\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

Tiekéjams 2026-06-22

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akciné bendroveé ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo Krasto kelio
Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruozo nuo 13,250 iki 14,100 km rekonstravimas® (Pirkimo ID 8010856),
atliekamo atviro konkurso badu, procediras ir, atsakydama j tiekéjy klausimus®, teikia pirkimo dokumenty
paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Esama situacija

Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies, techniniy specifikacijy 2.3
skyriuje yra pateiktos techninés specifikacijos nuoteky savitakiniams vamzdziams, ta€iau reikalavimai yra
pateikti tik PVC vamzdZiams ir néra nurodyta ar galima naudoti ne prastesniy parametry PP vamzdZzius
i§ iSorés gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Siuo metu rinkoje yra
gaminami polipropileno vamzdziai su tokiy pat ar geresniy savybiy negu projekte nurodyta.

Klausimas

PraSome patvirtinti, kad nuoteky savitakiniams tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdzius
iS iSorés gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesniy savybiy negu projekte nurodyta ir atitinka LST
EN 13476-3 standarto reikalavimus.

Atsakymas:

Galima naudoti.

2. Klausimas:

Esama situacija

Techninio darbo projekto, Susisiekimo dalies, techniniy specifikacijy 6 skyriaus, 2 ir 3 lentelese
pateikti reikalavimai neaustinéms geotekstiléems. Siuose reikalavimuose nurodoma, kad budingas
geotekstiliy kiaurymés dydis turi bati 0,08 mm + 30%, taCiau Pagal TRA GEOSINT ZD V skyriaus V skirsnj,
kiaurymés dydis O90 neaustai geotekstilei turi bati 0,06 mm < pasirinktas 090 < 0,2 mm.

Klausimas

PraSome patvirtinti, kad Rangovas galés naudoti geotekstile, kurios kiaurymes dydis 0,06 mm <

pasirinktas 090 < 0,2 mm.

Atsakymas:
Rangovas galés naudoti tokig geotekstile.

3. Klausimas:

Prasome patikslinti:

3.1. Patvirtinkite, kad tiekéjams nereikia vertintis projektinéje dokumentacijoje pateikto
ELEKTROTECHNIKOS. ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK24-B0898 projekto dalies.

Atsakymas:

Nurodytos dalies vertinti nereikia, Elektrotechnikos (AB "Energijos skirstymo operatorius") dalies

darbus atliks AB "ESQO" rangovas ir apmokeés tiesiogiai AB "Via Lietuva".

3.2. Patvirtinkite, kad tiekéjams nereikia vertintis Salinamy medziy atkuriamosios vertés.

Atsakymas:

Vadovaujantis Zeldyny jstatymu Zeldiniams augantiems valstybinés reikdmeés kelio juostoje
atkuriamosios vertés kompensacija néra skaiiuojama.
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3.3. Pateikto Darby kiekiy Ziniarascio 2.3 eil. nurodyta NegrgZzinamos medziagos (skalda), jkainis
— 4,00 Eur/t, o mato vnt. stulpelyje nurodyta m3. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinio DKZ kaina patikslinta.

3.4. Darby kiekiy ziniarastyje nurodyta, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo ir
(ar) remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos
negrazinamoms medziagoms transportuojamos j AB ,Via Lietuva“ nurodytg sandéliavimo vietg — AB ,Keliy
priezidra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12, Marijampolé. Patikslinkite,
ar nejsivélé klaida, ir nebus galima minéty medziagy iSvezti j artimesne sandéliavimo vieta.

Atsakymas:

Nurodytos medziagos transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg (-as),
parenkant optimaliausig atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.

3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

4) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

5) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

3.5. Darby kiekiy ziniaraStyje numatytas apsauginiy kelio atitvary bei jy pradiniy ir galiniy elementy
montavimas, taciau projekte nenurodyti nei jy kiekiai, nei specifikacijos. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.6. Darby kiekiy ziniarastyje numatytas augalinio grunto uzpylimas ir apséjimas zole h=0,20 m

(panaudojamas nuimtas augalinis gruntas) ir Slaity tvirtinimas prieSeroziniu dembliu, o projekte Sie
darbai nenurodyti. Patikslinkite $j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.7. Darby kiekiy Zziniarastyje nurodytas augalinio grunto uZpylimas ir apséjimas Zole h=0,06 m

(panaudojamas nuimtas augalinis gruntas) 17947 m2, o projekto ziniarastyje 4888 m2. Patikslinkite
§j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.8. Darby kiekiy ziniarastyje nurodytas signaliniy stulpeliy jrengimas 138 vnt, o projekto
Ziniarastyje 15 vnt. Patikslinkite Sj neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.9. Darby kiekiy ziniarasStyje nurodytas pesciyjy tvorelés jrengimas 570 m, o projekto Ziniarastyje
6 m. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.10. Darby kiekiy ziniarastyje nurodytas dangos suvedimas su zvyro danga h=0,30m 6,50 m2, o
projekto ziniarastyje 133 m2. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.11. Darby kiekiy Ziniarastyje nurodytas kelkrascio tvirtinimas korine danga, o projekto Ziniarastyje
tokio darbo néra. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.




3.12. Projekto ziniarasStyje numatytas Siuksliadézés ir suoliuko jrengimas, o Darby kiekiy
Ziniarastyje Sie darbai nenurodyti. Patikslinkite $j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

3.13. Projekto ziniarastyje numatytas kelkrasciy h=0,11 m jrengimas (skaldos 85 proc., augalinio
grunto 15 proc.) 482 m2 ir kelkras¢iy h=0,14 m jrengimas (skaldos 85proc., augalinio grunto 15 proc.) 120
m2, o Darby kiekiy Ziniarastyje nurodytas kelkrasc¢iy h=0,10 m jrengimas (skaldos 85 proc., augalinio
grunto 15 proc.) 8218 m2. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

4. Klausimas:

Pateiktuose darby kiekiy ziniarasciuose (excel formatu) daugelis pateikty darby kiekiy, nesutampa
su projekte pateiktais darby kiekiais (pvz. 9.1 punktas ,Augalinio grunto uzpylimas ir apséjimas zole h=0,06
m (panaudojamas nuimtas augalinis gruntas)” DKZ kiekis — 17947 m2, projekto kiekis — 4888 m2; 9.10
punktas “Pésgiujy tvorelés jrengimas” DKZ kiekis — 570 m, projekto kiekis — 6 m.). Apsauginiy kelio atitvary
N2 W3 A jrengimas, projekte visai nepateiktas. PraSome perkanciosios organizacijos paaiskinti
neatitikimus, arba pateikti pataisytus darby kiekiy ziniarasc€ius (excel formatu).

Atsakymas:

Konkursinis DKZ patikslintas.

5. Klausimas:
Patikslinkite, ar skaldele drenazui 11/16 bus galima pakeisti j skaldele 8/16 ar 4/167?

Atsakymas:
Drenazo jrengimui naudoti projekte nurodytg 11/16 frakcijos skalda.

PRIDEDAMA: 5
1,SPS_priedas DKZ 218 20260618.xIsx;
2,Drenazo_ZiocCiy detalé.JPG.

Pirkimo saglygy paaiskinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo salygy
dalimi, ir jy nuostatos turi virsenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. Prasome jais vadovautis teikiant pasidlymus.

*Siekiant iSvengti turinio interpretacijy, tiekéjy klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP
IS priemonémis (tekstas neredaguotas).




