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Kval. 
dok. 
Nr. 

Elektros tinklų, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
 Rudaminos k., Gamyklos g. 54, rekonstravimo projektas 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 
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LT 

Statytojas/ Užsakovas 

Litgrid AB 2405/645-XX-RTP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIS ŽINIARAŠTIS 

Eil.
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas  Pastabos 

1. 2405/645-XX-RTP-BD 0 Bendroji 

2. 2405/645-XX-RTP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) 

3. 2405/645-XX-RTP-SK 0 Statinio konstrukcijos 

4. 2405/645-XX-RTP-ŠVOK 0 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 

5. 2405/645-XX-RTP-E 0 Elektrotechnika 

6. 2405/645-XX-RTP-EL 0 Elektros linijos 

7. 2405/645-XX-RTP-RAA 0 Relinė apsauga ir automatika 

8. 2405/645-XX-RTP-EEA 0 Elektros energijos apskaita ir matavimai 

9. 2405/645-XX-RTP-TK 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 

10. 2405/645-XX-RTP-AGS 0 Apsauginė ir gaisrinė signalizacija 

11. 2405/645-XX-RTP-PVA 0 Procesų valdymas ir automatizacija 

12. 2405/645-XX-RTP-SO 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ DALIS 

13. 2405/645-XX-PRTP-E-ST 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis 

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatoms. 

Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 
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PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2405/645-XX-RTP-BD.PSŽ 1 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

2405/645-XX-RTP-SK.BDŽ 5 0 
Projekto dalies bylos dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

2405/645-XX-RTP-SK.AR 17 0 Aiškinamasis raštas 

2405/645-XX-RTP-SK.BS 29 0 Bendroji techninė specifikacija 

2405/645-XX-RTP-SK.SŽ 3 0 Sąnaudų žiniaraštis 

2405/645-XX-RTP-SK.B 20 0 Brėžiniai 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapas 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-001 1 1 0 110 kV atviros skirstyklos 3D vaizdas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-002 1 1 0 
110 kV atviros skirstyklos esamos įrangos išmontavimo 
planas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-01 1 1 0 
110 kV atviros skirstyklos pamatų ir naujos įrangos 
planas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-02 1 1 0 
110 kV atviros skirstyklos pjūvis galios 
transformatoriaus ašyje 

2405/645-XX-RTP-SK.B-03 1 1 0 
110 kV atviros skirstyklos pjūvis sekcijinės jungties 
ašyje 

2405/645-XX-RTP-SK.B-04 1 1 0 Jungtuvo pamato JP-1 montavimas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-05 1 1 0 
Pamatų P-12.12.21, P-12.12.27, P-15.15.21, P-15.15.27 
montavimas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-06 1 1 0 Pamato P-24.24.21-8.5, P-24.24.27-8,5 montavimas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-07 1 1 0 
Monolitinių ir surenkamų gaminių kiekių žiniaraštis. 
Skaičiuojamosios apkrovos į pamatus 

2405/645-XX-RTP-SK.B-08 

1 

3 0 

Metalo atramų kiekių žiniaraštis 

2 Metalo atramų kiekių žiniaraštis 

3 Metalo atramų pagrindinės montavimo jungtys 

2405/645-XX-RTP-SK.B-09 

1 

4 

0 
110 kV atviros skirstyklos kilnojamo valdymo pulto 
modulio planas ir fasadai 

2 0 
110 kV atviros skirstyklos kilnojamo valdymo pulto 
modulio planas 

3 0 
110 kV atviros skirstyklos kilnojamo valdymo pulto 
atraminių sijų išdėstymas 

4 0 
110 kV atviros skirstyklos kilnojamo valdymo pulto 
cokolio pjūvis A-A 

2405/645-XX-RTP-SK.B-10 1 1 0 Pamato P-15.15.21 armavimas 
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2405/645–XX–RTP–SK.BDŽ 

Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

Dokumento žymuo Lapas 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-11 1 1 0 Lauko antžeminių kabelinių kanalų montavimas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-12 1 1 0 G/b lauko tualetas 

2405/645-XX-RTP-SK.B-13 1 1 0 Lauko spintos atramos sprendinys 

Brėžinių kiekis: 20 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 

Priedas Nr.1 37 Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

Priedas Nr.2 121 Plieno atramų ir pamatų skaičiavimų ataskaita 
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Laida Išleidimo data  Laidos būklė. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
Patv. 

Dok. Nr. 

Elektros tinklų, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
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Aiškinamais raštas 

Laida 

0 

LT 

Statytojas/ Užsakovas 

LITGRID AB 2405/645-XX-RTP-SK.AR 

Lapas Lapų 

1 17 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 
normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1. I-1240
Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 
(pakeitimo  įstatymas 2024-04-23 Nr. XIV-2567). Papildyta 
laida 2024-05-01 

2. I-2223
Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d. Nr. I-
2223 (pakeitimo įstatymas 2023-11-09 Nr. XIV-1564). 
Papildyta laida  2024-05-01 

3. VIII-787
Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-
787 (pakeitimo įstatymas 2023-09-21 Nr. XIV-2175). 
Papildyta laida 2023-10-04 

4. IX-884 
E Energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 
(pakeitimo įstatymas 2023-12-19 Nr. XIV-2401). Papildyta 
laida 2024-01-02 

5. VIII-1881
Elektros energetikos įstatymas 2000 m. liepos 20 d. Nr. 
VIII-1881 (pakeitimo įstatymas 2022-12-13 Nr. XIV-2397).
Papildyta laida 2024-01-01

6. Nr. IX-1225 
Priešgaisrinės saugos įstatymas 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 
IX-1225 (pakeitimo įstatymas 2018-12-13 Nr. XIII-1767). 
Papildyta laida 2019-01-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 

7. STR 1.01.02:2016 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Papildyta 
laida 2016-10-12 

8. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. Papildyta laida 2023-08-01 

9. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. Papildyta laida 2023-11-01 

10. STR 1.04.02:2011 
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Papildyta 
laida 2022-06-15 

11. STR 1.04.04:2017 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Papildyta laida 
2024-05-10 

12. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Papildyta laida 
2024-05-01 
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2405/645-XX-RTP-SK.AR 
Lapas Lapų Laida 

2 17 0 

13. STR 1.06.01:2016 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Papildyta laida 
2023-05-01 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

14. STR 2.01.01(1): 2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

15. STR 2.05.03: 2003 
Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. Papildyta 
laida 2013-07-19 

16. STR 2.05.05: 2005 
Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
Papildyta laida 2009-11-04 

17. STR 2.05.04: 2003 Poveikiai ir apkrovos. Papildyta laida 2006-02-12 

18. STR 2.05.08: 2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos. Papildyta laida 2007-12-19 

19. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. 

20. LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. 
Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų 
naudojimo apkrovos.  Papildyta laida 2004-05-26 

21. LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. Papildyta laida 
2005-04-15 

22. LST EN 1993-1-1:2005 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 

dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. Papildyta laida 2005-
10-17 

23. LST EN 1993-1-8:2005 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 

dalis. Mazgų projektavimas.  Papildyta laida 2015-10-17 

24. LST EN 1993-3-1:2007 
Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 3-1 

dalis. Bokštai, stiebai ir kaminai. Bokštai ir stiebai. 
Papildyta laida 2007-03-29 

25. LST EN 1997-1:2005 
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės. Papildyta laida 2005-05-16 

26. LST EN 1997-2:2007 
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai. Papildyta laida 2007-08-
30 

27. (ES) Nr. 305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 

suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir 

panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Papildyta 
laida 2014-06-16 

LR statybos normos, taisyklės ir kt. 

28. LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

29. RSN 156-94 Statybinė klimatologija. Papildyta laida 2002-10-05 

30. Nr. 1-22 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Papildyta 
laida 2023-10-27 

31. Nr. 1-303 
Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
Aktuali redakcija 2020-11-01 

32. Nr. 1-309 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.  Papildyta 
laida 2022-05-13 

33. Nr. 64 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.  Papildyta laida 
2023-05-01 
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34. 1-338 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Papildyta laida 
2024-04-24 

 

35. Nr. D1-637 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Papildyta laida 2018-
07-01 

 

Užsakovo normatyviniai dokumentai 

36. 
2023-10-09 inv. Nr. 
PPRV2178 

Projektavimo užduotis „110/10 kV Rudaminos TP 110 kV 
skirstyklos rekonstravimas“ 

 

37. 

https://www.litgrid.eu/inde
x.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
techniniai-
reikalavimai/techninio-
projekto-sudeciai/3441 

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai 
(2021-08-13 Nr. 21IS-147) 

 

38. 

https://www.litgrid.eu/inde
x.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
techniniai-
reikalavimai/techniniu-
projektu-
specifikacijos/2645 

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui (2021-
08-13 Nr. 21NU-261) 

 

39. 

https://www.litgrid.eu/inde
x.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
techniniai-
reikalavimai/informacijos-
sauga/31192  

Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui ir Minimalūs informacijos saugos reikalavimai 
paslaugų teikimui (2020-04-24 20IS-65)  

 

40. 

https://www.litgrid.eu/inde
x.php/tinklo-
pletra/standartiniai-
techniniai-
reikalavimai/standartiniai-
techniniai-
reikalavimai/2632 

Standartiniai techniniai reikalavimai  
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2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1 Įvadas 

“Elektros tinklų, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Gamyklos g. 54, rekonstravimo 
projektas“ paruoštas pagal AB Litgrid projektavimo „110/10 kV Rudaminos TP 110 kV skirstyklos 
rekonstravimas" ir UAB "           " elektrotechnikos  užduotis. 

Techninio projekto dalies parengimui naudota licenzijuota kompiuterinė programinė įranga Microsoft 
Windows, Microsoft Office, Autodesk AutoCAD LT, STAAD Pro, Foxit PhantomPDF. 

2.2 Apkrovos ir daliniai pveikiai 

Apkrovų dydžiai ir patikimumo koeficientai pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 
Sniego apkrova: Sniego antžeminės apkrovos reikšmė -1,6 kN/m2 (sniego apkrovos rajonas II). 

Patikimumo koeficientas priimamas 1,3; 
Apledėjimo apkrovos: Apledėjimo apkrova pagal III raj. -11,5 mm; 
Seisminė apkrova: Jokių papildomų konstruktyvinių reikalavimų pastatams ir statiniams nėra; 
Apkrova statybos metu: Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų 

sandėliavimo ir kt. neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai jas veikia; 
Vibracija ir triukšmas: Įrenginių, kurie sukeltų neleistinas vibracijas, šiame objekte nėra. 
Apkrovos sąlygos. Pastatų ir statinių aplinkos sąlygų klasė pagal STR 2.05.05:2005, 1 lentelę priimta XC2 

– sausa arba nuolat šlapia (konstrukcijos patalpų, kuriose mažas drėgnis arba pamatai yra grunte). Naudoti
betoną C16/20, C25/30, C30/37.

Daliniai patikimumo koeficientai apkrovoms: 

Eil. 
Nr. 

Apkrovos pavadinimas 
Dalinis patikimumo koeficientas, γ·KFi 

Saugos ribinis būvis - 
SRB 

Tinkamumo ribinis 
būvis - TRB 

1.  Nuolatinės apkrovos - Gkj 
1,35·1,0 

γGj·KFi 

1,0·1,0 

γGj·KFi 
1.1 Konstrukcijų savieji svoriai 

1.2 Įrenginiai, laidai, kiti prietaisai 

2.  Kintamos apkrovos - Qk,i 

1,3·1,0 

γQ,l·KFi 

1,0·1,0 

γQ,l·KFi 

2.1 Vėjas 

2.2 Apledėjimas 

2.3 Įrengimų veikimo apkrovos 

Koeficientų ψ reikšmės naudojamos derinių sudarymui pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
10 priedą: 

Poveikis ψ0 ψ1 ψ1 

Statinių naudojimo apkrovos kategorija: 

E kategorija: saugyklų plotai 1,0 0,9 0,8 

Statinių sniego apkrovos 0,7 0,5 0,2 

Statinių vėjo apkrova 0,6 0,2 0 

Temperatūra (ne gaisro) statiniuose 0,6 0,5 0 
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Pamatų projektavimui daliniai patikimumo koeficientai pagal STR 2.05.21:2016 "Geotechninis 
projektavimas. Bendrieji reiklavimai": 

Pavadinimas Žymuo 
Rodiklių vertė 

A1+M1+R2 
A2+M2+

R2 

A grupė taikoma poveikiams ir poveikių efektams 

Nuolatiniai -nepalankūs 
γG 

1,35 1,0 

Nuolatiniai -palankūs 1,0 1,0 

Kintamieji-nepalankūs 
γQ 

1,3 1,3 

Kintamieji-palankūs 0 0 

M grupė – grunto rodikliams 

Vidinės trinties kampo tangentas (a) γ(tgφ‘) 1,0 1,25 

Efektyvioji sankiba γc' 1,0 1,25 

Kerpamasis stipris nedrenuojant γcu 1,0 1,4 

Nevaržomas gniuždomasis stipris γqu 1,0 1,4 

Savitasis sunkis γγ 1,0 1,0 

R grupė – laikomosios galios vertėms 

Sekliems pamatams 

Laikomoji galia (gilusis suirimas) γR;v 1,4 1,0 

Atsparumas slydimui (paviršinis slydimas) γR;h 1,1 1,0 

Poliniams pamatams taikomi koeficientai 

Polio pado pagrindo laikomoji galia γb 1,1 1,0 

Polio pagrindo prie polio kamieno kerpamoji laikomoji galia γs 1,1 1,0 

Polio pagrindo suminė laikomoji galia γt 1,1 1,0 

Tempiamo polio pagrindo laikomoji galia γs;t 1,15 1,0 

Polio pado pagrindo laikomoji galia γb 1,1 1,0 

Polio pagrindo prie polio kamieno kerpamoji laikomoji galia γs 1,1 1,0 

Polio pagrindo suminė laikomoji galia γt 1,1 1,0 

Tempiamo polio pagrindo laikomoji galia γs;t 1,15 1,1 

a – Šis koeficientas taikomas kampo tangentui (tgφ‘) 

Vėjo apkrova: Vėjo atskaitinė reikšmė I vėjo greičio rajonui -24 m/s, vietovės tipas –A; 
  Patikimumo koeficientai: 
  Kai poveikis nepalankus γQP= 1,3; kai poveikis palankus γQN= 0. 

  Koeficientai c(z), įvertinantys vėjo slėgio pokytį pagal aukštį – vietovės tipas A. 

Aukštis z, m 
Koeficientai c(z) vietovės tipams 

A B C 

≤ 5 0,75 0,5 0,4 

10 1,0 065 04 

20 1,25 0,85 0,55 

40 1,5 1,1 08 

Skiriami tokie vietovės tipai: 
A – atviros jūrų pakrantės, ežerų ir vandens tvenkinių pakrantės (nepalankiausias) 
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B – miestų teritorijos, miškų masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai užstatytos aukštesnėmis kaip 
10 m kliūtimis; 

C – miestų rajonai, užstatyti aukštesniais kaip 25 m statiniais. 

2.3 Vėjo apkrovos pulsacinė dinamiškumo dedamoji 

 Statiniams (ir jų konstrukciniams elementams), mūsų atveju projektuojamo portalo, kurio savųjų svyravimų 
pirmasis dažnis f1, Hz, mažesnis už ribinį savųjų svyravimų dažnį f1<flim (žr. Reglamento 201 punktą), pagal vėjo 
apkrovos pulsavimo dedamosios wp aukštyje z reikšmę nustatoma pagal formulę: 

 mep ww

čia: wme – nustatoma pagal Reglamento 183 punktą;  – dinamiškumo koeficientas, nustatomas pagal 

12.3 pav., atsižvelgiant į kiekybinę reikšmę 
1

refQ

940 f

q
 ir svyravimų logaritminio dekrementą  (žr. 

Reglamento 201 ir 202 punktus); Q – poveikio dalinis patikimumo koeficientas (žr. Reglamento 207 punktą); 
qref – vėjo slėgio atskaitinė reikšmė, Pa (žr. Reglamento 189 punktą). 

Vėjo pulsacinės dedamosios skaičiavimui dinamiškumo daugiklio gauta reikšmė =1,5. Detalūs 
skaičiavimų gavinių dydžiai pateikiami portalų skaičiavimo bylos priede. 

2.4 Apkrovos, apkrovų deriniai 

 Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003. Apkrovų deriniai 
sudaromi pagal ELIĮT-2011 "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" nurodymus. Visos laikančios 
konstrukcijos projektuotos nuolatinių ir kintamų poveikių nepalankiausiam deriniui. 

;..0.1.1...   ikiiQkQjkjG QQG 
 

;..0.1.1...   ikiiQkQjkjG QQG 
 

;..01..   ikikjk QQG  ;..01..   ikikjk QQG 
 

Linijinių portalų k-jos tikrinamos saugos SRB-ULS ir tinkamumo ribiniams būviams TRB-SLS, 
eksploatacinei ir avarinei būklėms : 

 Saugos ribinis būvis ( SRB –ULS) 
Eksploatacinė situacija EK 

Nr.1  Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra, maksimalus vėjo 

slėgis,  laidų ir trosų tempimas, vėjas -x, be apledėjimo. 

Nr.2  Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra, vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio,  laidų ir trosų tempimas, vėjas -x, apledėjimas. 

Avarinė situacija AV 

Nr.3 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P1 laidas. 

Nr.4 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P2 laidas. 

Nr.5 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P3 laidas. 

Nr.6 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P4 laidas. 

Nr.7 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P5 laidas. 

Derinių patikimumo koeficientai pateikti p.2.3 lentelėje „Daliniai patikimumo koeficientai 

apkrovoms“. 

Tinkamumo ribinis būvis ( TRB –SLS) 

Eksploatacinė situacija EK 

Nr.8  Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra, maksimalus vėjo 

slėgis,  laidų ir trosų tempimas, vėjas -x, be apledėjimo. 
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Nr.9  Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra, vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio,  laidų ir trosų tempimas, vėjas -x, apledėjimas             

Avarinė situacija AV 

Nr.10 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P1 laidas. 

Nr.11 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P2 laidas. 

Nr.12 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P3 laidas. 

Nr.13 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P4 laidas. 

Nr.14 Vyraujanti apkrova nuosavas svoris, tech. įranga, laidai, -5C temperatūra vėjo slėgis 25% nuo 

maksimalaus vėjo slėgio, apledėjimas, nutrukęs P5 laidas. 

Derinių patikimumo koeficientai pateikti p.2.3 lentelėje „Daliniai patikimumo koeficientai 

apkrovoms“. 

Detalūs skaičiavimai ir išvados pateikiami bylos inžinierinių skaičiavimų prieduose. 

2.5 Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 

Pastotė randasi Vilniaus r. sav., Rudaminos k. : 
- vidutinė metinė oro temperatūra +6,0° C;
- absoliuti didžiausia metinė oro temperatūra +35,9 ° C;
- absoliuti mažiausia metinė oro temperatūra -36,6° C;
- šalčiausios paros vidutinė temperatūra -27°C (92 % integralinis pasikartojimas);
- šalčiausio penktadienio vidutinė temperatūra -23°C (92 % integralinis pasikartojimas);
- santykinis oro metinis drėgnumas -80 %;
- vidutinis kritulių kiekis per metus -683 mm;
- didžiausias paros kritulių kiekis 55,8 mm;
- didžiausias dirvožemio įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) -134 cm

2.6 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

Geologinius gruntų tyrimus pastotėje atliko UAB „Geoconsulting“ 2024 m. liepos mėn. 
Geologinių tyrimų pirminiai duomenys pateikiami priede Nr.1. 

2.7         Aplinkos sąlygos, poveikio klasė, įlinkiai ir poslinkiai, elementų skaičiuojamieji ilgiai, 
liaunis, elektrotechnikos įrangos jautrumas vibracijoms 

Pastatų ir statinių aplinkos sąlygų klasė pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“ 1 lentelę, priimta XC2 – šlapia, retai sausa (pamatai grunte). G/b konstrukcijų 
betonas C30/37-XC2-XF3. 

Apsauginiai betono sluoksniai armatūrai parenkami pagal XF klasę. 

Projektuojamos metalinės konstrukcijos yra veikiančių elektros įrengimų aplinkoje. Aplinkos poveikio 
metalui klasė, koroziškumo kategorija pagal LST EN ISO 9223 ne žemesnė kaip C3. 

Elementų skaičiuojamieji ilgiai: 
Įrenginių atramų kolonų skaičiuojamojo ilgio koeficientas priimtas  µ=2,0. 
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Konstrukcijų elementų skaičiuojamieji ilgiai: 

 
Spyrio skaičiuojamojo ilgio koeficientas: 

 
 

Gniuždomų elementų ribinis liaunis: 
 

Konstrukcijų elementai 
Gniuždomųjų elementų 

ribinis liaunis 
1. Juostos, atraminiai spyriai ir statramsčiai, perduodantys atramines 
reakcijas: 
        a) plokščiųjų santvarų, struktūrinių konstrukcijų ir erdvinių konstrukcijų 
(iki 50 m aukščio) iš vamzdžių ir dvigubų kampuočių; 
        b) erdvinių konstrukcijų iš pavienių kampuočių, erdvinių konstrukcijų 
(daugiau nei 50 m aukščio) iš vamzdžių ir dvigubų kampuočių 

 
180 – 60α 

 
 

120 

2. Elementai, išskyrus nurodytus 1 ir 7  poz.: 
         c) plokščiųjų santvarų, virintinių erdvinių ir struktūrinių konstrukcijų iš 

210 – 60α 
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pavienių kampuočių, erdvinių ir struktūrinių konstrukcijų iš vamzdžių ir 
dvigubų kampuočių; 
         d)  erdvinių ir struktūrinių konstrukcijų iš varžtais sujungtų pavienių 
kampuočių  
3. Santvarų viršutinės juostos, nesutvirtintos montavimo metu (sumontavus  
ribinis liaunis imamas pagal 1 poz.) 
4. Pagrindinės kolonos 
5. Nepagrindinės kolonos (sienos karkasų  ir švieslangių statramsčiai ir pan.), 
kolonų tinklelio elementai, vertikaliųjų ramsčių tarp kolonų (žemiau 
pokraninių sijų) elementai  
6. Ramsčių elementai, išskyrus nurodytus 5 poz., taip pat strypai, skirti 
gniuždomųjų strypų skaičiuojamajam ilgiui sumažinti, ir kiti neapkrauti 
(neveiksnūs) elementai, išskyrus nurodytus 7 poz. 
7. Erdvinių konstrukcijų tėjinio ir kryžminio skerspjūvio gniuždomieji ir 
neapkrauti (neveiksnūs) elementai, kuriuos veikia vėjo apkrova, kai tikrinami 
liauniai vertikaliojoje plokštumoje  

 
220 – 40α 

 
 

220 
 

180 – 60α 
210 – 60α 

 
 

200 
 
 

150 

Žymenys: 

 –  koeficientas, imamas ne mažesnis kaip 0,5 (būtinais atvejais apskaičiuojant  vietoj  

imamas e). 
 
Tempiamų elementų ribinis liaunis: 
 

 
 

Konstrukcijų elementai 

Tempiamųjų elementų ribinis liaunis, kai konstrukciją veikia 
apkrovos 

dinaminės (tiesiogiai 
veikiančios 

konstrukciją) 

 
statinės 

kranų (žr. 4 
pastabą) ir 

geležinkelio 
sąstatų 

1. Plokščiųjų santvarų (įskaitant stabdymo 
santvaras) ir struktūrinių konstrukcijų 
juostos ir atraminiai spyriai   
2. Santvarų ir struktūrinių konstrukcijų 
elementai, išskyrus nurodytus 1 poz. 
3. Pokraninių sijų ir santvarų apatinės 
juostos 
4. Vertikaliųjų ramsčių tarp kolonų 
elementai (įrengti žemiau pokraninių sijų) 
5. Kiti ramsčių elementai 
6. Juostos, statramsčių ir skersinių sijų 
atraminiai spyriai, elektros linijų, atvirų 
skirstomųjų įrenginių ir 
transporto linijų kontaktinių tinklų 
skersinių sijų templės 

7. Elektros linijų atramų elementai, 
išskyrus nurodytus 6 ir 8 poz. 
8. Erdvinių konstrukcijų tėjinio ir 
kryžminio    skerspjūvio elementai, 
veikiami vėjo apkrovų, tikrinant liaunį 
vertikaliojoje plokštumoje 

250 
 
 

350 
 
- 
 

300 
 

400 
250 

 
 
 
 

350 
 

150 

400 
 
 

400 
 
- 
 

300 
 

400 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

250 
 
 

300 
 

150 
 

200 
 

300 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

Pastabos: 
1. Konstrukcijos, kurios neveikia dinaminės apkrovos, tempiamųjų elementų liaunis tikrinamas tik           
vertikaliojoje plokštumoje. 
2. Tempiamųjų iš anksto įtemptųjų elementų liaunis neribojamas. 
3. Tempiamųjų elementų, kurių įrąžos ženklas gali pasikeisti dėl pavojingos apkrovų padėties,  ribinis 
liaunis nustatomas kaip gniuždomųjų elementų; šiuo atveju jungiamieji intarpai sudėtinio skerspjūvio 
elementams įrengiami ne rečiau kaip kas 40i. 
4. Dinaminėms apkrovoms (kurios tiesiogiai veikia konstrukcijas) priskiriamos apkrovos  patvarumui 

Rd

Ed

N

N
 RdN
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skaičiuoti arba skaičiuojant įvertinti  dinaminius koeficientus. 

 
Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai:    
 

Konstrukcijos apibūdinimas 
ir nuokrypio kryptis 

Atramų 
santykinės 
nuokrypos 

Santykiniai traversų įlinkiai 
(tarpatramio arba gembės ilgiui) 

Vertikalieji Horizontalieji 
Tarpatramyje Gembėje Tarpatramyje Gembėje 

1. Galinės ir kampinės 
inkarinio tipo oro linijų 
atramos iki 60 m 
aukščio 

1/120 1/200 1/70 Neribojama Neribojama 

2. Inkarinio tipo oro linijų 
atramos iki 60 m 
aukščio išilgai laidų 

1/100 1/200 1/70 Neribojama Neribojama 

3. Tarpinės oro linijų 
atramos (išskyrus 
pereinamąsias) išilgai 
laidų 

Neribojama 1/150 1/50 Neribojama Neribojama 

4. Pereinamosios visų tipų 
oro linijų atramos, 
aukštesnės nei 60 m 
išilgai laidų 

1/140 1/200 1/70 Neribojama Neribojama 

5. Atviros skirstomosios 
įrangos atramos skersai 
laidų 

1/100 1/200 1/70 1/200 1/70 

6. Atviros skirstomosios 
įrangos atramos išilgai 
laidų 

1/70 Neribojama Neribojama Neribojama Neribojama 

7. Įrangos atramos 1/100 - - - - 
8. Įrangos sijos - 1/300 1/250   

 
Montuojamos elektrotechnikos įrangos jautrumo vibracijoms įvertinimas: 
 
Ant metalinių k-jų atramų montuojama elektrotechnikos įranga nėra jautri nuo k-jų svyravimų ir 

poslinkių atsirandančioms vibracijoms. Atramų konstrukcijų poslinkių nuo jas veikiančių apkrovų reikšmės 
tenkina STR 2.05.08.2005 reikalavimus. 

2.8 Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai, poslinkiai, deformacijos 

Konstrukcijų elementų ribiniai įlinkiai: 
 

Konstrukcijų elementai 
Keliami 

reikalavimai 
Vertikalieji ribiniai 

įlinkiai, dlim 
Apkrovos vertikaliesiems 

įlinkiams apskaičiuoti 
Sijos, santvaros, 
traversos 

l ≤3 m 
3<l≤6 m 

6<l≤12 m 

Estetiniai 

 
 

l/150 
l/200 
l/250 

Pastoviosios ir laikinos 
ilgalaikės 

Ribinės leistinos gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių wlim1 ir wlim2 reikšmės, mm: 

Konstrukcijų naudojimo sąlygos 
Iš anksto neįtemptieji elementai, kai armatūros 

takumo įtempimai Ϭy ≤ 500 MPa 

Elementai yra atvirame ore ir grunte XC2 wlim1=0,40;     wlim2=0,30 
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2.9         Medžiagų patikimumo koeficientai 

 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų medžiagos patikimumo koeficientas: 
γM – betono dalinis patikimumo koeficientas; 
Apskaičiuojant saugos ribiniam būviui: 
betonines konstrukcijas – 1,8; 
gelžbetonines konstrukcijas – 1,5; 
apskaičiuojant tinkamumo ribiniam būviui – 1,0. 
Projekte konstrukcijos skaičiuotos su plieno koeficiento medžiagos patikimo koeficientu M =1,0. 
Virintinės (lydytinos) siūlės metalo medžiagos patikimumo koeficiento Mw reikšmės imamos lygios: 1,25 

– kai fvw,u ne didesnis nei 560 N/mm2; 1,35 – kai fvw,u lygus 610 N/mm2 ar didesnis. 
Daliniai koeficientai grunto rodikliams: 
Vidinės trinties kampo tangentas, efektyvioji sankaba γ (tgφ‘) =1,25; 
Efektyvioji sankiba: γc‘=1,25;  
Kerpamasis stipris nedrenuojant: γcu=1,4 
Nevaržomas gniūždomasis stipris, gniuždomasis stipris γqu=1,4 
Svorio sunkis M =1,0 
Daliniai ir koreliacijos koeficientai ribiniams atlaikymo būviams bei rekomenduojamos vertės imami 

pagal STR 2.05.21:2016. 

2.10         Patikimumas ir ilgaamžiškumas 

 Projektuojami k-jos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei CC1 pasekmių klasei. Poveikių 
koeficientas KFI=1,0.  

Pagal patikimumą ir ilgaamžiškumą statinys priskiriamos S4 kategorijai pagal STR 2.05.03:2003 ir 
pagal STR 1.12.06:2002 II v. 65.3p. skaičiuotinis eksploatacinis laikotarpis 50 m. 

Antikorozinė apsauga: 
Metalinių konstrukcijų antikorozinė danga - cinkas. Antikorozinė apsauga turi atitikti nemažesnę kaip C3 

koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009). Dangos patvarumas ir ilgaamžiškumas - aukštas (H) - pagal 
LST EN ISO 12944-1:2000 

Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2. 

2.11 Techniniai  kilnojamo 110 kV valdymo pulto modulio rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 

 

Bendras Patalpos 

1 Bendras kilnojamojo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio plotas m2 41,89 41,89 

2 Pagalbinis kilnojamojo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio plotas m2 - - 

3 
Pagrindinis kilnojamojo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio 
patalpų plotas 

m2 39,2 33,2 

4 
Kilnojamojo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio aukštis nuo 
žemės paviršiaus 

m 6,28 - 

5 Statybinis kilnojamo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio tūris m3 151,64 151,64 

2.12 Statybos darbų organizavimas 

Statybai samdoma specializuota atestuota statybinė organizacija. Statybos paruošiamajame laikotarpyje 
įrengiama: 

- laikini statiniai ir įrengimai; 
-suderinamas konkretus elektros įtampos atjungimo grafikas, sudarant tinkamas  darbo sąlygas statybos – 

montavimo darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Visi laikini pastatai numatomi judraus tipo, kurie pastatomi statybai paskirtoje teritorijoje. 
Elektros energija numatoma naudoti vykdant statybos darbus, teritorijos bei patalpų apšvietimui. 
Statybos darbuose reikia vadovautis galiojančiomis Lietuvos Respublikos statybos normomis ir 

taisyklėmis. 
Statybos metu būtina saugoti esamų pamatų pagrindus nuo gamtinės struktūros suardymo. 
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Vykdant statybos darbus vadovautis ne tik šio projekto, bet ir kitų projekto dalių sprendiniais. 

2.13 Esamų konstrukcijų išmontavimas 

Atnaujinama visa Rudaminos TP 110 kV skirstykla. Numatoma išmontuoti pirminius įrenginius ir jų 
gelžbetoninių ir plieninių konstrukcijų atramas ir keitimas naujomis, statybos ir kitų atliekų utilizavimas, metalo 
laužo pridavimas ir privalomos dokumentacijos pildymas. Esamas konstrukcijas ir pamatus išardant didelių 
iškasų nebus. Naujai montuojami pamatai bus tame pat pastotės plote. Bendras pastotės vaizdas pateikiamas 
žemiau nuotraukoje. 

Darbai atliekami pagal suderintą darbų atlikimo eiliškumą. Būtina vadovautis „Saugos eksploatuojant 
elektros įrenginius taisyklėmis“, Vilnius, 2012 m. Atlikus visas būtinas darbų saugos priemones, išardomi 
demontuojamo priestate esantys elektros įrenginiai ir išvežami į AB Litgrid nurodytą vietą. 

Skirstykloje nuimamas augalinis sluoksnis ir susandėliuojamas statybvietėje. 
Demontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos 

užpilamos vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinama. Darbai vykdomi 
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir ST 121895674.06:2009 
"Žemės ir statybvietės įrengimo darbai". 

Pastotės bendro vaizdo nuotraukos: 

Vykdant darbus šalia esamų pamatų, požeminių komunikacijų, užtikrinti esamų pamatų pastovumą, 
nepažeisti esamų komunikacijų konstrukcijų. 

Atliekos turi būti tvarkomos pagal “Statybinių atliekų tvarkymo taisykles”, patvirtintas LR Aplinkos 
ministro  2018-07-01 d. įsakymu Nr. D1-637. 

Privaloma rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su 
kitomis atliekomis ar medžiagomis. Statybinių atliekų surinkimui statomi statybinių atliekų konteineriai. 
Atskiras konteineris statomas galimai pavojingoms atliekoms ir galimai užterštoms konstrukcijoms. 

Išmontavimo atliekų kiekių lentelė: 

Atliekos Atliekų saugojimo objekte 

Pavadinimas 
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Laikymo 
sąlygos 

D
id

ži
au

si
as

 
ki

ek
is

 

Esamo PVP namuko 
išmontavimas/nukėlimas 

1 vnt. 

G/b konstrukcijos 18 m3 Kietas 17 01 01 12.11 Ne 
Atviroje 
aikštelėje 

Nenorm. 

Metalo konstrukcijos 7,5 t Kietas 17 04 07 06.11 Ne 
Atviroje 
aikštelėje 

,, 
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Mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 

2,5 t Kietas 17 09 04 12.13 
Ne/ 
Taip 

Konteineriuose ,, 

 
Pastaba:  
Atliekų kiekiai duoti apytiksliai. Atliekų kiekiai  tikslinami griovimo darbų metu. Griaunant statinius 

suradus užterštų konstrukcijų ar pavojingų medžiagų, jas būtina surinkti atskirai, nemaišant su kitomis 
medžiagomis ir išvežti į pavojingų atliekų priėmimo aikštelę. 

2.14 Pastotės kilnojamas 110 kV valdymo pulto modulis 

2.14.1. Pastotės kilnojamo 110 kV valdymo pulto modulio aprašymas 

 Pastotės kilnojamas 110 kV pulto modulis numatytas statyti pastotėje numatytoje vietoje prie 
aptarnavimo kelio greta projektuojamų ASĮ. 

Modulio montavimo vieta – ant vientisos monolitinio gelžbetonio pagrindo plokštės. Pagrindo plokštė 
remiama ant drenuojančio skaldos pasluoksnio ir sutankinto smėlio pagalvės, kuri numatoma įgilinti ~160 cm 
nuo projektuojamo sklypo dangų lygio iki laikančiojo grunto IGS Nr.3 pagrindo. 

Pastotės kilnojamas 110 kV pulto modulis numatomas su cokoline 139 cm aukščio kabelių pogrindžio 
dalimi, aptarnavimo aukštis 124 cm (aukštis nuo pagrindo iki atraminių sijų apačios). 

Pastotės kilnojamas 110 kV pulto modulis – tai vieno aukšto surenkamų metalo konstrukcijų su sieniniais 
ir stogo apšiltinimo paneliais modulis 7,10 m ilgio, 5,90 cm pločio ir 3,06 – 4,78 m aukščio. Modulio cokolio 
aukštis 1,39 m. 

 Pastotės kilnojamą 110 kV pulto modulį sudaro viena patalpa. Durys tiekiamos pilnos komplektacijos. 
Lauko durys apšiltintos, turi tenkinti EI15 reikalavimus. Užraktai naudojami pagal priimtas ir patvirtintas AB 
Litgrid rakinimo sistemas su unifikuotomis spynų šerdimis ir raktais. Durų atidarymas iš vidaus patalpos be 
rakto. 

Kilnojamo 110 kV valdymo pulto modulio statybos elementų šilumos perdavimo koeficientai turi būti ne 
žemesni nei pateikiami 1 lentelėje (pagal Statytojo pateiktus reikalavimus techninėse specifikacijose). 

4 lentelė. Kilnojamo 110 kV valdymo pulto moduliui naudojamų statybos elementų šilumos perdavimo 
koeficientų U (W/(m²×K)) vertės 

 
Kilnojamo 110 kV pastotės 

valdymo pulto elementai 
Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis, W/m2K 

Stogas 0,21 

Grindys 0,4 

Sienos 0,22 

Lauko durys 1,9 

 
Pagrindas.  Vientisa monolitinio gelžbetonio atraminė plokštė ant sutankinto skalda grunto pagrindo. 
Grindys. Iš atskirų nuimamų plokščių, padengta dulkių nesugeriančia antistatine grindų danga. 
Sienos. Sienos iš trisluoksnių plokščių (skarda, apšiltinimas, skarda). Išorės/vidinė spalva RAL 9006/RAL 

9002 arba RAL 9010. 
Stogas. Stogas iš trisluoksnių plokščių (skarda, apšiltinimas, skarda). Išorės/vidinė spalva RAL 

9006//RAL 9002 arba RAL 9010. 
Langai. Kilnojamo 110 kV valdymo pulto modulyje langų nebus. 
Įėjimo laiptukai. Laiptukai gaminami iš valcuotų metalo profilių, aikštelės iš presuotų kiauryminių 

grotelių. Visi plieno gaminiai karštai cinkuojami. Prie pamatų tvirtinami ankeriais į betoną. 

2.14.2. Aplinkotvarka šalia kilnojamo valdymo pulto modulinio  

Aplinkotvarka aplink valdymo pulto modulį sprendžiami pagal projekto aplinkotvarkos (sklypo plano) 
sprendinius. 

2.14.3. Gaisrinė sauga 

Objekte projektuojamų inžinerinių statinių gaisrinės saugos reikalavimai nereglamentuojami pagal 
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 
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gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintus „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Projekte numatomi 
statiniai – elektros tinklai su priklausiniais ir kitos paskirties inžineriniai statiniai. 

Pažymėtina, kad „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ nėra taikomi objekte projektuojam 
kilnojamam 110 kV skirstyklos valdymo pulto moduliui, kadangi pastotės valdymo pulto modulis pristatomas 
kaip kilnojamas gaminys, pilnai sukomplektuotas gamykloje ir pagal LR Statybos įstatymo 2 str. 
neklasifikuojamas kaip statinys (kilnojamas daiktas). 

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 3 priedą projekte numatomiems statiniams – elektros 
tinklų paskirties inžineriniams tinklams ir kitos paskirties inžineriniams statiniams netaikomas statinių funkcinių 
grupių nustatymas. 

Gaisrinio skyriaus plotas nenustatomas ir gaisro apkrovos kategorijos nustatymas netaikomas projekte 
numatomiems statiniams – elektros tinklų paskirties inžineriniams tinklams ir kitos paskirties inžineriniams 
statiniams. Šiems statiniams atsparumo ugniai laipsnis pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2 
lentelę taip pat nenustatomas. 

Skirstymas į gaisrinius skyrius ir gaisro apkrovos kategorijos nustatymas netaikomas projekte 
numatomam kilnojamam 110 kV skirstyklos valdymo pulto moduliui, kadangi pastotės valdymo pulto modulis 
pristatomas kaip kilnojamas gaminys, pilnai sukomplektuotas gamykloje ir pagal LR Statybos įstatymo 2 str. 
neklasifikuojamas kaip statinys (kilnojamas daiktas). Nors jam atsparumo ugniai laipsnis nenormuojamas, 
įvertinant Statytojo/Užsakovo reikalavimus, modulis projektuojamas II atsparumo ugniai laipsnio. 

Kilnojamo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio konstrukcijų elementams naudojamų statybos 
produktų atsparumo ugniai laipsniai ir degumo klasės pateiktos 5 lentelėje. 

5 lentelė. Valdymo pulto moduliui naudojamų statybos produktų atsparumo ugniai laipsniai ir degumo 

klasė: 

Kilnojamo 110 kV pastotės 
valdymo pulto elementai 

Naudojamų statybos produktų 
atsparumas ugniai ne mažesnis nei 

Naudojamų statybos 
produktų degumo klasė 

Laikančiosios konstrukcijos R 45 B-s1, d0 

Stogas RE 15* B-s1, d0 

Išorinės sienos EI 15** B-s1, d0 

Grindys REI 20 A2FL 

*Reikalavimai stogui galėtų būti nekeliami, nes kilnojamas 110 kV pastotės valdymo pulto modulis yra
vieno aukšto, plotas tik 39,2 m2 ir jo vidus užstatytas skirstyklos valdymo įranga, todėl vienu metu jame nebus 
100 ir daugiau žmonių, tačiau atsižvelgiama į Statytojo/Užsakovo pateiktus techninius reikalavimus kilnojamam 
110 kV pastotės valdymo pulto moduliui. 

*Reikalavimai išorinėms sienoms galėtų būti nekeliami, nes 110 kV pastotės valdymo pulto modulio
aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, tačiau atsižvelgiama į Statytojo/Užsakovo pateiktus techninius 
reikalavimus kilnojamam 110 kV pastotės valdymo pulto moduliui. 

Atvirosios skirstyklos kilnojamam 110 kV pastotės valdymo pulto moduliui techniniai reikalavimai 
pateikti SK dalies techninėse specifikacijose pagal Statytojo/Užsakovo pateiktus techninius reikalavimus 
kilnojamam 110 kV pastotės valdymo pulto moduliui. 

Pagal 2010 m. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 50.4 punktą, gaisro plitimas turi būti ribojamas 
aprūpinant gaisro gesinimo priemonėmis, tarp jų stacionariosiomis ir mobiliosiomis. Kilnojamo valdymo pulto 
modulio pirminis gesinimas numatomas miltelių ABC klasės gesintuvais. Gesintuvų kiekiai pagal bendrųjų 
priešgaisrinės saugos taisyklių priedą 5 turi būti: 

• 2 vnt. po ≥4 kg - talpinamas kilnojamo 110 kV pastotės valdymo pulto modulio patalpoje ant
sienos prie lauko durų. 

Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos 
durys netrukdytų jų paimti. Priešgaisrinės durys, vartai, liukai turi būti techniškai tvarkingi, jų sandarumo 
tarpikliai nepažeisti, o savaiminio užsidarymo mechanizmai – techniškai tvarkingi ir veikiantys. 

Gaisro gesinimo inventorius dažomas raudonai. Draudžiama pirmines gaisro gesinimo priemones ir 
inventorių naudoti ūkio reikalams. 

Už energetikos objekto priešgaisrinę saugą yra atsakingas jos vadovas, kuris privalo aprūpinti objekto 
patalpas bei technologinius įrenginius gaisro gesinimo įrangą ir pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. 
Užtikrinti, kad jos būtų veikiančios ir paruoštos darbui. 
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2.14.4. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga 

Norminiai reikalavimai statinių higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektu, kiek tai sprendžiama 
statinio konstrukcijų projekto dalyje, yra: vibracijos lygio, drėgmės, ar vandens laikymasis ant statinio dalių ar jų 
paviršių, patalpų natūralaus ar dirbtinio darbo ir poilsio vietų apšvietimas, vandens, dirvožemio teršimas ar 
nuodijimas, išorinių ir vidinių paviršių bei inžinerinės įrangos padengimui panaudotos medžiagos ir kt. 

Statiniuose padidintos vibracijos nebus. Natūralaus darbo vietų apšvietimo nebus. Dirbtinį apšvietimą 
pagal patalpos dydį ir galiojančias higienos noramas įrengia gamintojas. 

Dangoms naudotos medžiagos neturi jokių toksinių medžiagų, o įvykus gaisrui, jos taip pat neturi išskirti 
žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. 

2.14.5. Naudojimo įranga 

Priimti statinio konstrukcijų sprendimai užtikrina saugią eksploataciją, jei bus laikomasi nustatytų darbų 
saugos taisyklių. Eksploatuojant statinį prižiūrėti jį ir mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus ir kt.) 
gruntinių, vidaus aplinkos (dujų, skysčių), mechaninių (smūgio, vibracijos) poveikio įtaką statiniams ir jų 
konstrukcijoms, išlaikant tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 
Būtina tikrinti, kad būtų tvarkingos išorės atitvaros: pamatų drėgmę izoliuojantys įrenginiai, nesikauptų sniegas 
ir ledas prie sienų, stogo šachtų, tikrinti, kad nesusidarytų vandens srautai šlakstantys statinių atitvaras; atitvarų 
sujungimo siūlėse neatsirastų pavojingų deformacinių požymių; žiemos metu neperšaltų konstrukcijos. 
Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes tolygiai pašalinti nuo statinio konstrukcijų. Tikrinti, kad būtų tvarkingos 
statinių nuogrindos, vandens pašalinimo įrenginiai (latakai, lietvamzdžiai). 

2.14.6. Apsauga nuo triukšmo 

Pastotės kilnojamajame 110 kV valdymo pulto modulyje esančių technologinių įrenginių skleidžiamas 
triukšmas ribojamas daugiasluoksnėmis sienų ir stogo plokštėmis, o plokščių sujungimo vietų sandarinimas 
vykdomas sandarinimo putomis arba silikonu. Triukšmo lygis ribojamas iki norminio. 

2.15 Pastotės atvirosios skirstyklos įrenginiai 

2.15.1. 110 kV technologinių įrenginių atramos 

110 kV skirstykloje montuojami įvairios paskirties elektrotechniniai įrenginiai. Atramų skaičiuojamoji 
schema – sija atremta ant dvejų kolonų. Antžeminę atramos dalį sudaro plieninių kvadratinio vamzdinio profilio 
konstrukcija, kuri su pamatu jungiama standžiai. Traversos konstruojamos iš stačiakampio TUB ar lovinio UPE 
profilių, naudojamas plienas S275J2 LST EN 10025-2:2005, kurio charakteristinis stipris pagal takumo ribą 
fy≥275 Mpa. Atramų gaminiai pagal LST EN 10056-1:2000, LST EN 10210-2:2006, LST EN 10025-2:2005 
reikalavimus. 

 Konstrukcijų elementai tarpusavyje jungiami varžtais. Varžtų stiprumo klasė 8.8. Pagamintos ASĮ 
plieninės konstrukcijos karštai cinkuojamos pagal LST EN 1461:2009 ir AB Litgrid 2018 m. rugpjūčio mėn. 09 
d. patvirtintą dokumentą NU-234 „110÷400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių
konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai“. Aplinkos agresyvumo klasė
C3.

Įrenginių atramoms pamatai suprojektuoti g/b surenkami, grybo formos. Pamatų betono klasė C30/37-
XC2-XF3-F200-W6, armatūros klasė S500 (B500B), S240. 

Jeigu pamatų įrengimo metu randamas silpnesni gruntai ir pagrindo deformacijų modulio vertė gaunama 
Ev2 < 70 MPa, po pamatais formuojamas ≥ 30 cm storio skaldos fr0/45, žvyro, žvyro skaldos mišinio arba 
smėlbetonio  sluoksnis siekiant pagerinti pagrindo savybes, kuris tankinamas iki Dpr =0,97, Ev2 => 70 MPa. Dėl 
geresnio pamato atsirėmimo, pasluoksnio pagrindo sluoksnis turi būti  ≥ 20 cm platesnis ir ilgesnis už pamato padą. 

Pamatai užpilami vietiniu gruntu be organinių priemaišų, riedulių, akmenų ar statybinių atliekų 20-30 cm 
sluoksniais, sutankinant iki Ev₂≥30 MPa, tūrinis svoris ne mažesnis 1,7 t/m3. Tankinama nuo duobės šlaito 
krašto ratais į duobės vidurį link pamato. Neleistina pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Vykdyti sutankinimo 
patikrą. Pamatų viršaus altitudės tikslinamos darbo projekte. Pamatų inkarinių varžtų įbetonuojama dalis 
necinkuojama. 

Pagal geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, 110 kV technologinių įrenginių pamatai P-12.12.21 ir P-
15.15.21 remiami į laikantįjį gruntą IGS Nr.5 (f III g) tankų, žvyringą, drėgną ir vandeningą smėlį (grSaP), kurio 
qc vid =15,8 MPa, fs vid =127 kPa, E0=54,8 Mpa, ϕ' =35o. 
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Pagal geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, 110 kV technologinių įrenginių atramų pamatai P-12.12.27 
ir P15.15.27 remiami IGS Nr.3 grunto, vandeningą, vidutinio tankumo žvyringo smėlio (Sa) sluoksnį, kurio qc 

vid =6,2 MPa, fs vid =39 kPa, E0=28,1 Mpa, ϕ' =31o. 
Šių pamatų skaičiavimuose vadovautasi silpnesniojo grunto stipruminiais dydžiais. 

Pastaba: rengiant darbo projektą atliekami detalūs įrenginių atramų ir pamatų, pagal gautus įrengimų 
gamyklinius duomenis, skaičiavimai, kuriuose įvertinama apledėjimo, vėjo ir vėjo pulsacijos apkrovos ir 
papildomi deriniai. 

2.15.2. 110 kV linijiniai portalai 

Projekte pagal galiojančias normas suprojektuoti du 110 kV linijiniai portalai siaura baze su  žaibolaidžiu 
"Portalas-1", Portalas-2 ir pamatai.  

Portalas suprojektuotas kaip erdvinis su spragotiniais elementais. Portalų metalo k-jų elementai 
atitinkantys LST EN 10056-1:2000; LST EN 10210-2:2006, naudojamas plienas S355J2, LST EN 10025-
2:2005, kurio charakteristinis stipris pagal takumo ribą fy≥355 MPa. Atraminių mazgų į pamatą jungiamosioms 
detalėms naudojamas plienas S355J2+Z25. Konstrukcijos projektuojamos iš lygiašonių kampuočių. 
Konstrukcijų elementai tarpusavyje jungiami varžtais. Varžtų stiprumo klasė 8.8. Pagamintos plieninės 
konstrukcijos karštai cinkuojamos pagal LST EN 1461:2009 ir AB Litgrid 2018 m. rugpjūčio mėn. 09 d. 
patvirtintą dokumentą NU-234 „110÷400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir oro linijų plieninių 
konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai“. Aplinkos agresyvumo klasė 
C3. 

Ant portalo turi būti įrengta apsauga nuo paukščių. 
Portalo pamatai suprojektuoti g/b surenkami, grybo formos, montuojami kiekvienai portalo atramai. 

Pamatų betono klasė ne žemesnė C30/37-XC2-XF3-F150-W6, armatūros klasė S500 (B500B), S240. Po pamato 
padu įrengiamas ≥ 30 cm storio, sutankintas skaldos sluoksnis iki Ev₂≥70. Pamatai užpilami vietiniu 1,7 t/m3

gruntu be organinių priemaišų, akmenų ir statybinio laužo atliekų 20-30 cm sluoksniais, kurie tankinami iki Ev₂ 
≥30 MPa. Tankinama nuo duobės šlaito krašto ratais į duobės vidurį link pamato. Draudžiama pilti tankinamąjį 
gruntą į vandenį. Vykdyti sutankinimo kontrolę. Pamatų viršaus altitudės tikslinamos darbo projekte. Pamatų 
inkarinių varžtų įbetonuojama dalis necinkuojama. 

Pagal geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, Portalas-2 pamatai P-24.24.21-8,5 remiami į laikantįjį 
gruntą IGS Nr.5 (f III g) tankų, žvyringą, drėgną ir vandeningą smėlį (grSaP), kurio qc vid =15,8 MPa, fs vid =127 
kPa, E0=54,8 Mpa, ϕ' =35o. 

Pagal geologinių tyrimų ataskaitos duomenis, Portalas-1 pamatai P-24.24.27-8,5, remiami į laikantyjį IGS 
Nr.3 grunto vandeningą, vidutinio tankumo žvyringo smėlio (Sa) sluoksnį, kurio qc vid =6,2 MPa, fs vid =39 kPa, 
E0=28,1 Mpa, ϕ' =31o. 

Pastaba: rengiant darbo projektą atliekami detalūs portalų konstrukcijų ir pamatų skaičiavimai, kuriuose 
įvertinama apledėjimo, vėjo ir vėjo pulsacijos apkrovos, laidų tempimo jėgos, apkrovų deriniai sudaromi pagal 
ELIĮT-2018 taisyklių reikalavimus. 

2.15.3. 110 kV kabeliniai kanalai 

Antžeminiai kabeliniai kanalai numatomi iš surenkamų g/b 2,0 m ilgio, 1,0 /0,5 m pločio ir 0,16 m 
aukščio lovių. Kanalai klojami ant smėlio ar skaldos plūkto pasluoksnio, kuriame po loviais jų sandūros vietose 
dedami surenkami g/b gulekšniai. Gulekšniai guldomi plačiuoju šonu. Kanalai uždengiami surenkamomis g/b 
plokštėmis. 

Kanalų loviai ir uždengimo plokštės gaminamos pagal tipinių konstrukcijų pastatų detalių ir statinių 
gamybos seriją 3.407-102 (Unifikuoti gelžbetonio gaminiai pastotėms nuo 35-500 kV) ir remiantis AB Ligrid 
2014-03-19 patvirtintais "330-110 kV įtampos transformatorinių pastočių ir atvirų skirstyklų gelžbetoninių 
antžeminių kanalų statndartiniai techniniai reikalavimai", kuriuose nurodomi šie reikalavimai:  

– antžeminių kanalų betonas C30/37-XC2-XF1-F150-W6;
– armatūros gaminiai S500 (B500B), S240 klasių;
– kabelių loveliai LK 20-10 (200x1000x160 mm) arba LK 10-5 (2000x500x160 mm), sienelės

storis 600 mm;
– kabelių lovelių uždengimo plokštės PT-10.5 (1000x500x50).

Antžeminių kanalų konstrukcija turi tenkinti apkrovų reikalavimus: taškinės – 2,0 kN/m2; naudojimo
2,0 kN/m2. 
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2.15.4. Pastotės tvora 

Įrengiama nauja numatytoje vietoje pastotės tvora. Tvoros elementai: TUB 60x40 tarpiniai ir TUB 60x60 
kampiniai vamzdiniai stulpeliai, tinklinis tvoros segmentai iš cinkuotos vielos Ø5-50x200, g/b cokolio plokštės.  

Naujos tvoros atkarpos sujungiamos su esama AB ESO ir/ar naujai pastatyta AB ESO teritorijos 
aptvėrimo tvora. Numatytyti tvoros atskiriamieji mūro intarpai. 

Sprendiniai ir sąnaudų žiniaraštis pateikiamas sklypo sutvarkymo projekto dalyje. 

2.15.5. Kabelių pralaidos po keliu 

Pralaidoms naudojami plastikiniai sustiprinti d160 vamzdžiai, klojami 1,0 m gylyje ir suvedami į 
kabelinių kanalų dugno protarpius. Darbai atlikti pagal AB ESO pastotės dalies projekto sprendinius, yra 
esamos. Naujų pralaidų nenumatoma įrengti. 

2.15.6. KVPM cokolio durelės 

Cokolyje numatomos dvejos aptarnavimo durelės patekimui į pusrūsį. 
Metalinių durelių konstrukcija tikslinama montavimo vietoje prieš skardinant pogrindį. Durelių rėmas turi 

būti su vyriais, auselėmis spynai, kurios virinamos prie durelių rėmo ir staktos profilio, spyna ir rankena. 
Suvirinimo siūlių aukštis turi būti 1,2 t pagal ploniausią suvirinamų elementų storį. Metalo konstrukcijų 
paviršius nuvalomas nuo apnašų ir rudžių smėliasrove iki SA2,5 klasės pagal LST ISO 8501-1 reikalavimus. 
Metalo konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos pagal koroziškumo kategorijos C3 reikalavimus. Naudojamas 
plienas S235. 
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Laida Išleidimo data  Laidos būklė. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
dok. 
 Nr. 

Elektros tinklų, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
 Rudaminos k., Gamyklos g. 54, rekonstravimo projektas 

Bendroji techninė specifikacija 

Laida 

0 

LT 

Statytojas/ Užsakovas 

LITGRID AB 2405/645-XX-RTP-SK.BTS 

Lapas Lapų 

1 29 

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PAGRINDINIŲ GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ ESMINIŲ REIKALAVIMŲ TECHNINIŲ 
SPECIFIKACIJŲ LENTELĖ 

Pagrindinių darbų ir gaminių sąrašas 

Dalis Staybos darbų, naudojamų medžiagų ir gaminių pavadinimas 

Statybinės 
konstrukcijos 

1. Žemės darbai

2. Plieninių konstrukcijų techniniai reikalavimai

3. Plieninių konstrukcijų dengimo karštuoju būdu standartiniai reikalavimai

4. Kilnojamas valdymo pulto  modulis (KVPM)

5. Techniniai reikalavimai gamykliniams surenkamiems g/b gaminiams

6. Techniniai reikalavimai gelžbetoniniams antžeminiams kabelių kanalams

Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

1. Žemės darbai

1.1.  Reglamentai, standartai, taisyklės 

1.2.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės EĮĮBT-2018 

1.3.  Statybos darbai STR 1.06.01:2016 

1.4.  Medžiagos ar jos keliami esminiai reikalavimai 

1.5.  
Pamatų kraštų užpylimui, bei pogrindžio po grindimis 
įrengimui naudoti stambiagrūdžius smėlinius gruntus 
ŽB; SB; SG; SP 

LST 1331:2015 

1.6.  

Grunto sutankinimo koeficientas. 
Užpilamam gruntui: 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksniui: 
Skaldos pagrindams: 

Ev2≥30 MPa; 
Ev2≥45 MPa; 
Ev2≥70 MPa; 

1.7.  Žemės darbų technologijos projektu (SDTP) Rengia rangovas 

1.8.  Žemės darbų vykdymas atliekamas vadovaujantis 
ST 121895674.100:2021 

STR 1.06.01:2016 

1.9.  Užpilto grunto tankis turi būti ne mažesnis kaip 1,70 t/m³. 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

1.10. Paruošiamasis sluoksnis po pamatais Pagal pamato pastatymo brėžinius 

1.11. Pamatų duobės, iškasų kasimas: 

Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai 
gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias 
tranšėjas galima kasti jų neramstant: 
smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 
m gylio; 
molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m 
gylio. 
Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos 
su nuožulniais šlaitais. 

2. Metalinių konstrukcijų techniniai reikalavimai:

2.1 Reglamentai, standartai, taisyklės 

2.2 Plieninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos" 
LST EN 1993-1-1:2005 ÷ LST EN 1993-
6:2007 Eurokodas 3 plieninių konstrukcijų 
projektavimas (1-6 dalys) 

STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 

RSN 156-94 "Statybinė klimatologija" 

LST EN 1090-2:2018 „Plieninių ir 
aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 
dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų darbų 
atlikimo reikalavimai“ 
LST EN 10204:2004 "Metalo gaminiai. 
Kontrolės dokumentų tipai" 
LST EN ISO 898-2:2023 "Anglinio ir 
legiruoto plieno tvirtinimo detalių 
mechaninės savybės. Nustatytų stiprumo 
klasių veržlės. Stambusis ir smulkusis 
sriegiai" 
LST EN ISO 9223:2012 „Metalų ir lydinių 
korozija. Atmosferų koroziškumas. 
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas“ 

2.3 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės LST EN 10027-1:2017 

2.4 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 
1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-1:2004 

2.5 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.  
2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninės 
tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-2:20019 

2.6 

Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.  
3 dalis. Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu 
valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio 
plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-3:2019 

2.7 

Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai.  
4 dalis. Termomechaniškai valcuoto suvirinamojo 
smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo 
sąlygos 

LST EN 10025-4:2019 

2.8 Aplinkos sąlygos 



27 

2405/645-XX-RTP-SK.BTS 
Lapas Lapų Laida 

3 29 0 

Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

2.9 Eksploatavimo sąlygos Atvirame orec) 

2.10 
Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip15, °C 

+40 c)

2.11 
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip1, °C 

-40 c)

2.12 Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas1), % ≥ 90c) 

2.13 
Didžiausias apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis 
kaip 1, mm 

10c) 

2.14 Mechaninės charakteristikos 

2.15 Plieno tipas Konstrukcinis 

2.16 Tamprumo modulis  E = 210000 N/mm2 

2.17 Šlyties modulis G = E/2(1+) 

2.18 Plieno skersinės deformacijos (Puasono) koeficientas  = 0,3

2.19 Tiesinio šiluminio plėtimosi koeficientas         = 1210-6 C-1   (T  100ºC)

2.20 Tankis  = 7850 kg/m3

2.21 Plieno klasės 

2.22 2 grupės konstrukcijoms S275J2, S355J2 

2.23 3 grupės konstrukcijoms ≥S275J2, 

2.24 Darbų atlikimo kokybės klasė (LST EN 1090-2) EXC 2 

2.25 
Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant 
antikorozine danga 

Sa 2 1/2 

2.26 
Plieninių konstrukcijų antikorozinė dangos tipas ir 
klasė 

Cinkas, ≥C3 

2.27 
Antikorozinės dangos patvarumas pagal LST EN ISO 
12944-1:2000 

H - aukštas 

2.28 Konstrukcijų apsauga nuo ugnies, R min Nėra 

2.29 Techninių plieninių konstrukcijų darbų atlikimas Pagal LST EN 1090-2:2008+A1 

2.30 Varžtų surinkimas 

2.31 Reglamentai, standartai, taisyklės 

2.32 
Varžtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 
(ISO 4014:2011) 

LST EN ISO 4014 

2.33 
Tvirtinimo detalės. Sraigtai su šešiabriaune galvute. A 
ir B klasių gaminiai (ISO 4017:2014) 

LST EN ISO 4017 

2.34 
Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B 
klasių gaminiai (ISO 4032:2012) 

LST EN 4032 

2.35 
Šešiabriaunės aukštosios veržlės (2 tipas). A ir B 
klasių gaminiai (ISO 4033:2012) 

LST EN 4033 

2.36 
Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai (ISO 
7089:2000) 

LST EN ISO 7089 

2.37 
Nusklembtosios poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės 
gaminiai (ISO 7090:2000) 

LST EN ISO 7090 

2.38 Įtempiamieji / neįtempiamieji varžtai 

2.39 Varžtų stiprumo klasė 
8.8 
10.9 

2.40 Tikslumo klasė B 

2.41 
Veržlės klasė: 
kai varžtai nedengti metalu 8 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

kai varžtai 8.8 klasės ir dengti metalu 
kai varžtai 10.9 klasės ir dengti metalu 

10 
12 

2.42 
Poveržlė 
Kai varžtas 8.8 klasės 
Kai varžtas 10.9 klasės 

200 HV 
300 HV 

2.43 Priemonė prieš atsiveržimą Kontraveržlė / spyruoklinė poveržlė 

2.44 Varžto galas išsikišęs iš veržlės nemažiau kaip 3 mm / trys vijos 

2.45 
Sertifikavimas ir žymėjimas 
Įtempiamieji varžtų rinkiniai pagal 
Neįtempiamieji varžtų rinkiniai pagal 

LST EN 14399-1:2005 
LST EN 15048-1:2007 

2.46 Sujungimams naudojami varžtai ir veržlės 
Tik turintys gamintojo įspaudus, žyminčius 
jų stiprumo klasę 

2.47 
Varžtinius sujungimus reikia užveržti minimaliais 
užveržimo momentais 

Mažiausi 8.8 varžtų užveržimo momentai 
priklausomai nuo varžto skersmens: M12 - 
70 Nm, M16 - 170 Nm, M20 - 300 Nm, M24 
- 600 Nm.
Mažiausi 10.9 varžtų užveržimo momentai 
priklausomai nuo varžto skersmens: M12 - 
100 Nm, M16 – 250 Nm, M20 - 450 Nm, 
M24 - 800 Nm. 
Pagal LST EN 1090-2:2018 skyriaus 8.3 
nurodymus 

2.48 

1. Atstumai tarp varžtų centrų bet kuria kryptimi:

1.1. mažiausi 

1.2. didžiausi kraštinėse eilėse, kai nėra sustandinančių 
kampuočių tempiant ir gniuždant 

1.3. didžiausi vidurinėse eilėse, taip pat kraštinėse 
eilėse, kai yra sustandinantys kampuočiai: 

tempiant 
gniuždant 

2. Atstumas nuo varžto centro iki elemento krašto:

2.1. mažiausias įrąžos kryptimi 

2.2. tas pat statmena įrąžai kryptimi 

kai kraštai apipjauti 
kai kraštai valcuoti 

2.3. didžiausias 

2.4. mažiausias įtempiamiesiems varžtams esant bet 
kokiam krašto apdirbimui ir bet kokios krypties 
įrąžai 

2,   5 d0 1) 
8   d0 arba 12t 

16 d0 arba 24 t 
12 d0 arba 18 t 

2 d0 
1,5 d0 
1,2 d0 
4 d0 arba 8 t 

1,3 d0 

1. Jei 8.8 kokybės klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014 ar LST EN ISO 4017 yra dengti metalu, veržlės
turi būti 10 kokybės klasės.
2. Jei 10.9 kokybės klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014 ar LST EN ISO 4017  yra dengti metalu, veržlės
turi būti 12 kokybės klasės ir atitikti LST EN ISO 4033 .

Spyruoklinė poveržlė negali būti montuojama kartu su apvalia poveržle, esant ovalinėms kiaurymėms ir esant 
varžto ir kiaurymės skirtumui didesniam kaip 3 mm. 

2.1 Suvirinimo medžiagos 

2.2 Reglamentai, standartai, taisyklės 

2.3 
Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo 
tipai. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas 

LST EN ISO 9692-1:2013 
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glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju 
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG 
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 

2.4 
Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 
dalis. Plienų lankinis suvirinimas po fliusu (ISO 9692-
2:1998) 

LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001 

2.5 
Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendacijos. 
1 dalis. Bendrieji lankinio suvirinimo nurodymai 

LST EN 1011-1:2009 

2.6 
Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų 
tolerancijos. Ilgių ir kampų matmenys. Forma ir 
padėtis (ISO 13920:1996) 

LST EN ISO 13920:2000 

2.7 

Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių 
lydomojo suvirinimo (išskyrus pluoštinį suvirinimą) 
jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu (ISO 
5817:2014) 

LST EN ISO 5817:2014 

2.8 Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal 
LST EN ISO 9692 – 1 
LST EN ISO 9692 - 2 

2.9 Statiniai kf turi būti ne didesni kaip: 
1,2 t, kur t – ploniausio iš jungiamųjų 

elementų storis 

2.10 Mažiausi kertinių (kampinių) siūlių statiniai: 

Jungtis 
Suvirinimo 
būdas 

Plieno takumo 
riba, N/mm2 

Mažiausi siūlių statiniai kf, mm, kai storesniojo iš 
suvirinamų elementų storis t, mm 
4–5 6–10 11–16 17–22 23–32 33–40 41–80 

Tėjinė su dvipusėmis 
kertinėmis 
(kampinėmis) 
siūlėmis; užleistinė ir 
kampinė 

Rankinis ≤ 430 4 5 6 7 8 9 10 
> 430 ≤ 530 5 6 7 8 9 10 12 

Automatinis 
ir pusiau 
automatinis 

≤ 430 3 4 5 6 7 8 9 

> 430 ≤ 530 4 5 6 7 8 9 10 

Tėjinė su 
vienpusėmis 
kertinėmis 
(kampinėmis) 
siūlėmis 

Rankinis 

≤ 380 

5 6 7 8 9 10 12 
Automatinis 
ir pusiau 
automatinis 4 5 6 7 8 9 10 

Pastabos: 
1. Konstrukcijų iš plieno, kurio takumo riba viršija 530 N/mm2, taip pat iš visų plienų, kai elemento

storis viršija 80 mm, kertinių (kampinių) siūlių statiniai parenkami pagal specialiąsias technines sąlygas. 
2. 4-os grupės konstrukcijų mažiausi vienpusių kertinių (kampinių) siūlių statiniai mažinami 1 mm, kai

virinamų elementų storis siekia iki 40 mm, ir 2 mm, kai elementų storis didesnis nei 40 mm. 
 

3. Plieninių konstrukcijų dengimo karštuoju
būdu standartiniai reikalavimai:

1. Standartai: 

1.1 
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo 
cinkavimo būdu, turi tenkinti 

LST EN ISO 1461 

1.2 

Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir 
plieno apsaugos nuo korozijos gairės ir 
rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo ir 
korozinio atsparumo principai 

LST EN ISO 14713-1 

1.3 
Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir 
plieno apsaugos nuo korozijos gairės ir 
rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas 

LST EN ISO 14713-2 

1.4 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai turi LST EN 10025-2 
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tenkinti 

1.5 
Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir 
smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai statybiniai 
profiliuočiai turi tenkinti 

LST EN 10210-1 

1.6 
Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti 
suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai turi 
tenkinti 

LST EN 10219-1 

1.7 
Plieno paviršiai paruošiami prieš cinkavimą pagal 
standartus: / Steel surfaces prepared before galvanizing 
in accordance with standards: 

EN ISO 1461 
EN ISO 8501-1 
EN ISO 8501-3 

LST EN ISO 12944-3 
LST EN ISO 12944-4 

LST EN 1090-2 

1.8 
Metalo cheminės sudėties nustatymas optinės emisijos 
analizės metodu pagal (3) 

LST CR 10320:2006 

1.9 
Storio matavimas notifikuotos įstaigos (ardantis ir 
neardantys metodai) (3) 

LST EN ISO 1463:2004 
LST EN ISO 3882:2003 
LST EN ISO 2808:2007 

LST EN ISO 2178:2001 

2. Aplinkos sąlygos: 

2.1 Naudojimo sąlygos Atvirame ore 

2.2 
Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip, C0 (1) 

+ 40

2.3 
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip, C0 (1) 

- 40

2.4 
Klimato agresyvumo klasė (pagal LST EN ISO 9223) 
ne žemesnė kaip (1) 

C3 

3. Cinko dangos storis: 

3.1 
Oro linijos plieninės konstrukcijos cinko dangos 
sluoksnio storis kai   plieno storis > 6 mm 
(vidutinis/mažiausias), µm 

150 / 135 (4) 

3.2 
Oro linijos plieninės konstrukcijos cinko dangos 
sluoksnio storis kai   plieno storis > 3 - ≤ 6 mm 
(vidutinis/mažiausias), µm 

140 / 115 (4) 

3.3 
Oro linijos plieninės konstrukcijos cinko dangos 
sluoksnio storis kai   plieno storis ≥ 1 - ≤ 3 mm 
(vidutinis/mažiausias), µm 

95 / 70 (4) 

3.4 
Pastočių ir skirstyklos įrenginių plieninių konstrukcijų 
cinko dangos storis turi atitikti 

LST EN ISO 1461 (4) 

4. 
Pliene cheminių elementų silicio [Si] ir fosforo [P] 
klasifikacija ir kiekių apribojimai, %: 

4.1 
Šaltai valcuoti plienai su žemu Si+P kiekiu, ne 
daugiau: (5) /  Cold-rolled steel with a low amount 
Si+P, not more: (5) 

Si<0,03 % ir Si+2,5xP<0,04 % 

4.2 
Karštai valcuoti plienai su žemu Si+P kiekiu, ne 
daugiau: (5) /   Hot-rolled steel with a low amount Si+P, 
not more: (5) 

Si<0,02 % ir Si+2,5xP<0,09 % 

4.3 Plienai, kai Si,% apribojimai intervale, kai plieno 0,15 ≤ Si ≤ 0,28 
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storis > 6 mm: (5) / Steel, with a Si, % rule in the range 
of steel thickness > 6 mm: (5) 

4.4 
Plienai, kai Si,% apribojimai intervale, kai plieno 
storis > 3 mm ir ≤ 6 mm: (5) / Steel, with a Si, % rule in 
the range of steel thickness > 3 mm but ≤ 6 mm : (5) 

0,29 ≤ Si ≤ 0,35 

5. 
Reikalavimai plieno paviršiaus paruošimui prieš 
cinkavimą: 

5.1 
Paviršiaus paruošimo laipsnis valant srautiniu 
abrazyviniu pūtimu pagal LST EN ISO 8501-1, ne 
mažesnis kaip 

Sa 2½ (2)(4) 

5.2 Plieno paviršiaus kokybė pagal 8501-1 turi atitikt A, B arba C (4) 

5.3 
Suvirinimo siūlių kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) turi būti ne mažesnė kaip 

P2 (4) 

5.4 
Briaunų kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 2.1; 2.2) turi 
būti ne mažesnė kaip 

P2 (4) 

5.5 
Briaunų kokybė pagal EN ISO 8501-3 (p. 2.3 
„Termiškai pjauti paviršiai“) turi būti ne mažesnė kaip 

P3 (4) (c) 

5.6 
Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 
8501-3 (p. 3.1 „Įdubos ir krateriai“) turi būti ne 
mažesni kaip 

P3 (4) 

5.7 
Bendrieji reikalavimai plieno paviršiui pagal EN ISO 
8501-3 (p. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6) turi būti ne mažesni 
kaip 

P2 (4) 

5.8 
Termiškai pjautų paviršių plotai privalo būti 
nušlifuojami ne mažiau, mm 

 ≥ 1 

5.9 
Atlikimo klasės pagal LST EN 1090-2 turi būti ne 
mažesnė kaip 

≥ EX2 (4) 

6. Reikalavimai cinko dangos paviršiui po cinkavimo: 

6.1 Cinkuoto paviršiaus vientisumo užtikrinimas 
Pašalinti aštrūs kraštai, briaunos, lašai iš 
perteklinio sukietėjusio cinko, prilipusios 
įvairios formos cinko dangos likučiai 

6.2 
Galimų pažeidimų po transportavimo ar montavimo 
aprašas 

Didžiausias cinko sluoksnio pažeidimo plotas 
(1 vieta) negali viršyti 10cm2 
(3,16x3,16cm)(6) 

6.3 
Priemonės pašalinti galimus leistinus pažeidimus po 
transportavimo ar montavimo 

1. Paviršiaus valymas nerūdijančio plieno
šepečiais arba abrazyvais 
2. Paviršiaus nuriebalinimas
3. Dažymas prisotintais cinku (min.92%)
dažais(7) 

6.4 

Pastabos: 
a) Techniniai reikalavimai netaikomi gelžbetonių pamatų inkariniams varžtams, kurie yra įbetonuojami ir
cinkuojama tik viršutinė varžto dalis; 
b) Taikant šį dokumentą būtini nuorodiniai dokumentai paminėti techniniuose reikalavimuose. Jei nuoroda
datuota, taikomas tik nurodytas leidimas. Jei nuoroda nedatuota, taikomas vėliausia nurodyto dokumento 
(įskaitant keitinius) leidimas; 
c) Taikoma sąlyga tik dažymui ant karštai cinkuoto paviršiaus.
Žymėjimai: 
(1) - Projektuojant reikalavimai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į
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faktinius aplinkos sąlygų duomenis; 
(2) – Valant srautiniu abrazyviniu pūtimu, privalcuoto šlako oksido plėvelė turi būti pašalinta;
(3) - Papildoma gamintojo teikiamos produkcijos kontrolė bus atliekama pareikalavus statinio techninei
priežiūrai; 
(4) – Deklaruojama reikšmė cinkuotų plieninių konstrukcijų eksploatacinių savybių deklaracijoje;
(5) – Pliene esančių Si ir P kiekiai nurodomi žaliavų sertifikatuose, kurie pateikiami kartu su eksploatacinių
savybių deklaracija; 
(6) – Bendras cinko dangos pažeidimų plotas neturi viršyti 0.5 % viso konstrukcijos ploto arba 10cm2 (7) –
(7) –Atnaujinto ploto sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 100 μm ir 30 μm didesnis už minimalų leistiną
storį. 

4. KILNOJAMAS 110 kV VALDYMO PULTO
MODULIS 

1. Taikomi standartai: 

1.1.  

Valdymo pulto rodikliai turi tenkinti: 

STR 2.05.03:2003 
„Statybinių konstrukcijų projektavimo 
pagrindai” 

1.2.  
STR 2.05.04:2003 
„Poveikiai ir apkrovos" 

1.3.  
STR 2.05.05:2005  
„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 
projektavimas“ 

1.4.  
STR 2.05.08:2005  
„Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
Pagrindinės nuostatos“ 

1.5.  
RSN 156-94 
„Statybinė klimatologija“ 

1.6.  
LST EN  60529 /A1+AC 
„Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai“ (IP 
kodas) 

1.7.  

LST EN ISO 6946 
„Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė 
varža ir šilumos perdavimo koeficientas. 
Skaičiavimo metodas“ 

1.8.  

LST EN 13501-1+A1 
„Statybos gaminių ir pastato elementų 
klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 
dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį 
bandymų duomenis“ 

1.9.  

LST EN 13501-2+A1 „Statybos gaminių ir 
pastato elementų klasifikavimas pagal 
atsparumą ugniai. 2 dalis. Klasifikavimas 
pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, 
išskyrus ventiliacijos įrangą“ 

1.10. 

LST EN ISO 1461 
„Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos 
karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai“ 

1.11. 

LST EN 12209 
„Statybiniai apkaustai. Spynos. Mechaninės 
spynos ir jų užraktų plokštelės. Reikalavimai 
ir bandymo metodai“ 

1.12. 
LST EN 1303 
„Statybiniai apkaustai. Spynų šerdys. 
Reikalavimai ir bandymų metodai“ 
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1.13. 

HN 98:2000 
„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai“ 

2. Aplinkos sąlygos: 

2.1.  Eksploatavimo sąlygos Patalpoje ir atvirame ore 

2.2.  
Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas ne mažiau, 
% (1) 

90 

2.3.  
Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip, C0  (1 

35 

2.4.  
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip, C0 (1) 

- 35

2.5.  
Įrenginio/gaminio aukštis virš jūros lygio ne aukščiau, 
m 

1000 

2.6.  Sniego apkrova ne mažiau (sk), kN/m2 (1) 1,6 

2.7.  Vėjo apkrova ne mažiau (vref,0),  m/s   (1) 24 

2.8.  
Apsaugos laipsnis nuo pašalinių daiktų ir vandens 
patekimo į elektros įrenginio vidų (pagal LST EN  
60529:1999/A1+AC:2002) ne žemesnis kaip 

IP 44 

3. Pagrindiniai konstrukciniai reikalavimai: 

3.1.  Pulto aukštingumas Vienas aukštas 

3.2.  
Atstumas tarp durų ir/ar kitų konstrukcijų, jas atvėrus 
maksimaliu kampu ne mažiau, (m) 

0,6 

3.3.  
Pulto atsparumo ugniai laipsnis (pagal STR 
2.01.01(2):1999) 

II-as / II-nd 

3.4.  Pulto atraminės konstrukcijos  (3) 
Atraminė aikštelė (trinkelės, gelžbetonis), 

kelio atkarpa ir pan. 

3.5.  Valdymo pulto iškėlimas virš atraminės aikštelės lygio Surenkamos metalo konstrukcijos 

3.6.  Valdymo pulto langai  (2) Be langų 

4. Valdymo pulto karkaso konstrukcija: 

4.1.  Karkasas pagamintas (pagal LST EN 10219-2:2006) iš Konstrukcinio plieno profilių 

4.2.  
Karkaso ir kitų konstrukcijų antikorozinė apsauga 
(pagal LST EN ISO 1461:2009) 

Lydalinė (karšto)  cinko danga 

4.3.  
Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis ne 
mažiau, µm 

70 

4.4.  
Laikančių konstrukcijų atsparumo ugniai laipsnis ne 
žemesnis kaip 

R 45 

4.5.  
Grindų pagrindo konstrukcija turi atlaikyti  apkrovą ne 
mažiau (pagal STR 2.05.04:2003), kg/m2 

500 

5. Stogas: 

5.1.  Stogo plokštės Daugiasluoksnės 

5.2.  Išorinė plokštės dangos spalva RAL 9006 (4) 

5.3.  Vidinė plokštės dangos spalva RAL 9002 arba RAL 9010 

5.4.  
Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (STR 
2.05.01:2013), (U), W/m2K 

0,25 
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5.5.  
Statybos produktų, naudojamų konstrukcijoms, 
degumo klasė ne žemesnė kaip 

B-s1,d0 

5.6.  Atsparumo ugniai laipsnis ne mažesnis kaip RE 15 

5.7.  
Tvirtinimas prie karkaso rėmo pagal gamintojo 
rekomendacijas ir montavimo instrukcijas 

Varžtai 

6. Sienos: 

6.1.  Sienų (išorinės) plokštės Daugiasluoksnės 

6.2.  Išorinė plokštės dangos ( fasado) spalva RAL 9006 (4) 

6.3.  Vidinė plokštės dangos spalva RAL 9002 arba RAL 9010 

6.4.  
Šilumos perdavimo koeficientas ne mažesnis (pagal 
STR 2.05.01:2013), (U), W/m2K 

0,3 

6.5.  
Statybos produktų naudojamų konstrukcijoms degumo 
klasė ne mažesnis kaip 

B-s1,d0 

6.6.  Atsparumo ugniai laipsnis  ne mažesnis kaip EI 15 

6.7.  
Tvirtinamas prie karkaso rėmo pagal gamintojo 
rekomendacijas ir montavimo instrukcijas 

Varžtais / Bolts 

7. Grindys: 

7.1.  Kai kabeliai užvedami iš apačios Įrengiami liukai 

7.2.  Kai kabeliai užvedami per šonines pulto atitvaras Be liukų 

7.3.  Grindų konstrukcija prie įrenginių Iš atskirų nuimamų plokščių 

7.4.  Liukų pakėlimas 
Stacionariomis priemonėmis arba mobiliu 

plokščių kėlimo įrankiu 

7.5.  
Gamybai naudojamų statybos produktų degumo klasė 
ne žemesnė kaip 

A2FL 

7.6.  Atsparumo ugniai laipsnis  ne mažesnis kaip REI 20 

7.7.  
Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (pagal 
STR 2.05.01:2013), (U), W/m2K 

0,4 

7.8.  Grindų konstrukcijos danga 
Antistatinė, neslidi, atspari drėgmei ir 

mechaniniam poveikiui 

7.9.  
 Kabelių apšvietimas kai įvadas įrengiamas pro apatinę 
pulto atitvarą 

Stacionarus 

7.10. 
Patekimas į valdymo pultą iš apčios (kai pultas 
pakeltas virš žemės paviršiaus lygio)  

Stacionarios kopėčios 

8. Įlipimo liukas: 

8.1.  Saugos priemonės / Safety Apsauginė tvorelė / Safety fence 

8.2.  Apsauginė tvorelė / Safety fence Surenkama/ Collectible 

8.3.  Liuko atidarymas / The hatch opening 

įgilintos  pakėlimo 

rankenos, vyriai ir atidarytos padėties 
fiksatorius / Recessed lifting handles, hinges 

and fixative open position 

8.4.  
Liuko dangčio svoris ne didesnis kaip, kg / Hatch 
cover weight not more, kg 

50 

9. Lauko durys (atidaromos į lauką): 

9.1.  
Varčios rėmas - iš profiliuoto plieno kurio sienelės 
storis ne žemesnis, mm 1,5 
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savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

9.2.  Varčios išorinio plieno lakšto storis ne žemesnis, mm 0,8 

9.3.  Varčios vidinio plieno lakšto storis ne žemesnis, mm 0,6 

9.4.  
Spynos skląsčių apsauga arba varčios briaunos užlaida 
ne mažiau, mm 

10 

9.5.  Lankstų (vyrių) skaičius ne mažiau, vnt. 2 

9.6.  
Durų stakta - profiliuotas plienas arba lankstyto plieno 
lakštas kur sienelės storis ne mažesnis, mm 

1,5 

9.7.  
Šilumos perdavimo koeficientas ne žemesnis (pagal 
STR 2.05.01:2013), (U), W/m2K 

1,9 

9.8.  Atsparumo ugniai laipsnis  ne mažesnis kaip EI 15 

9.9.  Sandarinimo elementai Profilinė guma 

9.10. Išorinė spalva RAL 9006 (4) 

9.11. Užraktai (spynos) 
Unifikuotos su Perdavimo tinklo regioninės 

grupės skirstyklose priimtos rakinimo 
sistemos 

9.12. 
Spynos korpuso ir užrakto plokštelės saugumo ir 
atsparumo gręžimui klasė ne žemesnė (pagal LST EN 
12209) 

2 

9.13. 
Spynų šerdžių saugumo klasė ne žemesnė (pagal LST 
EN 1303) 

3 

9.14. Durų avarinio atidarymo mechanizmas  iš vidaus 

10.  Išoriniai laiptai į modulį: 

10.1. Laiptai su aikštele / Stairs with platform Konstrukcinio plieno / structural steel 

10.2. Pakopų ir aikštelės danga / Staging and surface area 
Neslidi, nesulaikanti vandens / Non-slip, 

water non-bearing 

10.3. 
Konstrukcijos antikorozinė apsauga (pagal LST EN 
ISO 1461:2009) / Corrosion protection (according LST 
EN ISO 1461:2009) 

Lydalinė (karšto)  cinko danga / Hot-melt 
(hot) zinc coating 

10.4. 
Minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos storis 
nemažiau, µm / Minimum measured average zinc 
coating thickness, μm 

85 

10.5. 
Laiptų įžeminimas per prijungimo mazgą / Stair 
grounding connection by connector 

Taip / Yes 

10.6. Pamatas / basement Betoninis / Concrete 

11.  Lietvamzdžiai, latakai ir tvirtinimo detalės:  Plieninė 

12.  Metalinių pulto dalių įžeminimas:  

12.1. Metalinės konstrukcijos turi būti sujungtos tarpusavyje  Užtikrinant įžeminimą 

12.2. 
Minimalus pulto apsauginio įžeminimo šynos 
prijungimų  prie bendro įžeminimo kontūro skirtingose 
vietose skaičius  

2 

13.  
Informacijos perdavimo būdas realiu laiku į 
dispečerinio valdymo sistemą (toliau DVS) 

 

13.1.  Perduodamų signalų į DVS valdiklį apimtis  
Vidaus temperatūra 
Lauko temperatūra 
Vidaus oro drėgmė 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

14. Apšvietimas: 

14.1. Patalpų bendras ir avarinis LED apšvietimas 2000-4000 lm 

14.2. 
Bendras (darbinis) apšvietimas turi atitikti HN 98:2000 
reikalavimus, apšviestumo lygis ne mažesnis, lx 400 

14.3. 
Avarinis apšvietimo maitinimas turi būti prijungtas 
prie 

Nuolatinės srovės savų reikmių skydo 
(NSSRS) 

14.4. Avarinio apšvietimo jungiklis Su šviesos indikacija 

14.5. 
Apšvietimo elektros instaliacijos apsaugos laipsnis ne 
žemesnis 

IP44 

15. Modulinio pulto apsaugos sistemos: 

15.1. 
Priešgaisrinės signalizacijos reikalavimai(5) / Fire alarm 
requirements(5) 

Nustatomi projektavimo metu / Determine 
during the design 

15.2. 
Apsauginės signalizacijos reikalavimai(5) / Security 
alarm requirements (5) 

Nustatomi projektavimo metu / Determine 
during the design 

16. Darbo vieta: 

16.1 
Valdymo pulto patalpoje turi būti: / The control panel 
must have 

16.2 - Darbo stalas, vnt. / Work table with cabinet, pcs. 1 

16.3 - Kėdė, vnt. / Chair, pcs. 2 

16.4 - Rūbų kabykla, vnt. / Clothes hanger, pcs 1 

16.5 
- Prie stalo – 230 V AC kištukiniai lizdai, vnt. / At the
table - 230 V AC sockets, pcs.

2 

16.6 
- Kompiuterinio tinklo kištukinio lizdai, vnt. /
Computer network sockets, pcs.

2 

17. Pranešimai ant įėjimo durų: Pulto paskirtis, skirstyklos įtampa 

Pastabos: 
(1) - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus;
(2) -  Langai patalpai įrengiami, kai rengiama nuolatinė darbo vieta;
(3) - Konstrukcija parenkama projektuojant, įvertinus sklypo geomorfologines sąlygas ir užvedamų kabelių
poreikį      ;
(4) - Arba  nurodyta vietovės architekto;
(5) Parenkama rengiant techninį ir darbo projektus, vadovaujantis projektavimo užduoties reikalavimais.

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui 

a. Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija
b. Sertifikato kopija;

Gamintojo atitikties deklaracija. 

Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

5. Techniniai reikalavimai gamykliniams 
surenkamiems g/b pamatams 

1. Reglamentai, standartai, taisyklės 

1.1. 
Gamyklinių gelžbetoninių pamatų charakteristikos turi 
tenkinti: 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir g/b 
konstrukcijų projektavimas“ 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

LST EN 13369 „Bendrosios surenkamų 
betoninių gaminių taisyklės“ 

LST EN 206:2014 „Betonas. Techniniai 
reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ 

LST EN 14991 „Gamykliniai betoniniai 
gaminiai. Pamatų elementai“ 

LST EN ISO 15630-1 „Plienas betonui 
armuoti ir įtempti. Bandymo metodai“ 

LST EN 1461 „Ketaus ir plieno gaminių 
dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu“ 

LST EN 1992-1-1 „Gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“ 

LST EN 10025-1 „Karštai valcuoti 
konstrukcinio plieno gaminiai“ 

1.1. 
Pamato gamybai naudojamo betono ir armatūros 
bandymai turi būti atlikti pagal: 

LST EN 206:2014 „Betonas. Techniniai 
reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ 

LST EN ISO 15630-1 „Plienas betonui 
armuoti ir įtempti. Bandymo metodai“ 

2. Aplinkos sąlyos:  

2.1 Naudojimo sąlygos Žemėje ir atvirame ore 

2.2 Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) ≥90 

2.3 
Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip, C0 (1) 

+35 

2.4 
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip, C0 (1) 

-35 

3. Charekteristikos:  

3.1  Pamato konstrukcija (2) Gelžbetonis 

3.2  
Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė  

XF3, XC2 

3.3  
Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė 

C30/37 

3.4  
Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė 

F100 

3.5  
Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė 

W6 

3.6  
Pamato inkarinių varžtų plieno klasė (pagal LST EN 
10025+A1) 

S275 arba S355 

3.7  Pamato inkarinių varžtų atsparumo (kokybės) klasė (3) 8.8 

4. Leistini matmenų nuokrypiai:  

4.1  Leistinas pamato ilgio nuokrypis, mm ± 20 

4.2  Leistinas pamato skerspjūvio matmenų nuokrypis, mm +6; -3 

4.3  
Leistinas atstumo tarp inkarinių varžtų centrų 
nukrypimas, mm 

≤ 5 

4.4  
Leistinas inkarinio varžto viršūnės nuokrypis nuo 
statmens, mm 

≤ 3 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

4.5 
Inkarinių varžtų, veržlių ir poveržlių apsauginio cinko 
dangos storis (pagal LST EN 1461, kai inkarinio 
varžto D ≥ 20 mm), µm 

≥ 45 

5. Reikalavimai betono paviršiui 

5.1 
Leistini pamato betono paviršiaus nelygumai (po 200 
mm ilgio liniuote): 

5.2 
Įdubos pločio didžiausias išmatavimas arba skersmuo, 
mm 

≤ 5 

5.3 Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm ≤ 5 

5.4 
Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo 
konstrukcijos paviršiaus, mm 

≤ 10 

5.5 
Bendras betono nuskilimų ilgis 1 m ilgio briaunoje, 
mm 

≤ 50 

5.6 Banguotumas (po 3000mm ilgio liniuote), mm ≤ 10 

5.7 
Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat 
riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos 
paviršiuje 

Neleistini 

6. Pamato ženklinime turi būti ši informacija: 

6.1 Ant kiekvieno gamyklinio gaminio turi būti nurodyta: 

Gaminio pavadinimas 

Gamybos vieta 

Gaminio žymuo 

Gamybos data 

Vieneto masė 

Gaminio standarto žymuo 

7. Su gaminiu pateikiama: 

7.1 Statybos produkto dokumentacija 
Eksploatacinių savybių deklaracija 

Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas 

8. Garantinis laikas ne mažiau, (metai): 10 

Pastabos: 
(1) - Projekte nustatyti techniniai parametrai
(2) – Nustatoma projekte, tačiau tik griežtinant reikalavimus, įvertinant pamatą veikiančias jėgas ir
statybvietės esamų gruntų fizines, mechanines savybes.
(3) – Nurodoma projekte remiantis standartų reikalavimais ir skaičiavimais.

6. Techniniai reikalavimai gamykliniams 
surenkamiems g/b antžeminiems kabelių 

kanalams 

1. Reglamentai, standartai, taisyklės 

1.1. 
Gamyklinių gelžbetoninių pamatų charakteristikos turi 
tenkinti: 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gb 
konstrukcijų projektavimas“ 

LST EN 13369 „Bendrosios surenkamų 
betoninių gaminių taisyklės“ 

LST EN 206:2014 „Betonas. Techniniai 
reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ 



39 

 
2405/645-XX-RTP-SK.BTS 

Lapas Lapų Laida 

15 29 0 

 

Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

LST EN ISO 15630-1 „Plienas betonui 
armuoti ir įtempti. Bandymo metodai“ 

LST EN 1992-1-1 „Gelžbetoninių 
konstrukcijų projektavimas“ 

 

2. Aplinkos sąlyos:  

2.1. Naudojimo sąlygos Atvirame ore 

2.2 Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) ≥90 

2.3 
Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip, C0 (1) 

+35 

2.4 
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip, C0 (1) 

-35 

2.5 Pastatymo aukštis vieš jūros lygio, m iki 1000 

3. Charekteristikos:  

3.1 Kabelių kanalo konstrukcija (2) Gelžbetoniniai surenkami 

3.2 
Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė  

XC1 

3.3 
Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė 

C30/37 

3.4 
Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė 

F100 

3.5 
Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST EN 
206:2014) ne žemesnė 

W6 

3.6 Kabelių loveliai, mm 

LK-20-10 (2000x1000x160) 

arba 

LK-20-5 (1000x500x160) 

3.7 Kabelių lovelių uždengimo plokštė, mm PT-10-5 (1000x500x50) 

3.8 Gulėkšniai, mm 1000x120x90(h) arba 500x120x90(h) 

4. Leistini nuokrypiai:  

4.1. Ilgio, mm ±5 

4.1. Pločio, mm ±5 

4.1. Aukščio, mm ±5 

5. Reikalavimai betono paviršiaus kokybei:  

5.1  
Leistini pamato betono paviršiaus nelygumai (po 200 
mm ilgio liniuote): 

 

5.2  
Įdubos pločio didžiausias išmatavimas arba skersmuo, 
mm 

≤ 5 

5.3  Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm ≤ 5 

5.4  Banguotumas (po 3000mm ilgio liniuote), mm ≤ 10 

5.5  
Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat 
riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos 
paviršiuje 

Neleistini 

6. Gaminio ženklinime turi būti nurodyta:  

6.1  Ant kiekvieno gamyklinio gaminio turi būti nurodyta: Gaminio pavadinimas 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

6.2  Gamybos vieta 

6.3  Gaminio žymuo 

6.4  Gamybos data 

6.5  Vieneto masė 

6.6  Gaminio standarto žymuo 

7.  Su gaminiu pateikiama:  

7.1  
Statybos produkto dokumentacija 

Eksploatacinių savybių deklaracija 

7.2  Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas 

8. Garantijos laikas ne mažiau, m: 5 

Pastabos: 
(1)– Techniniame projektte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į 
faktinius aplinkos sąlygų duomenis. 
(2)– Nustatoma projekte, tačiau tik griežtinant reikalavimus, įvertinant betoną veikiančias jėgas ir statybvietės 
esamų gruntų fizines, mechanines savybes. 

 

7. Standartiniai techniniai reikalavimai žemos 
įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams 
įrengiamiems nuo žemės lygio iki įrenginių 

pavarų / gnybtų spintų 

 

1. Standartai  

1.1. 
Apsauginių vamzdžių charakteristikos ir bandymai  
turi atitikti standarto reikalavimus 

LST EN 61386 a) 

2. Aplinkos sąlyos:  

2.1 
Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip 1), (tmax) oC 

+ 60 a) 

2.2 
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip 1), (tmin) oC 

- 25 a) 

2.3 Montavimo aplinka 2) Lauke a) 

3.  Fizinės savybės:  

3.1  Apsauginio vamzdžio išorinės sienelės paviršius Lygus a) 

3.1  Apsauginio vamzdžio vidinės sienelės paviršius Lygus a) 

3.1  Išorinės sienelės paviršiaus spalva Juoda arba pilka a) 

3.1  Apsauginio vamzdžio medžiaga 
Ultravioletiniams spinduliams atsparus 

polietilenas (PE) ir/arba polipropilenas (PP) a) 

4. Vardiniai dydžiai:  

4.1. Apsauginio vamzdžio sienelės storis 1)/, mm ≥ 10 a) 

Pastabos: 
 
Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC 
standartams ir ISO sertifikatams 
 
1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus; 
2) Įrengiami lauke nuo žemės lygio iki įrenginių pavarų/gnybtų spintų (žr. 1 priedą). 
 
Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: 
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Eil. 
Nr. 

Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos 
reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar 

savybė 

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro 
(mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas 

ar savybė 

a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija. 

 

 
8. Standartiniai techniniai reikalavimai serijinio 

rakinimo sistemos pakabinamoms spynoms 
 

1. Standartai  

1.1 
Pakabinama spyna turi būti sertifikuota pagal LST 
EN12320 standartą 

ne žemesnę kai 3 saugumo klasę a) 

1.2 
Pakabinama spyna turi būti sertifikuota pagal LST 
EN1670 standartą 

ne žemesnę kai 3 saugumo klasę a) 

2. Aplinkos sąlyos:  

2.1 Eksploatavimo sąlygos Lauke 

2.2 
Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip, oC 

+40 a) 

2.3 
Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne 
aukštesnė kaip, oC 

-40 a) 

3. Spynos korpusas:  

3.1 Korpusas Grudinto plieno a) 

3.2 Aselė Grudinto plieno a) 

3.3 Aselės skersmuo (mm) ø 8÷10 a) 

3.4 Apsaugos klasė IP 68 a) 

Pastabos: 
Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: 

a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų 
protokolo kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, 
and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol; 
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1.1 Reikalavimų taikymo sritis 

Techninių specifikacijų reikalavimai apima šias statybos sritis: 
- statybos darbų organizavimas; 
- statybos paruošiamieji darbai; 
- visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai. 
Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių medžiagų ir 

produktų Gamintojams ir Tiekėjams. 
Rangovai turi vadovautis anksčiau išvardintais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, 

susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Jei projekto dokumentuose randama  neatitikimų ar 
prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

- techninės specifikacijos; 
- aiškinamasis raštas; 
- brėžiniai; 
- sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

1.2 Statybos darbų organizavimas 

Rangovas, vadovaudamasis statinio techniniu projektu, statybos techniniais reglamentais, įmonės 
statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais iki statybos darbų pradžios privalo 
parengti statybos darbų technologijos projektą ir vykdyti darbus pagal jį. Statybos darbų technologijos projektas 
turi atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“  reikalavimus. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
- darbų saugą; 
- greta esančių statinių stabilumą. 
Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 

suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.3 Darbo projektas 

Statomų statinių komplekso statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą. 
Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų 

sprendinius būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir naudoti 
statinius, darbo projekte būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų 
reikalavimai, privalomųjų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai reikalavimai, normatyvinių 
statybos dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 

Darbo projektui turi būti atlikta projekto dalies ekspertizė.. 
Techninio projekto pirminiai sprendiniai ir skaičiavimai turi būti tikslinami darbo projekto metu pagal 

gautus konkrečių įrengimų duomenis. 
Parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos 

sąrašai, kurie bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui. 
Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti su Užsakovu. 

1.4 Medžiagos ir produktai 

Visi statybiniai produktai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje. Visos 
medžiagos ir produktai turi būti pateikti su: 
- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- eksploatacinių savybių deklaracija; 
- techniniu pasu; 
Žymėjimai ir kiti privalomi dokumentai turi būti pateikiami pagal reglamentuojančių statybos 
produktų sąrašo statybos produktui keliamus tikslinio standarto reikalavimus (nacionalinio ar darniojo 

standarto CE ženklinimas). 
Medžiagų ir produktų pristatymą į objektą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 

vengti nereikalingo sandėliavimo statybos aikštelėje. Į statybvietę tiekėjo atvežtų statybinių produktų išvaizdą, 
galimus defektus ir žalą statybos darbų vadovas turi patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos pateikiamos produktų 
tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos statybvietėje turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančiųnuorodų. 
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Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose. Medžiagos ir produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeisti naujais rangovo sąskaita. 

1.5 Statybos įranga ir technologija 

Visa statybinė technika, įranga, priedai ir statybos darbų atlikimo technologija turi tenkinti Lietuvos 
Respublikos darbo saugos reikalavimus. 

1.6 Matavimai 

Statinio statybos vadovas privalo priimti iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo) nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu 
(bei prie jo pridedamais dokumentais): 

- geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų 
schemas; 

- suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą 
statybvietėje; 

- esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti nužymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
patikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išsidėstymas lyginant oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų 
susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statinio statybos vadovas privalo užsakyti (užsakovui pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto 

statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus 
bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos. 

Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu. 
Registruojant nurodoma schemų, nuotraukų pavadinimai, atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti 
nukrypimai. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 
numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir 
tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą 
suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

2. ŽEMĖS DARBAI 

2.1  Bendrieji reikalavimai 

Pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant statinius. Minėtus darbus sudaro: statinių 
pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo įrengimas po grindimis. Nuorodos, atliekant 
aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kitų skyrių pateiktose 
statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.06.01:2016. 
Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas, privalo Statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovą. 

Statinio statybos vadovas privalo: 
pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir 

valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo 
vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą 
žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis 
privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); 

iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų 

 pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės 
darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos 

įstaigas; 
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žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių 
apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 

nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka 
neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam 
viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko (naudotojo, 
valdytojo) ir geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti kompetentingus 
savo darbuotojus; 

jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos zonoje 
yra archeologinio paveldo ar kitų paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis Kultūros paveldo 
departamento nustatytomis sąlygomis; 

prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos zonose 
suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, 
naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos 
statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą); 

prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas 
arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei 
prieš l metus. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai 
nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli 
tinklų bei kitų statinių vieta. Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti 
tinklai, inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o 
kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie 
statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo 
priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių 
ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytą žalą 
surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos 
pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 
želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, 
kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu 
statybos ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas 
- žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

2.2 Pamatų pagrindo paruošimas 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų, išmirkusių gruntų, 
išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninio prižiūrėtojo nurodyto gylio ir užpilami tinkamu 
gruntu, jį sutankinant arba panaudojant betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi 
būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. 

Jeigu pamatų įrengimo metu randamas silpnesni gruntai ir pagrindo deformacijų modulio vertė 

gaunama Ev2 < 70 MPa, po pamatais formuojamas iki ≥20 cm storio skaldos fr0/45, žvyro, žvyro skaldos 

mišinio arba smėlbetonio  sluoksnis siekiant pagerinti pagrindo savybes, kuris tankinamas iki Dpr =0,97, Ev2 => 

70 MPa. Dėl geresnio pamato atsirėmimo, pasluoksnio pagrindo sluoksnis turi būti 20 cm platesnis ir ilgesnis už 
pamato padą. 

Tikslus sluoksnio storis nustatomas darbų metu. Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui 
grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Vietoje gali būti 
naudojami šie metodai: 

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus); 
- atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus svorius, dedamus ant paviršiaus; 
- geotechninių audinių panaudojimas; 
- atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 



45 

 
2405/645-XX-RTP-SK.BTS 

Lapas Lapų Laida 

21 29 0 

 

Pertraukos tarp duobių ar tranšėjų kasimo ir pamatų įrengimo turi būti minimalios. Įvykus nenumatytai 
pertraukai, reikia imtis papildomų techninių priemonių pagrindams apsaugoti nuo išmirkimo ar užšalimo. 

Atsitiktiniai grunto perkasimai turi būti užpilti tokiu pat gruntu ir sutankinti iki reikiamo tankio. Jeigu 
esamomis sąlygomis to atlikti negalima, užpilama smėliu, žvyru arba skalda ir sutankinama iki reikiamo tankio. 
Ypatingais atvejais tokios vietos užpilamos žemos klasės betono mišiniu. 

Gruntas sutankinamas pagal statybos darbų technologijos projekte numatytą metodą. Tankinimo 
metodas ir leistinas grunto sluoksnio storis nustatomas įvertinant tankinamo grunto savybes ir būtiną 
sutankinimo laipsnį. Grunto sutankinimui nustatyti gali būti taikomi netiesiogiai charakterizuojantys 
sutankinimo būklę tyrimo metodai: 

- statinis grunto sutankinimo tyrimas štampu (pagal LST 1360.5:1995), nustatant deformacijų 
modulį Ev1 po pirmo apkrovimo ir deformacijų modulį Ev2 po antro pakartotinio apkrovimo; 
- dinaminis grunto sutankinimo tyrimas štampu (šis prietaisas gali būti naudojamas bandant 

stambiagrūdžius ir įvairiagrūdžius gruntus, kurių grūdeliai ne didesni kaip 63 mm), nustatant dinaminį 
deformacijų modulį Evd. 

Stambiagrūdžių gruntų sutankinimo rodiklio Dp ir deformacijų modulio Ev2 orientacinės tarpusavio 
priklausomybės: 

 
Gruntų grupės žymėjimas 

pagal LST 1331:202 
Sutankinimo rodiklis 

Dpr, % 
Deformacijos modulis, 

Ev2, MPa 

ŽG, ŽP 
> 100 
> 98 
> 97 

> 100 
> 80 

> 70 

ŽB, SB, SG, SP 
> 100 
> 98 
> 97 

> 80 
> 70 

> 60 

Santykio Ev2 / Ev2 priklausomybė nuo sutankinimo rodiklio orientacinės vertės: 

Sutankinimo rodiklis Dpr, % Ev2 / Ev1 

> 100 < 2,3 > 100 < 2,3 
> 98 < 2,5 > 98 < 2,5 
> 97 < 2,6 > 97 < 2,6 

 
Orientacinė koreliacinė priklausomybė tarp dinaminio deformacijų modulio Evd ir deformacijų modulio 

Evd : 
Dinaminis deformacijos modulis, 

Evd, MPa 
Deformacijos modulis, Ev2, MPa 

80 180 
70 150 
55 120 
45 100 

40 80 
30 60 
25 45 
15 20 

2.3 Žemės darbų vykdymas 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodytų 
nuostatų. Pagal kontrolės atlikimo laiką ir vietą: į statybos aikštelę pristatomų medžiagų, gaminių, konstrukcijų, 
grunto ir techninės dokumentacijos kontrolė. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kt. 
dokumentus), esant reikalui - pagal apmatavimus. 

Statybos darbų vykdymo metu arba betarpiškai po jų atlikimo, vykdoma kontrolė. Atliekama 
apmatavimų būdu arba technine apžiūra. Rezultatai fiksuojami spec. arba bendruose statybos darbų žurnaluose. 

Pabaigus objekto arba jo atskiro etapo, dengtų darbų arba kitų kontrolės objektų statybos darbus, 
vykdoma kontrolė. Pagal jos rezultatus priimamas sprendimas apie objekto tinkamumą eksploatuoti arba 
numatomi būdai ir sąlygos trūkumų pašalinimui. 

Paslėptų darbų aktai vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus turi būti surašyti šiems darbams: 
� pagrindo įrengimas pamatams, vamzdynams, pamatų duobėse arba tranšėjose. 
� grunto sutvirtinimo darbams, numatytiems pagal projektą arba pagal esamos padėties 
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įvertinimo rezultatus.  
� grunto užpylimo darbai susikirtimo su keliais, šaligatviais ir kt. teritorijomis su kelio 
dangomis. 
� užpilamiems pagrindams po grindimis ir grunto pagalvėms. 
� atnaujinant statybos darbus, kai darbai buvo sustabdyti daugiau kaip 1 mėn., užkonservuojant ir 

atnaujinant statybos darbus. 
Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsiant 

apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 
Statinių duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, 

kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. Pamatų duobių ir tranšėjų 
šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį. Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis 
vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant: 

��smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
��priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 
��molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
��ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais. Kasant tranšėjas normalaus 

drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant 
gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lentų siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drėgnumo 
gruntuose iškastų tranšėjų sienos. Iškasų sienas, inžinerinių tinklų įrengimui, kurių gylis yra apie 3,0 m. ramstyti 
lentomis tik klojant vamzdynus arti "taškinių" (augančių medžių, el. atramų ir t.t.) kliūčių. Klojant vamzdynus 
miesto gatvėmis (išilgai gatvės) iškasų sienų ramstymui naudoti inventorinius šramstymus. Kasamų iki 5,0 m 
gylio tranšėjų sienos turi būti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesnių kaip 5,0 m tranšėjų 
sienų tvirtinimą reikia patikrinti skaičiavimais. Duobių ir tranšėjų, kurias reikia išramstyti, dugno plotis 
nustatomas įvertinant išramstymo konstrukcijų, betoninių, gelžbetoninių ar kitokių konstrukcijų, vamzdynų bei 
klojinių matmenis, izoliacijos įrengimo technologijas, pridedant abiejose pusėse ne mažiau kaip po 0,20 m. 

Iškasos dažniausiai kasamos iki projektinės altitudės, išsaugant natūralų pagrindo gruntą. Iškasas 
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės altitudės 
gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. Kasant gruntą mechanizmais negalima iškasti žemiau 
projektinės altitudės. Taip įvykus, perkasimą reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 

Kasant duobę buldozeriu iki duobės dugno projektinės altitudės paliekama 10 cm, kasant daugiakaušiu 
ekskavatoriumi - 5 cm, vienkaušiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu – 10 cm, vienkaušiu ekskavatoriumi su 
atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu – 25 cm. Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės 
baigus kasti – 5 cm, žemės statinių ašių nuokrypiai – 5 cm. 

Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau kaip 0,50 m 
atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų - ne mažiau kaip 0,70 m. Duobėse su šlaitu 
atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal STR 1.06.01:2016 bet ne daugiau kaip 
80°. Mechanizmais kasant pamatų duobes ir tranšėjas, iki projektinio dugno lygio paliekamas 10 cm storio 
nejudinto grunto sluoksnis, kuris prieš montuojant pamatus arba klojant vamzdynus, nukasamas rankiniu būdu. 

Gruntinio vandens lygio pažeminimui iš pamatų duobės yra taikomi įvairūs techniniai sprendimai, 
priklausomai nuo grunto savybių, pamatų įgilinimo ir kt. 

Jos apima paruošiamuosius darbus karjerų ir kelio iškasas, iškastų gruntų priežiūrą, pylimų įrengimą ir 
sutankinimą, žemės sankasos paruošimą, šlaitų įrengimą. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, 
saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis atlikdamas žemės darbus (STR 1.06.01.2016) „Statybos 
darbai. Statinio priežiūra“. 

Prieš žemės darbų pradžią visi būsimų gatvių trasų paviršiai turi būti išvalyti nuo medžių, kelmų, 
krūmų, žolės, tvorų, pastatų ir kt. Statinių. Visi kasimo darbai turi būti atliekami pagal geometrinius matavimus, 
kurie pateikti brėžiniuose. Atliekamas gruntas išvežamas į Inžinieriaus nurodytą vietą. 

Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos 
privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Jei taip atsitiktų. Rangovas turės savo sąskaita pašalinti 
pasekmes. Jei Rangovas norės panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems reikalams, jis turės gauti raštišką 
Inžinieriaus sutikimą. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio. 

3. METALINĖS KONSTRUKCIJOS 

3.1  Metalinių konstrukcijų projektavimas, gamyba, montavimas 

Šis aiškinamasis raštas apima pagrindinius techninius reikalavimus plieninių konstrukcijų 
projektavimui, gaminimui ir statybai. Tai statinių laikančių plieninių konstrukcijų, sijų ir pan. gamyba, dažymas, 
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montažas ir darbų kokybės kontrolė. Gaminiai, gaminami pagal tipinius ar kartotinius projektus, turi atitikti 
šiame rašte keliamus reikalavimus. 

Visa atlikta techninio-darbo projekto dokumentacija, skaičiavimai, brėžiniai, aiškinamieji raštai turi 
būti patikrinti statybos priežiūros atstovo ir duotas leidimas vykdymui. 

Medžiagos: 
Priklausomai nuo konstrukcijų atsakingumo, plieno markę galima priimti: 

Konstrukcija 
Takumo riba 

Rp, MPa 
Stiprumo riba Rm, 

MPa 
Bandinio santykinis 
pailgėjimas, As, % 

Pastabos 

1.Pagrindinės laikančios
konstrukcijos

275; 355 410; 470 ≥24 

2.Antraeilės konstrukcijos,
ryšiai, atramos, pakabos

235 360 ≥25 

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti plieno markę į 
kitose šalyse gaminamą analogiškų savybių plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų 
cheminės sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Gamintojas turi 
pateikti gamyklinių bandymų ataskaitas. 

Statybiniai profiliai: 
Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi 

būti absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia galima 
bandyti ir vietoje sertifikuotoje laboratorijoje. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę reikalauti, kad būtų atlikti 
bandymai pailgėjimui, pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimu. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai. 
Tais atvejais, kai naudojamos konstrukcijos iš uždaro profilio vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, 
siekiant išvengti korozijos. 

Elektrodai: 
Elektrodai, suvirinimo viela turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Anglinių ir mažai 

legiruotų plieninių konstrukcijų suvirinimui su laikinu atsparumu nutraukimui iki 500 MPa naudotini E-42 tipo 
elektrodai. 

Vietoje E 42 tipo elektrodų gali būti naudojami kito tipo analogiškų savybių elektrodai. Kad plienas 
suvirinimo siūlėje neužsigrūdintų ir būtų plastiškas, ribojamas anglies kiekis C-0,025 iki 0,19 %. Tik apvirinimo 
elektroduose, kai norima gauti kietą, atsparų dilimui paviršių, anglies vieloje gali būti žymiai daugiau. 

Naudojamos suvirinimo medžiagos ir darbų technologija turi užtikrinti laikiną suvirinimo siūlės 
atsparumą ne mažesnį kaip pagrindinio plieno norminis laikinasis atsparumas, o tai pat tvirtumą, kalumą ir 
santykinį pailgėjimą. 

Varžtai: 
Plieno konstrukcijų jungimui, naudojami varžtai, jų diametras ir kiekiai galutinai randami atlikus 

detalius plieninių konstrukcijų brėžinius ir sukonstravus mazgus. Paskaičiuoti varžtai pagal jų atsparumą gali 
būti parinkti žemiau pateiktoje lentelėje, atsižvelgiant į varžtų klases. 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės bei 
poveržlės galvanizuotos, padengtos cinku ≥50 mikronų storiu. Sudarant varžtų žiniaraščius, įtraukiamas 
papildomas 5 % jų kiekis dėl montažo ir derinimo darbų. 

Suvirinimo sujungimai: 
Konstrukcijų mazgai sukonstruoti taip, kad būtų galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje 

gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. Jungiamųjų elementų 
kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Kampinių siūlių statiniai negali būti didesni kaip l,2 t (t -
ploniausio jungiamo elemento storis), o statinių santykis 1:1. Suvirinant lakštus užleidimu, užleidimo ilgis turi 
būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai. 

Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje su vidutine agresyvia aplinka, 
suvirinimą reikia atlikti visu perimetru, be plyšių. 

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungimą varžtais. Šiuo 
atveju varžtai gali būti tik montažiniai. Montažiniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varžtais. 
Minimalus varžto diametras turi būti ne mažesnis kaip 16 mm. Turi būti ne mažiau kaip du varžtai. Skyles 
varžtams turi būti 2 mm didesnės už varžto diametrą. Jungiant vieną elementą su kitu per tarpinius elementus ar 
plokšteles, varžtų skaičius turi būti 10 % didesnis, nei pagal skaičiavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam 
jungimo elementui, kampuočiui ar kitokiam profiliui, varžtų skaičius mazge didinamas 50 %, nei pagal 
skaičiavimus. Minimalūs varžtų išdėstymo mazge atstumai: 



48 

 
2405/645-XX-RTP-SK.BTS 

Lapas Lapų Laida 

24 29 0 

 

Atstumo riba Atstumas išdėstant varžtus 

1. Atstumas tarp varžtų centrų visomis kryptimis:  
   a) minimalus, jei jungiamų elementų takumo riba 
<380 MPa 

2,5 diametro 

   b) minimalus, jei takumo riba ≥380 MPa 3,0 diametro 
   c) maksimalus kraštinėje pusėje 8 diametrai arba 12 minimalaus elemento storio 
   d) maksimalus vidurinėse eilėse 16 diametrų arba 24 minimalaus elemento storio 
2. Atstumas nuo varžto centro iki elemento krašto:  
   a) minimalus išilgai jėgos veikimo krypties 2 diametrai 
   b) minimalus skersai jėgos veikimo krypties 1,5 diametro 
   c) maksimalus 4 diametrai arba 8 minimalaus elemento storio 

 
Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra uždėti gamykliniai žymenys. Visos skylės varžtams turi 

būti gręžtos. Neleidžiama skylių išpjauti dujiniu suvirinimo būdu. 
Sprendimai, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (dedant spyruoklinę poveržlę ar 

kontrveržlę), yra nurodyti techninio projekto brėžiniuose. Dėti spyruoklines poveržles, jei yra ovalinės 
kiaurymės varžtams, neleidžiama. Draudžiama varžto galą užvirinti. Varžtai, veržlės turi būti galvanizuotos. 

Konstrukcijų sandėliavimas: 
Į statybos aikštelę atvežti plieniniai profiliai markiruojami. Skirtingų markių ir profilių metalas 

sandėliuojamas atskirai ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų iki 1,5 m aukščio rietuvėse. 
Metalinių konstrukcijų montavimas atliekamas vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 

121895674.205.01.03:2012 „Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimo darbai“ rekomendacijomis. 
Atramų sudedamąsias dalis tarpusavyje montuoti atskirais gaminiais, numatant galimus jų poslinkius, 

neviršijant leistinų nuokrypių, tolygiai vienodai priveržiant kolonas prie pamatinių inkarų. Atskiros dalys 
tarpusavyje sujungiamos varžtais pagal LST EN 1090-2:2018 skyriaus 8.3 nurodymus varžtų įveržimo/ 
užsukimo jėgas ir patikros tvarką. 

3.2 Metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

Projektuojamos metalinės konstrukcijos yra veikiančių elektros įrengimų aplinkoje lauko sąlygomis. 
Visos metalinės konstrukcijos yra karštai cinkuojamos pagal reikalavimus pateikiamus šių techninių 
specifikacijų pagrindinių gaminių ir medžiagų esminių reikalavimų techninių specifikacijų lentelės p. 3 
„Plieninių konstrukcijų dengimo karštuoju būdu standartiniai reikalavimai“. 

Jungimo elementai karštai cinkuoti pagal LST EN ISO 10684:2011 reikalavimus, cinko dangos 
sluoksnio storis ≥50 mµ. 

3.3 Suvirinimo darbų kokybės kontrolė 

 Virintinių siūlių kokybės lygmuo turi atitikti ne žemesnės kaip „C“ kokybės lygmenį pagal LST EN 
ISO 5817. Suvirintinių konstrukcijų kokybės užtikrinimui turi būti atliekama pooperacinė ir tarpinė kontrolė, 
kurios rezultatai fiksuojami atitinkamuose žurnaluose. Prieš pradedant suvirinimo darbus turi būti patikrinta: 

- suvirintojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tinkamumas ir galiojimas; 
- plieno klasės ir jų atitikimas nurodytoms darbo projekte; 
- suvirinimo medžiagų atitikimas nurodytoms darbo projekte; 
- jungiamųjų elementų forma ir matmenys, jungčių paruošimo atitikimas darbo projektui ir LST EN 

ISO 9692-1; 
- suvirinimo darbo ir aplinkos sąlygų tinkamumas; 
- konstrukcijos elementų surinkimas, įtvirtinimas ir sukabinimas. 
Iš atskirų elementų suvirinamų konstrukcijų matmenų tikslumas nustatomas sukabinus jungiamuosius 

elementus laikinosiomis siūlėmis. Nustatyti matmenys fiksuojami žurnale. Nuokrypos neturi viršyti numatytų 
projekte, jei jos nenurodytos – viršyti reikšmių, pateiktų LST EN 1090 grupės standartuose, atsižvelgiant į 
elementų skerspjūvį. Nustačius neatitiktį ji turi būti ištaisyta. 

Suvirinimo kokybės patikrinimas atliekamas visoms suvirintinėms jungtims: 
- apžiūrimoji kontrolė – 100% siūlių; 
- radiografinio arba ultragarsinio suvirinimo siūlių tyrimo apimtis – pagal LST EN 1090-2. 
Galutinė neardančioji kontrolė turi būti atliekama ne anksčiau nei nurodyta LST EN 1090-2. 
Neardančiuosius bandymus atliekančio personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus pateiktus LST 

EN 473:2006 ir LST EN 473:2000/A1:2006. 
Virintinių siūlių kontrolės metodas, bandymas, kontrolės apimtis turi atitikti sutartį. Laiko tarpas iki 

kontrolės pradžios turi būti nurodytas kontrolės protokole. 
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Suvirinimo siūlių defektai ir leistini dydžiai nurodyti LST EN ISO 5817 1 lentelėje. 
Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų ilgių, kampų, matmenų bei formos ir padėties nuokrypos 

įvertinamos pagal LST EN ISO 13920. Virintinių jungčių tikslumo klasės turi būti nurodytos sutartyje. Jei 
tikslumo klasės neaptartos, jos turi būti pateiktos gaminio kokybės dokumentuose. Jungčių kokybės kontrolės 
duomenys fiksuojami atitinkamame žurnale. 

Plieninių gaminių suvirinimo siūlių, briaunų bei bendrosios paviršiaus charakteristikos pagal standarto 
EN ISO 8501-3 paruošimo lygiai ne žemesni nei P2. Termiškai pjautų paviršių ir įdubos/krateriai paruošimo 
lygis ne nemažesnis P3. 

Suvirinimo deformuotos, viršijant leistinas nuokrypų ribas, dalys gali būti pataisytos tik sutarties šalių 
aptartais būdais. Bet kuriuo būdu atliktas deformacijų taisymas neturi sumažinti konstrukcijos (elemento) 
laikomosios galios. 

4. STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą. 

4.1  Konstrukcijų montavimas 

Prieš pradedant konstrukcijų montažą, turi būti surašyti montavimo vietos paslėptų darbų aktai, 
suteikiantys teisę montuoti konstrukcijas. Šiuose aktuose turi būti nurodytas pagrindas, ant kurio bus 
montuojamos konstrukcijos, atitikimas projektui, apačioje esančių konstrukcijų, ant kurių bus montuojamos 
konstrukcijos, atitikimas projektui ir pan. 

Surenkamų metalo ir gelžbetonio konstrukcijų montavimą vykdyti vadovaujantis brėžiniuose 
pateiktomis konstrukcijų išdėstymo schemomis bei montažiniais mazgais bei techniniais nurodymais. 

4.2 Surenkamų ir gelžbetoninių gaminių montavimas 

Montavimo darbų vykdymas ir kokybės kontrolė turi atitikti normatyvinių dokumentų nurodymus ir 
reikalavimus. 

Rangovas privalo vadovautis visais projekte nurodytais tipiniais montažiniais mazgais atskiroms 
konstrukcijoms ir projekto techniniais reikalavimais. 

Priimant gaunamus montavimui konstrukcijų elementus, tikrinama jų kokybė, apžiūrint iš išorės. 
Elementai, kurių nuokrypos didesnės už leistinąsias, arba kurie yra su rimtais defektais, išbrokuojami. 

Pervežant ir laikant sandėliavimo vietose surenkamus elementus reikia padėti ant tarpiklių, ne plonesnių 
kaip 25 mm, kurie dedami griežtai pagal vertikalę nustatytose kiekvienam gelžbetoniniam gaminiui vietose. 

Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas atliekamas vadovaujantis statybos 
taisyklėmis ST 121895674.205.01.02:2012 „Betono ir g/b surenkamų konstrukcijų montavimo darbai“ 
rekomendacijomis. 

4.3 Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad montavimo darabai vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 
abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai.  

Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

4.4  Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

4.5  Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

5. BETONAVIMO IR ARMAVIMO DARBAI 

5.1.  Reikalavimai klojiniams 
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Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 
konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti -1/400 angos. 
Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 
Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 

naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai 
suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo ir 
išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 
užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 
sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai 
suformuotas skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 
paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 
apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto pateikti lentelėje: 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp 
vertikalių elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių: 

 

1m ilgio 25 
visai angai 75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 
projektinio nuolydžio: 

 

1m aukščio 5 
visam pamatų aukščiui 20 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  
pamatai 15 
atraminės plokštės 10 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 
5. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 

5.2.  Armavimo darbų vykdymas 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 
betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 
neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 
šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 
tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 
technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 
projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių 
ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 

Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi būti 
ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo 
armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi 
būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros 
strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 
padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines 
armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba 
išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su Inžinieriumi. 
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Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

5.3.  Betono liejimas 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. 
Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betono  mišinys  klojamas  horizontaliais  sluoksniais  visame  betonuojamosios konstrukcijos plote. 
Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 
ilgio, Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis 
kaip 250 mm, o su dviguba armatūra -120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas įgyja 
ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 
vakuumavimu. 

Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 
būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir 
nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo 
šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 
betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 
priežiūra. 

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 
stingimui ir jo priežiūrai. 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar 
kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 
panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau 
kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Darbo 
betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 
detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį 
betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

5.4.  Betono priežiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. 
Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 
temperatūra aukštesnė kaip 15C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau 
- ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. 

5.5.  Siūlės 

Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus išsiplėtimo arba deformacines  
siūles. Visus išsiplėtimo siūlės turi būti su lygiais strypais su movomis ant vieno galo, kad būtų laisvumas 
judėjimui, kur reikia perduoti apkrovą iš vienos siūlės pusės į kitą arba išlaikyti konstrukcijos paviršių viename 
lygyje. Išsiplėtimo siūlės jungiamos su jas užpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia 
išsiplėtimą. Siūlės sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų pašaliniai 
elementai. 

Sienos, plokštės ant grunto ar kito paviršiaus bei panašios konstrukcijos suskirstomos išsiplėtimo-
deformacinėmis siūlėmis ne daugiau kaip kas 18,0 m. Šios siūlės (rengiamos taip, kad apimtų visa betoninės ar 
gelžbetoninės konstrukcijos storį. 

Plokščių sienų ir kitų atitinkamų konstrukcijų temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos 
maksimaliai kas 6,0 m. Šios siūlės atliekamos išpjaunant betone rėžius 1/4 betono konstrukcijos storio. 
Grioveliai įpjaunami betonui pasiekus 50 % projektinio stiprio. Vasaros sezono metu grioveliai įpjaunami po 2-3 
parų. Vėsesniu metų laikotarpiu grioveliai (pjaunami po 5-7 parų kietėjimo. Išpjauti grioveliai gerai išvalomi ir 
užtaisomi silikonu arba kita elastine hermetiška medžiaga. 

Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos rangovo brėžiniuose, ir 
kaip nurodyta statybos techninės priežiūros inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos 
brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią. Jei dedami konstrukcinėse 
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siūlėse užraktai (įdėklai), jie turi būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. Deformacinės siūlės turi būti 
apsaugotos nuo užteršimo. 

5.6.  Betonavimas kai oro temperatūra virš +25C 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti 
naudojami greitai kietėjantis Inžinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 
karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi 
viršyti 30-35°C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas 
ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas 
nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono 
stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant 
vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. Kad pagreitinti betono kietėjimą 
išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis 
medžiagomis. 

5.7. Betonavimas drėgnomis sąlygomis 

Betonavimas ištisinio lietaus laikotarpiais neleidžiamas, nebent jei užpildo atsargos, maišyklės, 
pervežimo priemonės ir betonuojamos vietos yra reikiamai uždengtos. 

Lietingu oru Rangovas užtikrina, kad darbą būtų galima greitai užbaigti betonavimo siūlės tarpikliu. 
Naujai užbetonuotą vietą reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus. 

5.8. Betonavimas šaltu oru 

Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė, nei +5 °C, betonuoti galima tik įvykdžius šias sąlygas: 
- visi mišiniui naudojami komponentai turi būti be sniego, ledo ir šerkšno;
- prieš pilant betoną, klojiniai, armatūra ir kiti paviršiai, su kuriais liesis naujas betonas, neturi būti

padengti sniegu, ledu ar šerkšnu, o jų temperatūra turi būti virš 0 °C; 
- pradinė betono temperatūra liejimo metu turi būti bent +10°C;
- temperatūra betono paviršiuje turi būti palaikoma ne žemesnė nei +10°C visuose taškuose, kol

betonas pasieks 5 N/mm² stiprumą, patvirtintą kubelių, laikytų panašiose sąlygose, testais; 
- temperatūros betono paviršiuje turi būti matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi būti žemiausia

temperatūra. 
Rangovas imasi priemonių, kad betono temperatūra per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristų iki 0°C. 

5.9.  Klojinių nuėmimas 

Plokščių, sijų ir kitų konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių 
atramos ir klojiniai gali būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi 
būti paliekami vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau nei 70% nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas 
atsparumas turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus 
bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo gniuždymu, 
išskyrus kai naudojamas greitai kietėjantis cementas. 

Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su statybos priežiūros 
inžinieriumi. 

5.10.  Betono apdaila 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nedažytas ir matomas ir, jeigu 
reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 
medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Lauke esantys paviršiai, kurie bus naudojami kaip pėsčiųjų takai, sušiurkštinami medine lenta, kad 
padaryti lygų neslidų lygų struktūrinį paviršių. Prieš galutinę paviršiaus apdailą, betonas išlyginamas metaliniu 
įrankiu, kad padidinti paviršiaus tankumą. 
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5.11. Betono paviršių kategorijos ir reikalavimai 

Betono paviršių kokybės reikalavimai pateikiami šių techninių specifikacijų "Pagrindinių gaminių ir 
medžiagų esminių reikalavimų techninių specifikacijų lentelės" p.5 pagal AB Litgrid "330-110 kV įtampos 
transformatorių pastočių ir atvirų skirstyklų elektros įrenginių gamyklinių pamatų standartiniai techninius 
reikalavimus". Taip pat vadovautis LST EN 2015:2020 „Surenkamieji betoniniai gaminiai. Paviršiaus išvaizdos 
charakteristikos ir jų tikrinimo metodai“ reikalavimais. 

5.12. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai 

Konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai 

Pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo 
vertikalės per visą konstrukcijos aukštį 

20 mm 

Sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, laikančių 
monolitines perdangas 

15 mm 

Sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas 10 mm 

Horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto 
ruožo plokštumą 

20 mm 

Vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio 
liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius) 

5 mm 

Elementų ilgio ir tarpatramio 20 mm 

Elemento skerspjūvio matmenų -3 mm; +6 mm

Monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių surenkamųjų 
elementų atramų paviršiaus altitudžių 

5 mm 

Inkarinių varžtų padėties: 
plane, kai atramos yra kontūro viduje 
plane, kai atramos yra už kontūro 
pagal aukštį 

5 mm 
10 mm 
20 mm 

Altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį 3 mm 

Altitudžių skirtumas tarp dviejų suporintų pamatų paviršių sandūroje pagal aukštį   ±20mm 
Altitudžių skirtumas tarp dviejų suporintų pamatų paviršių sandūroje pagal atstumą   ±10mm 
Dėl žemo aukščio metalinių konstrukcijų aukščio įrengimų metalinės kolonos statomos ir 

niveliuojamos  gulščiuko pagalba. Geodezinės kontrolinės nuotraukos atliekamos tik linijinių portalų 
vertikalumui patikrinti. Linijinių portalų leistinas nuokrypis pagal ELIĮT reikalavimus. 

6. DARBŲ PRIEŽIŪRA

Pagal STR 1.06.01-2016 „ Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus, paslėptų darbų, 
laikančių konstrukcijų patikrinimo, išbandymo ir priėmimai aktai dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros 
inžinieriui sąrašas: 

- tranšėjų ir iškasų po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;
- smėlio pasluoksnio po pamatais padarymas;
- armuotų pamatų juostų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių

patikrinimas prieš betonavimą; 
- monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius;
- pamatų apžiūrėjimas prieš užpilant gruntu.
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0 2024-07  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui 

Laida Išleidimo data  Laidos būklė. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
dok. 
Nr. 

Elektros tinklų, Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., 
 Rudaminos k., Gamyklos g. 54, rekonstravimo projektas 

Sąnaudų žiniaraščiai 

Laida 

0 

LT 

Statytojas/ Užsakovas 

LITGRID AB 2405/645-XX-RTP-SK.SŽ 

Lapas Lapų 

1 3 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų 
statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais 
matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra apytiksliai ir rengiami pagal 
sustambintą darbų sąrašą. Konkurse dalyvaudamas Rangovas privalo išnagrinėti paruoštus techninio projekto 
dalies sprendinius ir įvertinęs tų sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti techniką bei konkrečiai jo paties 
tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, Užsakovui turi pateikti realius statybos produktų, įrenginių ir statybos 
darbų kiekius, kurių prireiks vykdant statybos ir montavimo bei derinimo darbus. 

GAMINIŲ, PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

 Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Įrenginio 
tipas, markė 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Atitinka 

1. KILNOJAMAS 110 kV VALDYMO PULTO MODULIS

1. 

Kilnojamas 110 kV valdymo pulto 
modulis su h=139 cm kabelių 
pogrindžiu, su pilnai komplektuota 
įranga ir įėjimo metaliniais laiptukais 

-SK.B-09 kompl 1 
-SK.AR p.2.15;

-SK.BTS lapas 6÷11

2. Aptarnavimo durelės cokolyje vnt 1 45 kg 

3. Pagrindo plokštė PP-710.590.40: 
-SK.B-01,-09_1,

-09_4
vnt 1 

-SK.AR p.2.15;

-SK.BTS p.5

4. Betonas C30/37-XC2-XF3-F150-W6 ,, m3 16,76 ,, 

5. Ar-ros B500B gaminiai 
LST EN ISO 
15630-1:2011 

kg 542 ,, 

6. Įdėtinės datalės ID-27x27 -SK.B-09
vnt 

kg 

9 

90 
,, 

7. Skalda fr0/45 pamatų pagrindui -SK.B-09 m3 15,1 -SK.BTS sk.2

8. Grunto kasimas ,, m3 ≥132 ,, 

9. Smėlio fr0/4 pasluoksnis sutankinant ,, m3 ≥83,3 ,, 

10. Grunto užpylimas sutankinant ,, m3 22 ,, 

11. Grunto išvežimas savivarčiais ,, m3 100,6 ,, 

12. Cokolio apdaila: -SK.BTS lapas 6÷11

13. Profilis Ω50x0,7 -SK.B-09_4 m' 78 

14. Profiliuota skarda h≥2,0 mm ,, m2 >34

15. Skardos lankstiniai ,, m' >6

16. Skardos lašelinė (b=290 mm) ,, m' 26 

17. Savigręžiai Ø4,2x13 skardai vnt Pagal poreikį 

18. Savigręžiai Ø4,8x19 plienui vnt ≥144 
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Eil. 

 Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Įrenginio 
tipas, markė 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Atitinka 

2. ASĮ PAMATAI

1. Pamatas P-12.12.21 -SK.B-05 vnt 6 -SK.BTS lapas 12÷14 

2. Pamatas P-12.12.27 ,, vnt 6 

3. Pamatas P-15.15.21 ,, vnt 7 ,, 

4. Pamatas P-15.15.27 ,, vnt 3 

5. 

Jungtuvo pamatas JP-1: 

P-403.180.20 

P-12.12.21 

-SK.B-04

,, 

vnt 

vnt 

2 

4 

,, 

6. Pamatas P-24.24.21-8,5 -SK.B-06 vnt 2 ,, 

7. Pamatas P-24.24.27-8,5 ,, vnt 2 

8. 
Surenk. pamatų 
gaminių kiekis: 

vnt 32 

9. Skalda fr0/45 pamatų pagrindui -SK.B-04,-05,-06 m3 42 -SK.BTS sk.2

10. Grunto kasimas ,, m3 817 ,, 

11. Grunto užpylimas sutankinant ,, m3 740 ,, 

12. Grunto išvežimas savivarčiais ,, m3 89 ,, 

13. 
Betonas C16/20 GTĮV atramoms, 
aptarnavimo aikštelių, laiptų lauko 
spintų pamatams 

LST EN 206:2014 
vnt
m3 

28 

2,67 
-SK.BTS p.5

14. G/b lauko tualetas -SK.B-12 vnt 1 -SK.BTS lapas 12÷14 

3. ANTŽEMINIAI KABELIŲ KANALAI

1. Kabelinis latakas LK-20.10 -SK.B-01, -11 vnt 10 

2. Kabelinis latakas LK-20.5 ,, vnt 4 

3. Latakų dangčiai PT 10-5 ,, vnt 48 

4. Latakų atramos BPL-10.2 ,, vnt 13 

5. 
Smėlio fr0/4 sluoksnis po kabelių 
latakais, vamzdžiais 

,, m3 7,3 

6. Sustiprinti HDPE ø160 vamzdžiai m' ≥48 
Tikrinti E projekto 

dalyje 

7. Grunto kasimas po latakais ,, m3 7,3 

8. Grunto išvežimas savivarčiais ,, m3 7,1 

4. ASĮ PLIENO KONSTRUKCIJŲ ATRAMOS

1. kg 

2. 
110 kV viršįtampių ribotuvų atrama 
VR-MK1, h=4,45 m 

-SK.B-08_1 vnt 2 1360 -SK.BTS lapas 2÷6

3. 
110 kV viršįtampių ribotuvų atrama 
VR-MK2, h=2,9 m 

,, vnt 2 680 ,, 

4. 
110 kV srovės transformatorių 
atrama SR-MK, h=4,15 m 

,, vnt 2 1500 ,, 

5. 
110 kV įtampos transformatorių 
atrama ĮTR-MK, h=3,41 m 

,, vnt 2 1440 ,, 

6. 
110 kV jungtuvo atrama J-MK, 
h=2,00 m 

,, vnt 2 600 ,, 

7. 110 kV skyriklio atrama S-MK1, ,, vnt 4 2600 ,, 
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Papildomi 
duomenys 

Atitinka 

h=2,5 m 

8. 
110 kV skyriklio atrama S-MK2, 
h=3,8 m 

-SK.B-08_2 vnt 2 1500 ,, 

9. 
110 kV linijinis portalas siaura baze 
Portalas-1 

,, vnt 1 2350 ,, 

10. 
110 kV linijinis portalas siaura baze 
Portalas-2 

,, vnt 1 2350 ,, 

11. GTĮV atrama ,, vnt 2 50 ,, 

12. 
KVPM atraminis sijynas, 

k.cink. 85 mkr
-SK.B-09_3 kg 1548 ,, 

13. ∑= 20 15.978 

14. +10% 1597,8 

15. ∑= 17.575,8 

16. PVP modulio laiptukai L-1 ,, vnt 1 780 
Tiekiamas kartu 

PVP moduliu 

17. Lauko spintų atramos vnt 7 245 -SK.BTS lapas 2÷6

18. 
Ankeriai į betoną ø10 aptarnavimo 
aikštelės ir laiptų į KVPM 
tvirtinimui 

,, vnt 12 

19. 
KVPM atraminio sijyno priešgairinis 
dažymas iki ugniaatsparumo R45 

m2 ≥39 

20. 
Apsauga nuo paukščių portalų 
traversų juostoms ir viršūnėms 

m' 38 
Per visą portalų 

traversų juostų ilgį 

IŠMONTAVIMO DARBAI 

1. Grunto kasimas, dangų ardymas m3 32 -SK.AR p.2.14

2. 
G/b pamatų ir k-jų išmontavimo 
darbai 

m3 18 ,, 

3. 
Duobių užpylimas gruntu jį 
sutankinant 

m3 32 ,, 

4. 
Metalo atramų konstrukcijų 
išmontavimas 

t 7,5 ,, 

5. 
Mišrios statybinės ir griovimo 
atliekos 

t 2,5 ,, 

6. 
Statybinių griovimo atliekų, 
apskaičiuotų m3, transportavimas iki 
25 km  

m3 18 ,, 

7. 
Statybinių griovimo atliekų, 
apskaičiuotų tonomis, 
transportavimas iki 25 km 

t 10 ,, 

8. PVP namuko transportavimas vnt 1 



BRĖŽINIAI
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- Išmontuojama įranga ir esamos atraminės konstrukcijos

110 kV atviros skirstyklos esamos įrangos
išmontavimo planas
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119 1087643

Pastaba:
1. Techninio projekto sprendiniai turi būti tikslinami ir detalizuojami darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į pateiktą

įrangos gamyklinę dokumentaciją;
2. Jungtuvo aptarnavimo aikštelės projektuojamos darbo projekto metu, įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą

turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų
jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles priežiūros metu reikalingas neatjungus įtampos. Darbo
projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą
turinčių dalių, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesni kaip 2,5 m. Aikštelės (jei
jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių
būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų
bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo;

3. Žemės pagrindo lygio kitimą žiūrėkite kartu br. 2405/645-XX-RTP-SP.B "Aukščių planas".
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Pastaba:
1. Techninio projekto sprendiniai turi būti tikslinami ir detalizuojami darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į pateiktą

įrangos gamyklinę dokumentaciją;
2. Jungtuvo aptarnavimo aikštelės projektuojamos darbo projekto metu, įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą

turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų
jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles priežiūros metu reikalingas neatjungus įtampos. Darbo
projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą
turinčių dalių, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesni kaip 2,5 m. Aikštelės (jei
jos yra numatytos) turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių
būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti apžiūrimos ir mazgų
bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo;

3. Žemės pagrindo lygio kitimą žiūrėkite kartu br. 2405/645-XX-RTP-SP.B "Aukščių planas".
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110 kV atviros skirstyklos pjūvis
sekcijinės jungties ašyje



1 1

Jungtuvo pamatas JP-1

1 - 1

   P A S T A B O S :
1. Pamatų išdėstymą žiūrėti brėž. nr. -SK.B-01;
2. Po pamatais įrengiamas ≥20-30 cm skaldos fr0/45 sluoksnis, tankinamas iki Ev₂>=70 MPa;
3. Įrengiant pamatus, jeigu pamatų duobėje rinksis vanduo, jis turi būti nuolat išsiurbiamas;
4. Aptarnavimo aištelės trinkelių dangų kiekiai randasi SP projekto dalyje;
5. Pamatų inkarinių varžtų minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos sluoksnio storis turi būti >50mkr;

Pamato gaminys turi tenkinti LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai"
reikalavimus;

6. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, sausuoju metų laiku jis
pažemės, o drėgnuoju padidės.

+0,10

Jungtuvo pamato JP-1 montavimas

Eil. Nr.
Pavadinimas ir techninės

charakteristikos
Žymuo

Mato
vnt.

Kiekis
Svoris vnt.,

t

1 2 3 4 5 6

Pamatas JP-1

1 Pamatas P-12.12.21 . vnt 2 2,785

2 Pagrindo plokštė P-403.180.20 . vnt 1 3,627

3 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ 2,93

4 Grunto kasimas m³ 37,2

5 Grunto užpylimas tankinant m³ 31,0

6 Grunto išvežimas m³ 6,2

7 Ar-ros B500B gaminiai pamatams LST EN ISO 15630-1:2011 kg 2x155

8 Ar-ros B500B gaminiai plokštei ,, kg 163

9
Betonas
C30/37-XF3-XC2-F150-W86pamatams
P-12.12.21

LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 2x1,114

10
Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6
pagrindo plokštei

,, m³ 1,45

Žiniaraštis vienam pamatui

P-403.180.20
Dolomitinė skalda fr0/45
įtrombuota į gruntą,
Ev₂=70 MPa

Pagal grunto
byrėjimo kampą
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 Dokumento žymuo Statytojas/Užsakovas
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0

Galimas gruntinio
vandens lygis

Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės savybės Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis Svoris, kg

1 2 3 4 5 6

Pamatas P-12.12.21 .

1 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ 0,97

2 Grunto kasimas m³ ≥18,3

3 Grunto užpylimas tankinant m³ ≥16,86

4 Grunto išvežimas m³ 1,96

5 Inkarai Peikko HPM 24P-ECO LST EN 10080 vnt 4 19,60

6 Armatūros B500B gaminiai LST EN ISO 15630-1:2011 kg 155

7 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 1,11

Pamatas P-15.15.21 .

1 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ 1,323

2 Grunto kasimas m³ 22,75

3 Grunto užpylimas tankinant m³ 20,16

4 Grunto išvežimas m³ 2,59

5 Inkarai Peikko HPM 24P-ECO LST EN 10080 vnt 4 19,60

6 Armatūros B500B gaminiai LST EN ISO 15630-1:2011 kg 175

7 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 1,376

Pamatas P-12.12.27 .

1 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ 0,97

2 Grunto kasimas m³ 28,72

3 Grunto užpylimas tankinant m³ 26,54

4 Grunto išvežimas m³ 2,19

5 Inkarai Peikko HPM 24P-ECO LST EN 10080 vnt 4 19,60

6 Armatūros B500B gaminiai LST EN ISO 15630-1:2011 kg 155

7 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 1,321

Pamatas P-15.15.27 .

1 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ 1,323

2 Grunto kasimas m³ 34,18

3 Grunto užpylimas tankinant m³ 31,37

4 Grunto išvežimas m³ 2,81

5 Inkarai Peikko HPM 24P-ECO LST EN 10080 vnt 4 19,60

6 Armatūros B500B gaminiai LST EN ISO 15630-1:2011 kg 175

7 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 1,593

Žiniaraštis vienam pamatui

Pamatų P-12.12.21, P-12.12.27, P-15.15.21, P-15.15.27
montavimas

1

Pamatų P-12.12.21 montavimas
Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

1

P-12.12.21

2

Pamatų P-15.15.21 montavimas

2

P-15.15.21

Skalda fr 0/45
įtrombuota į gruntą

Ev₂=70 MPa

Skalda fr 0/45
įtrombuota į gruntą

Ev₂=70 MPa

2 - 21 - 1

0 2024-07 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui
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0

   P A S T A B O S :
1. Pamatų išdėstymą žiūrėti brėž. nr. -SK.B-01;
2. Po pamatais įrengiamas ≥20 cm skaldos fr0/45 sluoksnis, tankinamas iki Ev₂=70 MPa;
3. Įrengiant pamatus, jeigu pamatų duobėje rinksis vanduo, jis turi būti nuolat išsiurbiamas;
4. Pamatų inkarinių varžtų minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos sluoksnio storis turi būti >50mkr;
5. Pamato gaminys turi tenkinti LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai" reikalavimus;
6. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, sausuoju metų laiku jis pažemės, o

drėgnuoju padidės.

1

Pamatų P-12.12.27 montavimas

1 2

Pamatų P-15.15.27 montavimas

2

Skalda fr 0/45
įtrombuota į gruntą

Ev₂=70 MPa

Galimas gruntinio
vandens lygis

Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

Galimas gruntinio
vandens lygis
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Kiekis Svoris, kg

1 2 3 4 5 6

Pamatas P-24.24.21-8,5 .

1 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ 2,70

2 Grunto kasimas m³ 40,0

3 Grunto užpylimas tankinant m³ 33,98

4 Grunto išvežimas m³ 6,02

5 Inkarai Peikko PPM 36P-ECO LST EN 10080 vnt 8 128

6 Armatūros B500B gaminiai LST EN ISO 15630-1:2011 kg 296

7 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 3,532

Pamatas P-24.24.27-8,5 .

1 Skalda fr0/45 pamato pagrindui m³ ≥2,7

2 Grunto kasimas m³ 59,16

3 Grunto užpylimas tankinant m³ 52,71

4 Grunto išvežimas m³ 6,45

5 Inkarai Peikko PPM 36P-ECO LST EN 10080 vnt 8 128

6 Armatūros B500B gaminiai LST EN ISO 15630-1:2011 kg 296

7 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 LST EN 206:2014+A1:2017 m³ 3,966

Žiniaraštis vienam pamatui

1

Pamatų P-24.24.21-8,5 montavimas

1

P-24.24.21-8,5
P-24.24.27-8,5

1 - 1

   P A S T A B O S :
1. Pamatų išdėstymą žiūrėti brėž. nr. -SK.B-01;
2. Po pamatais įrengiamas ≥20 cm skaldos fr0/45 sluoksnis, tankinamas iki Ev₂=70 MPa;
3. Įrengiant pamatus, jeigu pamatų duobėje rinksis vanduo, jis turi būti nuolat išsiurbiamas;
4. Pamatų inkarinių varžtų minimalus vidutinis išmatuotas cinko dangos sluoksnio storis turi būti >50mkr;
5. Pamato gaminys turi tenkinti LST EN 14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamato elementai" reikalavimus;
6. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, sausuoju metų laiku jis

pažemės, o drėgnuoju padidės.

Skalda fr 0/45
įtrombuota į gruntą

Ev₂=70 MPa

Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

Pamatų P-24.24.21-8., P-24.24.27-8,5 montavimas
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0

Galimas gruntinio
vandens lygis

1

Pamatų P-24.24.27-8,5 montavimas

1

Skalda fr 0/45
įtrombuota į gruntą

Ev₂=70 MPa

Užpilti nesušalusiu gruntu be organinių
priemaišų,akmenų, kurio q=>1700 kg/m³,
o esant jo trūkumui užpylimui naudoti
smėlinį gruntą. Tankinti 20-30 cm
sluoksniais iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

Galimas gruntinio
vandens lygis



Atramos
tipas

Atramos schema, gabaritai
Masė

m³/vnt., kg
Kiekis
vnt.

Betono m³
 viso

Pastabos
Metalo masė
 kg, viso

3 421 5 6

17,59 m³
Betonas

C30/37-XC2-XF3
-F150-W6

542 kg 542 kg

1

Armatūra B500B

17,59 m³
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Pamatų ir g/b gaminių kiekių žiniaraštis

0,011 m³ 0,143 m³ Betonas C30/37
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Armatūra B500B0,73 kg 9,1 kg

0,005 m³ 0,025 m³ Betonas C30/37

Armatūra S5000,38 kg 1.9 kg

La
ta
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s

LK
-2

0.
10

10

0,11 m³ 1,1 m³ Betonas C30/37

Armatūra B500B8,3 kg 83,0 kg

La
ta

ka
s

LK
-2

0.
5

4

0,07 m³ 0,28 m³ Betonas C30/37

Armatūra
B500B

7,1 kg 28,4 kg
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kų
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is
P
T
-1

0.
5

48

0,03 m³ 1,44 m³ Betonas C30/37

Armatūra B500B2,3 kg 110,4 kg

15,1 m³ 15,1 m³ Dolomitinė skalda
fr0/45

90 kg 90 kg Įdėtinės detalės

1800 kg 1800 kg Statramsčiai, sijos
(k. cink. >85mkr)

12 kg 12 kg Varžtai kl. 8.8

. 2,33 m³
Betonas

C25/30-XC2-XF3
-F150-W6
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Atramos
tipas

Atramos schema, gabaritai
Masė

m³/vnt., kg
Kiekis
vnt.

Betono m³
 viso

Pastabos
Metalo masė
 kg, viso

3 421 5 6

Skaičiuojamosios apkrovos į pamatus

Eil.
Nr.

Atramos pavadinimas
Pamato

žymėjimas
N,
kN

F,
kN

M,
kN·m

1 110 kV viršįtampių ribotuvų atramos VR-MK1, h=4,55 m pamatai Esami 5,69 2,85 13,41

2 110 kV viršįtampių ribotuvų atramos VR-MK2, h=2,90 m pamatai P-15.15.21 5,66 4,97 18,75

3 110 kV SRT atramos SRT-MK h=4,15 m pamatai P-15.15.21 14,59 3,75 18,20

4 110 kV jungtuvo atramos J-MK, h=2,00 m pamatai JP-1
26,36 2,38 8,38

-13,26 2,38 8,38

5 110 kV skyriklių atramos SK-MK1, h=2,25 m pamatai P-12.12.21 14,37 2,28 5,73

6 110 kV skyriklių atramos SK-MK2, h=3,80 m pamatai ,, 9,62 2,45 8,42

7 110 kV ĮTR atramos ĮTR-MK, h=3,41 m pamatai P-15.15.21 14,71 4,01 16,83

8 KVPM sijyno atramos į pagrindo plokštę

66,59 5,61 3,97

64,69 6,1 8,04

45,15 10,23 5,81

9 Portalas-1 pamatai P-26.26.21-8,5
15,47 13,30 120,84

13,11 12,26 108,20

10 Portalas-2 pamatai ,,
14,54 13,31 120,93

13,22 12,24 107,99

Betonas
C25/30-XC2-XF3

-F150-W6

N,
Fy M

F,
Fx

Fz
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Monolitinių ir surenkamų g/b gaminių
kiekių žiniaraštis.

Skaičiuojamosios apkrovos į pamatus
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Metalo atramų kiekių žiniaraštis

Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti
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K
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Metalo konstrukcijų atramų kiekių žiniaraštis

31 542

Atramos
tipas

Atramos schema, gabaritai
Metalo
masė

kg/vnt.

Kiekis
vnt.

Metalo
masė

viso/kg
Pastabos

6

31

1
m1:50 A3
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680 2 1360

Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti
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Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti

750 2 1500

900

31 542

Atramos
tipas

Atramos schema, gabaritai
Metalo
masė

kg/vnt.

Kiekis
vnt.

Metalo
masė

viso/kg
Pastabos

6

Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti
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Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti

2 1440720

Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti
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Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461.

Tiekiami kartu su KVPM.
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Metalo konstrukcijų atramų kiekių žiniaraštis

31 542

Atramos
tipas

Atramos schema, gabaritai
Metalo
masė

kg/vnt.

Kiekis
vnt.

Metalo
masė

viso/kg
Pastabos

6 31 542

Atramos
tipas

Atramos schema, gabaritai
Metalo
masė

kg/vnt.

Kiekis
vnt.

Metalo
masė

viso/kg
Pastabos
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1 Plienas S355J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti
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Metalo atramų kiekių žiniaraštis
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Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461
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2 Plienas S355J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti

2450 1 2350

Plienas S275J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461;

Varžtų kl. 8.8, cinkuoti
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Plienas S235J2,
konstrukcija cinkuota
pagal EN ISO 1461

35 7 245



Portalo pagrindinių montavimo mazgų jungtys

M20x70

PS-2

PS-1

PS-2

VB-2
M20x65

VB-2
M20x65

500

Metalo atramų pagrindinės montavimo jungtys

Lapas Lapų Laida
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3

PL-11PL-12

PS-7

VA-2
M16x55

VA-2
M16x55

PL-11
PL-12

PS-3

PS-8

PS-9
VA-2
M16x55

VA-4
M20x75

VA-4
M20x75

VA-4
M20x75

VA-2
M16x55

VA-2
M16x55 50

0

10

500

PS-3

PS-1

VB-2
M20x65

VA-2
M16x55

VA-2
M16x55

PS-4

110 kV ASĮ pagrindinių montavimo mazgų jungtys

Traversos ir kolonos jungtis

Kolonos su pamatu jungtis

150 150

Kolonos su pamatu jungtis

M24

Kampinė traversos ir kolonos jungtisTraversų vidurio jungtis

Kolonos jungtis
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110 kV atvirosios skirstyklos kilnojamo
valdymo pulto fasadai

  Pastaba :
1. Stogo danga - daugiasluoksnė stogo plokštė 135/100, u=0,21

W/m²K, B-s1, d0, spalva RAL 9006/9010;
2. Sienų danga - daugiasluoksnė sienų plokštė 100, u=0,22 W/m²K ,

B-s1, d0, spalva RAL 9006/9010.

5 1. Betono C30/37-XC2-XF3-F150-W6, armuoto dviem
tinklais ø12 S500-200/200, pagrindo plokštė_420 mm;

2. Skaldos fr0/45 pasluoksnis 300 mm, Ev₂≥70 MPa;
3. Smėlio fr0/4 pasluosksnis_ ≥1,0 m, Ev₂≥30 MPa;
4. Esamas sutankintas grunto pagrindas Ev₂≥30 MPa.

Fasadas "5-2" Fasadas "G-F"
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110 kV atvirosios skirstyklos kilnojamo
valdymo pulto modulio planas

1. Patalpos plotas -39,2 m²;
2. Modulinio karkasinio pastato su komplektuojančia elektros

įranga bendras svoris ≥220 kN.

Pastabos:
1. Kilnojamas 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis, tiekiamas  kartu su visais įrenginiais, apšildymu, vėdinimu, poavarine ventiliacija,

apšvietimu, bei apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistema;
2. PS-1 ir AVS skydeliai montuojami ant sienos;
3. 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis numatomas statyti ant atraminio sijyno, kuris rememas į p rojektuojamą gelžbetoninę

atraminę plokštę. Valdymo pulto modulio pogrindis iš visų pusių uždengiamas skarda. Patekimas į cokolinę dalį numatomas iš lauko,

per papildomas duris cokolinėje dalyje . Šalia patekimo į valdymo pulto patalpą, vidinėje pusėje įrengiamas cokolinės dalies apšvietimo

valdymo jungiklis (SR1);

4. Valdymo ir iki 1 kV galios kabeliai klojami pogrindyje kabelių lentynose. Šie kabeliai į spintas ir skydus užvedami iš apačios;

5. VP viduje turi būti įrengta nemažiau kaip 4 vnt. (prie stalo - 2 vnt.) 230 V AC kištukiniai lizdai maitinami per nuotėkio srovės
automatinį jungiklį bei kompiuterinio tinklo kištukinio lizdas (prie stalo - 4 vnt.).

Sutartiniai žymėjimai:

KSSRS - Kintamos srovės savų reikmių skirstomasis skydas;

NSSRS - Nuolatinės srovės savų reikmių skirstomasis skydas

su 110 V DC akumuliatorių baterija;

R1 - T-101 automatika ir valdymas;

R2 - T-102 automatika ir valdymas;

R3 - 110 kV BP valdiklis;

S1.1. - Fizinės apsaugos įrangos spinta;

S1.2 - TSPĮ;

S1.3 - Telekomunikacijų įrangos spinta

K1 - Saulės elektrinės keitiklis;

B1 - Nepriklausoma saulės elektrinės akumuliatorių baterija;

TAS - Saulės elektrinės techninės apskaitos spinta;

PS-1 - PVP savų reikmių maitinimo skydas;

AVS - 110 kV AS apšvietimo valdymo skydas.
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S-1

ST-1

ST-2

ST-2

ST-3
ST-3

ST-3 ST-3

ST-2 ST-2

S-2
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S-3

S-3
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110 kV atvirosios skirstyklos kilnojamo valdymo pulto modulio
atraminių sijų išdėstymas

V-1

V-1

V-1

V-1

V-1

V-1

V-1

V-1

V-1

V-2

V-2

V-2

V-2

V-2

V-2

Gam. Standartas, žymėjimas Pavadinimas
Kiekis,
vnt.

Svoris,
vnt., kg

Svoris,
viso, kg

1 2 3 4 5 6

V-1

LST EN ISO 4014:2011 Varžtas M16x55-8.8 48 0,12150 5,832

LST EN ISO 7089:2002 Poveržlė M16 200 HV 48 0,0113 0,542

,, Sp. poveržlė M16-HDG, DIN 127 48 0,0089 0,428

LST EN ISO 4032:2013 Veržlė M16-10 48 0,0332 1,592

Suma: 8,39

V-2

LST EN ISO 4014:2011 Varžtas M16x45-8.8 24 0,10570 2,537

LST EN ISO 7089:2002 Poveržlė M16 200 HV 24 0,0113 0,271

,, Sp. poveržlė M16-HDG, DIN 127 24 0,0089 0,214

LST EN ISO 4032:2013 Veržlė M16-10 24 0,0332 0,796

Suma: 3,82

SumaSum
a:

12,21

Varžtų žiniaraštis

5

S-3

S-3

S-3

S-3

ST-1
(ST-2)

15
2

140

b - b m1:10
S-1
(S-2)

S-3V-2

V-1V-1 V-1

36
80

36

220

110ST-2
(ST-3)

140

a - a m1:10
S-1
(S-2)

S-3V-2

V-1 V-1

110

110 55

15
2

36
80

36

a a b b

V-2

V-2

V-2

ø19 ø19

ø19 ø19

2ø19

2ø19

Gam. Standartas, žymėjimas Pavadinimas
Kiekis,
vnt.

Svoris,
vnt., kg

Svoris,
viso, kg

1 2 3 4 5 6

Sija S-1 1
#####

#

1 LST EN 10210-2:2006 HEA 160, L=6900 mm S275J2 1 209,76 #####
#

2 LST EN 10025-2:2005 -6x76x132 mm, S275J2 6 0,47 ####

Suvirinimas + k. cink. : ####

Sija S-2 2 1,46

1 LST EN 10210-2:2006 HEA 160, L=6900 mm S275J2 1 209,76 #####
#

2 LST EN 10025-2:2005 -6x76x132 mm, S275J2 3 0,47 1,42

Suvirinimas + k. cink. : 0,05

Sija S-3 6 #####

1 LST EN 10210-2:2006 HEA 160, L=2734 mm S275J2 1 83,11 #####

Suvirinimas + k. cink. : ####

Bendras sijų svoris : #####
###

Statramsčiai ST-... 9 380

Žiniaraštis vienam gaminiuiA

A



KVPM grindų detalė

H F

PP-710.590.40

110 kV atvirosios skirstyklos kilnojamo valdymo pulto modulio
cokolio pjūvis A-A

ID-27x27

Kilnojamo modulio cokolio skersinis pjūvis A-A

ID-27x27 ID-27x27
su ink. varžtais

S-2 S-1 S-2

ST-3,
(ST-2)

ST-2,
(ST-1)

ST-3,
(ST-2)

1. Betono C30/37-XC2-XF3-F150-W6, armuoto dviem
tinklais ø12 S500-200/200, pagrindo plokštė_400 mm;

2. Skaldos fr0/45 pasluoksnis 300 mm, Ev₂≥70 MPa;
3. Smėlio fr0/4 pasluosksnis ≥ 1,0 m, Ev₂≥45 MPa;
4. Esamas sutankintas grunto pagrindas Ev₂≥70 MPa.

Modulinio pastato
konstrukcijos

Lapas Lapų Laida

2405/645-XX-RTP-SK.B-
4

09
4

m1:25 A3

S-3 S-3V-1

V-2

V-1

V-2

V-1

Lygios skardos
t≥0,5mm lašelinė

+0,00=+161,87

Ω 50x0,7 išilginis
profilis

Profiliuota h=~20 mm
fasadinė skarda

Lygios skardos
t≥0,5mm lašelinė

Ω 50x0,7 išilginis
profilis

Profiliuota h=~20 mm
fasadinė skarda

-1,57=+160,30



Žiniaraštis vienam pamatui

1 - 1

3 - 3

Gam. 2

22

Gam. 4

3 3 11

2 - 2 Tinklas T-1

R6
4

Pamato P-15.15.21 armavimas

Gam. Standartas, žymėjimas Pavadinimas ir techniniai duomenys Mato
vnt

Kiekis
Svoris,
vnt., kg

Svoris,
viso, kg

1 2 3 4 5 6 7

Atskyrimo strypynas AS-1 ∑= 2,01

1 LST EN ISO 15630-1:2011 ø8 B500B, L=1420 mm vnt 2 0,561 1,12

2 ,, ø8 B500B, L=226 mm vnt 10 0,089 0,89

Pamatas P-15.15.21

1 -SK.B-11.1 Inkarai M24x1000 vnt 4 4,87 19,48

2 LST EN ISO 15630-1:2011 Mont. kilpa ø20 S240, L=1400 mm vnt 1 3,46 3,46

3 ,, ø8 B500B, L=2100 mm vnt 10 0,83 8,29

3* ,, ø8 B500B, L=1500 mm vnt 10 0,59 5,93

4 ,, ø16 B500,B L=2290 mm vnt 12 3,62 43,42

T-1 ,, Tinklas T-1 (ø10 B500B_1420=16 vnt) vnt 2 14,02 28,04

T-2 ,, ø6 B500B, L=1020 mm vnt 8 0,23 1,81

AS-1 ,, Tinklų atskyrimo strypynas AS-1 vnt 4 2,01 8,04

LS-1 ,, Apkaba LS-1 (ø10 B500B, L=725 mm) vnt 32 0,45 14,31

5 ,, ø8 B500B, L=540 mm vnt 16 0,21 3,41

∑= 136,19

6 Vamzdis APE ø65x3,5 L=558 mm vnt 1

LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas C30/37-XF3-XC2-F150-W6 m³ 1,13 ø kg/m³= 103,28

LST EN 10080:20064

6

1

4

3

5

2T-1

6

3

5

m1:20 A3

1

4 3

3*

3*

1

T-2

10
1

0

1

LS-1

   N U R O D Y M A I :
1. Armatūros strypai rišami pagal LST EN

ISO 17660-1:2006 reikalavimus;
2. Pamato gaminys turi tenkinti LST EN

14991:2007 "Gamykliniai betoniniai gaminiai.
Pamato elementai" reikalavimus;

3. Betono paviršiaus kokybės reikalavimai
pagal LST 2015.

Tinklų atskyrimo strypynas AS-1

2

1

AS-1
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1 1

2, 2*

Antžeminių kabelių latakų (1,0 m pločio) montavimas M 1:20

Plokštė KD 10.5

Plokštė KD 10.5

1 - 1

Gulekšnis BPL 5.2Gulekšnis BPL 5.2 Latakas LK 20.5 Sutankintas smėlis
Ev2≥45 MPa(Gulekšnis BPL 10.2) (Lovys LK 20.10) (Gulekšnis BPL 10.2)

2, 2*

Plokštė PT 10.5

Gulekšnis BPL 5.2

Latakas LK 20.5

2 - 2

Sutankintas smėlis
Ev2≥45 MPa

Plokštė KD 10.5

Gulekšnis BPL 10.2

Latakas LK 20.10

2* - 2*

Sutankintas smėlis
Ev2≥45 MPa

PASTABOS:

1. Kanalai montuojami ant 25 cm storio smėlio sluoksnio, kuris tankinamas iki E v2≥45 MPa. Jeigu pagrindo deformacijų
modulio vertė darbų metu gaunama Ev2<45 MPa, sluoksnio storis didinamas iki reikiamo;

2. Kanalų posūkiuose lovių sienelės išpjaunamos, o plokščių atrėmimui naudojami karštai cinkuoti kampuočiai L60x60x6;
3. Kanalų atviri galai užtaisomi skiediniu, atitinkančiu LST EN 206:2013 +A1:2017.

11
1 1
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Antžeminių kabelių latakų montavimas

P=2,0 kN

q=2,0 kN/m²

Antžeminių kabelinių kanalų dangčių
apkrovimo schema

P=2,0 kN

q=2,0 kN/m²

Antžeminių kabelinių kanalų dangčių
apkrovimo schema
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techniniai duomenys Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis
Papildomi
duomenys

1 2 3 4 5 6

1

Vienos vietos lauko tualetas
1,32x1,20x2,30(h) mm. G/b gaminys.
kartu su metalinėmis durimis su
langeliu bei ventiliacijos grotelėmis

UAB "Estakada" kompl 1
Betono

paviršiaus
kokybė A3

2
Šulinio žiedas su dugnu ir užkaitais

ŠŽ 15-10D

Betonas C35/45-XD3
-XC2-XA1-F150-W6,

arm. S500
vnt 1 1714 kg

3 Šulinio žiedas su užkaitais Ž 15-5 ,, vnt 1 541 kg

4
G/b šulinio dangtis IDA 15.0.7-1.5
(UAB Kauno gelžbetonis)

Betonas
C30/37-XF3-XA1-

XC2-F150-W6,
arm. S500

vnt 1

5
Besiplečiantis cementinis skiedinys
ir hermetikas g/b gaminių
montavimo siūlėms

l 25

6
Teptinė 2 sl. šulinio žiedų išorės
paviršių hidroizoliacija (V.H.)

Izolex disperbit Dn m² 10

8 Alsuoklis PVC d110, L=3200 mm vnt 1

9 Skalda fr0/45 pagrindui m³ 0,6

1200240 240
1680

15
0

1. Šulinio žiedo dugnas;
2. Skaldos fr0/45 pasluoksnis įtankintas

į gruntą Ev₂=45 MPa.

Nuogrinda pagal projekto
sklypo plano dangų detalę

Užpilti nesušalusiu vietiniu
gruntu be organinių priemaišų,
tankinant 20-30 cm sluoksniais
iki sutankinimo Ev₂=30 MPa

Pagal grunto
byrėjimo kampą

G/b lauko
tualetas

Šulinio dangtis

Ž15-10

ŠŽ 15-10D

Alsuoklis PVC d110,
L=1200 mm

G/b lauko
tualetas

1 - 1

90

m1:50 A3

12
1 1

0
Lauko tualetas

V.H.
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P a s t a b a :
1. Suvirinimo siūlių aukštis pagal plonesniojo lakšto storį, virinti visu susilietimo paviršiumi;
2. Visos metalo konstrukcijos ir gaminiai karštai cinkuojami >85mkr;
3. Technologines skyles gręžti pagal cinkavimo reikalavimus;
4. Kiaurymes spintos tvirtinimui atramos viršutinėje dalyje gręžti darbo vietoje. Gręžimo vietas padengti

purškiamuoju cinku;
5. Prieš suvirinant atskirus gaminius, esant reikalingumui, juos frezuoti geresniam elementų susilietimui.

Gaminys Standartas, žymėjimas Pavadinimas Kiekis
Svoris,
vnt., kg

Svoris,
viso, kg

1 2 3 4 5 6

Spintos atrama ∑= 33,77

1 LST EN 10131:2000 U 140x60x4, L=800 mm S275J2 4 6,10 24,42

2 ,, L 70x70x4, L=800 mm S275J2 1 3,31 3,31

3 LST EN 10025-2:2005 -4x60x280 mm S275J2 2 0,53 1,06

Suvirinimas ir cinkavimas: 1,30

4 Cinkuota Skarda t=1 mm, b=780, L=230 mm 1 1,41 1,41

5 Cinkuota Skarda t=1 mm, b=780, L=370 mm 1 2,27 2,27

V-1 DIN 7504 K
Savigręžis-su šešiakampe galva ir
su grąžteliu 4,2x16-Zn

8 0,0018 0,0144

Pamatų armavimas

6 LST EN ISO 15630-1:2011 ø8 B500B, L=850 mm 12 0,34 4,08

7 ,, ø5 B500B, L=375 mm 24 0,06 1,44

8 ,, ø5 B500B, L=160 mm 24 0,02 0,48

∑= 6,00

LST EN 206:2013+A1:2016
Betonas C25/30-XF1-XC2-F150-W6
gręžtiniams pamatams 250x500 mm

0,27 m³

Lauko spintų atramos sprendinys

800

Lauko spintų atramos sprendinys

4

4
0

Gam. 4

4ø4

2ø14

2ø14

A A

Betonas
C25/30

5

22

A - A m1:10

3

V-1

Spintos apačios
kontūras

1 2

1

1

1

1

3 3

1

Gam. 5

4ø4

3

4

3

m1:20 A3

1 1

0

33
5

6

7

8

Sąnaudų žiniaraštis vienai atramai

13
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