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PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1.1. Pirkėjas 1 (1 – 5 pirkimo dalims) – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 
1.1.2. Pirkėjas 2 (6 – 8 pirkimo dalims) – Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 
1.2. Perkančioji organizacija (6 – 8 pirkimo dalims) – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys 
įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų 
teikimui pasitelktus asmenis. 
1.4.1. Sutartis 1 (1 – 5 pirkimo dalims) – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo 1 dėl Pirkimo objekto. 
1.4.2. Sutartis 2 (6 – 8 pirkimo dalims) – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo, Perkančiosios organizacijos ir Pirkėjo 2 dėl 
Pirkimo objekto. 
1.5. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 
1.6.1. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas 1 (1 – 5 pirkimo dalims) – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis 
dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties 1 Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą 
reikšmingą informaciją) nurodomos Tiekėjo faktiškai Pirkėjui 1 suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės 
specifikacijos nuostatas.  
1.6.2. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas 2 (6 – 8 pirkimo dalims) – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis 
dokumentas, pasirašomas visų Sutarties 2 Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą 
reikšmingą informaciją) nurodomos Tiekėjo faktiškai Pirkėjui 2 suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės 
specifikacijos nuostatas.  
1.7.1. Užsakymas 1 (1 – 5 pirkimo dalims) – Sutarties 1 pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) 
per Pirkėjo 1 nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, 
suteikimo adresai ir terminas. 
1.7.2. Užsakymas 2 (6 – 8 pirkimo dalims) – Sutarties 2 pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) 
per Perkančiosios organizacijos nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi 
Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas. 
1.8. Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios 
su perkamu Pirkimo objektu. 

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Inžinerinių statinių projektavimo paslaugos (toliau - Paslaugos). 
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 8 (aštuonias) pirkimo objekto dalis: 
1 – 5 pirkimo dalys - UAB „VILNIAUS VANDENYS“ finansuojami projektai 
2.2.1. 1 pirkimo objekto dalis – Ypatingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos;  

2.2.2. 2 pirkimo objekto dalis – Ypatingųjų inžinerinių statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos 
zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; 

2.2.3. 3 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos;  

2.2.4. 4 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų inžinerinių statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; 

2.2.5. 5 pirkimo objekto dalis – Nesudėtingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos (taip pat ir esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje). 

6 – 8 pirkimo dalys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansuojami projektai 
2.2.6. 6 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos;  

2.2.7. 7 pirkimo objekto dalis – Neypatingųjų inžinerinių statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; 

2.2.8. 8 pirkimo objekto dalis – Nesudėtingųjų inžinerinių statinių projektavimo darbai ir projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos (taip pat ir esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje). 

 

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.  
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Paslaugos apima projektinių pasiūlymų, techninių darbo projektų, supaprastintų projektų (statybos projekto, 
rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto), griovimo projektų parengimą, 
įskaitant visuomenės informavimo procedūras (kai jos privalomos) ir statybą leidžiančio dokumento gavimą, taip pat 
projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 
Paslaugų maksimalūs įkainiai pateikiami TS priedo lentelėje Nr. 1. 
2.4. Tiekėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo 
išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties 1 / Sutarties 2 įvykdymui. 
2.5. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo 1 / Pirkėjo 2  priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties 
1 / Sutarties 2 vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Sutarties 1 / Sutarties 2 vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose 
nustatytus įkainių peržiūros procedūros atvejus. 
2.6. Pirkėjas 1 / Pirkėjas 2 taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau 
su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus 
perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto 
svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, 
konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) 
proc. Sutarties vertės (EUR be PVM). 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. Pirkimo objekto aprašymas 

Tiekėjas turės: 

3.1.1. Pirkėjui 1 / Pirkėjui 2/ Perkančiajai organizacijai  įgaliojus gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, 
sutikimus inžinerinių statinių projektavimo darbams (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti visus 
reikalingus sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus); 

3.1.2. Savo rizika ir nuožiūra aplankyti ir išžvalgyti Užsakyme 1 / Užsakyme 2 nurodytą objekto vietą, jo aplinką ir 
surinkti visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant projektinius pasiūlymus / statinio projektą; 

3.1.3. Atlikti reikiamus statybinius tyrimus (įskaitant ir  archeologinius tyrimus, kai privaloma); 
3.1.4. Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos 

įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Pirkėjo 1 / 
Perkančiosios organizacijos pateiktu Užsakymu 1 / Užsakymu 2, Paslaugų gavėjo Perkančiosios organizacijos 
technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Pirkėju 1 / Perkančiąja 
organizacija bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją tikslina ir statybos rūšį nustato Tiekėjas 
projektavimo metu); 

3.1.5. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Tiekėjas); 
3.1.6. Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio 

projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais pasiūlymais (jei 
buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Pirkėjo 1 / Perkančiosios organizacijos 
technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Pirkėju 1 / Perkančiąja 
organizacija bei prisijungimo sąlygomis; 

3.1.7. Parengti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį (išskyrus kai ji nėra privaloma ir nereikalauja 
Pirkėjas 1 / Pirkėjas 2 / Perkančioji organizacija); 

3.1.8. Projektinius pasiūlymus ir/ar statinio projektą turės suderinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, 
atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų 
(naudotojų) interesus. Tuo atveju, kai projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, 
Tiekėjas turi gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams įgyvendinti; 

3.1.9. Parengti servituto nustatymo schemas inžineriniams statiniams suformuotuose žemės sklypuose ir jas suderinti 
su Pirkėju 1 / Pirkėju 2 / Perkančiąja organizacija ir suformuotų sklypų savininkais, paskaičiuoti kompensacijas 
vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu patvirtinta metodika. Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti 
Pirkėjui 1 / Pirkėjui 2, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir 
notaro išlaidas apmokės Pirkėjas 1 / Pirkėjas 2; 

3.1.10. Gauti sklypų savininkų (bendrasavininkų) sutikimus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir 
įregistravimo (sutikimo šabloną pateiks Pirkėjas 1  / Perkančioji organizacija); 

3.1.11. Atlikti parengtų projektinių pasiūlymų, statinio projektų korektūras, pataisymus, papildymus pagal pastabas ir 
/ ar pakeitimus; 

3.1.12. Rengiant statinio projektą įvertinti jau paklotus ir perspektyvinius vandentiekio ir nuotekų tinklus bei kitus 
inžinerinius statinius, kurie numatyti teritorijų planavimo dokumentuose. Infrastruktūrą projektuoti ir įrengti 
valstybinėje žemėje arba zonose, kuriose išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerines 
komunikacijas. Inžineriniai statiniai turi būti projektuojami ekonomiškai racionaliausiu būdu; 
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3.1.13. Tiekėjas nepriklausomai nuo statybos rūšies ar statinio kategorijos privalo parengti ir pateikti kartu su statinio 
projektu tinklų išilginius profilius; 

3.1.14. Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų vietas suderinti su gyventojais; 
3.1.15. Vandentiekio įvadai turi būti projektuojami nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su teleskopiniu 

prailginimo velenu, kuri statoma nevažiuojamoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje. Individualūs 
vandentiekio įvadai būstams projektuojami nuo gatvės tinklo, po vieną įvadą vienam namų ūkiui, pagal Pirkėjo 
1 / Perkančiosios organizacijos viešai skelbiamą techninę politiką (www.vv.lt). Vandentiekio įvadų į vienbučius 
gyvenamuosius namus minimalus skersmuo yra 32 mm.  

3.1.16. Nuotekų išvadų gale prie sklypų ribų turi būti projektuojami nuotekų apžiūros šuliniai DN315 tik tiems 
sklypams, kurių privatūs statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka į sklypo ribas. Sklypams, kurių privatūs 
statiniai ar aplinkos elementai nepatenka į sklypo ribas (patenka į gatvės ribas) nuotekų atšakos projektuojamos 
iki faktinių statinių ar aplinkos elementų ribos, atšakos vamzdžio gale paliekant aklę DN160 neįrengiant šulinio. 
Jei išvado galas patenka į gatvių raudonųjų linijų ribas, išvado gale projektuojama aklė DN160. 

3.1.17. Savitakiniai nuotekų tinklai turi būti projektuojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip - 
1,40 m nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas dėl projektuojamo gatvės savitakinio nuotekų tinklo 
gylio gauna raštiškus pajungiamų gyv. būstų sklypų savininkų sutikimus dėl mažesnio nei - 1,40 m gylio (bet ne 
mažesnio kaip - 0,8 m iki projektuojamo vamzdžio viršaus) ir šį sprendinį patvirtina Pirėkas 1  / Perkančioji 
organizacija; 

3.1.18. Projekto bendruosiuose statinio rodikliuose nurodyti projektuojamos buitinių nuotekų/vandentiekio siurblinės, 
jos aptvėrimo, privažiavimo kelio ir aptarnavimo aikštelės rodiklius;  

3.1.19. Reikalavimai elektros tiekimo ir automatizavimo – duomenų perdavimo projektavimui: Tiekėjas turi gauti AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) technines sąlygas elektros energijos tiekimui su reikiamu 
leistinu naudoti galingumu ir antra elektros tiekimo patikimumo kategorija, bei įvykdyti jų reikalavimus (už ESO 
techninių sąlygų išdavimą mokės Tiekėjas); 

3.1.20. Pateikti parengtus statinio projektus Pirkėjui 1 / Perkančiąjai organizacijai ar jo nurodytam ekspertui bendrosios 
ir / ar specialiosios paveldosaugos ekspertizės atlikimui (Statybos techninio reglamento (toliau – STR) 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ numatytais atvejais). Tiekėjas privalo be papildomo 
Pirkėjo 1  / Pirkėjo 2 apmokėjimo pataisyti projektą pagal ekspertizės privalomas pastabas, jei jos 
neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir 
paskirties dokumentams; 

3.1.21. Tiekėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 
apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus 
susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu; 

3.1.22. Tiekėjas organizuoja visas projektavimo procedūras statiniui esant saugomoje teritorijoje pagal Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų įstatymą ir gauna visus sutikimus, pritarimus statybai ir kitus dokumentus 
susijusius su projektuojamo objekto įgyvendinimu; 

3.1.23. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka. 

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

4.1. Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus m., Vilniaus raj., Šalčininkų raj., Švenčionių raj. (apie 90 % darbų planuojama atlikti 
Vilniaus mieste). 

4.2. Paslaugų teikimo terminai -  Paslaugos turės būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti ne vėliau kaip žemiau lentelėje 
nurodytais terminais, kurie skaičiuojami nuo Pirkėjo 1 / Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui 
dienos. 
 

Eilės 

Nr.  Paslaugos Paslaugos aprašymas 

Maksimalūs 

terminai, darbo 

dienomis (d. d.) 

1 Statybiniai tyrimai Inžineriniai topografiniai tyrimai ir kt.  45* 

2 

Ypatingojo statinio 

projektas 

Projekto parengimas ir suderintos 

dokumentacijos pateikimas, įskaitant statybinių 

tyrimų atlikimą, projektinių pasiūlymų 

parengimą ir visuomenės informavimo 

procedūras, statybą leidžiančio dokumento 

gavimą, ekspertizės atlikimą (kai privaloma), 

230** 
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servituto planų parengimą ir suderinimą (jei 

privaloma), ESO dalies projekto parengimas ir 

suderinimas (kai privaloma) 

3 

Neypatingojo, 

nesudėtingojo statinio 

projektas 

Projekto parengimas ir suderintos 

dokumentacijos pateikimas įskaitant statybinių 

tyrimų atlikimą, projektinių pasiūlymų 

parengimą ir visuomenės informavimo 

procedūras, statybą leidžiančio dokumento 

gavimą, ekspertizės atlikimą (kai privaloma), 

servituto planų parengimą ir suderinimą (jei 

privaloma), ESO dalies projekto parengimas ir 

suderinimas (kai privaloma) 

220*** 

4 

Servituto planai  

Servituto planų parengimas ir suderinimas su 

sklypo savininku  

80 

 

5 
ESO tinklų projektas  

ESO dalies projekto parengimas ir suderintos 

dokumentacijos pateikimas 

130  

  

* Jei privalomi inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai skiriamas papildomas 30 d. d. terminas.  

** Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas ir yra 
patvirtintas ir priimtas Pirkėjo 1 / Pirkėjo 2 / Perkančiosios organizacijos. Kai neprivalomos visuomenės informavimo 
procedūros, terminas trumpinamas 25 d. d. Kai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, nurodytas terminas 
trumpinamas 85 d. d. Kai ekspertizė neprivaloma, nurodytas terminas trumpinamas 30 d. d. 

 *** Statinio projektas laikomas užbaigtu, kada yra gautas teigiamas ekspertizės (jei tokia privaloma) aktas ir yra 
patvirtintas ir priimtas Pirkėjo 1 / Pirkėjo 2 / Perkančiosios organizacijos. Kai neprivalomi projektiniai pasiūlymai ir 
visuomenės informavimo procedūros, terminas trumpinamas 85 d. d. Kai neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, 
nurodytas terminas trumpinamas 25 d. d. Kai ekspertizė neprivaloma, nurodytas terminas trumpinamas 30 d. d.  

4.2.1. projektavimo paslaugų terminai užsakyme nustatomi 25 d. d. ilgesni, kai reikalingi žvalgomieji archeologiniai 
tyrimai; 

4.2.2. papildomai terminas dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu, 
jei nesibaigus Techninės specifikacijos 4.2.1 p. nurodytam terminui, paaiškėja, kad atsirado aplinkybės, kurios 
turi įtakos Tiekėjo Paslaugų teikimo terminui (pvz. ypač nepalankios meteorologinės sąlygos), Tiekėjui pateikus 
argumentuotą prašymą su pagrindimu. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne 
ilgesniam laikotarpiui, kurį gali pagrįsti Tiekėjas. Galutinio sprendimo teisė dėl žvalgomųjų archeologinių tyrimų 
atlikimo termino priklauso Pirkėjui 1 / Pirkėjui 2 / Perkančiąjai organizacijai. Jei Pirkėjas 1  / Pirkėjas 2 / Perkančioji 
organizacija pritaria termino pratęsimui, žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimo termino pratęsimas 
įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. Lygiaverčiu dokumentu bus laikoma Tiekėjo rašytinis prašymas ir Pirkėjo 
1 / Pirkėjo 2 rašytinis patvirtinimas, pasirašytas Pirkėjo 1 / Pirkėjo 2 įgalioto atstovo. 

4.2.3. projektavimo paslaugų terminai užsakyme nustatomi 40 d. d. ilgesni, kai reikalingas AB „Via Lietuva“ pritarimas. 
4.2.4. Tiekėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir / ar specialiosios ekspertizės pastabas per 5 darbo 

dienas nuo ekspertizės pastabų pateikimo. 
4.2.5. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo 

akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą (ar galutinio darbų perdavimo priėmimo akto, kai statybos 
užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą neprivalomi) pasirašymo (STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“). Projekto vykdymo 
priežiūrai skaičiuojama 10 proc. statinio projekto parengimo kainos. Atsiskaitymas už projekto vykdymo 
priežiūros paslaugas numatomas atskirai, jas pilnai suteikus. 

4.3. Paslaugų vykdymo tvarka – Tiekėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Užsakymo 1 / Užsakymo 2 pateikimo Tiekėjui 
dienos. 

4.3.1. Užsakymai Tiekėjui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje 1 / Sutartyje 2 nurodytu adresu. 

4.3.2. Užsakymo 1 / Užsakymo 2 įvykdymo terminas ne vėliau kaip  nurodyta TS 4.2 punkte.  
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4.3.3. Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją 1  / Perkančiąją organizaciją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad 
paslaugos būtų atliktos Sutartyje 1 / Sutartyje 2 bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos 
paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 

5.1. Nekokybiškos ar Užsakymo 1 / Užsakymo 2 ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios 
Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Pirkėjo 1 / Pirkėjo 2 / Perkančiosios organizacijos rašytinio reikalavimo dėl trūkumų 
šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų arba per kitą sutartą protingą terminą, jei reikia gauti 
trečiųjų šalių suderinimus / sutikimus / leidimus. 

6. SUTARTIES 1 / SUTARTIES 2 VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

6.1. Tiekėjas pagal poreikį (atskiru Pirkėjo 1 / Perkančiosios organizacijos reikalavimu) turi parengti ir suderinti su Pirkėju 
1 / Perkančiąja organizacija projektavimo Paslaugų suteikimo grafiką (toliau - Grafikas) - per 14 k. d. nuo Užsakymo 1 / 
Užsakymo 2 pateikimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į Techninės 
specifikacijos reikalavimus atskirų Paslaugų atlikimo terminams. Grafiko apačioje pagal paslaugų pozicijas turi būti 
pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti Paslaugų vertės. Atliktos Paslaugos turi sutapti su aktavimu, aktavimas Paslaugų 
atlikimo grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos paslaugos numatytos 
paslaugų kainų žiniaraštyje (TS priedai Nr. 1.). Grafikas laikomas patvirtintu, kai yra suderintas ir patvirtintas abiejų šalių 
parašais. 

6.2. Tiekėjas įvykdęs Užsakymą 1 / Užsakymą 2, surašo paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą ir pateikia Pirkėjui 1 / 

Perkančiajai organizacijai parengtą popierinį statinio projektą (1 egzempliorių) bei projekto el. versiją (.pdf, .dwg, .exel, 

.word formatu), servituto plano el. versiją (.pdf, .dwg, formatais). taip pat statinio projekto ir (ar) servituto plano 

nuasmenintą kopiją (.pdf formatu). Visi skaitmeniniai dokumentai turi būti įkelti į Pirkėjo 1 / Perkančiosios organizacijos 
sistemą adresu: https://saugiosbylos.vv.lt, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi.   AutoCAD (.dwg) brėžiniai turi būti 
pateikiami “neišsprogdinti”, išsaugant originalią objektų struktūrą, blokus, sluoksnius, atributus, nuorodas ir kitus 
parametrinius elementus. Brėžiniai turi būti tinkami tolimesniam redagavimui be papildomo atkūrimo darbų.   

7. PIRKĖJO 1 / PIRKĖJO 2 / PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJSO IR TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI  

7.1. Pirkėjo 1 / Pirkėjo 2 / Perkančiosios organizacijos įsipareigojimai: 

7.1.1.Bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymo 1 / Užsakymo 2 ir (ar) Sutarties 1 / Sutarties 
2 vykdymo metu. 

7.1.2. Priimti iš Tiekėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme 1 / Užsakyme 2 ir (ar) 
Sutartyje 1 / Sutartyje 2 numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje 1 / 
Sutartyje 2 numatytomis  sąlygomis. 

7.1.3. Pirkėjas 1 / Perkančioji organizacija, gavęs Tiekėjo prašymą pritarti projekto sprendiniams, turi peržiūrėti statinio 
projektą ir pateikti suderinimą / pastabas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo prašymo pritarti sprendiniams pateikimo dienos. 
Pirkėjas 1  / Perkančioji organizacija po pastabų pakartotinai pateiktą statinio projektą turi įvertinti ir pateikti suderinimą 
/ pastabas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos. 

7.1.4. Ekspertizės atlikimo terminas 15 d. d., ekspertizės po pastabų terminas 5 d. d. 

7.1.5. Įsigyti paslaugų ne mažiau kaip 20 proc. maksimalios sutarties sumos. 

7.2. Tiekėjo įsipareigojimai: 

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme 1 / Užsakyme 2, Sutartyje 1 / Sutartyje 
2 nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų 
teikimą. 

7.2.2. Įsigyjamos Paslaugos Tiekėjas teikdamas Paslaugas ir privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio 
saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo 
subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 
įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis). 

8. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 – Paslaugų kainų žiniaraštis. 


