
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi kitos paskirties inžinerinio statinio (K. Donelaičio aikštės), 
Klaipėdos m. sav. rekonstravimo, inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų, vandentiekio, 
nuotekų šalinimo ir elektros) įrengimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso 
būdu (CVP IS ID 8470099) sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: 
Ar tiekėjams reikia įsivertinti archeologinius tyrimus?
Atsakymas: 
Informuojame, kad tiekėjams reikia numatyti ir įsivertinti archeologinę priežiūrą.

2.  Klausimas:
Sklypo plano ir želdinių yra pateikti tik projektiniai pasiūlymai. Prašome patikslinti ar 

tiekėjams reikia įsivertinti SP ir želdinių dalies techninių darbo projektų parengimus?
Atsakymas: 
Tiekėjams nereikia įsivertinti TDP parengimo. TDP bus pateiktas pasirašius rangos 

sutartį.

3. Klausimas: 
Ar galėtumėte nukelti pasiūlymo pateikimo terminą bent jau 10 darbo dienų, kad 

galėtume tinkamai parengti pasiūlymą, nes kiti medžiagų tiekėjai nespėja atsiųsti 
pasiūlymų?

Atsakymas: 
Atsižvelgdama į gautą prašymą bei į tai, kad nebuvo galimybės laiku atsakyti į visus 

tiekėjų pateiktus klausimus, Perkančioji organizacija, siekdama sudaryti tiekėjams sąlygas 
tinkamai parengti pasiūlymus, pratęsė pasiūlymų pateikimo terminą.

Naujasis pasiūlymų pateikimo terminas – 2026 m. liepos 7 d. 13.00 val. Vokų 
atvėrimas vyks 2026 m. liepos 7 d. 13.30 val. (Tiekėjai nedalyvauja susipažįstant su 
elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.)

Informacija apie pakeistus terminus paskelbta CVP IS – patikslintas skelbimas, apie
termino pratęsimą informuoti prie pirkimo prisijungę tiekėjai, o informacija apie pratęsimą 
taip pat pateikta prie pirkimo dokumentų.

4. Klausimas: 
Prašome pateikti SP dalies darbų kiekių žiniaraščius.
Atsakymas: 
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Orientaciniai SP darbų kiekiai pateikti Projektinių pasiūlymų brėž. 2025/05-01-PP-
SP.B_03.

5. Klausimas: 
Sutarties projekto 1 p. ir 4 priede pirkimo objektas apibrėžtas kaip darbai pagal 

projektinius pasiūlymus (PP), o 16.1 p. reikalauja sąmatose atspindėti „Projekte pateiktus 
darbų kiekius“. Tačiau parengtas ir teikiamas techninis darbo projektas (TDP) su 
sąnaudų / medžiagų žiniaraščiais, pažymėtas „statybos darbams / konkursui". Prašome 
paaiškinti, kuris dokumentas yra privaloma pasiūlymo ir sutarties pagrindo dalis, ir ar 4 
priedas („Projektas su priedais") bus pakeistas / papildytas TDP, kad sąmatos būtų 
rengiamos pagal TDP žiniaraščius?

Atsakymas: 
Informuojame, kad reikia vadovautis PP projektu. Galutinis TDP bus pateiktas po 

rangos sutarties pasirašymo.

6. Klausimas: 
Pagal kurio dokumento kiekius tiekėjas turi skaičiuoti pasiūlymą ir rengti lokalines / 

objektines sąmatas – PP orientacinius ar TDP žiniaraščių kiekius? Kaip užtikrinamas 
pasiūlymų palyginamumas, jei kiekių bazė nevienoda?

Atsakymas: 
Informuojame, kad pasiūlymas turi būti rengiamas vadovaujantis PP projektu. 

Galutinis TDP bus pateiktas po rangos sutarties pasirašymo. Papildomai informuojame, 
kad pasiūlymų kiekių bazė yra vienoda. Projektuotojas pakartotinai atliko kiekių patikrą ir 
nenustatė neatitikimų, apie kuriuos savo paklausimuose nurodo tiekėjai. Todėl pasiūlymų 
palyginamumas yra užtikrinamas.

7. Klausimas: 
Ar pirkimo dokumentų sudėtyje pateikiamos VISOS TDP dalys su žiniaraščiais, 

įskaitant pagrindines vertės dalis – dangų / architektūros (SP), konstrukcijų (SK – 
atraminės sienelės, pandusai, laiptai), elektrotechninę / apšvietimo (E) ir želdynų tvarkymo
/ sodinimo (ŽT)? Kada jos bus prieinamos? Be jų neįmanoma įkainoti didžiosios objekto 
vertės (dangos, ardymas, atraminės sienelės, apšvietimas, želdynai).

Atsakymas: 
Informuojame, jog visa reikalinga informacija pasiūlymo apskaičiavimui pateikta PP 

projekte. Galutinis TDP bus pateiktas po rangos sutarties pasirašymo.

8. Klausimas: 
Sutarties 3.3 p. nustato, kad kaina nekinta, jei faktinis darbų kiekis (pinigine verte) 

nesiskiria daugiau kaip 5 % nuo pradinės Sutarties vertės. Prašome patvirtinti, nuo kurio 
dokumento (PP ar TDP) kiekių skaičiuojamas šis 5 % nuokrypis, ir kad nuokrypiai, 
atsirandantys dėl PP ir TDP kiekių skirtumų, nelaikomi rangovo rizika.

Atsakymas: 
Pasiūlymo kaina apskaičiuojama pagal PP projektą. Užsakovui (Perkančiajai 

organizacijai) pateikus galutinį TDP ir paaiškėjus, kad jame nurodyti kiekiai ženkliai skiriasi
nuo PP numatytų kiekių, toks kiekių skirtumas bus laikomas papildomais darbais.

9. Klausimas: 
Atsižvelgiant į tai, kad pagal 3.2.2 p. kainos indeksavimas taikomas tik praėjus 9 

mėn. nuo pasiūlymo ir pokyčiui viršijus 9 %, o Sutarties terminas (36.2 p.) – 9 mėn., 
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prašome patvirtinti, ar indeksavimas šios sutarties trukmei realiai gali būti taikomas, ar visą
kainų kitimo riziką prisiima rangovas. 

Atsakymas: 
Informuojame, kad Sutarties 3.2.2 punkte numatyta kainos peržiūros (indeksavimo) 

sąlyga gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu būtų pratęstas Sutarties vykdymo terminas, 
kaip tai nurodyta Sutarties 5 p. ir būtų įvykdytos 3.2.2 punkte  nustatytos sąlygos. 
Atsižvelgiant į tai, kad pradinis Sutarties vykdymo terminas yra 9 mėnesiai, kainos 
indeksavimo sąlyga per pradinį Sutarties vykdymo laikotarpį nebūtų taikoma. Atitinkamai 
kainų kitimo riziką pradinio Sutarties vykdymo termino metu prisiima rangovas, kaip tai 
numatyta pirkimo dokumentuose.

10. Klausimas: 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai numato archeologinį vertingųjų savybių 

pobūdį (PTR 2.13.01:2022). Sutarties 32.1.6 p. numato darbų sustabdymą, jei 
archeologiniai tyrinėjimai paaiškėja kaip būtini, bet tik jei jie nebuvo numatyti projektinėje 
dokumentacijoje. Prašome paaiškinti: ar archeologiniai tyrimai / priežiūra laikomi 
numatytais (tuomet rangovas privalo juos įvertinti kainoje – kokia apimtimi?), ar 
nenumatytais (tuomet taikomas sustabdymas)? Kuri šalis organizuoja ir apmoka 
archeologinius tyrimus bei priežiūrą?

Atsakymas:
Rangovai privalo į pasiūlymo kainą  įsivertinti archeologinius žvalgomuosius 

tyrimus. Jei rangos darbų vykdymo metu paaiškėja, kad reikalinga atlikti archeologinius 
detaliuosius tyrimus, tuomet šie darbai laikomi, kaip papildomi darbai ir, esant poreikiui, kol
vykdomi archeologiniai detalieji tyrimai, rangos sutarties vykdymas yra stabdomas. Visus 
darbus organizuoja Rangovas, o Užsakovas už darbų ir / ar papildomų darbų atlikimą 
apmoka Rangovui.

11. Klausimas: 
ER dalies prieduose pateiktos Telia „Iškėlimo sąlygos" Nr. 3-I-0047/25 reikalauja 

iškelti Telia RKKS iš statybos zonos prieš darbus (užsakovo lėšomis pagal LR elektroninių 
ryšių įstatymo 42 str. 2 d.), o ER projekto dalis apima tik apsauginius vamzdžius. Prašome 
paaiškinti, ar Telia infrastruktūros iškėlimas patenka į šio pirkimo apimtį, ar atliekamas 
atskirai užsakovo lėšomis iki statybvietės perdavimo? 

Atsakymas:
Patvirtiname, kad ši dalis patenka į šio pirkimo apimtį.

12. Klausimas: 
EL iškėlimas patenka į rangovo apimtį – ar pateikiamas iškėlimo projektas su 

žiniaraščiu? Kabelių movų perjungimą atlieka tik Telia / UAB „Lantelis" (mokama paslauga,
prašymas prieš 40 d.). Ar šie kaštai ir 40 d. terminas įvertintini, ir ar Telia iškėlimui bei 
archeologijai reikalingas laikas pripažįstamas pagrindu darbų sustabdymui pagal Sutarties 
32 p. (neįskaitant į 5 mėn. terminą)?

Atsakymas:
Patvirtiname, jog klausime nurodyti darbai patenka į šio pirkimo apimtį ir terminus. 

Archeologiniai žvalgymai taip pat patenka į šio prikimo apimtį bei terminus. Po 
archeologinių žvalgymų, jeigu paaiškės, kad reikalinga atlikti detaliuosius archeologinius 
tyrimus, tuomet šie darbai nepatenka į 5 mėn. terminą ir esant poreikiui jiems bus 
skiriamas papildomas darbų atlikimo terminas.

13. Klausimas: 
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VS dalies AR nurodo, kad maitinimas KS-VS spintai tiekiamas iš AB ESO 
komercinės apskaitos spintos (KAS), projektuojamos atskiru ESO projektu, o kabelis nuo 
KAS – elektrotechninėje (E) dalyje. Prašome patvirtinti, ar E dalis (apšvietimas + 
maitinimas CCTV) yra šio pirkimo apimtyje, ir ar ESO KAS įrengimo bei prisijungimo 
darbai / mokesčiai patenka į rangovo kainą, ar užtikrinami užsakovo / ESO atskirai.

Atsakymas:
Pažymime, kad ESO dalies projektą įgyvendina ESO, o kitus sprendinius E dalyje 

turi įsivertinti pats teikėjas.

14. Klausimas: 
VS dalies AR įpareigoja įrangos tiekėją įvertinti įrangos ir ryšio tiekimo 

eksploatacinius kaštus iki einamųjų metų galo. Prašome patikslinti laikotarpį (iki kurios 
datos) ir apimtį, taip pat – kurią ryšio iki policijos komisariato dalį (VPN, užsakovo 
pasirinktas operatorius) apmoka rangovas. 

Atsakymas:
Įrangos ir ryšio tiekimo eksploatacinių kaštų teikėjui šiuo pirkimu vertinti nereikia. 

Informuojame, kad Užsakovas yra sudaręs sutartį su šiuos darbus atliekančiu tiekėju, 
įrengus visą įrangą, priežiūros darbus reikės perduoti Užsakovo parinktam paslaugų 
teikėjui.

15. Klausimas: 
Sutarties 16.31 p. nustato, kad senas medžiagas rangovas naudoja savo nuožiūra ir

jų vertę įsivertina pasiūlyme. Prašome patvirtinti, kad ardomos natūralaus akmens / granito
dangos, bordiūrai ir laiptų akmuo perduodami rangovui (nėra paveldosauginio reikalavimo 
juos išsaugoti ar grąžinti užsakovui), kad būtų galima įvertinti jų vertę.

Atsakymas:
Pažymėtina, jog K. Donelaičio aikštėje (ties Liepų gatve) ardomi tašyto akmens 

blokai paveldosaugine prasme nėra saugomi. Jų dalies išmontavimas ir sumontavimas 
numatytas projekto SP ir SK dalyje.

16. Klausimas: 
Prašome patvirtinti, kad želdinių atkuriamosios vertės mokestį moka užsakovas 

(kaip nurodyta TS), o medžių kirtimo / persodinimo darbai ir leidimai yra rangovo apimtyje 
(ŽT dalyje).

Atsakymas:
Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog – kaip numatyta TS – tiekėjui nereikia vertinti želdinių 

atkuriamosios vertės mokesčio, jį apmoka pats Užsakovas. Tiekėjas įsivertina medžių 
kirtimo / persodinimo darbus bei išsiima reikalingus leidimus.

17. Klausimas: 
Autorinė (projekto vykdymo) priežiūra ir projekto keitimų derinimas su TDP 

rengėjais (reikalaujama TDP dalyse) – kuri šalis apmoka projektuotojų dalyvavimą ir 
projekto keitimus darbų metu?

Atsakymas:
Informuojame, jog Užsakovas yra sudaręs sutartį su projekto rengėju dėl projekto 

vykdymo priežiūros, todėl, esant poreikiui, už šiuos darbus apmokės pats Užsakovas.

18. Klausimas: 
Ar teisingai suprantame, kad darbų atlikimo terminui skiriama 5 mėn., o bendras 

sutarties terminas 9 mėn.?
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Atsakymas: 
Patvirtiname, jog suprantama teisingai. Rangos darbams atlikti numatytas 5 

mėnesių terminas, o bendras Sutarties terminas – 9 mėnesiai, kadangi į jį įskaičiuojamas 
ne tik rangos darbų atlikimas, bet ir rangos darbų užbaigimo procedūrų vykdymas, 
kadastrinių bylų parengimas ir suderinimas bei kiti su Sutarties įvykdymu susiję darbai.

19. Klausimas: 
Ar teisingai suprantame, kad šiame projekte yra numatoma šalinti 3 medžius, o genėti 7 

medžius? Jei daugiau prašome pateikti šalinamų ir genėti numatytų medžių skaičių.
Atsakymas:
Medžių šalinimas (rekomendacija) numatytas K. Donelaičio aikštės medžių esamos 

būklės vertinime. Projekte, atsižvelgiant į Klaipėdos m. savivaldybės administracijos sprendimą, 
visi esami aikštės medžiai išsaugomi ir genėjami arboristų (numatyta projekte, žr. brėž. 
2025/05-01-PP-SP.B_03).

20.  Klausimas: 
Želdinimo dalyje aprašomos augančių medžių šaknų apsaugos sistemos, nors 

niekur nematome šių darbų kiekių. Prašome patikslinti ar šios sistemos perkamos šiuo 
pirkimu? Jei perkamos, prašome pateikti jų kiekius.

Atsakymas:
Informuojame, kad medžių šaknų apsaugos sistemos įrengiamos po visomis K. 

Donelaičio aikštės kietosiomis dangomis. Kietų aikštės plotų kiekiai nurodyti projekto SP 
dalyje.

21. Klausimas: 
Tiek LVN dalyje, tiek želdinimo dalyje yra pateikti laistymo sistemų žiniaraščiai, bet jų 

kiekiai skiriasi. Prašome patikslinti kokiu žiniaraščiu vadovautis? LVN ar želdinimo dalies?
Atsakymas:
Prašome vadovautis LVN žiniaraščiu.

22. Klausimas: 
Prašome patikslinti iš kokios medžiagos reikia įrengti silpnaregių vedimo trasas ir 

įspėjamuosius paviršius? Ar iš nerūdijančio plieno indikatorių ar betoninių trinkelių?
Atsakymas:
Pažymėtina, kad projekto SP dalies planuose ir skerspjūviuose nurodyta, jog 

silpnaregių vedimo trasoms ir įspėjamiesiems paviršiams numatytos klinkerio plytelės.

23. Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar laiptų pakopos įrengiamos ant esamų betoninių laiptų ar reikės 

juos įrengti kartu su gręžtiniais poliais? Jei reikės, prašome pateikti gelžbetoninių polių ir laiptų 
betono kiekį.

Atsakymas:
Laiptų pakopos bus rengiamos naujai, kaip parodyta projekto SP ir SK brėžiniuose.

24. Klausimas: 
Brėžiniuose rašoma, kad atraminių sienelių ir laiptų pamatų įrengimą žiūrėti 

konstrukcinėje dalyje. Prašome pateikti konstrukcinę dalį, nes jos nerandame prie pirkimo 
dokumentų arba pateikite gelžbetoninių polių ir rostverkų betono kiekį.

Atsakymas:
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Siekiant užtikrinti visiems tiekėjams vienodą informacijos prieinamumą, kartu su 
šiuo atsakymu pateikiama projekto Konstrukcijų dalis, kurioje pateikti atraminių sienelių ir 
laiptų pamatų sprendiniai.

25. Klausimas: 
Pagal projektą numatoma remontuoti esama akmens blokų atraminė sienutė 70,5 m ilgio

ir 0,4 m pločio. Prašome patikslinti, kokie remonto darbai turi būti atlikti?
Atsakymas:
Patiksliname, jog atliekami bus šie remonto darbai: užpildyti ištrupėjusias siūles, 

permontuoti, jei reikia, iškrypusius akmens blokus. Techniniame darbo projekte (TDP) bus 
pateiktos techninės specifikacijos darbų atlikimui.

26. Klausimas: 
Prašome pateikti gatvių apšvietimo projekto dalį arba pateikti apšvietimo stulpų ir 

šviestuvų pavyzdžius, kad tiekėjai galėtų kuo tiksliau paskaičiuoti pasiūlymo kainą.
Atsakymas:
Pažymėtina, jog K. Donelaičio aikštės apšvietimo stulpų dizaino ir techninių 

charakteristikų reikalavimai pateikti projekto E dalyje.

27.  Klausimas: 
Prašome patikslinti, ar granito trinkelės turi būti skeltos iš visų pusių ar skelta tik viršutinė 

dalis?
Atsakymas:
Patiksliname: natūralaus akmens trinkelės – 10x10x10 ir 5x5x5 – skeltos iš viršaus.
28. Klausimas: 
Kitos paskirties inžinerinio statinio (K. Donelaičio aikštės) Klaipėdos m. sav., 

rekonstravimo, inžinerinių tinklų (lietaus nuotekų, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir 
elektros) naujos statybos projekto techninės specifikacijos punktai ŠV-03, ŠV-04, ŠV-05 
nurodo, kad šviestuvas turi turėti ZHAGA Book 18 lizdą korpuse. Tačiau toliau aiškinama, 
kad ZHAGA lizdas montuojamas atramoje. Prašome paaiškinti: a) ar ZHAGA lizdas 
šviestuve, ar atramoje; b) ar bus reikalaujama sertifikato (ENEC), kuriame gaminys 
sertifikuotas ir komplekte su ZHAGA; c) ar bus reikalaujama ZHAGA D4i sertifikato?

Atsakymas: 
Teikiame paaiškinimus:
a) informuojame, kad ŠV-03 ZHAGA šviestuve, ŠV04 ir ŠV05 ZHAGA atramos 

korpuse;
b) patvirtiname, kad nurodytas sertifikatas bus reikalingas;
c) patvirtiname, kad nurodytas sertifikatas bus reikalingas.

29.  Klausimas:
Jei apšvietimo atramoje montuojama ZHAGA jungtis keletui prožektorių, prašome 

pateikti veikimo principą ir jungimo schemas tiek maitinimo tiek valdymo kabelių tipus bei 
ilgius. Prašome paaiškinti, ar bus reikalaujama, kad visi, prie ZHAGA prijungti prožektoriai 
visi veiktų kaip vienas, ar kiekvienas individualiai. Kaip pavyzdys: į ZHAGA gaunamas 
signalas pritemdyti. Ar prisitemdo visi prožektoriai vienu metu, ar kuris nors vienas?

Atsakymas:
Informuojame, kad prožektoriai turi būti valdomi individualiai. Pažymėtina, jog 

pajungimo schemos yra standartinės Dali šviestuvams.

30.  Klausimas: 
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Projekto gaminių techninės specifikacijos labai artimos konkretaus gamintojo 
gaminių brošiūrai ir galimai pažeidžia viešųjų pirkimų reikalavimus. Prašome pateikti 
nuorodas į trijų gamintojų gaminių specifikacijas, kurios atitiktų visas projekto specifikacijas
ŠV-03, ŠV-04, ŠV-05 reikalavimus (išskyrus Iguzzini).

Atsakymas:
Informuojame, kad projekte šviestuvų techninės specifikacijos parengtos pagal 

projekte numatyto šviestuvo dizaino gaminį ir techninius apšvietimo parametrus. 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teikėjai gali siūlyti lygiavertes dizaino ir techninių 
charakteristikų alternatyvas, nekeičiant estetinės K. Donelaičio a. sutvarkymo idėjos 
sprendinių.

PRIDEDAMA: Projekto Konstrukcijų dalis (ADOC).

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo 
dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininko pavaduotoja, 
pavaduojanti Komisijos pirmininką                      Milda Butkuvienė
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