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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ"' vBons Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
r. | zymuo
1 BD 0 Bendroji dalis
2. VN, M 0 Vandentiekio, nuoteky Salinimo ir melioracijos
3. El 0 Elektrotechnikos; procesy valdymo ir automatizacijos
4, SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
5. KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo
0 2026-02 Statybos leidimui, statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. %
. ‘ VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY SALINIMO TINKLY,
patt. dok UAB ,INZINERINIJ OBJEKTY STATYBA IGLIAUKOS MST. MARIJAMPOLES RAJ. SAV., STATYBOS
' PROJEKTAS
25941 PV A. KUZMINOVAS , ZQX/, Dokumento pavadinimas: Laida
23781 PD\,/ A KUZMlNOVAS. ’@@ Projekto sudéties Ziniarastis 0
Projek. G. SVANIDZAITE | s
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UAB ,SUDUVOS VANDENYS® 2025-11/01-SSP-SO-BDZ 1 1
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

lil"' Zyméjimas L:E Y1 Laida Tekstinio dokumento pavadinimas Pastabos
1. 2025-11/01-SSP-SO-BSZ 1 0 Bylos sudéties ziniarastis
2. 2025-11/01-SSP-SO-NDZ 2 0 Normatyviniy dokumenty sarasas
3. 2025-11/01-SSP-SO-AR 9 0 Aiskinamasis rastas
BREZINIY ZINIARASTIS
E‘;I' Zyméjimas L:I': 41 Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
1. 2025-11/01-SSP-SO-01 1 0 Principiné statybvietés schema -
2. 2025-11/01-SSP-S0-02 1 0 Prieduobés jrengimo principiné schema
3. 2025-11/01-SSP-S0O-03 1 0 Prieduobés iSramstymo schema
0 2026-02 Statybos leidimui, statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. %
. ‘ VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY SALINIMO TINKLY,
patt. dok UAB ,INZINERINIY OBJEKTY STATYBA IGLIAUKOS MST. MARWAMPOLES RAJ. SAV., STATYBOS
' PROJEKTAS
25941 PV A. KUZMINOVAS ; z@{/ Dokumento pavadinimas: Laida
23787 | PDV A. KUZMINOVAS = e
, . 2 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Projek. G. SVANIDZAITE e
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UAB ,SUDUVOS VANDENYS® 2025-11/01-SSP-SO -BDZ 1 1
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1. GALIOJANCIY PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY SARASAS
Normatyviniai, kiti dokumentai, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis

Projekto dalis parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
Privalomieji projekto rengimo dokumentai

UAB ,Suduvos vandenys*® pateikta statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
UAB ,Stduvos vandenys* prisijungimo salygos Nr. SD-2255

UAB ,Metrum LT 2025 m parengtos topografinés nuotraukos.

Marijampolés savivaldybés administracijos iSduoti specialieji architektlros reikalavimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS |STATYMAL:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19.

LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo statymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21

LR Zemés istatymas 1994-04-26

LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16

LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28

LR Nekilnojamo kultliros paveldo apsaugos jstatymas 1994-12-22

LR Asmens duomeny teisinés apsaugos statymo Nr. I-1374 pakeitimo statymas (2018-07-16)
LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 06 19.

GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAL:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002 ,otatinio statybos rasys*

STR 1.01.03:2017 ,otatiniy klasifikavimas*

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®

STR 1.03.01:2016 ,otatybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 LInZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

STR 1.04.04:2017 ,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.06.01:2016 ,otatybos darbai, statinio statybos prieziara“

STR 1.05.01:2017 ,otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas*

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*
0 2026-02 Statybos leidimui, statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. 4
s . VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKUY SALINIMO TINKLY,
patt. dok UAB ,INZINERINIY OBJEKTY STATYBA IGLIAUKOS MST. MARWAMPOLES RAJ. SAV., STATYBOS
' PROJEKTAS
25941 PV A. KUZMINOVAS %ﬁaq Dokumento pavadinimas: Laida
23787 | PDV A. KUZMINOVAS - .
, . = Normatyviniy dokumenty sarasas 0
Projek. G. SVANIDZAITE Y7
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT UAB ,SUDUVOS VANDENYS® 2025-11/01-SSP-SO- NDZ 1 2
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STR 1.07.03:2017

,otatiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga*

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ;Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,LEsminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008 LEsminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*

STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003

,otatiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*
,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.06:2005 LAliumininiy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.07:2005 ,Mediniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.12:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas®
STR 2.05.13:2004 ,otatiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai®

STR 2.07.01:2003

STR 2.09.02:2005
STR 2.03.01:2019

,Vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai®

,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas"

,otatiniy prieinamumas*

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose ir jy aplinkoje
HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy patalpy mikroklimatas®

HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®

Nr.D1-193 ,PavirSiniy nuotéky tvarkymo reglamentas*

Nr.D1-236  ,Nuoteky tvarkymo reglamentas*

VYKDANT DARBUS PRIVALOMA VADOVAUTIS SIAIS DOKUMENTAIS:

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (TAR, 2017-08-17, Nr. 13385);

Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin. 2008, Nr. 10-362) ;

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Zin. 2007, Nr. 123-5055);
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Zin. 2010, Nr. 39-1878);

Kélimo krany naudojimo taisyklés (TAR 2015-02-23 Nr. 2015-2620);

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (2006-10-31, Nr. 116- 4417);
Atlieky tvarkymo taisyklés (Zin. 1999, Nr. 63-2065);

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (TAR, 2014-08-29, Nr. 11431) ;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (Zin. 2010, Nr. D1-193) ;

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (TAR, 2016-09-19, Nr. 23709);

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Zin. 2010, Nr. 39-1878);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Zin. 2012, Nr. 18-816);

Elektros tinkly naudojimo taisyklés (Zin. 2012, Nr. 69-3562 );

Elektros tinkly apsaugos taisyklés (Zin. 2010, Nr. 39-1877 ):

Kvalifikaciniy reikalavimy darbuotojy saugos ir sveikatos specialistams apra$as (TAR, 2016-02-02, Nr. 2060);
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (TAR, 2014- 01-06, Nr.44);
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12 (2012- 04 16 d. Nr.V-87);

Pasibaigus nurodyty normatyviniy dokumentuy, teisés akty, |statymy galiojimui — vadovaujamasi juos pakeitusiais,

naujos redakcijos. LAIDA LAPAS LAPY

2025-11/01-SSP-SO-NDZ
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2. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

2.1 Bendrieji duomenys

Statinio projekto pavadinimas: Vandentiekio ir buitiniy nuoteky $alinimo tinkly Igliaukos mst., Marijampolés sav.
statybos projektas.

Statybos vieta: Alytaus, Gandry, Plento, V. Kacergio g. Igliaukos mst., Marijampolés sav.

Statybos rusis: nauja statyba

Statinio paskirtis: inZineriniai tinklai

Statinio kategorija: nesudétingi | grupés statiniai

Uzsakovas: UAB ,Slduvos vandenys®

Projektuotojas: UAB , Inzineriniy objekty statyba”

]

10
10 SN . s, u

8
« - V. Katergio g.

4

IGLIAUKA _°®

- | %6 . 14

Plento g. s\

Gandry g. '

Alytaus g.
1 pav. Projektuojamo objekto vietos

Projektuojami vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai Igliaukos miestelyje, Alytaus, Gandry, Plento, Saltinio ir V.

Kacergio gatvése. Projekto sprendiniai dalinai numatomi laisvoje valstybinéje zeméje - nesuformuotuose sklype,

dalinai suformuotuose sklypuose, kuriy patikétinis Marijampolés savivaldybé. Saltinio g. suformuotas sklypas (kad. Nr.

5132/7001:10), Gandry, g. (kad. Nr. 5132/7001:12), Plento g. (kad. Nr. 5132/7001:23), Alytaus g. — nesuformuotas

sklypas, V. Kacergio g. (kad. Nr. 5132/7001:5), Vytauto g. 1, (kad. Nr. 5132/4:277) ir Vytauto g. 1A (kad. Nr.

5132/4:385). Gatvése, kuriose projektuojami tinkai yra esami aukstos ir Zemos jtampos el. kabeliai ir rySiy kabeliy
tinklai.

0 2026-02 Statybos leidimui, statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. v
. . VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY SALINIMO TINKLY,
paly. dok. | UAB INZINERINIL OBJEKTY STATYBA IGLIAUKOS MST. MARWAMPOLES RAJ. SAV., STATYBOS
' PROJEKTAS
25041 PV A. KUZMINOVAS &1@‘ Dokumento pavadinimas: Laida
23787 PDV A. KUZMINOVAS N N
- . L Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
Projek. G. SVANIDZAITE =
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UAB ,SUDUVOS VANDENYS* 2025-11/01-SSP-SO-AR 1 9
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2.2 Geografiné vieta

lgliauka — miestelis Marijampolés savivaldybéje, 24 km | rytus nuo Marijampolés ir 20 km | vakarus nuo Prieny, 1
km nuo kelio A16 Vilnius—Prienai-Marijampolé .

Teritorijos, kuriose vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar kulttiros paveldo teritorijas.

Teritorijose, kuriose projektuojami tinklai neatlikti geologiniai tyrinéjimai.

Geomorfologiniu poZidriu teritorija priklauso Pabaltijo Zemumy sri¢iai, Nemuno zemupio lygumos rajonui,
UZnemunés lygumos parajoniui, Marijampolés limnoglacialiniam kloniui.

2.3 Klimato salygos

Pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ duomenis artimiausioje objektui Lazdijy meteorologijos stotyje
yra Sios klimatinés salygos:

Vidutiné vasaros oro temperatira 18,3 °C

Vidutiné ziemos oro temperatira -5,5 °C

Vidutiné oro temperatira (metiné) +7,5 °C;

Santykinis oro drégnis (metinis) 79 %;

Vidutinis krituliy kiekis (metinis) 649 mm,;

Maksimalus paros krituliy kiekis (maksimumas) 83,9 mm.

Véjo krypéiy pasikartojimas: sausio mén. — i§ P, PV; liepos mén. — i§ SV;

Vidutinis véjo greitis (metinis) ~ 3,0 m/s;

|vairiy krypéiy véjo greitis 10 m aukSyje (galimas vieng kartg per 50 mety) 20 m/s;

2.4 Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Ruosiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumai$ant su gruntu, saugomas numatytose ir netrukdanciose
statybos darbams vietose. Jeigu statybos aik$teléje néra vietos, dirvozemis iSvezamas uz statybvietés. Medziai ir
Zeldiniai iSsaugomi. Esant poreikiui medZiai turi bati apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririsamomis
lentomis.

2.5 Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai
Siuo projektu nenumatomas esamy statiniy griovimas ar iskélimas

2.6 Susidarysianéiy jvairiy rusiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, tvarkymo budai, panaudojimo
statybvietéje salygos

Statybinés atliekos bus rasiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose zemés sklypo vietose ir tvarkomos
vadovaujantis galiojanciomis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos
[statyma, LR atlieky tvarkymo [statyma ir kitus LR norminius dokumentus. Buitinés atliekos surenkamos | konteinerius,
laikomus specialioje tam skirtoje vietoje (aikSteléje) sklype ir iSveZzamos, utilizuojamos vadovaujantis LR nustatyta

atlieky tvarkymo tvarka.
Statybiniy atlieky rasys:

Kodas Pavadinimas Tvarkymas

17 04 05 geleZis ir plienas

17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10
17 02 03 plastikas Rasiuojama ir priduodama antriniam
17 04 02 aliuminis panaudojimui ar perdirbimui
1704 04 cinkas

17 04 07 metaly miSiniai

17 06 04 izoliacinés medZiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 3
170904 | migrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | RuSiuojama ir priduodama | savartyng
17 03 02 bituminiai miSiniai, nenurodyti 17 03 01

* pazymétos medziagos — priskiriamos pavojingoms atliekoms.
TikslTs susidariusiy atlieky kiekiai ir jy panaudojimo galimybés — tikslinami, sprendziami statybos metu.

Statyboje draudZiama naudoti medZiagas pagamintas i§ asbesto, arba turinCias asbesto sudétyje. Draudziama naudoti

LAIDA LAPAS LAPY
2025-11/01-SSP-SO-AR
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chemines medZiagas kenksmingas sveikatai, arba kuriy sudétis kelis kartus virSija nustatytas normas.

2.7 Transporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir salygos

Pilnai uZdaryti esamas gatves ar pravaziavimus draudziama. Vykdant darbus esant poreikiui atitverti tik po vieng
eismo juosta, kad transportas galéty laisvai judéti.

Nepradéti Zemés darby gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka nejrengtos ir nesuderintos su
policija eismo reguliavimo priemonés.

2.8 Papildomo Zzemeés sklypo statybos produktams sandéliuoti

Papildomas Zzemés sklypas statybos produktams sandéliuoti bei statybiniams jrenginiams ar mechanizmams
nenumatomas.

2.9 Aprupinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais

Statybos aprapinimui elektros energija ir vandeniu - reikia prisijungti prie esamy inZineriniy tinkly, ir jrengti laikinus
jvadus skirtus statybos jrenginiams, statybai (jrengiant laikinus apskaitos prietaisus), pries tai suderinus su inZinerinius
tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis. Geriamasis vanduo statybos aik$teléje — turi atitikti geriamam vandeniui
keliamus higienos reikalavimus. Gruntinio vandens, laiking lietaus nuoteky $alinimg — numato rangovas. Visai kitais
objektui {vykdyti reikiamais resursais pasiripina rangovas.

2.10 Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms - orientacinis mechanizmy sarasas

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir statybiniam transportui:

Visa statybiné technika ir jrengimai turi biiti technikai tvarkingi. Naudojami pagal paskirtj. Zemés darby masiny,
krovininio, krovimo, kélimo ir kt. transporto personalas turi bati apmokytas ir kvalifikuotas. Bitina uZtikrinti saugy darbg
su masinomis, negalima statyti per arti tran$éjy, nesutvirtinty $laity ir kt.

Kélimo mechanizmai ir reikmenys turi bati tinkamai sukomplektuoti, sumontuoti, ftvirtinti, turi bati tinkamai
prizidrimi ir nuolat tikrinimai. Negali bati virSijama nustatyta maksimalus leistina apkrova (kélimo krany - kélimo galia).
Kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai — turi bati su apsauginiais uzraktais, nuo krovinio savaiminio atsilaisvinimo,
atsikabinimo.

Statybiné technika turi bati naudojama taip, kad nesukelty tretiesiems asmenims nepatogumu, baty laikoma tik
statybos sklype, arba neuzstatant gretimy pravaziavimy, jvaziavimy, gatviy. Reikia vengti per dideliy vibracijy (tankiai
apstatytoje aplinkoje). Statybiné technika, mechanizmai ir konkretls jrenginiai — nurodomi, parenkami rangovo,
rangovo technologiniame statybos projekte

Rekomenduojami mechanizmai projekto jgyvendinimui:

Betran$éjiné vamzdziy klojimo jranga — 1vnt

Ekskavatorius — 2vnt

Autosavivarciai-2vnt

Vibroplokstés — 2vnt

Buldozeris — 1vnt

Vibrovolai — 1vnt

Fiskaras - 1vnt

Kompresorius — 1vnt

Asfalto klotuvas: 1 vnt.

ISvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jy kiekiai konkretizuojami darby vykdymo eigoje.

2.11 Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir saglygos

Rangovas turi numatyti konkre€ius sprendinius bei priemones, uZztikrinancias darbuotojy sauga ir sveikatg pagal
,,DarbovieCiy jrengimo bendrieji nuostatai”

,,Kélimo krany naudojimo taisyklés”. Priemonése btina atkreipti démes;j | tai, kad:

* pasaliniai asmenys nepatekty | darby vykdymo zong;

* judéjimo keliai ir pavojingos zonos bty jrengti atsizvelgiant | Nuostaty 13.1 - 13.4 p. reikalavimus;

* daubos, tran$éjos zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos ir pazymeétos gerai matomais Zenklais;
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* per tran3éjas jrengti laikini tilteliai;

* pavojingos zonos baty pazymétos jspéjamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai apSviestos;

* neblty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

* kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;

* kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai baty su apsauginiais uZraktais;

+ pakabintos konstrukcijos nebaty paliktos darbo pertrauky metu;

* pastatytos | projekting padétj konstrukcijos baty atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai
laikinai jtvirtinamos;

+ darbininkai blty aprapinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,

pirstinémis, akiniais ir kt.);

+ elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;

* nulipimui | tran8éjas, daubas ir iSlipimui i jy turi bati jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;

* blty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy, jvykdyma. Darbuotojai, dirbantys
statybiniais mechanizmais ir jranga privalo laikytis “Kélimo krany naudojimo taisykliy”, ,Statybiniy keltuvy naudojimo ir
priezidros taisykliy“ (patv. 2009-12-30, jsak. A1-707) ir ,Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty* (aktuali redakcija
2005-10-17, jsak. Nr. A1-271) reikalavimy.

Pagrindiniai reikalavimai kélimo mechanizmams bty tokie:

1. Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus, tvirtinimus
ir atramas, turi bati:

« teisingai sumontuoti ir naudojami, bei pakankamai stipras naudoti pagal numatyta paskirtj;

« tvarkingai priZiarimi;

+ tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai

pavojingy jrenginiy priezitros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;

« aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

+ ant visy kélimo mechanizmy, ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias

leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia;

* kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirt.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi buti:

« tinkamai pagaminti atsizvelgiant | ergonominius reikalavimus;

« techniskai tvarkingi;

paruosti naudoti, naudojami pagal paskirt;

+ aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;

* slégio jrenginiai ir prietaisai turi biti teisés akty nustatyta tvarka reguliariai priziarimi, bandomi ir
tikrinami.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biti:

« tinkamai pagaminti atsizvelgiant | ergonominius reikalavimus;

« techniskai tvarkingi;

« tinkamai ir teisingai naudojami;

+ zemeés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo irenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi bati specialiai apmokyti;

* batina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai

nejgridty | iSkasas arba | vanden;;

« zemés darby masiny, ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maSinai apvirtus turi apsaugoti

vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanciy daikty.

Statybines masinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia
iSkasy (duobiu, transéju, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu minimaliu atstumu nuo iSkasy $laito
kra$to iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés pagal 1 lentele.
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1 lentelé. Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos

ISkasos Grup Fas - — - - -
aylis, m Smelis | Priesmélis | Priemolis | Molis
’ Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos, m
1.0 1.5 1.25 1.0 1.0
2.0 3.0 2.40 2.0 1.5
3.0 4.0 3.60 3.25 1.75
4.0 5.0 4.40 4.0 3.0
5.0 6.0 5.30 475 35

Pastaba. Parenkant atstuma, batina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

Darby vykdymui pavojingose zonose

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas. Paskyra — leidimas iSduodama darby
vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje — leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi
veiksniai, darbus bdtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje
numatytas priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti.

Prie$ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

* prie elektros jrenginiy jtampa turinéiy neizoliuoty sroviniy daliy;

* neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

* kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti ribines

vertes. Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

* esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy, (demontuojamu) konstrukcijy ar jrenginiy;

+ vir$ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

« vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;

* kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Vykdydamas statybg Rangovas atsakingas uZ darbo vietos priesgaisrinj stovj ir turi vadovautis ,,Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés* (aktuali redakcija 2010-07-27, jsak. Nr. 1-223) reikalavimais, taip pat ,Darbovieciy {rengimo
statybvietése nuostatai“ (patv. 2010-03-15, jsak. Nr. D1-193) punktais 7.1 — 7.3.

Darbuotojy instruktavimas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
[statymo, kity darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty, ,Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir
instruktavimo tvarkos* (2005-04-20, Nr. 1-107) nuostatomis, jmonés vadovas nustato darbuotojy instruktavimo tvarkg
imonéje. [monés vadovas, darbdavio jgaliotas asmuo savaranki$kai organizuoja darbuotojy instruktavima darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais ir uztikrina, kad darbuotojai gauty informacija, nurodytg darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiuose teisés aktuose (iSskyrus atvejus, jei tokia informacija darbuotojams buvo suteikta mokant pagal Mokymo
ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus).

Laikinos buitinés ir higienos patalpos

Remiantis norminiais dokumentais statybvietéje batina jrengti administracines — buitines patalpas, vadovaujantis
normomis vienam dirbanciajam: statybos vadovui (inZinieriui) — 5 m?, drabuZinés - 1,13 m? prausyklos - 0,26 m?,
dZiovinimo patalpos - 0,2 m?, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8 m?),
tualetai - 1 unitazas 30-Ciai Zmoniy (1,2x0,8 m).

Butinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés

Atsizvelgiant | statybos darby apimtis ir vykdomy darby rasis, Sioje statybvietéje turi bati numatytos vietos
(patalpos) pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos priemonés turi biti vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Pirmosios pagalbos priemoniy laikymo vietos turi bti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi bati rySkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés, avarinés dujy
tarnybos)
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telefono numeriai ir artimiausi adresai.

Pagal Lietuvos Respublikos jstatymy reglamentuotg tvarkg (LR SAM jsakyma Nr. V-450; 2003-07-11) jmonéje,
[staigoje, organizacijoje ar kitoje institucijoje, kurioje néra medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi bati pirmosios
pagalbos rinkinys bei asmuo, atsakingas uz pirmosios pagalbos teikima. Darbo metu statybvietéje uz pirmosios
pagalbos suteikimg atsakingas jmonés vadovo jgaliotas asmuo. Pirmosios pagalbos rinkinys turi bati Sio asmens
darbo pobadzio, nustato jmonés vadovas. Batina jmonés pirmosios pagalbos rinkinio sudétis apraSoma LR SAM
ministro jsakyme Nr. V-450, iSleistame 2003 m. liepos 11 d.

Principiniai nurodymai gaisro ir kitos avarijos atveju

Gaisrai kyla dél Zaibo, elektrostatiniy lauky, rlikant pavojingose prieSgaisriniu poZzitriu vietose, dél neatsargaus
elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo suvirinimo darby technologijos pazeidimy ir pan.

Darby vykdymo vietoje turi blti numatytos gaisrinés priemonés - pirminés gaisro gesinimo priemonés ar
profilaktinés gaisro organizavimo priemonés, vadovaujantis ,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés“ reikalavimais.

Bendru atveju jvykus bet kokiai avarijai bltina atlikti Siuos veiksmus: organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu
nukentéjusiems Zmonéms; evakuoti Zmones i$ pavojingos zonos; imtis skubiy priemoniy, kad bty iSvengta tolesniy
avarijos pasekmiy; apsaugoti avarijos vieta nuo poveikio, galinio trukdyti tirti avarijos priezastis; pranesti apie avarijg
Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, statinio projektuotojui, jei yra
nukentéjusiy zmoniy, teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai.

Avarijos likvidavimas atliekamas vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. Komisija
iSnagrinéjusi avarijos tyrimo medziagg eksperty iSvadas, laboratoriniy tyrimy rezultatus bei padariusi iSvadas apie
avarijos priezastis ir nustaciusi su jomis susijusius asmenis, suraso avarijos tyrimo akta. Uz avarijos nuslépima, jos
tyrimo vilkinima, trukdyma tyrimui arba klaidinancios informacijos apie jos aplinkybes teikimg jstatymy nustatyta tvarka
atsako nurodytas Statytojas, Rangovas arba statinio savininkas (naudotojas). Komisijos pirmininkas ir jos nariai atsako
uz avarijos tyrimo akte pateikty duomeny bei iSvady iSsamuma, pagristuma ir teisinguma. Uz statinio projekto ir statinio
ekspertizés, statybos produkty tyrimy ir bandymy iSvadas atsako juos atlikusios jmonés vadovas ir iSvadas parenges
(pasirades) asmuo. Dél avarijos patirta zala fiziniams ir juridiniams asmenims, aplinkai, atlyginama Lietuvos
Respublikos statymy nustatyta tvarka. Gincai dél Sio reglamento reikalavimy pazeidimo sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Ekstremaliy situacijy atvejui Rangovas turi paruosti ir suderinti su Uzsakovu statyboje dirbanciy Zmoniy
evakuacijos plang ir iSkabinti jj visiems gerai matomoje vietoje.

2.12 Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg neleistinas.
Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, praéjimo vietos bty visuomet Svarios ir be klii¢iy. Rangovas atsako
uz zala, padarytg tokiems keliams, praéjimo vietoms. Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo priziaréti ir
uztikrinti tvarkg grunto kasimo ir supylimo darby vietose, transportavimo keliuose, atlieky naikinimo vietose. Privalo
saugoti aplinkg nuo dulkiy, dimy, cheminés tarsos, triukSmo.

Statybinés atliekos, SiukSlés saugomos ir susikaupus atitinkamam kiekiui iSraSiuojamos, pakraunamos
i konteinerius ir iSvezamos | atitinkamas vietas - saugojimo aikSteles, sgvartynus ar atlieky perdirbimo jmones.
Saskaitos faktdros, gautos iSvezant statybines atliekas, saugomos iki statybos pabaigos ir pateikiamos valstybinei
komisijai.

Statybos vietose medziy kirsti nenumatyta.

Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pazeista (esami grioviai,
$laitai, medZiai, krimai, vejos, derlingasis dirvoZemio sluoksnis), turi bati atstatyta | pirming padétj arba taip, kaip buvo
numatyta projekte, medZiai ir krimai turi bati atsodinti ir t.t.

Neigiamg poveikj aplinkai gali turéti statybos laikotarpiu dirbantys mechanizmai dél jy agregaty
nesandarumo. |vykus avarijai, naftos produktais uzterstas gruntas turi bati iSveZtas ir nukenksmintas

Statybos metu numatytos saugos juostos, jspéjamieji Zenklai ir aptvérimas statybos darby zonose. Statybinés
medZiagos sandéliuojamos konteineriuose, aikSteléje, arba, tam skirtoje zonoje sklype, neiSeinant i§ sklypo riby.
Atliekos iSveZamos sudarius sutartj su atlieky iSveZimo-utilizavimo bendrove, LR nustatyta tvarka. Krovininis
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transportas medZiagy, iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui judéti, pravaZiuoti esamais pravaziavimais,
keliais.

Statybinés atliekos bus rasiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose Zemés sklypo vietose ir tvarkomos
vadovaujantis galiojanciomis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos
jstatyma, LR atlieky tvarkymo jstatyma ir kitus LR norminius dokumentus. Statybiniy atlieky tvarkymas ir panaudojimas
nurodytas techniniy specifikacijy skyriuje: Statybiniy atlieky sandéliavimas, tvarkymas®.

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai ilgalaikiy nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir
privaZiavimai nebus apriboti, ar uzstatyti. Kaimyniniy sklypy {vadiniai inZineriniai tinklai nebus paZeisti. Naudojimo metu
statinys-(iai) ilgalaikés neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms ir gyventojams — neturés.

Veikla, kurios metu bty terSiamas aplinkos oras, bloginama oro kokybé — nenumatoma. Statinio eksploatavimo
metu, grunto ir zemés gelmiy tarSa — nenumatoma. Projektuojamy inzineriniy tinkly eksploatacija — augalijai ir gyvanijai
neigiamos jtakos neturés. Estetinis projekte planuojamy inZineriniy tinkly poveikis kraStovaizdziui ir bendrai aplinkos
kokybei — nenumatomas.

Statybos metu treciyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos —
iSlieka galimybé patekti | vietinés reikSmés kelius, iSlieka galimybé naudotis inzineriniais tinklais. Projektuojami
inzineriniai tinklai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taros, triukSmo lygio, nesukels elektros tiekimo trikdymo.

2.13 Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Pries statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir Uzsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir statybos
darby kalendorinj grafika. Zemiau pateiktas grafikas yra tik rekomendacinio pobidzio.
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3.1. |[Sléginiai nuoteku tinklai

3.1.1 [Paruoiiamieji darbai kompl.
3.1.2 |Zemes darbai kompl.
3.1.3 [Vamzdynu irengimas kompl
3.1.4 [Vamzdynu isbadymas/TV apZiira kompl.
3.1.5 |Gerbovio/dangy atstatymas kompl

3.2. |Savitakiniai nuoteku tinklai
3.2.1 [Paruodiamieji darbai kompl
3.2.2 |Zemes darbai kompl.
323 [Vamzdynu irengimas kompl
3.2.4 [Vamzdynu isbadymas/TV apziira kompl.
3.2.5 |Gerbovio/dangy atstatymas kompl
NUOTEKU SIURBLINES

Nuoteky siurblinés

4.2.1 [Paruo$iamueji darbai kompl.
422 |Zemes darbai kompl.
4.2.3 [Pilnos komplektacijos nuoteku siurblinés irengimas kompl.
4.2.4 |Elektros tiekimo nuo apskaitos skydo irengimas kompl
4.2.5 [Smrblinés 13badymas kompl.
4.2.6 |Gerbavio/dangy atstatymas kompl.
427 |SCADA praplétimas kompl

2 pav. Kalendorinis darby vykdymo grafikas
Rekomenuojama statybos vykdyti vienu etapu pavasario-rudens metu.

2.14 Statinio statybos techninés prieziuros organizavimo ir vykdymo tvarka

s

(bendrosios statinio statybos techninés prieziaros vadovas) ir specialiyjy statinio statybos techninés priezitros daliy
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vadovai. Jy veiklg ir veiklos reglamentavimg nustato dokumentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira“, statinio statybos techninio prizidrétojo pareigos nustatytos Statybos jstatymo 19 straipsnyje.
pagrindiniy, sriCiy vadovo kvalifikacijos atestatg (statybos techniné priezitra). Atestato gijimo tvarkg nustato LR
Statybos jstatymas (12 straipsnio 5 dalis.).
Zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby, priémimo aktus, inzineriniy statiniu,
technologiniy, inZineriniy sistemy ir bendryjy statinio inZineriniy sistemuy, laikanciyjy konstrukcijy, paslépty statinio
konstrukcijy, paslépty statybos darby bei

irenginiy bandymo aktus). Statinio statybos techninio priZitirétojo parasas dokumentuose patvirtina jo reikalavimy
vykdyma statinio statybos vadovui, o priimant atliktus darbus — ty darby bating normatyvine kokybe ir

dokumentuose nurodyty statybos darby kiekiy atitikimg faktiniams darby kiekiams. Statinio statybos techninio

........

s

tvarkomuoju dokumentu, nustatytu jmonés [statuose) ir tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos
surasymo.

Techninés priezidros sutartyje, be kity reikalavimu, turi bati nustatytas terminas, per kur techninis priziarétojas
turi pateikti Statytojui (Uzsakovui) civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijg, jos isigaliojimo
jrodymus, nurodyti draudimo jmone, draudimo sumg_ir pagrindines draudimo salygas. Bendrajg (bendryjy statybos
darby) technine priezitrg gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizilrétojas (bendrosios statinio statybos
techninés prieZitros vadovas) arba jo vadovaujama priezidros grupé.

Techninés prieZitros vykdymo tvarka:

* specialigjg statinio statybos technine priezilrg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés
priezidros vadovas arba jo vadovaujama priezidros grupé;

* prie$ statybos pradzig i§ Uzsakovo gauna statybg leidziant] dokumentg arba Sio dokumento iSdavimo datg ir
numery ir kitus dokumentus;

* organizuoja ir dalyvauja Uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktg statybviete bei joje esanciy
statiniu, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang;

* kontroliuoja, kad laiku baty jforminta juridiné, techniné bei nekilnojamujy kultdros paveldo vertybiy apsaugos,
statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos
iSsaugojimo dokumentacija, geodeziniy Zenkly apsauga;

+ tikrina per visg statinio statybos laikg, kad statinys baty statomas pagal statinio projekta, laikantis jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentu,
prisijungimo salygy, statybg leidZian¢io dokumento reikalavimy;

* suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity prieZas€iy negali bati
realizuojami, kreipiasi | Statytojg (Uzsakova), o, jam pavedus, - | statinio projektuotojg del projektiniy sprendiniy
koregavimo;

* sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

* privalo bati statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau
kaip 2 kartus per savaite;

+ tikrina, kad statybos metu naudojamy, statybos produkty bei jrenginiy kokybé, nurodyta atitikties dokumentuose,
atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

« dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso jy priémimo
aktus. InZineriniy tinkly, inzineriniy sistemu, jrenginiy priémimo aktus taip pat pasiraso specialiyjy statinio statybos
techniniy prieziary vadovai;
auksciau iSvardytas prieZitiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy specialiyjy statinio statybos
techniniy priezidry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;

* kartu su Rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti;

* kitus darbus, nurodytus STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“, VII skyriuje ,Statinio
statybos techniné prieZidra.
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Statinio statybos techninés prieziuros laiko skai¢iavimai

EIL. PAVADINIMAS VALANDY MINIMALUS
NR. SKAICIUS VALANDY
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 54 18 vallkm
2 InZinerinis tinklas 120 40 val./km
3 InZinerinio tinklo bandymai 8 8 val.
4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty | 72 12 val./mén.
atitikties  dokumenty, statybos  zurnaly tvarkymas, akiy
pasira§ymas)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 36 12 val./km
6 UZbaigimo komisija 24.0 24 val
I$ viso: 314 val
LAIDA LAPAS | LAPY
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Pneumatinis

jrenginys

Prieduobés

iSramstymas

Lipynés

PASTABOS:

1. Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su
iSramstymais pagal atskirus Darby vykdymo projektus;

2. 18ramstymo darbai vykdomi i$ virSaus gilyn. I18kasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir
kasama klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy
lentas batina iskisti virs iS8kasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i$ transéjos
turi bati kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba iSveZamas j sandéliavimo
vietg. Lentiniai ramsciai turi bati ardomi i$ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris Lentas, o
biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lentg. Jeigu tran$éjos dugnas yra
Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau prieduobés
dugno ne maZziau kaip 0,75m;

3. ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu badu yra iSlyginamas tran$éjos dugnas ir
sutankinamas vibro plaktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir
pastatomas siurblys jiems iSsiurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo
darbo zonos | melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas gruntinio vandens lygis jis yra
Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

4. Vietose, kur kasama transéja kertasi su esamomis komunikacijomis, batina uZtikrinti Siy
komunikacijy iSsaugojima. Todél ant tran8éjos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi

remtis j tranSéjos krastus 1 m i$ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba

apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.
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Duobé aptveriama tvorelémis

iki 3m gylio
A
SN .\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\/
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0,5-0,75m

ISramstymo schema

Grunty rusys

Duobés ar griovio gylis

I§ramstymas

lentos t > 32 mm

Natiiralaus drégnumo

gruntai arba gruntai

su nezimiu vandens

iki 3m gylio

1,5 ki 1,7

pritekejimu

R

iki 3m

Horizontalus su
protarpiais

lentos t > 32 mm

iki 3m gylio

Birts ir padidinto
drégnumo gruntai

nuo 3m iki 5m

Istisinis vertikalus

lentos t > 32 mm

Birtis gruntai kai
vandens pritekejimas
Zymus

nepriklausomai
nuo gylio

Spuntas
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