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Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80
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Zymuo
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Vilnius, 2026 m.
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . . .
ylos (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b c d e
1. |BD-01 0 Bendroji
2. S-02 0 Susisickimo
3. | KS-03 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2026 Konkursui, statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto I l l I S Keliy paskirties (susisieckimo komunikacijy statiniy grupés)
ggK- B & 139411 Viius Tel (8 5) 272 8334 Kretingos regioninio padalinio, Griislaukés girininkijos misko
' trifog & L4 L Vil Tel (-9 kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo (statybos) projektas
SPV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
00 - Keliai 0
Statinio projekto sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOIAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT V] VALSTYBINIU MTSKU UREDIJA AT-255-2440/1-00-TDP-BD.SPSZ 1 1
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo | ;A:l]:
1 L2
Tekstai _
AT-25S-2440/1-00-TDP-BD.PSZ 1
AT-258-2440/1-00-TDP-BD.BSZ 1
AT-255-2440/1-00-TDP-BD.AR 10
AT-255-2440/1-00-TDP-BD.TS 26

AT-255-2440/1-00-TDP-BD.SKZ, 1
Priedai

Laid
al Dokumento pavadinimas
3 4
0 Projekto sudéties Ziniarastis
0 Bylos (segtuvo) dokumenty
' sudeties Ziniarastis
0 Aiskinamasis rastas
0 Techniné specifikacija
0 Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai

Pastabos Lapo

5 6

Priedas Nr. 1

Techniné uzduotis

Priedas Nr. 2

Privalomieji projektavimo
dokumentai

Priedas Nr. 3

Kvalifikacija patvirtinantys
dokumentai

Priedas Nr. 4

Topografiné nuotrauka

Priedas Nr. 5

Geologiniai tyrinéjimai

Bréziniai
Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy,
AT-255-2440/1-00-TDP-S-B.01 3 0 | auks¢iy ir nuzymejimo planas,
M 1:500
0 2026 Konkursui, statybai
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtOI I IIS Keliy paskirties (susisieckimo komunikacijy statiniy grupés)
ggK- B & 139411 Viius Tel (8 5) 272 8334 Kretingos regioninio padalinio, Grii§laukés girininkijos misko
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TRUMP.
LT V] VALSTYBINIY MISKU UREDIJA AT-25S8-2440/1-00-TDP-BD.BSZ 1 1




atamis

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ 5 priedas

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1.1. Kelias
1.1.1.  Kelio kategorija Vv
1.1.2. Kelioilgis* km 1,204
1.1.3.  Kelio juostos plotis m 8,00
1.1.4.  Eismo juosty skaicius vnt. 1
1.1.5.  Eismo juostos plotis m 2,75

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39];

Statinio projekto vadovas

2026-05-25

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtOI l “S Keliy paskirties (susisieckimo komunikacijy statiniy grupés)
DOK. Kretin ioninio padalini Gslaukés girininkijos misk
e ~ gos regioninio padalinio, Gri§laukés girininkijos misko
NR. Z 139-411, Vil Tel.: (8~5) 272 4 : .. .
e Yalnis Tel(8-3).202 838 kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo (statybos) projektas
PV STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
00 - Keliai 0
Bendrieji statinio rodikliai
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TRUMP.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniu grupés)

Kretingos regioninio padalinio, Gria§laukés girininkijos miSko kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo

(statybos) projektas*;
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — VI Valstybiniy misky urédija;
STATINIU GRUPES - susisickimo komunikacijos;
STATYBOS RUSIS — nauja statyba;
STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis I gr.;

STATYBOS VIETA — Griislaukés girininkijos misko kelias kv. Nr. 175/176; 182/183, Skuodo r. sav.

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2026 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

— Naujai jrengti kelio ruoza girininkijos miske;
— Suprojektuoti kelio griovius;

— Suprojektuoti vandens pralaidas;

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Inzineriné topografiné nuotrauka;
InZineriniai geologiniai tyrinéjimai;

Kiti dokumentai.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-258-2440/1-00-TDP-BD.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA




atamis

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. [-1240);

LR Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. 1-1120);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-

390;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

- Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugse¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

- Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés [T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

- Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles, patvirtintos LR
Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-127.

- Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, Nr. XIII-2166, 2019-06-06.

- Kelio plieniniy, plastikiniy, gelZzbetoniniy pralaidy projektavimo ir statybos taisykles KP PST 25,
patvirtintos 2025 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. VE-25-202.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu.
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Kelio statyba numatyta Kretingos regioninio padalinio, Grii§laukés girininkijos kv. Nr. 175/176;
182/183, Skuodo r. sav.

Darbai numatyti valstybiniy misky teritorijoje.

Kelias yra misko teritorijoje, ribojasi su valstybiniais miskais.

Esamas neregistruotas kelias yra iSvazinétas su virSutiniu dirvozemio, molio su organikos priemaisa
sluoksniu. Per kelig jrengtos gelzbetoninés pralaidos d500; d600; d700.

Darby vykdymo zonoje yra melioracijos ir kelio grioviai.
2.4. Saugomos teritorijos

Misko kelio teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka 1 kultiiros paveldo teritorijas.

Teritorija nepatenka | NATURA 2000 teritorija.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Statomas kelias priskiriamas - I gr. nesudétingiems statiniams.
Darby rtisis — nauja statyba.

Projektuojamy statiniy parametrai:

Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
Kelio kategorija - IVv
Kelio ilgis* km 1,204
Kelio juostos plotis m 8,0
Eismo juosty skaicius vnt. 1
Eismo juosty plotis m 2,75
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Projekte numatyta miske jrengti 2,75 m plocio Zvyro dangg turin€ig vaziuojamg dalj ir 1,00 m plocio
kelkrascius 18 abiejy pusiy.

Kelyje numatomos jrengti d500, d600 ir d800 plastikinés pralaidos. Esamos pralaidos turi biiti
iSardytos juy nepazeidziant ir grazinamos UZsakovui.

Visoje atkarpoje numatoma iSkasti silpng supiltg gruntg su organika sluoksnius ir juos pakeisti
sankasai tinkamu gruntu, jeigu nepasiekiamas sankasos apacioje tvirtas pagrindas.

Vykdant statybos darbus, i8saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
léSomis.

Statomo kelio sprendiniai parinkti taip, kad nebiity paZeisti treciyju Saliy interesai.
3.1. Dangos konstrukcijos nustatymas

Techning¢je projekto uzduotyje nurodyta, kad misko keliais vazinés sunkiasvoris transportas. Kadangi
tai yra vidaus kelias, dangy konstrukcija parinkta pagal ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés™ 14 lentelg. Parenkamas sunkios apkrovos dangos konstrukcijos tipas.

KPT SDK 25 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos konstrukcijos: su skaldos
pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Pagal geologiniy tyrimy ataskaita, didZiojoje ruozo dalyje sutinkamas F3 klasés gruntas.

Misko kelio dangos konstrukeija:

Zvyro dangos sluoksnis be risikliy 0/22 0,06;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miinio

fr. 0/45 su betono skaldos priemaisa 15 % (Ev2>120 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x107/ m/s (Ev2>80 MPa) 0,30;

Esamas sankasos gruntas (Ev2>45 MPa)
3.2. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

I8ilginio ruoZo profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad biity uZtikrintas
konstrukcijos stabilumas ir uztikrinamas lietaus vandens nutekéjimas.

Rengiant remontuojamo misko kelio i8ilgin] profilj nuolydziai buvo derinami prie esamo kelio
nuolydzio. I8ilginiai nuolydziai svyruoja nuo 0,30% iki 1,40%.

Formuojamas dvislaitis skersinis kelio profilis su 3,0% nuolydziu. Kelkras¢iai formuojami taip pat

su 3,0% nuolydziu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-258-2440/1-00-TDP-BD.AR 6 9 0




atamis

3.3. Pavirsinio vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei i$ilginiu nuolydziu j abejose
kelio pusése projektuojamus griovius.

Kelyje jrengiamos plastikinés d500, d600 ir d800 pralaidos, po projektuojamomis nuovazomis
jrengiamos naujos (pakeiCiant esamas d600 pralaidas) pralaidos. Pralaidos antgaliai tvirtinami pagal
projektavimo ir statybos taisykles KP PST 25 ,Kelio plieniniy, plastikiniy, gelzbetoniniy pralaidy
projektavimo ir statybos taisyklés KP PST 25%.

3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dé¢l dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi bliti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterStas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikS$telés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atlickos ir kitos Siukslés turi biiti i§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre¢iyjy asmeny interesy.
3.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
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- Paruosiamieji darbai;
- VazZiuojamosios dalies jrengimas;
- Pralaidy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.7. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.
3.8. ApZeldinimas

Statybos metu medziy $alinimas §io projekto apimtyje nenumatomas. Trukdancius medZius ir krimus
kelio trasoje iSsikirsti numato statytojas V] Valstybiniy misky uredija. Kelmy rovimg, pakrovimag ir

iSvezima turi atlikti Rangovas.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys
Projektas parengtas nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy.
4.2. Atitikimas Zaliesiems pirkimams

Projektas atitinka APLINKOS APSAUGOS KRITERIJU TAIKYMO, VYKDANT ZALIUOSIUS
PIRKIMUS, TVARKOS APRASO XVII skyriaus 26 p. reikalavimus:

I. Numatomas II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kau$u ir supylimas vietoje jrengiant
zemés sankasa ir pylimus. Esamas gruntas panaudojamas maziausiai 15 proc. nuo iSkasamo
grunto kiekio dangos konstrukcijos Zemes sankasos ir pylimy jrengimui. Esamas gruntas
naudojamas kaip antrinio panaudojimo uzpildas, nepavojinga atlieka ir keliy tiesimo medziaga

zemes sankasos jrengimui.
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2. Jrengiamas zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 su
betono skaldos priemaiSa 15 % (uzpiltas 18 perdirbty medziagy, nepavojingy atlieky ir/ar Salutiniy

gamybos produkty).

Remiantis projekte numatytais darbais taikomi du minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy

reikalavimai.
4.3. Pastabos:

e Vykdant statybos darbus visus matmenis buitina tikslinti vietoje;

e Statybos darby rangovas, prie§ pradedamas vykdyti Zemées darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

e Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybg jrodanc¢ius dokumentus.

e FEsamas gruntas i§vezamas | tarp Rangovo ir V] ,,Valstybiniy misky urédijos* suderintg vieta.
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TS 01. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
TS 02. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesg. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
tureéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkima turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiS$ka pritarimg, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieziiirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukStojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes
architekttiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypéiy srities ar Sioms kryptims ir sriciai

prilyginama i8silavinimg.
TS 03. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i$skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jra§yto valstybés investicijy
programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai
are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kulttiros paveldo statinio projekte numatomi
kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos
darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar dalin¢ ekspertizé yra

privaloma ir atlickama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas i§vadas.
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Bet kurio kito projekto bendroji ir dalin¢ ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Projekto ekspertize iforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laika (nuo akto
pasiraS§ymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy juos bendru sutarimu aiSkina
Projektuotojas ir Statytojas. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj  visus didesnius neatitikimus.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik Statytojo
projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raStiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi bati suderinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du §io rinkinio egzemplioriai
pateikiami Statytojo atstovui (toliau — Techninis priziGrétojas). Baigus darbus ir priduodant objekta
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacija su

visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.
TS 04. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta produkta galima pakeisti lygiaver¢iu. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi biiti gautas Statytojo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.
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Techninis prizilirétojas turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Statytojui,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta 18 nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos $ioje specifikacijoje apibtidintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Statytojo ir Techninio prizilirétoje perzitirai.
patvirtinimo.

Sanaudy Zziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasiiilymai, kurie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius
kontaktuojan¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokeéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parfipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybg arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu btidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés buti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi biiti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti siilomos
medziagos atitikima Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medziagos turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiu ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,

turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.
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Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekes yra birios ir nepakuotos, numeris, riiSis ir kokybé turi buti nurodyti
pristatymo prane$ime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikStelé¢je. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju
kokybe. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aiks$teléje prekés turi biiti latkomos tinkamose ir jei biitina, 1izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekeés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZiai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- turi biiti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir

- Bandymai turt buti atlikti visi sglygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prizitirétojo atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo, rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
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priémimui dé¢l busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka | objekta turi i$sikviesti Statytoja ir Techninj prizilirétoja, ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy
komunikacijy savininkais, kad $ie parodyty ir/ar pazymety vietas, kur yra i8sidésciusios ju komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikimg, kasimo darby ir darbo
transéjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkamg komunikacijy priezitira. Esamas statybos zonoje
neveikianc¢ias komunikacijas, Rangovas turi i8kelti j Statytojo nurodyta vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo isbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirfipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty j jrangos
montavimo vieta atveztg medziaga ar kity prekiy atitikima sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, paripina medZziagas ir jrangg bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vanden] praplovimui ir iSbandymui, ta¢iau uz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdZius, rezervuarus ir vandens tiekima. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdzius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma prie§ savaite.
TS 05. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasirlipinti vandens, tenkinanc¢io visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visa darby laikotarpj iki pat jy
priémimo;

- pasirtipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu

uz suvartojima. Turi bliti pasirfipinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby laikotarpj ik pat jy priémimo.
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Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima objekte
ik pat priemimo;

- pasirtpinti reikiamu viso objekto ap$vietimu ir apsauga bei bude¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiama ap$vietimo jranga, uztikrinan¢ig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietima. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai
apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj sumontavima,
eksploatavima, technine prieziiirg ber pakartotiné sumontavimg objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo;

- pasiripinti atskiromis telefono ir fakso linijjomis savo reikméms. | pasililymg turi biti
jtrauktos visos sanaudos ir paraiSkos $iy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasirlipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais butinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikmeéms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikymg iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aik$teléje turi biiti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné saugg.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsauga objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.
TS 06. STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
TS 07. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia

sutikrinti atlickant kryZminius matavimus arba matavimus atlickant i§ naujo ir kitos steb&jimo padéties.
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Aikstel¢je laikomuose bréziniuose turi bliti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju 18déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZziagy paklaidy suderinamumo laikymagsi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
TS 08. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuozilira sprendzia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreiki.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas butinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju del sklypo
panaudojimo galimybeés ir salygy.

Statybos darby eiliSkumg sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, o véliau
rengiama kelio dangos konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkiniais keliais, tokiu
atveju keliy dangoms neturi biiti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamus kelius, rangovas turi tinkamai prizitiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biiti pakartotinai
naudojamos vykdant statybos darbus, laikiniems keliams, aiksteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio poreikio
rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos Statytojo nurodytoje vietoje
arba i§vezamos | atliecky $alinimu uzsiimancéias organizacijas. I8ardyti inZineriniy tinkly sistemy elementai
pristatomi §iuos tinklus eksploatuojané¢ioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy $alinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apzitry

atlikimg patvirtinancius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.
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Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi praSyti Techninio prizifirétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybes.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemes darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZtikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo $1uo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokejimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bliti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksc¢iau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lictaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i8dzitivimo. Visi vamzdynai turi biiti patikrinti ar jie nepaZzeisti ir
Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymeétos ir pasSalintos i§ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirsiai turi
biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi biiti identiska supantiems pavir§iams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas

leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
TS 09. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu

ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
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naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi btiti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius deél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikima. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo islaidas susijusias su
aptarnavimo 1iSvykomis pasiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi bati
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo sgskaita turi pateikti pakankama kiek; atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sanaudy Ziniarastyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka papildomai.
TS 010. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai
turi biiti supazindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai
apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina
i18duoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. PrieS pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti zemés pavirsiuje poZzeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti
ir juos prizilréti statybos vadovas, o i8kasus grunta prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanéiy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir
dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty poZzeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes kei€iantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgrititi

iskasoje dirban¢ius zmones. Statybos vadovas pries kiekviena pamaing privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti
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grunto biliseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Prie§ keliant kiekvienas elementas turi biti apzitrétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padeétyje.

Keliant nestandartiniu krovius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, i8bandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukst; ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biiti zmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama biti
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo greic¢iui 15 m/s ir daugiau,
plikledziui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi bati apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo masinos ir mechanizmai turi biti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspéjamaisiais
zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukS$tyje aptveriamos laikinais aptvarais.
Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap§vie¢iamos ne
maziau kaip 30 1x. Nulipimui | tran§¢jas, daubas ir i§lipimui 1§ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroves Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir sauglis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy

asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.
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Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi baiti techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 18 13orés taip, kad j juos nepatekty kit
ktinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Jrankiai klase turi atitikti
Juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

I. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;
2. Darbas mechanizmy darbo zonose;
3. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukStesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;
4. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

3. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

L. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
2. Suvirinimas elektra;
3. Konstrukceijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZzinj pistoleta;

Pavojingos vietos statybvietéje:

I. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
TS 011. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

e —

v

Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas

tinkamas.
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Priémimas. Rangovas atlicka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisetai i8duota statyba leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas* ir kviecia Statytoja ar statinio statybos techninio prizitirétojo (jei jis buvo samdytas) |
priemima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruo$ti visg dokumentacija, reikalinga priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasira§ymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil.
Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
Nr.
1 2 3 4
VALSTYBES 2026-04-27, Nr. 77-S-5896-2026. Pridedamas
1. IMONE rastas ,,DEL PRITARIMO TECHNINIO
VALSTYBINIU DARBO PROJEKTO SPRENDINIAMS* (Zr.
MISKU UREDIJA Bendrosios dalies Prieduose)
2.
3.
4.
0 2026 Statybos leidimui, konkursui
Laida I5leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Oto I I I I S Keliy paskirties (susisieckimo komunikacijy statiniy grupés)
ggK- B « 1390321 Vitas Tel. (81 5) 272 8334 Kretingos regioninio padalinio, Grii§laukés girininkijos misko
' trifog & LR Vil Tel s (-9 kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimo (statybos) projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
00-Keliai, gatvés 0
Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas
KALRBOS | STATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. 3 .
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TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas (UZzsakovas) V] Valstybiniy misky urédija (toliau — VMU)
2. | Pirkimo objektas O Tec_hninio darbo proj_ekvt'(i parengimas
0 Projekto vykdymo prieziros paslaugos
Kretingos regioninio padalinio Grislaukés girininkijos
3. | Projekto pavadinimas misko kelio kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimas
(statyba)
4. | Statinio adresas Lenkimy sen., Skuodo r. sav.
Statinio (y) ar statiniy grupes | . ompjeksines misky akio veiklos ir kity jmones
5. | paskirtis ir bendrieji (techniniai ir istatuose numatyty veikly uztikrinimui
paskirties) rodikliai ! . 4 :
6. | Statinio statybos rasis [0 naujo statinio statyba
7. | Statinio kategorija 0 nesudétingasis statinys
Statybos ir montavimo darby kainos 1 km pagal darby
8. | Lésy dydis projekto realizavimui | rasis neturi virsyti:
tiesimas (statyba) — 200 000 Eur/km.
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
0 bendroji;
9. | Perkamy paslaugy apimtis: 0 susisiekimo;

0 statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos |statymo, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

9.1. | projektavimo paslaugos ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(projektiniy  pasidlymy  parengimas, projekto
parengimas, projekto derinimy atlikimas, statybg
leidZian¢io dokumento gavimas ir pan.)

VMU paveda projektuotojui, uzsakyti ir gauti

92 kitos paslaugos, susijusios su | topografiniy, geologiniy tyrinejimy dokumentus, atlikti

" | projektavimo paslaugomis esamy statiniy statybinius tyringjimus, PAV, NATURA
2000 vertinimus.
Atlikti  statinio  projekto  vykdymo  prieZidra,

9.3. | projekto vykdymo priezitra vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  Statybos
jstatymu ir kitais galiojanciais teisés aktais.

0 Pirminiai projektiniai sprendiniai;

2 men. (60 kalendoriniy dieny);

0 Techninio darbo projekto parengimas

10 Paslaugy teikimo pradzia ir 4 meén. (120 kalendoriniy dieny);

trukmeé

0 Projekto prieZiaros paslaugos rangos darby
vieSojo konkurso metu;

00 Projekto vykdymo prieziliros paslaugos
Kol vykdomi rangos darbai.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil.

NT. Pavadinimas Reikalavimai
Projekto rengimo dokumentams
taikomi teisés aktai, | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
normatyviniai statybos techniniai | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
11. | dokumentai bei normatyviniai | teiseés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
statinio saugos ir paskirties | suderinti su miSkotvarkos projekte numatytais
dokumentai, teritorijy planavimo | sprendiniais.
dokumentai.
Funkciniai (paskirties) ir
12 naudojimo (eksploataciniai) | Misko keliai (susisiekimo komunikacijos) uztikrinantys
" | reikalavimai statiniui (statiniy | sunkiasvoriy transporto priemoniy eisma.
grupei)
Aplinkosaugos, sveikatos,
13 saugomos teritorijos _ "'l Nurodomi  konkretiis  reikalavimai  konkre&iam
. | nekilnojamosios kultGros . . e L
. projektuojamam misko keliui.
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai
Techniniai, kokybiniai
14. | reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
Pagal grunto tyrimo duomenis ir galiojancius
techninius reglamentus IVv Kkategorijos keliams,
14.1. | Susisiekimo daliai suprojektuoti sgnkaso; profilius_, dangos irepg_im_o
parametrus kelio trasoje ir pralaidas. Pavasarinio ir
lietaus nuvedimo sistemag pakelés grioviais projektuoti
atsizvelgiant j vietinj reljefa.
Lokalinés sgmatos turés bati sudarytos:
1. Taikant normatyvinj kainos apskaiciavimo metoda,
paskutiniojo koregavimo ,Sistela“, ,Astera® ar kitomis
14.2 Statybos skai€iuojamosios | analogiskomis, su galimybe perzitréti Microsoft Excel
"~ | kainos nustatymo daliai aplinkoje veikianCiomis, programomis.
2. Skai€iuojant pagal sustambintus (o ne vienetinius)
darbo, medziagy, mechanizmy ir kity sgnaudy
jkainius, jvertinant tiesiogines ir netiesiogines islaidas.
Techniniuose darbo projektuose turi bati
numatyti bent du i$ Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
T SN vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
L ol Ll UL patvirtinimo“ 26.2 punkte nustatyty minimaliy
aplinkos apsaugos kriterijuy, taip pat turi bduti
numatyti minimalls aplinkos apsaugos kriterijai
kelio elementams (,,Kelio zenklai, zenklinimas ir
triukSmo uztvaros“) vadovaujantis Tvarkos
apraso 27 punktu (jei aktualu).
16. _I\Iurqdyrlnalls?prendlnlq derinimui, Projektinius sprendinius derinti su VMU.
jy pritarimui ir pan.
Reikalavimai projekto rengimo | | . .
7. dokumenty kalbai (-oms) Lietuviy kalba
Nurodymai statinio  projekto Parengtas ir suderir_ltas _prqjektag VMU pateikiama_s:
18. | dokument K lektavimui 1. Projekto bendroji dalis ir susisiekimo dalys dviem
. u omplektavimui,

jfforminimui ir pateikimui

egz. popierinéje formoje (jrySimas knyga) ir vienu egz.
skaitmeninéje formoje. Taip pat pateikiama 1 egz.




E'rl Pavadinimas Reikalavimai
konkursines medzZiagos su darby ir medziagy kiekiy
Ziniarasciais skaitmeningje formoje (*.xIsx formatu).
2. Projekto skaiCiuojamosios kainos dalis vienu egz.
skaitmeninéje formoje.
Bus atliekama projekto bendroji ekspertizé (pagal
poreikj specialiosios). Statinio projekto ekspertize

19. | Ekspertizés atlikimas organizuos VMU, o Projektuotojas privalés pataisyti
projekta pagal ekspertizes akte nurodytas pagrjstas
privalomas pastabas.
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy sk.

Miskotvarkos projekto sprendiniai. 0

Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro Zemelapiy pagrindu parengtas ’

Qlanas, kuriame pazymétas konkretus projektuojamas misko kelias.

Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba 3

Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGY SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Pirminiai
projektiniai
sprendiniai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos
vieta, statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai keiCiama
statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir blsima
paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rasis,
paaisSkinami ir pagrindziami projektiniy pasidlymy sprendiniai.
Hidrologinio rezimo tvarkymo pasitlymai.

Grafiné dalis

Techninis darbo projektas

Pateikiama idvardinty daliy projektiniai  sprendiniai  parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

1. Bendroji techninio projekto dalis;

2. Susisiekimas;

3. Statinio statybos skai€iuojamoji kaina.

Bendrujy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties ziniarasciai.

Sprendiniy detalieji skai€iavimai.

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir inZineriniy
sistemy jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai), iSskyrus
montazinius brézinius.

Sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento
"Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST
1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Projekto
vykdymo
priezidra

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziira® reikalavimais ir kitais norminiais
teisés aktais.
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2025 m. lapkri¢io 27 d. Nr. P-1117
Vilnius

Vykdant objekty:

. AT-255-2440/1 Kretingos regioninio padalinio Graslaukés girininkijos misko kelio
kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimas (statyba)

2. AT-255-2440/2 Kursény regioninio padalinio MeSkui¢iy girininkijos miSko
kelio kv. Nr. 154/155; 159/160; 167/168; 174/17S tiesimas (statyba)

3. AT-255-2440/3 Raseiniy regioninio padalinio Simkai¢iy girininkijos misko
kelio kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 tiesimas (statyba)

4. AT-25S-2440/4 Sakiy regioninio padalinio Sakiy girininkijos miSko kelio kv. Nr.
45/55; 44/54; 43/53; 42/52; 51/52 rekonstravimas

Direktorius
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7)) "REGISTRY VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2025-11-18 11:55:52

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1154587
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2008-09-18
Skuodo r. sav., Skuodo sen., DidZiosios Paluknés k.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Skuodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknés k.
B Unikalus daikto numeris: 4400-1661-6589
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 7524/0007:45 Lukniy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Misky tikio
Zemes sklypo naudojimo bidas: Ukiniy misky sklypai
Zemes sklypo plotas: 631.5189 ha
Misko Zemés plotas: 628.0658 ha
Misko plotas, jregistruotas Misky valstybés kadastre: 630.9568 ha
Duomeny apie Misky valstybés kadastre jregistruotg misko
plotg pateikimo data: 2025-01-31
Keliy plotas: 2.5503 ha
. Vandens telkiniy plotas: 0.9028 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 19.6
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota midko medyny verté: 1351752 Eur
Misko medyny verté: 281615 Eur
Vidutine rinkos verté: 1657752 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-29
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-01-24

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néera

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1,
|registravimo pagrindas: 2008-08-21 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5853-(1.3)
2022-05-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 155K-265-(14.15.110 E.)
Jradas galioja: Nuo 2022-06-30

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija, a.k. 132340880
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2017-12-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 1077
2018-01-08 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 1DPS-55-(4.27.)/VD-1
2022-05-20 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)
Jrasas galioja: Nuo 2022-06-30

6. Kitos daiktinés teisés:
Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku, varyti
6.1. galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-08-21 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 4-5853-(1.3)
2022-05-20 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)
Plotas: 25503.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2022-06-30

7. Juridiniai faktai: jrady néra

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: misko
8.1. zemé (VI skyrius, trec€iasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-05-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)
Plotas: 628.0658 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. pavirSiniai vandens telkiniai (VI skyrius, Sestasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2022-05-20 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)
Plotas: 9028.00 kv. m
Jradas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.3. pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1763459748&tnr=44&rmr=1154587 &ntr=&doktipas=0 1/3
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|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

8.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jraas galioja:

8.7.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.8.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.9.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

NT Registras 44/1154587

2022-05-20 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 158K-265-(14.15.110 E.)

22570.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

2022-05-20 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)

22570.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (lll skyrius,
treciasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

2022-05-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 155K-265-(14.15.110 E.)

16061.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

2022-05-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)

620.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kuricje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

2022-05-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)

441.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

2022-05-20 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 15SK-265-(14.15.110 E.)

33374.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (lll skyrius,
penktasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

2022-05-20 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 158K-265-(14.15.110 E.)

6135.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas
|registravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.2.
Daiktas
|registravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.3.

Daiktas
|registravimo pagrindas
Jrasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

: Zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

: 2014-07-22 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2083
2022-01-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

:Nuo 2022-06-29

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

: Zzemes sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.

: 2022-01-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-05-20 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 158K-265-(14.15.110 E.)

:Nuo 2022-06-29

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
: zemés sklypas Nr. 4400-1661-6589, aprasytas p. 2.1.
1 2008-08-21 Apskrities virdininko jsakymas Nr. 4-5853-(1.3)
:Nuo 2008-11-05

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

|registravimo pagrindas

) |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

11.2. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

|registravimo pagrindas

Teritorijos nustatymo dokumentas

. Jregistravimo data
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija
11.3. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

: Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

1100400569

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-06-14 Valstybinés reikSmeés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Skuodo rajono savivaldybéje Nr. 3-301

:2023-06-27

: 34298 kv. m, nuo 2023-11-02

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (lll skyrius,
: treciasis skirsnis)
1100742410
: 2025-08-13 Prasymas
: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-02-06 Ministro jsakymas 3-50
:2025-08-13
: 14925 kv. m, nuo 2025-08-13

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
1100370208

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1763459748&tnr=44&rmr=1154587 &ntr=&doktipas=0
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|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Iregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis | Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

13. Kita informacija: jrady néra

NT Registras 44/1154587

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 |Jsakymas dél AB ?Energijos
skirstymo operatorius? elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-378
2022-11-28

120 kv. m, nuo 2023-11-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100212155

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |[sakymas dél Skuodo
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-275

2022-01-20

6 kv. m, nuo 2023-11-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100110646

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Skuodo
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-275

2021-11-16

390 kv. m, nuo 2023-11-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100107712

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 |sakymas dél Skuodo
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-275

2021-11-15

1 kv. m, nuo 2023-11-02

Magistraliniy dujotiekiy ir naftotiekiy (produktotiekiy) apsaugos zonos (lll skyrius,
penktasis skirsnis)

100415916

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-10-12 SKUODO R. SAV.
TERITORIJOJE ESANCIYU MAGISTRALINIY NAFTOTIEKIY (PRODUKTOTIEKIY) IR
SUSIJUSIOS INFRASTRUKTUROS APSAUGOS ZONL PLANAS Nr. 1-325
2023-10-20

6174 kv. m, nuo 2023-11-02

Natiiralios pievos bei ganyklos (VI skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100527329

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2023-09-21
VALSTYBINES SAUGOMY TERITORIJY TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS |[SAKYMAS DEL NATURALIY PIEVY IR GANYKLY, PELKIY IR
SALTINYNY ZEMELAPIY PATVIRTINIMO Nr. V-93

2023-12-19

84 kv. m, nuo 2023-12-19

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1763459748&tnr=44&rmr=1154587 &ntr=&doktipas=0
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneg Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068928, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat mineti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

I3duotas 2018 m. sausio 22 d.
Pirma karta i§duotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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2016 UAB ,LODVILA”® D1324-A1




UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
»ATAMIS*
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PAREIGU PASKYRIMO
2025 m. lapkri¢io 27 d. Nr. P-1117
Vilnius

Vykdant objekty:

. AT-255-2440/1 Kretingos regioninio padalinio Graslaukés girininkijos misko kelio
kv. Nr. 175/176; 182/183 tiesimas (statyba)

2. AT-255-2440/2 Kursény regioninio padalinio MeSkui¢iy girininkijos miSko
kelio kv. Nr. 154/155; 159/160; 167/168; 174/17S tiesimas (statyba)

3. AT-255-2440/3 Raseiniy regioninio padalinio Simkai¢iy girininkijos misko
kelio kv. Nr. 141; 142; 136/142; 137/143; 143; 144; 155; 156 tiesimas (statyba)

4. AT-25S-2440/4 Sakiy regioninio padalinio Sakiy girininkijos miSko kelio kv. Nr.
45/55; 44/54; 43/53; 42/52; 51/52 rekonstravimas

Direktorius

atamis

UAB ,Atamis“ |monés kodas: 300564438 \\‘5*5“”“"% ﬁf\»“ﬁ’fuc&}
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 3y 3 § %Z
Tel.: 370527 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 | DNy J 2 Dnv 2
J \

El.p.: info@atamis.It, www.atamis.It  AB SEB bankas, 70440
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

&)

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I§duotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma kartg iSduotas 2016 m. lapkricio 17 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

|
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2018 UAB .LODVILA" 01329-A1




UAB ,.InZinerijos centras*

Elektrénai, Rungos g. 17
Imonés kodas 303172990
Tel. +370 604 44692
El pastas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

Objektas: Skuodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknes k.

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Plano tipas: TOPOGRAFINIS PLANAS — PILNAS TURINYS

Zymuo:

TIHIS Nr. TIIIS1-20260219-007665




TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2026-02-20 14:43

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: T1GKV-1625

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TINS1-20260219-007665

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20260219-007665
Pavadinimas: uodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknés

Adresas: uodo r. sav., Skuodo sen., Didziosios Paluknés

Prasymo teritorija: 4.00 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavejo jkeltas

dokumentas: ATASKAITA.pdf, uzsakymas.pdf, PLANAS.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Skuodo rajono savivaldybés administracija (304)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: GKTR.dwg
Pridéti dokumentai: ATASKAITA.pdf, uzsakymas.pdf, PLANAS.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine
2026-02-19 15:45:06 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-02-20 14:32:54 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: GKTR.dwg



ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Skuodo rajono savivaldybés administracija (304)
Skuodo r. sav. Zemes ikio skyrius (306)
GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
GKTR.dwg

UAB ,Besmegeniai“ (323)
GKTR.dwg



1.  Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2026-02-16; 09:00-16:30

2. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB ,,Inzinerijos centras®, Elektrénai, Rungos g. 17. Jmonés
kodas 303172990. Tel. +370 604 44692. El. pastas: info(@inzinerijoscentras.lt. Internete: www.inzinerijoscentras.lt

3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas - geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy objekty

erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, juy

koordinates ir auks€iai): -.

4. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

4.1. Nr.1-6234432.41; 338306.75, 41.40, met.vinis;

4.2. Nr.2-6234625.76; 337844.07, 41.08, met.vinis;

4.3. Nr.3-66234886.15;337206.54, 38.69, met.vinis;

4.3. geodezinio pagrindo tasky Nr. 1-3 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
,»Altus Nr-3* 2-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atlieckant maziausiai 3
matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo tasky padeéties koordinatés apskai¢iuotos taikant
svorinio vidurkio formule;

4.4, Geodezinio pagrindo taSko Nr. 1 padetis matuota elektroniniu tacheometru ,,Nikon NPL-522%,
naudojant kabantj (iSt¢sta, uzdarg) geodezinj ¢jima nuo topografinio pagrindo tasky Nr. 2.3;

5. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskai¢iuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tiklsumas):

5.1. horizontalios padéties - 4 cm;

5.2.  vertikalios padéties - 4 cm.

6. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

6.1. horizontalios padéties tvirty konttiry - 10 cm;

6.2. vertikalios padéties kiety pavir$iy - 10 cm;

6.3. vertikalios padéties kity pavirsiy - 20 cm.

7. Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: -.

8.  Nauodotas geoido modelis: LIT20G.

9. UzZsakovas: privatus asmuo.

10. Topografinis planas parengtas projektavimo procediiroms uzbaigti.

11.

UAB ,,InZinerijos centras* Aiskinamasis rastas

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé Parasas Data Lapas | Lapy

2026-02-16| Skuodo r. sav., Skuodo sen., DidZiosios Paluknés k.




Irengto topografinio plano geodezinio pagrindo ¢jimo schema

UAB ,,InZinerijos centras*

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé ParaSas

Data

2026-02-16

Skuodo r. sav.. Skuodo sen., DidZiosios Paluknés k.

Lapas

Lapy
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SONS OF DRILLING,
UAB

Inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita

Objektas: Misko kelias Lenkimy sen., Skuodo r. sav.
Tyrimy stadija: Projektiniai (I geotechninés kategorijos)

Uzsakovas: UAB , Atamis”

2026, Vilnius

Zemeés gelmiy tyrimo identifikavimo numeris registre—2026




TURINYS

AISKINAMASIS RASTAS

ATBKINAMASTS FASEAS . ..eiueieiiiiit et sa e E e e R R b e st b e e e e e b e b s e bbbt e st 1
it IV S ruuus s 75355 003 5543 75HETR S 2w e wrarnesammesaseesanssnessseeresnnns sasns sanssnesnssenessasnsanmmssssne s sensssnesssessennmssnsnsennaseenassssessanns 2
2 Bendrieji duomenys apie statybos SKIYP «occoeiiiiiiiie e e e e e e s e e aarann 2
3. InZineriniy geologiniy tyrimy sudeétis ir metodika..........cocoiiiiiiiiiiii e 3
4 InZineriniy geologiniy tyrimy FEZUITATAI . ...eeivirieree ettt e s e e see e 3

4.1 GEOIOZINE SANUAIA ..eeie ettt ettt et e e et e e e e et e e e e e e e s saaeeeesansaeeeeessnnsaeeesrnneeeeesnnsrens 3

4.2 HidrOgEOIOZINES SGIYEOS oo iuvvreeieiiieeeierinreereseerrrres s s rrr s e ssssstaeresssssbaeaesesrsnsaesesrssnseeesssssnseeesassennssennsnns 3

4.3 Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai SIUOKSNIAT .......ccoviiiiiiiiiiiiece e 4

4.4 Grunty fizikinés ir MechaniNngs SAVYDES........cccciieecie i ererree e s s srraesrsnresrse s s ssseesstesssssesssrseeenns 4

4.5 Geologiniai ProCeSai i FRISKINIAT ...uiiiiieire et e e s e e s e s nnaaesesbbnsaesesbransen e sensrens 4
5 ISVaOS Ir FTEKOMENUACTOS . ccviiiiiiii ittt ettt e e b b e e bb e e ebbe e abb b e e sbbe s sabe s e saas e e bsneesanbaas 5
R e ] o LY - LT RSP TS 5

PRIEDAI

1. Priedas. Leidimas tirti ZEMES BRIMES ...ooiiiiiicc ettt ettt ae e et s e san e e s e eneans 6
2. Priedas. Kalibravimo [UIJIMas .....oooiiiiiiciii ittt s e e sabe s ebaae e e ba e e et b ae e sas 7
3. Priedas. TEChNINE UZAUOTIS .ttt e nr e e n e ene e 9
4. Priedas. Greziniy koordinaciy ir altitudZiy ZiNiarastis ......ccccce e 10
5. Priedas. Grunty skai¢iuojamuyjy rodikliy suvesting lentelé...........ooeecciiiieieicciieeeccee e 11

6. Priedas. Tyrimy vietos planas (4 lapai)
7. Priedas. Greziniy litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (4 lapai)

8. Priedas. InZinerinis geologinis pjavis (3 lapai)



2026 m. balandis

Misko kelias Lenkimy sen., Skuodo r. sav.

AISKINAMASIS RASTAS

1. |VADAS

Sons of Drilling UAB, 2026 m. kovo mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus Misko keliui
sklype, esan¢iame adresu Lenkimy sen., Skuodo r. sav. Tyrimy tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo
sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas, jvertinti gruntg, kuris bus natdraliu pagrindu
projektuojamam keliui, bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti

pirmai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Uzsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas sklypas yra Lenkimy senitnijoje, Skuodo rajono savivaldybéje (1 pav.). Sklypas lygus, jo reljefas

pagal greziniy ZioCiy altitudes kinta nuo 38,50 iki 42,06 m.

Geomorfologiniu poZiiiriu teritorija priklauso paskutiniojo apledéjimo, Zemaitiy — Kur3o sriciai, esanéiai

Vakary Zemaiciy lygumoje Kretingos apskalautai moreninei lyguma.

Kulai ll

Luknés

Sriauptai

Kernai

LENKIMAI

Dauksiai
2km

1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (3ALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)



2026 m. balandis

Misko kelias Lenkimy sen., Skuodo r. sav.

3. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy sglygy nustatymui buvo isgrezti 7 greZiniai iki 4,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN I1SO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie greziniy grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 2 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 3,7 — 3,9
m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE
Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing —

Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai greiti sraigtiniu bidu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir apraSomi suardytos struktiiros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kigio pagrindo plotas 10 cm?, kigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kiiginio stiprio gc bei Soninés trinties stiprio f;
reikSmeés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZraSomos j neSiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruosé inZinieré geologé |. Bakanaité. Ruo3iant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos isskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjlviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZilriu sutinkami technogeniniai (t IV) dariniai jie sudaryti i$ Zvyro, smélio
ir molio .Giliau sutinkami paskutiniojo apledéjimo Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai sudaryti i$

vidutinio rupumo smélio ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai sudaryti i smélingo molingo dulkio.

4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu buvo pasiektas 0,8 — 1,5 m gylyje (a.a. 37,70 — 40,56 m).

Vanduo sutinkamas smélingame molingame dulkyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir

pavasariniy atlydziy metu vir$ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telkSoti balos.



2026 m. balandis

Misko kelias Lenkimy sen., Skuodo r. sav.
4.3 GRUNTL SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus lauko tyrimy medZiagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes isskirti 9

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 Supiltas augalinis sluoksnis, ( Mg), juodas. Sutinkamas Gr.5 nuo Zemés pavirsiaus iki 0,3 m gylio.

IGS-2 Supiltas smélis, ( Mg), juosvas, rudai pilkas, purus. Sutinkamas Gr.2,3,4 nuo Zemés pavirsiaus iki 0,4 - 0,5

m gylio.

IGS-3 Supiltas Zvyras, ( Mg), juosvas, purus. Sutinkamas Gr.6 nuo Zzemeés pavirsiaus iki 0,3 m gylio.

IGS-4 Supiltas molis, ( Mg), juosvas, pilkas, vidutinio stiprumo. Sutinkamas Gr.1 nuo Zemés pavirsiaus iki 1,0 m

gylio.

IGS-5 Supiltas molis, ( Mg), stiprus. Sutinkamas Gr.7 nuo Zemés pavirsiaus iki 0,5 m gylio.

IGS-6 Vidutinio rupumo smélis, (mSa), gelsvas, melsvas, purus. Sligso tik Gr.4,6 nuo 0,5-0,6 iki 1,0—1,5m

gylio.

IGS-7 Smélingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, silpnas. Slagso tik Gr.2,3 nuo 0,5-1,2 iki 1,3 — 2,2 m gylio.

IGS-8 Smélingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, pilkai rudas, vidutinio stiprumo. Sligso tik Gr.3,45,6,7 nuo 0,4

-1,5iki 1,2 -2,6 m gylio.

IGS-9 Smélingas molingas dulkis, (saclSi), rudas, pilkai rudas, labai stiprus. Sutinkamas apatinéje pjavio dalyje

nuo 1,0 — 2,6 m gylio. Sio sluoksnio padas greziniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTVY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje gruntu
skai¢iuojamuyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (q.) ir Soninés trinties stiprio (f;)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (7 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos bdsimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.
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5 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
- Tiriamojo sklypo salygos, inZineriniu geologiniu poZiariu yra paprastos.

- Sklype sutinkami technogeniniai (t /V) gruntai ir natGralis vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos

fliuvioglacialiniai (f 1l bl) dariniai ir glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

- Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose iki 0,3 — 1,0 m gylio. Jis sudarytas i$ augalinio sluoksnio
(1GS-1), puraus smelio (1GS-2), puraus zvyro (IGS-3), vidutinio stiprumo ir stiprus molis (IGS-4,5).

- Fliuvioglacialinius (f 11l bl) darinius sudaro purus (IGS-6) vidutinio rupumo smélis.

- Glacialinius (g Il bl) darinius sudaro silpnas (1GS-7), vidutinio stiprumo (1GS-8) ir labai stiprus (1GS-9)

smelingas molingas dulkis.

- PoZeminis gruntinis vanduo iki 4,0 m gylio buvo pasiektas 0,8 — 1,5 m gylyje (a.a. 37,70 — 40,56 m). Vanduo
sutinkamas smélingame molingame dulkyje esanciuose smélio leSiuose. Lietingais laikotarpiais ir
pavasariniy atlydZiy metu virS smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o Zemés pavirsiuje telkSoti

balos.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sarangos suardymo, persalimo, isdziGvimo bei iSmirkimo.
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling, UAB

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 304093834,
adresas Vilnius, Bi¢iuliy g. 16)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba,
vertingyjuy mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geotermines energijos paieska ir zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.
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2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

=
ol Nordic
“u Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043292

Uzsakovas Lk. 304093834 SONS OF DRILLING, UAB
Bitiuliy g. 16, Vilnius
Kalibruotas objektas Tenzo zondas CPT Nr. GL0514
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bukle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy
Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo Ganykly g. 15, Tauragé

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 20,1 + 1 °C

Kalibravimo data 2025-05-26

Sietis Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGC plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2025-05-26
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043292
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL0514

apiroves Tizzdglz:;lf ’ Ispléstiné neapibréztis
Val'di(l']l:.‘) verté viditrkig. Paklaida (AF), (U) ’
’ (Fr)
KN kN N | % KN | %
Soniné trintis

0,6 0,597 -0,003 0,56 + 0,03 |+ 487

1,5 1,487 -0,013 -0,89 = 0,03 ] 195

3 3,000 0,000 0,00 + 0,01 ]« 019

6 5,990 -0,010 -0,17 + 0,01]% 0,10

15 14,990 -0,010 -0,07 = 0,01 ]| 004

Kugis

0,5 0,500 0,000 0,00 = 001 ] = 1,18

5 5,020 0,020 0,40 = 0,01 | = 0,12

10 10,067 0,067 0,67 £ 0,03 |+ 029

20 20,007 0,007 0,03 + 0,03 |+ 015

30 30,057 0,057 0,19 = 003+ 010

40 40,150 0,150 0,37 = 0,01 = 002

50 50,153 0,153 0,31 = 0,03 ] 006

70 69,820 0,180 -0,26 £ 0,06 | £ 009

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (+ U)
I =, —AFHY XU
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu
ISplestiné neapibréztis apskaifiuota sumine standartine neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
radtiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

evveneraeenes UAB L AtAMIS ... ceeeeerireeenees
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

..... 2026-03-19.... .....50D-26319-16.......
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimuy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimuy objekto pavadinimas: Misko kelias

Tyrimu objekto adresas (savivaldybeé, seniinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Lenkimy sen., Skuodo r. sav.

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardée), adresas, telefono rySio Nr., el. pasto adresas):
UAB ,, Atamis®, 300564438, adresas Zirminy g. 139, LT-09120 Vilnius,

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rySio Nr., el. padto adresas)
UAB ,,Atamis®, 300564438, adresas Zirmanq g. 139, LT-09120 Vilnius,

Statybos rii§is (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukceija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiu registro kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir juy intensyvumas:

Tyrimuy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
6235010 337236
6234878 337195
6234453 338238
6234471 338243
6234890 337217
6235006 337257

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. I8grezti grezinius ir atlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biiti nutrauktas
pasiekus ribines zondo reik8mes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.
3. Greziniy vietas galima nezymiai keisti dél esamy inzineriniy komunikacijy ar kity khiticiy.
Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai:
STR 01.04.02:2011 . INZINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAD TYRIMAI*
Anksc¢iau sklvpe atlikti geologiniai tyrimai: néra
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4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS
Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririS§imo bidas - Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

AltitudZiy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
GreZinys Nr. 1/ CPT-1 6234857 337278 39.44
GreZinys Nr. 2/ CPT-2 6234780 337463 42.06
GreZinys Nr. 3/ CPT-3 6234706 337648 41.60
GreZinys Nr. 4/ CPT-4 6234629 337833 40.80
GreZinys Nr. 5/ CPT-5 6234557 338020 40.70
GrezZinys Nr. 6/ CPT-6 6234477 338203 41.00
GreZinys Nr. 7/ CPT-7 6235004 337242 38.50

10
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