SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS
TERITORIJOJE (ADRESU SVARIOJI G. 33) JRENGIMO RANGOS DARBUY PIRKIMO

AiSkinamasis rastas

Siuo pirkimu siekiama nupirkti rangos darbus pagal UAB ,Projektai ir Co” 2023 m. parengtg
statybos supaprastintg projektg Nr.: 23016.01 ,SPORTO IR ZAIDIMY AIKSTELES VILNIUJE,
SVARIOJI G. 33 STATYBOS SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS* (toliau — Projektas), kurio apimtyje
numatytas:

e naujos universalios lauko sporto aikstelés ir iSmaniosios estafetés jrengimas;
esamy dangy sklypo Siaurinéje dalyje demontavimas ir naujy jrengimas;
sporto/zaidimy aikstelés apSvietimo tinkly jrengimas;
elektros energijos iSmaniajai estafetei tiekimo tinkly jrengimas;
pavirsinio vandens tvarkymo sprendiniy jrengimas.

Jei pirkimo salygy techninéje specifikacijoje randama priestaravimy, tarp Sio
aiSkinamojo rasto bei jo priedy ir kity techninés specifikacijos dokumenty, vadovautis Sio
aiSkinamojo rasto bei jo priedy nuostatomis.

1. Bendrieji statomo objekto duomenys:

1.1.  Statytojas: Vilniaus Pavilnio progimnazija, Svarioji g. 33, Vilnius (toliau — Statytojas);
1.2.  Projekto valdytojas: UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau — Projekto valdytojas);
1.3. Rangovas: Darby vieSojo pirkimo laimétojas;

1.4.  Statiniy kategorija: Nesudétingi statiniai;

1.5. Statybos risis: Nauja statyba, rekonstrukcija;

1.6.  Statybos terminas: 6 mén.;

1.7.  Projekto numatytos pagrindinés charakteristikos:

. Statybos vieta — Svarioji g. 33, Vilnius;

. Zemeés sklypo kadastrinis Nr. 0101/0074:829;
. Zemés sklypo plotas — 0,6459 ha.

2 Reikalavimai:

2.1. Bendrigji reikalavimai:

2.1.1. Darby ribos — pagal Statybos supaprastinto projekto Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano)
dalies 23016.01-01-SSP-B-01 brézinj ,SKLYPO PLANAS, M 1:500%

2.1.2. Rangovas turi atlikti Projekte numatytus statybos darbus;

2.1.3. Rangovas turés pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg. Prieigg prie elektroniniy
dokumenty pildymo sistemos ,StatybosZurnalas.It* suteiks UZsakovas;

2.1.4. ki rangos darby pirkimo sutarties pasiraSymo, Rangovas privalés pateikti pasitlymo
sgmatinius skaiCiavimus, kuriy lokalinés sgmatos turi atitikti Jkainoty veikly sgraso (JVS) darby
veiklas (etapus), o sgmatiniy skai€iavimy lokalinése sgmatose jtraukti darbai savo turiniu turi atitikti
Jkainoty veikly saraso darby veiklose (etapuose) nurodytus darbus ir jy apimtis. Darby ir medziagy
kainos negali bati nepagrjstai sukeltos ar sumazintos;

2.1.5. Projekte pateikiami darby kiekiy Ziniaras€iai yra tik orientaciné, pagalbiné medziaga.
Rangovas privalo jsivertinti visus reikalingus darbus bei medZziagas, kurios uztikrinty, kad visi pagal
jkainoty veikly sgrasg jrengti elementai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiSkai funkcionuoty, juos
buty galima naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Darbai turi bati atlikti jskaitant, bet neapsiribojant, visas
ziniaras€iuose pateiktas darby apimtis;

2.1.6. Esant poreikiui Rangovas turés atnaujinti prisijungimo salygas, specialiuosius
reikalavimus ir kitus reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius geologinius tyrimus), gauti darby
vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus;

2.1.7. Rangovas, siekdamas tinkamo projekto jgyvendinimo arba siekdamas optimizuoti
Projekto sprendinius, gali sidlyti Projekto pakeitimus arba patikslinimus su saglyga, kad jie
nepablogins statiniy savybiy ir rangos kaina nedidés. Tokiems pakeitimams privaloma gauti Projekto
valdytojo ir Statytojo pritarima;



2.1.8. Projekto valdytojo ir Statytojo pavedimu Rangovas turés vykdyti statybos uzbaigimo
proceduras, apibréztas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, Statytojo vardu teikti prasymus ir
dokumentus (LR IS ,Infostatyba“, Komisijai, kt.), gauti pazymas, gauti statybos uzbaigimo
dokumentus ir juos apmokéti;

2.1.9. Rangovui pavedamg uzsakyti ir apmokéti: pozeminiy inzineriniy tinkly ir/arba zemés
sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio
naudingumo sertifikatg (jei toks reikalingas), visus laboratorinius tyrimus, numatytus laboratoriniy
matavimy programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas®),
reikalingus statybos uzbaigimo proceddroms vykdyti bei statybos uZbaigimo dokumenty gavimui;

2.1.10. Sukurtg nekilnojamajj turtg rangovas turés Statytojo vardu uzregistruoti V] ,Registru
centras”;

2.1.11. Tikslinant ar keiCiant (tik pritarus Projekto valdytojui ir Statytojui) projektinius
sprendinius, prioritetas turi biti teikiamas racionaliems bei ekonomiskai pagrjstiems sprendiniams,
kurie uztikrinty efektyvy ir ekonomiskg statinio eksploatavimg bei energijos iStekliy naudojima.
Sprendiniy parinkimas turi bati pagrjstas techniniais ir ekonominiais skai€iavimais;

2.1.12. Jeigu techninése specifikacijose nurodytos parametry tikslios skaitinés reikSmes, tai
reiSkia ribg, nuo kurios neturi bati nukrypta j blogesne puse. Naudojami gaminiy pavadinimai ir
kodavimas yra informacinio pobudzio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibréZti,
todél Rangovas (tik pritarus Statytojui) gali pasialyti ir lygiaver&ius arba neprastesnius gaminius;

2.1.13. Jeigu techninése specifikacijose nurodyta medziagos ar gaminio skaitiné parametro
verté nesuderinama su LR jstatymuy, pojstatyminiy teisés akty, statybos normatyviniy dokumenty
reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte medzZiaga ar gaminiai néra gaminami, turéty bati
naudojama jai artimiausia suderinama verté (suderinus su atitinkamu Statinio projekto vykdymo
valdytojui aiSkiai suformuluotg rastiSkg prasymag tikslinti techninio projekto sprendinius detaliai
iSdéstydamas savo argumentus ir pagrisdamas juos pridedamais dokumentais. Prasyme
nurodomos esamos projektiniy parametry skaitinés vertés ir sillomos vertés, pateikiami praSymg
pagrindziantys skaiCiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumenty originaly kopijos, jy tikrumag
patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus;

2.1.14. Rangovas jpareigojamas nuzymeti statybvietés teritorijg, jskaitant geodeziniy
koordinacCiy, reperiy, raudonujy linijy nuzyméjimg bei jtvirtinimg statybvietéje ir jy schemas;
suprojektuoty statiniy, (ju daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy nuzymeéjima
statybvietéje; esanciy statybvietéje statiniy, (jy daliy) inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
plana;

2.1.15. Jrengus statybviete uztikrinti jos apsaugag, kad | statybviete nepatekty paSaliniai
asmenys.

2.1.16. Kadangi darbai vyks veikian€ios progimnazijos teritorijoje, rangovas privalo uZztikrinti
tinkamg triuk8mo ir saugos lygj statybvietés darby zonoje. Darby, kurie kelia didesnj triukSmo lygj
(grezimas, griovimas ir t.t.), darbo valandos turi bati suderintos su Statytoju ir Projekto valdytoju;

2.1.17. Darbai turi bdti vykdomi taip, kad nenutrokstamai vykty ugdymo procesas
progimnazijos pastate. Darbai turi bati organizuojami tokiu biadu, kad inZineriniy sistemy pajungimo
ar kt. darbai netrukdyty vykstanciam ugdymo procesui. Minéty darby vykdymo grafikg Rangovas turi
suderinti su Statytoju ir Projekto valdytoju;

2.1.18. Rangovas privalo jsivertinti esamy elementy ir kity priemoniy apsaugojimo, uzdengimo
bei atstatymo kastus;

2.1.19. Atsizvelgiant j Naujg Vilniaus gatviy standartg (https://gatviustandartas.vilnius.|t/), visy
Projekte numatyty jrengti paskirstymo skydy, apSvietimo atramy, jskaitant bet neapsiribojant:
gembiy, kronsteiny, Sviestuvy bei kity elementy kurie kabinasi ant atramy (pvz. vaizdo kameros)
spalva turi bati RAL 9004, todél jei tokie gaminiai tokios spalvos néra gaminami, Rangovas privalo
jsivertinti jy dazyma milteliniu arba lygiaverciu badu;



https://gatviustandartas.vilnius.lt/

2.1.20. Uzsakovas jgalioja Rangovg, bati atsakingu, kad statybvietéje statybos darbus atlikty
tik turintys skaidriai dirbancio tapatybés identifikavimo koda, suformuotg ,Sodros* sistemoje pagal
,o0dros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankiSkg veiklg, komandiravima.
Rangovas yra atsakingas uz kity asmeny, kurie statybvietéje neatlieka statybos darby, tapatybés
identifikavimg. Rangovas privalés registruoti asmeny, kurie statybvietéje neatlieka statybos darby,
buvimo statybvietéje pradZios ir pabaigos laikg bei priezastis;

2.1.21. Rangovas teikdamas pasidlymg privalo jsivertinti visus reikalingus darbus, kurie
uztikrinty, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiSkai funkcionuoty ir jas bity galima naudoti pagal tiksline paskirtj;

2.1.22. Darby metu Rangovas turés uztikrinti, kad vykdant darbus baty laikomasi ne mazesnio,
nei 2 metry iki medzio kamieno atstumo ir bity parenkamas toks darby vykdymo biidas, kurio metu
nebdty pazeistos medziy Saknys;

2.1.23. Rangovas turi padengti visus nuostolius pazeidus medzio Saknis vykdant darbus arciau
kaip 2 metry nuo medzio kamieno;

2.1.24. Jei darby vykdymo metu paaidkéty, kad pagal faktg sklype esantys medZziai
nepazymeéti topografinéje nuotraukoje ir trukdo statybos procesui, Rangovas privalo juos pazyméti
ir gauti leidimg juos kirsti, jei tai yra bitina. Rizika dél tokiy iSlaidy perduodama Rangovui.

2.1.25. Rangovas privalo imtis visy priemoniy apsaugoti aplink esanc€ius pastatus ir sklypo
dangas, o sugadinus, juos atstatyti j ne prastesne nei buvo jy ankstesné bukle;

2.1.26. Rangovas jpareigojamas, ant laikiny ne maziau kaip 1/3 statybvietés aptvérimy, jrengti
vienspalvius Mesh tinklo tentus (jskaitant ir privalomus stendus), skirtus lauko salygoms, ant
kuriy baty blsimo objekto vizualizacijos, apradymai, statyby pradzios ir pabaigos terminai bei kt.
informacija, svarbi Zinoti visuomenei, uztikrinti sklandy Sio proceso organizavimg. Vizualizacijas
(maketus) prieS gamybg susiderinti su Projekto valdytoju — UAB “Vilniaus vystymo kompanija“.
Jrengiamy tenty matmenys 3360 x 1700 mm, galima paklaida +30 mm kiekvienai krastinei arba
pritaikytas prie tvoros segmento matmeny, kad tentas dengty visg segmento plotg;



