Pirkimo salygy 10 priedas ,,Sutarties projektas‘

(Rangos darby su projekto parengimu sutarties forma)
RANGOS DARBU SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS

d. Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

(Uzsakovo pavadinimas),
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — uzsakovas), ir

(tiekejo pavadinimas),
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — tiekéjas ir/arba Rangovas),
toliau kartu vadinami $alimis, sudarome $ig rangos darby su projekto parengimu sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi tiekéjas (rangovas) isipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty
darby techninj darbo projekta pagal Siy paslaugy teikimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo priezitirg ir savo jégomis, medZziagomis, rizika ir
atsakomybe pagal uZsakymo metu uZzsakovo pateiktg techning specifikacijg ir suderintg techninj
darbo projekta atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje — darbai), uzsakovas jsipareigoja sumoketi uz
juos nustatyta kaing Sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka;

1.2. darby atlikimo vieta (statybos objekto adresas).

2. Sutarties kaina

2.1. pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

Bendra Sutarties kaina (suma skaiciais) Eur su PVM, kurig sudaro (suma skai¢iais) Eur ir PVM
(suma skaiciais) Eur, tarp juy:

rangos darby kaina, kurig sudaro (suma skaic¢iais) Eur su PVM, kurig sudaro (suma skai¢iais) EUr
ir PVM (suma skai¢iais) EUr;

projektiniy sprendiniy parengimo islaidos, kurios sudaro (suma skaiciais) Eur su PVM, kurig
sudaro (suma skaiciais) Eur ir PVM (suma skaiciais) Eur;

techninio darbo projekto parengimo islaidos, kurios sudaro (suma skaiciais) Eur su PVM, kurig
sudaro (suma skaigiais) EUr ir PVM (suma skaigiais) EU;

projekto vykdymo prieziiiros iSlaidos, kurios sudaro (suma skai¢iais) Eur su PVM, kurig
sudaro (suma skai¢iais) EUr ir PVM (suma skaigiais) EU;



2.2. uz sutarta kaing tiekéjas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus per darby
atlikimo grafike, pateiktame kartu su pasitlymu pirkimui (toliau — Darby grafikas), nustatytus
terminus. | Sutarties kaing jeina islaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu, kurios
numatytos Sutarties 8.4.7 ir 8.4.8 papunkciuose, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokesc¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos, darby objekto statybos
uzbaigimo komisijai parengimo islaidos ir visos kitos tiekéjui pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus, kitus teisés aktus ir Sutartj priklausancios iSlaidos;

2.3. Saliy sutarimu (kai nereikia kontroliuojan¢iy institucijy pritarimo) darby keitimai
atsizvelgiant j poreikj gali biiti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas, tiekéjo
pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg jforminant dvisaliu uzsakovo ir tiekéjo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama (mazinama) pagal tiekéjo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata;

2.3.2. atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, tiekéjui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny darby ir uzsakovui sutikrinus tiekéjo siiilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu uzsakovo ir
tiekéjo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama pagal tiekéjo pateikta nevykdytiny darby lokaline sgmatg ir deryby (jei vyko)
rezultatus. Kai darby keitimui reikalingas kontroliuojanciy institucijy pritarimas (tuo pasiriipina ir
atsakomybe prisiima Salys), keitimai gali buti atlikti tik gavus pritarima;

2.3.3. atlikus darby keitima, like darbai turi Darby grafike vietoje darby, kuriy atsisakyta,
nurodomi naujieji darbai, kurie turi biiti atlikti ne ilgesnj terming, nei tas, kuris buvo nurodytas
pakeistiesiems darbams atlikti, nebent Rangovas pateikia technologinj pagrindima su jrodymais,
kad naujy darby per terming kuris buvo numatytas atsisakytiems darbams atlikti technologiskai
nejmanoma. Jei Darby grafike nurodyty darby atsisakoma jy nekeiciant kitais, atsisakyti darbai
iSbraukiami i§ Darby atlikimo grafiko, o bendras darby atlikimo terminas, nustatytas grafike
nekei¢iamas (Siuo atveju tiekéjas turi teis¢ kitus, likusius darbus pradéti vykdyti anksc¢iau nei
nurodyta Darby atlikimo grafike, taciau visus Siuos darbus privalo atlikti per Darby atlikimo
grafike nurodyta laikotarpj).

2.4. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir tiekéjas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy darby kaing, jeigu dé¢l to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka;

2.5. pridétinés vertés mokestis mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus ir tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskai¢iuojama pasikeitus pridétinés
vertés mokescio tarifui, kuris turé¢jo tiesioginés itakos kainai. Rastiskai patvirtinus uzsakovui ir
tieke¢jui ir ne veliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos perskaiciuojama tik kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio
tarifas ir tik pasikeitusio mokesc¢io dydZiu;

2.7. Sutarties kainos perskaic¢iavimg dél pridétines vertés mokescio tarifo inicijuoja tiekéjas,
pateikdamas uZzsakovui raStu konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos
kainai. Uzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskai¢iavimg del
pasikeitusio pridétinés vertés mokescio tarifo;

2.8. bendros Sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama Sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo

salygos;



2.9. bendra Sutarties kaina dél kity mokesciy pasikeitimo neperskai¢iuojama;

2.10. Sutarties kaina gali buti perziarima d¢l kainy lygio pokycio bet kurios i3 Saliy ragytiniu
pradymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perziaréti Sutarties kaing gavimo
diena. Gali buti perskai¢iuojamos rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (paslaugas) mokétinos sumos negali biti perskai¢iuojamos.

2.10.1. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu
Valstybés duomeny agentiiros (https://vda.lrv.It/It/) kas ménesj skelbiamo pastaty remonto
sagnaudy elementy kainy indekso reikSme pakinta daugiau kaip 0,1 per bet kurj; Darby vykdymo
laikotarpj;

2.10.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutart; neiSpirkty
Statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby
akto pagal Sutart] sudarymo diena.

2.10.3. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos.

2.10.4. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby
aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai
Saliai perskaiiuoti kaina (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko
gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta
su neperskaic¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba
(b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

2.10.5. Pirmoji Sutarties kainos perzitira gali biiti atliekama ne anksc¢iau nei po 12 ménesiy
po pasitlymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos, ir po to Sutarties kaina gali biiti perzitirima
ne dazniau negu kas 12 ménesiy. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaic¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.11. darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Sutartyje
nenurodytus, taciau tiekéjo atliktus darbus, uzsakovas nemoka.

2.12. Jeigu vykdant projektavimo paslaugas nustatoma, kad yra didesni kiekiai darby nei
buvo nurodyta techninéje uzduotyje, uzsakovas privalo uztikrinti tiekéjui papildoma finansavima
(apmokejima) del padidéjusiy darby kiekiy.

3. Apmokeéjimy tvarka

3.1. darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Pavyzdiné
Atlikty darby akto forma pateikiama Sutarties priede. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
uzsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta;

3.2. kai visi pagal Sutart] numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
darby perdavimo—priémimo akta;



3.3. tiekejas pateikia saskaitg faktiira ar PVM saskaitg fakttira (toliau — sgskaita). Kai Salys
pasiraSo atlikty darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — darby perdavimo—priémimo aktg),
tiekéjas gali iSrasyti saskaita, kurioje nurodomas Sutarties ir atlikty darby (etapo) akto (darby
perdavimo—priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti abiejy Saliy pasirasytas atlikty darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — darby perdavimo—priémimo aktas), kiti pagal Sutart]
numatyti dokumentai;

3.4. apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo atlikty darby akto pasiraSymo per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas vykdomas po darby perdavimo—priémimo
akto pasiraSymo ir defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo per
30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ treciyjy Saliy, gali buti pratesti, taciau Sie terminai negali virSyti 60
(SesiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe uzsakovas
igyja tik, jei jis tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i§ tre€iyjy Saliy
vélavimg. Apmokéejimas uz projektiniy pasiilymy parengimg gali buti atliktas po statyba
leidzian¢io dokumento gavimo, lik¢s mokéjimas uz parengta daugiabucio namo, techninj darbo
projekta ir projekto vykdymo prieziiirg gali buiti vykdomas tik po galutinio atlikty darby priémimo
— perdavimo akto pasirasymo dienos. Salims susitarus uzsakovas gali sumokéti uz atliktus darbus
tiesiogiai subrangovui. Apmokéjimas uz parengtg daugiabu¢io namo, techninj darbo projekta gali
biiti vykdomas tik po galutinio atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos;

3.5. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo nuostatomis;

3.6. mokéjimo valiuta — eurai.

3.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti dél nepagristy mokéjimy Subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

4. Sutarties darby atlikimo terminai

4.1. darbai ir paslaugos turi biti atlikti per tiekéjo su pasitilymu pateiktame Darby grafike
nurodytg terming, kuris skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas;

4.3. darbus tiekéjas vykdo grieztai laikydamasi Darby grafiko terminy. Darby grafikas gali
buti detalizuojamas tiekéjui ir uzsakovui susitarus Darby atlikimo grafike nurodytas darby grupes
skaidant ] smulkesnius darbus, arba stambinant Darby grafike nurodytas darby grupes j stambesnes
grupes (jas apjungiant), taciau visais atvejais Darby grafike nurodyti darby grupiy atlikimo
terminai ir bendras darby atlikimo terminas negali biti virSytas, o tuo atveju jei Darby grafike
nurodytos darby grupés yra stambinamos — sustambintos darby grupés atlikimo terminas negali
biti ilgesnis nei abiejy grupiy suminis darby atlikimo terminas (vienu metu atliekami skirtingy
darbo grupiy laikotarpiai §iuo atveju nesumuojami).

4.4. projektavimo pradzia laikoma data, kuomet Tiekéjas i§ UzZsakovo gavo visus
projektavimui reikalingus dokumentus (Patvirtinta projektavimo uzduotis, investicijy planas,



energinio naudingumo sertifikatas, NTR israsai, kadastro bylos ir pa.) ir visus reikiamus
]galiojimus.

4.5. projektavimo paslaugy pabaiga laikomas momentas, kuomet Tiekéjas atiduoda techninj
darbo projekta Uzsakovui ekspertizés atlikimui;

4.6. statybos rangos darby pradZia pagal Sutartj; laikoma diena, kai tiekéjas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengta, suderinta, ekspertuotg ir uzsakovo patvirtintg techninj darbo
projekta, statyba leidziantj dokumenta, pasirasyta statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir teisés
akty nustatyta tvarka yra praneSta apie statybos pradzig). Iki statybos rangos darby pradzios
tiekéjas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti visus darby atlikimui reikalingus
dokumentus (statinio techninj darbo projekta, lokalines sgmatas, kuriose numatytos sumos
pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatyta darby kaina, ir kitus reikalingus dokumentus);

4.7. statybos rangos darby pabaiga pagal Sutart] bus laitkomas momentas, kai bus baigti visi
Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas elektroninis statybos darby Zurnalas,
pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasyti
Darby priémimo—perdavimo aktai, uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas;

4.8. pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
darby atlikimo termino. Visas pretenzijas uzsakovas pareiskia darby priémimo ir perdavimo
momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy darby trilkumy negali biiti priezastis, kuria remiantis uzsakovas gali atsisakyti priimti
darbus ir (ar) uz juos nemokeéti;

4.9. tiek¢jas turi teis¢ baigti darbus anksciau,

4.10. jeigu tiekéjas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg darby grupés atlikimo
terminas turi biiti stabdomas, tiekéjas privalo raStu tai pranesti uzsakovui, nurodyti jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas, o uzsakovas privalo $j reikalavima tenkinti, o jei
uzsakovas nesutinka — pateikti motyvuotg atsisakyma stabdyti darbus.

5. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. tiekéjas privalo perduoti uzsakovui parengta ir suderintg techninio darbo projekta 1
(vieng) egzemplioriy popieriuje ir 1 (vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo
paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo—priémimo akta. Perleisti
visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant
teise uzsakovui disponuoti kiiriniais jo nuoziiira ir atsakomybe ir (arba) kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis uZsakovui, kai atitinkamga projekting dokumentacijg arba
jos dalj tickéjas perduos uzsakovui ir uzsakovas uz techninio darbo projekto parengimo paslaugas
sumokées Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad uzsakovas neprivalo
sumoketi tiekéjui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises ]
kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija ir nurodyty asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas uzsakovui suteikia teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija
ir (arba) kitus su ja susijusius ir tiekéjo parengtus dokumentus be atskiro tiekéjo ir (arba) kiiriniy
autoriy sutikimo;



5.2. tiek¢jas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty. Darbai apima tiekéjo veiklai reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima uzsakovui;

5.3. tiekéjui uz tinkamai atliktus rangos darbus uzsakovas turi teis¢ sumoketi ne daugiau kaip
95 (devyniasdesimt penki) procentus atlikty darby kainos. Likusieji 5 (penki) procentai sumokami
po galutinio akto ir tiekéjo atlikty darby perdavimo uzsakovui akto pasiraSymo dienos, uzsakovui
gavus defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg arba sulaikius mokéjimg visam
garantiniam defekty iStaisymo laikotarpiui — Sutarties 7.6 papunktyje nustatyta tvarka;

5.4. tiekéjui paprasius, uzsakovas rangos darbams gali sumokéti ne didesnj kaip 30 procenty
rangos darby kainos avansg. Dél avansinio mokéjimo tiekéjas per 30 darbo dieny po Sutarties
pasiraSymo kreipiasi | uzsakova, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaitg fakttira ir avansinio
mokéjimo grazinimo garantijg — banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuriame
biity nurodyta privaloma salyga pagal pirma pareikalavimg (uZtikrinimo salygos: avanso dydzio
uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol, kol
bus uzskaitytas avansinis mokéjimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumoketi
uztikrinimo sumg ne gino tvarka per nustatytg terming, gavus pirmg raStiSkg uzsakovo
reikalavimg mokéti, patvirtinantj: a) kad tiekéjas pagal Sutarties salygas negrazino avansinio
mokéjimo ir b) suma, kurios tiekéjas negrazino.). Tiekéjas banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta turi i§ anksto suderinti su uzsakovu. Uzsakovas sumoka avansu per 30 darbo dieny
nuo avansinio mokéjimo sgskaitos faktiiros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo
dienos. Sis terminas gali bati pratestas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio kreditavimo
sutarties tarp uzsakovo ir finansuotojo pasiraSymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu.
Sumokéto avanso suma iSskaitoma i§ mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis nejvykdyta ar
jvykdyta nevisiSkai, iSmokéta ir neuzskaityta avanso suma grgzinama uzsakovui. Jei avanso
mokéjimo grazinima uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (-ia), paskelbty
apie ketinima nebevykdyti jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy bty aiSku, jog nebegalés jvykdyti
prisiimty jsipareigojimy, uzsakovas gali reikalauti, kad tiekéjas pateikty naujg avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinima, atitinkantj $io punkto reikalavimus;

5.5. kai iSmokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménesj atliktus
darbus, pirma mokéjima atliekant uz darbus, kuriy kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma.
Kai avansas neiSmokamas (tiekéjui nepaprasius ar nepateikus tinkamo avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinimo), uz darbus atsiskaitoma nuo pirmo darby atlikimo ménesio;

5.6. tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atlickami laikantis Darby grafiko ir
atliekami uz darbus, atliktus per vieng ménesj. Atlikus visus darbus, perduodamas visas uzbaigtas
objektas. | atlikty darby aktus jraSomos visos tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo akta pasiraso: i$ tiekéjo pusés — tiekéjo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 1§

5.7. atlikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby akta, perdavimo—priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg¢ (toliau — aktai). Tiekeéjas pateikia 2 akty
egzempliorius uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso
pateiktus aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj tiekéjui, arba tuo paciu terminu priima
negincijamg atlikty darby dalj ir pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del
darby atlikimo;

5.8. galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus, Sutartimi
ir teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning—iSpildomaja dokumentacija. Tiekéjas pries 10



(desimt) darbo dieny pranesa uzsakovui rastu apie pasirengimag perduoti darbus. Uzsakovas
organizuoja darby priémimag ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekéjo pranesimo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo — priémimo aktg arba per
ta patj termina pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas 10
(desim¢iai) darbo dieny gali biiti vieng karta atidedamas, jeigu uzsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. IStaisius darby defektus,
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti;

5.9. tiekéjas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti uzsakovui priimti, jsp€j¢s ji apie tai maziausiai prie§
vieng darbo dieng, jforminti paslépty darby akta;

5.10. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be uzsakovo rastisko sutikimo, tai
fiksuojama jrasais elektroniniame statybos darby Zurnale ir sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas
defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasiraSomas, iSaiskéjus statybos darby defektams
garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekéjui nepagrijstai atsisakius pasirasyti defektinj akta, jj pasiraso
uzsakovas (vienasalis sandoris) ir jteikia tiekéjui pasiraSytinai arba i$siuncia registruotu pastu;

5.11. uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti akty ir neatlikti mokéjimy, kol tiekéjas savo saskaita
nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokiy atsirasty,
arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti
tiek&jui pretenzijas dél iSaiskejusiy atlikty darby tritkumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél
tiek¢jo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju
uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad tiekéjas iStaisyty nustatytus trilkumus savo sagskaita arba
kompensuoty uzsakovo patirtus nuostolius;

5.12. tickéjas privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo visy rangovo atlikty darby perdavimo
uzsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyc€ia paslépty defekty;

6.2. tickéjas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg;

6.3. tiekéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, nurodytas Sutarties 8.4.18
papunktyje, per kurj tiekéjas pats arba su treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja tiekéjo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biidg ir tvarka. Tiekéjas neatsako,
jei defektai atsirado d¢l neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo tiekéjo



nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybeg
Salinanciy aplinkybiy;

6.4. tiekéjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
uzsakovas, iStaisydamas defekta (kurio tickéjas neisStaisé Sutartyje numatytais terminais ir
salygomis), jskaitant uzsakovo iSlaidas ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. gaves Sutart], tiekéjas per 10 (desimt) darbo dieny privalo ja pasirasyti ir grazinti
uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg). Sutarties jvykdymo uZztikrinimo verté: 3 (trys) procentai nuo bendros Sutarties
kainos. UZztikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visiSko tiekéjo
isipareigojimy uzsakovui ivykdymo, kol bus pateiktas defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendrovés
laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje
numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos;

7.2. tiekéjas likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darby pradzios
apdraudzia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomaja verte nuo
galimos rizikos uzsakovo naudai ir draudimo liudijima perduoda uzsakovui;

7.3. tiek¢jas likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darby pradzios
apdraudzia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo uzsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos
vykdant Sutartyje nurodytus darbus tvarka ir dydziu, nurodytu Statybos jstatyme;

7.4. jei tiekéjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visa uzsakovui ar tretiesiems
asmenims padarytg zalg ar nuostolius, kuriuos prieSingu atveju buty padengusi draudimo
bendroveé;

7.5. tiekéjas per 10 (desimt) darbo dieny nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg — 5 (penkis) procentus nuo statybos darby kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti nuo visy tiek¢jo atlikty darby perdavimo akto uZsakovui dienos Statybos jstatyme
nurodytais terminais;

7.6. jeigu tiekéjas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip reikalaujama
Sutartyje, uzsakovas gali apdrausti pats, mokéti tokiy draudimy jmokas, o Siy jmoky suma
i§skaiciuoti i§ artimiausiy mokéjimy tiekéjui.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. uzsakovas turi teise:

8.1.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj, kaing, kontroliuoti, kad medZiagy kokybeé
atitikty techninj darbo projekta;

8.1.2. reikalauti, kad tiekéjas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu tiekéjas nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, Darby grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty jsipareigojimy, naudoja netinkamas medZiagas, uzsakovas



turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.694 str. 6 d. nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uzZ juos iki nustatyty statybos darby
defekty paSalinimo arba paSalinti triikumus tre€iyjy asmeny pagalba tiekéjo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus tiekéjui ir reikalauti juos vykdyti, jei statybos eigoje atsilickama nuo
kalendorinio darby vykdymo grafiko ar nuolat paZeidiné¢jami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad tiekéjas savo sgskaita iStaisyty projektinés dokumentacijos trilkumus;

8.1.5. reikalauti, kad tiekéjas savo sgskaita paSalinty per garantinj laikotarpj atsiradusius
darby defektus;

8.2. uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) darbo dieny po raSytinio tiekéjo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus, dokumentus, kad tiekéjas galéty
veikti kaip uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose, kiek reikia darbams
atlikti;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teisés aktus uzsakovas privalo pateikti tiekéjui. Tuo atveju, jeigu tiekeéjui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti uzsakova ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty biiti pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ckspertizés atlikimg (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, jei neprivaloma — savo nuozitira);

8.2.4. bendradarbiauti su tiekéju vykdant Sutartj. Tiekéjui rastu paprasSius informacijos,
atsakyti per 3 darbo dienas;

8.2.5. sumokeéti tiekéjui uz tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti tiekéjui galimybe laisvai patekti j statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy
darby pabaigos;

8.2.7. vykdyti savo funkcijas ir statybos darby techning prieziiirg. Statybos darby techning
priezira vykdo uzsakovo paskirtas techninis prizitrétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties
pasitelkti dar kelis techninius priziiirétojus;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp tiekéjo ir objekto, kuriame atliekami darbai, savininky bei
naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i8 tiekéjo tinkamai atliktus darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su tiekéju Sutartj dél
darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir patekti i ja, kiek biitina atlikti darbus;

8.3. tiekéjas turi teise:

8.3.1. naudotis Statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis tiekéjo (rangovo) teisémis;

8.3.2. darbams atlikti tiekéjas turi teis¢ pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus), (nurodyti
subteikéjus ir subrangovus, kuriuos tiekéjas pasitelkia sutarties vykdymui ir kuriy pabadinimai
sutarties pasirasymo metu jam yra zinomi); darbams atlikti, Sutar¢iai vykdyti tiekéjas turi teisg
remtis Siy ukio subjekty pajégumais: (nurodyti subteikéjus, itkio subjektus, kuriy pajégumais
tiekéjas réemeési siekdamas atitikti pirkimo dokumenty kvalifikacijos reikalavimus). Tiekéjas gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti (UzZsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus arba
pasitelkti naujus. Apie tai Tiekéjas turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo



ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Sutar¢iai vykdyti
privalomus (jei tokiy yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., o jei kei¢iamas Subrangovas, kurio
pajégumais Tiekéjas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovui pareikalavus Tiekéjas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo
Subrangovo, kurio pajégumais Tiekéjas nesiremia, pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius
dokumentus. Gavgs tokj pranesimg ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, UZsakovas
kartu su Tiekéju, jei néra Subrangovo pasalinimo pagrindy, o kiti privalomi pateikti Subrangovo
dokumentai yra tinkami, per 10 darbo dieny sudaro susitarimag dél Subrangovy pakeitimo ar
pasitelkimo. Jj pasira$o abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus, tik Tiekéjui kartu su Uzsakovu sudarius minétg
susitarimg. Jei Tiekéjas vienaSaliSkai pakeicia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai
neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformines susitarimu dél Sutarties pakeitimo, tai
laitkoma esminiu Sutarties salygy pazeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti Sutart]. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal VP]
46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, UZzsakovas reikalauja, kad Tiekéjas per Uzsakovo
nustatytg terming pakeisty minétg Subrangova reikalavimus atitinkan¢iu Subrangovu.

8.3.3. gauti uzsakovo apmokejima uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis tiekéjo teisémis;

8.4. tiekéjas jsipareigoja:

8.4.1. nurodytus darbus atlikti savo pajégumais arba pasitelkus subtiekéjus (subrangovus);

8.4.2. jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus atlikimo
terminus, tiekéjas privalo rastu apie tai informuoti uzsakova ir nurodyti konkrecias priezastis ir
darby atlikimo terminy pazeidimo pasSalinimo priemones;

8.4.3. suderings su uzsakovu, pradéti darbus, kai uzsakovas pateikia tiekéjui jam privalomus
pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir informuoja tickéja apie paskirtg
statinio statybos techninj prizitirétoja;

8.4.4. ne véliau kaip likus 5 (penkioms) dardienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu
ar kitu tvarkomuoju dokumentu — jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadovg ir
atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tikj ir darby sauga. Statinio statybos vadovas turi biiti
asmuo, nurodytas tiekéjo pasitlyme, pagrindziant treciajj kriterijy ,,UZ sutarties vykdyma
atsakingo darbuotojo patirtis (T2)“; norint pakeisti statinio statybos vadova, jj galima pakeisti ne
mazesnés kvalifikacijos ir patirties statinio statybos vadovu, kuris buvo nurodytas tiekéjo
pasitlyme; nesilaikant Siame Sutarties punkte nurodyty reikalavimy dél statybos statinio vadovo
skyrimo / pakeitimo, Tieké&jui bus skiriama 10 000,00 Eur dydzio bauda.

8.4.5. pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius tiekéjo jsipareigojimus, sarasa,
kuriame nurodyta minétiems specialistams priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija,
reikalinga atlikti darbus Sioje srityje, kvalifikacija patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.6. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos paskirti tiekéjo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus tiekéjo vardu veikti pagal Sutartj. Tiekéjo atstovas
1gyja teis¢ Sutarties tikslais veikti tiekéjo vardu nuo momento, kai tiekéjas pranesa uzsakovui apie
paskirtg atstova;

8.4.7. teises akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti tiekéjas, kad biity
tinkamai paruoSta ir Statybos uZbaigimo komisijai pateikta visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kurio reikia statybos uzbaigimo
aktui parengti, jskaitant apmokéjima valstybés rinkliavos uz statybos uzbaigimo akto, kurj isduoda



Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, iSdavima,
dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose;

8.4.8. uztikrinti ir savo jégomis, gavus i§ uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
suderinti visus darbus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis. Salys susitaria, kad visus darby
atlikimo derinimo klausimus tiekéjas privalo i§spresti savarankiSkai, nevir§ydamas jam uzsakovo
suteikty jgaliojimy. Uzsakovui jgaliojus, gauti prisijungimo bei specialigsias salygas ir statyba
leidziant; dokumenta, jskaitant apmokéjima valstybés rinkliavos uz statyba leidzian¢io dokumento
18davima,;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti,
kad darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimuli;

8.4.10. Darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, baigti ir perduoti
uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
uzsakovuli ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandé¢liavima, apsaugg (nuo vagystes ir sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti
projektinius ir pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir uzsakovui
pareikalavus teikti juos uzsakovui;

8.4.12. keisti su uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo sutikimg rastu.
Darby vykdymo grafikg keisti tik stambinant arba iSpleciant atlickamy darby grupes, taciau
nekeiciant su pasitilymu pateikto Darby atlikimo tarpiniy ir galutiniy terminy ir tik suderinus bei
gavus raSytinj uzsakovo pritarima.

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti uzsakova apie atlikty darby etapus, atlikty darby
priémimo—perdavimo data, pateikti uzsakovui atlikty darby perdavimo—priémimo aktus, iSraSyti
saskaitas faktiiras, kitg normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacijg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie darby eiga, rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;
susipazinti su visa darby dokumentacija, dalyvauti uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose
aptariant darby vykdymo eiga;

8.4.15. informuoti uzsakovg apie objekte dirbancius subtiekéjus;

8.4.16. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy.
Tiekéjas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
tiekéjas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus darbus ir medziagas nuo sugadinimo ir vagystés, meteorologiniy
salygy poveikio iki visy rangovo atlikty darby perdavimo uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy



dalyse, kuriose atliekami statybos darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka tiekéjui
iki darby uzbaigimo pabaigos ir darby perdavimo—priémimo akty suraSymo;

8.4.18. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél tiekéjo kaltés netinkamai atlikti, neatitinka
Sutarties salygy ir projektinés dokumentacijos. Savo saskaita istaisyti atlikty darby trokumus ir
defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, kol tebegalioja objekto
garantinis laikotarpis, uzsakovui pateikus pretenzija rastu, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jo nereikia pasalinti per kitokj termina;

8.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkancias Lietuvos Respublikos standarty ir normy reikalavimus;

8.4.20. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
i8vezus jas 1§ teritorijos pateikti uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZzo,
grunto i§veZimg ] specialiai skirtas vietas;

8.4.21. prireikus nustatyta tvarka uZzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas;

8.4.22. prireikus kartu su uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis
organizacijomis veikianc¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.23. savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, baigus darbus—juos iSardyti. UZtikrinti, kad
] statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti statybviete.
ISvezti statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita;

8.4.25. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus, jy kokybe ar padarytg zala;

8.4.27. iki visy atlikty darby perdavimo uzsakovui dienos pateikti visus reikiamus
paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatytg iSpildomaja
projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus butinus dokumentus;

8.4.28. sumokéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
naudojimosi elektroniniu statybos darby zurnalu iSlaidas;

8.4.29. jrengti informacinj stenda;

8.4.30. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus uzsakovo
nurodymus;

8.4.31. Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir darby vykdymui
privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.32. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties
specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sgrase. Jei Sutarties vykdymo metu bitina keisti
sarase nurodytus specialistus (kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu ir kitomis panasiomis aplinkybémis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranesti
raStu UZsakovui ir, raStu suderings su UzZsakovu, pakeisti juos lygiaverciais (ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei biitina keisti prie Sutarties
pridedamame sarase nurodyta statinio statybos vadova ar / ir statinio projekto vadova (kurio
patirtis buvo vertinama laimétojo atrankos metu), ta¢iau Rangovas per 30 dieny, nuo prane§imo
uzsakovui apie poreikj keisti esamg statybos vadova ir/ar projekto vadova, terming kito lygiavercio
specialisto neranda, jis moka Uzsakovui 10 000 Eur bauda ir laikinai (ne ilgesniam 10 d. d.
laikotarpiui) prie Sutarties pridedamame saraSe nurodytg statinio statybos vadovg ir / ar statinio
projekto vadova gali pakeisti ne Zemesnés kvalifikacijos, tatiau mazesnés patirties specialistu. Jei



per 10 d. d. laikotarpj Rangovas neranda kito lygiavercio specialisto, UZsakovas turi teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

8.4.33. tiek¢jas privalo uztikrinti, kad visi Statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty
skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode
uzSifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos
pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir
tvarka;

8.4.34. Vykdydamas darbus tiekéjas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj
taikys pirkimo salygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Rangovas jsipareigoja ne reciau kaip 1 (vieng) kartg kas
3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo
raSytinio pareikalavo gavimo dienos pateikti UZsakovui ataskaitg ir dokumentus, patvirtinancius,
kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sglygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Jeigu Rangovas per Siame
papunktyje nurodytus terminus nepateikia UZsakovui minéty dokumenty, uz kiekvieng uzdelsta
dieng moka Uzsakovui 15 Eur (penkiolikos eury) dydzio bauda. Tuo atveju, jeigu minéty
dokumenty Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj, tai laikoma esminiu Sutarties saglygy
pazeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart;.

8.4.35. rengiant techninj darbo projekta Rangovas turi uztikrinti, kad visos Darbams
parenkamos medziagos ir kiti su pastato projektu susije produktai, atitikty minimalius LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus XI11-
XVI skyriuose, o Darby atveju — tiekéjas jsipareigoja, darbus atlikti naudojant statybines
medziagas ir kitus produktus, atitinkan¢ius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus
XHI-XVI skyriuose ir darby vykdyma metu pateikti uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus
kartu su tarpiniu (galutiniu) atlikty darby perdavimo aktu.

8.4.36. sutarties vykdymo metu, rangovas uztikrina, kad santykiuose su treciaisiais
asmenimis (daugiabu¢io namo gyventojais) ir/ar darby vykdymo metu atliekant darbus dalyvauty
tiek¢jas, kurio patirtis, kaip juridinio asmens, buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo
kriterijus. Isipareigojimo vykdymo jrodymui tiekéjas pateikia uzsakovui susirinkimy su
daugiabuc¢io namo gyventojais protokolus, kuriuose biity fiksuotas minéto tiekéjo atstovy
dalyvavimas, darby atlikimo aktus ar bet kuriuos kitus dokumentus i§ kuriy uzsakovas galéty
aiSkiai matyti, kad tiekejas, kurio, kaip juridinio asmens, patirtis buvo vertinama pagal ekonominio
naudingumo kriterijy, dalyvauja Sutarties vykdyme.

9. Saliy atsakomybé

9.1. uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veéluojantis apmokeéti uz atliktus
darbus Sutartyje nustatyta tvarka, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo veluojamos sumokéti sumos;

9.2. uzsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo
veiksmy (ar neveikimo) tiekéjo patirtus nuostolius;

9.3. uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), praneses prie§ 20 (dvideSimt) dieny,
nutraukti Sutartj dél tiekéjo esminio Sutarties pazeidimo. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas tiekéjui negrazinamas ir, uZsakovui pareikalavus, uZsakovui sumokama Siame
uztikrinime nurodyta suma;



9.4. jei tiekéjas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos prieZasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas tiekéjui negrazinamas ir, uzsakovui pareikalavus, uzsakovui
sumokama Siame uZtikrinime nurodyta suma;

9.5. jei tiekéjas nesilaiko Darby grafike nustatyty darby atlikimo terminy (tarpinio ar
galutinio termino), uz kiekvieng pradelstg dieng yra skai¢iuojami 50,00 Eur delspinigiai. Tiekéjui
uzbaigus darbus arba uzbaigus darby etapa, kurj buvo véluojama atlikti apskai¢iuojama baudos
suma, kuri i§skai¢iuojama i§ tiekéjui mokétiny sumy. Tuo atveju, jei tiekéjas privalo sumokeéti
baudg uzsakovui, taciau jos nesumoka per 10 darbo dieny ir uzsakovas negali atlikti priskai¢iuotos
baudos iSskaitymo i tiekéjui mokétiny sumy, uzsakovas turi teise¢ pasinaudoti sutarties ivykdymo
uztikrinimu, ta dalimi kiek yra priskaiciuota baudos suma.

9.6. tiekéjui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros
vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines
dienas, o, esant pagristiems tiekéjo argumentams per technologiskai biiting laika, tiekéjas
papildomai moka uzsakovui — 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo laiku
neatlikty darby kainos, kol bus istaisyti defektai;

9.7. jeigu tiekéjas suderintu su uzsakovu laiku nepasalina defekty, uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

9.8. jei uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, tickéjas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties
jvykdymo uztikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 3 (trys) proc. nuo bendros Sutarties kainos;

9.10. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius
dél jsipareigojimy nevykdymo pagal Sutartj.

10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina atsisakyti atskiro Sutartyje nurodyto darbo ar
biitina mazinti darby apimtis, tiekéjas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu
koreguojama Sutarties kaina;

10.2. jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, Sutartyje numatytus
atskirus darbus (ar jy dalj) biitina keisti kitais, tiekéjas pateikia nevykdytiny darby lokaling sagmata
bei siilyma dél keistiny darby ir, uzsakovui patikrinus tiekéjo sitilymo atitiktj rinkos kainoms ir
suderéjus (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.3. jei dél nuo tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy tiekéjas negali naudoti pasitilyme
nurodyty medziagy / jrangos (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medziagos /
jranga ar pan.) ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, batina keisti
Sutartyje numatytas medziagas ar jranga, tickéjas pateikia lokaling samatg ir siilyma dél keistiny
medZiagy / jrangos, uzsakovui patikrinus tiekéjo sitilymo atitikt] rinkos kainoms ir suderéjus (jei
reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.4. aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti pakeitimus, pagrindziamos rastu;

10.5. visi auk$€iau minéti pakeitimai turi biiti uzsakovo patvirtinti raStu. Jei darby
apmok¢jimui naudojamos treCiyjy Saliy paramos léSos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy
nustatytas paramos teikimo salygas ir tvarka;

10.6. uzsakovas gali pirkti papildomus darbus i$ to paties tiekéjo, jei paaisSkéty, kad reikia
papildomy darby, nejraSyty i Sutart], taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

10.7. uzsakovas gali pirkti papildomus darbus iS to paties tiekejo, jei Sie darbai finansuojami
uzsakovo léSomis, sudarant papildoma susitarimg. Jei finansavimas susijes su treciosiomis Salimis,



tuo atveju Sutarties Salys turi jvertinti §io finansavimo gavimo salygas papildomiems darbams
Isigyti.

11. Nekokybiskai (ir (ar) netinkamai) atlikti darbai

11.1. jeigu tiekéjas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad tiekéjas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius;

11.1.3. neatlygintinai kokybiskai atlikty darbus;

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

11.1.5. atlyginty uzsakovui darby trikumy Salinimo iSlaidas.

12. Sutarties nutraukimas pries§ termina

12.1. uzsakovas turi teise, isp¢jes tiekéja pries 20 (dvidesimt) dieny, vienaSaliskai nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo.

12.2. uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ tiekéjo atlyginti
uzsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. tiekéjui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Tiekéjas nuo Darby atlikimo grafike nustatyty tarpiniy darby atlikimo terminy ar
galutinio termino atsilieka 40 ir daugiau dieny;

12.2.3. po rastiSko uzsakovo jspéjimo tiekéjas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy;

12.2.4. tiekejas be pateisinamos priezasties nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir, uzsakovui
raStu pareikalavus, Siy nepradeda vykdyti per vieng ménesj nuo uzsakovo rastu pateikto
reikalavimo gavimo dienos.

12.2.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raStg) iSdaves subjektas negali jvykdyti jsipareigojimy, o tiekéjas, uzsakovui raStu pareikalavus
per nustatytg terming, nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis pa¢iomis saglygomis;

12.2.6. Sutartis pakeista pazeidZiant Sio vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

12.2.7. paaiskéjo, kad tiekéjas, turéjo buti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal vieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.2.8. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

12.2.9. paaiskéjo viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir
(ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybés.

12.2.10.Tiekéjas antrg kartg daugiau nei 10 darbo dieny atsilieka nuo Darby grafike nustatyto
tarpinio darbo atlikimo termino;

12.2.11. Tiekéjas techniniame darbo projekte ir/ar darby metu nenumato naudoti ir
nenaudaudoja medziagy ir kity su pastato projektu susijusiy produkty, atitiknkanciy minimalius
LR aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus
nurodytus XI11-XVI skyriuose, ir $io defekto nepasalina per uzsakovo nustatytg terming;



12.2.12. tiekéjas, kurio, kaip juridinio asmens patirtis, buvo vertinama pagal ekonominio
naudingumo kriterijus, jokia forma neprisideda ir nedalyvauja sutarties vykdyme (sutarties 8.4.36
p.);

12.2.13. sutarties vykdymui tiekéjas, nesuderings su uzsakovu paskiria kitg statybos vadova
ir/ar projekto vadova, nei tie, kuriy patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo
kriterijus arba per sutartyje nustatyta terming nepateikia naujy statybos vadovo ir/ar projekto
vadovo, kuriy patirtis ir kvalifikacija biity ne prastesné nei pasiiilyme nurodytyjy arba per
uzsakovo nustatyta terming nesumoka baudos uzsakovui pagal sutarties 8.4.32 p.

12.3. uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, tickéjas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir pasirasyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmoketi
tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta del tiekéjo kaltés, i§ mokétinos sumos
1§skaiciavus netesybas).

12.4. tiekejas turi teise, ispéjes uzsakova pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasaliskai nutraukti
Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

12.4.1. uzsakovas be pateisinamy priezasciy veluoja apmoketi uz atliktus darbus, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali biiti atidétas;

12.4.2. uzsakovas be pateisinamos priezasties nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir, tiekéjui
raStu pareikalavus, $iy nepradeda vykdyti per vieng ménesj nuo tiekéjo rastu pateikto reikalavimo
gavimo dienos.

12.5. Salys susitaria sutartyje nustatyta vienasalisko sutarties nutraukimo teise pasinaudoti
tik tuo atveju, jei reikalavimai, Siuos inicijavus spresti deryby keliu, negali biiti iSspresti per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

12.6. uzsakovui arba tiekéjui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, tieckéjas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo—perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuodamas
netesybas, jeigu Sutartis nutraukiama dél tiekéjo kaltés;

12.7. Salys neturi teisés vienasSaliSkai nutraukti Sutarties, jei néra pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

12.8. salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jg patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsdama pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
poveik] isipareigojimy vykdymui;

13.2. nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé, esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*;

13.3. jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, del kuriy ji negali vykdyti jsipareigojimuy, ji (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei uzsakovas raStu nenurodo



kitaip, tiekéjas vykdo jsipareigojimus pagal Sutart] kiek jmanoma, ir ieSko alternatyvy
Jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo;

13.4. jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutarties jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja laiku nepranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty iSvengta, atlyginima;

13.5. jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali buti tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutart]
ispédama apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Gincy sprendimas

14.1. visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kuriy gali kilti vykdant
Sutartj, dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir aiskintis vadovaudamosi Civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais pirkimus ir Sutarties dalyka, uzsakymo
dokumentais, tiekéjo uzsakymui pateiktais dokumentais;

14.2. salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi buti sprendziamas deryby biudu. Jeigu minéti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. Kitos Sutarties sglygos

15.1. pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés
priezitiros vadovai rastu — jraSais elektroniniame statybos darby Zurnale ir uzsakovas;

15.2. Sutartis jsigalioja kita diena po to, kai ja pasiraSo abi Salys ir, kai tiekéjas pateikia
uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima;

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai tiekéjas pagal Sutart]
1vykdo jsipareigojimus uzsakovui, jeigu ji tinkamai jvykdyta ir apmokéta uz atliktus darbus, taip
pat jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais — Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu;

15.4. Sutarciai jvykdyti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasSytiniai susitarimai
prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu;

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas, darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita $alj ir



Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka arba ji jau vieSai Zinoma;

15.6. bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna tiekéjas
arba uzsakovas Sutarties pagrindu, privalo sumokéti atitinkamai tickéjas arba uzsakovas;

15.7. kiekviena Salis padengia savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu ir vykdymu, iSskyrus Sutartyje nurodytus atvejus;

15.8. tiek¢jas apskaita privalo vesti taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui
pagal Sutart] saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart] patvirtinantys dokumentai
turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj;

15.9. jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, dokumentai ar susirasin¢jimas siunciami
elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniSkai, siunciant registruotu ar per kurjerj, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai pranesimas siun¢iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos
raStu informuoja kitg Sali. Kol apie pasikeitusi adresg nustatyta tvarka nepranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiSkai / praneSimai laikomi gautais;

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba;

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai $aliai.

17. Sutarties dokumentai

17.1. prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. technin¢ specifikacija ir uzsakyty darby sarasas;

17.1.2. kalendorinis darby vykdymo grafikas;

17.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.1.4. draudimo polisai;

17.1.5. atlikty darby akty forma (priedas);

17.1.6. bendros pasitlymy kainos i$skaidymas pagal priemones, atitinkanc¢ias nustatytasias
konkretaus objekto investicijy plane (jei uzsakovas reikalavo Sutarties sudarymo metu).

18. Sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

(Pavadinimas, adresas, (Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas) kodas ir PVM mokétojo kodas)
(A/S saskaitos Nr.) (A/S saskaitos Nr.)

(Banko pavadinimas) (Banko pavadinimas)

(Tel.) (Tel.)

(El. pastas) (El. pastas)



Kontaktinis asmuo:
(vardas, pavarde, pareigos)
(Tel.)

Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:

Kontaktinis asmuo:
(vardas, pavarde, pareigos)
(Tel.)

Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:



