SUT-36 11.0 2026-06-01

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ............
SPECIALIOSIOS SALYGOS

AB ,Amber Grid", atstovaujama Click or tap here to enter text., veikiancio pagal Click or tap here to enter text. (toliau — Uzsa-

kovas),

ir

Click or tap here to enter text., atstovaujama Click or tap here to enter text., veikiancdio pagal Click or tap here to enter text.

(toliau — Rangovas),

remdamiesi (VPP-972) EEx d judesio jutikliy keitimas pirkimo, CVPIS Nr. ........ (toliau — Pirkimas), vykdyto skelbiamos apklau-
sos budu (mazos vertés pirkimas), Rangovo pateiktu Pasitlymu ir Pirkimo rezultatais, sudaré $ig statybos rangos sutartj (toliau

— Sutartis). U¥sakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties dalykas

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Pirkimo Techninés specifikacijos 1.6 punkte nurodyty gamtiniy

dujy perdavimo sistemos objekty EEx d judesio jutikliy ir EEx ia padéties jutikliy keitimo
darbus (toliau — Objektai, kiekvienas objektas atskirai - Objektas):

(i)

(i)
(i)

(iv)

paprastojo remonto darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus
darbus ir paslaugas, kuriy batinybé iSaiskéja Sutarties vykdymo eigoje,

pagal Sutarties vykdymo metu Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengta
kiekvieno Objekto ypatingojo statinio apsauginés signalizacijos inzinerinés sistemos
paprastojo remonto aprasa (toliau — Projektas) (toliau — Projekto parengimo
paslaugos),

suteikti teritorijy planavimo dokumento parengimo paslaugas: ne,

suteikti Koordinatoriaus (-iy), atsakingo (-y), kad Teisés aktuose numatytais atvejais
Projekto rengimo ir (ar) Darby vykdymo metu buty numatyti ir vykdomi darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai, paslaugas — ne

atlikti Projekto vykdymo prieZitros paslaugas (toliau — Projekto vykdymo prieziaros
paslaugos): ne,

(toliau bendrai — Darbai), atitinkancius Pirkimo dokumenty, jskaitant Techninés specifikacijos ir

kity Technine specifikacija sudaranc¢iy dokumenty, Sutarties, teisés akty reikalavimus, o

Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir uz juos sumokéti Sutartyje

nurodyta tvarka ir terminais.

2. Pradinés Sutarties
verte ir Kaina,
mokéjimo tvarka,
Kainos ir Darby
apimties keitimas

2.1. Sutarties kainos apskaic¢iavimo budas: fiksuota kaina su perziira.

2.3.
Sutarties
Kaina

2.3.1. Pradinés Sutarties verté:

2.3.1.1. Pradinés Sutarties verté Eur be PVM: [..]

Pradinés | 2.3.1.2. Pradinés sutarties vertés apskaiciavimas:

verté ir | Pradinés Sutarties verté lygi Rangovo pasiulymo kainai be PVM,
nurodytai uZ visg Sutartyje nurodytg Darby kiekj.

2.3.2. Sutarties kaina:




Sutarties kaina be PVM: [..]
PVM sudaro: [...]
Sutarties kaina Eur su PVM: [..]]

2.4. Mokéjimo tvarka

2.4.1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus Darbus (ar jy dalj) ne
véliau kaip per 30 dieny/-as nuo tinkamai pateiktos saskaitos faktiros
gavimo dienos.

2.4.2. Avansas: Punktas netaikomas.

2.5. Darby apimties
keitimas Sutarties

galiojimo metu

2.5.1. Teisé keisti Darby apimtj pagal Bendryjy salygy 2.1.5 punkto
nuostatas:

2.5.1.1. UZsakovo teisé atsisakyti Darby — netaikoma;

2.5.1.2. UZsakovo teisé didinti Darby apimtj - netaikoma;

2.5.2. Uzsakovas turi teise keisti Projekto sprendinius — netaikoma.

3. Sutarties vykdymas

3.1. Darby vykdymo

grafikas (toliau - | 3.1.1. Netaikoma
Grafikas):
3.2.1. ne véliau kaip iki 2026 m. gruodzio 22 d.;
3.2. Galutinis (-iai) | 3.2.2. Specialiyjy salygy 3.2.1 punkte nurodyty terminy at2vilgiu
Darby atlikimo | taikomos Bendryjy salygy 1.4.5 - 1.4.6 punkty nuostatos, taip pat uz Siy
terminas (-ai): terminy pazeidima (vélavima) taikoma Bendryjy salygy 3.1.5 punkte
numatyta atsakomybé (skaiciuojami delspinigiai).
3.3. Darby | 3.3.1. Darby perdavimas ir priémimas bei apmokéjimas uz juos vykdomas
priémimas ir | dalimis:

apmokéjimo uz juos
salygos

3.3.1.1. Atlikus visus Darbus, kiekviename Objekte atskirai.
3.3.1.2. Faktiniy darby atlikimu Objekte laikomas Darby Objekte
priémimo - perdavimo akto pasiraSymas.

3.4.

perdavimo

Galutinio
akto

pasiradymo salygos,

kurios  turi buti
jvykdytos pries
pasirasant  Galutinj

perdavimo akta

3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus visuose iSvardintuose
Darby uzsakymuose Objektuose ir iStaisé Darby trikumus, jei tokiy buvo
nustatyta;

3.4.2. Visy Darby bandymy rezultatai yra teigiami;

3.4.3. Rangovas sura$é Deklaracijg kiekvienam Objektui (Deklaracija
Rangovas privalo suradyti visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos
suradymas pagal galiojancius teisés aktus yra ar néra privalomas) ir ig
patvirtintg (jeigu taikoma) ir jregistruota (jeigu taikoma) Deklaracija
perdavé (kartu su visais priedais) Uzsakovui;

3.4.4. Rangovas perduoda Uzsakovui visg statybos technine ir kitg
dokumentacija, nurodytg Specialiyjy salygy 3.5 punkte;

3.4.5. Rangovas pristaté Uzsakovui | jo nurodytg (-as) vietg (-as)
demontuota jranga, gaminius, jrenginius ar kt.;

3.4.6. Rangovas pateiké dokumenta, kuriuo uZztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas;

3.4.7. Rangovas pateiké statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkanciy jmoniy
iSduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose (pvz.,
sgskaitoje fakturoje, atlieky perdavimo—priémimo akte) turi buti nurodyta:
perduoty atlieky rusys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo data, uz
priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu taikoma). Jeigu
Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, piniginés léSos uz metalo
lauza ar kitas statybines ar kitas atliekas turi bati pervestos j UZzsakovo
saskaitg tiesiogiai;

3.4.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu perdavé kiekvieno Objekto
Projekta, visas jo (jj sudarandiy projekty (kai Projektas parengtas dviem
etapais)) dalis, laidas ir galutine versija ir Teisés akty reikalaujamus
Projekto bréZinius su zyma ,taip pastatyta®, patvirtintus Teisés akty
nustatyta tvarka.




3.5. Statybos
techniné ir kita
dokumentacija, kurig
turi pateikti
Rangovas

Taikoma, jei
Pavadinimas pazyméta

Ltaip”

3.5.1. Objekto darby uzbaigimo dokumentacijg taip

sudaro Rangovo ir Rangovo darbuotojy
kvalifikacijos dokumentacija (atestaty ir pazyméjimy
kopijos), Objekto Aprasas (galutinis variantas),

sumontuoty jrenginiy, panaudoty medziagy ir
gaminiy eksploataciniy savybiy deklaracijos lietuviy
ir originalo kalbomis, taip pat jy gamintojy
dokumentacija (techniniy charakteristiky duomeny
lapai (,data sheet”). Viso turi buti parengta: 1.
Elektroninis dokumentacijos komplektas; 2. Vienas
popierinis dokumentacijos komplektas (originalas).
3. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas

(kopija).

3.6. Kiti Darby
vykdymo
reikalavimai

3.6.1. Statybos darby Zurnalas: nereikalaujamas.

3.6.2. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su UZsakovu Plana
(Bendryjy salygy 1.8.3 bei 1.1.1. u) punktas): netaikomas

3.6.3. Rangovas (jungtinés veiklos atveju — atsakingasis partneris) yra
joaliojamas vykdyti Statybos jstatymo 22! str. numatytas pareigas,
susijusias su j statybviete patenkandiy asmeny kontrole (Bendryjy salygy
1.8.38 p.): taikoma.

3.6.4. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio modeliavimo
metodus (BIM): netaikomas

3.6.5. Bendryjy salygy 1.7.3 punkte numatyta techniné priezitra nebus
atliekama. Bendryjy salygy nuostatos, susijusios su technine priezidra,
netaikomos.

3.6.6. Atlikti informavima apie statybos pradzig — ne.

3.7. Delspinigiai,
susije su tarpiniy
terminy, numatyty
Grafike, velavimu
(nuostata netaikoma
Specialiyjy salygy
3.2. p. nurodytiems
(jei nurodyti)
tarpiniams
terminams, kurie
prilyginami
galutiniams)

3.7.1. Delspinigiai pradedami skaiciuoti véluojant atlikti Darbus (jy dalj)
iki Grafike ir (ar) Sutartyje jtvirtinty tarpiniy Darby atlikimo terminy:
netaikoma.

4. Draudimai.

4.1. Statinio statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas:

4.1.1. Darby draudimo suma: ne mazesné kaip Kaina (be PVM).

4.1.2. Civilinés atsakomybés draudimo suma: ne mazesné nei 5 proc. nuo Kainos (pradinés

Sutarties vertés) (be PVM), bet ne maZiau nei 43.400 eury (keturiasdesimt trys tikstandiai

keturi Simtai eury) kiekvienam draudziamajam jvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartj.

4.2. Statinio Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas: netaikomas.

5. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas: netaikoma




Garantiniy
jsipareigojimy
uztikrinimas.

Avanso uztikrinimas.

5.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas: netaikoma

6. Subranga

6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybé su subtiekéjais yra numatyta, trisalés sutarties projektas
pridedamas.

7. Sutarties
jsigaliojimo, galiojimo
ir pratesimo salygos,
egzemplioriy skaiéius
ir kalba

7.1. Papildomos Sutarties jsigaliojimo sglygos: netaikomos
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba (-omis).

8. Reikalavimai del
atitikties Nacionalinio
saugumo jstatymui

8.1. Tiekéjo ir (ar) subtiekéjy darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisé be palydos patekti prie
Bendrovés valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, turi atitikti
Nacionalinio saugumo jstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1-8, 10-11 punktuose nurodytus kriterijus.
Tiekéjas jsipareigoja pateikti tokiy asmeny sutikimus buti tikrinamiems bei dokumentus,
patvirtinancius, kad néra Nacionalinio saugumo jstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 bei 7 punktuose
nurodyty aplinkybiy.

8.2. Taikoma, jei vykdoma sandorio (Sutarties) patikra:

Tais atvejais, kai Pirkéjas kreipiasi j Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
koordinavimo komisijg (toliau — Komisija) dél sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams

patikros, ir Komisija irfar Lietuvos Respublikos Vyriausybé numato papildomus

jpareigojimus/rekomendacijas, Tiekéjas jsipareigoja juy laikytis.

9. Kitos Sutarties

9.1. Garantiniai terminai: jrangai ir medziagomis - ne trumpiau, kaip 24 mén. nuo Darby Objekte
priémimo - perdavimo akto pasirasymo dienos;

nuostatos . . _ VT .. . . . o .
9.2. |Jrangos gedimy ir trukumy pasalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 10
darbo dieny.
10.1. Bendrosios sutarties salygos.
10.2. Techniné specifikacija.
10.3. Rangovo pasiltlymas (galutinis pasiulymas).
10. Priedai govo pasilymas (9 pasidlymas)

10.4. Tridalés sutarties projektas.
10.5. Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, jy patikslinimai ir paaiskinimai,
skelbiami adresu Click or tap here to enter text..

11. Atsakingi asmenys
uz Sutarties vykdyma
ir Uzsakovo kontaktai
Statybos uzbaigimo
dokumentams ir
Darby perdavimo-
priémimo aktams
pateikti

11.1. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui éalys paskiria Zzemiau nurodytus
atsakingus asmenis:
Uzsakovo atsakingas asmuo:
Pareigos, vardas, pavardé
Telefonas
EL. pastas

Rangovo atsakingas asmuo:
Pareigos, vardas, pavardé
Telefonas

El. pastas

11.2. Uz Sutarties ir jos pakeitimy viesinimg UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Click or tap
here to enter text.

11.3. Pasiradyti Statybos uzbaigimo dokumentai ir Darby perdavimo-priémimo aktai turi bati
pristatyti UZsakovui j Elektros ir automatikos Skyriy adresu Gudeliy 49, Vilnius.

UZSAKOVAS

Duomenys apie asmenj kaupiami: AB ,,Amber Grid*“
Adresas: Laisveés pr. 10, Vilnius LT-04215

Jmonés kodas: 303090867

PVM kodas: LT100007844014

RANGOVAS

Duomenys apie asmenj kaupiami:
Adresas:

Jmonés kodas:

PVM kodas:




Saskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969
Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Tel. Nr. +370 5 236 0855

El. p.: info@ambergrid.lt

[vardas, pavardé]
[Pareigos]

Saskaitos Nr.
Bankas:
Banko kodas:
Tel. Nr.

EL. p.:

[vardas, pavardé]
[Pareigos]


mailto:info@ambergrid.lt

	20___-____-____       20___-____-____

