\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-01-24

DEL PIRKIMO Nr. 572887 DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo Valstybinés
reik§més magistralinio kelio A11 Siauliai-Palanga ruoZo nuo 133,94 iki 134,45 km kapitalinis remontas
nutiesiant pésciyjy ir dviraciy takg (Pirkimo Nr. 572887), atliekamo supaprastinto atviro konkurso badu,
proceduras ir, atsakydama | tiekéjy klausimus/praSymus, teikia pirkimo dokumenty
paaiskinimus/patikslinimus.

1. Klausimas/Prasymas:
Dél sutarties projekto ,SPS Priedas Nr. 12 Sutarties projektas” 19 punkto.

PraSome sekandciai koreguoti rangos sutarties projekto salyga (19 p.), susijusig su Statybos darby
atlikimo sustabdymao laikotarpiu (Ziemos pertrauka), iStrinant atitinkamas sakinio dalis:

,) Sutarties [17 punktas] punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kuris prasideda einamyjy mety gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., taip pat Sutarties
sustabdymo laikotarpis dél Sutarties [22] punkte nurodyty aplinkybiy®.

Dél esamos Sio Sutarties punkto formuluotés, jeigu Tiekéjas laimés konkursg ir pasirasyta sutartis
jsigalios pvz. laikotarpiu iki 2025-03-14 d., tai tokiu atveju pagal esamas formuluotes (,einamuyjy mety* ir
.Kity mety“) Rangovui neblty taikomas Statybos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis (ziemos
pertrauka), nors Rangovas dél objektyviy priezasciy ir netinkamy meteorologiniy salygy negaléty vykdyti
darby, siekiant nepazeisti darby technologijos bei darby kokybei uztikrinti keliamy Uzsakovo norminiy
dokumenty ir LR teisés akty reikalavimuy.

Atsakymas:

Sutarties 19 punktas pakeiCiamas ir iSdéstomas nauja redakcija, iSbraukiant Tiekéjo nurodomus
Zodzius: "] Sutarties 17 punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Statybos darby atlikimo sustabdymo
laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi kovo 15 d., taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 22 punkte nurodyty aplinkybiy".

Taciau, taip pat atkreipiame Tiekéjo démes;j, jog pagal Sutarties 20 punktg, Statybos darby atlikimo
sustabdymo laikotarpis netaikomas Rangovo jsipareigojimams, numatytiems Sutarties 9.1, 9.3 ir 9.4
papunkciuose, taip pat statybos darby pakeitimy rengimui, derinimui, leidimy gavimui, statybvietés
priezilros darbams, nuolatinés priezitros darbams/paslaugoms.

Pridedamas patikslintas sutarties projektas.

2. Klausimas:

Ar Siam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

Atsakymas:

Objektas finansuojamas Keliy priezidros ir plétros IéSomis. Tikslinis finansavimas jam néra skirtas.

3. Klausimas:

Jei bus poreikis parengti darbo projekto naujg laidg dél parengtame darbo projekte atsiradusios
techninés klaidos ar kito svarbaus-batino jo patikslinimo, tai ar Uzsakovas pats tiesiogiai kreipsis j darbo
projekto rengéjus dél naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokés tas
patiriamas iSlaidas?

Atsakymas:
Pateikiamas techninis darbo projektas. Darbo projektas atskirai rengiamas nebus. Esant poreikiui
tikslinti techninj darbo projektg bus vadovaujamasi sutarties Xll skyriaus nuostatomis.
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4. Klausimas:

Susisiekimo dalies DKZ 4.10 pozicijoje yra nurodyta granitiniy atsijy danga, h= 3 cm.
Prasome patikslinti ar vietoje granitiniy atsijy bus galima naudoti dolomito atsijas.
Atsakymas:

Taip galima.

5. Klausimas:

Prasome patikslinti ar rangovas rengdamas pasitulyma turi jsivertinti pjaunamy medziy atkuriamajg
verte. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems rangovams turi bati sudarytos
vienodos sglygos, praSome nurodyti konkrecig sumg eurais (be PVM).

Atsakymas:
Vadovaujantis Zeldyny jst. 13 str. 3 punkto 11 pp. atkuriamoji verté neskaigiuojama.
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Pateikiami Pirkimo salygy paaiskinimai /patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo
salygy dalimi, ir jy nuostatos turi virSenybe pries ankstesniuose Pirkimo dokumentuose iSdéstytas
nuostatas. PraSome jais vadovautis teikiant pasidlymus.




