BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS DEL INVESTAVIMO | PATIKEJIMO TEISE
VALDOMA TURTA

20 - - Nr. S-
Vilnius

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — AB ,Via Lietuva“), juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie
jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
, veikianCio pagal jgaliojima,

ir

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — Pareiskéjas), juridinio asmens kodas
188718528i, registruota adresu Pulko g. 21, LT-62141, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus Vyto Arbaciausko, veikian€ios pagal Alytaus rajono savivaldybés
administracijos nuostatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, atsizvelgdamos j tai, kad:

a) PareiSkéjas ketina savo jégomis atlikti valstybinés reikSmeés keliy kapitalinio remonto
darbus, suremontuojant autobusy sustojimo aikSteles (foliau — Projektas);

b) AB ,Via Lietuva“ valstybinés reikSmes kelius valdo patikéjimo teise;

¢) Projektas bus vykdomas AB ,Via Lietuva“ patikéjimo teise valdomoje valstybinéje Zeméje;

d) Projektas bus jgyvendinamas pagal PareiSkéjo uZzsakytus ir parengtus Projekty techninius
darbo projektus,

vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sgZiningumo principais, susitaré ir sudaré $ig
bendradarbiavimo sutartj (toliau — Sutartis).

L SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra Saliy bendra veikla ir bendri jsipareigojimai bei prisiimty
jsipareigojimy vykdymas tinkamai jgyvendinant Projekta.

2. Si Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui jgyvendinti reikalingy Saliy jnasy,
teisiy, pareigy, atsakomybés ir Projekto rezultaty paskirstymg bei testinés veiklos po Projekto
uzbaigimo vykdyma.

3. Sia Sutartimi Salys, kooperuodamos savo darbg, Zinias ir Zmogiskuosius isteklius,
jsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto jgyvendinimui, jgyvendinti Projektg bei uZztikrinti
Salims tenkangios testinés veiklos po Projekto uzbaigimo vykdyma.

4. Projekto jgyvendinimg PareiSkéjas apmoka Europos sagjungos fondy ir Savivaldybés
biudzeto |éSomis pagal Sutarties 10 punkte numatytus jsipareigojimus.

5. Projekto jgyvendinimas apima: valstybinés reikSmés keliy kapitalinj remonta,
suremontuojant autobusy sustojimo aikSteles pagal Sutarties priedg (-us) (vieta (-os) ir (arba)
apimtys gali bati patikslintos kapitalinio remonto techninio darbo projekto rengimo metu), jskaitant
projektavimg, projekto vykdymo priezitirg, statybos darbus, statybos darby technine prieziirg ir su
ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir statiniy kadastriniy
matavimy byly parengimg (esant poreikiui), statybos uzbaigimo procediiras.

Il SALIY PAREISKIMAI, GARANTIJOS IR |[SIPAREIGOJIMAI
6. Salys, kiekviena atskirai savo vardu, parei$kia ir garantuoja, kad:

6.1. turi teise sudaryti ir vykdys Sig Sutartj pagal joje numatytas sglygas, vadovaudamasi
galiojanciais teisés aktais bei kitais Saliy veiklg reglamentuojanéiais dokumentais;



6.2. atliko visus teisinius veiksmus, kurie turéjo bdti atlikti iki Sios Sutarties sudarymo,
batinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

6.3. sudarydama Sutartj ir vykdydama i$ jos kylanCius jsipareigojimus, nepazeis jos
saistanciy jsipareigojimy, sutarciy, kity dokumenty ir teisés akty nuostaty;

6.4. yra susipazinusi su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projektus ir laikysis visy
su Projekty jgyvendinimu susijusiy ir Sia Sutartimi prisiimty bei teisés aktuose nustatyty
jsipareigojimuy;

6.5. paslaugy, darby (prekiy) pirkimai bus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir terminais;

6.6. jgyvendindamos Projektus, jsipareigoja Projekty jgyvendinimui skirti atsakingus
darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informacijg apie Projekty
jgyvendinimo eiga.

7. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad Siame skyriuje iSdéstyti jy pareigkimai, garantijos ir
jsipareigojimai isliks teisingi ir galiojantys iki visiSko Sios Sutarties jvykdymo.

8. Salys susitaria, kad prie$ tregiuosius asmenis kiekviena Salis atsako pagal savo prisiimtus
jsipareigojimus.

9. AB ,Via Lietuva“ jsipareigoja:

9.1. parengti Projekty technine uzduotj ir suteikti jgaliojimg PareiSkéjui atstovauti AB ,Via
Lietuva“ gaunant prisijungimo (technines) sglygas bei specialiuosius reikalavimus;

9.2. organizuati ir finansuoti Projekty techninio darbo projekty keliy saugumo auditg;

9.3. kad uz Projekty sprendiniy derinimg paskirtas atsakingas asmuo bei Rengiamuy keliy ir
kelio statiniy projekty koordinavimo komisija jvertins PareiSkéjo pateiktus Projekty techninius darbo
projektus;

9.4. Pareiskéjui gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos
protokolinj pritarimg Projekty techniniam darbo projektui, organizuoti ir finansuoti Projekty techninio
darbo projekty (suderinto su prisijungimo (technines) sglygas iSdavusiomis Salimis) ekspertize;

9.5. Gavus teigiamas Projekty techninio darbo projekty ekspertizés technines iSvadas,
patvirtinti Projekty techninius darbo projektus;

9.6. organizuoti ir finansuoti Projekty technine priezilrg bei atlikti su ja susijusius
laboratorinius tyrimus ir bandymus;

9.7. gavusi rasytinj PareiSkéjo praSymg ir paskyrus Projekty technine priezitra, suteikti
PareisSkéjo pasirinktam statybos rangovui statybviete ir leidimg vykdyti darbus kelio juostoje bei
vykdyti visas kitas teisés aktuose numatytas statytojo funkcijas;

9.8. tinkamai uZbaigus Projekty statybos darbus, organizuoti Projekty statybos darby
priémimg pagal darby priémimo metu galiojantj Atlikty statybos darby perdavimo statytojui (AB ,Via
Lietuva®) darbo reglamenta;

9.9. suteikti jgaliojimg PareiSkéjui gauti deklaracijg per IS ,Infostatyba“ pateikiant praSyma
(-us) ir jkeliant su pradymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant.

10. Pareiskéjas jsipareigoja:

10.1. gaves AB ,Via Lietuva“ pateiktg Projekty technine uzduotj ir jgaliojimg atstovauti AB
»Via Lietuva®“, rengiant Projekty techninius darbo projektus (atliekant projekto vykdymo priezitirg),
parinkti projektuotojg Projekty techniniams darbo projektams AB ,Via Lietuva“ vardu parengti ir
projekty vykdymo priezitirai atlikti;

10.2. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas Projekty techniniam darbo projektui parengti
bus kvalifikuotas toje veiklos srityje, kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingasis
statinys);

10.3. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas bty savo sgskaita apsidraudes statinio
projektuotojo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu dél netinkamai atlikty Sutartyje numatyty
projektavimo darby ir (arba) projekty vykdymo prieZitros paslaugy draudimo suma, kuri turi bati ne
mazesné kaip 43 400 Eur vienam draudziamajam jvykiui visam darby ir (arba) paslaugy atlikimo



laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiskéjas
netinkamai vykdo §j jsipareigojima, jis privalo atlyginti AB ,Via Lietuva®“ ir (ar) tretiesiems asmenims
visus nuostolius dél netinkamai atlikty projektavimo darby. Taip pat PareiSkéjas jsipareigoja atlyginti
nuostolius, kuriy neapémeé (nepadengé) civilinés atsakomybés draudimas;

10.4. organizuoti ir finansuoti Projekty techniniy darbo projekty parengimg bei projekto
vykdymo priezilira, korekcijas (esant poreikiui);

10.5. jpareigoti projektuotojg parengty Projekty techniniy darbo projekty (taip pat projektiniy
pasitlymy) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoti AB ,Via Lietuva®,
jog AB ,Via Lietuva® be atskiro projektuotojo sutikimo Projekty techniniy darbo projekty (taip pat
projektinius pasitlymus) galéty perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turéty teise naudoti Projekty
techninius darbo projektus (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais badais pagal AB ,Via
Lietuva“ poreikj ir §j projektuotojo sutikimg pateikti (el. pastu info@vialietuva.lt) AB ,,Via
Lietuva®;

10.6. visg Sutarties jgyvendinimo laikotarpj bendradarbiauti su AB ,Via Lietuva“ ir
tarpininkauti bendraujant su projektuotoju, uztikrinant savalaikj sutartiniy jsipareigojimy vykdyma;

10.7. uztikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepazeidzZiant esamos kelio juostos
(zemeés sklypo riby), ir kad, esant poreikiui, bus gautas atsakingos institucijos sutikimas dél statinio
statybos laisvoje valstybinéje Zeméje;

10.8. pateikti (el. pastu info@vialietuva.lt) Projekty techninius darbo projektus keliy saugumo
audito paslaugoms atlikti ir gauti pritarimg, kad Projekty techninis darbo projektas pataisytas pagal
Keliy projekty keliy saugumo audito vertinimo komisijos posédZio protokolo nurodymus;

10.9. gavus pritarima, pateikti (el. pastu info@vialietuva.It) Projekto techninj darbo projektg
paskirtam atsakingam asmeniui uz Projekto sprendiniy derinimg bei Rengiamy keliy ir kelio statiniy
projekty koordinavimo komisijai jvertinti;

10.10. gavus Rengiamy keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo komisijos protokolinj
pritarimg Projekty techniniam darbo projektui, pateikti (el. paStu info@vialietuva.lt) praSymag dél
Projekty techninio darbo projekty ekspertizés atlikimo;

10.11. pateikti Projekty techninius darbo projektus po ekspertizés AB ,LVia Lietuva“
patvirtinimui;

10.12. koreguoti Projekty techninius darbo projektus, kol bus gauta teigiama ekspertizés
iSvada;

10.13. statybos darbus vykdyti pagal patvirtintg Projekty techninius darbo projektus, laikantis
Statybos jstatymo, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Keliy techninio reglamento ir kity
teisés akty reikalavimy;

10.14. parinkti Projekto statybos darby rangovg ir likus ne maziau kaip 7 (septynioms)
savaitéms iki Projekto statybos darby pradzios apie tai informuoti AB ,,Via Lietuva“ (el. pastu
info@vialietuva.lt) bei koordinuoti statybos darby atlikimo eiga;
bei techninei prieZidrai uztikrinti bating informacijg ir dokumentus;

10.16. organizuoti ir finansuoti Projekty statybos darbus, geodeziniy nuotrauky, sklypy ir
statiniy kadastriniy matavimy byly parengimg (esant poreikiui);

10.17. organizuoti ir finansuoti Projekty statybos darbus. Projekty statybos darbai turi biti
faktiSkai atlikti ir perduoti statytojui pasirasant Atlikty statybos darby perdavimo statytojui
aktg iki PareiSkéjo objekto statybos uzbaigimo. Neatlikus Siame punkte nurodyty statybos darby
ir jy neperdavus, PareiSkéjo objekto statybos uzbaigimo dokumentai AB ,Via Lietuva“ nebus
derinami. Projekty statybos darby perdavimas neatleidZia Pareiskéjo nuo atsakomybés atlikti visus
kitus Sioje Sutartyje numatytus Projekty jgyvendinimo darbus;

10.18. organizuoti ir finansuoti visus darbus ir paslaugas, susijusius su Projekty
jgyvendinimu (pvz. Energijos skirstymo operatoriaus prisijungimo sglygos, statybos uZbaigimo akto
gavimas irt. t.);
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10.19. uztikrinti, kad parinktas statybos rangovas per visg statybos darby vykdymo laikotarpj
vadovaujantis Keliy priezidros vadovo | dalies ,Automobiliy keliy nuolatinés priezitros normatyvai
KPV PN 23“ reikalavimais pagal AB ,Via Lietuva“ nurodytg priezitros lygj prizitréti kelio ruoza,
kuriame vykdomi statybos darbai. Siame punkte nurodytas sipareigojimas neapima keliy priezidros
Ziemg paslaugy, t. y. dangos barstymo ir sniego valymo, iSskyrus atvejus kai parinktas statybos
darby rangovas eisma organizuoja rekonstruojamo/remontuojamo ruozo nesuristu sluoksniu;

10.20. statybos darby metu pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg ir uztikrinti, kad
pildomas elektroninis statybos darby Zurnalas atitikty STR 1.06.01:2016 nuostatas;

10.21. uztikrinti, kad parinktas statybos rangovas Projektui jgyvendinti bus kvalifikuotas
toje veiklos srityje, kurioje atliks statybos darbus (ypatingas statinys) UZtikrinti, kad pasirinktas
rangovas Projekty statybos darby vykdymui baty apsidraudes privalomuoju civilinés atsakomybés
draudimu. Jeigu PareiSkéjas netinkamai vykdo §j jsipareigojima, jis privalo atlyginti AB ,Via Lietuva“
ir (ar) tretiesiems asmenims visus dél to kilusius nuostolius, taip pat PareiSkéjas jsipareigoja atlyginti
nuostolius, kuriy neapémeé (nepadengé) civilinés atsakomybés draudimas;

10.22. atlikes statybos darbus:

10.22.1. parengti kelio (keliy) ruozo (ruozy), kuriame (kuriuose) buvo vykdomi statybos
darbai nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy duomeny bylg (-as), arba atnaujinti Nekilnojamo
turto registre uzregistruoto (-y) statinio (-iy) ir inzineriniy tinkly kadastriniy matavimy duomeny bylas
(pakeiciant kelio ruozo (-y), kuriame (-iuose) buvo vykdomi statybos darbai, kadastro duomenis), o
esant pakitimams ir zemés sklypo (-y) kadastriniy matavimy duomeny bylas (taip pat ir skaitmenine
jy kopija .pdf ir .dwg formatu);

10.22.2. suderinti parengtas arba atnaujintas kadastriniy matavimy bylas su AB ,Via Lietuva®;

10.22.3. pateikti suderintas su AB ,Via Lietuva® kadastriniy matavimy bylas V| ,Registry
centrui® iSankstinei patikrai ir gauti iSankstine patikrg liudijantj kadastro tvarkytojo spaudg ant zemés
sklypo plano ir nekilnojamojo daikto kadastro duomeny bylos;

10.23. atlikus statybos darbus ir paaidkéjus, kad kelio statinys netelpa registruotame (-uose)
zemés sklype (-uose):

10.23.1. koreguoti Zemés sklypo (-y) ribas ir atnaujinti Zemés sklypo (-y) kadastriniy
matavimy duomeny bylg (-as);

10.23.2. pataisytg (-as) ir atnaujintg (-as) zemes sklypo (-y), kelio statinio (-iy) ir inzineriniy
tinkly kadastriniy matavimy duomeny bylg (-as) suderinti su AB ,Via Lietuva®“. Derinimui turi bati
pateiktas kelio statinio ir Zemés sklypo planas .dwg formatu su gretutiniy sklypy ir statiniy ribomis
bei kelio ir zemés sklypo kadastriniy matavimy byla (pilna komplektacija .pdf formatu);

10.23.3. AB ,Via Lietuva“ suderinus kadastriniy matavimy bylas, pateikti jas V| ,Registry
centrui” iSankstinei patikrai ir gauti iSankstine patikrg liudijantj kadastro tvarkytojo spaudg ant Zzemeés
sklypo kadastro duomeny bylos arba ant Zemés sklypo plano;

10.23.4. zemés sklypo (-y) kadastriniy matavimy duomeny bylas suderinti su Nacionaline
Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — NZT) ir (arba) kita atsakinga institucija. Jeigu i$
NZT ir (arba) kitos atsakingos institucijos gaunama neigiama i$vada, kad Zemés sklypo tikslinimui
reikalingas teritorijy planavimo dokumentas, PareiSkéjas privalo parengti teritorijy planavimo
dokumentus, atnaujinti kadastriniy matavimy duomeny bylas pagal patvirtintg teritorijy planavimo
dokumentg, ir pateikti jas derinimui AB ,Via Lietuva“ ir NZT, ir (arba) kitai atsakingai institucijai;

10.24. nekilnojamojo daikto atnaujintg kadastriniy duomeny bylg (-as), vadovaujantis
Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty 82 punktu, perduoti AB ,Via Lietuva®;

10.25. statybos darby rangovui jgyvendinus Projektus, taliau statybos darbus atlikus
nekokybiskai, nustatytus defektus pasSalinti (jei nuokrypiai yra didesni uz nuokrypius, pagal kuriuos
remiantis normatyviniais dokumentais, galima skaiCiuoti pinigines iSskaitas) arba pasirasyti
papildomg susitarimg prie Sutarties (jei nuokrypiai, remiantis normatyviniais dokumentais, yra
piniginiy iSskaity ribose ir pagal normatyviniy dokumenty nuostatas yra jforminti piniginiy iSskaity



aktu), kuriuo PareiSkéjas jsipareigoty j AB ,Via Lietuva“ atsiskaitomajg banko sgskaitg pervesti
nustatytg suma (pagal normatyviniy dokumenty nuostatas jformintg piniginiy iSskaity aktg);

10.26. pabaigus Projekty statybos darbus, laikytis darby priemimo metu galiojancio Atlikty
statybos darby perdavimo statytojui (AB ,Via Lietuva®) reglamento (toliau — Reglamentas);

10.27. ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas iki Reglamente nurodyto kreipimosi
organizuoti atlikty darby priémimo procedirg bei pateikti erdvinius keliy duomenis adresu
duomenys@eismoinfo.lt, vadovaujantis AB ,Via Lietuva“ direktoriaus jsakymu nustatyta tvarka.

10.28. gauti deklaracijg (pagal pateiktg AB ,Via Lietuva“ jgaliojimg) per IS ,Infostatyba“
pateikiant praS8ymg (-us) ir jkeliant su pradymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant
poreikiui juos tikslinant;

10.29. Projektus jgyvendinti per 3 metus nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos.

11. Salys susitaria, kad Sutarties pagrindu néra sukuriama bendroji daliné nuosavybé.

M.  SALIY ATSAKOMYBE

12. Salys uz Sutartyje nustatyty pareigy vykdyma atsako teisés akty nustatyta tvarka.

13. Salys |sipareigoja visus Projekto pakeitimus, turindius jtakos kitos Salies
jsipareigojimams ir teiséms, derinti rasytiniu tarpusavio susitarimu.

14. Salys privalo atlyginti viena kitai visus kitus nuostolius, kurie atsiranda dél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymao.

15. Salys uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamag vykdyma atsako pagal teisés
aktus ir Sutarties saglygas.

16. Salys sutaria vienaSaliSkai nepriimti jokiy sprendimy, kurie nutraukty, sustabdyty ar
pakeisty pagal Sutartj vykdytinus jsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keicia,
papildo Sutarties saglygas, galios tik tuo atveju, jei bus rastu patvirtinti abiejy Saliy.

17. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai i$ Saliy atsisakius toliau bati Sutarties Salimi arba
nebegalint toliau bati Sutarties Salimi, Salis, kuri atsisaké bati Sutarties Salimi, atsako tretiesiems
asmenims pagal prievoles, atsiradusias jai esant Sutarties Salimi.

Iv. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

18. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai jg pasiraso abi Sutarties Salys. Sutartis galioja, kol
Salys jgyvendina Projekts ir jvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus jsipareigojimus arba iki Sutarties
nutraukimo.

19. Sutartis bet kuriuo jos jgyvendinimo metu gali bati nutraukta Saliy abipusiu radytiniu
susitarimu.

20. AB ,Via Lietuva“ turi teise vienas$aliSkai nutraukti Sutartj ir reikalauti i Pareidkéjo atlyginti
patirtus nuostolius ir visas su Projekto jgyvendinimu susijusias AB ,Via Lietuva“ turétas iSlaidas, jeigu
Parei$kéjas nevykdo savo jsipareigojimy, rastu jspejusi Pareiskeéjg pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny.

21. PareiSkéjui nejvykdzius jsipareigojimo, numatyto Sutarties 10.24 punkte, AB ,Via
Lietuva® turi teise nutraukti Sutartj vienaSaliSkai be iSankstinio jspéjimo ir reikalauti iS Pareiskejo
atlyginti visus su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius ir kitas iSlaidas.

22. Sios Sutarties pakeitimai galimi tik rastu dél to sutarus abiem Salims.

23. Sutarties pakeitimas yra jforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartj ir
pasirasomas Saliy jgalioty atstovy.

24. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa i$ dalies arba visai negaliojanti, ji
nedaro negaliojanciy kity Sutarties nuostaty. Tokiu atveju negaliojandig nuostatg Salys susitaria
pakeisti teisiSkai veiksminga norma, kuri, kiek tai jmanoma, turéty tg patj teisinj ir ekonominj efekts,
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kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su Sia Sutartimi sudaromi priedai turi tokig pacig teisine galig kaip
ir Sutartis.

V. GINCY SPRENDIMO TVARKA

25. Salys susitaria, kad ginéai, kylantys i§ Sutarties, sprendziami deryby keliu. Jeigu gingai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu,
tai Salys sprendzia juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

VL. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

26. Salis gali biti visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos
(force majeure), atsiradusios po $ios Sutarties pasiradymo. Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis,
nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

27. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, turi bati patvirtintos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo® ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,Dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

28. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Tkyje pasitaikangios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salis pazeidzia savo prievoles.

29. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
statybos darby atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

VIL. KONFIDENCIALUMAS

30. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutardiai tinkamai
vykdyti, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

31. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i$ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokia konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VIIl. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Nei viena i$ Saliy negali perleisti savo teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj be iSankstinio
kitos Salies sutikimo.

33. Visi Sutartyje numatyti pranesimai laikomi jteiktais, jei jie jteikiami tiesiogiai Salies
jgaliotam atstovui ar i$siungiami pastu registruotu laisku Sioje Sutartyje nurodytais Saliy adresais.
PraneSimai taip pat gali bati jteikiami elektroniniy rySiy priemonémis, praneSimo jteikimo Sutarties
Saliai diena laikoma po pranesimo i$siuntimo dienos einanti darbo diena. Jei Salis neinformavo kitos
Salies apie savo adreso pasikeitimg, pranesimai, i$siysti pagal paskutinj Zinomg adresg, laikomi
jteiktais tinkamai.



34. Salys patvirtina, kad yra susipazine su savo teisémis ir pareigomis jgyvendinant Projektg.

35. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, batini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji $alis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visg 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytg informacijg. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kitg Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojanciajai $aliai visg
informacijg elektroniniu pastu, o Salis, kurios praSoma pateikti informacijg be nepagrjsto delsimo
privalo 8ig informacijg pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su ankséiau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasiraSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti Sig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, jg nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) buty vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

36. Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko
neverciamos pasirasé Sig Sutartj atitinkamai elektroniniais paraSais arba dviem vienodg teisine galig
turingiais egzemplioriais, skirtais po vieng kiekvienai Saliai, kai Sutartis pasiraSoma fiziniais parasais.

IX. SUTARTIES SALYS

PareisSkéjas: AB ,,Via Lietuva“:

Alytaus rajono savivaldybés administracija Akciné bendroveé ,Via Lietuva“

Pulko g. 21, LT-62141, Alytus Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
Jstaigos kodas 188718528 Bendroves kodas 188710638
A.s.LT23 7300 0101 8544 2399 PVM mokétojo kodas LT100009270611
AB ,Swedbank"“, AB, banko kodas 73000 A.s.LT37 7300 0100 0245 6303

Tel. Nr. + 370 315 55 530 ~owedbank®, AB, banko kodas 73000
El. pastas info@arsa.lt Tel. Nr. +370 5 232 9600

El. pastas info@vialietuva.lt



Bendradarbiavimo sutarties priedas Nr. 1

INFORMACIJA (DUOMENYS) APIE AUTOBUSU SUSTOJIMO AIKSTELES PERONA, KURIOSE BUS VYKDOMI KAPITALINIO REMONTO

DARBAI
Eilés | Kelio Kelio Kelio Kelio Nekilnojamo turto Projekto pavadinimas Projekto Autobuso Autobuso | Autobuso Kita
Nr. Nr. | pavadinimas | kilometras | pusé registras kodas sustojimo sustojimo | sustojimo | informacija
(Desiné aikstelés perono | aikstelés | aikstelés (perono
/ Kairé) centro koordinaté esamo esamo dangos
Statinio unikalus X Y perono perono buklé ir t.
kodas plotis, m | ilgis, m t.)
1.| 1112 | Simnas—Az 5,76 Desiné 440049407374 Valstybinés reikSmés | 26195K1112- | 6031914 | 474276 néra néra Ivazos
uoliniai—Zu 440052669015 rajoninio kelio Nr. 1112 fad jrengimas,
vintai Simnas—Azuoliniai—Zuvi paviljono
ntai ties 5,76 km deSinéje pastatymas,
puséje kapitalinis Siuksliné,
remontas, suoliukas,
suremontuojant autobusy kelio
sustojimo aikstelg zenklas +
grafikas,
perono
jrengimas.
2.| 5021 Kampai - 9,642 Desiné 440050270643 Valstybinio reik§més 26196K5021- | 6010911 | 502018 néra néra Jvazos
Ryliskiai - 440047009098 | rajoninio kelio Nr. 5021 | ' jrengimas,
Merkiné Kampai - Ryliskiai - siuksling,
Merkiné ties 9,642 km suoliukas,
desingje puséje ir 9,549 kelio
km kair¢je puséje zenklas +
kapitalinis remontas, grafikas,
suremontuojant autobusy perono
sustojimy aiksteles jrengimas.




5021

Kampai -
Ryliskiai -
Merkiné

9,549

Kaire

440050270643
440047009098

6010911

502111

néra

néra

Ivazos
jrengimas,
Siuksline,
suoliukas,
kelio
Zenklas +
grafikas,
perono
jrengimas.

1102

Kaniukai—Ei
norai-Nemu
naitis

8,117

Desiné

440041432388
440039557470

1102

Kaniukai—Ei
norai-Nemu
naitis

8,146

Kairé

440041432388
440039557470

Valstybinio reikSmés
rajoninio kelio Nr. 1102
Kanitkai—Einorai—-Nemu

naitis ties 8,117 km
desingje puséje ir 8,146
km kair¢je puséje
kapitalinis remontas,
suremontuojant autobusy
sustojimy aiksteles

26197K1102-
P-1

6019657

505109

néra

néra

Ivazos
jrengimas,
paviljono
pastatymas,
Siukslinég,
kelio
zenklas +
grafikas,
perono
jrengimas.

6019643

505082

néra

néra

Ivazos
jrengimas,
paviljono
pastatymas,
SiukSline,
kelio
zenklas +
grafikas,
perono
jrengimas.

131

Alytus —
Simnas —
Kalvarija

26,333

Kaire

440040640197
440043295289

Valstybinés reikSmés
rajoninio kelio Nr. 131
Alytus — Simnas —

26198K0131-
P-1

6027444

477276

2
Saligatvis

Saligatvis

Ivazos
jrengimas,
paviljono




Kalvarija ties 26,333 km pastatymas,
kair¢je puseje kapitalinis Siuksline,
remontas, kelio
suremontuojant autobusy zenklas +
sustojimo aikstele grafikas,
perono
jrengimas.
220 Trakai — 69,23 Kairé 440019435144 Valstybinés reikSmés | 26199K0220- | 6030485 | 507057 néra néra Ivazos
Radiskés — 69,13 Desine 440010515741 rajoninio kelio Nr. 220 i 6030511 | 507154 nera néra jrengimas,
Pivasiiinai — Trakai — Rudiskés — paviljono
Alytus Pivasitinai — Alytus pastatymas,
69,13 km desinéje puséje siuksling,
ir 69,23 km kair¢je kelio
puséje kapitalinis zenklas +
remontas, jrengiant grafikas,
autobusy sustojimo perono
aiksteles jrengimas,
borty
dazymas.

Pastaba: sutartyje ir jos prieduose nurodyti autobusy sustojimy aiksteliy remonto ar jrengimo darby kiekiai bei vietos yra preliminards ir gali biiti tikslinami projekto rengimo
metu, atsizvelgiant j faktine situacija, projektinius sprendinius, Pareiskéjo poreikius bei eismo saugos reikalavimus. Projekto rengimo metu, esant poreikiui, gali biiti numatomi

papildomi eismo organizavimo ir eismo saugos sprendiniai.



SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Pareiskéjas:

Alytaus rajono savivaldybés
administracija

Kodas 188718528

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus
Tel. +370 315 55 530

El. pastas info(@arsa.lt
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Akciné bendrové ,,Via Lietuva“
Kauno g. 22-202, LT-03212
Vilnius

Bendrovés kodas 188710638
PVM mokétojo kodas
LT100009270611

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
,.Swedbank®, AB, banko kodas
73000

Tel. Nr. (0 5) 232 9600

El. pastas info@vialietuva.lt
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