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1 Bendrieji duomenys 

1.1 Projekto sudėties žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Bylos žymuo Bylos pavadinimas  Pastabos 

1.  BD_S Bendroji_Susisiekimo  

2.  MS Melioracijos  

3.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas  

1.2 Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 
Lapų  

skaičius 

1.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BD Bendrieji duomenys 3 

2.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BSR Bendrieji statinio rodikliai 1 

3.  10232021-XX-KR.A-BD_S-AR Aiškinamasis raštas 7 

4.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BTS Bendroji techninė specifikacija 9 

5.  10232021-XX-KR.A-BD_S-TS Techninės specifikacijos 25 

6.  10232021-XX-KR.A-BD_S-APSS Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas 1 

7.  10232021-XX-KR.A-BD_S-NPĮS 
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo 

programinės įrangos sąrašas 
1 

8.  10232021-XX-KR.A-BD_S-SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis 3 

1.3 Projekto dalies brėžinių žiniaraštis 

Eil.
Nr. 

Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

1.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BR-01 Situacijos schema, M 1:2000 1 

2.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BR-02 Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500 5 
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Eil.
Nr. 

Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas 
Lapų 

skaičius 

3.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BR-03 Aukščių ir nužymėjimo planas, M 1:500 5 

4.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BR-04 Išilginis profilis, M 1:1000; 1:200 6 

5.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BR-05 Skersiniai profiliai, M 1:50 2 

6.  10232021-XX-KR.A-BD_S-BR-05 Pk 16+04 ir Pk 16+06 pralaidų įrengimo brėžinys, M 1:100 1 

1.4 Projekto dalies pridedamųjų dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Pavadinimas 

1.  - Statinio projektavimo techninė užduotis (techninė specifikacija) 

2.  - Registrų centro išrašai 

3.  - Privačių sklypų savininkų sutikimai 

4.  - AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimas projektiniams sprendiniams 

5.  - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos raštas dėl kelią kertančių apšvietimo tinklų 

6.  - AB „Telia Lietuva“ pritarimas projektiniams sprendiniams 

7.  - UAB „Vilkaviškio vandenys“ pritarimas projektiniams sprendiniams 

8.  - Lietuvos automobilių kelių direkcijos pritarimas projektiniams sprendiniams 

9.  - 
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pritarimas 
projektiniams sprendiniams 

10.  - 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos išduotos techninės sąlygos statiniams 
melioruotoje žemėje projektuoti 

11.  - 
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pritarimas projektiniams 
sprendiniams 

12.  - Pralaidos ties Pk 16+04 ir Pk 16+06 statiniai skaičiavimai 

13.  - Pralaidos ties Pk 16+04 ir Pk 16+06 hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai 

14.  - Raimondo Mačio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 37311 

15.  - Raimondo Mačio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas Nr. 33443 

16.  - Edvardo Nacevičiaus projekto dalies vadovo išrašas Nr. S-287-PmAT 

17.  - PV, PDV paskyrimo įsakymas 

18.  - Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai 

19.  - Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
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1.5 Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių 

dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.  1996.03.19 Nr. I -1240 Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas 

2.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

4.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

5.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

6.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

7.  LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 

8.  LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų specifikavimo sistema 

9.  2012.01.31 Nr. 3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

10.  LST EN 1423,1424:2001 Kelių ženklinimo medžiagos 

11.  TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

12.  
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

13.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių techninių reikalavimų aprašas 

14.  TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas 

15.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas  

16.  ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

17.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

18.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

19.  
HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje 

20.  
LST EN 933-1:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. Sijojimo metodas 

21.  
LST EN 13286-2:2010 Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam 

atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas 

22.  
LST EN 
1436:2007+A1:2009 

Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo 
ženklų charakteristikos 

23.  
ST 1887110638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendimai 
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2 Bendrieji statinio rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS     

3. Gatvės (Kelias VK0048):    

3.1. kategorija  Iv  

3.2. ilgis*  km 1,811  

3.3. važiuojamosios dalies plotis m 6,0  

3.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.5. eismo juostos plotis  m 3,0  

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

 

Statinio projekto vadovas Raimondas Mačys                          kv. at. Nr. 37311  

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)
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3 Aiškinamasis raštas 

3.1 Bendrieji duomenys 

Užsakovas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija. 

Statinių grupės – inžineriniai statiniai. 

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys; 

Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Statinio klasifikavimas pagal jo naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos. 

Projektuotojo paskirtas projekto vadovas – Raimondas Mačys (atestato Nr. 37311). 

3.2 Projekto rengimo pagrindas 

Projektavimo užduotis. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai. 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir 

paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesus. 

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų 

būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai 

techninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius 

statinio reikalavimus. 

3.3 Esama situacija 

Kelias VK0048 Karaliai – Didieji Šelviai yra Šeimenos sen., Vilkaviškio rajone. Remontuojamos kelio 

pradžia yra sankryža su keliu Nr. 5143 (projektiniai sprendiniai prisijungia prie atskiru projektu rengiamų 

nuovažos sprendinių), pabaiga – prisijungiama prie esamos nuovažos su keliu Nr. 5111. 

mailto:info@infraprojectum.com


Infra Pro 

10232021-XX-KR.A-BD_S -AR 
Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

 

 
1 pav. Kelio Karaliai-Didieji Šelviai VK0048 vieta 

VK0048 kelias iš abiejų pusių ribojasi su privačiais sklypais, vyrauja žemės ūkio paskirties sklypai. 

Esamas gatvės plotis – 6,0 m, ilgis – 1,811 km, esama danga – žvyro. 

Kelyje paklota ar ją skersai kerta inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų, dujotiekio tinklai, elektros 

bei ryšių kabeliai, orinė elektros perdavimo linijos ir drenažo tinklai.  

2021 gegužės mėnesį atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Lauko darbų metu nustatyti esami 

gruntai: molingas žvyras [SD], vidutinio rupumo smėlis [SD], mažo plastiškumo molis ir dulkis, vietomis su 

maža organinės medžiagos priemaiša [DL], žvyringas dulkingas smėlis [Sdo], dulkingas smėlis [SDo].  

Kelias VK 0048 Karaliai – Didieji Šelviai nesiriboja su kultūros paveldo teritorija. 

3.4 Projektiniai sprendiniai 

3.4.1 Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti, atliekami 

paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, nužymima trasa. Vykdant 

statybos darbus vadovautis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T 

DVAER 12“ reikalavimais. Konkrečias darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo schemas parengia 

rangovinė organizacija. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu  atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

Įrenginėjant žemės sankasą nuimtas dirvožemis nukasamas ir sandėliuojamas vietoje. Dirvožemis turi 

būti apsaugotas nuo erozijos. 
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3.4.2 Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkines teritorijas ir 

pastatus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei 

aptverti darbų vykdymo vietas. 

3.4.3 Projektuojamų sankasų, pagrindų, dangų, gatvės trasos charakteristikos 

Dangos konstrukcijai įrengti formuojamas žemės sankasos viršus, atliekant esamų dangų ir grunto 

išardymą pagal pateiktus projekto sprendinius. Gruntas iš iškasų išvežamas ir paskleidžiamas. Išvežamo 

grunto vietą pasirenka Rangovas. 

Baigiant darbus nukastas dirvožemis naudojamas pažeistų plotų planiravimui ir tvirtinimui 10 cm 

dirvožemio sluoksniu, bei žolės užsėjimui. Perteklinis dirvožemis (jeigu tokio bus) paskleidžiamas erozijos 

pažeistose vietose arba išvežamas į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. 

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai uždengiami 

gelžbetoninėmis kelio plokštėmis arba apsaugojami kitokiu patikimu būdu. Esami tinklai neturi būti pažeisti. 

Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės darbai prie esamų 

inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.  

3.4.3.1 Kelio trasa 

Projektuojamo kelio VK0048 Karaliai – Didieji Šelviai ilgis – 1811 m, važiuojamosios dalies plotis – 6,0 

m, danga – asfaltas. Projektuojamame kelyje yra devynios horizontalios kreivės –  min. 80 m, maks. 5000 

m.. Išilginis profilis suprojektuotas prisiderinant prie esamos dangos, numatoma įrengti devynias vertikalias 

kreivės – min. 2000 m, maks. 10000 m. Didžiausias išilginis nuolydis – 0,8%, mažiausias – 0,3%. Kelio 

ruože įrengiamos 25 nuovažos. 

3.4.3.2 Dangos konstrukcija 

Projektuojamų dangų konstrukcijos parinktos remiantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“. Kadangi remontuojamame kelyje vyrauja žemės ūkio 

technikos transporto eismas, parinkta DK 0,3 dangos konstrukcija (šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis parinktas pagal KPT SDK 19, VI skyriaus, III skirsnį).  

Remiantis KPT SDK 19 VI skyriaus II skirsnio 75 p. numatomas 25 cm storio kvalifikuotas gruntų 

pagerinimas (įterpiant 3,0 – 6,0 % cemento) pagal MN GPSR 12. Rangovui suderinus su Užsakovu, vietoje 

kvalifikuoto sankasos gruntų pagerinimo galima numatyti gruntų pakeitimą geresnių savybių gruntu. Atlikus 

kvalifikuotą gruntų pagerinimą ne mažesniu kaip 25 cm sluoksnio storiu pagal metodinius nurodymus MN 

GPSR 12, esami F3 gruntai priskiriami F2 gruntų klasei. 

Remiantis KPT SDK 19, 91 p. nuostatomis dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal KPT 

SDK 6 lentelę, atsižvelgiant į didžiausią įšalo gylį (hz, kuris nagrinėjamoje vietovėje lygus 130 cm, pagal 

KPT SDK 19, 2 priedą), žemės sankasos gruntų jautrumą šalčiui (inžinerinių geologinių tyrinėjimų metu 

nustatyta F3 gruntų jautrumo šalčiui klasė, tačiau atlikus kvalifikuotą gruntų pagerinimą šie gruntai 

priskiriami F2 gruntams), dangos konstrukcijos klasę (DK 0,3). Pagal KPT SDK 19, 6 lentelę, remiantis 

turimais duomenimis, dangos konstrukcijos storis lygus: 

0,5hz = 0,5 * 130 = 65 cm. 

Gatvių dangos konstrukcija 

- 0,04 m storio asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN; 

- 0,08 m storio asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN; 

- 0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 

- 0,33 m storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio; 
Nuovažų dangos konstrukcija 

- 0,06 m storio asfalto viršutinis sluoksnis AC 16 PD; 
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- 0,20 m skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 

- 0,25 m storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių 

medžiagų mišinio; 
Kelkraščių konstrukcija 

- 0,10 m storio kelkraštis iš skaldažolės, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė 

medžiaga – skalda. 
Detaliau projektinės dangos konstrukcijos sluoksnių storius žiūrėti brėžinyje „10232021-XX-KR.TDP-

BD_S.BR-05 Skersiniai profiliai“. 

3.4.3.3 Skersiniai profiliai 

Kelio VK0048 Karaliai – Dididieji Šelviai važiuojamosios dalies skersinis nuolydis projektuojamas 

dvišlaitis - 3,0% visoje gatvės atkarpoje. Nuovažų nuolydžiai yra tolygūs, sujungiant projektuojamos gatvės 

kraštą per nuovažos ilgį sujungiant su esama danga. Šlaitai projektuojami 1:1,5, išskyrus kairėje pusėje 

ties: Pk 3+30 – Pk 4+40, Pk 10+20 – Pk 11+10, Pk 14+60 – Pk 16+10 ir dešinėje pusėje ties Pk 5+40 – 

6+80 dėl ribotos vietos šlaitai numatomi 1:1. 

Nuo Pk 2+25 iki Pk 3+50 įrengiamas drenažas D113/126, 1,2 m gylyje, kuris nuvedamas į esamus 

drenažo tinklus. 

3.4.3.4 Paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo kelio surenkamas išilginio, bei skersinio nuolydžio pagalba ir nuleidžiamas 

projektiniais grioviais bei projektinėmis pralaidomis į vietas kur gali nubėgti tolyn nuo kelio į žemesnes 

vietas arba į melioracinius įrenginius. Ties Pk 0+27 – Pk 0+37 kairėje pusėje ir Pk 0+36 – Pk 0+46 dešinėje 

pusėje įrengiami paviršinio vandens infiltraciniai – išgarinimo baseinai 10,0x1,0x0,5 m, kurių dugnas 

padengiamas 22/32 netankinta skalda. 

Esamos pralaidos keičiamos naujomis plastikinėmis pralaidomis. Esama pralaida ties Pk 5+39 

keičiama nauja D800 metaline pralaida. Dvi esamos gelžbetoninės pralaidos ties Pk 16+05 keičiamos 

naujomis metalinėmis, šios pralaidos dėl esančių sudėtingų techninių galimybių (mažas atstumas tarp 

sklypų, kelio horizontalios kreivės ir esamo melioracijos griovio vietos) dalis projektuojamos pralaidos 

patenka į privačius sklypus. Prieduose pateikti privačių sklypų savininkų sutikimai rengiamo projekto 

sprendiniams. 

Pralaidos ties Pk 16+05 stiprumo, hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai pateikti prieduose. Remiantis 

ST 188710638.07:2004, III sk. 1 lentele, vietinės reikšmės kelių debito viršijimo tikimybė – 5 %. 

Hidrologinių ir hidraulinių skaičiavimų metu, nustatytas maksimalus vandens debitas su 5 % viršijimo 

tikimybe – 4,42 m3/s. 

3.4.3.5 Kelio įrenginiai, saugaus eismo organizavimas 

Remontuojamame kelio ruože esantys kelio ženklai yra atstatomi ir pagal poreikį įrengiami nauji kelio 

ženklai. Detaliau žiūrėti brėžinyje nr. 10232021-XX-KR.A-S.BR-02 „Dangų ir eismo organizavimo planas“. 

Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 

Dangos horizontalusis ženklinimas sprendiniai pateikti brėžinyje 10232021-XX-KR.A-S.BR-02 „Dangų 

ir eismo organizavimo planas“. 

3.4.4 Statybos darbų poveikis aplinkai, apsaugos zonos 

Triukšmas ir vibracija 

Statybos darbus rangovas turi vykdyti taip, kad aplinkai būtų kuo mažesnis neigiamas poveikis. 

Rangovas turi vadovautis Lietuvoje galiojančiomis normomis. Aukščiausias leidžiamas triukšmas ir 

vibracijos lygio normos numatytos higienos normose HN 33:2011. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja 

Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1;2. 

Rangovas privalo turėti informaciją apie naudojamų statyboje mechanizmų skleidžiamą triukšmo lygį 

ir imtis reikiamų priemonių triukšmui mažinti. 
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Apsauga nuo dulkių 

Sausros metu Rangovas privalo laistyti dulkančias dangas. 

Vandens apsauga 

Rangovas turi imtis visų reikalingų apsaugos priemonių, kad mechanizmų gedimo atveju ištekėję 

tepalai ar kiti naftos produktai nepatektų į šulinius. Rangovas privalo turėti naftos produktus 

absorbuojančių medžiagų. 

3.5 Atliekų susidarymas 

Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis: Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831 redakcija), galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-12-

06); Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 

d. įsakymas Nr. D1-637, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01)); Atliekų susidarymo ir tvarkymo 

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo 

Nr. D1-819 redakcija) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-56 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 Atliekų susidarymo 

ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“); Atliekų tvarkymo įstatymu 

(1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, (galiojanti suvestinė redakcija 2019-03-01–2019-12-31)). 

Pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 

prevenciškas atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., 

energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir 

atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir 

užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, 

kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali 

būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama 

susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų 

apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų 

teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos 

susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos 

bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama 

(išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo 

galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki 

jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. 

1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 
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Darbų eigoje statybinių atliekų kiekiai gali būti tikslinami 
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4 Bendroji techninė specifikacija 

4.1 Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji 

nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą 

4.1.1 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais 

organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais. 

Įstatymų, Vyriausybes nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. Statybos įmonės 

patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus. 

Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Statytojas turi patvirtinti techninį projektą pagal STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Statytojas privalo gauti statybos leidimą projekto įgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ reikalavimus. 

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų 

technologijos projektą. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

4.1.2 Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

Vykdant darbus, vadovautis šiais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (1995 m. gegužės 11 d. Nr. I-891, Vilnius); 

mailto:info@infraprojectum.com
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Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499, Vilnius);  

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044, 

Vilnius); 

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (1993 m. gruodžio 9 d. Nr. I-323, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2135, Vilnius); 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (1996 m. birželio 11 d. Nr. I-

1374, Vilnius); 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;  

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;  

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; 

Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 

„Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2009-

05-27); 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2011-07-01); 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. 

liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-05-01); 

Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-08); 

Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01); 

Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus 

reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui 

bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo 

priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti ryšį su 

kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios 

institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojančių 

teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės 

institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus 

tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos. 

4.1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
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Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teisę būti ypatingo 

statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inžinierius Aplinkos ministerijai 

pripažinus jų pateiktus dokumentus ir išdavus teisės pripažinimo pažymą. 

Vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių projektavimui ir statybai bei ypatingųjų ir neypatingųjų 

statinių (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius), esančių kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Šias pareigas einančių asmenų 

kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir 

galiojimo panaikinimo tvarką, egzaminų programas, suderinęs su kultūros ministru, nustato aplinkos 

ministras, laikydamasis LR statybos įstatyme nustatytų reikalavimų. Atestavimą atlieka valstybės įmonė 

Statybos produkcijos sertifikavimo centras, išskyrus architektų atestavimą, kurį atlieka Lietuvos 

Respublikos architektų rūmai. 

4.1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas.  

Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 

- Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 

- Statinio statybos vadovo; 

- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 

- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 

- Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo. 

Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

- Saugaus darbo; 

- Gaisrines saugos; 

- Aplinkos apsaugos; 

- Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; 

- Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 

4.1.5 Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo 

higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

4.1.5.1 Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai 

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje dt 5-00“. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias 

liemenes. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų 

reikalavimus. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir 

daiktus nuo kritimo. 

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

4.1.5.2 Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės. 
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Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai 

matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti 

slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų 

medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant 

gaisrininkams. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

4.1.5.3 Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai 

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų 

normatyvinių dokumentų reikalavimų.  

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;  

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą. 

Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos 

gali būti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje 

talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų 

realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant 

ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių 

atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų 

apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos 

dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikinai šalia tranšėjų 

sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 

krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų 

ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti 

apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti paviršiuje velėnai. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu 

Vykdant darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų pastatų (namų) poilsio 

dienomis ir ne darbo valandomis. 

 

4.1.5.4 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės 

Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat 

įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo 

kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos 

sėdimos vietos; 

Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos 

drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų 

saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, 

drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo 

darbo drabužių; 
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Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta 

galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, 

kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta. 

Tualetai ir praustuvai 

Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti 

įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba 

numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 

Dušai ir praustuvai 

Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas 

reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti 

numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; 

Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; 

Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas 

skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti 

vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai; 

Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti 

įrengti patogūs perėjimai. 

4.1.6 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai. 

4.2 Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

4.2.1 Statinio projekto ekspertizė 

Būtina atlikti statinio projekto ekspertizę. 

4.2.2 Tyrimai 

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai 

rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu. 

4.2.3 Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir 

statybos dokumentai 

Statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis: 

- statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darbų technologijos projektu; 

- įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais; 

- viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimais bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytais 

reikalavimais; 

- įmonės patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos 

taisyklėmis; 

- statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymais. 

- Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos 

darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros da-lyvių 

(žr. X skyrių) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 
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- Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota 

institucija. 

- Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką ir privalomuosius dokumentus nustato STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

do-kumentą padarinių šalinimas“ 

- Darbo projekto brėžiniai, turi neprieštarauti techninio projekto sprendiniams ir techninėms 

specifikacijoms. Darbo projekto brėžinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal 

juos būtų galima atlikti statybos darbus, gaminti statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų 

elementus. 

- Statybos darbų technologijos projektas turi būti rengiamas visiems statiniams, išskyrus 

nesudėtingus statinius ir statinio paprastąjį remontą. Statybos darbų technologijos projektą turi  

parengti rangovas, arba pavesti tai atlikti statinio statybos vadovui. Rengiant statybos darbų 

technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir 

organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5 – 00. 

Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikiami šie brėžiniai ir sprendiniai: 

- statybvietės planas su esamų ir projektuojamų statyti statinių (tarp jų – inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų), statybos reikmėms naudojamų laikinųjų statinių, statybos produktų 

ir įrenginių sandėliavimo nužymėtomis vietomis; 

- statybos darbų eiliškumas ir jų atlikimo kalendoriniai grafikai; 

- statybos darbų technologinės schemos (kortelės); 

- statybos darbų, atliekamų sudėtingomis sąlygomis, technologiniai sprendiniai; apsauga nuo 

gruntinio ir paviršinio vandens, darbų atlikimas veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių 

susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, geležinkelių ir pan. bei jų apsaugos zonų), 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (bei jų apsaugos zonų) teritorijose ir kitose saugomose 

teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės 

darbus greta esamų statinių, po vandeniu, žeme ir pan. 

- Prieš pradedant statybos darbus, turi būti parengtos specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių 

sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos. 

- Turi būti atliktos paklotų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

- Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos kuriomis vadovaujantis buvo atlikti statybos darbai, 

turi būti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos technines priežiūros vadovo ir 

statybos vadovo.; 

- Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04.2017 

nustatyta tvarka. 

Rangovo parengtų Projektų ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos 

techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka: 

- Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi būti derinami su Projektuotoju ir statinio 

statybos techninės priežiūros vadovu. Minėti rangovo parengti dokumentai turi neprieštarauti 

projekto techniniams sprendiniams. 

- Darbo projekto ir techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio projekto ir 

techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo 

projektas atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), 

projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės 

pastabas, patvirtintas, ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines 

specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų apiforminimui: 

- Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projektas 

turi būti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumentų pasirašymo vidaus tvarką ir kitus 
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pasirašančius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirašant Projekto dokumentus, nurodomi 

Projektuotojo įmonės, Projekto vadovo ir Projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų, kai jie 

neprivalomi – diplomų, Teisės pripažinimo pažymų išdavimo datos ir numeriai. 

- Projekto originalą saugo Projektuotojas. 

- Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas Projekto kopijų ir 

kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje 

įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg, 

*.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų). Projekto originalo (-ų) parengimas 

Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių 

skaičiavimai Statytojui neperduodami. 

Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas: 

- Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos 

Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs 

Projektuotojas. Kai keičiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 93 dalyje 

nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto ekspertizė (kai ji 

privaloma), visais kitais atvejais projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti statytojas. 

- Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

4.3 Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir 

medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo 

statybvietėje tvarka 

4.3.1 Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 

atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir 

sąlygos keisti analogiškais 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti 

nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu 

atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją 

perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- naudojimo instrukcija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda; 

- pagaminimo data. 

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 

Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, 

kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros 

įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės 

užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, 

Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus 

atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio 
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įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi 

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

4.3.2 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys 

privalomieji dokumentai 

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių 

medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų 

kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos 

techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto 

atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms 

taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas. 

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti 

CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio 

naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus. 

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos 

Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, 

gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos 

valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais 

būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. 

Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos 

lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų 

sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei 

pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais. 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių deklaracijos, 

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatai pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

4.3.3 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 

atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių 

kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra. 

4.3.4 Nenaudotinos medžiagos 

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir 

aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei 

gyvenamąją aplinką. 

4.3.5 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas 

– su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos 

taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai 

reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų 

skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 
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Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 

4.3.6 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio 

statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. 

4.3.7 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradedant jas eksploatuoti išbandomos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

4.3.8 Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie 

nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, 

dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo 

darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra 

veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant 

kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis 

taisyklėmis. 

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį 

plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas 

požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis 

privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba 

pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad 

netoliese yra pavojaus zona. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų 

kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti 

dengiamųjų darbų foto fiksaciją. 

4.4 Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą  

4.4.1 Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei 

užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

4.4.2 Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas. 
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5 Techninės specifikacijos 

5.1 Paruošiamieji darbai 

5.1.1 Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) ar 

jiems lygiaverčių, kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ 

(toliau – ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai aikštelės statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų 

darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Aikštelės statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− iškirsti medžius, krūmus ir pašalinti kelmus; 

− atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų 

sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

5.1.2 Darbų atlikimas 

5.1.2.1 Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 

priedą. 

5.1.2.2 Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 
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5.1.2.3 Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas 

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu 

projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta 

saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus. 

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros 

darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 

5.1.2.4 Medžių pašalinimas 

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Projekte nurodyti medžiai 

pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti 

pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis 

aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau 

nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti 

pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po 

kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas 

sutankintas pagal reikalavimus. 

Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus 

smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių 

plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, 

kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo 

atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu 

tinkamu būdu.  

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte 

nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos 

augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus. 

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros 
darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių. 

5.1.2.5 Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos, ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, 

jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  

Statybinės (liekamosios) medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos 

pakartotinai, išvežamos į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą. 

Statybinės (liekamosios) medžiagos yra: 

- metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, 

kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir 

viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. 

- betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, 

trinkelės, bortai ir kt. 

- plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos 

ir kt. 

Kitos, aukščiau sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. 

Esami gelžbetoniniai ar betoniniai gaminiai (kelio bortai, plytelės, trinkelės, pralaidos, pralaidų antgaliai 

ir pan.), kurie tinkami perdirbimui ir antriniam panaudojimui, turi būti pervežami į regioninę didelių gabaritų 

atliekų aikštelę. Rangovas gali pasirinkti ir kitą atliekų tvarkymo būdą. 

5.1.3 Darbų priėmimas 
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Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų 

užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir 

nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.  

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

5.2 Žemės darbai 

5.2.1 Įvadas 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, pagal poreikį sankasos pagerinimo bei sustiprinimo darbams, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui. 

5.2.2 Medžiagos 

5.2.2.1 Žemės sankasos gruntai 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 V 

skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Žemės sankasai įrengti naudojama: 

- gruntai ir uolienos; 

- statybinės medžiagos; 

- RC statybinės medžiagos; 

- pramoninės gamybos gretutiniai produktai; 

- geosintetika; 

- lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis); 

- rišikliai; 

- cheminiai priedai; 

- vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos 

kai kuriems darbams. 

5.2.3 Darbų atlikimas 

5.2.3.1 Žemės sankasa ir iškasa 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius ir iškasų įrengimo darbus, įskaitant ir dirvožemio 

pašalinimą, reikia vadovautis ĮT ŽS 17 reikalavimais. 

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos 

reikalavimų. 

Atliekant žemės darbus ypatingose zonose (saugomų vandenų, kultūros paveldo apsaugos teritorijose 

ir pan.), turi būti laikomasi projekte numatytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 

vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad 

būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, 

turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti 

su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius 

bei prižiūrimi.  
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Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo techninis 

prižiūrėtojas, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Perteklinis 

gruntas turi būti pervežamas į techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą Rangovo sąskaita. 

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka 

Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos 

statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. Rengiant žemės sankasą, grunto 

gabenimo priemones parenka Rangovas. 

Iškasos konstrukcijoms 

Pamatų duobės, vandens pralaidų ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII 

skyriaus reikalavimus. 

Iškasų apsauga nuo liūčių 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių 

vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad 

būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugno apsauga 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, 

turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti 

su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius 

bei prižiūrimi. 

Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų 

ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m 

atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo laikina tvora. 

5.2.3.2 Pylimų supylimas 

Pylimų supylimas, paskleidimas, tankinimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 

Deformacijos modulis Ev2 žemės sankasos viršuje turi būti ≥45 MPa. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriuje. 

Žemės sankasos šlaitai 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai turi būti stabilūs, sutvirtinti taip, kad paviršinio ar gruntinio vandens poveikis nesukeltų jų 

erozijos, tuo pačiu nesudarytų pavojaus kelio stabilumui ir bendrajam pastovumui. 

Kelio pylimų, iškasų šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto 10 cm dirvožemio sluoksniu. 

Kelio statinių užpylimas 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

5.2.3.3 Šoninių kelio griovių tvirtinimas 

Grioviai projektuojami trapecijos formos, dugno plotis ne mažesnis kaip 0,5 m. Esant dideliam 

išilginiam nuolydžiui, siekiant apsaugoti kelio griovį nuo vandens išplovimo, griovio dugnas tvirtinamas, kai 

griovio nuolydis: 

- 1–10 % – skalda fr. 22/32, h – 0,10 m. 

5.2.3.4 Darbai žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

5.2.4 Bandymai pasiektai kokybei nustatyti 

5.2.4.1 Bandymų bendrosios nuostatos 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus I skirsnį. 
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Atliekant bandymus jie yra skirstomi į bandymų metodus ir bandymų procedūras. Sąvoka „metodas” 

reiškia sisteminę veiksmų eigą, kuria tikrinama planuotoji kokybė pagal šių taisyklių nurodytus reikalavimus 

sutankinimo parametrams. „Bandymų procedūromis” apibrėžiamos ir nustatomos savybės. Bandymų 

procedūrose pateikiamos konkrečios darbo instrukcijos kaip nustatyti sutankinimo vertes. 

5.2.4.2 Sutankinimo savybių tikrinimo metodai 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II skirsnį. 

Taikomi šie metodai: 

- M 1 metodas: Bandymo atlikimo metodika pagal bandymo planą (statistinis metodas); 

- M 2 metodas: Bandymo atlikimo metodika, taikant zonos mastu dinaminio matavimo metodus 

(greitieji matavimo metodai); 

- M 3 metodas: Darbo metodų kontrolės metodika. 

5.2.4.3 Bendymo metodai sutankinimo rodikliui pasiekti 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV skirsnį. 

Ėminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360.1, LST EN 13286-2, LST 1360.3, 

LST 1360.4, LST 1360.5, LST 1360.6, LST 1360.7, LST EN 1360.9, LST EN 13286-47. 

Skirstant gruntus į grupes pagal standartą LST 1331, gruntai turi būti papildomai apžiūrimi ir 

patikrinami rankomis. Šiuo būdu nustatoma dalelių forma, dydis, šiurkštumas, gruntų spalva; tiriamas 

išdžiūvusio grunto atsparumas trupinti ir smulkinti į miltelius, drėgmės išskyrimo greitis kratant, 

plastiškumas minkant, pjaustant, kalkėtumas, organinė arba neorganinė kilmė (pagal kvapą), šlapių durpių 

irimas (spaudžiant tarp delnų), konsistencija. Jeigu šis būdas neleidžia daryti aiškių išvadų, reikia atlikti 

papildomus tyrimus laboratorijoje. 

5.2.4.4 Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus IV skirsnį. 

Žemės sankasos viršaus, kaip dangos konstrukcijos pamato, laikomosios gebos ir deformacijos 

charakteristikų kontrolei reikia įrodyti deformacijos modulio Ev2 nustatytų rezultatų verčių atitiktį ĮT ŽS 17 

VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje keliamiems reikalavimams. 

 Žemės sankasos viršaus profilio padėties kontrolė atliekama įprastais geodeziniais matavimo 

metodais. Lygumo kontrolė pagal ĮT ŽS 17, 498 punktą atliekama 3 m ilgio liniuote pagal standartą LST 

EN 13036-7. 

Žemės sankasos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 3,0 cm 

arba pagrįstais atvejais ± 5,0 cm, o kai ant jos iš karto klojamas surištasis pagrindo sluoksnis – didesni 

kaip ± 3,0 cm. Žemės sankasos viršumi galima važiuoti tik tada, kai dėl to neatsiranda jokių žalingų įspaudų 

ar vandens kliūčių vandens nuleidimu. 

5.2.4.5 Bandymai užpylus statinius 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VI skirsnį. 

Užpylus statinius atliekamas mažiausiai vienas sutankinimo laipsnio matavimas kas trečiame 

pilamame sluoksnyje (kai sluoksnio storis – daugiausiai 30 cm) kiekvieniems 200 m2 pilamo sluoksnio 

ploto. 

Visi bandymų rezultatai turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus trečiajame skirsnyje ar VIII skyriaus 

ketvirtajame skirsnyje nurodytus reikalavimus. 

5.2.4.6 Kiti bandymo metodai 

Pagal ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus VII skirsnį. 

Žemės sankasos išilginio ir skersinio profilio aukščių atitiktys projektiniams tikrinami įprastais 

matavimo metodais. Lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote. Atliekant kontrolinius tikrinimus, 

aukščiai turi būti tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais. 

5.2.4.7 Kokybės užtikrinimo dokumentai 
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Pagal ĮT ŽS 17 XIX skyrių. 

5.3 Kelio konstrukcijos drenažas 

5.3.1 Medžiagos 

5.3.1.1 Šuliniai 

Požeminių drenažo šulinių charakteristikos Savybės 

Žaliava PE arba PP 

Žiedo standumo klasė SN4 

Nominalus vidinis šulinio skersmuo DN/ID 600 mm 

Šulinio aukštis 800 mm 

Pajungimai 
Galimi pajungimų diametrai  ≤315 mm. Skylės šulinyje vamzdžiams 

prijungti gręžiamos vietoje. 

Uždengimas 
Šuliniai komplektuojami su plastikiniu žiedu ir dangčiu A15 klasės 

pagal EN 124. Dangčio žiedas ant šulinio stovo fiksuojasi gamykloje. 
Dangtis rakinamas prisukant du varžtinius užraktus. 

5.3.1.2 Vamzdžiai 

Drenažo vamzdžių parametrai 

TechniniaI parametrai ir reikalavimai Savybės 

Vamzdžio tipas gofruotas, perforuotas 

Žaliava PVC 

Žiedo standumo klasė SN4 

Nominalus vidaus/išorės diametras, mm 113/126 

Perforacija, cm2/m ≥24 

Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui geotekstilė 

5.3.1.3 Geotekstilė 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Mato vnt. 
Nominalios 
reikšmės 

Leistinos 
paklaidos 

Gaminio tipas --- Neaustinė geotekstilė 

Gaminio žaliava --- --- 
Polipropilenas 

(PP) 
--- 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m2 170 - 10% 

Storis esant 2 kPa slėgiui LST EN ISO 9863 mm 2,9 - 20% 

Maksimalus stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 kN/m 

 

13 

13 

 

- 15% 

- 15% 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 % 

 

60 

60 

 

± 30% 

± 30% 

Statinis pradūrimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 2,3 - 20% 

Kūgio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 16 + 25% 

Būdingasis kiaurymės dydis (O90) LST EN ISO 12956 mm 0,1 ± 30% 

Laidumas vandeniui VIH50 LST EN ISO 11058 m/s 0,09 - 30% 
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Ilgaamžiškumas 

Pagal 

LST EN 13249; 

LST EN 13250; 

LST EN 13251; 

LST EN 13252; 

LST EN 13253; 

LST EN 13254; 

LST EN 13255; 

LST EN 13257; 

LST EN 13265; 

standartų B priedą 

Atspari mažiausiai 25 metus natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

5.3.2 Darbų atlikimas 

Bendrieji reikalavimai 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, 

ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš 

statybvietės. Vamzdžiai ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių montavimui 

naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo būtų rasti vamzdžiai su 

defektais, jie turi būti pašalinti rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai. 

Moviniai vamzdžiai montuojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. Vamzdis turi būti pjaunamas 

švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir 

aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, nupjauti galai 

užsandarinami. Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir 

nereikalingos medžiagos. Jei dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama 

plaušine šluota, kuria pratraukiama pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus. 

Vamzdžių montavimas 

Vamzdžiai jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti gamykloje įstatyti 

ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo užteršimo 

suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant 

gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų 

nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. 

Jei reikia, naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka, galima 

naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. 

Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali 

būti naudojami. 

Vamzdynų klojimas 

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima.  

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. 

Dugnas, ant kurio klojami vamzdžiai, turi būti sutankintas ne mažiau 87%. Jei vamzdyną veiks 

transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Vamzdžiai turi būti pakloti tokiame 

gylyje, kad jie būtų apsaugoti nuo užšalimo. 

Draudžiama vilkti vamzdžius žeme. Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėją sudėti 

rankomis. Didesnio skersmens vamzdžiams gali būti naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 

Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame 1,0 m gylyje. Paprastai 

nuolydis daromas 3 promilių, jei galima – didesnis.  

Darant atšaką prie esamo vamzdžio atkasama norima dalis drenažo vamzdžio ir išpjaunama skylė. 

Pašalinamos atliekos ir uždedama balninė atšaka. Įspausta atšaka turi būti patikrinta ar ji yra tiksliai ties 

anga. Prie atšakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, įstatant jį į lizdą. Vamzdžiams sujungti tarpusavyje, 

naudojama speciali dvipusė mova. Vamzdžio galas be movos įkišamas kiek įmanoma giliau. Turi būti 

patikrinama ar vamzdžiai tvirtai susijungė. Antgalis ant vamzdžio galo taip pat montuojamas kaip ir mova. 

Drenažo vamzdį prijungti prie šulinio patogiausia montavimo vietoje. Šulinyje padaroma reikiamo 

skersmens skylė į kurią įdedama guminė tarpinė, kuri patepama. 
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5.4 Vandens nuleidimas 

5.4.1 Įvadas 

Šiame techninių specifikacijų (toliau – TS) skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, 

drenažo, taip pat žemės sankasoje rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, pralaidų ir 

vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST) ar jiems lygiaverčių, kelių techninio 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), statybos taisyklių 

ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai 

konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 188710638.07:2004), ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių 

apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – 

ST 8871063.01:2002), įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), metodinių nurodymų MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos 

naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“ (toliau – MN GEOSINT ŽD 13), techninių 

reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA GEOSINT ŽD 13), projektavimo taisyklių KPT VNS 16 „Automobilių 

kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT VNS 16) ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

5.4.2 Medžiagos 

5.4.2.1 Plastikiniai vamzdžiai 

Vandens pralaidoms iš plastikų (HDPE, PP ir pan.) turi būti naudojami Europos sąjungos šalyse 

sertifikuoti apvalaus skerspjūvio gaminiai. 

Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti polipropileno PP, HDPE, PVC ir pan. vamzdžiai ir fasoninės 

dalys turi atitikti LST EN 13476-3, LST EN 13476-2, LST EN 1401-2 arba lygiaverčių reikalavimus. 

Plastikinėms pralaidoms naudojami vamzdžiai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

- žiedo standumas – 8 kN/m2 (pagal LST EN 9969 arba lygiavertį); 

- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal LST EN ISO 13968 arba 

lygiavertį); 

- terminis stabilumas – 110o, t=30 min. (pagal ISO 12091 arba lygiavertį); 

- atsparumas smūgiams – H50 ≥ 1000 mm (pagal LST EN 1411 arba lygiavertį). 

Pralaidų mechaninį patvarumą ir pastovumą turi užtikrinti pralaidos sienutės storis, medžiagos 

stiprumas, bangos geometrija ir sujungimo būdas – tiekėjas šiuos parametrus privalo nurodyti gaminio 

atitikties sertifikate. 

Vamzdžiai turi būti moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose turi 

būti fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios turi atitikti LST EN 681-1, LST EN 13476-2 arba lygiaverčių 

reikalavimus, ir užtikrinti patikimą vamzdžių jungties sandarumą. Dėl šios priežasties movinėms plastikinių 

pralaidų sandūroms su tarpinėmis geotekstilė nenaudojama. 

5.4.2.2 Metaliniai vamzdžiai 

Metaliniai vamzdžiai turi atitikti projekto reikalavimus, taip pat kitų normatyvinių dokumentų ir 

standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus. 

Vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo korozijos, užtikrinant numatytą jų tarnavimo laiką. 

Pagrindiniai metalinių pralaidų parametrai pateikti lentelėje žemiau. 

Plieninių spirališkai gofruotų pralaidų parametrai turi atitikti lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Plieninėms spirališkai gofruotoms pralaidoms naudojamų vamzdžių reikalavimai 

Vamzdžio skersmuo (vidinis), m 0,80 1,00 1,20 1,50 

Konstrukcijos gofras, mm ≥125x26 ≥125x26 ≥125x26 ≥125x26 

Konstrukcijos sienutės storis, mm ≥2,00 ≥2,00 ≥2,00 ≥2,50 
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Vamzdžio skersmuo (vidinis), m 0,80 1,00 1,20 1,50 

Plieno klasė S250GD/DX51D (pagal LST EN 10346) arba lygiavertį 

Konstrukcijos segmentų sujungimas  apkabomis 

Antikorozinė danga Cinko danga: dangos storis turi atitikti LST EN 10346 (arba lygiaverčio) 
standarto reikalavimus Z600 dangai. Papildomai 100 % perimetro iš 

vidinės ir išorinės pusės turi būti padengta polimerine danga, vidutinis 
dangos storis ≥250 µm (pagal LST EN 10169 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus) 

5.4.2.3 Geotekstilė 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 180 g/m2 

Stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319  

≥ 13,5 kN/m 

≥ 13,5 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319  

≥ 30 % 

≥ 35 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2,5 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 24 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,05 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 
kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 45 l/m2s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas LST EN 13249 

B priedas 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose 
gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

5.4.2.4 Geomembrana 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (min/max įvertinus 

paklaidas) 

Medžiaga - HDPE 

Nominalus storis (paklaida -5%) LST EN 1849-2 ≥ 1,5 mm 

Tankis LST EN ISO 1183 ≥ 0,940 g/cm3 

Laidumas skysčiams LST EN 14150 < 1*10-6 m3/m2/d 

Stipris tempiant esant takumo įtempimui LST EN ISO 527-3 ≥ 16 N/mm2 

Pailgėjimas esant takumo įtempimui LST EN ISO 527-3 ≥ 10 % 

Stipris tempiant trūkio metu LST EN ISO 527-3 ≥ 25 N/mm2 

Pailgėjimas trūkio metu LST EN ISO 527-3 ≥ 600 % 

Atsparumas pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 3,15 kN  

Matmenų stabilumas laikant karštai 1h/100˚C LST EN 1107-2 ≤ 2 % 

Oksidacinio stabilumo laikas LST EN ISO 11357-6 ≥ 100 min 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  

LST EN 13361;  

LST EN 13362;  

LST EN 13491;  

LST EN 13492;  

LST EN 13493; 

LST EN 15382;  

standartų B priedą 

Atspari mažiausiai 25 metus pagal 
nurodytų standartų panaudojimo 

sritis. 

Neuždengtos membranos 
maksimalus tarnavimo laikas 25 

metai. 

5.4.3 Įrengimas 
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Pagrindas pralaidoms turi būti iš granuliuotos medžiagos ar tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm. 

Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau nei 100 mm žemiau vamzdžių apačios, įrengiant 0,4 m skersmens 

plastikines pralaidas. Užpylimo aukštis virš 0,4 m skersmens pralaidų turi būti ne mažesnis nei 0,4 m. 

Įrengiamų pralaidų išilginis nuolydis svyruoja nuo 0,2 % iki 2,0 %. 

Pralaidų antgaliai rengiami vadovaujantis ST 188710638.07:2004 Automobilių kelių metalinių ir 

plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai plastikinėms pralaidoms. 

Projekte numatoma stiprinti pralaidų kraštus gamykliniais PA-4 ir PA-6 tipo pralaidų antgalių 

elementais bei tvirtinti įtekėjimo ir ištekėjimo vietas betoniniais elementais. 

5.5 Pagrindų įrengimas 

5.5.1 Įvadas 

Šiame techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų 

(LST), kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), techninių 

reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – 

TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ 

(toliau – TRA ASFALTAS 08), TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SBR 19), TRA BITUMAS 08/14 

„Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA 

BITUMAS 08/14), įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 

rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT SBR 19), ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ASFALTAS 08), metodinių nurodymų MN SSN 15 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“ (toliau – MN 

SSN 15) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 

medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.5.2 Medžiagos 

5.5.2.1 Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos 

turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 išdėstytus reikalavimus. 

5.5.2.2 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

Pagrindo sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis  

nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai, fr.: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 
0/32, 0/45, 0/56, 0/63 gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį: ŽB, ŽG, ŽP, SB, 

SG ir SP 

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi būti k≥1,0x10-5 m/s. 

5.5.3 Gruntų pagerinimas 

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas gali būti atliekamas vykdant žemės darbus ir įrengiant kelio ar kitos 

eismo vietos žemės sankasą (pvz., įrengiant pylimus, šlaitus, statybos aikštelės laikinus kelius, užpilant 

erdves prie statinių, įrengiant žemės sankasos viršutinę zoną). Taip padidėja gruntų laikomoji geba, 

sumažėja deformacijos ir teigiamai veikiamas jautrumas šalčiui. 

Vandens nuleidimas 

Vandeniui nuleisti galioja kelių techniniame reglamente KTR 1.01 ir statybos taisyklėse ST 

„Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ nurodyti reikalavimai. Jeigu gruntų pagerinimo darbų 
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atlikimo metu paviršiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali būti žalingas, tai šie vandenys turi būti 

surenkami ir nuleidžiami, panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersinių nuolydžių formavimą, 

išilginių vandens nuleidimo sistemų ar drenažo įrengimą). 

Storis 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio mažiausias storis dėl 

technologinių priežasčių sutankintoje būklėje turi būti 20 cm. 

Esant dideliems bendriesiems kvalifikuoto gruntų pagerinimo storiams, įrengiami keli daliniai 

sluoksniai. Didžiausias dalinio sluoksnio storis nustatomas atsižvelgiant į medžiagų savybes ir posluoksnį, 

kad būtų užtikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinėje dalinio sluoksnio zonoje. 

Briaunų formavimas 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima 

įrengti aukščiau esančius sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 19). Reikiamas papildomas plotis 

numatomas taip pat atsižvelgiant į gruntų savybes, kad būtų įvykdyti statybos taisyklių ST „Automobilių 

kelių žemės sankasos įrengimas“ reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui. 

Briauna suformuojama taip, kad vanduo būtų nuleistas išorėn. Jeigu aukščiau esančią briauną reikia 

saugoti nuo vandens įsiskverbimo, tai ji yra apipurškiama bitumine emulsija. Žemės sankasos viršaus 

zonoje gruntų kvalifikuotas pagerinimas atliekamas visu skersinio profilio pločiu. Tai yra taikoma pylimams 

įrengti. Iškasose kvalifikuotas gruntų pagerinimas atliekamas iki išilginio drenažo įrenginių. 

Išilginės ir skersinės siūlės 

Išilginės ir skersinės siūlės turi būti perdengtos mažiausiai 20 cm pločiu dar kartą maišant freza ir 

naujai sutankinant kartu su prijungiamuoju sluoksniu. 

5.5.3.1 Rišikliai 

Gruntams apdoroti naudojami šie rišikliai: 

- cementas pagal standartą LST EN 197-1 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, 

techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 

- cementas pagal standartą LST EN 197-4 „Cementas. 4 dalis. Mažo ankstyvojo stiprumo 

šlakinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 

- hidraulinis kelių rišiklis pagal standartą LST L ENV 13282 „Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, 

techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“; 

- statybinės kalkės LST EN 459-1 „Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai“. 

Kito tipo rišiklius (pvz., nuosėdinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir anglių pramonės 

antrines medžiagas), jei jų tinkamumas yra įrodytas ir tai yra suderinta tarp užsakovo ir rangovo, taip pat 

galima naudoti. 

Rišiklių mišinius, tai yra hidraulinio rišiklio ir statybinių kalkių kombinacijas, jei jų tinkamumas yra 

įrodytas ir tai yra suderinta tarp užsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti. 

Hidraulinis rišiklis beveik visais atvejais yra tinkamas stambiagrūdžiams ir įvairiagrūdžiams gruntams 

pagal standartą LST 1331, išskyrus smulkiagrūdžius gruntus, jeigu jų neįmanoma sumulkinti įprastiniais 

metodais ir homogeniškai sumaišyti. Įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams stiprinti hidrauliniais 

rišikliais gali prireikti papildomai naudoti specialiuosius priedus (pvz., jonų mainus gerinančius priedus). 

Smulkiagrūdžiams ir įvairiagrūdžiams gruntams apdoroti naudojamos maltos negesintos kalkės ar 

gesintos kalkės. Maltos negesintos kalkės yra sumaltos orinės kalkės. Gesintos kalkės išgaunamos 

gesinant orines kalkes vandeniu. Kad vyktų reakcijos, rišikliui yra reikalingas pakankamas kiekis vandens. 

Gruntams, kurių dėl per didelio natūralaus vandens kiekio negalima pakankamai sutankinti, atliekant 

sutankinimą, reikalingą optimalų vandens kiekį pagal Proktorą galima sureguliuoti pridedant maltų 

negesintų kalkių. 

Hidrauliniai rišikliai mažai veikia optimalaus vandens kiekio pagal Proktorą pokytį ir natūralaus 

vandens kiekio mažėjimą. Tačiau gruntų ir rišiklio mišinių laikomoji geba ir atsparumas oro sąlygoms, 

panaudojus pakankamą rišiklio kiekį, labai pagerėja. 
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Rišiklių mišiniai gali būti naudojami abiems aukščiau paminėtoms savybėms (stiprio didinimui ir 

vandens kiekio mažinimui). 

Gruntų sustiprinimui, gruntų pagerinimui ir kvalifikuotam gruntų pagerinimui reikalingo rišiklio rūšies ir 

jo kiekio orientacinės vertės, priklausomai nuo grunto grupės nurodyti lentelėje: 

    Rišiklio kiekis masės % 

  Rišiklio rūšis Maltos 
negesintos 

kalkės 
pagal LST 
EN 459-1 

Gesintos 
kalkės 

pagal LST 
EN 459-1 

Cementas 
pagal LST 
EN 197-1 

Hidr. kelių 
rišikliai 

pagal LST 
L ENV 
13282 

Rišiklių 
mišinys 

Gruntų grupė 

Gruntų 
sustiprinimas 

Stambiagrūdžiai 
gruntai 

(ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, 
SP) 

- - 3–7 3–7 3–7 

Įvairiagrūdžiai gruntai 

(ŽD, ŽM, SD, SM, 

ŽD0, ŽM0, SD0, 
SM0) 

4–61) 4–81) 4–12 4–12 4–12 

Smulkiagrūdžiai 
gruntai (DL, ML, DV, 

DR, MV, MR) 

4–6 4–8 7–16 7–16 4–16 

Dirbtinės mineralinės 
medžiagos 

- - 5–12 5–12 5–12 

RC statybinės 
medžiagos 

- - 4–10 4–10 4–10 

Gruntų 
pagerinimas 2) 

Stambiagrūdžiai 
gruntai 

(ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, 
SP) 

- - 3–6 3–6 3–6 

Įvairiagrūdžiai gruntai 

(ŽD, ŽM, SD, SM, 

ŽD0, ŽM0, SD0, 
SM0) 

2(3)–4 2(3)–5 3–6 3–6 2(3)–6 

Smulkiagrūdžiai 
gruntai (DL, ML, DV, 

DR, MV, MR) 

2(3)–4 2(3)–5 3–6 3–6 2(3)–6 

1) Tik esant pakankamai dideliam reaktyviųjų dalelių gruntuose kiekiui 

2) Skliausteliuose nurodytos vertės yra skirtos kvalifikuotam gruntų pagerinimui 

Pastaba. Įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams stiprinti hidrauliniais rišikliais gali prireikti papildomai 
naudoti specialiuosius priedus (pvz., jonų mainus gerinančius priedus). 

Rišiklių veikimo būdai 

Smulkiagrūdžiams ir įvairiagrūdžiams gruntams apdoroti naudojamos maltos negesintos kalkės ar 

gesintos kalkės. Maltos negesintos kalkės yra sumaltos orinės kalkės. Gesintos kalkės išgaunamos 

gesinant orines kalkes vandeniu. Kad vyktų reakcijos, rišikliui yra reikalingas pakankamas kiekis vandens. 

  Atliekant gruntų sustiprinimą ir naudojant maltas negesintas kalkes ar gesintas kalkes, rišiklio kiekis 

nustatomas remiantis bandymo nurodymais BN GSR 12. Gniuždomasis stipris po bandymo šalčiu turi būti 

ne mažesnis negu 0,2 N/mm2. 

5.5.3.2 Vanduo 

Pridedamas vanduo negali turėti jokių kenksmingų medžiagų (pvz., prireikus bandymai atliekami pagal 

standartą DIN 4030-1) ir kitų sąlygų, kurios neigiamai veikia gruntų apdorojimą. Gamtoje randamas 

vanduo paprastai yra tinkamas naudoti. Esant abejonėms, vandens poveikis nustatomas tinkamumo 

bandymų metu. 

5.5.3.3 Gruntų ir rišiklio mišinys 
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Pagal šiuos metodinius nurodymus gruntų ir rišiklio mišinį sudaro: gruntai, rišiklis ir vanduo. Mišinio 

sudėtis priklausomai nuo naudojimo paskirties nustatoma tinkamumo bandymu metu. Rišiklio kiekis 

parenkamas toks, kad būtų įvykdomi statybos taisyklių ST „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ 

reikalavimai. 

Papildomų medžiagų (pvz., lakiųjų pelenų, akmens dulkių) pridėjimas gali būti tikslingas siekiant 

pagerinti gruntų ir rišiklio mišinio tankinimo savybes. 

Papildomai prie reikalavimų, nurodytų statybos taisyklėse ST „Automobilių kelių žemės sankasos 

įrengimas“. Atliekant kvalifikuotą gruntų pagerinimą maltomis negesintomis ar gesintomis kalkėmis, rišiklio 

kiekis neturi būti mažesnis negu 3 masės %. Jei šis mažiausias rišiklio kiekis neišlaikomas, tai statybvietės 

sąlygomis nėra užtikrinamas gruntų sustiprinimo ir kvalifikuoto gruntų pagerinimo homogeniškumas. 

Gruntui pagerinti reikalingas rišiklio kiekis nustatomas tinkamumo bandymų metu. Jei naudojamos 

papildomos medžiagos, tai tokiu atveju jų veikimas įrodomas tinkamumo bandymų metu. 

5.5.3.4 Darbų atlikimas 

Gruntų ir rišiklio mišiniai gali būti gaminami panaudojant šiuos metodus: maišymo kelyje arba maišymo 

maišyklėje. 

Maišymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place): 

- maišymo mechanizmas (maišymo freza) važiuoja gruntų apdorojimui paruoštu sluoksniu ir 

įmaišo prieš tai paskleistą rišiklį ir, atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingą vandenį. 

Maišymo maišyklėje metodas ( angl. mixed-in-plant): 

- apdorojami gruntai ir rišiklis bei, atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingas vanduo sumaišomi 

maišyklėje. 

Naudojant maišymo kelyje metodą, įmanoma, priklausomai nuo ėminių ėmimo vietos ir statybvietės 

vietos, keisti atskirus technologinius darbo procesus. 

Kai dėl vietinių sąlygų neįmanoma panaudoti maišymo mechanizmo (kelio dangos platinimas, 

inžinerinių tinklų tranšėjų atstatymas, kelio statinių užpylimas, vietos, kur reikia vengti rišiklio dulkėjimo ir 

pan.), vietoj maišymo maišyklėje metodo, paskleisti ir įmaišyti rišiklį galima grunto kasimo vietoje ir gautą 

grunto ir rišiklio mišinį transportuoti į statybvietę. 

Jeigu nėra jokios patirties ar tyrimų duomenų, koks yra leistinas gruntų ir rišiklio mišinio apdorojamumo 

laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini gruntų ir rišiklio mišinio apdorojamumo laiko intervalai: 

- naudojant cementą arba hidraulinius kelių rišiklius: 

• ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatūra yra iki 20°C, 

• ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatūra yra virš 20°C,  

matuojant nuo rišiklio paskleidimo ar pridėjimo pradžios; 

- naudojant hidrofobinį cementą arba hidrofobinius hidraulinius kelių rišiklius: 

• ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatūra yra iki 20°C, 

• ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatūra yra virš 20°C, 

pradedant nuo rišiklio įmaišymo iki tankinimo darbų pabaigos. 

Šie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis rišiklių reakcijos savybėmis: 

- cementas ir hidrauliniai kelių rišikliai pradeda reaguoti po kontakto su drėgnais gruntais ir turi 

palyginti trumpą apdorojamumo laiko intervalą; 

- hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai kelių rišikliai pradeda reaguoti tik po 

sumaišymo su gruntais. 

5.5.3.5 Oro sąlygų poveikis 

Statybos metu turi būti užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar 

tekantis vanduo nepadarytų žalos. 

Jeigu dėl kritulių tinkamam sutankinimui nurodytas gruntų vandens kiekis viršijamas ir todėl gruntų ir 

rišiklio mišinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi būti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai tinkamai 

išdžius. 
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Esant smarkiems krituliams darbai turi būti sustabdomi. 

Esant lengviems krituliams, sklaidžių rišiklių įmaišymas turi būti atliekamas kuo skubiau po 

paskleidimo, kad būtų išvengta rišiklio perdrėkimo ir sulipimo į gumulus. Be to, esantys gumulai atliekant 

maišymą, turi būti pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai gumulai 

nesusidaro. 

Esant stipriam vėjui, sklaidžių rišiklių skleidimas sustabdomas, jeigu nupučiama tiek rišiklio, kad tai 

tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojų eismo dalyviams. 

Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu +5°C, pagal galimybes gruntų sustiprinimas ir 

kvalifikuotas gruntų pagerinimas neturėtų būti atliekamas. Jei, esant temperatūrai žemesnei negu +5°C, 

reikia atlikti gruntų apdorojimą, tai darbų apraše reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu 

atveju reikia atsižvelgti į tai, kad gruntų ir rišiklio mišinio temperatūra kuo ilgiau, o mažiausiai 3 paras, 

nekristų žemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginė priemonė, ant apdoroto sluoksnio gali būti įrengiamas 

kitas sluoksnis. 

Sušalusių gruntų apdorojimas yra neleidžiamas. Jeigu yra numatomas šalčio poveikis, turi būti 

užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad būtų išvengta sustiprintų gruntų peršalimo 

vandeniu persotintoje būklėje. 

Gruntų sustiprinimas ir kvalifikuotas gruntų pagerinimas panaudojant statybines kalkes turi būti 

atliekamas mažiausiai 2 mėnesiai prieš sluoksnio peršalimą. Kitu atveju, išskyrus jeigu laukiama poveikio 

tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemonių prieš šalčio poveikį (pvz., įrengti visą dangos 

konstrukciją). 

Esant oro temperatūrai aukštesnei negu +25°C arba intensyviam saulės spinduliavimui, vandens 

kiekis nustatomas toks, kad mišinių tankinimo metu būtų optimalus vandens kiekis. 

5.5.3.6 Techniniai reikalavimai 

Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti statybos taisyklėse ST „Automobilių kelių žemės sankasos 

įrengimas“ (taip pat žr. 1 priedą). 

Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti gruntų sustiprinimas, atitinka reikalavimus pateiktus 

statybos taisyklėse ST „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ (Dpr ≥ 97 ir 100 %). Smulkiagrūdžių 

ir įvairiagrūdžių gruntų kvalifikuoto gruntų pagerinimo reikalavimai kol kas šiuo metu remiasi iš patirties 

gautomis vertėmis. Priklausomai nuo naudojamų metodų, tinkamumo įrodymui rekomenduojamos šios 

procedūros: 

- pylimo aukščio zonose (pvz., pilant pylimus, užpilant kelio statinius ir t.t) turėtų būti nustatytas 

mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

- žemės sankasos viršaus zonoje esančių gruntų (kai iš F3 jautrumo šalčiui gruntų gaunami F2 

jautrumo šalčiui gruntai) vienaašis gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal bandymo 

nurodymus BN GPR 12, turėtų sudaryti ≥ 0,5 N/mm2. Kaip alternatyva, pagal bandymo 

nurodymus BN GPR 12 gali būti nustatytas laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR). 28 

paras laikytų bandinių šis rodiklis turi sudaryti ≥ 30 %. Po 24 h laikymo vandenyje stiprio 

sumažėjimas turi būti < 50 %. Priklausomai nuo užduoties skubos, bandymai gali būti atlikti ir 

po 7 parų ir/arba kitais laiko terminais. 

5.5.3.7 Bandymai 

Bandymai atliekami vadovaujantis MN GPSR 12, X skyriaus reikalavimais. 

5.5.4 Darbų atlikimas 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių turi būti rengiami prisilaikant 

ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimų. 

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. 

5.5.5 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
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Deformacijos modulio Ev2 vertė ant įrengto skaldos pagrindo sluoksnio viršaus turi būti ne mažesnė 

kaip 120 MPa (100 MPa). 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. 

5.5.5.1 Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių mineralinių medžiagų bandymų rezultatai turi tenkinti ĮT SBR 19, TRA 

SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal 

ir Lietuvos standartus LST. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 

- storio matavimas, 

- paviršiaus lygumo matavimai, 

- projektinių aukščių matavimai, 

- sutankinimo rodiklio skaičiavimas. 

5.5.5.2 Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT SBR 19. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (esamo kelio) aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau 

kaip ±2 cm; skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5%; sluoksnio plotis -daugiau kaip ±10 cm; sluoksnio 

storis ne daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projektinį. Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote 

žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 30 mm. 

Žvyro ir skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. Matuojant pagrindo 

lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 20 mm. 

Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projektinį. 

 

5.5.5.3 Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių be rišiklių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių 

ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos 

darbų. 

5.6 Dangos 

5.6.1 Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos techninių standartų 

(LST), kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), techninių 

reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – 

TRA UŽPILDAI 19), TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 

techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA BITUMAS 08/14), TRA BE 08/15 „Automobilių kelių bituminių 

emulsijų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BE 08/15), TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių 

sandariklių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA SS 15), TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių 

asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA ASFALTAS 08), TRA TRINKELĖS 14 

„Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA 
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TRINKELĖS 14), MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai“ (toliau – MN SSN 15), MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau – MN TRINKELĖS 14), įrengimo taisyklių ĮT 

ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT 

ASFALTAS 08), ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės“ (toliau – ĮT TRINKELĖS 14) ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 

paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.6.2 Asfalto dangos 

5.6.2.1 Medžiagos ir jų mišiniai 

Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.  

Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti naudojami bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitiktiTRA 

BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus. 

Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591, LST EN 

13808 arba lygiaverčių ir TRA BE 08/15 reikalavimus. 

5.6.2.2 Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08, TRA BITUMAS 08/14 ir TRA UŽPILDAI 19 

reikalavimus.  

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje: 

Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Viršutinis AC 11 VN Pagal TRA UŽPILDAI 19 3 priedą 70/100 arba 100/150; (50/70) 

Pagrindo AC 32 PN Pagal TRA UŽPILDAI 19 3 priedą 70/100; (50/70) 

Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UŽPILDAI 19, 3 priedą 100/170 arba 70/100; (160/220) 

Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

5.6.2.3 Darbų atlikimas 

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų. 

Posluoksnio paruošimas 

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Sluoksnių sukibimo užtikrinimas 

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 

08/15 reikalavimus. 

Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus. 

Sandarintos siūlės (pvz.: asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje) gali 

būti įrengiamos panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandariklio juostas.  

Sandarintų siūlių įrengimas ir medžiagų charakteristikos pateiktos Automobilių kelių dangų siūlių, 

panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklėse ĮT SS 17 (toliau – ĮT SS 17) ir Automobilių kelių dangų siūlių 

sandariklių techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 (toliau – TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo 

rekomendacijomis. 

Projekte numatyta asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje naudoti 

bitumines siūlių sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelės „Bituminių siūlių sandariklių 
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techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminių siūlių sandariklių juostų tiekiami 

gruntai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 reikalavimus. 

Svarbu: bituminės siūlių sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai. 

Pastaba. Sandarintoms siūlėms įrengti gali būti naudojamos ir kitos medžiagos pagal TRA SS 15 ir ĮT 

SS 17 norminių dokumentų reikalavimus. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte 

nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats. 

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti: 

   - mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;  

   - mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.  

Sandarintos siūlės gylis ≥3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą sluoksnio 

storį, kai sluoksnio storis mažesnis. 

Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę 

užtikrinantys reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17. 

Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

5.6.2.4 Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Rangovas privalo pateikti asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaraciją. 

Dangos nelygumai, išmatuoti pagal IRI reikalavimus, bei rato sukibimo su danga koeficientai turi 

tenkinti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Leistinieji nuokrypiai 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Paklotų asfalto dangos sluoksnių mineralinių medžiagų, asfalto mišinių ir asfalto sluoksnių lygumo, 

pločio, storio, profilio padėties, paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui, sutankinimo laipsnio, oro 

tuštymių kiekio, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 

cm ir +5 cm. Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų 

ĮT ASFALTAS 08 VII skyriaus III skirsnio 14 lentelėje. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo 

reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %. 

Bandymų rūšys 

Asfalto mišinių ir asfalto dangų sluoksnių bandymai, savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami 

pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinių medžiagų – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.  

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 

nurodytam sluoksniui; 

- savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) nustato 

automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties 

sąlygoms; 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio 

priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal bandymų 

metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių ėmimo 

laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

Darbų priėmimas 
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Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių ir 

priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama 

dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti 

patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

5.6.3 Kelkraščiai 

Kelkraščiai įrengiami iš iš skaldažolės, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė 

medžiaga – skalda (fr. 11/22). Mišinys yra sumaišomas statybvietėje ir klojamas jau sumaišytas. 

Naudojamos mineralinės medžiagos ir įrengimas turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 ir ĮT ŽS 17 

reikalavimus. 

5.6.3.1 Darbų atlikimas 

Kelkraščio apatinis sluoksnis turi būti taip įrengtas ir sutankintas, kad būtų pasiektos kuo vienodesnės 

kelkraščio viršutinio sluoksnio laikomosios gebos ir sutankinimo savybės. Kelkraščio apatinio ir viršutinio 

sluoksnio nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis (neįvyktų segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje 

nerekomenduojamas 

5.6.3.2 Leistinieji nuokrypiai 

Kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo nurodytų skersinių nuolydžių neturi 

skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.). Kelkraščio viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę arba 

dirvožemį kelkraščio viršutinis sluoksni turi būti –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis 

nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne didesnis kaip ±1,0 cm. Įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio 

plotis neturi nukrypti nuo nurodyto pločio daugiau kaip −5,0 cm ir +10 cm. 

5.7 Eismo organizavimas 

5.7.1 Kelio ženklai 

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse 

išdėstytus reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus. 

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti 

iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. 

Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos. 

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono C25/30 

pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. 

Kitoje ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta:  

  - ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 

  - pagaminimo data; 

  - minėto standarto žymuo. 

Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas 

nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką. 

Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 

Įrengtų ženklų atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 

0,50–2,00 m. 

5.7.2 Dangos ženklinimas 
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Danga ženklinama tirpiklių turinčiais dažais ar dispersijomis. Medžiagos turi būti atsparios klimato 

poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos 

medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato Kelių 

ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12. 

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisykles. 

Dangos ženklinimo medžiagos parinktos vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir 

ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12. 

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi 

brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir 

švarus. 

5.8 Kiti darbai 

5.8.1 Apželdinimas 

Projekte numatoma panaudoti esamą nukastą ir išvalytą dirvožemį. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, 

naftos produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. Esant įtarimams dėl 

galimai užteršto dirvožemio, jis papildomai turi būti prasijotas. 

Vejos žolės mišinys tikslinamas statybos rangovo prieš užsėjimo pradžią pagal žemės rūšį arba 

aplinką, jis turi būti lėtai augantis ir reikalaujantis minimalios priežiūros. Suaugusi vejos žolė turi būti lengvai 

pjaunama ir atspari atmosferiniams poveikiams, automobilių išmetamai oro taršai. Turi gerai atlaikyti 

periodinius vandens ir maistinių medžiagų trūkumus. 

Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą 

ir užsėjant. Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus, augalinė žemė tolygiai 

paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius 

sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. Pasėjus sėklas paviršius 

suvoluojamas rankiniu volu. 

Statytojui ir Užsakovui pageidaujant numatomų želdinių rūšis ar veislė gali būti keičiama kita. Tačiau 

naujai parinkti augalai savo forma, aukštingumu, augimo sąlygomis turi būti analogiški projekte 

nurodytiems augalams. 

5.8.2 Apsauginių atitvarų įrengimas 

Lietuvos respublikoje naudojami apsauginių aitvarų tipai yra nurodyti Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėse KPT TAS 09  ir Automobilių kelių 

transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų apraše TRA TAS-PL 09. 

Atgaliniai atšvaitai, montuojami ant atitvarų, turi būti R1 tipo ir atitikti RA3 atgalinio atspindžio klasę 

pagal „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 

14“ dokumentą. 

Rengiamos transportinių atitvarų sistemos: 

• N2 W4 A; 

• Atitvaro pradiniai ir galiniai komponentai PGK - supaprastinto tipo; saugūs pradiniai – galiniai 

komponentai (P2:Z1:xlyl:B); 

Naudojamas profilis: pagal TRA TAS- Pl 09 71 punktą – dviejų bangų juostos. 

Pastaba. Jeigu projekte nenurodyta konkreti barjerų forma, tai rangovas, prieš pradėdamas darbus, 

turi su užsakovu suderinti pasirinktų naudotų barjerų formą. Siekiant užtikrinti sklandžią barjerų priežiūrą 

ir remontą eksploatacijos metu, rekomenduojame rinktis barjerus tokios formos kaip ir besiribojančiuose 
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ruožuose, o jei tokių nėra, tai pagal tame regione vyraujančią barjerų formą. Jungiamieji komponentai JUK 

pagal standartą LST L ENV 1317-4 arba lygiavertį įvardijami kaip tęstinį sulaikymą užtikrinanti sąsaja tarp 

dviejų apsauginių barjerų, kurių skirtingas skerspjūvis ar šoninis standumas. Jeigu sandūra tarp tokios pat 

formos ir sudarytų iš tokios pat medžiagos apsauginių barjerų, ir kurių veikimo pločio klasė (W) skiriasi ne 

daugiau nei viena klase, nelaikoma jungiamuoju komponentu JUK. Šios sandūros turi būti įrengiamos 

vadovaujantis gamintojo pateiktu montavimo vadovu. 

5.8.3 Rezerviniai/apsauginiai kabelių vamzdžiai 

Rezerviniams/apsauginiams kabelių apsaugos vamzdžiams naudojami vamzdžiai turi tenkinti ne 

prastesnius reikalavimus, nei nurodyta lentelėje. 

Reikalavimai rezerviniams ir apsauginiams kabelių vamzdžiams 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Vamzdžių panaudojimo būdas Apsauginis 

Vamzdžių išoriniai skersmenys pagal LST EN 61386-24 110 mm 

Vamzdžio tipas Sudedamas 

Standartai LST EN 61386-24 

Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

Medžiaga PVC, HDPE 

Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  pagal LST EN 
61386-24 standartą. 

≥ 450 N; 

Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-
24 standartą. 

Normalus (angl. N- normal) 

Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose 

Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥450 N atsparumo gniuždimui)  

apsauginį vamzdį. 

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma 

Žymėjimas: 

Gamintojas; 

Standartas; 

Atsparumas 

gniuždymui (≥450 N); 

Atsparumas smūgiams; 

Vamzdžio nominalus diametras; 

Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis. 

Darbo temperatūra -20 iki + 60 oC 

Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

5.8.3.1 Rezervinių/apsauginių kabelių vamzdžių montavimas 

Žemės kasimo darbus kabelių apsaugos zonoje galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos 

leidimą. 

Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos plotį; 

- požeminiai įrenginiai; 

- trasos kertami kabeliai; 

- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik suderinus su Projektuotoju ir Užsakovu. 
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Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamais užrašais. Pagal 

eismo taisyklių reikalavimus, prie tų vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu atstumu 

turi būti pastatyti kelio ženklai. 

Kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus 

išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 proc. 

vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, 

išlyginamojo sluoksnio nereikia.– tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų 

galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 

Šalia atkastų kabelių paklojami rezerviniai vamzdžiai, arba atkasti kabeliai apgaubiami apsauginiais 

gaubtas (priklausomai nuo projektinio sprendinio). 

Pirminio užpylimo storis virš vamzdžio gali būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Kiekvienas 

sluoksnis atskirai sutankinamas. Likęs užpylimas iki projektinio lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne 

storesniais kaip 300 mm sluoksniais. Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su 

vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po 

kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės. 

 

. 
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6 Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Įmonės, institucijos 
pavadinimas 

Pareigos 
Vardas, 

Pavardė 
Data Pastabos 

1.  AB “Energijos skirstymo 
operatorius” (ESO) 

Dujų tinklo eksplotavimo 
skyriaus vyresnysis 

inžinierius 

Eimantas 
Šiudeikis 

2021-05-25  

2.  AB “Energijos skirstymo 
operatorius” (ESO) 

Elektros tinklo eksplotavimo 
komandos inžinierius 

Gediminas 
Kubinas 

 

Prieš žemės kasimo 
darbus išsikviesti AB 
Energijos skirstymo 
operatorius“ atstovą 

3.  AB :Telia Lietuva“ Inžinierius Justinas 
Tamašauskas 

2021-05-24 

Prieš 3 paras iki 
darbų pradžios būtina 
paimti raštišką 
sutikimą žemės 
kasimo darbams 

4.  UAB „Vilkaviškio vandenys“ Eksplotavimo technikas Darius 
Markauskas 

2021-05-24  

5.  Lietuvos automobilių kelių 
direkcija 

Transporto infrastruktūros 
planavimo skyriaus projekto 

inžinierius 

Algirdas 
Bielevičius 

2021-08-02 

Prieš pradedant 
statybos darbus gauti 
Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos 
leidimą 

6.  

Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato Kelių policijos 
skyrius 

Viršininkas Rolandas 
Gylys 

2021-09-08  

7.  

Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus 
pritarimas projektiniams 
sprendiniams 

Vyriausioji specialistė 
Roberta 

Leščevičiūtė-
Romikaitė 

2021-08-26  
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7 Projektui parengti naudotos licencijuotos 

projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Gamintojas Programos pavadinimas 

1.  Microsoft Windows 10 Professional 

2.  ZWCAD ZWCAD 2020 PRO (2D/3D) 

3.  Apache OpenOffice 4.1.8 (nemokama versija) 

4.  Adobe Acrobat Reader DC (nemokama versija) 

5.  Sistela Sąmata 2015 
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8 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos TS Mato vnt. Kiekis 

1.  Paruošiamieji ir ardymo darbai    

1.1.  Ašinės linijos nužymėjimas trasoje 5.1 m 1811 

1.2.  Vienstiebių kelio ženklų demontavimas 5.1 vnt. 12 

1.3.  Dvistiebių kelio ženklų demontavimas 5.1 vnt. 1 

1.4.  PVC pralaidos demontavimas, D300 5.1 vnt./m 2/14 

1.5.  PVC pralaidos demontavimas, D350 5.1 vnt./m 1/7 

1.6.  Betoninės pralaidos demontavimas, D300 5.1 vnt./m 1/11 

1.7.  Betoninės pralaidos demontavimas, D400 5.1 vnt./m 1/14 

1.8.  Betoninės pralaidos demontavimas, D500 5.1 vnt./m 1/11 

1.9.  Betoninės pralaidos demontavimas, D600 5.1 vnt./m 1/12 

1.10.  Betoninės pralaidos demontavimas, D800 5.1 vnt./m 1/19 

1.11.  Betoninės pralaidos demontavimas, D1500 5.1 vnt./m 2/30 

1.12.  Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 5.1 t 33 

2.  Žemės darbai    

2.1.  
Dirvožemio kasimas ekskavatoriais (nuo šlaitų ir pakelės plotų), pervežimas 
autosavivarčiais iki 5 km atstumu į sandėliavimo aikštelę šlaitų ir pakelės plotų 
tvirtinimui 

5.2 m3 905 

2.2.  Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles  5.2 m3 905 

2.3.  Šiukšlių (nuo išsijoto dirvožemio) išvežimas į sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu 5.2 m3 453 

2.4.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu vežiojimas iki 2 km atstumu ir panaudojimas 
pylimams 

5.2 m3 130 

2.5.  
Grunto kasimas mechanizuotu būdu iki projektinio lygio ir atlikusio grunto išvežimas į 
sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu  

5.2 m3 10167 

2.6.  
Grunto kasimas rankiniu būdu iki projektinio lygio ir atlikusio grunto išvežimas į 
sąvartą Rangovo pasirinktu atstumu 

5.2 m3 535 

2.7.  Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu 5.2 m2 17021 

2.8.  Sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu 5.2 m2 1891 

2.9.  Grunto sluoksnio sutankinimas mechanizuotu būdu 5.2 m3 5107 

2.10.  Grunto sluoksnio sutankinimas rankiniu būdu 5.2 m3 568 

2.11.  
Tranšėjų kasimas drenažo įrengimui iki projektinio lygio ir iškasto grunto išvežimas į 
sąvartą iki 10 km atstumu 

5.4 m3 25 

2.12.  Drenažo apžiūros šulinio įrengimas 5.4 vnt. 2 

2.13.  
Drenažo įrengimas iš d113/126 vamzdžių su geotekstilės filtru ant skaldos fr. 5/8 
pagrindo ir užpilant skalda fr. 11/16 

5.4 m 128 

2.14.  Šlaitų ir pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu 5.2 m2 6485 

2.15.  Šlaitų ir pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu 5.2 m2 720 

mailto:info@infraprojectum.com
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Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos TS Mato vnt. Kiekis 

2.16.  
Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant 
žolę mechanizuotu būdu (panaudojant nukastą dirvožemį) 

5.2 m2 4520 

2.17.  
Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant 
žolę mechanizuotu būdu (dirvožemis perkamas naujas) 

5.2 m2 1156 

2.18.  
Šlaitų ir pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemiu, paskleidžiant ir pasėjant 
žolę rankiniu būdu (dirvožemis perkamas naujas) 

5.2 m2 720 

2.19.  Infiltracinių baseinų įrengimas fr. 22/32 hvid = 0,50 m 5.2 m3 10 

2.20.  Griovio dugno tvirtinimas, 10 cm storio žvyro sluoksniu fr. 0/32 5.2 m2/m3 614/61,4 

2.21.  Šlaitų tvirtinimas velėnomis 4.2 m2 809 

3.  Vandens pralaidų įrengimas    

3.1.  Vandens pralaidos įrengimas iš plastikinių D400 mm movinių vamzdžių 5.4 vnt./m 7/69 

3.2.  Vandens pralaidos įrengimas iš plastikinių D600 mm movinių vamzdžių 5.4 vnt./m 2/25 

3.3.  Vandens pralaidos įrengimas iš metalinių D800 mm vamzdžių 5.4 vnt./m 1/21 

3.4.  Vandens pralaidos įrengimas iš metalinių D1500 mm vamzdžių 5.4 vnt./m 2/46 

3.5.  
II grupės grunto kasimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą (su 
prielaida, kad atstumas iki 10 km) 

5.4 m3 775 

3.6.  
Filtruojančios neaustinės geotekstilės 200 g/m2 įrengimas po vandens pralaidos 
antgaliais 

5.4 m2 144 

3.7.  Filtruojančios neaustinės geotekstilės 200 g/m2 įrengimas aplink užpilo gruntą 5.4 m2 1287 

3.8.  Geomembranos įrengimas po vandens pralaidos antgaliais 5.4 m2 60 

3.9.  
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas po vandens pralaidos antgaliais iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

5.4 m3 56 

3.10.  
Smėlio pagrindo įrengimas po vandens pralaidomis iš nesurištojo mineralinių 
medžiagų mišinio 

5.4 m3 35 

3.11.  
Filtruojančios neaustinės geotekstilės įrengimas 200 g/m², apvyniojant aplink 
plieninių vandens pralaidų vamzdžius 

5.4 m2 312 

3.12.  
Filtruojančios neaustinės geotekstilės įrengimas 200 g/m², apvyniojant aplink 
apkabas 

5.4 m2 16 

3.13.  Pralaidų konstrukcijos užpylimas nesurištojo mineralinių medžiagų mišiniu 5.4 m3 492 

3.14.  Įstrižųjų vandens pralaidos antgalių D400 (įtekamojo ir ištekamojo) įrengimas 5.4 vnt./m3 14/1,4 

3.15.  Įstrižųjų vandens pralaidos antgalių D600 (įtekamojo ir ištekamojo) įrengimas 5.4 vnt./m3 4/0,6 

3.16.  Įstrižųjų vandens pralaidos antgalių D800 (įtekamojo ir ištekamojo) įrengimas 5.4 vnt./m3 4/0,8 

3.17.  Įstrižųjų vandens pralaidos antgalių D1500 (įtekamojo ir ištekamojo) įrengimas 5.4 vnt./m3 4/3,2 

3.18.  
Įtekamojo antgalio griovio dugno ir pylimo/griovio šlaitų tvirtinimas 8 cm storio P-1 
plokštėmis ant 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio 

5.4 m2/m3 225/18 

3.19.  
Ištekamojo antgalio griovio dugno ir pylimo/griovio šlaitų tvirtinimas 10 cm storio P-1 
plokštėmis ant 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio 

5.4 m2/m3 168/17 

3.20.  15 cm storio skaldos fr. 22/32  pagrindo sluoksnio įrengimas griovio dugno tvirtinimui 5.4 m3 4,2 

4.  Dangos konstrukcijos įrengimo darbai    

4.1.  Gatvės dangos konstrukcija    

4.1.1.  
25 cm kvalifikuotas žemės sankasos gruntų pagerinimas įterpiant 3,0 – 6,0 % 
cemento 

5.5 m3 4624 

4.1.2.  
33 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio  

5.5 m3 5750 

4.1.3.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

5.5 m2 15909 

4.1.4.  8 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 32 PN 5.6 m2 11347 

4.1.5.  
Asfalto sluoksnių sukibimo užtikrinimas pagruntuojant pagrindo sluoksnį bitumine 
emulsija 

5.6 m2 11292 

4.1.6.  4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN 5.6 m2 11236 

4.1.7.  
Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (projektuojamų ir esamu 
dangų sujungimui) 

5.6 m2 5 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos TS Mato vnt. Kiekis 

4.1.8.  Siūlių ir prijungčių sandarinimas bitumine mase 5.6 m 16 

4.1.9.  Nuovažų įrengimas 

4.1.10.  
25 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo 
mineralinių medžiagų mišinio 

5.5 m2/m3 642/161 

4.1.11.  
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 
įrengimas (fr. 0/45) 

5.5 m2 584 

4.1.12.  6 cm storio asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD 5.6 m2 410 

4.2.  Kelkraščių įrengimas    

4.2.1.  
Kelkraščių dangos įrengimas iš skaldažolės, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir 
naudojama mineralinė medžiaga - skalda, h=10 cm (dirvožemis perkamas naujai) 

5.6 m2 3662 

5.  Kiti darbai    

5.1.  Kelio ženklų ant vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens atramų įrengimas 5.7 vnt./m/m2 25/80/9,3 

5.2.  Kelio ženklų ant dvistiebių metalinių 76,1 mm skersmens atramų įrengimas 5.7 vnt./m/m2 1/2,4/6,7 

5.3.  Dangos dažymas 1.1 ištisine 12 cm pločio linija 5.7 m 186 

5.4.  Dangos dažymas 1.5 brūkšnine 12 cm pločio linija 5.7 m 1489 

5.5.  Dangos dažymas 1.6 brūkšnine 12 cm pločio linija 5.7 m 80 

5.6.  Dangos dažymas 1.7 brūkšnine 12 cm pločio linija 5.7 m 56 

5.7.  Vienpusių apsauginių barjerų įrengimas, kai intervalo įrengimo ilgis 4 m;  5.8 m 40 

5.8.  
Apsauginių barjerų pradinių ir galinių komponentų įrengimas, kai intervalo įrengimo 
ilgis 4 m;  

5.8 m 8 

5.9.  
Apsauginių barjerų pradinių ir galinių komponentų įrengimas, kai intervalo įrengimo 
ilgis 2 m;  

5.8 m 16 

5.10.  
Apsauginių barjerų pradinių ir galinių komponentų įrengimas, kai intervalo įrengimo 
ilgis 1,33 m;  

5.8 m 8 

5.11.  Apsauginių barjerų galinių elementų įrengimas 5.8 vnt. 2 

5.12.  Tranšėjų kasimas ir užpylimas (kabeliams apsaugoti); 5.8 m 21 

5.13.  Sudedamųjų kabelių apsauginių vamzdžių PE d110 montavimas; 5.8 m 21 
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Projektuojama gatvės ašis
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Registruotų žemės sklypų ribos

Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona (po 1 m abipus kabelio)

Ryšių linijos apsaugos zona (po 1 metrą abipus požeminio kabelio)

Vandentiekio vamzdynų apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)

Nuotekų vamzdynų apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)

Orinės elektros (0,4 kV) tiekimo linijos apsaugos zona (po 2 m abipus orinės linijos)

Drenažo rinktuvo apsaugos zona (po 5 metrus abipus drenažo)

Orinės elektros (10kV) tiekimo linijos apsaugos zona (po 10 m abipus orinės linijos)

Dujotiekio tinklų apsaugos zona (po 1 metrą abipus vamzdyno sienelės)
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais;
7. Inžinerinių tinklų šuliniai, esantys projektuojamų dangų ribose, turi būti pakelti iki projektinio aukščio.

1
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Lapų jungimo schema
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Projektinė gatvės ašis
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Projektuojamas drenažas

Drenažo apžiūros šulinys

Sudedamieji kabelių apsaugos

vamzdžiai, d110mm

Atitvaras

Infiltracinio baseino įrengimas

L-50 PE

PVC S 200

80/92

Esamų drenų pasijungimai į naujus rinktuvus

Drenažo žiotys

PE ŠP D600, Nr.1

ŠP-3, Nr.1

PN-45, Nr.1

Kontroliniai požeminiai šuliniai

Kontroliniai požeminiai Ø1,0 m g.b. šuliniai

Paviršinio vandens nuleistuvai

Esamų drenų galų užkimšimas kamščiais

Drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimas

Latakai L-50 PE
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios
organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų
komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais;
7. Inžinerinių tinklų šuliniai, esantys projektuojamų dangų ribose, turi būti pakelti iki projektinio aukščio.

Sutartiniai žymėjimai

Projektinė gatvės ašis

Žemės sklypų ribos

Asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Plastikiniai vamzdžių rinktuvai iš neperforuotų lygių vamzdžių

Plastikiniai vamzdžių rinktuvai iš nperforuotų gofruotų vamzdžių

Pralaida

Asfalto danga nuovažose

Kelio ženklo įrengimo vieta

Veja

Projektuojamas drenažas

Drenažo apžiūros šulinys

Sudedamieji kabelių apsaugos

vamzdžiai, d110mm

Atitvaras

Infiltracinio baseino įrengimas

L-50 PE

PVC S 200

80/92

Esamų drenų pasijungimai į naujus rinktuvus

Drenažo žiotys

PE ŠP D600, Nr.1

ŠP-3, Nr.1

PN-45, Nr.1

Kontroliniai požeminiai šuliniai

Kontroliniai požeminiai Ø1,0 m g.b. šuliniai

Paviršinio vandens nuleistuvai

Esamų drenų galų užkimšimas kamščiais

Drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimas

Latakai L-50 PE
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti
inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų
inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų
komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka
darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių
sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai
gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos
ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais;
7. Inžinerinių tinklų šuliniai, esantys projektuojamų dangų ribose, turi būti pakelti iki
projektinio aukščio.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais;
7. Inžinerinių tinklų šuliniai, esantys projektuojamų dangų ribose, turi būti pakelti iki projektinio aukščio.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti
inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus
sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų
aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus
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6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais;
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti
inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių
tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus
sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų
aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba
kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir
higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos
atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus,
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę
įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto
vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2=120 MPa
25 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo
mineralinių medžiagų mišinio, Ev2=80 MPa
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MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio

Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, Šeimenos sen., Vilkaviškio r.,

kapitalinio remonto aprašas

Skersiniai profiliai

10232021-XX-KR.A - BD_S.BR - 05
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1 2
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lt

37311

33443

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

0

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M1:50

----

SPDV (S)

2021

PASTABOS:
1. Kvalifikuotas žemės sankasos grunto pagerinimas atliekamas vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GPSR 12. Rangovui suderinus su Užsakovu,
vietoje kvalifikuoto sankasos gruntų pagerinimo galima numatyti gruntų pakeitimą geresnių savybių gruntu;
2. Remiantis ĮT SBR 19, X sk. kelkraščiams naudojant skaldažolę, kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio briauna turi būti - 3,0 cm;
3. Šlaitai projektuojami 1:1,5, išskyrus kairėje pusėje ties: Pk 3+30 - Pk 4+40, Pk 10+20 - Pk 11+10, Pk 14+60 - Pk 16+10 ir dešinėje pusėje ties Pk 5+40 -
6+80 dėl ribotos vietos šlaitai numatomi 1:1.
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PASTABOS:
1. Kvalifikuotas žemės sankasos grunto pagerinimas atliekamas vadovaujantis metodiniais nurodymais MN GPSR 12. Rangovui suderinus su Užsakovu,
vietoje kvalifikuoto sankasos gruntų pagerinimo galima numatyti gruntų pakeitimą geresnių savybių gruntu;
2. Remiantis ĮT SBR 19, X sk. kelkraščiams naudojant skaldažolę, kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio briauna turi būti - 3,0 cm;
3. Šlaitai projektuojami 1:1,5, išskyrus kairėje pusėje ties: Pk 3+30 - Pk 4+40, Pk 10+20 - Pk 11+10, Pk 14+60 - Pk 16+10 ir dešinėje pusėje ties Pk 5+40 -
6+80 dėl ribotos vietos šlaitai numatomi 1:1.
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LAIDA

LAPŲ

LAPAS

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

SPV

IP

LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio

Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, Šeimenos sen., Vilkaviškio r.,

kapitalinio remonto aprašas

Pk 16+04 ir Pk 16+06 pralaidų įrengimo brėžinys

10232021-XX-KR.A - BD_S.BR - 06

0

1 1

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

0

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M1:100

----

SPDV (S)

2021

PASTABOS:
1. Pk 16+04 ir Pk 16+06 prisijungimo per kelią kampas 47°;
2. Matmenys pateikti metrais;
3. Statybos metu turi būti išvengta bet kokių mechaninių pažeidimų pralaidos vamzdžiui.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-25 13:58:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/1500

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1993-08-26

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0003-0421
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:421 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 7.0463 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 6.8585 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 6.8585 ha
Užstatyta teritorija: 0.1878 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 52.1
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 7386 Eur
Žemės sklypo vertė: 4616 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 32800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-09-24

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RAMŪNAS MARCINKEVIČIUS, gim. 1976-01-23
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-03-17 Dovanojimo sutartis Nr. 2347
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: DAINIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1970-07-20
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-13 Nuomos sutartis
Plotas: 7.00 ha

Įrašas galioja: Nuo 2019-01-22
Terminas: Nuo 2019-01-13 iki 2024-01-13

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: DAINIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1970-07-20

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-02-21 Nuomos sutartis

Plotas: 7.00 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-26

Terminas: Nuo 2015-02-21 iki 2018-02-21
7.3. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-17 Dovanojimo sutartis Nr. 2347

Įrašas galioja: Nuo 2006-03-30

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 3190.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-24

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 70463.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-24

9.3.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 319.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-24

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS GIRDAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-09-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1066
2021-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-24
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-24

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-22 16:39:59

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/18563

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2001-05-10

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Karalių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Karalių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0003-4611
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:4611 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.2300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.1600 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.8600 ha
iš jo: sodų plotas: 0.3000 ha

Vandens telkinių plotas: 0.0700 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.8600 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 715 Eur
Žemės sklypo vertė: 447 Eur

Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-02-28
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ANTANINA BOTYRIENĖ, gim. 1936-05-12
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-4611, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2001-04-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 214ŽV
Įrašas galioja: Nuo 2001-04-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-4611, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-4611, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-4611, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-4611, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-4611, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1999-12-09 Žemės reformos žemėtvarkos projektas Nr. 461ŽV

Įrašas galioja: Nuo 1999-12-09

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/18732

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2001-05-29

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Karalių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Karalių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0003-1012
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:1012 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.7800 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.7800 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.7800 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.7800 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 70.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 1158 Eur
Žemės sklypo vertė: 724 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 840 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-05-25

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-02-03

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RASITA PAPLAUSKIENĖ, gim. 1985-11-08
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-1012, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-05-29 Dovanojimo sutartis Nr. 2786
Įrašas galioja: Nuo 2012-06-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-1012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-29 Dovanojimo sutartis Nr. 2786

Įrašas galioja: Nuo 2012-06-08

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-1012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-1012, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-25 13:57:34

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/20173

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-02-12

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0003-5171
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:5171 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.6100 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6000 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6000 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0100 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.6000 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 60.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 608 Eur

Žemės sklypo vertė: 380 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 858 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-05-21
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-10-28
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LEONARDAS RIBIKAUSKAS, gim. 1947-12-30
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-25 Dovanojimo sutartis Nr. 2839
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: GIEDRIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1978-05-13
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-03 Nuomos sutartis
Plotas: 0.61 ha

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-07
Terminas: Nuo 2019-03-05 iki 2024-03-05

7.2. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-25 Dovanojimo sutartis Nr. 2839
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-04

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: GIEDRIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1978-05-13

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-05 Nuomos sutartis

Plotas: 0.61 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-21

Terminas: Nuo 2014-03-05 iki 2019-03-05

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.60 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5171, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-25 13:55:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/20175

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-02-12

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0002-5173
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:5173 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.6300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.6200 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.6200 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0100 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.6200 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 60.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 774 Eur

Žemės sklypo vertė: 484 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 887 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-05-21
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-10-27
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: BIRUTĖ LADIENĖ, gim. 1956-05-19
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-25 Dovanojimo sutartis Nr. 2843
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: GIEDRIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1978-05-13
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-03 Nuomos sutartis
Plotas: 0.63 ha

Įrašas galioja: Nuo 2019-03-07
Terminas: Nuo 2019-03-03 iki 2024-03-05

7.2. Asmeninė nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-25 Dovanojimo sutartis Nr. 2843
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-04

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: GIEDRIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1978-05-13

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-05 Nuomos sutartis

Plotas: 0.63 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-10-21

Terminas: Nuo 2014-03-05 iki 2019-03-05

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5173, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:38:01

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/22244

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-10-21

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0003-0310
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:310 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 2.0197 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 2.0197 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 2.0197 ha
Nusausintos žemės plotas: 2.0197 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 69.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2768 Eur
Žemės sklypo vertė: 1730 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 11500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-05-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-27

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RASA ČESNAVIČIENĖ, gim. 1972-03-26
DAINIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1970-07-20

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0310, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-08-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6708

Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0310, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-08-30 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6708

Įrašas galioja: Nuo 2016-09-09

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0310, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 750.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-11

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0310, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 20197.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-11

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0310, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-05-11
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS GIRDAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-0310, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-09-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1066
2021-04-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-05-11

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
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12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:39:07

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/22287

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-10-22

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0002-5540
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:5540 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.2951 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.2705 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.2705 ha
Užstatyta teritorija: 0.0246 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 66.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 1714 Eur
Žemės sklypo vertė: 1071 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8650 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-14

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: RAMŪNAS STANAITIS, gim. 1974-10-03
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-19 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3795
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-31

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-19 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 3795

Įrašas galioja: Nuo 2016-10-31

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 291.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-14

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 133.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-14

9.3.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 133.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-07-14

9.4.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Plotas: 12951.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2021-07-14

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS GIRDAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-09-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1066
2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-07-14
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-5540, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-07-14

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:37:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/22288

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-10-22

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0003-5550
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:5550 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.0900 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.0900 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.0900 ha
Nusausintos žemės plotas: 1.0900 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 70.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 1565 Eur
Žemės sklypo vertė: 978 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1670 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-06-01

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-06-02

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: DAINIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1970-07-20
RASA ČESNAVIČIENĖ, gim. 1972-03-26

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5550, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3052

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5550, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-03 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3052

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-15

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5550, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0003-5550, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-22 16:39:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/22380

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-10-29

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Vokiškėlių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Vokiškėlių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0002-1300
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:1300 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 1.9300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.8300 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 1.8300 ha
Vandens telkinių plotas: 0.1000 ha

Nusausintos žemės plotas: 1.8300 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 66.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 2490 Eur

Žemės sklypo vertė: 1556 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1796 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-05-03
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-06-24
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: DAINIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1970-07-20
RASA ČESNAVIČIENĖ, gim. 1972-03-26

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-1300, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-05-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2321

Įrašas galioja: Nuo 2010-05-24

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-1300, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-05-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2321

Įrašas galioja: Nuo 2010-05-24

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-1300, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-1300, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-1300, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.83 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



2021-10-25 13:56 NT Registras 39/22845

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1635159406&tnr=39&rnr=22845&ntr=&doktipas=0 1/2

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-25 13:56:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 39/22845

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2002-12-09

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 3925-0002-0462
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:462 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 0.1538 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.1348 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.1348 ha

Užstatyta teritorija: 0.0190 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.1538 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 60.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 173 Eur
Žemės sklypo vertė: 108 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 595 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-04-04

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-02-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: VILIJA LIORENCIENĖ, gim. 1963-09-22
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-0462, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-27 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 1277
Įrašas galioja: Nuo 2009-04-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-0462, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1538 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-0462, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0395 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KĘSTUTIS STUMBRYS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-0462, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-731
2019-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-04
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 3925-0002-0462, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-03-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-211-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-04

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-22 16:40:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/93413

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2003-11-17

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Karalių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Karalių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0137-4800
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0003:703 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo plotas: 0.8400 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.7900 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.7900 ha
Vandens telkinių plotas: 0.0500 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.7900 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 51.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 787 Eur

Žemės sklypo vertė: 492 Eur
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-22

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: NIJOLĖ BLAŽIENĖ, gim. 1950-03-28
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2003-01-28 Apskrities viršininko sprendimas Nr. 39-12948-13942
2003-04-01 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-297

Įrašas galioja: Nuo 2003-12-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-378-(14.19.110.)
Plotas: 1091.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-01
9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.30 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.5.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.79 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
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10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0137-4800, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-03-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-378-(14.19.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-01

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:31:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/357934

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2005-02-17

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0527-1145
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:501 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 0.9779 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.9779 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.9779 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 66.9
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 1368 Eur
Žemės sklypo vertė: 855 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2740 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-08-07

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-08-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-01-27 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-51
Įrašas galioja: Nuo 2005-03-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: ALGIRDAS VLADISLOVAS TOTORAITIS, gim. 1954-07-30
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 19SŽN-318-(14.19.62.)
Plotas: 0.9779 ha

Įrašas galioja: Nuo 2017-12-27
Terminas: Nuo 2017-12-14 iki 2042-12-14

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.9779 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.162 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-694-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-02

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VIRGINIJUS ŠEVČENKA

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0527-1145, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-419
2017-08-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-02

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-22 16:39:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/434320

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2005-07-19

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Vokiškėlių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Vokiškėlių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0640-5823
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:442 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 1.3973 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.3151 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 1.3151 ha

Užstatyta teritorija: 0.0822 ha
Nusausintos žemės plotas: 1.3973 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 69.2
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2074 Eur
Žemės sklypo vertė: 1296 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3750 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-03-02

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-03-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-05-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽV-315
Įrašas galioja: Nuo 2005-07-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: ROMAS KROCAS, gim. 1958-01-06
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 19SŽN-85-(14.19.62.)
Plotas: 1.3973 ha

Įrašas galioja: Nuo 2018-04-20
Terminas: Nuo 2018-03-07 iki 2043-03-07

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.3973 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1231 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-19 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-759-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-04

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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VINGAUDAS RAGELIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0640-5823, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-418
2017-03-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-04

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:29:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/619895

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2006-07-27

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0912-3720
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:9006 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai
Žemės sklypo plotas: 0.5000 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5000 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.5000 ha
Nusausintos žemės plotas: 0.5000 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 60.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 605 Eur
Žemės sklypo vertė: 378 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1320 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-09-22

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-04-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: BIRUTĖ ČESNAVIČIENĖ, gim. 1977-02-05
GIEDRIUS ČESNAVIČIUS, gim. 1978-05-13

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-3720, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4211

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-3720, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4211

Įrašas galioja: Nuo 2017-10-09

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-3720, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.08 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0912-3720, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.50 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:34:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2675319

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-09-13

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5658-6097
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:9016 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3925-0002-0042
Žemės sklypo plotas: 3.9309 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 3.9309 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 3.9309 ha
Nusausintos žemės plotas: 3.9309 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 58.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 4595 Eur
Žemės sklypo vertė: 2872 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 24100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-09-13

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: DALIA KUKLIERAITIENĖ, gim. 1945-04-16
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5658-6097, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1992-09-28 Valdybos potvarkis Nr. 155
2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5658-6097, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 1131.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

9.2.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5658-6097, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 39309.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

9.3.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5658-6097, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 39309.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS GIRDAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5658-6097, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-09-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1066
2021-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5658-6097, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13
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11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius,
tel. (8 5) 2688 262,
el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-10-26 15:33:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2675324

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2021-09-13

Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k.

Unikalus daikto numeris: 4400-5659-0844
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 3925/0002:9019 Karalių k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3925-0002-0042
Žemės sklypo plotas: 12.7793 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 12.5415 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 12.5415 ha

Užstatyta teritorija: 0.2378 ha
Nusausintos žemės plotas: 12.7793 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 65.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 16402 Eur
Žemės sklypo vertė: 10251 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 77400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-09-13

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-05-05

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: DALIA KUKLIERAITIENĖ, gim. 1945-04-16
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1992-09-28 Valdybos potvarkis Nr. 155
2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 127793.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13
9.2. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 1309.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13
9.3. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 1551.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

9.4.
Dirvožemio apsauga žemės ūkio paskirties žemės sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 125415.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

9.5.
Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Plotas: 1309.00 kv. m
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Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTAUTAS GIRDAUSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-09-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1066
2021-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5659-0844, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 19SK-459-(14.19.110 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-09-13

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino RAIMONDAS MAČYS
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info@infraprojectum.com
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marijatotoraityte@gmail.com

     
 _______________ Nr. _____________________
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DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 

        Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyrius (toliau – Skyrius)

išnagrinėjęs  MB INFRA PROJECTUM 2021 m. spalio  26 d.  prašymą  Nr.  1130,  neprieštarauja

susisiekimo  komunikacijų  paskirties  statinio,  kelio  Karaliai-Didieji  Šelviai  VK0048,  Vilkaviškio

r. sav., Šeimenos sen., kapitaliniam remontui, kurio metu projekte numatyti  sprendiniai  patenka į

suformuotą  valstybinės  žemės  sklypą,  unikalus  Nr.   4400-0527-1145,  esantį  Vilkaviškio  r.  sav.,

Šeimenos sen., Didžiųjų Šelvių k. 

        Valstybinės žemės sklypu naudojasi Algirdas Vladislovas Totoraitis, pagal 2017 m. gruodžio

14 d. sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį  Nr. 19SŽN-318-(14.19.62.), kuris šiuo raštu yra

informuojamas apie Skyriaus pritarimą vykdyti numatytą projektą.

         

        
 Skyriaus vedėja                                                                                                          Vilija Belozarienė

Danguolė Žardinskienė tel.  8 706 86 093, el. p. danguole.zardinskiene@nzt.lt      
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DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS  

 

        Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilkaviškio skyrius (toliau – Skyrius) 

išnagrinėjęs MB INFRA PROJECTUM 2021 m. spalio 26 d. prašymą  Nr. 1130, neprieštarauja                          

susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, Vilkaviškio                        

r. sav., Šeimenos sen., kapitaliniam remontui, kurio metu projekte numatyti sprendiniai patenka į                    

suformuotą valstybinės žemės sklypą, unikalus Nr.  4400-0640-5823, esantį Vilkaviškio r. sav.,                      

Šeimenos sen., Vokiškėlių k.  

        Valstybinės žemės sklypu naudojasi Romas Krocas, pagal 2018 m. kovo 7 d. sudarytą valstybinės 

žemės nuomos sutartį Nr. 19SŽN-85-(14.19.62.), kuris šiuo raštu yra informuojamas apie Skyriaus 

pritarimą vykdyti numatytą projektą. 

          

 

         

 Skyriaus vedėja                                                                                                          Vilija Belozarienė 
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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Infra Pro
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio

Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, Šeimenos sen., Vilkaviškio r.,

kapitalinio remonto aprašas

Dangų ir eismo organizavimo planas

10232021-XX-KR.A - BD_S.BR - 02

0

1 5

R. Mačys

R. Mačys

lt

37311

33443

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

0

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M1:500

----

SPDV (S)

2021

V P

RŠ

Projektuojamas drenažas

Drenažo apžiūros šulinys

Sudedamieji kabelių apsaugos vamzdžiai, d110mm
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Registruotų žemės sklypų ribos

Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona (po 1 m abipus kabelio)

Ryšių linijos apsaugos zona (po 1 metrą abipus požeminio kabelio)

Vandentiekio vamzdynų apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)

Nuotekų vamzdynų apsaugos zona (po 2,5 m abipus vamzdyno ašies)

Orinės elektros (0,4 kV) tiekimo linijos apsaugos zona (po 2 m abipus orinės linijos)

Drenažo rinktuvo apsaugos zona (po 5 metrus abipus drenažo)

Orinės elektros (10kV) tiekimo linijos apsaugos zona (po 10 m abipus orinės linijos)

Dujotiekio tinklų apsaugos zona (po 1 metrą abipus vamzdyno sienelės)
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius
dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto
vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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kapitalinio remonto aprašas

Dangų ir eismo organizavimo planas
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Drenažo apžiūros šulinys

Sudedamieji kabelių apsaugos vamzdžiai, d110mm
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų
reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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PASTABOS:
1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus
eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius
dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto
vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Brėžinyje matmenys pateikti metrais.
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Sutartiniai žymėjimai

Projektinė gatvės ašis

Žemės sklypų ribos

Asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Perklojamas vamzdis (SN8)

Požeminis drenažo šulinys PE ŠP D 600

Pralaida

Asfalto danga nuovažose

Kelio ženklo įrengimo vieta

Veja

Projektuojamas drenažas

Drenažo apžiūros šulinys

Sudedamieji kabelių apsaugos vamzdžiai, d110mm
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PE ŠP D600, Nr.2

PE ŠP D600, Nr.1

PN-45, Nr.1

X = 6061265,64

Y = 437295,50

X = 6061272,59

Y = 437306,47

X = 6061274,38

Y = 437303,59

113/126

L=3 m

PVC S 160

L=12 m

Pastabos:

1. Melioracijos statinių projektavimą, statybą, jų techninę priežiūrą, turi teisę atlikti įmonės ar asmenys, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą tos techninės veiklos atestatą.

2. Visas pastabas apie vamzdžių montavimą žiūrėti projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose.

3. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų faktinę padėtį ir altitudes.

4. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose (esant reikalui) darbus vykdyti rankiniu būdu po 2 m į abi puses.

5. Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų (esant reikalui), kai atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m būtina atlikti atramų išramstymą.

6. Rengiant tipinius melioracijos statinių mazgus, vadovautis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais.

7. Kontrolinių šulinių koordinatės projekte pateiktos orientacinei šių šulinių vietai nustatyti. Kontrolinių šulinių padėtį būtina tikslinti vietoje.

8. Atlikus melioracijos statinių rekonstravimo darbus būtina atlikti kontrolinę geodezinę nuotrauką.

9. Kontrolinės geodezinės nuotraukos 1 egz. (planinė ir skaitmeninė versija) pateikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus atsakingiems specialistams.

10. Už kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimą atsakinga Rangovinė organizacija.

11. Inžinerinių statinių apsaugos zonos nustatytos pagal 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 "Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas" reikalavimus.

12. Paviršinio vandens nuleistuvų vietos - orientacinės. Nuleistuvo vietą ir altitudę būtina tikslinti vietoje pagal susisiekimo dalyje pateiktas kelio bei pakelės griovelių projektines altitudes.

13. Sandėliuoti medžiagas ar gaminius dujotiekio apsaugos juostoje (3 m abipus nuo dujotiekio vamzdyno ašies) draudžiama.

14. Prieš vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenės informavimo procedūras pagal LR Žemės ūkio ministerijos 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintą

"Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės" metodiką.

15. Esamų drenažo rinktuvų dugnų altitudės bei planinės padėtys nustatytos pagal buvusius projektinius melioracijos projektus.

16. Atsikasus esamus drenažo rinktuvus bei sausintuvus, būtina patikslinti jų faktines planines padėtis bei altitudes vietoje.
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Projektinė gatvės ašis

Žemės sklypų ribos

Asfalto danga

Kelkraščio kraštas

Plastikiniai vamzdžių rinktuvai iš neperforuotų lygių vamzdžių

Plastikiniai vamzdžių rinktuvai iš nperforuotų gofruotų vamzdžių
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PATV.
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NR.

SPV
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LAIDA
IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

 DOKUMENTO ŽYMUO

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

MB „Infra projectum”
Aušros g. 12, LT-21157

tel.: +370 69666023
e. p.: info@infraprojectum.com

Infra Pro
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio

Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, Šeimenos sen., Vilkaviškio r.,

kapitalinio remonto aprašas

Melioracijos statinių rekonstravimo planas

10232021-XX-KR.A - MS.BR - 01

0

1 5

R. Mačys

E. Nacevičius

lt

37311

S-287-PmAT

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

0

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai

Susisiekimo komunikacijos

M1:500

----

SPDV (MS)

2021

V P

RŠ

Projektuojamas drenažas

Drenažo apžiūros šulinys

L-50 PE

PVC S 200

80/92

Esamų drenų pasijungimai į naujus rinktuvus

Drenažo žiotys

PE ŠP D600, Nr.1

ŠP-3, Nr.1

PN-45, Nr.1

Kontroliniai požeminiai šuliniai

Kontroliniai požeminiai Ø1,0 m g.b. šuliniai

Paviršinio vandens nuleistuvai

Esamų drenų galų užkimšimas kamščiais

Drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimas

Latakai L-50 PE



Statiniai skaičiavimai 
pagal CHBDC

Projekto
pavadinimas:

Vietinės reikšmės kelio Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, esančio Šeimenos
sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauga

Konstrukcija: D1500 x 2 vnt.
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1. Duomenys

1.1. Plieninė pralaida

Schema A Schema B

DhDh

0
,5

D
v

D
v

Pav. 1.1 pralaidos forma

Pralaidos plotis pagal pav. 1.1........................................................... Dh 1.50m:=

Pralaidos aukštis pagal pav.1.1 ........................................................ Dv 1.50m:=

Viršutinis pralaidos spindulys ........................................................... Rc 0.75m:=

Pralaidos gofras............................................................................... Korugacja "125x26":=

Lakšto storis................................................................................... t 2.50mm:=

Skerspjūvio plotas.......................................................................... A 2.77
mm

2

mm
=

Inercijos momentas.......................................................................... I 239.9
mm

4

mm
=

Atsparumo momentas..................................................................... W 16.7
mm

3

mm
=

Pralaidos plieno tamprumo modulis................................................... E 206GPa:=

Plieno stipris pagal takumo ribą......................................................... Fy 250MPa:=

Šalia esančių konstrukcijų skaičius................................................... nc 1:=

Atstumas iki šalia esančių konstrukcijų............................................. sc 0.75m:=
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c

Pav. 1.2 Grunto sluoksniai virš konstrukcijos

1.2. Kelio konstrukcija

Kelio konstrukcijos storis- Sluoksnis nr. 1.......................................... hkn1 0m:=

Kelio konstrukcijos svoris - Sluoksnis nr. 1....................................... γkn1 0
kN

m
3

:=

Kelio konstrukcijos storis- Sluoksnis nr. 2.......................................... hkn2 0m:=

Kelio konstrukcijos svoris - Sluoksnis nr. 2....................................... γkn2 0
kN

m
3

:=

1.3. Užpilamas gruntas

Užpilamo grunto svoris.................................................................... γz 20
kN

m
3

:=

Grunto vidinės trinties kampas.......................................................... Φz 30deg:=

Transporto apkrovos pasiskirstymo kampas....................................... Φr 90deg Φz- 60 deg=:=

Užpylimo aukštis virš konstrukcijos................................................... hz 0.75m:=

Užpylimo aukštis virš konstrukcijos vykstant statybos darbams.......... Hc 0.60m:=
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Grafikas 1.1 Grunto standumo modulis pagal CAN/CSA-S6-06, lentelę 7.5 

Grunto sutankinimo laipsnis.............................................................. Is 0.98:=

Grunto deformacijų modulis.............................................................. Es 29.088 MPa=

hkn1 hkn2+ hz+

Dh

0.5=

Dh

Dv

1=

Hc

Dh

0.4=

Grafikas 1.2 Arkos susidarymo (arching) koeficientas 

Arkos susidarymo (arching) koeficientas - įrengtai konstrukcijai........... Af 1.21=

Arkos susidarymo (arching) koeficientas - įrengimo metu..................... Afm 1.225=

1.4. Apkrovos ir medžiagų atsparumo koeficientai

Nuolatinės apkrovos nuo užpilto grunto patikimumo koeficientas ........ αD 1.35:=

Transporto apkrovos patikimumo koeficientas..................................... αL 1.35:=

Gniuždymo stiprio atsparumo koeficientas......................................... ϕt 0.8:=

Plastinio šarnyro susidarymo atsparumo koeficientas.......................... ϕhc 0.9:=

Transporto apkrovos koeficientas esant kelioms eismo juostoms.......... mf 1.0:=
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1.5. Transporto apkrova

Pav. 1.3 transporto apkrovos modelis 

1.5.1 Transporto apkrova įrengtai konstrukcijai

Rato apkrova pirmoje eismo juostoje ................................................. Q1 150kN:=

Rato apkrova antroje eismo juostoje ................................................. Q2 100kN:=

Išskirstyta apkrova........................................................................... q 9kPa:=

Apkrovos pasiskristymas X - ašyje·

ltx 2 hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









0.4m+ hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









0.4m<if

2 hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









1.6m+ hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









0.4mif

2.466=:=
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Apkrovos pasiskirstymas Y - ašyje·

lty 2 hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









0.4m+ hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









0.3m<if

2 hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









1.4m+ 0.3m hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









 0.8m<if

2 hkn1 hkn2+
hz

tan Φr( )
+









5.4m+








otherwise

2.266=:=

Išskirstytos apkrovos slėgis konstrukcijos viršutinėje dalyje·

σL

Q1

ltx lty
hkn1 hkn2+

hz

tan Φr( )
+ 0.3m<if

Q1 Q2+

ltx lty
0.3m

hz

tan Φr( )
hkn1+ hkn2+ 0.4m<if

2Q1 2Q2+

ltx lty
0.4m

hz

tan Φr( )
hkn1+ hkn2+ 0.8m<if

4Q1 4Q2+

ltx lty
0.8m

hz

tan Φr( )
hkn1 hkn2+( )+if

q+ 98.476 kPa=:=

1.5.2 Transporto apkrova vykstant įrengimo darbams

Rato apkrova pirmoje eismo juostoje ................................................. Q1m 150kN:=

Rato apkrova antroje eismo juostoje ................................................. Q2m 100kN:=

Išskirstyta apkrova........................................................................... qm 9kPa:=
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Apkrovos pasiskristymas X - ašyje·

ltxm 2
Hc

tan Φr( )








0.4m+
Hc

tan Φr( )








0.4m<if

2
Hc

tan Φr( )








1.6m+
Hc

tan Φr( )








0.4mif

1.093=:=

Apkrovos pasiskirstymas Y - ašyje·

ltym 2
Hc

tan Φr( )








0.4m+
Hc

tan Φr( )








0.3m<if

2
Hc

tan Φr( )








1.4m+ 0.3m
Hc

tan Φr( )








 0.8m<if

2
Hc

tan Φr( )








5.4m+








otherwise

2.093=:=
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Išskirstytos apkrovos slėgis konstrukcijos viršutinėje dalyje·

σLm

Q1m

ltxm ltym

Hc

tan Φr( )
0.3m<if

Q1m Q2m+

ltxm ltym
0.3m

Hc

tan Φr( )
 0.4m<if

2Q1m 2Q2m+

ltxm ltym
0.4m

Hc

tan Φr( )
 0.8m<if

4Q1m 4Q2m+

ltxm ltym
0.8m

Hc

tan Φr( )
if

q+ 118.31 kPa=:=
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2. Skaičiavimai

2.1. Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto svorio statybos darbų metu

Grunto sluoksnių virš pralaidos svoris·

Wz1m γz Dh Hc 0.5 Dv+( )  40.5
kN

m
=:=

Wz2m γz

2 acos
Rc 0.5Dv-

Rc
















π Rc( )2



360deg

Rc
2

sin 2 acos
Rc 0.5Dv-

Rc



















2
-









 17.671
kN

m
=:=

Bendras grunto sluoksnių svoris virš pralaidos·

Wm Wz1m Wz2m- 22.829
kN

m
=:=

Ašinio standumo parametras·

Cs

Es Dv

E A
0.076=:=

Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto svorio·

TDm 0.5 1 0.1Cs-( ) Wm Afm 13.874
kN

m
=:=

2.2. Ašinė paskirstyta apkrova nuo transporto statybos darbų metu

TLm 0.5 Dh σLm mf Dh ltxmif

0.5 ltxm σLm mf Dh ltxm>if

:=

TLm 64.646
kN

m
=

2.3. Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto įrengtai konstrukcijai

Kelio konstrukcijos svoris- Sluoksnis nr. 1:·

Wkn1 Dh hkn1 γkn1 0
kN

m
=:=

Kelio konstrukcijos svoris- Sluoksnis nr. 2:·

Wkn2 Dh hkn2 γkn2 0
kN

m
=:=

Užpilto grunto svoris: ·

Wz1 γz Dh hz 0.5 Dv+( )  45
kN

m
=:=

Wz2 γz

2 acos
Rc 0.5Dv-

Rc
















π Rc( )2



360deg

Rc
2

sin 2 acos
Rc 0.5Dv-

Rc



















2
-









 17.671
kN

m
=:=
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Wz Wz1 Wz2- 27.329
kN

m
=:=

Bendras grunto sluoksnių svoris virš pralaidos:·

Wn Wkn1 Wkn2+ Wz+ 27.329
kN

m
=:=

Ašinio standumo parametras:·

Cs

Es Dv

E A
0.076=:=

Ašinė paskirstyta apkrova nuo grunto svorio:·

TD 0.5 1 0.1Cs-( ) Wn Af 16.413
kN

m
=:=

2.4. Ašinė paskirstyta transporto apkrova įrengtai konstrukcijai

TL 0.5 Dh σL mf Dh ltxif

0.5 ltx σL mf Dh ltx>if

:=

TL 73.857
kN

m
=

2.5. Minimalaus leidžiamo užpylimo aukščio tikrinimas

Bendras užpylimo aukštis virš konstrukcijos·

hkn1 hkn2+ hz+ 0.75 m=

Reikalaujamas minimalus užpylimo aukštis·

max 0.6m
Dh

6

Dh

Dv









0.5

, 0.4m
Dh

Dv









2

, 











0.6 m=

Minimalaus užpylimo aukščio tikrinimas·

hkn1 hkn2+ hz+ max 0.6m
Dh

6

Dh

Dv









0.5

, 0.4m
Dh

Dv









2

, 











 1=

Check_min_cover "OK"=
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2.6. Sienelės stipris plastinio šarnyro susidarymui statybos darbų metu

Daliniai lenkimo momentai·

NF Es

Dh
3

E I
 1986.5=:=

kM1 0.0046 0.001 log NF( )- NF 5000if

0.0009 NF 5000>if

0.001302=:=

kM2 0.018 0.004 log NF( )- NF 5000if

0.0032 NF 5000>if

0.004808=:=

kM3 0.12 0.018 log NF( )- NF 100000if

0.03 NF 100000>if

0.06063=:=

kM4 1.5m:=

RB 0.67 0.87
Dv

2 Dh
0.2-









+ 0.2
Dv

2 Dh
 0.35if

0.80 1.33
Dv

2 Dh
0.35-









+ 0.35
Dv

2 Dh
 0.5if

Dv

Dh

Dv

2 Dh
0.5>if

1=:=

RL min
0.265 0.053 log NF( )-

Hc

Dh









0.75
1, 













0.179=:=

M1 kM1 RB γz Dh
3

 0.088
kN m

m
=:=

MB kM2- RB γz Dh
2

 Hc 0.13-
kN m

m
=:=

MC kM3 RL Dh σLm 1 m 1.93
kN m

m
=:=

Suminis lenkimo momentas statybos darbų metu·

M M1 MB+ MC+ 1.888
kN m

m
=:=

Suminė ašinė jėga statybos darbų metu·

Pcm if Hc max 0.6m
Dh

6

Dh

Dv









0.5

, 0.4m
Dh

Dv









2

, 











 TLm TDm+, 0
kN

m
, 











78.52
kN

m
=:=
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Sienelės stipris ašinei jėgai·

PPf ϕt A Fy 554
kN

m
=:=

Sienelės stirpis lenkiant·

MPf ϕhc W Fy 3.757
kN m

m
=:=

Plastinio šarnyro susidarymo tikrinimas statybos darbų metu·

Pcm

PPf









2
M

MPf

+ 1

Pcm

PPf









2
M

MPf

+ 0.523=

Check_wall "OK"=

2.7. Sienelės stipris gniuždymui įrengtai konstrukcijai

Dinaminis koeficientas·

DLA 0.4 1 0.5
hkn1 hkn2+ hz+( )

m
-









0.4 1 0.5
hkn1 hkn2+ hz+( )

m
-









0.1if

0.1 otherwise

0.25=:=

Bendra ašinė jėga pralaidos sienelėje·

Tf αD TD αL TL 1 DLA+( )+ 146.791
kN

m
=:=

Įtempiai pralaidos sienelėje·

σ
Tf

A
52.993 MPa=:=

Modifikuotas grunto deformacijos modulis·

Em Es 1
Rc

Rc hkn1+ hkn2+ hz+ 0.25Dv+









2

-











 24.434 MPa=:=

Pralaidos sienelės standumo parametras atsižvelgiant į šalia esantį druntą·

λ 1.22 1.0 1.6
E I

Em Rc
3









0.25

+










 1.734=:=

K λ
E I

Em Rc
3









0.25

 0.456=:=

12



Skaičiavimai atlik� vadovaujan�s Eurokodo bei CHBDC norminių dokumentų reikalavimais.

Skaičiavimuose buvo ver�ntas 2,50 mm storio lakštas, Plieno klasė, gofras 125x26 mm.  

Skaičiavimuose buvo vertinamas LM1 apkrovų modelis (pagal EN 1991-2).
Apskaičiuotas pralaidos sienelės s�pris gniuždant bei bendrasis pastovumas (plas�nio šarnyro

susidarymo pa�krinimas) neviršija leis�nų ribų. Prie nepalankiausios apkrovos s�pris gniuždant

neviršyja leis�nos ribos:  53 MPa < 172  MPa. O bendrojo pastovumo galios išnaudojimas yra 0,523.

Šiuos skaičiavimus remdamasi MB "Infra Projektum" pateikta informacija ruošė įmonė UAB
"Viacon Baltic". Tačiau įmonė negali kontroliuoti faktinių aplinkybių ir sąlygų, prie kurių
skaičiavimai gali būti naudojami, todėl neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kurie
tiesiogiai ar netiesiogiai gali atsirasti dėl skaičiavimų naudojimo. Skaičiavimai yra rekomendacinio
pobūdžio ir už galutinę jų redakciją atsako projektuotojas.

Inžinierius 
Mantas Karolis Žiaukas

Mažinimo koeficientas klupimo įtempiams·

ρ if
hkn1 hkn2+ hz+ 0.25Dv+( )

Rc









0.5

1
hkn1 hkn2+ hz+ 0.25Dv+( )

Rc









0.5

, 1, 











1=:=

Sienelės inercijos spindulys·

r
I

A
9.306 mm=:=

Ekvivalentinis pralaidos spindylys·

Re
r

K

6 E ρ

Fy









0.5

 1.434 m=:=

Mažinimo koeficientas šalia esančioms konstrukcijoms·
Fm min 1 nc 0=if

0.85
0.3 sc

Dh

+ otherwise

1, 











1=:=

Sienelės stipris·

fb ϕt Fm Fy

Fy K Rc( )2

12 E r
2

 ρ

-











 Rc Reif

3 ϕt ρ Fm E

K Rc

r









2
otherwise

172.662 MPa=:=

Sienelės stiprio tikrinimas·

σ fb

σ 52.993 MPa=

fb 172.662 MPa=

Check_wall "OK"=

2.9. Apibendrinimas
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1. Aiškinamasis raštas 

Bevardis griovys yra dešinysis Šeimenos upės intakas .   Skaičiuojamasis profilis   yra Karalių k. , 

Vilkaviškio r. sav.,  3,2 km  atstume nuo ţiočių. ( Ţr. ‚Objeto vietovės schemą‘ ) Griovio   baseino plotas šiame 

profilyje nustatytas  iš topografinių ţemėlapių  M 1:10 000:  

A = 10,9  km
2 

Fizinės-geografinės baseino charakteristikos : 

- eţeringumas  -  0,0  %; 

- miškingumas  -  0,0  %; 

- pelkėtumas    -   0,0 %; 

 

Hidrometrinių stebėjimų griovio baseine  nėra. Maksimalūs vandens debitai buvo skaičiuojami  pagal empirines 

formules. 

Objekto  vietovės 

S c h e m a 

 

 

 

 

Pagrindinės hidrologinės charakteristikos apskaičiuotos laikantis Statybos techninio reglamento STR 

2.05.19:2005   „Inžinerinė hidrologija.  Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“. 

 

 

 

Objekto  vieta 
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2. Maksimalūs  vandens  debitai 

Maksimalūs pavasario potvynio debitai : 

- skaičiavimų formulė : 

                                                                                   A1% x A 

                           Qp%  = ------------ ----  x δ1 x δ2 , m
3
/s        

      ( A+1 )
0.20 

kur,  

Qp% - skaičiuojamasis p% tikimybės pavasario potvynio debitas, m
3
/s 

A  -baseino plotas , km
2
, 

A1% - elementarus maksimalaus debito modulis, m
3
/s 

δ1 - pataisos koeficientas ,įvertinantis maksimalaus debito sumaţėjimą dėl baseino eţeringumo, 

δ2  - pataisos koeficientas, įvertinantis maksimalaus debito sumaţėjimą dėl baseino pelkėtumo ir      

        miškingumo . 

Bevardis 

      
        Išeities Ap%= 0,90 λ0.1%= 1,31 

Formulė: 

 

Ap% x A   duomenys A = 10,9 λ0.5%= 1,1 

  
Qp% 
= ...............   x δ1x δ2   Ae = 0,0 λ1%= 1 

  
 

( A + 1)^0.2     Am = 0 λ2%= 0,9 

          Ap = 0 λ3%= 0,84 

Formulė:         μ0.1%= 1,02 λ5%= 0,77 

  

 

1     μ0.5%= 1,01 λ10%= 0,66 

  δ1       =    ------------------------   μ1%= 1 λ50%= 0,16 

  

 

     1 + 0.2 x Ae   μ2%= 0,98     

          μ3%= 0,97     

Formulė:         μ5%= 0,96     

  

  

    μ10%= 0,93     

δ2 = 1 - 0.8 lg( 0.05 Am + 0.1 Ap + 1 )     μ50%= 0,86     

  

  

            

Skaičiavimai         
    

δ =         

    
δ1 = 1,00       

    
δ2 = 1 0,00 0,00 1,00 

    
Skaitiklis 9,81       

    
Vardiklis 1,64       

    
Q1%= 5,98       

    
0.1%= 7,99       

    
0.5%= 6,64       

    
2%= 5,27       

    
3%= 4,87       

    
5%= 4,42       

    
10%= 3,67       

    
50%= 0,82       

     

Maksimalūs   vandens debitai pagal šią formulę: 

   Q max.pav.1% = 5,98m
3
/s, 

                               2% = 5,27 m
3
/s, 

                               3% = 4,87 m
3
/s, 

                                5% = 4,42 m
3
/s, 

                              10% = 3,67 m
3
/ 
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- skaičiavimų formulė : 

K0 x hp x A 

Qp%  = ------------------------------ x δ x δ1 , m
3
/s 

( A+1 )
0,18 

kur,  

Qp% - skaičiuojamasis p% tikimybės pavasario potvynio debitas, m
3
/s 

K0  - pavasario potvynio vieningumo koeficientas, 

hp – pavasario potvynio nuotėkio sluoksnis, mm, 

A  -baseino plotas , km
2
, 

δ  -pataisos koeficientas ,įvertinantis maksimalaus debito sumaţėjimą dėl baseino eţeringumo, 

δ1  - pataisos koeficientas, įvertinantis maksimalaus debito sumaţėjimą dėl baseino pelkėtumo ir      

        miškingumo . 

Bevardis 

      
  Išeities h1% = 160     

Formulė         duomenys K0 = 0,005 λ0.1%= 1,31 

      K0 x h1% x A 

  

  A = 10,9 λ0.5%= 1,1 

        Q1% = -------------------------

----  x δ1 x δ2 x μ 

 

  Ae = 0,0 λ1%= 1 

       ( A + 1 ) ^ 0.2 

  

  Am = 0 λ2%= 0,9 

            Ap = 0 λ3%= 0,84 

Formulė:         μ0.1%= 1,65 λ5%= 0,77 

  

 

1 

  

  μ0.5%= 1,01 λ10%= 0,66 

  δ1       =    ------------------------ 

 

  μ1%= 1 λ50%= 0,16 

  

 

     1 + 0.2 x Ae 

 

  μ2%= 0,98     

            μ3%= 0,97     

Formulė:         μ5%= 0,96     

  

    

  μ10%= 0,93     

δ2 = 1 - 0.8 lg( 0.05 Am + 0.1 Ap + 1 ) 

 

  μ50%= 0,86     

          

     Skaičiavimai       

               

     δ1 = 1,00       

               

     δ2 = 1 0,00 0,00 1,00 

               

     Skaitiklis 8,72       

     Vardiklis 1,641       

     Q1%= 5,31       

     0.1%= 11,5       

     0.5%= 5,90       

     2%= 4,69       

     3%= 4,33       

     5%= 3,93       

     10%= 3,26       

     50%= 0,73       

      

Maksimalūs  vandens debitai pagal šią formulę: 

   

   Q max.pav.1% = 5,31 m
3
/s, 

                               2% = 4,69 m
3
/s, 

                               3% = 4,33 m
3
/s, 

                                5% = 3,93 m
3
/s, 

                                        10% = 3,26 m
3
/s. 
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- maksimalūs liūčių potvynių vandens debitai : 

  

Skaičiuojant pagal redukcinę formulę : 

B 1%  x A 

                   Qp = ------------------ x δ1 xδ2 , m
3
/s ,   ( 3 ) 

( A+1 )
0.30

  

kur, 

B 1%  - geografinis parametras , m
3
/s. 

 
 

 
Bevardis 

      
Formulė       Išeities  B1%= 0,90 Pastaba: λp   

          B1% x A   duomenys A = 10,9 Vakarų Vidurio Pietryčių 

Qp% =     ------------------------------- x δ x λp   Ae = 0 Lietuvos Lietuvos Lietuvos 

      ( A + 1 )^0.3     Am = 0 upės upės upės 

Formulė         A p = 0       

    δ = δ1 x δ2 
 

    λ0.1% =   1,29 1,46 1,43 

Formulė:         λ0.5% =   1,15 1,23 1,22 

  1     λ1% =   1 1 1 

δ1       =    ------------------------ λ2% =   0,91 0,87 0,84 

       1 + 0.2 x Ae   λ3% =   0,87 0,81 0,77 

Formulė:         λ5% =   0,79 0,68 0,64 

  
  

    λ10% =   0,6 0,54 0,5 

δ2 = 1 - 0.8 lg( 0.05 Am + 0.1 Ap + 1 )     λ50% =   0,25 0,2 0,2 

Skaičiavimai         

     
δ1 = 1,00       

     
δ2 = 1,00       

     
Skaitiklis 9,81       

     
Vardiklis 2,10215187       

     
Q1%= 4,67 4,67 4,67   

     
0.1%= 6,02 6,8 6,67   

     
0.5%= 5,37 5,74 5,69   

     
2%= 4,25 4,06 3,92   

     
3%= 4,06 3,78 3,59   

     
5%= 3,69 3,17 2,99   

     
10%= 2,80 2,52 2,33   

     
50%= 1,17 0,93 0,93   

     

          Maksimalūs  vandens debitai pagal šią formulę: 

 

   Q max.pav.1% = 4,67 m
3
/s, 

                               2% = 4,06 m
3
/s, 

                               3% = 3,78 m
3
/s, 

                                5% = 3,17 m
3
/s, 

                                        10% = 2,52 m
3
/s. 
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Skaičiuotini maksimalūs vandens debitai priimti : 

                  Q 1% = 5,98 m
3
/s, 

                                2% = 5,27 m
3
/s, 

                                3% = 4,97 m
3
/s, 

                                 5% = 4,42 m
3
/s, 

                                        10% = 3,67 m
3
/s. 
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3. Hidrauliniai griovio vagos skaičiavimai 

 

 

Debitų kreivės Q = f ( H ) buvo skaičiuojamos naudojantis Šezi formulę , kadangi 

tiesioginių stebėjimų nėra: 

 

Q = W*C*( R*i )
0,5

, 

 

kur, 

Q – skaičiuojamasis debitas ,m
3
/s, 

W – skersplotis , m
2
, 

C  - Šezi koeficientas,                                       W 

R – hidraulinis spindulys , m, apytikriai R = -------- , 

                                                                            B 

B – upės vagos plotis palei vandens paviršių , 

 

Skersinis griovio  profilis 
( Pateiktas  uţsakovo ) 

 

 

 
 

 

 

51,50

52,00

52,50

53,00

53,50

54,00

54,50

55,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Kairys krantas Dešinys  krantas 
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UPĖ :   Bevardis 

     

          
Vandens Vagos Skerspjū- Hidraulinis Vandens Vagos  Laipsnio Šezi  Vandens Vandens 

lygio plotis,m 

vio 

plotas, spindulys,m paviršiaus šiurkštumo rodiklis koeficientas greitis, debitas, 

altitudė,   kv.m   nuolydis koeficientas     m/s m³/s 

m,BS B W R I n Y C V Q 

51,90 0,0 0 0,00 0 0 0,000 0,0 0,00 0 

52,25 2,30 0,66 0,29 0,0021 0,06 0,424 9,8 0,24 0,16 

52,50 3,00 1,36 0,45 0,0021 0,05 0,367 15,0 0,46 0,63 

52,75 3,90 2,86 0,73 0,0021 0,04 0,306 22,7 0,89 1,65 

53,00 4,90 3,96 0,81 0,0021 0,04 0,303 23,4 0,97 3,82 

53,80 8,30 10,6 1,28 0,0021 0,04 0,285 26,8 1,39 14,72 

 

Debitų kreivė Q = f(H) 
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Apskaičiuoti maksimalūs vandens lygiai : 

  Hmax. 1% = 53,18 m LAS; 

    Hmax. 2% = 53,13   m  LAS; 

    Hmax. 3% =  53,08  m LAS; 

    Hmax. 5% =  53,05 m LAS; 

    Hmax. 10% =   52,98  m LAS; 

 

Galima vandens lygių skaičiavimų paklaida: 

 

ΔH = ± 0,10 m; 
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4. Skaičiavimų  santrauka 

Maksimalūs vandens debitai : 

                  Q 1% = 5,98 m
3
/s, 

                                2% = 5,27 m
3
/s, 

                                3% = 4,97 m
3
/s, 

                                 5% = 4,42 m
3
/s, 

                                        10% = 3,67 m
3
/s. 

 

           
 

Maksimalūs vandens lygiai : 

  Hmax. 1% = 53,18 m LAS ; 

    Hmax. 2% = 53,13   m LAS; 

    Hmax. 3% =  53,08  m LAS; 

    Hmax. 5% =  53,05 m LAS ; 

      Hmax. 10% =   52,98  m LAS ; 

   

Galima vandens lygių skaičiavimų paklaida: 

ΔH = ± 0,10 m; 

 

 

 

Skaičiavimus atliko :  Tadeušas  Bučelis 
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  „Infra projectum“, MB  

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO DALIES VADOVŲ 

SKYRIMO 

2021 m. vasario 10 d. Nr. 1091 

Trakų raj. 

 

Vadovaujantis 2021 m. vasario 9 d. sutartimi su Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija „Vietinės reikšmės kelio Karaliai – Didieji Šelviai VK0048, unikalus Nr. 4400-

1800-6265, esančios Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., kapitalinio remonto techninio darbo 

projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ projekto vadovu skiriu 

Raimondą Mačį; kval. atest. Nr. 37311. Susisiekimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

projekto dalių vadovu skiriu Raimondą Mačį; kval. atest. Nr. 33443. Melioracijos projekto dalies 

vadovu skiriu IĮ „Edmeta“ atstovą Edvardą Nacevičių, kval. Atest. Nr. S-287-PmAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                         Raimondas Mačys 

 

Asmenys, pasirašydami žemiau esančioje lentelėje, patvirtina, kad su 2021 m. vasario 10 d. 

įsakymu Nr. 1091 susipažino ir įsipareigoja jį vykdyti: 

 

Vardas, Pavardė Susipažinau (parašas) Susipažinimo data 

Raimondas Mačys  2021-02-10 

   

Edvardas Nacevičius  2021-02-10 

   

   

   

 



MB„Geoaksis“
Įmonės kodas 304469724, PVM kodas LT1000010754617,

Adresas: R. Kalantos g. 34-201, Kaunas, Tel.: 8 645 23112, 8 683 45568, el. paštas: geoaksis@gmail.com

TOPOGRAFINIS PLANAS
M1:500

OBJEKTAS: Vietinės reikšmės kelio Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, unikalus Nr. 4400-1800-6265,
esančio Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

.

UNIKALUS Nr.:39:21:112



Pateikti Derinami Suderinti Atmesti Pagalba Žemėlapis

Peržiūrėti teritoriją Atgal į sąrašą

Vartotojas: Nerijus Norkus (kempiniukas24)
Rolės: Geodezininkas

Atsijungti

Lapkričio 5 dieną vyko nuotolinis TIIIS seminaras. Kas nedalyvavo, kviečiame peržiūrėti video įrašą:
* Geodezininkai nuoroda į video įrašą.
* Erdvinių duomenų tvarkytojai (savivaldybių ir inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovai) nuoroda į video įrašą.
* Seminaro medžiaga (skaidrės pdf formatu): parsisiųsti.

Paraiškos peržiūra

Paraiškos Nr. 268285

Paraiškos pavadinimas Vietinės reikšmės kelio Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, unikalus Nr. 4400-1800-6265, esančio
Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Paraiškos adresas Vietinės reikšmės kelio Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, unikalus Nr. 4400-1800-6265, esančio
Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Geodezininko atstovaujama įmonė Geoaksis, MB

Įmonės numeris 305148575

Būklė Suteiktas numeris: 39:21:112

Plano tipas Topografinis planas

Topografinio plano potipis Prieš statybas

Statytojas MB Infra projectum

Galimybė atsisiųsti didesnę nei 3 ha teritoriją

TOPD Savivaldybės duomenys

SEDR DWG brėžinys (beta versija)

Telia Lietuva, AB - Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius

Plačiajuostis internetas, VŠĮ - Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio vandenys, UAB - Vilkaviškio r. sav.

Vilkaviškio r. sav. - Žemės ūkio skyrius

ESO, AB - Alytaus regionas TOPO

Duomenys

Duomenų Nr. Failo pavadinimas Statusas Veiksmai

372724 TOPD-268285.dwg Neaktyvus     

385952 TOPD-268285.dwg Neaktyvus     

389340 TOPD-268285.dwg Aktyvus   

Derinančių institucijų pasirašyto brėžinio kopija

Kopijos Nr. Failo pavadinimas Sukūrimo data Veiksmai

332314 didieji selviai.pdf 2021-03-04 16:18:22

Įkelti brėžinio kopiją

Galima įkelti tik .pdf failus.

Sprendimai

Sprendimo
Nr. Sprendimą atliekanti organizacija Teritorija Būklė Sukūrimo data Automatinio sutik

data

1206390 ESO, AB Alytaus regionas TOPO Atmesta 2021-03-04 16:18:38 2021-03-19 16:18

1206391 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio skyrius Atmesta 2021-03-04 16:18:39 2021-03-19 16:18

1206392 Vilkaviškio vandenys, UAB Vilkaviškio r. sav. Sutikta 2021-03-04 16:18:39 2021-03-19 16:18

1206393 Plačiajuostis internetas, VšĮ Vilkaviškio r. sav. Sutikta 2021-03-04 16:18:39 2021-03-19 16:18

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti  
Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.

TOPD-268285.zip  

Duomenų nėra 
karaliai sleiviai.dwg  

Karaliai_kontrolinė 500.dwg  
1 Didieji Selviai, Vilkaviskis isp.dwg  

3925_P41968_1_1.zip  
3925_P61972_1.zip  
3925_P71973_2_1_2.zip  
3925_R2_71987_2_1.zip  

Atsisiųsti

https://www.geoportal.lt/topd/Process?pState=submited
https://www.geoportal.lt/topd/Process?pState=combine
https://www.geoportal.lt/topd/Process?pState=approved
https://www.geoportal.lt/topd/Process?pState=canceled
https://www.geoportal.lt/topd/Help
https://www.geoportal.lt/topd/topdmap/process.view
https://www.geoportal.lt/topd/topdmap/process.view?type=dataview&id=268285&lid=389340&returnurl=https://www.geoportal.lt/topd/process/Details/268285
https://www.geoportal.lt/topd/process?&processID=268285&pState=approved&processPage=1
https://www.geoportal.lt/leip.sso/Logout?return=/topd
http://www.geoportal.lt/topd/tiiis_seminaras/TIIIS%20vie%C5%A1inimas_geod.mp4
http://www.geoportal.lt/topd/tiiis_seminaras/TIIIS%20vie%C5%A1inimas_EDT.mp4
http://www.geoportal.lt/topd/tiiis_seminaras/seminaro_medziaga_pdf.zip
https://www.geoportal.lt/topd/DataLoad/Download/372724
https://www.geoportal.lt/topd/topdmap/process.view?type=dataview&lid=372724&id=268285
https://www.geoportal.lt/topd/Comment/All?processId=268285&returnURL=%2Ftopd%2FProcess%2FDetails%2F268285%3FreturnURL%3D%252Ftopd%252Fprocess%253F%2526processID%253D268285%2526pState%253Dapproved%2526processPage%253D1
https://www.geoportal.lt/topd/DataLoad/Download/385952
https://www.geoportal.lt/topd/topdmap/process.view?type=dataview&lid=385952&id=268285
https://www.geoportal.lt/topd/Comment/All?processId=268285&returnURL=%2Ftopd%2FProcess%2FDetails%2F268285%3FreturnURL%3D%252Ftopd%252Fprocess%253F%2526processID%253D268285%2526pState%253Dapproved%2526processPage%253D1
https://www.geoportal.lt/topd/DataLoad/Download/389340
https://www.geoportal.lt/topd/topdmap/process.view?type=dataview&lid=389340&id=268285
https://www.geoportal.lt/topd/PDF/Download/332314
mailto:Rita.Jokubaviciute@eso.lt
mailto:roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt
mailto:d.markauskas@vilkvand.lt
mailto:a.grazys@placiajuostis.lt
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240013
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240210
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240020
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240019&orgUploadID=212382
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240018&orgUploadID=212538
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240016&orgUploadID=212948
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240016&orgUploadID=212950
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240015&orgUploadID=213369
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240015&orgUploadID=213372
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240015&orgUploadID=213373
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240015&orgUploadID=213374
https://www.geoportal.lt/topd/Inspector/Download?dataStatusID=1240014
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1206394 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius Atmesta 2021-03-04 16:18:39 2021-03-19 16:18

1206395 Telia Lietuva, AB Vilkaviškio r. sav. Sutikta 2021-03-04 16:18:39 2021-03-19 16:18

1253415 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius Sutikta 2021-04-05 16:30:43 2021-04-19 16:30

1253416 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio skyrius Atmesta 2021-04-05 16:30:44 2021-04-19 16:30

1253417 ESO, AB Alytaus regionas TOPO Sutikta 2021-04-05 16:30:44 2021-04-19 16:30

1265981 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio skyrius Sutikta 2021-04-13 09:28:51 2021-04-27 09:28

1266485 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Sutikta 2021-04-13 11:35:19 2021-04-15 11:35

Įvykiai

Įvykio Data Įvykio Pavadinimas Įvykio informacija

2021-02-04 09:01:54 Sukurta.

2021-02-04 09:02:48 Prašymas dėl leidimo atsisiųsti didesnę nei 3 ha teritoriją -
išsiųstas

2021-02-04 09:26:32 Suteiktas leidimas atsisųsti didesnę nei 3 ha teritoriją

2021-03-04 17:32:32 Plačiajuostis internetas, VšĮ - Vilkaviškio r. sav.
(naudotojas Alvydas Gražys) sutikta.

2021-03-05 12:49:35 Grąžintas taisymui Grąžintas taisymui su pastabomis iš ESO, AB - Alytaus
regionas TOPO organizacijos darbuotojo Rita Jokubavičiūtė

2021-03-10 15:08:02 Grąžintas taisymui
Grąžintas taisymui su pastabomis iš Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija - Žemės ūkio skyrius
organizacijos darbuotojo Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė

2021-03-04 16:16:40 Duomenys įkelti.

2021-03-04 16:18:30 Duomenys pateikti.

2021-03-04 16:18:39 Tikrintojų sąrašas sukurtas.

2021-03-09 13:17:40 Grąžintas taisymui
Grąžintas taisymui su pastabomis iš Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija - Architektūros ir urbanistikos
skyrius organizacijos darbuotojo Virginija Urbanavičiūtė

2021-03-09 13:45:20 Vilkaviškio vandenys, UAB - Vilkaviškio r. sav. (naudotojas
Darius Markauskas) sutikta.

2021-03-09 13:45:21 Perduota savivaldybei.

2021-03-18 15:35:33 Telia Lietuva, AB - Vilkaviškio r. sav. (naudotojas Justinas
Tamašauskas) sutikta.

2021-03-18 15:35:33 Perduota savivaldybei.

2021-04-07 12:50:58 ESO, AB - Alytaus regionas TOPO (naudotojas Rita
Jokubavičiūtė) sutikta.

2021-04-05 16:30:38 Duomenys įkelti.

2021-04-05 16:30:43 Duomenys pateikti.

2021-04-08 15:25:08
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija -
Architektūros ir urbanistikos skyrius (naudotojas Virginija
Urbanavičiūtė) sutikta.

2021-04-13 09:17:01 Grąžintas taisymui
Grąžintas taisymui su pastabomis iš Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija - Žemės ūkio skyrius
organizacijos darbuotojo Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė

2021-04-13 09:28:40 Duomenys įkelti.

2021-04-13 09:28:51 Duomenys pateikti.

2021-04-13 11:35:11
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija - Žemės
ūkio skyrius (naudotojas Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė)
sutikta.

2021-04-13 11:35:19 Derintojų sąrašas sukurtas.

2021-04-13 14:41:53 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (naudotojas
Virginija Urbanavičiūtė) sutikta.

2021-04-13 14:41:53 Suteiktas unikalus numeris 39:21:112

2021-04-13 14:41:53 Priimtas į TOPD

mailto:virginija.urbanaviciute@vilkaviskis.lt
mailto:justinas.tamasauskas@telia.lt
mailto:virginija.urbanaviciute@vilkaviskis.lt
mailto:roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt
mailto:Rita.Jokubaviciute@eso.lt
mailto:roberta.lesceviciute@vilkaviskis.lt
mailto:virginija.urbanaviciute@vilkaviskis.lt
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Sons of Drilling,                      

UAB  

Žemės gelmių tyrimo registro numeris - 

 

 

Inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita 

 

Objektas: Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio 

Karaliai-Didieji Šelviai VK0048, Šeimenos sen., Vilkaviškio r., 

kapitalinio remonto aprašas 

Tyrimų stadija: Projektiniai (I geotechninės kategorijos) 

Užsakovas: MB „Infra projetum“ 

 

 

Direktorius: J. Aukštuolis 

  

Geologas: J. E. Valatkevičius 

 

Geologė: M. Raubiškienė 

 

 

 

2021, Vilnius
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1. ĮVADAS  

Sons of Drilling UAB, 2021 m. gegužės mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 

susisiekimo komunikacijų paskirties statinio, kelio ruožui Karaliai – Didieji Šelviai VK0048, Šeimos sen., 

Vilkaviškio r. Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo ruožo inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntą, bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 

buvo priskirti pirmai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ  

Tiriamas ruožas yra Karaliai-Didieji Šelviai, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. (1 pav.). Visa kelio ruožo 

danga yra padengta supiltu gruntu. Juos sudaro pakopinės sanklodos smėlingo mažai dulkingo – molingo žvyro 

[SD] ir žvyringo dulkingo smėlio [SDo]. Reljefo aukščiu altitudes kinta nuo 54,27 iki 55,58 m (pagal gręžinių 

altitudes). Kelio ruožo pjūvio profilis buvo brėžiamas pagal www.geoportal.lt reljefo pjūvio linija. 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso  Nemuno žemupio lygumai, Užnemunės lygumai, Alvito 

moreninei-limnoglacialinei lygumai. 

http://www.geoportal.lt/
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1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 

3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA  

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžta 10 gręžiniai iki 3,0 m 

gylio. Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie gręžinių Nr.3, 

6, 9, gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 

3,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE 

Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing – 

Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio 

smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs 

reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 
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Laboratoriniai tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto, Jūrų tyrimų instituto, Pajūrio aplinkos ir biochemijos 

laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir bandymo protokolai pateikti 6 priede. 

Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas J. E. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė inžinierė geologė M.Raubiškienė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai 

sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei 

įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame ruože geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai ( t IV) gruntai. Kurie slūgso nuo pat žemės 

paviršiaus iki 0,35 – 1,4 m gylio. Juos sudaro supiltas pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas – molingas 

žvyras [SD],  vidutinio rupumo smėlis [SD], mažo plastiškumo molis ir dulkis, vietomis su maža organinės 

medžiagos priemaiša (gręžinyje Nr.9 org. medžiagos kiekis 4,18 %) [DL], žvyringas dulkingas smėlis [SDo], 

dulkingas smėlis [SDo]. Po technogeniniais gruntais kelio ruože slūgso natūralūs glacialiniai (g III bl) gruntai, 

kuriuos sudaro mažo plastiškumo molis ML ir smėlingas molingas dulkis DL. 

4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo  lauko darbų metu sutiktas gręžiniuose Nr.1 ir 3 0,5 – 1,5 m gylyje. Požeminis 

gruntinis vanduo slūgso supiltame vidutinio rupumo smėlyje (gręžinyje Nr.1) ir natūraliame grunte smėlingame 

molingame dulkyje (gręžinyje Nr.3). Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali 

kauptis podirvio vanduo. 

4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 7 

inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Supiltas pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas-molingas žvyras [SD], rudas, drėgnas. Slūgso 

gręžiniuose Nr.1 – 5 nuo pat žemės paviršiaus, o pado gylis siekia 0,09 – 0,22 m. 

IGS-1a Supiltas žvyringas dulkingas smėlis [SDo], vidutinio tankumo, rudas, drėgnas. Paplitęs gręžiniuose Nr.5 

– 10 nuo pat žemės paviršiaus  iki  0,13 – 0,2 m. 
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IGS-2 Supiltas vidutinio rupumo smėlis [SD], vidutinio tankumo, šviesiai rudas, drėgnas. Paplitęs gręžiniuose 

Nr.1 – 5 nuo 0,09 – 0,22 m gylio, o pado gylis siekia 0,22 – 0,5 m. 

IGS-2a Supiltas vidutinio rupumo smėlis [SD], šviesiai rudas, vandeningas, su maža organinės medžiagos 

priemaiša. Slūgso gręžinyje Nr.1 nuo 0,3 iki 0,8 m gylyje. 

IGS-3* Supiltas dulkingas smėlis [SDo], vidutinio tankumo, rudas, drėgnas. Paplitęs gręžiniuose Nr.6 – 8 nuo 

0,13 – 0,17 m gylio, pado gylis siekia 0,4 – 0,5 m. 

IGS-4 Supiltas dulkingas smėlis [SDo], tankus, juosvas, su reta organinės medžiagos priemaiša. Slūgso 

gręžiniuose Nr.9 ir 10 nuo 0,17 – 0,2 m gylio, pado gylis siekia 0,45 – 0,6 m. 

IGS-5 Supiltas mažo plastiškumo molis ir dulkis, vietomis su maža organinės medžiagos priemaiša [DL], 

vidutinio stiprumo, juosvas.  Paplitęs gręžiniuose Nr.2, 4 – 10 nuo 0,22 – 0,6 m gylyje, pado gylis siekia 0,35 – 

1,4 m. Gręžinyje Nr.6 laboratorijos metu buvo nustatytos organinės medžiagos kiekis – 4,18 %. 

IGS-6 Mažo plastiškumo molis ML, vidutinio stiprumo, rudas, moreninis. Paplitęs gręžiniuose Nr.1 – 6, 9 nuo 

0,35 – 1,4 m gylyje, pado gylis siekia 2,4 m, o vietomis gręžiniais nebuvo pasiektas. 

IGS-7 Smėlingas molingas dulkis, stiprus, rudas, moreninis. Paplitęs gręžiniuose Nr.3, 6 – 10 nuo 0,7 – 2,4 m 

gylio, o pado gylis gręžiniais nebuvo pasiektas. 

*IGS-3  pavadinimas identifikuojant gruntą sutapo su IGS-4, dėl to šiam sluoksniui priskirtas analogiškas 

grunto pavadinimas gautas remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais.  

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype 

nepastebėta.  
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4.6 REKONSTRUOJAMOS AR ATNAUJINAMOS KELIO ŽEMĖS SANKLASOS IR DANGOS 

KONSTRUKCIJOS ARBA KELIO STATINIO ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo, šalčiui atsparaus sluoksnio ir sankasos. 

Dangą sudaro supiltas pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas – molingas žvyras [SD], kurį 

aptinkama gręžiniuose Nr.1 – 5. Gręžiniuose Nr.6 – 10 sudaro žvyringas dulkingas smėlis [SDo]. Dangos storis 

siekia 9 – 22 cm.  

Dangos pagrindą sudaro dulkingas smėlis [SDo], kurio storis siekia 28 – 40 cm. Ir šalčiui atsparus sluoksnis 

vidutinio rupumo smėlis [SD], kurio storis siekia 13 – 31 cm. Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 32 – 60 

cm. 

Šalčiui atsparus sluoksnis nustatytas nevisame ruože gręžiniuose Nr. 1 – 5 nuo 0,09 – 0,22 m gylio, o pado 

gylis siekia 0,22 – 0,5 m.           . 

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas – 

molingas žvyras [SD] žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 42,72 %. Dulkio molio dalelių mažesnių nei 0,063 

mm,  yra   8,17  %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 7,95*10-5 m/s. Pagal šiuos 

parametrus (pagal atpažinimą ir aprašymą) gruntas priklauso šalčiui mažai ir vidutiniškai jautrių šalčio klasei F2. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto vidutinio rupumo 

smėlio su maža organinės medžiagos priemaiša [SD], supilto mažo plastiškumo molio ir dulkio su maža 

organinės medžiagos priemaiša [DL].  

Sankasoje nustatytas supiltas mažo plastiškumo molis ir dulkis , kurio sluoksnio storis 0,4 iki 0,8 m. Pagal 

laboratorinius tyrimus nustatytas organinė medžiagos kiekis yra 4,18 %. 
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

- Tiriamojo ruožo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės.  

- Ruože sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos 

stadijos glacialiniai (g III bl) dariniai. 

- Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos (sudaro supiltas pakopinės sanklodos smėlingas mažai 

dulkingas – molingas žvyras [SD], kurį aptinkama gręžiniuose Nr.1 – 5. Gręžiniuose Nr.6 – 10 sudaro 

žvyringas dulkingas smėlis [SDo]. Dangos storis siekia 9 – 22 cm), dangos pagrindo (sudaro dulkingas smėlis 

[SDo], kurio storis siekia 28 – 40 cm), šalčiui atsparaus sluoksnio (aptinkamas tik gręžiniuose Nr.1 - 5 

vidutinio rupumo smėlis [SD], kurio storis siekia 13 – 31 cm) ir sankasos (sudaryta iš supilto vidutinio 

rupumo smėlio su maža organinės medžiagos priemaiša  (org. medžiagos kiekis 4,18%) [SD], supilto mažo 

plastiškumo molio ir dulkio su maža organinės medžiagos priemaiša [DL]). 

- Bendras dangos konstrukcijos storis siekia 32 – 60 cm. 

- Piltinis gruntas aptinkamas visame tirtame ruože nuo pat žemės paviršiaus iki 0,35 – 1,4 m gylyje. Juos 

sudaro pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas-molingas žvyras [SD] (IGS-1), kurio pado gylis siekia 

0,09 – 0,22. Vidutinio tankumo žvyringas dulkingas smėlis [SDo] (IGS-1a), kurio pado gylis siekia 0,13 – 

0,22 m. Vidutinio tankumo vidutinio rupumo smėlis [SD] (IGS-2), kurio pado gylis siekia 0,22 -0,5 m. 

Vidutinio rupumo smėlis [SD] su maža organinės medžiagos priemaiša (IGS-2a), kurio pado gylis siekia 0,8 

m. Vidutinio tankumo dulkingas smėlis [SDo] (IGS-3) pado gylis siekia 0,4 – 0,5 m. Vidutinio stiprumo 

mažo plastiškumo molis ir dulkis, vietomis su maža organinės medžiagos priemaiša [DL] (IGS-5) pado gylis 

siekia 0,35 – 1,4 m. 

- Natūralūs vidutinio stiprumo gruntai aptinkami gręžiniuose Nr.1 – 6, 9 nuo 0,35 – 1,4 m gylyje vidutinio 

stiprumo mažo plastiškumo molis ML (IGS-6), pado gylis siekia 2,4 m, o vietomis gręžiniais nebuvo 

pasiektas.  

- Nuo 0,7 – 2,4 m gylio vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro stiprus smėlingas molingas dulkis DL (IGS-7), 

kurio padas pasiektas nebuvo.  

- Požeminis gruntinis vanduo darbo metu sutiktas gręžiniuose Nr.1 ir 3 0,5 – 1,5 m gylyje. Požeminis 

gruntinis vanduo slūgso supiltame vidutinio rupumo smėlyje (gręžinyje Nr.1) ir natūraliame grunte 

smėlingame molingame dulkyje (gręžinyje Nr.3). Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš 

smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.  
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- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
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taisyklės“ (2006); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“ (2009); 

4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2007); 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007); 

6. ”Gręžininių pamatų projektavimas ir statyba. Gruntų tyrimas statiniu zondavimu” (Metodikos 
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1. PRIEDAS.  LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES  
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2. PRIEDAS.  KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS  
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3. PRIEDAS.  TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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4. PRIEDAS.  GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS  

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris X koordinatė Y koordinatė Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT-1 6061449 437114 55,38 

Gręžinys Nr. 2/ CPT-2 6061311 437250 55,54 

Gręžinys Nr. 3/ CPT-3 6061185 437404 55,33 

Gręžinys Nr. 4/ CPT-4 6061058 437559 55,54 

Gręžinys Nr. 5/ CPT-5 6060925 437720 55,58 

Gręžinys Nr. 6/ CPT-6 6060800 437871 54,48 

Gręžinys Nr. 7/ CPT-7 6060673 438027 54,68 

Gręžinys Nr. 8/ CPT-8 6060546 438180 54,91 

Gręžinys Nr. 9/ CPT-9 6060419 438332 54,27 

Gręžinys Nr. 10/ CPT-10 6060287 438455 55,33 

 

Sudarė: geologė M. Raubiškienė 
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5. PRIEDAS.  GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ  
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1 t IV

Supiltas pakopinės sanklodos smėlingas 

mažai dulkingas-molingas žvyras, rudas, 

drėgnas [SD]

 

saGrFGM

g

3.2 0 3.2 - 7.95 2.04 2.66 20.01 0.37 5.13 - - -

1a t IV
Supiltas žvyringas dulkingas smėlis, rudas, 

drėgnas [SDo]
 grsiSaMg 5.3 23 5.3 - 0.133 1.85 2.67 18.15 0.51 4.29 - - -

2 t IV
Supiltas vidutinio rupumo smėlis, šviesiai 

rudas, drėgnas [SD]
 mSaMg 5.2 43 5.2 - - - - - - - - - -

2a t IV

Supiltas vidutinio rupumo smėlis, šviesiai 

rudas, vandeningas, su maža organinės 

medžiagos priemaiša [SD]

 mSaMg - - - - - - - - - - - - -

3 t IV
Supiltas dulkingas smėlis, rudas, drėgnas 

[SDo]
siSaMg 6.1 69 6.1 - - - - - - - - - -

4 t IV
Supiltas dulkingas smėlis, juosvas, su reta 

organinės medžiagos priemaiša [SDo]
siSaMg 15.7 184 15.7 - 0.039 1.92 2.67 18.84 0.52 9.83 2.74 - -

5 t IV

Supiltas mažo plastiškumo molis ir dulkis 

su maža organinės medžiagos priemaiša, 

juosvas [DL]

ClL-

SiOLMg
1.8 105 1.8 - - 2.03 2.64 19.91 0.5 15.28 5.14 0.21 4.18

6 g III bl
Mažo plastiškumo molis, rudas, moreninis 

ML
ClL

Vidutinio 

stiprumo
1.6 61 10.0 89 - 2.22 2.69 21.78 0.41 16.44 9.12 0.46 -

7 g III bl
Smėlingas molingas dulkis, rudas, 

moreninis DL
  saclSi Stiprus 3.3 69 39.6 174 - - - - - - - - -

qc, fs, E, j´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;  pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą.

1.98 - duomenys pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15.  Cu  ꞊q c  /  Nk .

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė

Objektas:  Vietinės reikšmės kelias Karaliai-Didieji Šelviai, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.
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6. PRIEDAS.  LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  
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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

JŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

Viešoji įstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel.: (8 46)  398 846, faks.: (8 46)  398 999, el. p. info@apc.ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas Nr. 

Data

Užsakovas: UAB "Sons of Drilling", Bičiulių g. 16, LT-02236 Vilnius

Projektas:

Objektas: Gruntas

Gruntų pridavimo data:

Grunto bandinių kiekis: 5

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai: 1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas

2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 1 lapas

Parengė: Pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas Mindaugas Žilius

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 

dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 

12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

2021-04-13

2021-04-30

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 

dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 

dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

TP-0609-2021

Vilk. Kelias

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 

dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)
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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

JŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS

Viešoji įstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel.: (8 46)  398 846, faks.: (8 46)  398 999, el. p. info@apc.ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Laboratorinių tyrimų rezultatai

Data

Protokolo nr.

Užsakovas:

Projektas:

Papildoma informacija:

Laboratorinę analizę atliko: inžinierius Mindaugas Kazbaris parašas:

Pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas: dr. Mindaugas Žilius parašas:

 E
il.

N
r.

 G
rę

ž
in

io
 N

r.

 P
a
v
y
z
d
ž
io

 N
r.

nuo/iki, m 31.5 20 6.3 4 2 1 0.63 0.2 0.125 0.063  D
u
lk

io
/m

o
lio

 %

 F
ilt

ra
c
ijo

s
 

k
o
e
fi
c
ie

n
ta

s
 m

/s

p ps pd w wL/wP IP/IL
 LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2015

1 3 1 0,00-0,05 0.00 20.74 23.46 6.80 6.27 7.07 5.68 12.49 5.95 3.37 6.43 7.95E-05 2.04 2.66 1.94 0.37 5.13 F2

100.00 79.26 55.80 49.00 42.72 35.65 29.97 17.48 11.54 8.17 1.74

2 6 1 0,4-0,6 0.00 0.00 0.00 0.17 0.53 1.63 3.16 2.64 3.03 3.28 75.86 2.03 2.64 1.76 0.50 15.28 19.36 5.14 F3 4.18

100.00 100.00 100.00 99.83 99.30 97.66 94.51 91.86 88.83 85.55 9.69 14.22 0.21

3 6 2 1,5-1,7 0.00 0.00 0.24 0.00 0.36 1.16 1.46 2.62 3.19 2.98 72.10 2.22 2.69 1.91 0.41 16.44 21.34 9.12 F3

100.00 100.00 99.76 99.76 99.40 98.24 96.78 94.16 90.97 87.99 15.89 12.22 0.46

4 9 1 0,00-0,05 0.00 0.00 24.59 7.33 7.94 7.94 7.94 5.07 10.42 9.30 16.14 1.33E-06 1.85 2.67 1.77 0.51 4.29 16.90 0.00 F3

100.00 100.00 75.41 68.08 60.14 52.20 44.26 39.19 28.78 19.48 3.33

5 9 2 0,3-0,5 0.00 0.00 0.17 0.60 0.84 1.48 2.88 11.93 26.11 22.89 27.85 3.86E-07 1.92 2.67 1.75 0.52 9.83 16.28 2.74 F3

100.00 100.00 99.83 99.23 98.39 96.91 94.03 82.10 55.99 33.09 5.24 13.54

Smulkiosios frakcijos 

plastiškumas, %

 J
a
u
tr

io
 š

a
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iu
i 
k
la

s
ė

 O
rg

a
n
in

ė
s
 m

e
d
ž
.k

ie
k
is

, 
%

Ž
y
m

u
o

Gylis, m

Sietų akučių dydžiai, mm                                                                

Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas , %      

Tankis, Mg*m-3

2021-04-30

Grunto pavadinimas

 P
o
ri
n
g
u
m

o
 k

o
e
fi
c
ie

n
ta

s
, 

e

Drėgnis, %

TP-0609-2021

UAB "Sons of Drilling", Bičiulių g. 16, LT-02236 Vilnius

Vilk. Kelias

pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas-

molingas žvyras, SD

mažo plastiškumo molis ir dulkis su maža 

organinės medžiagos priemaiša, DL pusiau kietas

mažo plastiškumo molis, ML kietai plastiškas

žvyringas dulkingas smėlis, SD0

dulkingas smėlis, SD0

saGrFG

ClL-SiOL

ClL

grsiSa

siSa
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Vilk. Kelias

Eil. Nr. Simbolis Gr. Nr. Pvz. Nr. Gylis, m D10%, mmD30%, mm D50%, mm D60%, mm Cu Cc

1 3 1 0,00-0,05 0.0914 0.6016 4.277 7.747 84.72 0.51

2 6 1 0,4-0,6 0.0021 0.0087 0.017 0.025 11.94 1.46

3 6 2 1,5-1,7 0.0011 0.0051 0.011 0.016 15.16 1.51

4 9 1 0,00-0,05 0.0118 0.1321 0.868 1.976 167.27 0.75

5 9 2 0,3-0,5 0.0064 0.0479 0.104 0.134 21.09 2.68
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OBJEKTAS

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1413

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

VARDAS IR PAVARDĖ

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

PARAŠAS DATA
A.V.Nerijus NorkusGEODEZININKAS

268285
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Gr. 1

Gr. 2

1

LapasV. PavardėPareigos

9

LapųData

Tikrino:

Atliko:

Brėžinys: Topografinis planas M 1:500

Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius

7 PRIEDAS

2021 05

2021 05

UŽSAKOVAS: MB „Infra projetum“

OBJEKTAS:Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio,kelio Karaliai-Didieji

Šelviai VK0048

ADRESAS: Karaliai-Didieji Šelviai, Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Inžienierė geologė M. Raubiškienė

J. AukštuolisInžinierius geologas
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Gręžinys: Nr. 1 Data: 2021.04.09Altitudė: 55,38 m

Koordinatės: X - 6061449; Y - 437114;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)
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Grunto aprašymas

Gręžinio

stulpelis

Vandens lygis,

m

N
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1,0

2,0

3,0

Supiltas pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas-molingas žvyras,
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Gręžinys: Nr. 2 Data: 2021.04.09Altitudė: 55,54 m

Koordinatės: X - 6061311; Y - 437250;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)
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Gręžinys: Nr. 3 Data: 2021.04.09Altitudė: 55,33 m

Koordinatės: X - 6061185; Y - 437404;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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Gręžinys: Nr. 4 Data: 2021.04.09Altitudė: 55,54 m

Koordinatės: X - 6061058; Y - 437559;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)
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Gręžinys: Nr. 5 Data: 2021.04.09Altitudė: 55,58 m

Koordinatės: X - 6060925; Y - 437720;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)
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Gręžinys: Nr. 6 Data: 2021.04.09Altitudė: 54,48 m

Koordinatės: X - 6061449; Y - 437114;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-6
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Gręžinys: Nr. 7 Data: 2021.04.09Altitudė: 54,68 m

Koordinatės: X - 6060673; Y - 438027;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)
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Gręžinys: Nr. 8 Data: 2021.04.09Altitudė: 54,91 m

Koordinatės: X - 6060546; Y - 438180;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)
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Gręžinys: Nr. 9 Data: 2021.04.09Altitudė: 54.27 m

Koordinatės: X - 6060419; Y - 438332;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-9
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Gręžinys: Nr. 10 Data: 2021.04.09Altitudė: 55,33 m

Koordinatės: X - 6060287; Y - 438455;
Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

G
e

o
l
o

g
i
n

i
s

i
n

d
e

k
s
a

s

I
G

S

n
u

m
e

r
i
s

S
l
u

o
k
s
n

i
o

p
a

d
a

s
,
 
m

S
l
u

o
k
s
n

i
o

s
t
o

r
i
s
,
 
m

G
y
l
i
s
,
 
m

Grunto aprašymas

Gręžinio

stulpelis

Vandens lygis,

m

N
u

s
i
s
t
o

j
o

P
a

s
i
r
o

d
ė

1,0

2,0

3,0

Supiltas žvyringas dulkingas smėlis, rudas, drėgnas [SDo]

Supiltas dulkingas smėlis, rudas, drėgnas [SDo]

0,17 0,17

1a

Supiltas mažo plastiškumo molis ir dulkis, juosvas, su reta organinės

medžiagos priemiaša [DL]

0,45 0,28

t IV4

Smėlingas molingas dulkis, rudas, moreninis DL

0,75 0,3

5

3,0 2,25

g III bl

7

N
e

p
a

s
i
r
o

d
ė

8 PRIEDAS

4

Lapas

4

Lapų

Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius



Inžinerinis geologinis pjūvis I-III
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Gręžinio Nr.
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t - tankus

lt - labai tankus

žemės paviršius

gręžinio žiotys
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5,4

- CPT bandymas
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0,4

- stratigrafinė riba

- gręžinio gylis
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- litologinė riba

 HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ

30200 5010 m40

30200 5010 m40

Smėlingas

molingas

dulkis

Rišliems gruntams

ls - labai silpnas

s - silpnas

vs - vidutinio

stiprumo

st - stiprus

lst - labai stiprus

0,5

alt.100,00

2,5
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Inžinerinis geologinis pjūvis II-III
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0,5

0,8

3,0

1

2

5

6

0,09

0,22

0,35

3,0

1

2

5

6

Pakopinės sanklodos smėlingas mažai dulkingas-molingas žvyras [SD]
t IV

Žvyringas dulkingas smėlis [SDo]

t IV

Vidutinio rupumo smėlis [SD]
t IV

V
id
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io
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S
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]

t

 

I

V

Mažo plastiškumo molis ML
g III bl

Mažo plastiškumo molis ML
g III bl

Mažo plastiškumo molis ir dulkis  [DL]

t IV
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196,06

54,48

6

200.0

54,68

7

56

55

54

53

52

51

50

49

3,0

3

0,12

0,4

0,8

2,4

3,0

vt

vs

vs

st

1a

3

5

6

7

0,17

0,5

0,8

3,0

1a

5

7

Žvyringas dulkingas smėlis [SDo]

t IV

Žvyringas dulkingas smėlis [SDo]

t IV

V
id
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o
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lis

 
[
S

D

]

Dulkingas smėlis [SDo]
t IV

Dulkingas smėlis [SDo]
t IV

Mažo plastiškumo molis ML
g III bl

Smėlngas molingas dulkis DL
g III bl

Mažo plastiškumo molis ir dulkis  [DL]

t IV

Mažo plastiškumo molis ir dulkis  [DL]

t IV
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Inžinerinis geologinis pjūvis III-III

Altitudė, m

Atstumas, m

Gręžinio Nr.

54,68

7

200,0

m

56

55

54

53

52

51

50

49

Sutartiniai ženklai

Piltinis gruntas

Mažo

plastiškumo

molis

Tankumas/stiprumas

Smėliams

lp - labai purus

p - purus

vt - vidutinio

tankumo

t - tankus

lt - labai tankus

žemės paviršius

gręžinio žiotys

5,0

5,4

- CPT bandymas

1,5

0,4

- stratigrafinė riba

- gręžinio gylis

6 vst

- IGS numeris / stiprumas

- litologinė riba

 HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ

30200 5010 m40

30200 5010 m40

Smėlingas

molingas

dulkis

Rišliems gruntams

ls - labai silpnas

s - silpnas

vs - vidutinio

stiprumo

st - stiprus

lst - labai stiprus

2,5

- vandens lygis ir altitudė, m

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

54,91

8

3

0,17

0,5

0,8

3,0

1a

5

7

0,13

0,5

0,7

3,0

1a

3

5

7

Žvyringas dulkingas smėlis [SDo]

t IV

Žvyringas dulkingas smėlis [SDo]

t IV

Dulkingas smėlis [SDo]
t IV

Dulkingas smėlis [SDo]

t IV

Mažo plastiškumo molis ir dulkis  [DL]

t IV

Smėlngas molingas dulkis DL
g III bl

Smėlngas molingas dulkis DL
g III bl
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54,27
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