
 

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Paslaugų gavėjas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų 

padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais 
pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis. 

1.3. Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 
1.5. PP – projektiniai pasiūlymai. 
1.6. TDP – techninis darbo projektas. 
1.7. PVP – Projekto vykdymo priežiūra. 
1.8. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, 

pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą 
informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės 
specifikacijos nuostatas. 

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS 

2.1. Balansavimo rezervuaro projektavimas ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Vilniaus m. nuotekų valykloje, 
Titnago g. 74, Vilnius  (toliau – Paslaugos). 

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 
2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra konkretus. 
2.4. Pirkimo objektas – balansavimo rezervuaro BIO7 projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra. 
2.5. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje 

turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 
2.6. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su 

Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus 
Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1 Esamos situacijos aprašymas 

Vilniaus miesto nuotekų valykla pradėta projektuoti 1965 m., paleista eksploatuoti – 1986 m. Pradžioje nuotekos buvo 
valomos tik mechaniškai t. y. grotų pagalba išvalomos nuo stambiųjų nešmenų (šiukšlių), smėliagaudėmis – išvalomos 
nuo smėlio, bei pirminiais nusodintuvais nuo plūdrenų (medžiagos, lengvesnės už nuotekas ir plaukiančios paviršiuje). 

1995 m. Vilniaus miesto nuotekų valykloje buvo pradėta vykdyti modernizacija bei pastatyti biologinio valymo 
įrenginiai (bioskaidiems teršalams skaidyti). 

2006 metais biologiniai valymo įrenginiai buvo modernizuoti įdiegiant 4-se bioreaktoriuose (iš 6) azoto ir fosforo 
šalinimo technologijas. Nuo to laiko Nuotekų valykloje didesnio masto modernizacijų nebebuvo vykdyta. 2020 m. 
spalio 20 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 
agentūra (APVA) pasirašė projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį. 
Projekto tikslas – užtikrinti, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir konkrečias 
bendrovei nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas, kurios yra įmonėms išduodamuose Taršos leidimuose. Projekto metu 
pastatytas naujas grotų pastatas su smėliagaudėmis, kuriame vyksta pirminis nuotekų valymas, atnaujintos pirminio 
dumblo ir grąžinamo dumblo siurblinės, jose pakeičiant nusidėvėjusią, funkcijų nebeatliekančią įrangą, rekonstruoti 
paskirstymo, komunikacijos kanalai, pakeisti vamzdynai, rekonstruoti 6 bioreaktoriai, sumontuota tretinio valymo 
įranga – papildoma valymo grandis, kurioje būtų valomos smulkiosios dalelės, fosforas. 

Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorija su nuotekų valykla, dumblo apdorojimo įrenginiais ir kompostavimo 
aikštelėmis užima apie 50,9 ha teritoriją. Sostinėje tarp Pilaitės, Vilkpėdės ir Grigiškių pastatyta ir visu pajėgumu 
dirbanti valykla veikia ištisą parą. Visas sostinės nuotekas pumpuoja į šią valyklą daugiau nei 150 nuotekų siurblinių. 
Per parą surenkama bei išvaloma maždaug 120 tūkst. kub. metrų nuotekų. 

Dėl klimato kaitos dažnėja ir stiprėja liūtys, taip pat polaidžio metu, staiga išauga atitekančių nuotekų debitas. Siekiant 
apsaugoti nuotekų valyklos technologinius procesus nuo perkrovimo ir avarijų, reikalinga įrengti naują balansavimo 
rezervuarą BIO7, kurį atsiradus poreikiui galima būtų naudoti kaip bioreaktorių. 

  



3.2 Pirkimo objekto aprašymas 

Vykdydamas Sutartį Paslaugų teikėjas privalo vadovautis šios Techninės specifikacijos reikalavimais, Paslaugų gavėjo 
patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams bei 
Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą. 

Paslaugų teikėjas turės: 

3.2.1. Paslaugų gavėjui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių 
projektavimo ir statybos darbams (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti specialiuosius 
reikalavimus, gauti trečiųjų asmenų sutikimus ir kt.); 

3.2.2. Atlikti reikiamus statybinius tyrinėjimus; 
3.2.3. Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos 

įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Paslaugų 
gavėjo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Paslaugų 
gavėju bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją ir statybos rūšį nustato Paslaugų teikėjas projekto 
rengimo metu); 

3.2.4. Nurodytoje vietoje (TS priedas Nr. 1) suprojektuoti dviejų sublokuotų sekcijų balansavimo rezervuarą BIO7 
(ašiniai matmenys plane 138 x 36 m, konstrukcinis aukštis ~ 6 m, preliminarus naudingas tūris ~ 27 000 m3) 
taip, kad esant poreikiui ateityje jį nesunkiai būtų galima pertvarkyti į bioreaktorių Nr. 7, todėl turi būti 
įvertintos būsimos konstrukcinės apkrovos ir, jei reikės, numatyti esamų konstrukcijų sustiprinimą, pvz., sienos 
su bioreaktoriumi Nr. 6 (BIO6) ir Aerotanko komunikacijų koridoriumi, jei jos bus bendros. Svarbu, kad 
technologinio vientisumo ateityje užtikrinimui BIO7 dugno altitudė būtų viename lygyje su kitų šešių 
bioreaktorių dugno altitudėmis; 

3.2.5. Pagal konstrukciją BIO7 turi būti analogiškas esamiems 2023 m. rekonstruotiems bioreaktoriams BIO5 ir BIO6 
(žiūrėti TS priedą Nr. 2). BIO7 rezervuaro sekcijos nuotekomis bus pildomos abi vienu metu. BIO7 abiejose 
sekcijose suprojektuoti prieduobes, sienų kampų užapvalinimus, įdėtines detales būsimai technologinei įrangai 
ir takams montuoti, technologinės įrangos aptarnavimo takus ir aikšteles (įvertinant būsimą įrangą kaip 
įprastiniam bioreaktoriui, - žiūrėti TS priedą Nr. 2), pagrindinėje sekcijas skiriančioje sienoje-pertvaroje įrengti 
BxH=700x1000 mm angą; 

3.2.6. Latake L1 parinkti tinkamiausią vietą ir suprojektuoti stambių nešmenų grotas su nešmenų surinkimo 
konteineriu; 

3.2.7. Latake L1 parinkti tinkamiausią vietą ir suprojektuoti perteklinių nuotekų perpylimo lataką ar kitą įrenginį, kuris 
nukreiptų nuotekų perteklių į balansinį rezervuarą; 

3.2.8. Suprojektuoti nuotekų padavimo lataką iki BIO7 rezervuaro; 
3.2.9. Suprojektuoti Aerotanko komunikacijų koridoriaus gelžbetoninio įvažiavimo panduso, gelžbetoninės rampos 

su laiptais (panduso gale, jau komunikacijų koridoriuje) ir gelžbetoninių atraminių sienų iš panduso šonų 
panaikinimą, komunikacijų koridoriaus erdvės praplėtimą panduso vietoje. Suprojektuoti naujas sienas, grindis 
ir denginį; naujame denginyje suprojektuoti įrangos iškėlimo angą (pagal didžiausią iškeliamą įrenginį), su rėmu 
ir sandariais apšiltintais, UV stabilizuotais polipropileniniais dangčiais; suprojektuoti ir įrengti komunikacijų 
koridoriuje esamo kėlimo mechanizmo kransijos pratęsimą iki įrangos iškėlimo angos; suprojektuoti 
komunikacijų koridoriuje atskirtą nuo bendros koridoriaus erdvės metalinę uždaro tipo laiptinę su įėjimo į 
komunikacijų koridorių lauko tipo durimis, laiptinės lauko LED apšvietimu, grindų trapu; 

3.2.10. Suprojektuoti rezervuaro BIO7 abiejų sekcijų ištuštinimą ir nuotekų ištuštinimo lataką iki kameros KK3; 
3.2.11. Suprojektuoti ir įrengti BIO7 abiejų sekcijų panardinamų maišyklių sistemą, pagal galimybę atkartojant 

maišyklių montavimo vietas pagal esamų bioreaktorių maišyklių sumontavimo vietas; užtikrinti efektyvų viso 
BIO7 tūrio išmaišymą (kad nesėstų organika ir skendinčios medžiagos bei nebūtų nemaišomų zonų), 
atsižvelgiant į kintantį sekcijų užpildymo nuotekomis aukštį; 

3.2.12. Suprojektuoti BIO7 konstrukcinį drenažą su vandens nuvedimu (pageidautina be kėlimo siurblių) į esamus 
drenažo tinklus; 

3.2.13. Suprojektuoti BIO7 abiejose sekcijose hidrostatinius vandens lygio jutiklius apsauginiuose vamzdžiuose; 
3.2.14. Suprojektuoti esamų, statybai trukdančių, komunikacijų iškėlimą; 
3.2.15. Suprojektuoti gruntinio vandens nuvedimą (drenažą); 
3.2.16. Suprojektuoti naujai technologinei įrangai elektros ir valdymo kabelius; 
3.2.17. Suprojektuoti vaizdo stebėjimo kameras su galimybe prijungti prie esamos sistemos; 
3.2.18. Suprojektuoti privažiavimo kelius ir apšvietimą, jei neužtenka esamo. 
3.2.19. Suprojektuoti technologinės įrangos valdymą per SCADA; 
3.2.20. Paslaugos teikėjas parengia poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentus, suderina juos su Paslaugų gavėju 

ir pateikia įvertinimui Aplinkos apsaugos agentūrai; poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai rengiami 



vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665; 

3.2.21. Aplinkos apsaugos agentūrai nurodžius, Paslaugų teikėjas turi papildyti ir koreguoti atrankos dokumentus dėl 
poveikio aplinkai vertinimo pagal pateiktas pastabas arba pateikti motyvuotus paaiškinimus. Patikslintus 
atrankos dokumentus pakartotinai pateikti atsakingai institucijai. 

3.2.22. Paslaugų teikėjas turi gauti atsakingos institucijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 
3.2.23. Paslaugų teikėjas atsakingas už visuomenės informavimą. Informavimo paslaugos apima visas visuomenės 

informavimo procedūras, kurios taikomos poveikio aplinkai vertinimo atrankos procesui, numatytas 
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso 
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 
(aktuali redakcija). 

3.2.24. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas); 
3.2.25. Parengti statinio techninį darbo projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei 

kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais 
pasiūlymais (jei buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine 
politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu bei prisijungimo 
sąlygomis; projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, 
tarpusavyje turi būti susieti. Atskiri projekto dokumentai bei atskiros projekto dalys neturi prieštarauti vieni 
kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų, projekto sąnaudų kiekių žiniaraščių atitiktį projekto 
sprendiniams; suderinti statinio projektą su visomis institucijomis, pateikti statinio projektą derinti Užsakovui; 

3.2.26. Suderinti statinio projektą nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių 
sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus 

3.2.27. Gavus raštišką Paslaugų gavėjo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio projektą 
bendrajai ir (ar) specialiajai projekto ekspertizei (jei privaloma) (projekto ekspertizės rangovą nurodys Paslaugų 
gavėjas, už ekspertizės paslaugas moka Paslaugų gavėjas, ekspertizės atlikimo terminas 15 d. d.). Esant 
pastaboms reikės jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei dokumentaciją su 
atsakymais į pastabas (ekspertizės po pastabų terminas 5 d. d.). Gauti teigiamą ekspertizės išvadą; 

3.2.28. Paslaugų gavėjui suderinus TDP, pateikti pilnai sukomplektuotą 1 (vieną) statinio projekto egzempliorių 
popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, 
minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG, WORD, 
EXCEL bei PDF formatais; 

3.2.29. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengtų statinių projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka; 

3.2.30. Rengiant techninį darbo projektą bei vykdant projekto vykdymo priežiūros paslaugas turi būti sukurtas, 
naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM). 

4. PASLAUGŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA 

4.1. Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus m. nuotekų valyklos, Titnago g. 74, Vilniaus m. sav., teritorijoje. 
4.2. Paslaugų teikimo terminas (ai) 

4.2.1. Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis - 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant 
projekto bendrosios/specialiosios ekspertizės teigiamos išvados gavimą, jei privaloma) (pasirašant Sutartį bus tikslinama 
pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą terminą). 

4.2.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo 
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo.  

4.2.3. Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir (ar) specialiosios (jei taikoma) ekspertizės 
pastabas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų gavimo dienos. 

4.2.4. Paslaugų teikėjas į rangos darbų metu kylančius klausimus dėl projekto ir jame numatytų sprendinių turi atsakyti 
ne ilgiau kaip per 10 d. d. 

4.3. Paslaugų teikimo tvarka: 

4.3.1. Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

4.3.2. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Paslaugų gavėją apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų 
suteiktos Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitiks 
Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

Nekokybiškos ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo 
Paslaugų gavėjo/Perkančiojo subjekto rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 
10 darbo dienų. 



6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA 

Paslaugų teikėjas, įvykdęs visus su projektavimu susijusius įsipareigojimus, surašo dvišalį Aktą ir pateikia Perkančiajam 
subjektui parengtus popierinius statinio projektus (visų projekto dalių po 1 egzempliorių) bei viso projekto 1 
egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais). 

7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI  

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai: 
7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu. 
7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančias teisės aktų ir Sutartyje numatytų 
Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai: 
7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą. 
7.2.2. Prekės ir (ar) įsigyjamos Paslaugos Paslaugų teikėjas (Pardavėjas) teikdamas Paslaugas ir (ar) Prekes privalo 
vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo 
reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos 
kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis). 

8. REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS 

Pagal VPĮ 37 str. 8 d./PĮ 50 str. 8 d. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti 
grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai 
kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 
ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių objektų apsaugos įstatymu. 
 
Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai 
atlikti reikalingus dokumentus. 
 

9. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ŽALIASIS KRITERIJUS 

Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių 
prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl 
orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms 
skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų - Vandens, nuotekų ir 
atliekų tvarkymo projektams skirtos inžinerijos ir architektūros paslaugos. 

10. PRIEDAI 

 
 


