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PROJEKTAVIMO SALYGOS PERDAVIMO TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI DEL SKIRSTOMOJO
TINKLO DALIES REKONSTRAVIMO 110/10 KV MIGLOS TP

PareiSkéjas: AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — AB ESO).

Paskirtis: projektavimo sglygy reikalavimai 110/10 kV Miglos transformatoriy pastotés (toliau —
Miglos TP) skirstomojo tinklo (toliau — ST) dalies rekonstravimo ir perdavimo tinklo (toliau — PT) dalies
pakeitimy dél ST dalies rekonstravimo statinio projektui rengti. KeiCiamas esamas teleinformacijos
surinkimo ir perdavimo jrenginys (toliau — TSP]) nauju ir kei¢iama esama reliné apsauga ir automatika
(toliau — RAA) veikianti IEC 60870-5-103 protokolu.

Galiojimo terminas: projektavimo sglygos galioja 5 (penkis) metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybg leidziantis dokumentas negautas. Gavus statybg leidZiantj dokumentg perdavimo tinklo (toliau —
PT) daliai, projektavimo salygos galioja iki statybos uzbaigimo procediiry uzbaigimo dienos.

LITGRID AB (toliau — PSO), esant bitinumui, turi teise tikslinti iSduotas projektavimo saglygas, jei
Sioms projektavimo sglygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas.

Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba: nuosavybés ir eksploatavimo ribg tarp PSO ir AB ESO
jrenginiy 110 kV elektros jrenginiuose iSlaikyti esama.
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1 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti rekonstravimo techninj darbo projektg ir su PSO suderinti techninius sprendinius.

2. Uztikrinti, kad teikiant pirmg kartg derinti techninj darbo projektg, projektiniai sprendiniai yra
parengti pagal tuo metu galiojancius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

3. Techninio darbo projekto sprendinius derinimui pateikti elektroniniu pastu: info@litgrid.eu.

4. Suderintg PT dalies techninj darbo projektg perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio
darbo projekto sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reikalavimai techniniy darbo projekty sudéciai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizés iSvada (jei
ekspertize buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybg leidZian€iu dokumentu (jei toks dokumentas
reikalingas) bei techninio darbo projekto vykdymo prieziiiros sutartimi.

5. Atsiradus PT dalies techninio darbo projekto rengimo, PT dalies techninio darbo projekto vykdymo
priezidros iSlaidoms bei PT dalies rekonstrukcijos sgnaudoms, PareiSkéjas turi apmokéti visas islaidas,
vadovaujantis Elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly
tvarkos aprado (toliau — Aprasas) (LR energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. jsakymu Nr. 1-127) 54
punktu bei kitais teisés aktais.

6. Baigus darbus Miglos TP, turi bati pasiradytas tarpusavio nuosavybés riby aktas valdymo sistemy
ir rySiy jrenginiuose, RAA jrenginiuose.

2 skyrius. Reikalavimai, susije su projekto jgyvendinimui batiny atjungimy planavimui

1. Projekto jgyvendinimui batiny PT dalies jrenginiy atjungimy apim¢iy ir daty suderinimai su PSO
privalo buti atliekami tokia tvarka:

1.1. PareiSkéjas arba rangovas (priklausomai nuo projekto jgyvendinimo stadijos) privalo pateikti
PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies
jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjacio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy
mety spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimg ir apie rezultatg informuoja informacijos teikéjg
ne véliau kaip iki einamyjy mety gruodzio 20 d. Nepateikus Sios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus,
atjungimai nebus jtraukti j metinj atjungimy grafikg, o tokiy atjungimy suteikimas mety eigoje daznu atveju
bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy uZtikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo
patikimuma.

1.2. Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi
ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies
jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui. PSO atlieka derinimg ir apie
rezultatg informuoja informacijos teikéjg ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25-os d. Nepateikus Sios
informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus jtraukti ] ménesio atjungimy grafikg, o tokiy
atjungimy suteikimas ménesio eigoje daznu atveju bus negalimas dél jau kity suplanuoty atjungimy
uztikrinant tinklo darbo bei vartotojy maitinimo patikimuma.

1.3. Rangovas yra atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko parengimg bei
suderinimg su PSO. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati pateiktas suderinimui ne
véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas turi atnauijinti ir i$
naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 meén.
Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

2. Atkreipiame démesj, kad Siy salygy jgyvendinimui reikalingi jrenginiy atjungimai bus derinami ir
galimi taip, kad nejtakoty tuo metu PSO vykdomuy kity infrastruktariniy projekty, bei baty uztikrinamas PSO
tinkly naudotojy maitinimo patikimumas. Informuojame, jog PSO Sioje elektros tinklo dalyje 2026-2027
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mety laikotarpyje vykdys kelis infrastruktdrinius projektus, kuriy darbai su atjungimais gali turéti jtakos Siy
salygy jgyvendinimui reikalingy darby planavimui, ir ypatingai atjungimy daty planavimui:
2.1. 110/35/10 kV Sedos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas (atjungimai nuo 2026.01.05);

2.2. OL rekonstravimas jrengiant ZTSK ruoze Migla-Seda-TelSiai (ruozas Seda-Tel$iai) (atjungimas
2026.03.10-2027.01.06)

2.3. OL rekonstravimas jrengiant ZTSK ruoZe Migla-Seda-Tel$iai (ruozas Migla-Seda) (atjungimas
2027.01.11-2027.11.09)

2.4. 110 kV OL Kurieénai—Kanteikiai rekonstravimas (atjungimas 2026.03.16-2026.12.31)

3. AukSCiau paminéty projekty atjungimy laikotarpiu néra galimi papildomy linijy, prijungty prie
Miglos TP atjungimai (110 kV elektros energijos perdavimo tranzity nutraukimai). Visi Siy PSO projekty
atjungimai jtraukti j 2026 mety atjungimy grafika.

4. Planuodamas savo dalies darby vykdymo grafikg, PareiSkéjas turi jvertinti aukSciau pateiktg
informacijg, bei esant poreikiui organizuotis Miglos TP iSjungimg i5 110 kV pusés tam tikriems darbams
atlikti.

3 skyrius. Reikalavimai perdavimo tinklo daliai

1. Suprojektuoti ir jrengti esamos ir naujai projektuojamos teleinformacijos (ADN, DAK], T1-Nz, T2-
NZ padétys)surinkima, perdavimg ir valdymag per naujai jrengiamg STO TSP).

2. Projektuojant esamos/i§saugomos ir naujos teleinformacijos surinkimg bei perdavimg vadovautis:

2.1. standartiniais techniniai reikalavimais teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams (zr.
www.litgrid.eu > Tinklo plétra> Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprado pagrindiniais reikalavimais teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitais apraso priedais (Zr.
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastocCiy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui);

2.3. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties 19SUT-406 priedo Nr. 10 priedo Nr. 3
» I eleinformacijos mainy principy ir apimciy tvarkos aprasas®.

3. Naujos teleinformacijos perdavimag i§ STO TSP] projektuoti ICCP protokolu.

4. Jvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

5. Techninio darbo projekto derinimo metu suderinti techninius sprendinius, paruosti ir pateikti pilnus
TSP| konfiglracijoje esanciy signaly sgrasus, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

6. Atlikti reikiamg TSP] konfiglravimg, o esant nepakankamiems TSP] resursams atnaujinti ar
papildyti TSP] programine jrangg iSsaugant esamg funkcionaluma.

7. Kvalifikacija ir darbai:

7.1. TSP] ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfigiravimg turi vykdyti jrangos gamintojo
arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami
iki darby pradzios;

7.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir pakeisti jrenginiy
gamykliniai prieigos slaptazodZziai;

7.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP] bty
sukonfigruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacijg

8. ISsaugant esamos teleinformacijos, kuri Siuo metu yra perduodama j PSO DVS apimtis.

9. Atlikti duomeny mainy (esamos/iSsaugomos ir naujos teleinformacijos (angl. site acceptance test
- SAT) testavimag, jdiegus jrangg objekte pagal projektg bei pateikiant testavimo protokolus.

10. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu veikiantys elektros
jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Nurodyti atjungimy apimtis ir trukmes.

11. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai:
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11.1. atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus perdavimo tinklo dalyje rySium su skirstomojo tinklo
dalies RAA jrenginiy keitimu;

11.2. i8saugoti esamas galios transformatoriy 110 kV dalies komutaciniy jrenginiy saugos blokuociy
grandines;

11.3. iSsaugoti esamas 110 kV reliniy apsaugy grandines ir jy veikimo principus;

11.4. turi bati atlikti visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy, dokumentacijos pataisymai ir
papildymai perdavimo tinklo dalyje rySium su skirstomojo tinklo dalies RAA jrenginiy keitimu;

11.5. atlikti kompleksinius RAA jtaisy ir grandiniy bandymus Miglos TP rySium su skirstomojo tinklo
dalies RAA jrenginiy keitimu.

4 skyrius. Reikalavimai skirstomojo tinklo daliai

1. Suprojektuoti esamos/iSsaugomos ir naujos teleinformacijos surinkimg ir perdavima:

1.1. projektuoti vadovaujantis Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties 19SUT-406 priedo
Nr. 10 priedo Nr. 3 “ ,Teleinformacijos mainy principy ir apimdiy tvarkos aprasas®;

1.2. naujos teleinformacijos perdavimg projektuoti esamu ICCP protokolu;

1.3. jvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus;

1.4. projekta suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi bdti suderinti  techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti signaly sgrasai, jskaitant naujus ir naikinamus signalus;

1.5. atlikti reikiamg STO TSP] konfiglravimg ir duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance
test - SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

2. 18laikyti esamas telesignaly, telematavimy ir televaldymo perdavimo apimtis.

3. Teleinformacijos mainy apimtys turi bdti tikslinamos techninio darbo projekto rengimo metu
vadovaujantis Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties 19SUT-406 priedo Nr. 10 priedo Nr. 3 “
»1eleinformacijos mainy principy ir apimciy tvarkos aprasas“.Teleinformacijos sgra8as rengiamas,
derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy
pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje
www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam
valdymui. PSO pateikia Miglos TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sgrasus
projektavimo paslaugg atliekandiai organizacijai. Tolimesnis Miglos TP teleinformacijos sgraso apimciy
pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose
teleinformacijos sgraduose. Atlikti teleinformacijos testavimg ir kompleksinius bandymus, patikrinant
bandomy telesignaly, telekomandy RAA grandines nuo ,pirmojo kontakto® iki naujai jrengiamo STO TSP|
binariniy jéjimy, binariniy i$éjimy, analoginiy jéjimy, iStestuoti jy perdavimg j perdavimo tinklo DVS ir
skirstomojo tinklo DVS.

4. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai:

4.1. atlikti RAA jrenginiy/bendry grandiniy kompleksinius bandymus tarp perdavimo tinklo ir
skirstomojo tinklo;

4.2. iSsaugoti esamas avarijy prevencijos priemones (automatinio daznio nukrovimo automatika).

Atsinaujinanciy energijos iStekliy plétros grupés vadovas,
pavaduojantis Atsinaujinanciy energijos istekliy centro vadovag
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