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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.PS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas 

1. GI2323-TDP-B Bendroji dalis 
2. GI2323-TDP-S Susisiekimo dalis 

3. GI2323-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

4. GI2323-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

5. GI2323-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“  
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė  0     
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.BS 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1.  GI2323-TDP-B.PS Projekto sudėties žiniaraštis 2 

2.  GI2323-TDP-B.BS Bylos sudėties žiniaraštis 3 

3.  GI2323-TDP-B.BR Bendrieji statinių rodikliai 5 

4.  GI2323-TDP-B.AR Aiškinamasis raštas 6 

5.  GI2323-TDP-B.TS Bendrosios techninės specifikacijos 20 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1.  GI2323-TDP-B.B-01 Situacijos planas su apsaugos zonomis M 1:1000 26 

2.  GI2323-TDP-B.B-02 Suvestinis inžinerinių tinklų ir dangų planas M 
1:500 

27 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapas 

1.  2023-09-08 Nr. VKIF-172 Techninė užduotis privažiavimo gatvės 
projektavimui, patvirtinta Šiaulių miesto 
savivaldybės administracijos  

28 

2.  2024-01-08 Nr. 10-65 Gatvių apšvietimo elektros tinklų ir įrenginių 
perkėlimo / apsaugojimo sąlygos - UAB ,,Šiaulių 
gatvių apšvietimas“ 

35 

3.  2024-01-08 ISK24-02005 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo 
(rekonstravimo) sąlygos – AB Elektros skirstymo 

 

37 

4.  2022-10-19 Nr. A-1823 Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo 
plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. 
vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimas 

39 

5.  TIIIS1-20230421-027514 Topografinis planas 43 

6.  44/206542 NTR duomenų bazės išrašas, Sembos g. žemės 
sklypas 

42 

7.  44/1097548 NTR duomenų bazės išrašas, Sembos g.  45 

8.  44/3227774 NTR duomenų bazės išrašas, Sembos g. 4D 
žemės sklypas 

47 

9.  TIIIS1-20230421-027514 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Topografinis planas 49 
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2 2 0 
 

10.  46974-2023 Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 54 
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12.  20265, 34258; 34240 PV, PDV atestatai 

 
 
 
 
 
 
  

86 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Bendrieji statinių rodikliai 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.BR 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvės (Privažiavimo gatvė nuo Sembos g.): 

3.1.1. kategorija D 

3.1.2. ilgis* km 0,291 

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 6,0 

3.1.4. eismo juostų skaičius vnt 2 

3.1.5. eismo juostos plotis m 3,0 

3.2. Gatvės (Sembos g.): 

3.2.1. kategorija B 

3.2.2. nuovaža į privažiavimo gatvę* m2 110 gatvės elementas 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Lietaus nuotekų tinklai: 

4.1.1. ilgis* m 238 savitaka 

4.1.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 400 

4.1.2. ilgis* m 125 savitaka 

4.1.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 315 

4.1.3. ilgis* m 19 savitaka 

4.1.3.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250 

4.1.4. ilgis* m 70 savitaka 

4.1.4.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200 

4.2.Drenažas: 
 

4.2.1. ilgis* m 502 gatvės elementas 

4.2.1.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 128/113 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikоs žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali
turėti neesminių nukrypimų.

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“  
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Aiškinamasis raštas 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė  0     
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 14 
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LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 14 0 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS  
Projekto pavadinimas - Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų 

ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas. 
Statytojas – Šiaulių miesto savivaldybė, įm.k. 111109429. 
Projektuotojas – MB ,,Gatvių inžinerija“, įm.k. 303066948. 
Projekto vadovė – Eglė Andrulienė. 
Projekto stadija – techninis darbo projektas. 
Statybos rūšis – naujo statinio statyba, kapitalinis remontas. 
Statinių kategorija – neypatingasis statinys, nesudėtingasis II gr. statinys, ypatingasis statinys. 
Statybos vieta – Sembos g., Šiauliai. 
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai. 
Projektuojamų statinių sąrašas nurodomas 1.1. lentelėje. 

1.1. lentelė Projektuojamų statinių sąrašas 

Gatvių kategorija ir unikalus numeris nurodomas 1.2. lentelėje. 
1.2. lentelė Projektuojamų gatvių sąrašas 

Eil. Nr. Pavadinimas Kategorija Unikalus daikto Nr. Pagrindinė naudojimo 
paskirtis: 

Statybos 
pabaigos metai 

1.  Privažiavimo gatvė 
nuo Sembos g. 

D - gatvių  

2.  Sembos gatvė B 4400-1575-1934 gatvių 2011  
 
Informacija apie žemės sklypą ir specialiąsias sąlygas nurodomas 1.3. lentelėje: 

1.3. lentelė Žemės sklypo naudojimo ir specialiosios sąlygos 

Pavadinimas Aprašymas 
Privažiavimo gatvės nuo Sembos g. 

Žemės sklypo numeris valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas 
Specialios sklypo naudojimo sąlygos elektros tinklų AZ 
Saugoma teritorija ne 
Kultūros paveldo objekto teritorija ne 
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona ne 

Sembos g. 
Žemės sklypo numeris 4400-0307-0013 

Eil. 
Nr. 

Statinio pavadinimas Statinio paskirtis Statinio kategorija Statybos rūšis 

1.  Privažiavimo gatvės nuo 
Sembos g. Susisiekimo komunikacijos: 

gatvės 
Neypatingasis 
statinys 

Nauja statyba 
(privalomas 
statybos leidimas ) 

2.  Lietaus nuotekų tinklai  
DN400, DN315  Inžineriniai tinklai: nuotekų 

šalinimo tinklai 
Neypatingasis 
statinys 

Nauja statyba 
(privalomas 
statybos leidimas ) 

3.  Lietaus nuotekų tinklai 
DN200  Inžineriniai tinklai: nuotekų 

šalinimo tinklai 
Nesudėtingasis II 
gr. statinys 

Nauja statyba 
(privalomas 
statybos leidimas ) 

4.  Sembos gatvė  
Susisiekimo komunikacijos: 
gatvės 

Ypatingasis 
statinys 

Kapitalinis 
remontas 
(neprivalomas 
statybos leidimas ) 

7



 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 
GI2323-TDP-B.AR 
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Specialios sklypo naudojimo sąlygos elektros tinklų AZ, dujotiekio AZ, ryšių tinklų AZ, vandens 
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų AZ 

Saugoma teritorija ne 
Kultūros paveldo objekto teritorija ne 
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona ne 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 str. 4 p., STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 
kad projekto sprendiniai atitinka esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais (2.1. lentelė) ir privalomaisiais 

normatyviniais dokumentais (2.2. lentelė). 
2.1. lentelė Projekto rengimo dokumentai 

Eil. Nr. Data, Nr. Pavadinimas 
1.  2023-09-08 Nr. 

VKIF-172 
Techninė užduotis privažiavimo gatvės projektavimui, patvirtinta Šiaulių 
miesto savivaldybės administracijos pavaduojantis direktorių Vincas 
Urbonavičius  

2.  2024-01-08 Nr. 10-
65 

Gatvių apšvietimo elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo / apsaugojimo 
sąlygos - UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas“ 

3.  2024-01-08 ISK24-
02005 

Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos – AB 
Elektros skirstymo operatorius 

4.  TIIIS1-20230421-
027514 

Topografinis planas 

5.  46974-2023 Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
6.  2022-10-19 Nr.  

A-1823 
Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių 
miesto valdybos 2000 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimas 

7.  T00080732 Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano keitimas  

8.  T00039005 Šiaulių miesto bendrasis planas 
9.  T00077169 Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas 
10.  T00054153 Šiaulių apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema 
11.  T00053874 Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas 
12.  T00041356 Didelio gabarito atliekų aikštelių teritorijų Šiauliuose specialusis planas 
13.  T00041264 Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis 

planas ir reglamentas 
14.  T00040209 Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema 
15.  T00039093 Antrinių žaliavų ir mišriųjų atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose 

specialusis planas 
16.  T00039014 Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas 
17.  T00038882 Šiaulių miesto degalinių išdėstymo schemos koregavimo specialusis 

planas 
18.  T00038864 Šiaulių miesto vandenviečių sanitarinių zonų nustatymo specialusis 

planas 
19.  006293000161 Naujojo medelyno ir Pietinio pramonės rajono kvartalo (dalies prie 

Pramonės gatvės) koregavimas 
2.2. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 
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Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1. I-1240 LR Statybos įstatymas 
2. I-891 LR Kelių įstatymas 
3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
4. I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5. I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6. IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7. IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8. VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9. I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10. X-1241 LR Želdynų įstatymas 
11. XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
12. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
13. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
14. STR 1.01.03:2017 Statinio statybos rūšys 
15. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
16. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto 

statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

17. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
18. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
19. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
20. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
21. STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
22. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
23. STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
24. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
25. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai 
26. KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
27. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės 
28. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
29. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
30. ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 

taisyklės  
31. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo  taisyklės 
32. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės 
33. ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
34. ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 
35. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės 

9



DOKUMENTO ŽYMUO: 

GI2323-TDP-B.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 14 0 

36. ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir 
medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

37. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
38. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės 
39. 1086 Kelių eismo taisyklės 
40. 3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 
41. 3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
42. 3-487 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
43. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
44. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
45. 64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
46. MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
47. 265 Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei 

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės 

48. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
49. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
50. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
51. TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninių reikalavimų aprašas 
52. TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir 

medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas 
53. TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 

aprašas 
54. D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
55. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

3. ESAMA SITUACIJA

3.1. STATINIO VIETA 
Nagrinėjama teritorija teritorija yra Šiaulių miesto pietvakarinėje dalyje. Teritorija apima naujai 

statomos privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų atkarpą ir Sembos gatvės 
atkarpą ties šia privažiavimo gatve, t.y. Sembos gatvės nuovažą į privažiavimo gatvę. Nagrinėjama gatvės yra 
šalia detaliuoju planu suplanuotos komercinės paskirties objektų  teritorijos (3.1.1. pav.). 
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3.1.1 pav. Situacijos schema, šaltinis www.regia.lt 

Trasos pradžioje gatvė ribojai su Sembos gatve trasos pabaigoje – su komercinės paskirties sklypais. 
Sembos gatvė nurodyta Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiajame plane kaip B1 

kategorijos gatvė (3.1.2. pav.). 
 

 
3.1.2 pav. Ištrauka iš Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano gatvių kategorijų brėžinio. 

Lietaus nuotekų tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Lietaus nuotekų tinklai yra Sembos g. Žemės 
sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. vasario 28 d. 
sprendimu Nr. 80, keitimo sprendiniuose lietaus nuotekų išleidimo vieta numatyta į esamą griovį, kuris 
susijungia su Šventupio upe (3.1.3. pav.). 

11

http://www.regia.lt/


 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 
GI2323-TDP-B.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 14 0 

 

 
3.1.3 pav. Ištrauka iš Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. 

vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimo inžinerinių tinklų schemos. 

3.2. ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 
 Projektuojamos privažiavimo gatvės nuo Sembos g. vietoje yra augalinis sluoksnis, taip pat išlikę 
keletas nenukeltų metalinių garažų, pavienių savavališkai įrengtų betoninių šulinių. 

Sembos gatvės esamas plotis 15 m. Gatvę sudaro: važiuojamoji dalis su asfalto danga, 4 eismo 
juostos, betoniniai bortai, už jų šaligatviai su trinkelių danga ir vejos bortais. Priešais projektuojamą nuovažą 
yra nuovaža į degalinę. 

Prie esamų gatvės, kadastrinėse ribose, yra įrengtos nuovažos į šalia gatvių esančius sklypus su 
įvairiomis (žvyro, betono, betono plytelių) dangomis. Gatvei priklauso du įvažiavimai į gyvenamųjų namų grupę 
(aklakeliai). 

Nagrinėjamoje gatvėje apšvietimo lempos yra ant gelžbetoninių atramų. 
Sembos g. lietaus vanduo surenkamas į esamus lietaus nuotekų tinklus.  

3.3. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI 
Požeminių tinklų, įrenginių ir antžeminių komunikacijų planinė padėtis parodyta topografiniame plane. 
Prieš darbų pradžią kviesti atstovus tinklų nužymėjimui patikslinti.  
Nagrinėjamose gatvėse esantys tinklai nurodyti 3.3.1 lentelėje: 

3.3.1 lentelė Esami inžineriniai tinklai 

Eil. Nr. Pavadinimas Organizacija  Vieta Aprašymas 
1.  Elektra AB Elektros 

skirstymo 
operatorius 

Už važiuojamosios 
Sembos g. dalies 
lygiagrečiai gatvės 
važiuojamajai daliai, 
nuovažos pusėje 

Žemos įtampos požeminis 
elektros kabelis, dvi trasos 

UAB Šiaulių 
gatvių 
apšvietimas 

Lygiagrečiai privažiavimo 
gatvei 
Už važiuojamosios 
Sembos g. dalies 

Žemos įtampos orinė elektros 
linija 
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lygiagrečiai gatvės 
važiuojamajai daliai, 
nuovažos pusėje 

 AB Litgrid Lygiagrečiai privažiavimo 
gatvei, privažiavimo 
gatvė patenka į 
apsaugos zoną 

Aukštos įtampos orinė elektros 
linija 

2.  Dujos AB Elektros 
skirstymo 
operatorius 

Už važiuojamosios 
Sembos g. dalies 
lygiagrečiai gatvės 
važiuojamajai daliai, 
kitoje gatvės pusėje 

 

3.  Lietaus nuotekų 
tinklai 

UAB ,,Šiaulių 
vandenys“ 

Po Sembos g. 
važiuojamaja dalimi, 
lygiagrečiai gatvės ašiai 

PVC d315 

4.  Drenažas 
(pokonstrukcinis) 

Šiaulių miesto 
savivaldybė 

Po Sembos g. 
važiuojamaja dalimi, 
lygiagrečiai gatvės ašiai 

Ker d100 

 Kitų inžinerinių tinklų ir įrenginių nagrinėjamoje teritorijoje nėra.  

3.4. INŽINERINĖS GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) sluoksniai susidarę statybų, kasimo, reljefo 

tvarkymo metu, šie sluoksniai prasideda nuo nuo paviršiaus arba nuo skaldos - smėlio mišinio Gr.4 0,50 iki 
0,80 – 2,20 m gylio, kraštiniai glacialiniai (gt III bl) sluoksniai susidarę ledyno slinkimo metu sluoksniai 
pastebimi nuo 1,10 – 2,20 m iki 4,00- 8,50 m gylio (gręžinio pado), pelkių (balų) (b IV) sluoksnis susidarė 
pelkėjimo metu, šis sluoksnis pastebimas nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. Atsižvelgiant į genetines formavimosi 
sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. 
Antropogeniniai sluoksniai (IGS - 1,2) sutikti visuose gręžiniuose iki 1,10 – 2,20 m gylio, pelkių (balų) sluoksnis 
(IGS – 3) sutikta tik Gr.4 iki 1,10 m gylio, kraštiniai glacialiniai sluoksniai (IGS- 4,5,6) sutikti visuose gręžiniuose 
iki 4,00 - 8,50 m gylio, gręžinio pado. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, 
kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 2023 metų 
lapkričio mėnesį vykusių lauko darbo metu požeminis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 1,10 – 1,80 m 
(127,85 – 128,60 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai yra podirvio vanduo, kuris yra sutinkamas 
piltuose rupiuose gruntuose bei smulkiuosiuose gruntuose su vandeningais smėlio lęšiais, jo lygis yra vientisas 
per visą ruožą. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 
podirvio vanduo gali pakilti 0,5 – 1,0 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. Inžinerinės geologinės sąlygos 
yra palankios statinio statybai.  

Gr.2 buvo rastas durpių sluoksnis nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. Projektuojamo kelio konstrukcijos pagrindu 
nerekomenduojama naudoti antropogeninių (IGS-1,2), durpių (IGS-3) ir sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) 
esančių natūralių gruntų. Naudojant sezoninio poveikio zonoje esančius gruntus, būtina juos apsaugoti nuo 
gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. Naudojant antropogeninius gruntus, 
reikėtų atsižvelgti į jų sutankinimą ir esant poreikiui taikyti papildomo tankinimo priemones.  

Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerinės geologinės 
sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui.  

3.5. ŽELDINIAI 
 Nagrinėjamoje teritorijoje šalia gatvės auga pavieniai medžiai ir krūmai.  
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3.6. EISMO SĄLYGOS 
Nagrinėjama teritorija yra šalia Sembos gatvės. Artimiausios sankryžos: Sembos g. ir S.Dariaus ir 

S.Girėno g sankryža, reguliuojamos šviesoforais, Sembos g. ir Baltų g. sankryža.  
Eismo intensyvumas įvertintas vadovaujantis Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo 

plano sprendiniais. Nagrinėjamoje Sembos g. atkarpoje eismo intensyvumas 9023 aut/parą, iš jų sunkiasvorio 
transporto 2321 aut/parą. Projektuojama privažiavimo gatvė nuo Sembos g. yra skirta suformuotų komercinės 
paskirties sklypų aptarnavimui, prognozuojamas eismo intensyvumas 500 aut/parą, iš jų sunkiasvorio 
transporto 200 aut/parą. 

Viešojo transporto eismo nėra.  
2018-2021 m. nagrinėjamoje atkarpoje ir šalia jos užregistruoti eismo įvykiai: 
Susidūrimai sukant į kairę (apsisukant), Sembos g. 2, 2020-09-22; 
Juodųjų dėmių nagrinėjamoje atkarpoje ar arti jos nėra. 
Važiavimo greitis Sembos g. 50 km/h.  
Sembos g. įrengti kelio ženklai, pėsčiųjų ir dviračių takai, horizontalus ženklinimas. Perėjimai per 

Sembos gatvę galimi Sembos g. ir S.Dariaus ir S.Girėno g. bei Sembos g. ir Baltų g. sankryžose esančiose 
pėsčiųjų perėjoje (3.6.4 pav.). Priešais projektuojamą privažiavimo gatvę nuo Sembos g., kitoje Sembos 
gatvės pusėje, yra įvažiavimas ir išvažiavimas į degalinės teritoriją, kur yra galimi kairieji posūkiai.  

Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. 
vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitime numatyta, kad ,,Prie detaliuoju planu suformuotų sklypų privažiuojama 
diem privažiavimais iš Sembos gatvės (B1  kategorija): transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiajame 
plane suplanuota M. Jankaus gatvė (D1 kategorija) (įvažiavimas iš Sembos gatvės esamas) ir projektuojamu 
privažiavimu, į kurį projektuojamas įvažiavimas (dešiniaisiais posūkiais) iš Sembos gatvės (B1 kategorija), 
įšlaikant didesnį nei 160 m atstumą nuo sankryžų (pagal STR 2.06.04:2014)“. 

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI  

4.1. PRIIMTI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Pagrindiniai projektiniai sprendiniai nurodyti 4.1.1. lentelėje.  

4.1.1. lentelė Projektiniai sprendiniai 

Eil. Nr. Suprojektuota Aprašymas 
1.  Važiuojamoji dalis Rengiama asfalto danga ant naujai rengiamų pagrindų 

2.  Lietaus nuotekų tinklai Rengiami lietaus nuotekų surinkimo tinklai, iš kurių vanduo 
išleidžiamas į esamą griovį, kuris susijungia su Šventupio upe.  

4.2. GATVĖS PLANAS 
Gatvės plano projektiniai sprendiniai nurodyti 4.2.1. lentelėje. 

4.2.1. lentelė Gatvės planas 

Eil. 
Nr. 

Gatvė Plotis, m Eismo juostų 
skaičius 

Skersinis 
profilis 

Projektuojami tinklai 

1.  Privažiavimo 
gatvė nuo 
Sembos g.  
D kategorija 

6,0 2 dvišlaitis 

Lietaus nuotekos 
 

2.  Sembos g. 
nuovaža 6,0 2 vienšlaitis  

Gatvės vieta ir parametrai parinkti pagal Žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, 
patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 80, keitimas, sprendinius. 

Gatvės ilgis su piketažu nesutampa.  
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4.3. IŠILGINIS IR SKERSINIS PROFILIAI 
Išilginis profilis suprojektuots atsižvelgiant į esamą situaciją, suformuotus sklypus, esamas nuovažas,  

privažiavimus, reljefą, prisilaikant esamų gatvės dangos altitudžių. Mažiausias išilginis nuolydis 0,32%, 
didžiausias – 1,54%. 

Skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis, suteikiant 2,5% skersinį nuolydį.  
Skersinio ir išilginio profilio sprendiniai detalizuoti brėžiniuose. 

4.4. PARENGIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI 
Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami parengiamieji darbai: statybos 

aikštelės įrengimas, asfalto dangos frezavimas, esamų dangų ardymas, augalinio sluoksnio nuėmimas, 
medžių pašalinimas, šulinių paaukštnimas, kabelių ir tinklų apsaugojimas, medžiagų sandėliavimas.  

Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų darbams, bus sandėliuojamas gatvės raudonųjų linijų 
ribose, suderintose su Šiaulių m. savivaldybe, vietose. 

Statybinės atliekos išvežamos į atliekų sąvartynus. 
Žemės darbai požeminių komunikacijų apsaugos zonose turi būti atliekami tik rankiniu būdu. 

4.5. VANDENS NUVEDIMAS IR DRENAŽAS 
Visoje gatvės trasoje rengiamas lietaus nuotekų vamzdynas: nuo Pk 0+30 iki esamo griovio.  
Vamzdynas rengiamas iš DN315, DN400 vamzdžių. 
Lietaus nuotekų surinkimo šuliniai (trapai) DN425 numatyti lietaus vandens surinkimui nuo 

važiuojamosios dalies. Jie rengiami su ketinėmis grotelėmis važiuojamai daliai. Pajungimo vamzdžių D200 
nuolydis 2 proc. nuo surinkimo šulinio.  

Lietaus nuotekų šuliniai DN425 numatyti lietaus nuotekų prisijungimui iš komercinės paskirties sklypų. 
Pajungimo vamzdžių D200 nuolydis 2 proc. nuo surinkimo šulinio.  

Vamzdynai klojami atviru tranšėjiniu būdu. Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama 
sutvirtintos tranšėjos sistema (išramstymas lentomis arba skydais). Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, 
neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. Esant gruntiniam vandeniui, vanduo turi būti išsiurbiamas iš 
surinkimo duobių (šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu. 

Gatvių dangos konstrukcijos sluoksnių drenavimas: abejose gatvių pusėse, plane nurodytose vietose, 
rengiami drenažo tinklai d113/128, kurie pajungiami į projektuojamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius.  

Sprendiniai detalizuoti projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje GI2323-TDP-VN. 

4.6. ŽEMĖS SANKASA 
Žemės sankasa formuojama iškasant ,,lovį“. Numatytas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12,  

pridedant rišiklių, kitų tinkamų medžiagų arba panaudojant kitas priemones. Nuo Pk 0+80 iki 1+60 esančios 
organinės medžiagos (durpės) iškasamos, jų vietoje pripilant iškastinį gruntą likusį po sankasos įrengimo. 

Šlaitai ir vejos plotai planiruojami, įrengiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 
Pažeisti vejų plotai turi būti atstatomi paskleidžiant 10 cm dirvožemio sluoksnį ir apsėjant jį žole. 

4.7. DANGOS KONSTRUKCIJA 
Suprojektuota asfalto dangos konstrukcija DK 0,1. Dangos konstrukcijai nurodoma 4.7.2.2 lentelėje. 

4.7.2.2 lentelė Dangos konstrukcija 
Medžiagos pavadinimas Mišinys Sluoksnio storis, 

cm 
Ev2 

I VARIANTAS 
asfalto pagrindo dangos sluoksnis  AC 16 PD 10  
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų (50%) ir 
trupinto betono (50%) mišinio 

0/45 20 ≥ 120 Mpa 

apsauginis šalčiui atsparių medžiagų 
sluoksnis (AŠAS) 

 35 ≥ 80 Mpa 
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gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12  20 ≥ 45 Mpa 
sankasa     

II VARIANTAS (alternatyva) 
asfalto pagrindo dangos sluoksnis  AC 16 PD 10  
skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) iš 
nesurištojo mineralinių medžiagų (50%) ir 
trupinto betono (50%) mišinio 

0/45 25 ≥ 120 Mpa 

šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS)  30 netaikoma 
gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12  20 ≥ 45 Mpa 
sankasa     

Sprendiniai detalizuoti projekto Susisiekimo dalyje GI2323-TDP-S. Dangų konstrukcijų sluoksnius, 
storius, sudedamąsias medžiagas bei granulometriją žiūrėti skersinių profilių brėžiniuose. 

4.8. SANKRYŽOS IR NUOVAŽOS 
Nuovažos rengiamos su asfalto danga. Nuovažoms į suformuotus komercinės paskirties sklypus 

pateikiamos schemos. Jų įrengimo vieta tikslinama pastatų projektų rengimo stadijoje.  
Nuovažų dangos konstrukcijos nurodytos aiškinamojo rašto 4.7. skyriuje . 
Nuovažų vieta ir parametrai gali būti tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju.  

4.9. SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 
Važiavimo greitis 50 km/h. 
Į privažiavimo gatvę patekimas iš Sembos g. numatytas kairiuoju posūkiu, išvažiavimas – dešiniuoju 

posūkiu. (Numačius tik dešiniuosius posūkius, sunkiasvoris transportas, atvažiuojantis nuo Baltų g., 
apsisukinėtų per degalinės teritoriją, kur yra galimas kairysis posūkis). 

Suprojektuoti reikalinga kelio ženklų sistema privažiavimo ir Sembos gatvėse, įrengiant naujus 
reikiamus kelio ženklus.  

Suprojektuotas horizontalus dangos ženklinimas. 

4.10. INŽINERINIAI TINKLAI 
4.10.1. Elektros tinklai (AB ESO). Po Sembos g. nuovažos važiuojamaja dalimi patenkantis elektros 

kabelis turi būti apsaugotas. Kabelio apsaugojimą vykdyti pagal atskirą projektą, inv. Nr. E2N4402005. 
4.10.2. Elektros tinklai (UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas“). Po Sembos g. nuovažos važiuojamaja 

dalimi patenkantis elektros kabelis turi būti apsaugotas. Sprendiniai detalizuoti šio projekto susisiekimo dalyje 
GI2323-TDP-S.  

4.10.3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai. Baigus darbus šių tinklų apsaugos zonoje, gauti 
pažymą iš UAB ,,Šiaulių vandenys“. 

4.10. EISMO ORGANIZAVIMAS DARBŲ METU  
Darbus vykdanti organizacija saugų eismą turi užtikrinti apstatant laikinais kelio ženklais pagal T 

DVAER 12. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei 
aptverti darbų vykdymo vietas. Sprendiniai detalizuoti šio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalyje GI2323-TDP-SO. 

4.11. ŽELDINIAI 
Gatvės trasa parinkta siekiant maksimaliai išsaugoti esamus medžius ir augmeniją. Projekte 

numatytas medžių šalinimas, iš viso numatyta pašalinti: Sembos gatvėje - 8 saugotinus medžius ir vieną 
nesaugotiną, privažiavime nuo Sembos g. - 4 saugotinus medžius ir vieną – nesaugotiną. Šalinamų medžių 
rūšys, diametrai ir atkuriamoji vertė detalizuoti šio projekto susisiekimo dalyje GI2323-TDP-S. 

Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint 
savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai 
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genėti saugotinus želdinius (toliau – leidimas) ir sumokėjus savivaldybės vykdomosios institucijos pagal 
aplinkos ministro tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius. Rangovas prieš darbų pradžią turi gauti 
leidimą projekte nurodytų saugotinų želdinių pašalinimui iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir 
sumokėti Želdinių atkuriamąją vertę. 

Atliekant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma:  

1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, 
kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 
važiuojamosios dalies krašto: 

2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 
medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 
medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

Vykdant drenažo lietaus nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina vadovautis LR aplinkos ministro 2010 
m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“. 
Negalima kasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 
m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 
cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. 

Projekte medžių ir krūmų sodinimas nenumatytas. 

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI 
5.1. Cheminė, fizikinė, biologinė ir kt. tarša. Darbų vykdymui reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, 

žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, 
metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Darbų 
vykdymo metu bei statinio eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės 
medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos 
ir laikomos.  

Darbų vykdymo metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie 
ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. 

Darbų vykdymo metu bei statinio eksploatavimo metu metu biologinės taršos susidarymas 
nenumatomas. Vykdomi darbai nėra susiję su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios 
atliekos nesusidarys.  

Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos 
šiukšlės bus surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos 
darbų metu, jų kiekiai pateikti šio projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje GI2301-
TDP-SO. 

5.2. Poveikis saugomoms teritorijoms. Nagrinėjama teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. 
nagrinėjamos teritorijos statinių įrengimas neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms 
teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (LR įstatymų saugomos ir „Natura 2000“ ekotinklo 
potencialios teritorijos). Želdiniai, kurie statybos metu nenumatyti pašalinti, turi būti saugomi.  

5.3. Poveikis paviršiniam vandeniui. Darbų vykdymo metu neigiamas poveikis paviršiniams ir 
požeminiams vandenims galimas tik galimas atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis, kaip atidirbtų 
tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti 
darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus 
absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu 
taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo.  

5.4. Poveikis dirvožemiui, bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Atlikus visus baigiamuosius statybos 
darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai, neiškreipiant buvusių 
landšaftinių profilių. Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro 
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tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis 
institucijomis. 

Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu. Prieš vykdant darbus, 
viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos 
darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis 
nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą 
dirvožemio sluoksnį. Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas 
poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo 
taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos. 
Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 
Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. 
Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus 
netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo 
atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė 
įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio. 

5.5. Triukšmas. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, nustatomi triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikomi vertinant 
triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. 

Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose, taip pat gretimose teritorijose leidžiamas triukšmo 
lygis (5.1 lentelė) reglamentuojamas nuo 6.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 val. (vakaro) ir nuo 
22.00 iki 6.00 val. (nakties) 

5.1.lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje 

Objekto pavadinimas 
Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis, 
dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis, dBA Paros laikas, val. 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 
kambariai, stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų palatos 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

6–18 
18–22 
22–6 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto 
sukeliamo triukšmo 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

6–18 
18–22 
22–6 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

6–18 
18–22 
22–6 

Naudojant techniką, tokią kaip generatoriai, kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, vibroplokštės ir 
pan., kelių tiesimo mašinas, sukeliamas padidintas triukšmo poveikis tiek kelių statybos darbuotojams, tiek 
aplinkinių urbanizuotų teritorijų gyventojams. Triukšmo poveikiui sumažinti siūloma naudoti laikinas triukšmo 
užtvaras, nedirbti naktimis ir šventinėmis dienomis. 

Gatvės eksploatavimo metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai – važiuojančios transporto priemonės. 
Prasta techninė gatvės būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo 
didėjimui. Vadovaujantis APR-T10 ,,Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros 
rekomendacijomis. Kelių eismo triukšmo mažinimas“ žvyro danga yra 4-6 dB(A) triukšmingesnė nei asfalto 
danga. 

Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrinti, neviršijami HN 33:2011 leidžiami 
triukšmo ribiniai dydžiai. 

Statybos užbaigimo metu Rangovas privalo atlikti triukšmo matavimus kiekvienoje gatvėje. Nustačius 
HN 33:2011 leidžiamų triukšmo ribinių dydžių viršijimą, Rangovas, suderinęs su Užsakovu, turi pritaikyti 
triukšmo mažinimo priemones. 
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5.6. Aplinkos oras. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas 
pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius 
kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-
585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies 
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. 

Darbų vykdymo metu numatoma papildoma oro tarša dėl kelių statybos mechanizmų panaudojimo. 
Asfaltavimo metu garuojant nesustingusiam bitumui numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais 
organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH) 

Gatvės eksploatavimo metu transporto ir pėsčiųjų judėjimo vietos neturės tiesioginio poveikio oro 
taršai. Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrintos, neviršijamos HN 35:2007 priede 
pateiktos didžiausios leistinos koncentracijos.  

5.7. Kvapų tarša. Kelių transporto infrastruktūros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo 
metodinėse rekomendacijose, parengtose 2013 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu, 
nurodyta, kad kvapai yra neaktualūs ar mažai aktualūs veiksniai kelių transporto infrastruktūros projektuose 
(dokumento 26 p.).  Pagal HN 121:2010, didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3). Kaip rašoma dokumente „Kvapų valdymo metodinės 
rekomendacijos“ (vykdytojas – VGTU, Vilnius, 2012 m.) 25, „Dėl foninio kvapo (automobilių emisijos, šviežiai 
nupjautos žolės, kaimynystėje gaminamo maisto ir kt.) žmogus negeba nustatyti 1 OUE/m3 kvapo 
koncentracijos“. Kitaip tariant autotransporto kvapai yra prilyginami foniniam kvapui. Reikšmingas neigiamas 
poveikis gyventojų sveikatai kvapų aspektu dėl padidėsiančio transporto srauto nenumatomas.  

Deklaruojame, kad statinių eksploatavimo metu bus užtikrintos, neviršijamos HN 35:2007 priede 
pateiktos didžiausios leistinos koncentracijos. 

6. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA SPRENDINIAI 
Pėsčiųjų judėjimo trasos neprojektuojamos. 

7. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, 

patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, projekte numatyti aplinkos 
apsaugos kriterijai šiems kelio elementams:  

1. Dangos konstrukcijos įrengimui panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo 
medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš 
atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius 
reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai: 

1.1. sankasos įrengimui ir gruntų po sankasa pakeitimui numatytas mažiausias užpildų ir priedų kiekis 
iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų - 30 proc.  

1.2. dangos konstrukcijos pagrindo be rišiklių įrengimui numatytas antrinio panaudojimo užpildų ir 
kelių tiesimo medžiagų kiekis kitam kelio konstrukcijos sluoksniui – 50 proc. 

2. Kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, 
ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama 
galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams; 

3. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo 
rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali 
būti didesnė kaip 200 ppm. 
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TS 1.1. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 
Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų dalis. Jie 

bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių 
techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių 
specifikacijoms. 

Darbai apima statybą, montavimą ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kurie aprašyti 
specifikacijose, pateikti brėžiniuose. Rangovas turi užtikrinti , kad darbai būtų atlikti teisinga seka. Rangovas 
turi užtikrinti, kad visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos 
Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios institucijos, kurios 
jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

TS 1.2. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka gavo 

ir perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 
– Statybą leidžiantį dokumentą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
nurodymais. 

– Parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 
– Sudarytą statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą su visais priedais. Tarp priedų turi būti 

pateiktas statybvietės planas su nurodytais laikinas statybos aikštelėje esančiais reperiais, jų žiniaraščiu ir 
aiškiomis statybos aikštelės ribomis. 

– Sąlygas statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 
– Statybos darbų žurnalą, kurį privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas 

statybos leidimas. Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašas pateiktas  statybos techninio reglamento 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priede. 
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Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų leidimų iš valdžios ir kitų institucijų gavimą, išskyrus 
statybos leidimą. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 
aktus, vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus 
kokybę įrodančius dokumentus. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius 
reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Techninės specifikacijos sudarytos naudojant nuorodas į 1.2.1 lentelėje nurodytus dokumentus, 
kuriuose aprašoma reikalavimai medžiagoms ar gaminiams, jų įrengimo taisyklės: 

1.2.1. lentelė Privalomieji normatyviniai dokumentai 
Eil. 
Nr. 

Data, Nr. Pavadinimas 

1.  I-1240 LR Statybos įstatymas 
2.  I-891 LR Kelių įstatymas 
3.  VIII-2043 LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
4.  I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 
5.  I-2223 LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6.  IX-628 LR Saugomų teritorijų įstatymas 
7.  IX-415 LR Geodezijos ir kartografijos įstatymas 
8.  VIII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas 
9.  I-1495 LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 
10.  X-1241 LR Želdynų įstatymas 
11.  I-446 LR Žemės įstatymas 
12.  XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
13.  STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
14.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
15.  STR 1.01.03:2017 Statinio statybos rūšys 
16.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
17.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto 

statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

18.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
19.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
20.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
21.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
22.  STR 2.01.04:2004 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
23.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
24.  STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
25.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
26.  STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai 
27.  KTR 1.01.2008 Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai“ 
28.  KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės 
29.  KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 
30.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
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31.  ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

32.  ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo  taisyklės 

33.  ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 
taisyklės 

34.  ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
35.  ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 
36.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės 
37.  ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir 

medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 
38.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
39.  T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės 
40.  1086 Kelių eismo taisyklės 
41.  3-83 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės  
42.  3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 
43.  3-487 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės 
44.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
45.  1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
46.  64 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės 
47.  MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
48.  TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
49.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
50.  TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
51.  TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
52.  TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninių reikalavimų aprašas 
53.  TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir 

medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas 
54.  TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų 

aprašas 
55.  D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
56.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
57.  LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių 

reikalavimų sandara 
58.  R TM 18 Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos 
59.  APR-T 10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros 

rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas  
 

Taip pat gali būti naudojami kiti čia nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai, standartai, 
užtikrinantys tą pačią kokybę. 
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TS 1.3. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma 

taip: 
1. techninės specifikacijos; 
2. aiškinamieji raštai; 
3. brėžiniai; 
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

TS 1.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS 
IR SPECIALISTAMS 

Vadovauti nesudėtingojo statinio statybai (eiti statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę asmenys, 
įgiję LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą. Statybos inžinierius – fizinis 
asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba 
šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą 
išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų 
sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos 
pagrindines sritis, nustatytas LR Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje. 

Vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai (eiti statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę 
Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys – atestuoti statybos inžinieriai. Šias pareigas siekiantiems 
eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 
panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, atestavimą atlieka valstybės įmonė 
Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Vadovauti statinio specialiesiems darbams (eiti specialiųjų statybos darbų vadovų pareigas) turi teisę 
– Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti fiziniai asmenys – atestuoti statybos inžinieriai. Šias pareigas 
siekiantiems eiti asmenims taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo 
sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, atestavimą atlieka 
valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.  

TS 1.5 STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 
Statinio statybos techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais 

dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, 
kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu. 

Statinio statybos techninės priežiūros atlikimo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ VII skyriuje.  

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas nurodytas STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priede. 

TS 1.6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS  
Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje dokumentacijoje. 

Visos medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam 
skirtos, pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų 
draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti 
darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau– 
„CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose 
jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties 
įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, 
pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.  

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 
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Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 
dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Užsakovas ar 
statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 
Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų 
ir standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų 
panaudojimą. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo 
alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 
Užsakovo patvirtinimui. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir statybos techninės priežiūros vadovą, kada galima tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, uždengiamas įrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus. 
Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti 
numatyta laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo gamintojas. 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 
ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Jei reikalaujama, kad naudojami 
gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės 
procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. 
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas iškelia 
papildomų reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos 
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, skalda) gabenamos naudojant 
tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtu barstomos gabenimo metu. Skystos medžiagos 
gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos 
prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu su 
statybinėmis medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 

TS 1.7. BENDROS SĄLYGOS 
Darbo aplinka turi būti sutvarkoma taip, kad atitiktų sveikos aplinkos reikalavimus. Visi tvirtinimo 

elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos 
apsauga betonu turi būti ne mažesnė kaip 20mm. Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti 
tvirtinamos inkarų pagalba. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdžių 
kronšteinai, atramos ir kiti plieno gaminiai turi būti su antikorozine apsauga. Gamintojų tiekiama įranga turi būti 
ištisai nugruntuota ir nudažyta, jei nenurodoma kitaip. Visi paviršiai, kurie neturi būti izoliuoti, privalo būti 
gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 

TS 1.8. TIKRINIMAI IR PRIPAŽINIMAS NAUDOTI 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reika pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. 
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Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, 
konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės 
institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitai norminiais aktais. 

Statybos metu rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą, kuris būtų prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 
pridavimą. Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ ir kviečia užsakovą ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte 
turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos užsakovas sutinka pataisyti 
vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Rengdamas dokumentus statinio 
pridavimui, rangovas atlieka reikiamus kadastrinius matavimus ir perengia nuosavybės dokumentus 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 
priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti 
galutiniam defektų tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, 
kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų esant tinkamai rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. 
Statybos užbaigimas vykdomas vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 str. nuostatomis. 

Nesudėtingųjų statinių statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, 
statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam 
asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

TS 1.9. GARANTIJA 
Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnyje nustatytą terminą. Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos 
techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo 
nustatyti per: 

1) penkerius metus; 
2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 
3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. 
Nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo 

užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio 
arba mišriu būdu).  

Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad 
statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal 
sutartyje nustatytą paskirtį. 

Pagal ĮT Asfaltas 24 XIII sk. nuostatas, asfalto pagrindo ir asfalto apatinio sluoksnio įrengimas yra 
laikomas paslėptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnį 
galioja 10 metų garantinis terminas arba 20 metų garantinis terminas, jeigu yra tyčia paslėptų defektų. Asfalto 
viršutinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnių įrengimui yra taikomas 5 metų garantinis terminas. 

TS 1.10. SPECIALŪS REIKALAVIMAI 
Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs, be 

kliūčių. Taip pat Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir 
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takams. Rangovas turi visą laiką užtikrinti, kad jo, subrangovų bei tiekėjų darbuotojai visada liks statybvietės 
ribose bei nebus padaryta žala šalia statybvietės esantiems kitiems savininkams ir/arba gyventojams bei 
visuomenei, išskyrus tuos atvejus, kai statybvietės ribų peržengimas reikalingas Darbo atlikimui ir toks 
peržengimas nekelia jokios grėsmės aplinkiniams. Rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris, 
Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų kaimyniniams gyventojams. Rangovas Darbo 
atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antžeminius ir požeminius tinklus. Rangovas 
turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, o pabaigus darbą jį pašalinti. Rangovas turi vykdyti visą 
statybos veiklą, remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, 
dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, 
siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybės užtikrinimo sistemai neturi 
atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės. Rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų 
statybvietėje. Atliekas šalinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. Kiekviename rangovo atliekamo 
darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sąlygas kitiems subrangovams atlikti jų darbą. Rangovas 
privalo koordinuoti veiklą visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Užsakovu, Autoriumi bei 
subrangovais. 
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Sutartiniai žymėjimai

Žymėjimas Pavadinimas

Proj. gatvės atkarpa

Proj. lietaus nuotekų tinklai

Geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Inžineriniai statiniai - keliai

Lietaus ir buit. nuot. tinklų apsaugos zona

LITGRID elektros tinklų oro linijų
apsaugos zona

ESO dujų tinklų vidutinio slėgio
skirstomasis vamzdynas

Sembos g.
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Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

3. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
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TECHNINĖ UŽDUOTIS PRIVAŽIAVIMO GATVĖS PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybė, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

2. Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai.

3. Projekto pavadinimas:  Privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų,
Šiauliuose, statybos projektas (tikslinama projektuotojo projekto rengimo metu).

4. Statybos rūšis (-ys): nauja statyba.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio/statinių kategorija:  neypatingieji statiniai  (tikslinama projektuotojo projekto rengimo
metu).

7. Inžinerinio statinio/statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

8. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės, nuotekų šalinimo tinklai.

9. Projektavimo tikslas: privažiavimo gatvės, pramoninių sklypų eksploatavimui (pagal pridedamą
schemą) statyba.

10. Statinio/statinių grupės paskirties pagrindiniai rodikliai: 

10.1. gatvės kategorija: D (tikslinama projekto rengimo metu).

10.2. gatvės ilgis: ~ 280 m.

10.3. eismo juostų skaičius: 2 eismo juostos, pritaikytos sunkiasvorio transporto eismui.

10.4. pėsčiųjų ir dviračių takai (šaligatviai): nenumatoma.

10.5. inžineriniai tinklai:

10.5.1. numatomi/rekonstruojami  inžineriniai  tinklai:  nustatoma  projektavimo  metu  pagal
inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių išduotas prisijungimo/projektavimo sąlygas. 

10.5.2. lietaus  nuotekų  tinklai:  numatyti  projektuojamos  gatvės  lietaus  nuotekų  nuvedimą  į
artimiausius miesto lietaus nuotekų tinklus (tikslinama projektuotojo projekto rengimo metu, pagal
gautas UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygas) arba gretimai teritorijos esančius upelius,
melioracijos griovius. Parenkamas lietaus nuotekų sprendimas turi būti pagrįstas funkcionalumo ir
ekonomiškumo požiūriu.  Lietaus nuotekų tinklų diametras  turi  būti  pakankamas lietaus nuotekų
tinklų prijungimui iš gretimų sklypų.

10.5.3. apšvietimas: nenumatomas.

10.5.4. vaizdo stebėjimo kameros: nenumatoma.

TVIRTINU:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
pavaduojantis direktorių Vincas 
Urbonavičius
2023-09-08 Nr. VKIF-172
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11. Kiti duomenys: 

11.1. dangos  konstrukcija: gatvę  projektuoti  su  asfalto  danga,  pagal Automobilių  kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 

11.2. saugaus eismo priemonės: eismo saugos priemones numatyti pagal poreikį projektavimo metu,
vadovaujantis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis
R ISEP 10. 

11.3. įvažiavimai/išvažiavimai  į  sklypus/teritorijas:  įvažiavimai/išvažiavimai  turi  užtikrinti
patekimą  į  visus  Nekilnojamojo  turto  registre  registruotus  žemės  sklypus,  į  kuriuos  patekimo
galimybė  numatyta  iš  projektuojamos  gatvės.  Įvažiavimų/išvažiavimų  dangos  konstrukcija  turi
tenkinti Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19
reikalavimus.  Į  neužstatytus  žemės  sklypus  projektuoti  perspektyvines  nuovažas.
Įvažiavimų/išvažiavimų vietas  numatyti  vadovaujantis  galiojančiais teritorijų  planavimo
dokumentais. Jei teritorijų planavimo dokumentai nebuvo rengiami,  įvažiavimų/išvažiavimų vietas
derinti prie esamų įvažiavimų/išvažiavimų. 

11.4. autobusų sustojimo aikštelės ir paviljonai: nenumatoma.

11.5. automobilių stovėjimo vietos: nenumatoma.

11.6.  želdiniai:  projektinius  sprendinius  numatyti  atsižvelgiant  į  esamų  želdinių  išsaugojimą,
įvertinant  jaunų  medelių,  esant  poreikiui,  persodinimą.  Esant  neišvengiamam  poreikiui  šalinti
želdinius,  projekto sprendiniuose turi  būti  pateiktas  kertamų medžių ar  kitų  želdinių  žiniaraštis,
kuriame  turi  būti  nurodoma  medžio/želdinio  rūšis,  tikslus  diametras  (1,3  m  aukštyje),  kirtimo
priežastis,  pagal  teisės  aktus  paskaičiuota  želdinių  atkuriamoji  vertė,  bei  numatytas  kertamo
želdinio atsodinimas kitose tinkamose projekto darbų vykdymo vietose.

11.7. kiti statiniai:

11.7.1. numatyti  statinių  ir  jų  dalių,  patenkančių  į  projektuojamą  teritoriją,
nugriovimą/demontavimą.

11.8. projekto skirstymas dalimis (etapais): 

11.8.1 I etapas – įvažiavimo/išvažiavimo nuo Sembos g. įrengimas ir apie 15 m (tikslinama projekto
rengimo metu) gatvės įrengimas su asfalto danga;

11.8.2. II etapas – likusios gatvės dangos konstrukcijos su asfalto danga, bei lietaus nuotekų tinklų
įrengimas.

11.9. Kiti reikalavimai: projekto sprendinius sklandžiai sujungti su gretima esamų gatvių ir kitų
teritorijų infrastruktūra, privačių sklypų įvažiavimų/išvažiavimų dangomis.

12. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšos.

13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14.  Papildomos  paslaugos  (paslaugos,  deleguotos  Statytojo  (Užsakovo)  projektuotojui):
numatyti  sprendinius  atsižvelgiant  į  statybos  darbams  taikomą  bent  vieną  minimalų  aplinkos
apsaugos  kriterijų  nurodytą  2022  m.  gruodžio  13  d.  Aplinkos  ministro  įsakymu  Nr.  D1-401
patvirtintame  Aplinkos  apsaugos kriterijų  taikymo,  vykdant  žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo
aktualioje redakcijoje bei atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija
(1 priedas) ir Sutarties sąlygos.

15.  Su  šia  užduotimi  pateikiami  Statytojo  (Užsakovo)  privalomieji  ir  kiti  dokumentai
projektui rengti: 

- žemės sklypo Sembos g. 2, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto valdybos 2000
m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 80 keitimo pagrindinis sprendinių brėžinys;
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-  pravažiavimo gatvės žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys
bus pateikiami projekto rengimo metu.

16. Preliminari projektavimo darbų vykdymo ribų schema: 

Projektuojamos privažiavimo gatvės trasa pažymėta mėlyna linija
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-02005

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-01-11, 
Galioja iki: 2026-01-11

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav., +37060329003,
gatviuinzinerija@gmail.com

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Sembos g. -, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4402005

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 24-02005 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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 Žem÷s sklypo suformavmo pagrindas  - 2017-11-07 Šiaulių m. sav. administracijos direktoriaus 
įsakymas"D÷l grąžinamo natūra žem÷s sklypo plano ir kadastrinių duomenų patvirtinimo". 
 
                Sklypas Nr. 0 (VŽ, likusi teritorija, kurioje sklypai neįregistruoti)  

• Adresas – n÷ra  
• Kadastrinis Nr. – n÷ra. 
• Pagrindin÷ tiklsin÷ naudojimo paskirtis – nenustatyta 
• Naudojimo būdas – nenustatyta 
• Žem÷s sklypo plotas ~ 2,4201 ha. 
• Nuosavyb÷s teis÷ – Lietuvos Respublika. 
• VŽ patik÷jimo teis÷ – NŽT. 
• Sklype esantys pastatai bei statiniai -  registruotų statinių n÷ra.   

 
Duomenys apie žem÷s sklypus, kurių dalys patenka į planuojamą  teritoriją:  
 
               Sklypas Nr. 2  

• Adresas – Šiauliai 
• Kadastrinis Nr. – 2901/0031:1216. 
• Pagrindin÷ tiklsin÷ naudojimo paskirtis – kita. 
• Naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
• Žem÷s sklypo plotas – 0,3400 ha.  
• Žem÷s sklypo dalies, patenkančios į planuojamą teritoriją plotas – 0,2362 ha. 
• Nuosavyb÷s teis÷ – Lietuvos Respublika. 
• VŽ patik÷jimo teis÷ – NŽT. 
• Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žem÷s naudojimo sąlygos 

(įregistruotos sklype kad. Nr. 2901/0031:1216):  
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) - 0.3400 ha; 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) - 0.0896 ha; 
Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) - 0.3400 ha; 
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)   
- 0.3400 ha; 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis) - 0.0146 ha. 

• Sklype įregistruoti servitutai: Servitutas - teis÷ tiesti, aptarnauti, naudoti 
požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) - 0.3400 ha 

• Sklype esantys pastatai bei statiniai -  registruotų statinių n÷ra.   
 
          Duomenys apie nagrin÷jamoje teritorijoje esančius sklypus pateikti br÷žinyje „Esamos 
pad÷ties planas“.  
 
           Esami inžineriniai tinklai. Teritorija n÷ra pilnai inžineriškai aprūpinta. Už griovio yra 
„Litgrid“ aukštos įtampos oro linija (330 kV), dalis planuojamos teritorijos patenka į šių tinklų 
apsaugos zoną.  Planuojamoje teritorijoje yra 0,4 kV elektros oro linijos, buvusios laikinų metalinių 
garažų teritorijos apšvietimo tinklas. Sembos gatv÷je yra lietaus nuotekų tinklai.  
        Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu:  
Planuojama teritorija n÷ra kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras 
objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo r÷žimo, tod÷l papildomų reikalavimų ir apribojimų 
n÷ra. 

Kraštovaizdis. Planuojamoje teritorijoje n÷ra saugomų vertingų želdinių. Sklypas 
N÷ra Šiaulių miesto savivaldyb÷s  gamtino karkaso teritorijoje. 
          Susisiekimas.  Į planuojamą teritoriją įvažiuojama  iš Sembos gatv÷s (B1 kategorija), iš 
kurios patenkama į planuojamoje teritorijoje esančią suplanuotą M. Jankaus gatvę (D1 kategorija).  
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   Planuojama teritorija patenka į karinių radiolokatorių apsaugos zonas (radiolokatorių specialioji 
apsaugos zona), tod÷l suformuotuose sklypuose nustatomos Radiolokatorių apsaugos zonos (VII 
skyrius, ketvirtasis skirsnis). 
   Suformuotuose sklypuose rengiant statinių projektus, atlikti Inžinerinius geologinius ir 
geotechninius tyrimus (IGG), vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 
geotechniniai tyrimai“. Planuojama teritorija nepatenka į kitoje Sembos gatv÷s pus÷je esančio 
potencialaus taršos šaltinio (degalin÷s) apsaugos zoną .  
    
 
Sprendiniai susisiekimui ir pasijungimui į inžinerinius tinklus  
 
    Prie detaliuoju planu suformuotų sklypų privažiuojama diem privažiavimais iš Sembos gatv÷s 
(B1  kategorija): transporto organizavimo šiaulių mieste specialiajame plane suplanuota M. 
Jankaus gatve (D1 kategorija) (įvažiavimas iš Sembos gatv÷s esamas) ir  projektuojamu 
privažiavimu, į kurį projektuojamas įvažiavimas (dešiniaisiais posūkiais) iš Sembos gatv÷s (B1 
kategorija) , įšlaikant didesnį nei 160 m atstumą nuo sankryžų (pagal STR 2.06.04:2014  „Gatv÷s ir 
vietin÷s reikšm÷s keliai). Automobilių parkavimas  suformuotuose sklypuose  pagal STR 
2.06.04:2014 "Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai" (automobilių vietų skaičius 
nustatomas ir jų stov÷jimo vietų išd÷stymas sklypuose sprendžiamas projektuojant konkrečius 
statinius). Iš suplanuoto privažiavimo numatomos dvi nuovažos  - privažiavimui prie elektros oro 
linijos atramos ir nuovaža privažiavimo kelio į gretimas teritorijas įrengimui (lygiagrečiai Sembos 
gatvei). 
 
    Detaliajame plane infrastruktūros sklypuose suplanuota M. Jankaus gatv÷s dalis, privažiavimai 
bei  kita inžinerin÷ infrastruktūra įrengiami Lietuvos respublikos savivaldybių infrastruktūros pl÷tros 
įstatymo nustatyta tvarka. Statyba ir veikla suplanuotuose komercin÷s paskirties sklypuose galima 
tik įrengus detaliajame plane suplanuotą susisiekimo ir kitą inžinerinę infrastruktūrą. Planuojama 
teritorija nepatenka į Šiaulių miesto prioritetinę savivaldyb÷s infrastruktūrą (pagal Šiaulių m. 
savivaldyb÷s tarybos 2022-04-07 sprendimo Nr. T-124 priedą (schemą)). 
 
   Teritorija nepilnai inžineriškai aprūpinta.  Teritorijoje yra 0,4 kV elektros oro linijos, kurios, 
planuojamos iškelti, įrengiant naujas  0,4 kV kabelines linjas suplanuotuose infrastruktūros 
koridoriuose. Planuojama teritorija ribojasi su 330 kV elektros oro linijų (Litgrid) apsaugos zona, 
dalis planuojamos teritorijos į ją patenka.  
 
    Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama: 
1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, 
administracin÷s, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesn÷s įtampos oro 
linijų apsaugos zonose; 
2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų 
talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles;  
3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stov÷jimo ir saugojimo 
aikšteles oro linijų apsaugos zonose; 
4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu;  
5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų; 
6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo 
aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų naudotojų 
naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus; 
7) stov÷ti visų rūšių transporto priemon÷ms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 330 kV ir 
aukštesn÷s įtampos oro linijų apsaugos zonose; 
8) barstyti iš l÷ktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesn÷s įtampos 
oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srov÷s keitimo stočių; 
9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines virykles, 
laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos 
temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio straipsnio 2 dalies 8 
punkte; 
10) sand÷liuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-14 16:05:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/206542

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2004-05-25

Teritorija: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Šiaulių miesto pietinis aplinkkelis- Sembos gatvė

Unikalus daikto numeris: 4400-0307-0013
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 2901/0031:624 Šiaulių m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.1803 ha

Užstatyta teritorija: 1.1803 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 29831 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-05-05
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-03-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-05-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1968
Įrašas galioja: Nuo 2004-05-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-08-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 908
2005-09-20 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VI-78-(3.9)

Įrašas galioja: Nuo 2005-10-12

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2004-05-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1968

Plotas: 1.1803 ha
Įrašas galioja: Nuo 2004-05-25

6.2. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-05-19 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-1968
Plotas: 1.1803 ha

Įrašas galioja: Nuo 2004-05-25

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1620.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 11803.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3840.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

Ž
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8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2638.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1040.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0307-0013, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 11803.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100379707
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS

ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ
MIETO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-
406

Įregistravimo data: 2022-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2495 kv. m, nuo 2023-05-14

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100240405

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2023-05-14

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100210694

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-01-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-01-18 10 kV OL L-300 iš Šiaulių TP

rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) Nr. E1E4100039
Duomenų pakeitimo data: 2023-07-12

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-01-18 10 kV OL L-300 iš Šiaulių TP
rekonstravimas (Šiaulių reg., Šiaulių raj.) Nr. E1E4100039

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 673 kv. m, nuo 2023-07-12

11.4. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100209207

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397

Įregistravimo data: 2022-01-17
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-26 Darbų degiųjų dujų aplinkoje

vykdymo paskyra Nr. P23-2706
Duomenų pakeitimo data: 2023-07-21

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-07 Vidutinio ir didelio slėgio
skirstomojo dujotiekio į Vijolės g. 15, Vinkšnėnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.
sav., rekonstravimo projektas Nr. D7A4205306

Duomenų pakeitimo data: 2023-07-03
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos

ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 920 kv. m, nuo 2023-07-21

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100182906

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2021-12-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 71 kv. m, nuo 2023-05-14

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100219305
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Šiaulių m. savivaldybėje Nr. 3-19
Įregistravimo data: 2022-01-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 531 kv. m, nuo 2023-05-14
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11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100379877

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS
ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ
MIETO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-
406

Įregistravimo data: 2022-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1590 kv. m, nuo 2023-05-14

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100394276
Įregistravimo pagrindas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija; 2019-10-22 Lauko vandentiekio ir nuotekų

tinklų Šiaulių miesto Lieporių-Šventupio gyvenamojo rajono dalyje (Aisčių g., Baltų g.,
Bartų g., Jotvingių g., Kalniškių g., Lietuvininkų g., Sembos g., Tyravos g., Žiemgalių g.)
statybos projektas Nr. 19-45-TV-VN.

Įregistravimo data: 2023-04-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 400 kv. m, nuo 2023-05-14

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100191001

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-01-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 587 kv. m, nuo 2023-05-14

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100371613

Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 2022-11-24 0,4kV apsvietimo KL
AVS-171 Nr. AVS-171

Įregistravimo data: 2022-12-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 663 kv. m, nuo 2023-05-14

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100216806

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366

Įregistravimo data: 2022-01-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 17 kv. m, nuo 2023-05-14

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100371537

Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL
AVS-168 Nr. AVS-168

Įregistravimo data: 2022-12-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 692 kv. m, nuo 2023-05-14

12. Registro pastabos ir nuorodos:
2004-05-19 įsakyme Nr.V-1968 nurodyti papildomi apribojimai A1,A5,A6.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino EGLĖ ANDRULIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-11-14 15:50:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1097548

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2008-05-14

Teritorija: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Sembos gatvė, Šiaulių mieste
Unikalus daikto numeris: 4400-1575-1934

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
Žymėjimas plane: GA

Ilgis: 1.0826 km
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 425741 Eur
Atkuriamoji vertė: 227352 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2010-08-25

Vidutinė rinkos vertė: 227352 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-08-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-08-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1575-1934, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-10-09 Perdavimo - priėmimo aktas
2011-10-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1934-(19.34)

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1575-1934, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2011-10-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1934-(19.34)
Įrašas galioja: Nuo 2011-10-26

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MB Altagis, a.k. 145624254

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1575-1934, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-08 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1098

2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2011-10-26

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1575-1934, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-01-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-10-09 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-22

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino EGLĖ ANDRULIENĖ
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KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA

Atspausd in ta: 2023-11-14 15:52:14
Vykd ytojas: EGLĖ ANDRULIENĖ

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris

Mastelis 1:10000

Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

Inžineriniai statiniai"

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius,  tel. (8 5) 268 8262,  el. p. info@registrucen tras.lt
Duom en ys kaupiam i ir saugom i Jurid inių asm en ų registre, kod as 124110246
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-24 11:24:47

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3227774

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2023-05-11

Adresas: Šiauliai, Sembos g. 4D
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-6043-5518

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 2901/0031:1271 Šiaulių m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2077 ha
Užstatyta teritorija: 0.2077 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 11700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-05-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-01-24

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6043-5518, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-05-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 31SK-479-(14.31.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-05-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6043-5518, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-05-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 31SK-479-(14.31.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-05-15

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6043-5518, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-05-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 31SK-479-(14.31.110 E.)
Plotas: 571.00 kv. m

Aprašymas: Pažymėtą (simboliu S1) taškais: 11-12-13-1-7-8-9-10-11
Įrašas galioja: Nuo 2023-05-15

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6043-5518, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-05-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
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1. ĮVADAS 

Pagal MB „Gatvių inžinerija“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti 

žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2023 metų lapkričio mėnesį atliko 

projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamai Šiaulių m. privažiavimo gatvės 

nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybai. Tyrimo 

objekto centro koordinatės yra x – 6196145.85 , y – 454306.70  

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 

statiniui. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei 

kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. 

Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 4 gręžiniai po 4,00- 8,50 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas 

bei suardytos struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai 

buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Lauko darbai 

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 5,50 - 8,50 m gylio. 
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Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo, 

apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis 

priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 6 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta: 

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis litologinis 

pjūvis, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta 

ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė, Justina Taukinaitienė, inž. 

geologas Mykolas Balčiūnas. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą 

atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas.  

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tiriamą plotą šiaurinėje pusėje riboja pastatai, kelias. Pietrytinėje pusėje riboja 

aukštos įtampos elektros linija, melioracinis griovys. Šiaurės vakarinę pusę riboja laukas.  

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 129,50 iki 129,84 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 0,34 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šiaulių kalvotame moreniniame gūbryje.  
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), kraštiniai glacialiniai (gt III 

bl), pelkių (balų) (b IV) dariniai. Buvo išskirti 6 inžinieriniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) 

sluoksniai susidarę statybų, kasimo, reljefo tvarkymo metu, šie sluoksniai prasideda nuo 

paviršiaus arba nuo skaldos - smėlio mišinio Gr.4 0,50 iki 0,80 – 2,20 m gylio, kraštiniai 

glacialiniai (gt III bl) sluoksniai susidarę ledyno slinkimo metu, juos sudaro silpni, vidutinio 

stiprumo, labai stiprūs moliai, sluoksniai pastebimi nuo 1,10 – 2,20 m iki 4,00 - 8,50 m gylio 

(gręžinio pado), pelkių (balų) (b IV) sluoksnis rastas Gr.2, jis susidarė pelkėjimo metu, šis 

sluoksnis pastebimas nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

(IGS- 1) - Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis. Sluoksnis rastas visuose 

gręžiniuose nuo paviršiaus arba Gr.4 nuo skaldos - smėlio mišinio sluoksnio 0,50 iki 0,80 - 

1,10 m gylio. Sluoksnio storis nuo 0,40 iki 1,10 m. 

(IGS-2) - Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus. 

Sluoksnis rastas didžiojoje dalyje gręžinių (išskyrus Gr.2) nuo 0,90 - 1,10 iki 1,30 – 2,20 m 

gylio. Sluoksnio storis nuo 0,40 iki 1,10 m. 

Pelkių (balų) dariniai (b IV): 

(IGS-3) - Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 68,2% ). 

Sluoksnis rastas tik Gr.2 nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. Sluoksnio storis 0,30 m. 

Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl): 

(IGS-4) - Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, 

standus. Sluoksnis rastas tik Gr.SZ-1 nuo 1,30 iki 3,90 m gylio. Sluoksnio storis 2,60 m. 
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(IGS- 5) – Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, minkštas. 

Sluoksnis rastas tik Gr.SZ-3 nuo 2,20 iki 6,50 m gylio. Sluoksnio storis 4,30 m.  

(IGS- 6) - Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis 

rastas visuose gręžiniuose nuo 1,10 - 6,50 iki 4,00 - 8,50 m gylio. Sluoksnio storis nuo 1,10  

iki 3,00 m.  

 GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (4 

- 11) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Technogeniniam netankintam gruntui, durpėms : 

𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 

Silpnam – vidutinio stiprumo moreniniam smėlingam moliui: 

𝐸0 = 10 ∙ 𝑞𝑐 kai qc<2,5 (3) 

Stipriam - labai stipriam moreniniam smėlingam moliui: 

𝐸0 = 12 ∙ 𝑞𝑐
0,8 kai qc>2,5 (4) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 
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Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

 (IGS-1) Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 22,7 MPa, 

šoninė trintis fs = 216 kPa, deformacijų modulis Eo = 23 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,97  

Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,97 vnt. d.  

(IGS-2) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus – kūginis 

stipris qc = 3 MPa, šoninė trintis fs = 81 kPa, deformacijų modulis Eo = 3 MPa, gamtinis tankis 

ρ = 2,21 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,41 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,08 vnt. d. 

(IGS-3) Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 68,2%) – kūginis 

stipris qc = 1 MPa, deformacijų modulis Eo = 1 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,35 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e = 1,28 vnt. d., takumo rodiklis IL = 6,24 vnt. d. 

(IGS-4) Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus – 

kūginis stipris qc = 1,7 MPa, šoninė trintis fs
 = 43 kPa, deformacijų modulis Eo = 17 MPa, 

gamtinis tankis ρ = 2,24 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,33 vnt. d., takumo rodiklis IL = 

0,13 vnt. d. 

(IGS-5) Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, minkštas – kūginis 

stipris qc = 0,9 MPa, šoninė trintis fs = 13 kPa, deformacijų modulis Eo = 9 MPa, gamtinis 

tankis ρ = 2,14 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,45 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,60 vnt. 

d. 

(IGS-6) Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, tvirtas – kūginis 

stipris qc = 26,7 MPa, šoninė trintis fs = 980 kPa, deformacijų modulis Eo = 166 MPa, gamtinis 

tankis ρ = 2,26  Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,3 vnt. d., takumo rodiklis IL = -0,03 vnt. 

d.  

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2023 metų lapkričio mėnesį vykusių lauko darbo metu požeminis vanduo sutiktas  

visuose gręžiniuose 1,10 – 1,80 m (127,85 – 128,60 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. 

Tai yra podirvio vanduo, kuris yra sutinkamas piltuose rupiuose gruntuose bei 

smulkiuosiuose gruntuose su vandeningais smėlio lęšiais, jo lygis yra vientisas per visą 

ruožą.  

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 

gruntų podirvio vanduo gali pakilti 0,5 – 1,0 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šiaulių kalvotame moreniniam gūbryje. 

2. Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) sluoksniai susidarę statybų, 

kasimo, reljefo tvarkymo metu, šie sluoksniai prasideda nuo nuo paviršiaus arba nuo 

skaldos - smėlio mišinio Gr.4 0,50 iki 0,80 – 2,20 m gylio, kraštiniai glacialiniai (gt III bl) 

sluoksniai susidarę ledyno slinkimo metu sluoksniai pastebimi nuo 1,10 – 2,20 m iki 4,00- 

8,50 m gylio (gręžinio pado), pelkių (balų) (b IV) sluoksnis susidarė pelkėjimo metu, šis 

sluoksnis pastebimas nuo 0,80 iki 1,10 m gylio. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai sluoksniai 

(IGS - 1,2) sutikti visuose gręžiniuose iki 1,10 – 2,20 m gylio, pelkių (balų) sluoksnis (IGS – 

3) sutikta tik Gr.4 iki 1,10 m gylio, kraštiniai glacialiniai sluoksniai (IGS- 4,5,6) sutikti visuose 

gręžiniuose iki 4,00 - 8,50 m gylio, gręžinio pado. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių 

vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, 

peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

4. 2023 metų lapkričio mėnesį vykusių lauko darbo metu požeminis vanduo sutiktas  visuose 

gręžiniuose 1,10 – 1,80 m (127,85 – 128,60 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Tai yra podirvio vanduo, kuris yra sutinkamas piltuose rupiuose gruntuose bei 

smulkiuosiuose gruntuose su vandeningais smėlio lęšiais, jo lygis yra vientisas per visą 

ruožą. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 

podirvio vanduo gali pakilti 0,5 – 1,0 m virš lauko darbų metu nustatyto lygio. 

6. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios  statinio statybai. 

7. Atkreipti dėmesį, jog Gr.2 buvo rastas durpių sluoksnis  nuo 0,80  iki 1,10 m gylio. 

8. Projektuojamo kelio konstrukcijos pagrindu nerekomenduojama naudoti antropogeninių 

(IGS-1,2), durpių (IGS-3) ir sezoninio poveikio zonoje (iki 1,5 m) esančių natūralių gruntų. 

Naudojant sezoninio poveikio zonoje esančius gruntus, būtina juos apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. Naudojant 

antropogeninius gruntus, reikėtų atsižvelgti į jų sutankinimą ir esant poreikiui taikyti 

papildomo tankinimo priemones. 

9. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerinės 

geologinės sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 

Inž. geologas                                                                                              Mykolas Balčiūnas 

 

Tech. direktorius               Saulius Gegieckas  
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Privažiavimo gatvė nuo Sembos g. iki komercinės paskirties 

sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Šiaulių m. 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema – LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.SZ-1 6196229 454403 129.53 5,00 

2.  Gr.SZ-3 6196106 454249 129.65 4,00 

3.  Gr.2 6196171 454330 129.69 8,50 

4.  Gr.4 6196049 454179 129.81 4,50 
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Gr.SZ-1          M 1:100          2023-11-23          Abs. a. 129,53 m          x:6196229 m, y:454403 m
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Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, drėgnas, geltonas, su dulkio,

statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis
0,90 0,90 128,63

Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, pilkas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis

1,30 0,40 128,23

g
t
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b

l

Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

rudas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo žvyro

tarpsluoksniais

saClL

3,90 2,60 125,63

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas,

su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

5,00 1,10 124,53

Gr.2          M 1:100          2023-11-23          Abs. a. 129,70 m          x:6196171 m, y:454330 m
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Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, drėgnas, geltonas, su dulkio,

statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis
0,80 0,80 128,90
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Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 68,2%)

vandeningos, juodas PVZ-22:0,9-1,1

Pt

1,10 0,30 128,60
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Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su dulkio,

žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais, nuo 2.4 m pilkai rudas,

nuo 3.2m su vandeningo žvyro tarpsluoksniais

saClL

4,00 2,90 125,70

Gr.SZ-3          M 1:100          2023-11-24          Abs. a. 129,65 m          x:6196106 m, y:454249 m
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Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, drėgnas, geltonas, su dulkio,

statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis
1,10 1,10 128,55

Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, pilkas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClLFl

2,20 1,10 127,45
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Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, minkštas, pilkas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

6,50 4,30 123,15

Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus,

pilkas, su dulkio, žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

8,50 2,00 121,15

Gr.4          M 1:100          2023-11-24          Abs. a. 129,81 m          x:6196049 m, y:454179 m
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Skaldos - smėlio mišinys
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Planingai supiltas: žvyringas molingas smėlis, drėgnas, geltonas, su dulkio,

statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis

0,90 0,40 128,91

Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, pilkas, su

dulkio, žvirgždo priemaišomis

saClLFl

1,50 0,60 128,31

g
t
 
I
I
I
 
b

l

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, standus, pilkas, su dulkio,

žvirgždo priemaišomis su vandeningo smėlio lęšiais

saClL

4,50 3,00 125,31
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Užsakovas

Tech. direktorius
S. Gegieckas

2023.12

2023.12

2023.12

MB „Gatvių inžinerija“

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų

šalinimo tinklų statyba

23368

Inž. geol.

J. Taukinaitienė

Inž. geol.

D. Bukauskas
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23368

Inž. geol.

J. Taukinaitienė

Inž. geol.

D. Bukauskas
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Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- CPT bandymo kreivė

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

LST - labai stiprus

Tankumas ir stiprumas

VST

- vidutinio stiprumo

S

- silpnas

I I

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

SZ-1

185,10 m

5,50

5,00

1

Gręžinio žiotys

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

- statinio zondavimo bandymas

 ir jo gylis

0,80

- Nusistovėjęs vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

-  vandeningo smėlio lęšiai

- grunto ėminys

1

- antropogeniniai

- kraštiniai glacialiniai dariniai

- durpės 

t IV

1,50

115,20

- Pasirodžiusio vandens lygis ir altitudė, m

gt III bl

b IV

Moreninis smėlingas molis

Piltinis gruntas

Durpės

5.1

Projekto Nr.

Leidimo Nr.1746029

Sutartinių ženklų suvestinė lentelė

Užsakovas

Tech. direktorius
S. Gegieckas
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šalinimo tinklų statyba

23368

Inž. geol.

J. Taukinaitienė

Inž. geol.

D. Bukauskas
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MB ,,GATVIŲ INŽINERIJA“ 
Kodas 303066948 

Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

 
ĮSAKYMAS  

DĖL PROJEKTO VADOVŲ PASKYRIMO 
2023 m. spalio 6 d. Nr. V-22 

Šiauliai 
 

Vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka“ III skirsnio ,,Projekto rengėjai. 

Vadovavimas projektui“ 18, 20, 21 ir 22 punktais, projekto ,,Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo 

Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas“, ir šio 

projekto dalių rengimui 

s k i r i u: 

1.  Eglę Andrulienę, atestato Nr. 20265, projekto vadove. 

2.  Eglę Andrulienę, atestato Nr. 34258, projekto susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo, skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadove. 

3. Eglę Andrulienę, atestato Nr. 34240, projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies 

vadove 

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) 

vadovauti konkrečiai projekto daliai dienos ir trunka iki statybos užbaigimo akto išdavimo dienos 

arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

 

 
 

Vadovė     Leonida Šablickienė 
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1/10/23, 12:29 PM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=20099& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Eglė Andrulienė

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 20265 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2007-11-26

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2012-11-30

iki 2012-12-19

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės

priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).

Nuo 2012-12-19

iki 2017-12-18

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros

vadovės, ypatingo statinio projekto vadovės ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros

vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).

Nuo 2017-12-18

iki 2018-01-29

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovės, ypatingojo statinio projekto vykdymo

priežiūros vadovės, ypatingojo statinio statybos vadovės ir ypatingojo statinio statybos techninės

priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: gatvės.

Nuo 2018-01-29 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovės, ypatingojo statinio projekto vykdymo

priežiūros vadovės, ypatingojo statinio statybos vadovės ir ypatingojo statinio statybos techninės

priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvės), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo

objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-12-20 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-01-03. Paieškos data: 2023-01-10.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)
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12/8/2020 Statybos specialisto teisės dokumento išrašas

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=418&lang=lt 1/2

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077,
faks.:2728075  

El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir
teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas,
pavardė

Telefonas

Eglė Andrulienė 

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34258

Pirmą kartą
išduotas 2015-03-31

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2015-
03-31

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir
ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės
pareigas. 
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Projekto dalys:
konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-04-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti
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12/8/2020 Statybos specialisto teisės dokumento išrašas

https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=418&lang=lt 1/2

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077,
faks.:2728075  

El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir
teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas,
pavardė

Telefonas

Eglė Andrulienė 

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 34240

Pirmą kartą
išduotas 2015-03-27

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2015-
03-27

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir
ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės
pareigas. 
Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuotekų šalinimo. Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2020-06-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti
tinkamais.
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“  
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Programinės įrangos sąrašas 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė  0     
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.PĮS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 
Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Naudota programinė įranga 

1. GI2323-TDP-B Bendroji dalis ZwCADCad 2019,  
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/l; 
Microsoft Office 365,  
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR 

2. GI2323-TDP-S Susisiekimo dalis ZwCADCad 2019,  
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/l; 
Microsoft Office 365,  
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR 

3. GI2323-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

ZwCADCad 2019,  
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/l; 
Microsoft Office 365,  
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR 

5. GI2323-TDP-SO Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

ZwCADCad 2019,  
sertifikatas Nr. ZWLP0060801.048/l; 
Microsoft Office 365,  
licencijos Nr. IQMN2-MPDM2-8JMXD-7FGXH-
GHI-HR 

6. GI2323-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

UAB ,,Sistela“ kompiuterinė programa,  
sutartis 2005-11-30 Nr. 4876, neterminuota 
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Projekto dalių suderinimo lentelė 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.PDS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO LENTELĖ 

Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. GI2323-TDP-B Bendroji dalis E.Andrulienė
2. GI2323-TDP-S Susisiekimo dalis E.Andrulienė

3. GI2323-TDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis E.Andrulienė

4. GI2323-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

E.Andrulienė

5. GI2323-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis 

E.Andrulienė
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KVAL. 
DOK. 
NR. 

MB ,,Gatvių inžinerija“ 
k: 303066948 
m: +370 603 29003   
e: gatviuinzinerija@gmail.com 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 
paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas 

20265 PV Eglė Andrulienė DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
Aiškinamasis raštas 

LAIDA 
34258 PDV Eglė Andrulienė 0 
LT STATYTOJAS: 

Šiaulių miesto savivaldybė 
DOKUMENTO ŽYMUO: 
GI2323-TDP-B.SS 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. Organizacija Atstovas Derinimo ojektas Žyma 

1. Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija“ IS Infostatyba Projektiniai 

pasiūlymai 

Pritarta  
2023-12-15 
Reg. Nr. PSP-61-
231215-00071 

2. AB ,,Energijos skirstymo 
operatorius“ Giedrius Tamulis Elektros tinklas 

Pritarta  
2024-01-25 
Reg. Nr. P62230 

3. AB ,,Energijos skirstymo 
operatorius“ Lukas Nauckus Dujotiekio tinklas 

Pritarta  
2024-01-25 
Reg. Nr. P62230 

4. UAB Šiaulių gatvių 
apšvietimas 

Karolis Ringys 
Gamybos-technikos 
skyriaus technikas  

Gatvių apšvietimo 
tinklas 

Suderinta  
2024-01-24 
Parašas 
Kviesti atstovą 

5. AB Litgrid 

Artūras Kaušas 
Infrastruktūros 
priežiūros centro Šiaulių 
Regiono linijų vyresn. 
inžinierius  

Orinė elektros linija 
Suderinta 
2024-01-18 
Parašas 

6. UAB Šiaulių vandenys Bronislava Jakienė 
GTS viršininkė  

Vandentiekis, 
buitinės nuotekos, 
lietaus nuotekos 

Suderinta  
2024-01-298 
Parašas 
Kviesti atstovą 

7. Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

PV Eglė Andrulienė, at. Nr. 20265 

2024-03-22 
Nr. S-1061

VINCAS URBONAVIČIUS
Administracijos direktorius

Statytojo 
pritarimas
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______________  Nr. _____________

Į                             Nr. 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

MB „Gatvių inžinerija“
el. paštas gatviuinzinerija  @gmail.com  

Kopija
Projekto ekspertizę atliekančiai įmonei

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Informuojame,  kad  pritariame  pagal  2023-09-27  Projektavimo  paslaugų  sutartį  Nr.  SŽ-1628
parengto Šiaulių miesto privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų
šalinimo tinklų statybos projekto Nr. GI2323 (toliau – Projektas) sprendiniams.

Pažymima, kad pritarimas Projekto sprendiniams neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės dėl
projekto klaidų, sprendinių neatitikimo su faktinėmis aplinkybėmis ir pan. 

Savivaldybės mero patarėjas, atliekantis 
Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas Vincas
Urbonavičius

Diana Kundrotienė, tel. (8 41) 383 409, el. p. diana.kundrotiene@siauliai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Šiauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS
PRAVAŽIAVIMAS NUO SEMBOS GATVĖS

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-22 Nr. S-1061
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vincas Urbonavičius, pavaduojantis, ŠIAULIŲ MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas VINCAS URBONAVIČIUS, Šiaulių miesto savivaldybė LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-03-22 13:23:15 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-03-22 13:23:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-14 09:14:21 – 2026-04-13 09:14:21
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-22
15:32:56)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-03-22 15:32:56 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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12/19/23, 5:47 PM IS Infostatyba dokumento būsenos pasikeitimas - egle.andruliene@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGwJJcXDvcmWMqmJTjFsQQjSvrW 1/1

Suku i

Etiketės

DaugiauDaugiau

GautiejiGautieji 450450

Pažymėti žvaigždutePažymėti žvaigždute

Nustatyti snaustiNustatyti snausti

SvarbūsSvarbūs

IšsiųstiIšsiųsti

JuodraščiaiJuodraščiai 6464

KategorijosKategorijos

Socialiniai tinklaiSocialiniai tinklai 77

NaujiniaiNaujiniai 373373

ForumaiForumai

ReklamosReklamos 353353

DaugiauDaugiau

[Gmail]/Sent Mail[Gmail]/Sent Mail

PersonalPersonal

Registracijos data: 2023-12-18 Registracijos Nr.: ISP-54-231218-00058 Būsena: Užregistruotas
planuojustatau.lt

Tipas: Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams Registracijos data: 2023-12-15 Registracijos Nr.: PSP-61-231215-00071 Būsen
planuojustatau.lt

Sveiki. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pasikeitė praš
planuojustatau.lt

<neatsakyti@planuojustatau.lt>

skirta aš

planuojustatau.lt

Sveiki.
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pasikeitė prašymo / p
Tipas: Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos data: 2023-12-15
Registracijos Nr.: PSP-61-231215-00071
Būsena: Pasiūlymams pritarta
Statinio projekto pavadinimas: Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo
Statytojas (-ai): Šiaulių miesto savivaldybė
Adresas (-ai): Šiauliai, Sembos g.; Šiauliai, Sembos g.; Šiauliai, Sembos g.

IS „Infostatyba“

Šis laiškas buvo išsiųstas automatiškai, į jį atsakyti nereikia.
Jūsų asmens duomenys IS „Infostatyba“ yra tvarkomi tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Atsisakyti IS „Infostatyba“ s

<neatsakyti@planuojustatau.lt>

skirta aš

planuojustatau.lt

Sveiki.
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pasikeitė prašymo / p
Tipas: Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos data: 2023-12-15
Registracijos Nr.: PSP-61-231215-00071
Būsena: Priimtas
Statinio projekto pavadinimas: Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo
Statytojas (-ai): Šiaulių miesto savivaldybė

Ieškoti pašte
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Lukas Nauckus 2024-01-25 Pritarta - -

2. Elektra Giedrius Tamulis 2024-01-24 Pritarta

Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, 
gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams 
elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo 
darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą 
elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės 
kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti 
tik rankiniu būdu

-

Registracijos Nr. P62230

Pasirašymo data 2024-01-25 08:01
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Kabelio apsaugojimą vykdyti pagal
atskirą projektą, inv. Nr. E2N4402005

Proj. sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis apšvietimo 
kabelio apsaugojimui DN110 (750N), L=33,0 m

Sutartiniai žymėjimai

Žymėjimas Pavadinimas

Proj. gatvės ašinė linija ir Pk+

Esama Sembos g. ašinė linija

Proj. nuovažos ašinė linija

Geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Proj. dangos kraštas

Proj. gatvės bortai

Proj. vejos bortai

Proj. asfalto danga

Proj. danga iš žvyro mišinio

Proj. veja

Proj. šaligatvio plytelių danga

Proj. įspėjimo paviršius

Proj. pokonstrukcinis drenažas

Proj. lietaus nuotekų tinklai

Proj. lietaus nuotekų apžiūros šuliniai

Proj. lietaus nuot. surinkimo šuliniai

Proj. lietaus nuot. šuliniai
(prisijungimui iš sklypų)

Proj. šlaitai

Liet. nuot. tinklų apsaugos zona

Proj. horizontalės; min=0,10m,
max=1,0m

0 2023

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv. dok.

Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties
sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas

20265 PV E. Andrulienė 2023 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

34258 PDV E. Andrulienė 2023 Suvestinis inžinerinių tinklų ir dangų planas  M 1:500 0

LT

STATYTOJAS IR /(ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų

Šiaulių miesto savivaldybė GI2323-TDP-BD.B-02 1 1

MB 'Gatvių inžinerija'
Įmonės kodas 303066948,
Margių Sodų 2-oji g. 57, Šiauliai
T +370 603 29003
E gatviuinzinerija@gmail.com

+20

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

3. Nuovažų vietos ir parametrai tikslinami darbų vykdymo metu, suderinus su Statytoju;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Tinklų prisijungimo ir susikirtimo su kitais projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, prieš pradedant vykdyti žemės darbus.
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Darbo vadovas Laura Jateikienė 
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Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
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Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inžinerija 
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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Projekto pavadinimas: Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės 

paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas. 

 

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimo. 

 

Kelių saugumo audito dalyviai: 

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija. 

Projektuotojas: MB ,,Gatvių inžinerija“.  

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas. 

 

Kelių saugumo auditą atliko: 

Kelių saugumo audito vadovas: Laura Jateikienė (kelių saugumo auditoriaus pažymėjimo 

Nr. KSA-2023-0010) 

Kelių saugumo audito grupės nariai:  

Dovilė Volungevičienė  

 

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-02-12. 

 

Bendrieji duomenys apie audituojamą objektą ir jo aplinką: 

– audituojamas objektas yra Šiaulių mieste;  

– audituojamas objektas yra gatvės atkarpa tarp Sembos g. ir komercinės paskirties sklypų; 

– šalia audituojamo objekto vyrauja gyvenamieji namai, pievos, dirbami laukai, krūmai, 

pavieniai medžiai, griovys, tvora;  

– priešais projektuojamą nuovažą yra nuovaža į degalinę; 

– nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1 pav. 
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1 pav. Audituojamo objekto vieta 
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Projektiniai sprendiniai 

Projekte numatomi sprendiniai: 

– projektuojamas gatvė numatoma 2 eismo juostų, 6 m pločio.  

 

 

Eismo įvykių duomenys 

Audituojamame objekte 2019-2022 metų laikotarpiu nebuvo užfiksuoti  įskaitiniai eismo 

įvykiai. 
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Eismo intensyvumas 

 

Informacija apie eismo intensyvumo duomenis gauta iš užsakovo pateiktos 

dokumentacijos, kurioje nurodoma, jog pagal Transporto organizavimo Šiaulių mieste 

specialiojo plano sprendinius nagrinėjamoje Sembos g. atkarpoje eismo intensyvumas 

9023 aut/parą, iš jų sunkiasvorio transporto 2321 aut/parą. Projektuojama privažiavimo gatvė 

nuo Sembos g. yra skirta suformuotų komercinės paskirties sklypų aptarnavimui, 

prognozuojamas eismo intensyvumas 500 aut/parą, iš jų sunkiasvorio transporto 200 aut/parą. 
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2. KELIŲ SAUGUMO AUDITO REZULTATAI  

Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 1 

Svarbos laipsnis: aukštas 

Vieta: ties nuovaža į Sembos g. 

Trūkumas:  

iš projektuojamos nuovažos išvažiuojančių transporto priemonių vairuotojai nukreipti važiuoti į 

dešinę numatant kelio ženklą Nr. 402 „Važiuoti į dešinę“, bet horizontaliuoju ženklinimu 1.7 „Siaura 

brūkšninė linija“ iš projektuojamos nuovažos į 4 eismo juostų Sembos g. leidžiami kairiojo posūkio 

manevrai. 

Pavyzdžiui:  
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Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

iš nuovažos išsukančių transporto priemonių vairuotojus nukreipus važiuoti į dešinę tik kelio ženklu, 

kai kuriais atvejais gali pasitaikyti situacijų, kai vairuotojai gali laiku nesusiorientuoti esamoje 

situacijoje ir bandys atlikti kairįjį posūkio manevrą sukeldami konfliktines situacijas. 

Pasiūlymai:  

apribojant iš nuovažos kairiuosius posūkio manevrus siūlome Sembos g. ties projektuojama nuovaža 

numatyti horizontalųjį ženklinimą  1.10 „Dviguba linija, sudaryta iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, 

kurių viena yra ištisinė, o kita – brūkšninė“. 
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Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris:  2 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: audituojamo kelio ruožo pradžia ~Pk 0+20 

Trūkumas:  

nuovažos ties Sembos g. prieigoje numatomos ne vienodo pločio eismo juostos.  

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

dėl plačios važiuojamosios dalies bei kintamo pločio eismo juostos galimas chaotiškas transporto 

priemonių manevravimas. 

Pasiūlymai:  

siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių eismas būtų sklandus bei saugus, siūlome eismo juostų 

plotį numatyti vienodą. 

Esant poreikiui užtikrinti sunkiojo transporto pravažiuojamumą, siūlome numatyti papildomas 

dangas iš trinkelių (atgrindas). 

Pavyzdžiui: 
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Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris:  3 

Svarbos laipsnis: žemas 

Vieta: audituojamo kelio ruožo pabaiga ~Pk+80 

Trūkumas:  

trūksta pirmumo kelio ženklų Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ ir Nr. 203 „Duoti kelią“. 

Pavyzdžiui: 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

nenumačius įrengti pirmumo kelio ženklų transporto priemonių vairuotojai nežinos apie eismo 

pirmumą sankryžoje. Galimi eismo įvykiai susiduriant. 

Pasiūlymai:  

siūlome sankryžą paženklinti kelio ženklais Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ ir Nr. 203 „Duoti kelią“. 
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Kelio infrastruktūros saugumo trūkumo apibūdinimas 

Eilės numeris: 4 

Svarbos laipsnis: vidutinis 

Vieta: ties nuovaža iš Sembos g. 

Trūkumas:  

numatoma nežymėta perėja  per nuovažos važiuojamąją dalį vizualiai yra per ilga (> 8,5 m pločio). 

 

Trūkumo poveikis eismo saugumui:  

ilgoje nežymėtoje perėjoje pėstiesiems teks ilgiau būti jiems pavojingoje važiuojamojoje dalyje, todėl 

didėja tikimybė eismo įvykių, kuomet užvažiuojama ant pėsčiojo. 

Pasiūlymai:  

siūlome numatyti nežymėtą perėją siauresnėje nuovažos vietoje, numatant nežymėtą perėją ne ilgesnę 

kaip 8,5 m. 
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3. VAIZDO MEDŽIAGA 
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KELIŲ SAUGUMO AUDITO PASTABŲ APTARIMO PROTOKOLAS 
2024-02-20 

Projekto pavadinimas: Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir 

nuotekų šalinimo tinklų statybos projektas. 
Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybė 

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Kelių saugumo auditą atliko: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo institutas 

Kelių saugumo audito data: 2024-02-12 

Posėdžio pirmininkė: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros 
poskyrio vyr. specialistė Diana Kundrotienė 

Sekretorė: MB ,,Gatvių inžinerija“ projektų vadovė Eglė Andrulienė. 

Dalyviai: VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto kelių saugumo audito vadovė Laura Jateikienė. 

Posėdžio metu svarstyti Kelių saugumo audito pasiūlymai ir nutarta: 

Pasiūlymo 
Nr. 

Pasiūlymas Nutarta 

1. Apribojant iš nuovažos kairiuosius posūkio manevrus 
siūlome Sembos g. ties projektuojama nuovaža 
numatyti horizontalųjį ženklinimą 1.10 „Dviguba linija, 
sudaryta iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena 
yra ištisinė, o kita – brūkšninė“. 

ATSIŽVELGTA. 

Ties nuovažos dalimi numatyti 
horizontalųjį ženklinimą 1.10, ties kita 
nuovažos dalimi palikti ženklinimą 1.7 
posūkiui į degalinę ir kairiajam posūkiui į 
nuovažą.  

2. Siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių eismas 
būtų sklandus bei saugus, siūlome eismo juostų plotį 
numatyti vienodą. Esant poreikiui užtikrinti sunkiojo 
transporto pravažiuojamumą, siūlome numatyti 
papildomas dangas iš trinkelių (atgrindas). 

ATSIŽVELGTA. 

Numatyti vienodą eismo juostų plotį ir 
atgrindą. 

3. Sankryžą paženklinti kelio ženklais Nr. 201 
„Pagrindinis kelias“ ir Nr. 203 „Duoti kelią“. 

ATSIŽVELGTA. 

Numatyti pirmumo kelio ženklus 

4. Numatyti nežymėtą perėją siauresnėje nuovažos 
vietoje, numatant nežymėtą perėją ne ilgesnę kaip 8,5 
m. 

ATSIŽVELGTA. 

Numatyti perėjimą už posūkio spindulių, 
pratęsiant šaligatvius.  

Pirmininkė Diana Kundrotienė 
(parašas) 

Sekretorė Eglė Andrulienė 
(parašas) 
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PROJEKTO  
,,ŠIAULIŲ M. PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO SEMBOS G. IKI KOMERCINĖS 

PASKIRTIES SKLYPŲ IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS“ 
SPRENDINIŲ PRISTATYMAS VISUOMENEI 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO ATASKAITA 

Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo eiga. 

Susirinkimas vyko: 2023 m. gruodžio 14 d. 15.00 – 16.00 val., nuotoliniu būdu ZOOM 
platformoje. 

Viešojo susirinkimo eiga: 

• Dalyvių registracija
• Projektinių pasiūlymų pristatymas
• Iki viešojo susirinkimo gautų pasiūlymų įvertinimas
• Susirinkimo dalyvių klausimai ir pasiūlymai

Viešo susirinkimo metu daromas garso įrašas

Visuomenės atstovų pasiūlymai.

Pasiūlymai gauti iki viešo susirinkimo pradžios: negauta.

Viešo susirinkimo metu dalyvių nebuvo, todėl nebuvo užduotų klausimų ir pateiktų pasiūlymų
žodžiu. 

Viešo susirinkimo metu ir iš karto po jo raštu pasiūlymai ir klausimai negauti. 

Projektiniai pasiūlymai patikslinti, atsižvelgiant į Statytojo pastabą dėl nuovažos spindulių. 

PRIEDAI: 

1. STENDAS
2. VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
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PROJEKTO  
,,ŠIAULIŲ M. PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO SEMBOS G. IKI KOMERCINĖS 

PASKIRTIES SKLYPŲ IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS“ 
SPRENDINIŲ PRISTATYMAS VISUOMENEI 

VIEŠOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 
2023 m. gruodžio 15 d. 

Šiauliai 

Viešojo susirinkimo data, adresas: 2022 m. gruodžio 14 d. 15.00-16.00 val. nuotoliniu 
būdu ZOOM platformoje   

Projektinių pasiūlymų pavadinimas: Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. 
iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos projektiniai pasiūlymai. 

Susirinkimo pirmininkas: Eglė Andrulienė, MB ,,Gatvių inžinerija“, PV. 
Susirinkimo sekretorius: Jonas Šablickas, MB ,,Gatvių inžinerija“, projektuotojas. 
Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: MB ,,Gatvių inžinerija“, PV Eglė 

Andrulienė. 
Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybė. 
Dalyviai: Statytojo atstovas - Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros 

poskyrio vyr. specialistė Diana Kundrotienė. 
Darbotvarkė: 
1. Susirinkimo temos ir tikslų pristatymas;
2. Projekto sprendinių pristatymas;
3. Klausimai, pasiūlymai, diskusijos.

Svarstyta: 
Susirinkimo temos ir tikslų pristatymas. Projekto vadovė Eglė Andrulienė pristatė 

susirinkimo temą ir tikslus. Vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“, šis susirinkimas organizuojamas visuomenės supažindinimui su 
parengtais Šiaulių m. privažiavimo gatvės nuo Sembos g. iki komercinės paskirties sklypų ir nuotekų 
šalinimo tinklų statybos projektiniais pasiūlymais.  

Iki viešojo svarstymo pastabos ir pasiūlymai iš gyventojų negauti. Viešo susirinkimo metu 
dalyviai raštu pasiūlymų nepateikė.  

Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu arba žodžiu užduodant klausimus viešo 
susirinkimo metu į kuriuos bus atsakyta šio susirinkimo metu arba, klausėjui pageidaujant, raštu per 
numatytą laikotarpį. Jei pasiūlymai bus nemotyvuotai atmesti, iš dalies arba visiškai nebus į juos 
atsižvelgta, susirinkimo dalyviai turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos 
inspekciją prie Aplinkos ministerijos..  

Projekto sprendinių pristatymas. 
     Pateikiama garso įraše. 
Paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės atstovų pasiūlymus, gautus viešojo 

susirinkimo metu ir iš karto po jo:  

Pasiūlymų negauta 

Per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyko (neprisijungė) nė 
vienas visuomenės atstovas, todėl viešo susirinkimo pirmininkas konstatuoja, kad viešojo 
supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota projektiniais pasiūlymais 

PRIEDAI: 
1. Garso įrašas, 1 failas;
2. Stendo fotofiksacija, 1 lapas.

Susirinkimo pirmininkas Eglė Andrulienė 

Susirinkimo sekretorius  Jonas Šablickas 
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