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1. | Laba diena, 1. Patiksliname keltuvas montuojamas
kairéje pusé¢je, zitrint i$ laipty apacios 1
Prasome pateikti paaiSkinimus ir virsy.
papildomg informacija dél Pirkimo Pateikiamas Pirkimo Specialiyjy salygy 2
dokumenty bei Techninés priedas nauja versija.
2. | specifikacijos reikalavimy: 2. Perkancioji organizacija jsipareigoja
atvesti iki keltuvo elektros maitinima,
1. Techninés specifikacijos 3 punkte Tiekéjas turés tik prijungti keltuva prie
nurodyta deSiné keltuvo montavimo paruosto elektros maitinimo tasko.
3. | pusé, o techniniy parametry lentelés 3. Patiksliname darby atlikimo terminas
13 punkte — kairé pusé, Zitrint i$ laipty | iki 2026 m. gruodzio 31 d.
apacios ] virSy. PraSome patikslinti, Pateikiamas Pirkimo Specialiyjy salygy 4
kurioje laipty puséje turi biiti priedas nauja versija.
4. | montuojamas keltuvas. 4.Pateikiamos foto nuotraukos.

2. Techninés specifikacijos 10 punkte
nurodyta, kad j pasiiilymo kaing turi
biiti jskaiciuotas elektros prijungimas.
PraSome patikslinti, ar 230 V elektros
maitinimo atvedimg iki keltuvo
prijungimo vietos uztikrina
Uzsakovas, o Tiek¢jas atlieka tik
keltuvo prijungima prie paruosto
elektros maitinimo tasko.

3. Sutarties projekte nustatytas 1
ménesio darby atlikimo terminas.

Atsizvelgiant | tai, kad keltuvas




gaminamas individualiai pagal objekto
matmenis, vien jo gamyba trunka apie
2 ménesius, papildomai reikalingas
laikas objekto matavimams, techniniy
ir gamybiniy bréziniy parengimui bei
suderinimui, pristatymui ir montavimo
darbams. PraSome pakeisti darby
atlikimo terming ir nustatyti jj ne
trumpesnj kaip 20 darbo savaiciy nuo
sutarties pasiraSymo dienos.

4. Prasome pateikti laiptinés esamos

situacijos nuotraukas.




