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PROJEKTO PAVADINIMAS: Garažų paskirties pastato (požeminės 
automobilių saugyklos) ir sporto paskirties 
inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, 
Skuodo g. 27, Kaunas 

ADRESAS: Skuodo g. 27, Kaunas. 

SKLYPO KADASTRINIS NR.: 
 

1901/0191:247 
 

SKLYPO UNIKALUS NR.: 4400-1610-5574 

UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė 
  

STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybė 
 

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys 

STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba, Griovimas  

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Garažų paskirties pastatas 
Sporto paskirties inžinerinis statinys (stadionas) 

DALIS: Griovimo aprašas 

LAIDA: A 

BYLA: IN2330-01-TP-GA 
 
 



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto 
paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto 
paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

 
Projekto dalies pavadinimas 
  

Raidinis 
žymėjimas 

1. Bendroji BD 

2. Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP 

3. Architektūros (statinio architektūra) SA 

4. Konstrukcijų (statinio konstrukcijos) SK 

5. Konstrukcinė. Sprendinių detalieji skaičiavimai SK-S 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus) VN 

7. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko)(lietaus nuvedimo, drenažo) LVN 

8. Dujotiekis (iškėlimas) D 

9. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos SGGS 

10. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ŠVOK 

11. Elektrotechnikos E 

12. Elektroninių ryšių ER 

13. Apsauginės signalizacijos (praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimas) AS 

14. Gaisro aptikimo ir signalizacijos GSS 

15. Procesų valdymas ir automatizavimas PVA 

16. Gaisrinės saugos GS 

17. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SO 

18. Statybos skaičiuojamosios kainos KS 

19. Griovimo aprašas GA 

 

 



     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. bendruju.reikalu.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

UAB „In ace“

Ukmergės g. 126, 08100 Vilnius     
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        Nr. ..............................
Į ........................... Nr. ..............................

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Kauno miesto savivaldybės administracija pritaria UAB „In ace“ parengtai techninio

projekto „Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties

inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas,

Skuodo g. 27, Kaunas” Nr. IN2330-01-TP projektinei dokumentacijai ir numatytiems sprendiniams.

Skyriaus vedėjas Artūras Andriuška

D. Adomavičius, tel. (+370 37) 422937, el. p. darijus.adomavicius@kaunas.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno miesto savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-07-31 Nr. 03-2-76

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) "In Ace", UAB

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Artūras Andriuška vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-31 14:30

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-07-31 14:30

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-12 11:30 - 2028-04-10 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Adelė Matulaitienė specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-31 14:52

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-07-31 14:52

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-03 12:50 - 2028-04-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250730.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-01)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-08-01 nuorašą suformavo Darijus Adomavičius

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



 
PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO AKTAS 

 
Projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio 
(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

 

Raidinis 
žymėjim

as 
PDV vardas, pavardė 

Kvalif. 
atestato 

Nr. 
Parašas 

1.  Bendroji BD Marius Matuliukštis 33679 
 

2.  Sklypo sutvarkymo SP Dalia Kriaučiūnienė 1511 
 

3.  
Architektūros (statinio 
architektūra) 

SA Dalia Kriaučiūnienė 1511 
 

4.  
Konstrukcijų (statinio 
konstrukcijos) 

SK Marius Matuliukštis 32155 

 

5.  
Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo  

VN Marius Matuliukštis 31513 
 

6.  
Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo  

LVN Marius Matuliukštis 31513 
 

7.  
Stacionarios gaisro 
gesinimo sistemos 

SGGS 
Milda Juškaitytė-
Petrušė 

40925 
 

8.  
Šildymo, vėdinimo ir 
oro kondicionavimo 

ŠVOK 
Neringa 
Kamandulytė 

18594 
 

9. 1 Elektrotechnikos  E Regina Gasiūnienė 37875 

 

 

10.  Elektroninių ryšių ER Ramūnas Bučinskas  
                   

11.  
Apsauginės 
signalizacijos 

AS Egidijus Pakštas 39634 
              

12.  
Gaisrinės 
signalizacijos 

GSS Egidijus Pakštas 39634 
 

13.  Gaisrinės saugos GS Andrej Voronkevič  
 

14.  
Pasirengimo statybai 
ir statybos darbų 
organizavimo 

SO Marius Matuliukštis 31513 
 

15.  
Statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo 

KS  Jelena Michniova 38256 

 



 
PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO AKTAS 

 
Projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio 
(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

 

Raidinis 
žymėjim

as 
PDV vardas, pavardė 

Kvalif. 
atestato 

Nr. 
Parašas 

16.  Griovimo aprašas GA Marius Matuliukštis 31513 
 

 



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

A laida 2025 08 14  Patikslinimas rangos konkursui (paklausimas Nr. 2,3) 

0 laida 2025 09 08  Statybą leidžiančiam dokumentui 

 

 

„IN ACE“, UAB 
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius 
tel.: +3706 360 1000 
info@inace.lt,  www.inace.lt 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių 
saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio 
(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties 
statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Sklypo sutvarkymo dalis 
Laida KA33679 SPV M. Matuliukštis  2024 10 

KA31513 PDV M. Matuliukštis  2024 10 
BK31513 Proj.  E. Šamelienė  2024 10 

0 
LT Statytojas: Kauno miesto savivaldybė 

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė 
IN2330-01-TP-GA 

Lapas Lapų 
2 24 

 

 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1  Titulinis lapas 1  

3 IN2330-01-TP-GA Projekto dokumentų žiniaraštis 1  

4 IN2330-01-TP-GA 
 

Pagrindinių normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, kuriais 
vadovaujantis parengtas techninis 
projektas, sąrašas 

1  

5 IN2330-01-TP-GA Aiškinamasis raštas 20  

6  Kvalifikaciniai dokumentai 1  
Viso: 24  

Eil. 
Nr. 

Brėžinio indeksas  Lapų Pastabos 

1 IN2330-01-TP-GA.B-01 Statybvietės planas 1  

Viso: 1  

 
GRIOVIMO PROJEKTO PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas Lapų Pastabos 

1 IN2330-01-TP-GA NT kadastrinių matavimų bylos 
nuorašas 

12  

2 IN2330-01-TP-GA NT registro pažyma 3  

  



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

 

 

„IN ACE“, UAB 
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius 
tel.: +3706 360 1000 
info@inace.lt,  www.inace.lt 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių 
saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio 
(stadiono) statybos projektas, sporto paskirties 
statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, Kaunas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Sklypo sutvarkymo dalis 
Laida KA33679 SPV M. Matuliukštis  2024 10 

KA31513 PDV M. Matuliukštis  2024 10 
BK31513 Proj.  E. Šamelienė  2024 10 

0 
LT Statytojas: Kauno miesto savivaldybė 

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė 
IN2330-01-TP-GA 

Lapas Lapų 
3 24 

 

 
PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. 1-338 

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas D1-193 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms 
tvarkyti patvirtinimo“ 

Nr. 1116 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms 
nuotekoms tvarkyti“ 

STR 1.04.04:2017 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl vandenų taršos pavojingomis 
medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo“ 

STR 1.01.03:2017 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl grunto ir požeminio vandens 
užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo reikalavimų 
(LAND 9-2002) patvirtinimo“ pakeitimo 

STR 2.01.01(1):2005 

LR Vyriausybė. Nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir 
derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

STR 2.01.01(2):1999 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 2.01.01(3):1999 

„Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(4):2008 
„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(6):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.07.01:2003 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” LST EN 12898:2004 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

Nr. XIII-2166 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Nr. V-16 

„Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“  Nr. V-71 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai STR 2.03.01:2019 
LR Statybos ir urbanistikos ministerijos įsakymas „Dėl želdinių apsaugos, 
vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 

STR 2.06.04:2014 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai STR 1.05.01:2017 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai STR 2.02:2004 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Nr.D1-831 
VDI metodinės rekomendacijos “Minimalūs saugos ir sveikatos 
reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus” 

 



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

IN2330-01-TP-GA-AR 

Lapas Lapų Laida 

4 24 A 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 

Statinio geografinė vieta:  
Projektuojamas objektas yra Skuodo g. 27, Kaunas. 

 
Statinių kategorija:  

Ypatingasis statinys. 
 

Sklypo plotas:  
  1.8626 ha - bendras žemės sklypo plotas. 
 

Klimato sąlygos:   
Pagal RSN  156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kaune yra sekančios klimatinės sąlygos: 

           Vidutinė metinė oro temperatūra                                                        +(7,5) °C 
 Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra          +18,6 °C                                  

    Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra                                   -3,0 °C                                     
    Vidutinis metinis vėjo greitis            3,6 m/s  
    Maksimalus vėjo greitis                                                                      27 m/s 

Vidutinis kritulių kiekis per metus                               651 mm 
Maksimalus paros kritulių kiekis (vid.)                                               36 mm 
Maksimalus sniego dangos storis             44 cm 
Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas I, 1,2 kN/m2  

 Pagal administracinio rajono ribas vėjo apkrovos rajonas I, 24 m/s 
Vėjo kryptis ir stiprumas 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – V, PV; Skaičiuojamasis 
vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų – 20 m/s. Pagal STR 
2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas I vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 
24 m/s. 

 
1 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys 



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

IN2330-01-TP-GA-AR 

Lapas Lapų Laida 

5 24 A 

 

 
Reljefas:  

Statybos aikštelės reljefas yra lygus. Absoliutiniai aukščiai svyruoja nuo alt. ~ 69,29 iki 
~ 69,47 sklypo ribose.  

Statybos darbų pobūdis: 
Statinių griovimas. 

Geologinės sąlygos: 
Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso 
Pabaltijo žemumų sričiai, Neries žemupio plynaukštės rajonui, Pravieniškių agraduotos 
moreninės lygumos mikrorajonui.  
Litologija.  

Geologiniu požiūriu geotechninius pjūvius sudaro technogeniniai dariniai (t IV), 
fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) ir glacialiniai dariniai (g III bl).  
Gręžinių Nr. 1, 2, 4, 5, 6 vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po juo gręžiniuose 
Nr. 1, 2, 5, 6 ir nuo žemės paviršiaus gręžinyje Nr. 3 iki 0,8-2,1 m gylio sutikti technogeniniai 
dariniai (t IV). Po augaliniu sluoksniu ir technogeniniais dariniais gręžiniuose Nr. 1-6 iki 2,7-3,1 
m gylio slūgso fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl). Po minėtomis nuogulomis sutikti glacialiniai 
dariniai (g III bl), kurių padas gręžiniais iki 15,0 m gylio nepasiektas 
Hidrogeologinės sąlygos:  

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu.  
Tyrinėjimų metu gręžinių Nr. 4, 6 vietose 10,2-11,3 m gylyje (alt. 58,22-59,33 m) sutiktas 
požeminis tarpsluoksninio tipo vanduo. Gręžinių Nr. 3, 5 vietose 10,6-11,6 m gylyje (alt. 57,95-
58,94 m) sutiktas požeminis podirvio (lęšinio) tipo vanduo. Gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis 
vanduo nesutiktas.  
Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu podirvio tipo vanduo gali laikytis 0,0-
2,6 m gylyje (alt. 66,92-69,54 m).Sausuoju metų laikotarpiu šio tipo vanduo išdžius arba 
nusidrenuos į gilesnius sluoksnius.  
Tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas darbų metu: 

   Vykdant statybos darbus juos būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių 
atstovais.  

 

2. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir 
panaudojimo sąlygos                 

  Vertingi medžiai, augantys statybos zonoje darbų metu turi būti aptverti mediniais skydais 
arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8 - 2,0 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne arčiau kaip 



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

IN2330-01-TP-GA-AR 

Lapas Lapų Laida 

6 24 A 

 

0,5m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai. Medžių ir krūmų grupės bei jų eilės 
aptveriamos ištisiniu apvadu 1-1,5m nuo medžių kamieno. 

Vykdant statybos darbus, privaloma laikytis želdinių apsaugos režimo ir tvarkos pagal 
„Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės" LR Statybos ir urbanistikos 
ministerijos įsakymas Nr.214, 1993-12-15d. 

 

3. Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 

Griaunami esami kitos inžinerinės paskirties statiniai, kurie išliekamosios vertės neturi. 
Statybinis laužas smulkinamas, statybinės atliekos išvežamos į sąvartyną arba panaudojamos 
perdirbimui. 

 
Griaunamų statinių sąrašas: 

Statinių 

pavadinimas 

Statinių paskirtis Unikalus daikto 

numeris 

Statinio kategorija 

1. Sporto 
stadionas 

Kiti inžineriniai statiniai 
(AIKŠTELĖ) 

4400-4250-7631 II grupės nesudėtingas 

2. Sporto 
stadionas 

Kiti inžineriniai statiniai 
(BĖGIMO TAKAS) 

4400-4250-7631 II grupės nesudėtingas 

3. Kiemo statiniai Kiti inžineriniai statiniai 
(TVORA)/atkarpa  

1993-7031-3054 II grupės nesudėtingas 

 
3.1.  Stadiono (AIKŠTELĖS) griovimas 

Bendras plotas: 1264 kv. m. Medžiaga: asfaltas. Žymėjimas kadastro duomenų byloje: 
b2. 

Kitos paskities inžinerinis statinys stadionas – medžiaga asfaltas. Sumontuoti du 
krepšinio stovai, du futbolo vartai.   

 

2  pav. Kitos inžinerinės paskirties statinio (aikštelės) b2 nuotrauka Nr. 1 
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3  pav. Kitos inžinerinės paskirties statinio (aikštelės) b2 nuotrauka Nr. 2 

 

3.2. Stadiono (BĖGIMO TAKAS) griovimas 
 
Bendras plotas: 1065 kv. m. Medžiaga: žvyras. Žymėjimas kadastro duomenų byloje: b3. 
Kitos paskities inžinerinis statinys stadionas –  iš žvyro dangos, šonuose sumontuoti vejos 
bortai. 

 
 

4  pav. Kitos inžinerinės paskirties statinio (bėgimo takas) b3 nuotrauka Nr. 1 

 
5  pav. Kitos inžinerinės paskirties statinio (bėgimo takas) b3 nuotrauka Nr. 2 
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3.3. Kiemo statinių (TVOROS atkarpos) griovimas 
 
Bendras plotas: 1449 kv. m. Medžiaga: metalas. Žymėjimas kadastro duomenų byloje: t. 
Kitos paskities inžinerinis statinys stadionas –  metaliniai tvoros elementai su betoniniu 
pagrindu. Pastaba: demontuojama ~ 11 metrų atkarpa, ties rytine sklypo dalimi, kur 
projektuojamas patekimas į sklypą bei projekytuojamą garažų paskirties pastatą. Griovimo 
darbai atliekami gavus Kultūros Paveldo departamento raštišką sutikimą. 
 

 
 

6  pav. Kitos inžinerinės paskirties statinio (tvoros atkapos) t nuotrauka Nr. 1 

7  pav. Kitos inžinerinės paskirties statinio (tvoros atkapos) t griaunamos tvoros plano ištrauka 

 
Principinis demontavimo – ardymo darbų technologinis eiliškumas: 
1. Demontuojamos esamos metalinės tvoros su betoniniu pagrindu atkarpos išardymas, 
pakrovimas ir pervežimas į nustatytą vietą; 
2. Demontuojamos metalinės konstrukcijos – krėpšinio stovai, fulbolo vartai; 
3. Esamos asfalto dangos išardymas, pakrovimas ir pervežimas į nustatytą vietą; 
4. Esamos žvyro dangos išardymas, pakrovimas ir pervežimas į nustatytą vietą; 
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5. Griovimo atliekos ir susidaręs statybinis laužas sandėliuojamas numatytoje vietoje. 
6. Išvaloma teritorija nuo statybinių šiukšlių. 
Po griovimo darbų vykdomi žemės darbai, kurie reikalingi kad teritorija būtų saugi aplinkai, 
žmonėms ir neišsiskirtu iš gamtinės teritorijos aplinkos reljefo (gilių duobių, aukštų pylimų 
išlyginimas buldozeriais, teritorija kurioje buvo vykdomi darbai išlyginama 10 cm paklaida 
pagal esamą aplinkinę teritoriją). 

 
 
Pastabos: 
1. Griovimo darbai ir kiti tinklų perjungimo darbai turi būti atlikti visai statinio apimčiai, 

nepriklausomai nuo žiniaraštyje nurodytų kiekių. 
2. Prieš darbų pradžią Rangovas privalo iškviesti Užsakovą ir kartu įvertinti kurios 

statinio medžiagos demontuojamos ir perduodamos užsakovui. Likusi medžiagų dalis turi būti 
utilizuota pagal atliekų tvarkymo taisykles. 

 3. Griovimo darbų vykdymas atliekamas įprastais metodais, atvirkštine tvarka nei kad 
buvo vykdomas konstrukcijų surinkimas. Vienu metu gali būti griaunami tik tie statiniai, kurių 
griovimas netrukdo vienas kitam.  

4. Darbų eiliškumas sprendžiamas užsakovo ir rangovo susitarimu. Atliekant griovimo 
darbus statinys sulaistomos, kad būtų maksimaliai sumažintas galimas dulkių poveikis 
aplinkiniams. Statinių konstrukcijos griaunamos derinant rankinį darbą su mechanizacijos 
mašinomis. 

5. Visos mūrinės ir betoninės konstrukcijos ardomos trupinant, viską paverčiant statybiniu 
laužu. Pamatai taip pat ekskavatoriumi atkasami ir sudaužomi hidro plakto pagalba. Statybinis 
laužas trupinamas mobiliu trupintuvu objekte ir produkcija paliekama antriniam panaudojimui. 

6. Atkastas griovys užverčiamas buldozerio pagalba. Atgalinio užvertimo metu gruntas 
sutankinamas dyzeliniu tankintuvu, stumdomu rankiniu būdu. 

7. Griovimo metu besąlygiškai vadovaujamasi „Saugos ir sveikatos statyboje 
taisyklėmis“. 

 

Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis. Jų tvarkymo būdai, 

panaudojimo statybvietėje sąlygos 

Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje. Statybvietėje turi būti pildomas 
pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 
apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje 
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų 
žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente. 

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir 
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - 
antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos 
statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau 
kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 
nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
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Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu bus tikslinami, sudarant atliekų išvežimo 
sutartis. Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis 
įmonėmis, turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. 
 
 

 
 
 

Gamybinės, ūkinės ar kt. Veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos 

Vykdant statybos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Visi 
statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas 
sutikimas iš jų. 

Darbo laikas bei atskiri darbai (labai triukšmingų, dulkinų ir pan.) suderinami su 
eksploatuojančios įmonės Vadovybe. Pagal STR 1.04.04:2017 reikia siekti mechanizmų ir 
įrankių triukšmo ir kitų neigiamų poveikių (vibracijos) apribojimo, kad sumažinti neigiamą 
poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams. 

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau reikšmingo 
poveikio aplinkai nedarys, nes triukšmas padidės tik vykdomų darbų zonoje ir tik laikinai. 
Statybos metu galimas statybinio transporto ar statybos mechanizmų keliamas triukšmas, tačiau, 
neturėtų viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinta LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, t.y. 55-65 dB(A). Darbus 
planuojama vykdyti dienos metu, darbo valandomis, keliamas triukšmas neviršys leistinų ribų, 
todėl vykdomų darbų metu padidėjęs triukšmo lygis neigiamo poveikio gyvenamosioms 
teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturės. 

Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir 
sąlygos 

Autotransporto patekimas į statybos aikštelę netrukdys eismui gatvėje ir jo saugumui, 
kadangi nenumatomas labai intensyvus statybos technikos judėjimas. 

Technolo
-ginis 
procesas 

Atliekos Atliekų saugojimas 
objekte 

Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

pavadinimas kiekis, 
t. 

agregatinis 
būvis 
(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

pavojing
umas 
 

Laikymo sąlygos 

1 2 3 4 5 7 8  10 

Griovimo 
darbai 

Žvyro ir skaldos 
atliekas 

1138 K 01 04 08 N Statybos aikštelėje 
Pagal atestuotą-
registruotą 
atliekų tvarkytoją 

 Bituminiai mišiniai 364 K 17 03 02 N Statybos aikštelėje 
Pagal atestuotą-
registruotą 
atliekų tvarkytoją 

 Betonas 39 K 17 01 01 N Statybos aikštelėje 
Pagal atestuotą-
registruotą atliekų 
tvarkytoją 

 Geležis ir plienas 1,5 K 17 04 05 N  Statybos aikštelėje  
Pagal atestuotą-
registruotą 
atliekų tvarkytoją 
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 Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams 
tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Naudoti papildomus sklypus griovimo metu nenumatoma. 
 

Griovimo darbų laikini statiniai 

Griovimo darbų metu. Statybininkų buitinių poreikių tenkinimui (persirengimui, 
pavalgymui) statomi laikini lengvai iš vienos vietos į kitą pervežami vagonėliai išmatavimų plane 
(3x6) m. Vagonėliai pastatomi laisvoje vietoje. Viename laikiname vagonėlyje sandėliuojami 
darbo įrankiai ir smulkesnės montavimo bei statybinės medžiagos. Į laikinų pastatų zoną 
atvedama laikina orinė apšvietimo linija. Prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių įrengiama 
pastogė rūkymui ir pritvirtinamas priešgaisrinis stendas. Statybininkų poreikiams pastatomas 
kilnojamas tualetas greta laikinų vagonėlių. 

Laikinų buitinių patalpų pareikalavimas skaičiuojamas pagal formulę : £Sip = SH x N, kur: 
SH - normatyvinis patalpos plotas, N - maksimalus darbininkų skaičius pamainoje. 

Vienam darbininkui skiriama: 

 SR - drabužinių, rūbinių - 1,13 m2 , 

 SDŽ - drabužių ir avalynės džiovyklų - 0,20 m2 , 

 SPV - poilsio ir valgymo patalpų - 1,00 m2 , 

 SS - sušilimo patalpų - 0,10 m2 , 

 SD - dušų - 0,10 m2 , 

 ST - tualetų - 0,08 m2 , 

 Sp - prausyklų - 0,26 m2 , 
SH = SR + SDŽ + SPV + Ss + SD + ST + SP = 1,13 m2 + 0,20 m2 + 1,00 m2 + 0,10 m2 + 0,10 

m2 + 0,08 m2 + 0,26 
m2 = 2,87 m2 

Pagal Rangovo priimtą maksimalų darbininkų skaičių pamainoje lengvai apskaičiuojamas 
reikalingas buitinių patalpų plotas. 

Darbų vadovo patalpos plotas apskaičiuojamas priklausomai nuo vadovaujančio personalo 
skaičiaus. Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriama 5,00 m2. Darbų vadovo 
patalpa gali būti įrengta bendrame vagonėlyje arba jai pastatytas atskiras vagonėlis. 

Viename iš darbininkų poilsiui - apšilimui skirtame laikinų buitinių patalpų vagonėlyje 
matomoje vietoje padedamas greitosios pagalbos vaistinėlės, kad greitai būtų galima suteikti 
pagalbą susižeidus. 

Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį, priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus ir darbo 
pobūdžio, nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, 
medicinos pagalbos priemonių, taip pat aprašymas, kas yra rinkinyje ir kaip teikti pirmąją 
pagalbą. Stambių statybos darbus atliekančių įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių 
medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše. 
 

1. Būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės 
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Medicinos pagalbos ir kitų priemonių 
pavadinimas 

Kiekis Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm 
x 6 cm 

8 vnt.  

3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 
cm 

10 vnt.  

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 
200 cm 

1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) 
apkloti 

16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 
cm 

3 vnt.  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.  
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1 vnt.  

20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/ spintelės 
durelių/ dangtelio vidinės pusė 

 
Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 

Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris 
įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant 
nugabentas į medicinos įstaigą; 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei 
priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo 
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. 
Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, 
gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai. 

 

2. Pavojingos vietos statybvietėje 

 Pravažiavimo keliai. 
 Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo 

zonos. 
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 Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
 Vykdant žemės darbus — veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus 

esamame pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
 Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - pjaustymo darbų 

zona. 
 Ardant stogo dangą - stogo darbų zona. 
 Išmontuojant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių, 

pakeliamų mechanizmų darbų zona. 
 Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas - montavimo 

(demontavimo) darbų zonos. 
 

3. Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos Apšvietimo, nuotekų 
šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos. 

Kad aprūpinti statybą elektros energija, reikalinga pasijungti prie esamos elektros skydinės prieš 
tai susiderinus ir gavus tinklų savininkų sutikimus bei įrengiant laikinus apskaitos mazgus. 
Vandens poreikis 
Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodeliais. 
Nuotekos 
Aikštelėje pastatomas biotualetas. 
 

4.  Reikalavimai griovimo įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis 
mechanizmų sąrašas 

Griovimo įranga ir transporto priemonės turi būti tvarkingos, veikiančios, turi turėti 
techninius pasus. Transporto priemonės turi būti užregistruotos ir turėti techninės apžiūros 
galiojančius dokumentus. Darbus su griovimo įranga ir transporto priemonėmis gali vykdyti 
instruktuoti asmenys, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Visa elektros įranga turi būti įžeminta. 
Dirbti mašinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis mašinisto (traktorininko, 
vairuotojo) pažymėjimą, leidžiantį dirbti su to tipo mechanizmu, pasitikrinęs sveikatą, 
apmokytas ir instruktuotas. Darbui su įranga ir transporto priemonėmis vadovauja darbų vadovas.  
Būtina laikytis šių nurodymų: 

 prieš pradėdamas darbą, mašinistas (vairuotojas) turį duoti signalą, 
 atstumas tarp dirbančių mechanizmų (transporto) turi būti ne mažesnis kaip 5 m; 
 atstumas taip prasilenkiančių mechanizmų (transporto)- ne mažesnis kaip 1 m; 
 baigus darbą, apžiūrėta ir nuvalyta technika pastatoma specialiai tam skirtoje 

vietoje; "Stop" signalas privalomas visiems, jį gali duoti bet kuris darbuotojas, 
pastebėjęs kliūtį, gedimą ar galimą avariją; 

 maksimalus greitis neturi būti didesnis už techniniuose pasuose gamintojo nurodytą 
greitį arba teritorijoje numatytą ir kelio ženklais reglamentuotą greitį; 

 savivarčio automobilio vairuotojas privažiuoja, tik gavęs paskirto darbuotojo 
signalą; 

 važiuodamas atbuline eiga, vairuotojas turi įsitikinti, kad tarp savivarčio ir 
numatomos iškrovimo vietos nėra žmonių ir duoti signalą; 

 važiuoti atbuline eiga savivarčiu automobiliu su kroviniu galima, tik gavus darbų 
vadovo signalą; 

 judant savivarčiui, darbininkams draudžiama būti mašinos kėbule; 
 prieš pradedant važiuoti, būtina garsiniu signalu įspėti aptarnaujančius darbininkus; 
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 savivarčio bortus galima atidarinėti, tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus į 
nepavojingą zoną. Užpakalinis savivarčio bortas atidaromas specialiais kabliais; 

 draudžiama pasilipti ant savivarčio kėbulo, jį valant; 
 keliant krovinius (statybinį vagonėlį ant tralo ar pan.), krano kabliai kabinami 

specialiose vietose, nurodytose eksploatavimo instrukcijoje. Reguliuoti keliamo 
daikto judėjimą galima virvių pagalba, draudžiama tai daryti rankomis; 

 keliant krovinį, draudžiama stovėti tarp krano ir keliamo krovinio. 
 visi mechanizmai darbo metu turi būti su įjungtais oranžinės spalvos mirksinčiais 

švyturėliais; 
 veikiančių mechanizmų darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, 

tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmų darbu; 
 elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje galima dirbti, tik turint paskyrą- 

leidimą; 
 darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonės ir įtaisai (apsauginiai 

vožtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos judančios mašinos dalys turi būti 
uždengtos apsauginiais gaubtais; 

 draudžiama remontuoti esant įjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slėgiui 
jungiamosiose žarnose. 

 dirbant statybos mašinomis draudžiama įlipti ir išlipti iš mašinos jos eigos metu; 
dirbti esant atdaroms kabinos durelėms; dirbti su išjungtu švyturėliu; dirbti krovinių 
kėlimo įrenginių veikimo zonoje; kabinoje vežti žmones; stovėti ant judančios 
mašinos laiptelio; 

 palikti veikiančią mašiną be priežiūros; palikti neveikiančią mašiną nuokalnėje. 

4.1.  Griovimo darbų pagrindiniai mechanizmai 

Eil. 
Nr. 

Statybinių mechanizmų pavadinimas Atliekamų darbų aprašymas 

1 Automobilinis kranas Pakrovimo - iškrovimo darbai, 
demontavimo darbai 

2 Autosavivarčiai 10 t keliamos galios Statybinio laužo išvežimas 

3 Elektrinis grąžtas Skylių išgręžimas 

4 Benzininis diskinis pjoviklis Metalo konstrukcijų, vamzdžių ir 
armatūros supjaustymas 

5 Ekskavatorius - krautuvas Konstrukcijų ardymo, žemės kasimo 
bei užpylimo darbai, 
griovimo atliekų pakrovimas 

6 Ekskavatorius su hidraulinėmis 
žirklėmis 

Konstrukcijų ardymo darbai 

7 Hidraulinis plaktukas Konstrukcijų ardymo darbai 

8 Mobilus trupintuvas Betono bei mūro konstrukcijų 
trupinimas 

9 Adatiniai filtrai/siurbliai Gruntinio vandens pažeminimas 

10 Asfalto freza Senos asfalto dangos pašalinimas 

Pastaba: mechanizmai ir mašinos tikslinami pagal rangovo turimą jų parką. 

5.  Bendrieji statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

 Prieš griovimo darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 
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 Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. 

 Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi 
būti aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

 Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, 
uraganas, perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

 Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio 
vietos, žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų, 

 Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi 
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse. 

 Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
 Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad 

į jas nepatektų pašalimai asmenys. Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 
1,6 m. Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 
m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

 Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 
standartų reikalavimus. Pastoliai, klojimai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai 
didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. 

 Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios ir aikštelės turi būti su 
griebtuvais - kabliais. 

 Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 
pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti 
ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių 
aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba 
kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

 

5.1. Statybviečių darbo vietų įrengimas: 

Stabilumas ir tvirtumas 

 kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar 
gylyje jos įrengtos, turi būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į 
darbuotojų skaičių, galimą didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius 
poveikius. Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas turi būti 
užtikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės 
arba savaiminės visos darbo vietos arba jos dalies slinkties; 

 darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį 
arba gylį. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 

 elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, 
turi būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami; 

 privalu patikslinti, patikrinti ir aiškiai pažymėti įrenginius, buvusius statybvietėje prieš ją 
įrengiant; 

 elektros oro linijos pagal galimybes turi būti iškeltos už statybvietės ribų; jeigu elektros oro 
linijos negalima iškelti, tai elektros srovė turi būti išjungta. Jei to negalima padaryti, oro 
liniją reikia atitverti ar pažymėti ženklu, kad į šią teritoriją nepatektų transporto priemonės 
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ir įrenginiai. Jeigu statybvietėje transporto priemonėms reikia važiuoti po oro linija, turi 
būti įrengti įspėjamieji ženklai ir kabantieji aptvarai. 

Atmosferos poveikis:  

 darbuotojai turi būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kenkiančių jų saugai ir sveikatai. 

Krentantys daiktai: 

 darbuotojai turi būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, 
taip pat darbuotojams turi būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės; 

 medžiagos ir įrenginiai turi būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti 
arba nuvirsti; 

 jeigu reikia, statybvietėje reikia uždengti perėjas arba užtikrinti, kad į pavojingas zonas 
nebūtų įmanoma patekti. 

Kritimas iš aukščio: 

 nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atramomis, reikiamo aukščio ir tvirtais 
aptvarais su rankiniais turėklais, tarpine sija ir grindjuoste arba apsaugai būtina naudoti 
kitas lygiavertes priemones; 

 darbai aukštyje turi būti atliekami tik naudojant tinkamus įrenginius arba kolektyvines 
apsaugos priemones, tokias kaip aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas 
priemones. Jei dėl darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, turi būti įrengtos 
reikiamos priėjimo prie darbo vietos priemonės ir naudojami saugos diržai arba taikomi 
kiti tvirtinimo metodai. 

Pastoliai ir kopėčios: 

 visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad 
nenuvirstų arba staiga nepasislinktų; 

 darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio 
dydžio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba 
nuo krintančių daiktų; 

 pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti: 
• prieš pradedant naudoti; 
• reguliariai naudojimo laikotarpiu; 

• po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių 
smūgių, stichinių nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių 
tvirtumui ar stabilumui; 

 kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai 
naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 

 turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų. 

Stogo darbai: 

 jeigu gresia pavojus nukristi nuo stogo arba jeigu stogo aukštis ar nuolydis viršija 
norminių teisės aktų nustatytus dydžius, turi būti įrengtos kolektyvinės apsaugos 
priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų, darbo priemonių ar kitų daiktų ir 
medžiagų kritimo; 

 jeigu darbuotojas turi dirbti ant arba arti stogo ar kito paviršiaus, pagaminto iš trapių 
medžiagų, kurios gali įlūžti ar kitaip suirti, būtina imtis atsargumo priemonių, kad 
darbininkas netyčia neužliptų ant trapios medžiagos arba nenukristų ant žemės. 
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5.2. Higienos sąlygos statybos aikštelėje 

Laikinose buitinėse patalpose turi būti: drabužinė, drabužių ir avalynės džiovinimo 
patalpos, apšilimo patalpa, prausykla, dušas, poilsio ir valgio patalpa, tualetas. 

Darbuotojų brigados aprūpinamos indu su geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais 
puodeliais. Laikinų buitinių patalpų aikštelėje pastatomas biotualetas, įrengiamas priešgaisrinis 
stendas su visa reikiama įranga. 

5.3. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos 

metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo 
iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų 
ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo 

pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių 

išsaugojimas; 
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos 

spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos 

apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių 
išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų 
statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas; 

9) darbų metu statybinio transporto stovėjimas aplinkinėse gatvėse draudžiamas; 
10) sugadinta gatvių, šaligatvių danga ar techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio 

ženklai, horizontalus ženklinimas) privalo būti atstatyti. 

10.4. Aplinkos apsaugos reikalavimai 

Griovimo metu stengiamasi kaip galima mažiau teršti orą, dirbama mechanizuotai 
sureguliuotais varikliais, ties įvažiavimu į statybos aikštelę numatomas ratų plovimo punktas, 
kad statybos darbuose dalyvaujantis autotransportas ir kita mobili technika neterštų šalia 
statybvietės esamų gatvių dangų. Statybinių atliekų surinkimui statomi laikini konteineriai (po 
10m3 talpos). 

Vykdant griovimo  darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR 
AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės". 

Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, 
kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki 
jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 
ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos 
taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
 
10.5.  Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Vykdant griovimo darbus trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Visi darbai, kurie susiję 
su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Vykdant darbus 
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rangovas turi imtis visų priemonių, kad tretiesiems asmenims nebūtų pabloginta esamų statinių 
techninė būklė, užtikrinta galimybė naudoti valstybinės bei vietinės reikšmes kelius bei gatves, 
naudotis inžineriniais tinklais. 

10.6. Priešgaisrinė sauga 

Būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. Prie laikino buitinių patalpų 
vagonėlio įrengiamas priešgaisrinis stendas - skydas su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, 
kastuvais, kobiniais ir pastatoma dėžė su smėliu. Priešgaisrinis inventorius nudažomas ryškiai 
raudona spalva. 

Priešgaisrinio saugumo sumetimais, aikštelėje statoma smėlio dėžė ir vandens statinė. 
Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. 
Statybai turi vadovauti asmenys praėję saugumo technikos taisyklių apmokymus bei išlaikę 

atitinkamus egzaminus. 
Darbininkai turi būti supažindinti su saugaus darbo statybos aikštelėje reikalavimais ir 

normatyvais, o statybos aikštelėje turi būti iškabinti ir aiškiai matytis pagrindiniai saugaus darbo 
statybos aikštelėje reikalavimai. Darbuotojai turi būti aprūpinti reikalinga įranga darbo saugumui 
užtikrinti. 

Statybos metu turi būti sudarytos higieninės sąlygos darbuotojams ir laikomasi sanitarinių 
- higieninių reikalavimų. 

Laikini lengvai degūs pastatai pastatomi prisilaikant normatyvinių dokumentų. Lengvai 
užsidegančios medžiagos sandėliuojamos specialiai atitvertoje aikštelėje.  

 

Nurodymai ar sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvietėje atveju 
Vykdant darbus, vadovautis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis. 

Priešgaisrinėms reikmėms vanduo tiekiamas iš esamo vandentiekio. 
Tarnybinėse-buitinėse patalpose įrengti vieną bendro ploto priešgaisrinį postą (skydas su 

gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Darbuotojams pravedamas darbų saugos instruktažas. Visi darbuotojai privalo naudoti 

individualias apsaugos priemones. 
Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, 

naudojamus įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią 
darbuotojų skaičių, turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo 
priemonių ir, jei būtina, turi būti įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai. 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, 
reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro 
gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai 
darbuotojams apmokyti. 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, 
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti 
paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 
nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo 
patalpų ir iš visų darbo vietų: 
 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 
 evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami, atsižvelgiant į 

statybvietės ir patalpų išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų 
skaičių ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus; 

 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos 
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ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų" (Žin., 1999, Nr. 104-3014). Ženklai turi 
būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose; 

 evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir 
išėjimus, turį būti be kliuvinių, kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 

 evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis 
apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų; 

 patalpų, darbo vietų h* judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams 
nekiltų rizika dėl įrengto apšvietimo rūšies; 

 patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui 
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

 
Nurodymai įvykus gaisrui ar kitai avarijai statybvietėje: 
- organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems; 

- imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
- apsaugoti statinio avarijos vietą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
-pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar 

kitam savivaldybės administracijos tarnautojui); jei avarija įvyko statybos metu – taip pat 
statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių, – taip pat 
teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai. Jeigu avarija įvyksta nekilnojamosioms 
kultūros paveldo vertybėms priskirtame statinyje, jų teritorijose, apie ją taip pat turi būti 
pranešta už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai, o 
jeigu įvyksta avarija dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – taip pat Aplinkos ministerijai; 
jeigu avarija susijusi su potencialiai pavojingais įrenginiais, apie ją taip pat turi būti pranešta 
Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodytoms institucijoms; 

- jeigu statinio avarija įvyko dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl statinio 
avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, apie tai būtina pranešti atitinkamos valstybinės priežiūros 
bei kontrolės institucijoms; 

-aprašyti statinio būklę po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
 

6.  Darbuotojų apsaugos ir sveikatos taisyklės 

Darbuotojų apsauga statybvietėje apibrėžiama taisyklėmis: 

  „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos 
darbus" 

 „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės" 
 

Saugos ir sveikatos ženklai 
 

Saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklai - ženklai, teikiantys informaciją arba nurodymus 
vaizdiniu ženklu, spalva, šviečiančiu ženklu, garso signalu, žodiniu pranešimu, rankų ženklais 
apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. 

Pagrindiniai ženklai: 
- draudžiamasis ženklas - tai ženklas, draudžiantis elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis 

būtų sukeltas; 
- įspėjamasis ženklas - ženklas, kuris įspėja apie riziką arba pavojų; 
- įpareigojamasis ženklas - ženklas, kuris nustato privalomą elgesį; 
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- pirmosios pagalbos arba gelbėjimo ženklas - ženklas, kuriuo nurodomi evakuaciniai 
išėjimai arba pateikiama informacija apie pirmosios pagalbos arba gelbėjimo priemones; 

- informacinis ženklas - ženklas, kuris nurodo kitą saugos ir sveikatos apsaugos 
informaciją negu ženklai aprašyti aukščiau;  

 
Formos ir pavidalai: 
- vaizdinis ženklas - ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba 

piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, 
pakankamai ryškiai apšviestas. - papildomas vaizdinis ženklas - ženklas, teikiantis 
papildomą informaciją ir naudojamas kartu su vaizdiniu ženklu; 

- saugos spalva - spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė; 
- simbolis arba piktograma - iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą 

elgesį ir kuri nupiešta ant vaizdinio ženklo arba apšviesto paviršiaus; 
- šviečiantis ženklas - ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas pagamintas iš permatomos 

arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir 
atrodo kaip šviečiantis paviršius; 

- garso signalas - sutartas garso signalas, skleidžiamas ir perduodamas tam tikslui skirtu 
įrenginiu, nenaudojant žmogaus balso arba jo imitacijos; 

- žodinis pranešimas - nustatyto turinio pranešimas žodžiu žmogaus balsu arba žmogaus 
balso imitacija; 

- rankų ženklas - nustatyti rankų ir (arba) plaštakų judesiai ir (arba) jų padėtis, duodant 
nurodymus darbuotojams, kurie atlieka manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba 
pavojumi. 

 

7.  Pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės 
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas,  specialūs reikalavimai statybos 
darbų technologijai  ir kt.; 

   
Pamainų skaičius nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko išdirbiu, 

priimtu darbininkų sk., statybos - montavimo darbų apimtimi ir turi būti suderinta su Užsakovu.  
Vykdant statybos darbus numatoma jog statyba vyks vienu etapu. Statybvietėje pagal 

užsakovo ir rangovo sutartį bus numatomas darbo periodiškumas. Dirbant I pamaina numatoma 
dirbti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. 

Būtinos technologinės pertraukos. 

Darbininkams numatomos technologinės pertraukos pietums, bei esant nepalankiomis 
oro sąlygoms (lietui, šalčiui ar kt.) kaip numato teisės aktai. 

Statybos ribojimas ar dalinis konservavimas.  

Statinio konservavimo darbai atliekami (jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių statybos 
sustabdymo trukmė). Statinio konservavimo darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo 
statybos sustabdymo. Statytojas atlieka statinio konservavimo darbų techninę priežiūrą 
vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu. Statytojas atsako už užkonservuoto statinio 
priežiūrą iki jo statybos atnaujinimo. Statytojas, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų 
atlikimo atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje, aplinkos taršą iš statybvietės, taip pat 
už avarijas ir statinio konstrukcijų deformacijas sustabdžius statybą 

 
Statybos darbų technologiniai projektai.  

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar 
kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos 
zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus 
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sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei 
susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, 
atliekant žemės darbus greta esamų statinių.  

Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas 
(subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, 
privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais 
reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos 
užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos 
teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

 Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto 
statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais , bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis 
statyboje DT-5-00.  

Technologiniame projekte aprašoma visų darbų atlikimo technologija ir eiliškumas. 
Griovimo metu (apsaugai nuo griūties) privalo būti išramstytos konstrukcijos, 

išramstymo sprendinius detalizuoti statybos darbų technologiniame projekte.  
 
Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė reikalingumas. 

Neprivaloma ekspertizė statybos darbų technologijos projektui 
 
Esant poreikiui negriaunamų šalia esamų statinių būklę siūloma užfiksuoti dalyvaujant 

antstoliui, o esami pastatai neturi būti pažeisti griovimo eigoje ir turi būti apsaugoti.  
 

8. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka 

Techninę priežiūrą organizuoja statytojas. Statybai privaloma bendroji Techninė 
priežiūra. Be jos yra specialioji statinio statybos techninė priežiūra. Specialiosios statinio 
statybos techninės priežiūros organizuojamos kaip bendrosios Techninės priežiūros dalys arba 
skiriamos į savarankiškas specialiąsias statinio statybos technines priežiūras. Bendrąją ir 
Specialiąją Techninę priežiūrą gali atlikti tam tikros srities atestuoti statinio statybos techniniai 
prižiūrėtojai, arba jų vadovaujama priežiūros grupė, sudaryta iš atestuotų specialiųjų statinio 
statybos techninių priežiūrų vadovų. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas 
samdomas ta pačia tvarka kaip ir bendrosios statinio statybos techninis prižiūrėtojas, kai jo 
kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas (kai ji atliekama ne bendrosios Techninės priežiūros sudėtyje) yra 
pavaldus statinio statybos techniniam prižiūrėtojui tik Techninės priežiūros koordinavimo 
klausimais. Techninės priežiūros lankymosi objekte periodiškumas – statybos darbų techninis 
prižiūrėtojas objekte turi būti ne mažiau du kartus per savaitę ir prieš kiekvieno naujo 
technologinio proceso pradžią. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma 
sudarant techninės priežiūros sutartį. Šiam projektui rekomenduojama vykdyti bendrąją ir 
specialiąją techninę priežiūrą. Prižiūrėtojai turi būti atestuoti ypatingiems (transporto paskirties) 
statiniams. Techniai prižiūrėtojai turi būti atestuoti minėtiems statiniams, esantiems kultūros 
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Neatestuoti 
atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą 
techninį išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
(bendrosios ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir 
atsiskaito jam. 
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Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 
Statinio statybos techninė priežiūra: 

-kontroliuoja kad laiku būtų parengtas statybos darbų technologijos projektas ir statinio 
darbo projektas. 

- organizuoja geodezinius nužymėjimus ir jų įtvirtinimą statybvietėje, kartu su 
geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina geodezines nuotraukas; 

- perduoda statinio statybos vadovui statybvietę pagal aktą; 
- rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė visų sklype ir už jo ribų esančių 

vertybių apsauga (gamtosauga, geodezinių ženklų, veikiančių inž.tinklų ir NKPV); 
- kartu su statinio statybos vadovu parengia paraišką dėl projektavimo sąlygų statybos 

laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. ir kontroliuoja jų 
vykdymą; 

- tikrina, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų 
teisės aktų, normatyvinių statybos dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo 
reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

- sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų ir 
negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją ir statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių 
koregavimo; 

- kontroliuoja statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų 
galiojimo terminus, informuoja statytoją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, 
– tuo rūpinasi; 

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka ir 
papildomai ekspertuoti (jei reikia); 

- sustabdo darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 
- kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 

nuoseklumą; 
- tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, 

nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse 
specifikacijose; 

- tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, 
dalyvaujant STPRV ir PVPV ir pasirašo atitinkamus aktus; 

- dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, 
konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus; 

- dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, 
bei NKPV apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose; 

- dalyvauja ekspertizės, statybos sustabdymo ir atnaujinimo komisijų darbe; 
- praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą 

apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją; 
- tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų 

faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant; 
- informuoja raštu statytoją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai 

neatitinka faktiškųjų; 
- kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių 

geodezinės nuotraukos, statybvietės tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai; 
- neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, 

įspėja apie tai statytoją raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį 
statybos valstybinę priežiūrą; 

- kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą būtų įrašyti Techninės priežiūros, statinio 
projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę 



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

IN2330-01-TP-GA-AR 

Lapas Lapų Laida 

23 24 A 

 

priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros 
institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais; 

- pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose 
nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio 
normatyvinės kokybės reikalavimus; 

- statinio statybos techninis prižiūrėtojas paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros 
funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio statybos techninių 
priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu. 
 
6, 7 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

  
  EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS MINIMALUS 

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PASTABOS   

      
  1 Kiti inžineriniai statiniai (2329 

m2) 
163 

 
  

 2 Statybos sklypo tvarkymas 
(2329 m2) 

12    

  MINIMALUS VALANDŲ 
SKAIČIUS IŠ VISO: 

175  

 
 
 
GRIOVIMO TRUKMĖ 
Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobūdžio darbais, 

bendragriovimo darbų trukmė priimta iki 1 mėn. Statytojo ir Rangovo rangos sutartimi ar kitu 
papildomu susitarimu darbų trukmė gali būti ir kita 

 
 

 
 

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. 

Esamos asfalto dangos išardymas,  
pakrovimas ir pervežimas į nustatytą 
vietą iki 5 km atstumu,  
h-32 cm: 

m2/m3  1264/404,48  

2. 
Asfalto dangos viršutinis sluoksnis  h=4 cm 
storio  m2/m3 1264/50,6  

3. Asfalto pagrindo sluoksnis  h=8 cm storio  m2/m3 1264 /101,12  

5. 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio 
h=0,20 m  

m2/m3 1264/252,8  

6. 

Esamos žvyro dangos išardymas,  
pakrovimas ir pervežimas į nustatytą 
vietą iki 5 km atstumu,  
h-0,40 m: 

m2/m3  1065/426  

7. Žvyro danga, h-15 cm m2/m3 1065/159,75  



 

Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir 
sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono) statybos projektas, 
sporto paskirties statinio (stadiono) griovimas, Skuodo g. 27, 
Kaunas 

 

IN2330-01-TP-GA-AR 

Lapas Lapų Laida 

24 24 A 

 

8. 
Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio 
h=0,25 m 

m2/m3 1065/266,25  

9. Demontuojamas betoninis vejos bortas m 542  
10. Demontuojami tvoros strypai (h=1,10 m) m 8,13  

11. 
Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km 
atstumu 

t 1541  

12. Plotų planiravimas rankiniu būdu m2 2329  
 

 

 

Pastabos: 

Sąnaudų žiniaraštis yra orientacinis ir turi būti tikslinamas statybos metu. 
Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Jei 
dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei įeina į pilną darbų sudėtį, tokie 
darbai turi būti atlikti be papildomos kompensacijos. 
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