Pirkimo salygy 10 priedas ,,Sutarties projektas‘

(Rangos darby su projekto parengimu sutarties forma)
RANGOS DARBU SU PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS

d. Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

(UZsakovo pavadinimas),
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — uzsakovas), ir

(tiekéjo pavadinimas),
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — tiekéjas ir/arba Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudarome $ig rangos darby su projekto parengimu sutartj (toliau —
Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutartimi tiekéjas (rangovas) jsipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty
darby techninj darbo projekta pagal Siy paslaugy teikima reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus, vykdyti projekto vykdymo prieziiirg ir savo jégomis, medziagomis, rizika ir
atsakomybe pagal uzsakymo metu uzsakovo pateikta techning specifikacijg ir suderintg techninj
darbo projekta atlikti rangos darbus (toliau Sutartyje — darbai), uzsakovas jsipareigoja sumokeéti uz
juos nustatyta kaing Sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka;

1.2. darby atlikimo vieta (statybos objekto adresas).

2. Sutarties kaina

2.1. pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

Bendra Sutarties kaina (suma skaic¢iais) Eur su PVM, kurig sudaro (suma skai¢iais) Eur ir PVM
(suma skai¢iais) Eur, tarp jy:

rangos darby kaina, kurig sudaro (suma skai¢iais) Eur su PVM, kurig sudaro (suma skaiciais) Eur
ir PVM (suma skaiciais) Eur;

projektiniy sprendiniy parengimo islaidos, kurios sudaro (suma skaiciais) Eur su PVM, kurig
sudaro (suma skaiciais) Eur ir PVM (suma skaiciais) Eur;

techninio darbo projekto parengimo islaidos, kurios sudaro (suma skaiciais) Eur su PVM, kuria
sudaro (suma skai¢iais) Eur ir PVM (suma skai¢iais) Eur;

projekto vykdymo prieziiiros iSlaidos, kurios sudaro (suma skaiciais) Eur su PVM, kurig
sudaro (suma skai¢iais) Eur ir PVM (suma skai¢iais) Eur;



2.2. uz sutartg kaing tiekéjas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus darbus per darby
atlikimo grafike, pateiktame kartu su pasitlymu pirkimui (toliau — Darby grafikas), nustatytus
terminus. | Sutarties kaing jeina islaidos, susijusios su techninio darbo projekto parengimu, kurios
numatytos Sutarties 8.4.7 ir 8.4.8 papunkciuose, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos, darby objekto statybos
uzbaigimo komisijai parengimo isSlaidos ir visos kitos tiekéjui pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus, kitus teisés aktus ir Sutartj priklausancios islaidos;

2.3. Saliy sutarimu (kai nereikia kontroliuojanciy institucijy pritarimo) darby keitimai
atsizvelgiant j poreikj gali biiti vykdomi tokia tvarka:

2.3.1. atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas, tiekéjo
pateikta nevykdytiny darby lokaling sgmata jforminant dvisaliu uzsakovo ir tiekéjo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal tiekéjo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata;

2.3.2. atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, tiekéjui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny darby ir uzsakovui sutikrinus tiekéjo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu uzsakovo ir
tiekéjo aktu. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama pagal tiekéjo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg ir deryby (jei vyko)
rezultatus. Kai darby keitimui reikalingas kontroliuojanciy institucijy pritarimas (tuo pasiriipina ir
atsakomybe prisiima Salys), keitimai gali buiti atlikti tik gavus pritarima;

2.3.3. atlikus darby keitima, like darbai turi Darby grafike vietoje darby, kuriy atsisakyta,
nurodomi naujieji darbai, kurie turi bati atlikti ne ilgesnj termina, nei tas, kuris buvo nurodytas
pakeistiesiems darbams atlikti, nebent Rangovas pateikia technologinj pagrindimg su jrodymais,
kad naujy darby per terming kuris buvo numatytas atsisakytiems darbams atlikti technologiskai
nejmanoma. Jei Darby grafike nurodyty darby atsisakoma jy nekeiciant kitais, atsisakyti darbai
iSbraukiami 1§ Darby atlikimo grafiko, o bendras darby atlikimo terminas, nustatytas grafike
nekeifiamas (Siuo atveju tiekéjas turi teise kitus, likusius darbus pradéti vykdyti anksciau nei
nurodyta Darby atlikimo grafike, taciau visus Siuos darbus privalo atlikti per Darby atlikimo
grafike nurodyta laikotarpj).

2.4. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz darbus numatytas uzmokestis ir tiekéjas neturi teisé€s
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka;

2.5. pridétinés vertés mokestis mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus ir tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

2.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskaiciuojama pasikeitus pridétinés
vertés mokescio tarifui, kuris tur¢jo tiesioginés jtakos kainai. RaStiSkai patvirtinus uzsakovui ir
tiekeéjui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo
dienos perskai¢iuojama tik kainos dalis, kuriai tur¢jo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio
tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu;

2.7. Sutarties kainos perskaiciavimg dé¢l pridétinés vertés mokescio tarifo inicijuoja tiekéjas,
pateikdamas uzsakovui rastu konkrecius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos
kainai. Uzsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti Sutarties kainos perskaiCiavimg dél
pasikeitusio pridétinés vertés mokescio tarifo;

2.8. bendros Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama Sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo

salygos;



2.9. bendra Sutarties kaina d¢l kity mokesciy pasikeitimo neperskai¢iuojama;

2.10. Sutarties kaina gali buti perZitirima del kainy lygio pokyc€io bet kurios i§ Saliy ragytiniu
praymu. PerZiliros momentas yra Salies praymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaina gavimo
diena. Gali buti perskai¢iuojamos rangovui mokeétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (paslaugas) mokétinos sumos negali biiti perskaiciuojamos.

2.10.1. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu
Valstybés duomeny agenttros (https://vda.lrv.It/lt/) kas ménes] skelbiamo pastaty remonto
sgnaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau kaip 0,1 per bet kurj Darby vykdymo
laikotarpj;

2.10.2. Sutarties kaina perskai¢iuojama dé¢l Indekso pokyc€io, pagal Sutart] neiSpirkty
Statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal
toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasiiilymy
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby
akto pagal Sutartj sudarymo diena.

2.10.3. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies praymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo dienos.

2.10.4. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby
aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo kitai
Saliai perskaiiuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko
gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta
su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba
(b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus perskaiciuotos kainos (ikainiai).

2.10.5. Pirmoji Sutarties kainos perziiira gali biiti atlickama ne anks¢iau nei po 12 ménesiy
po pasitlymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos, ir po to Sutarties kaina gali biiti perZidirima
ne dazniau negu kas 12 ménesiy. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiiavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.11. darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Sutartyje
nenurodytus, taciau tiekéjo atliktus darbus, uzsakovas nemoka.

2.12. Jeigu vykdant projektavimo paslaugas nustatoma, kad yra didesni kiekiai darby nei
buvo nurodyta techninéje uzduotyje, uzsakovas privalo uztikrinti tiekéjui papildoma finansavima
(apmokejima) del padidéjusiy darby kiekiy.

3. Apmokéjimy tvarka

3.1. darbai pagal Sutart] perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us). Pavyzdiné
Atlikty darby akto forma pateikiama Sutarties priede. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
uzsakovas pasiraso dvisalj Atlikty darby akta;

3.2. kai visi pagal Sutart] numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
darby perdavimo—priémimo akta;



3.3. tieké&jas pateikia sgskaitg faktiirg ar PVM saskaitg faktiirg (toliau — sgskaita). Kai Salys
pasiraSo atlikty darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — darby perdavimo—priémimo akta),
tiekéjas gali iSraSyti sgskaitg, kurioje nurodomas Sutarties ir atlikty darby (etapo) akto (darby
perdavimo—priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biiti abiejy Saliy pasirasytas atlikty darby
(etapo) aktas (galutiniam moké¢jimui — darby perdavimo—priémimo aktas), kiti pagal Sutart]
numatyti dokumentai;

3.4. apmok¢jimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo atlikty darby akto pasiraSymo per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas vykdomas po darby perdavimo—priémimo
akto pasirasymo ir defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ treCiyjy Saliy, gali biiti pratesti, taciau Sie terminai negali virSyti 60
(SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe uzsakovas
igyja tik, jei jis tiekéjui pateikia jrodymus, patvirtinanCius apie finansavimo 1§ treciyjy Saliy
vélavima. Salims susitarus, apmokéjimas uZ parengta daugiabucio namo, techninj darbo projekta
gali buti vykdomas Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
ir daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZzio mén. 16 d. nutarimu Nr. 1725
,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitros taisykliy patvirtinimo ir
daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir
(ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo*, nustatyta tvarka. Salims susitarus
uzsakovas gali sumokéti uz atliktus darbus tiesiogiai subrangovui;

3.5. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo nuostatomis;

3.6. mok¢jimo valiuta — eurai.

3.7. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti dél nepagristy mokejimy Subrangovui
triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

4. Sutarties darby atlikimo terminai

4.1. darbai turi buti atlikti per tiekéjo su pasiilymu pateiktame Darby grafike nurodyta
terming, kuris skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. darby atlikimo termino prat¢simas nenumatomas;

4.3. darbus tiekéjas vykdo grieztai laikydamasi Darby grafiko terminy. Darby grafikas gali
buti detalizuojamas tiekéjui ir uzsakovui susitarus Darby atlikimo grafike nurodytas darby grupes
skaidant j smulkesnius darbus, arba stambinant Darby grafike nurodytas darby grupes j stambesnes
grupes (jas apjungiant), taciau visais atvejais Darby grafike nurodyti darby grupiy atlikimo
terminai ir bendras darby atlikimo terminas negali biiti virSytas, o tuo atveju jei Darby grafike
nurodytos darby grupés yra stambinamos — sustambintos darby grupés atlikimo terminas negali
buti ilgesnis nei abiejy grupiy suminis darby atlikimo terminas (vienu metu atliekami skirtingy
darbo grupiy laikotarpiai §iuo atveju nesumuojami).



4.4. statybos rangos darby pradzia pagal Sutart] laikoma diena, kai tiekéjas gavo visus
reikalingus dokumentus (parengta, suderintg, ekspertuotg ir uzsakovo patvirtintg techninj darbo
projekta, statybg leidziant] dokumenta, pasiraSytg statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir teisés
akty nustatyta tvarka yra pranesta apie statybos pradzig). Iki statybos rangos darby pradzios
tiekéjas privalo tinkamai pasirengti darby atlikimui: parengti visus darby atlikimui reikalingus
dokumentus (statinio techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos
pagrindzia ir atitinka Sutartyje numatytg darby kaina, ir kitus reikalingus dokumentus);

4.5. statybos rangos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus baigti visi
Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas elektroninis statybos darby zurnalas,
pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasyti
Darby priémimo—perdavimo aktai, uzsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas;

4.6. pastebéty darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
darby atlikimo termino. Visas pretenzijas uzsakovas pareiskia darby priémimo ir perdavimo
momentu, o, jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis uzsakovas gali atsisakyti priimti
darbus ir (ar) uz juos nemoketi;

4.7. tick¢jas turi teis¢ baigti darbus anksciau;

4.8. jeigu tiekéjas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata darby grupés atlikimo
terminas turi buti stabdomas, tiekéjas privalo raStu tai pranesti uzsakovui, nurodyti jvykj arba
aplinkybes, d¢l kuriy kyla Sis reikalavimas, o uzsakovas privalo §j reikalavimg tenkinti, o jei
uzsakovas nesutinka — pateikti motyvuotg atsisakyma stabdyti darbus.

5. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. tiekejas privalo perduoti uzsakovui parengty ir suderintg techninio darbo projekta 1
(vieng) egzemplioriy popieriuje ir 1 (vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo
paslaugy priemimas atlieckamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo—priémimo akty. Perleisti
visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatyme, 1 visg projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant
teis¢ uzsakovui disponuoti kiiriniais jo nuozilra ir atsakomybe ir (arba) kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis uzsakovui, kai atitinkamga projekting dokumentacijg arba
jos dalj tiekejas perduos uzsakovui ir uzsakovas uz techninio darbo projekto parengimo paslaugas
sumokés Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekéjas nurodo ir patvirtina, kad uZsakovas neprivalo
sumoketi tiekéjui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises |
kiirinius (projektine dokumentacijg ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija ir nurodyty asmeniniy
turtiniy teisiy perleidimas uzsakovui suteikia teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija
ir (arba) kitus su ja susijusius ir tiek€jo parengtus dokumentus be atskiro tiekejo ir (arba) kiiriniy
autoriy sutikimo;

5.2. tiekéjas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame objekte, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty. Darbai apima tiekéjo veiklai reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg uZsakovui;

5.3. tiekéjui uz tinkamai atliktus rangos darbus uzsakovas turi teis¢ sumoketi ne daugiau kaip
95 (devyniasdesSimt penki) procentus atlikty darby kainos. Likusieji 5 (penki) procentai sumokami



po galutinio akto ir tiekéjo atlikty darby perdavimo uzsakovui akto pasiraS§ymo dienos, uzsakovui
gavus defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg arba sulaikius mokéjimg visam
garantiniam defekty iStaisymo laikotarpiui — Sutarties 7.6 papunktyje nustatyta tvarka;

5.4. tiekéjui paprasius, uzsakovas rangos darbams gali sumokéti ne didesn;j kaip 30 procenty
rangos darby kainos avansg. D¢l avansinio mokéjimo tiekéjas per 30 darbo dieny po Sutarties
pasiraSymo kreipiasi | uzsakova, pateikdamas avansinio mokéjimo saskaitg faktiirg ir avansinio
mokéjimo grazinimo garantijg — banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuriame
buty nurodyta privaloma salyga pagal pirmg pareikalavimg (uztikrinimo salygos: avanso dydzio
uztikrinimo suma; galiojimo laikas - avanso mokéjimo uztikrinimo garantija turi galioti tol, kol
bus uzskaitytas avansinis moké¢jimas; besalyginis ir neatSaukiamas jsipareigojimas sumokéti
uztikrinimo sumg ne gin¢o tvarka per nustatyta terming, gavus pirmg rastiSkg uzsakovo
reikalavimg mokéti, patvirtinantj: a) kad tiekéjas pagal Sutarties sglygas negrazino avansinio
mokéjimo ir b) suma, kurios tiekéjas negrazino.). Tiekéjas banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg turi i$ anksto suderinti su uzsakovu. Uzsakovas sumoka avansu per 30 darbo dieny
nuo avansinio mokejimo saskaitos fakttiros ir avansinio mokéjimo grazinimo garantijos gavimo
dienos. Sis terminas gali bati pratgstas dél aplinkybiy, susijusiy su lengvatinio kreditavimo
sutarties tarp uzsakovo ir finansuotojo pasiraSymu ir kredito avansui sumokéti suteikimu.
Sumokéto avanso suma iSskaitoma i§ mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis nejvykdyta ar
ivykdyta nevisiSkai, iSmokéta ir neuzskaityta avanso suma grazinama uzsakovui. Jei avanso
mokéjimo grazinima uztikrinantis bankas ar draudimo bendrové tapty nemokiu (-ia), paskelbty
apie ketinima nebevykdyti jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy biity aiSku, jog nebegalés jvykdyti
prisiimty jsipareigojimy, uzsakovas gali reikalauti, kad tiek¢jas pateikty naujg avansinio mokéjimo
grazinimo uztikrinima, atitinkantj Sio punkto reikalavimus;

5.5. kai iSmokétas avansas, likusi suma sumokama dalimis, uz per vieng ménesj atliktus
darbus, pirmg mokéjima atliekant uz darbus, kuriy kainos nepadengia avansinio mokéjimo suma.
Kai avansas neiSmokamas (tiek€jui nepapraSius ar nepateikus tinkamo avansinio mokejimo
grazinimo uztikrinimo), uz darbus atsiskaitoma nuo pirmo darby atlikimo ménesio;

5.6. tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atlickami laikantis Darby grafiko ir
atliekami uz darbus, atliktus per vieng ménesj. Atlikus visus darbus, perduodamas visas uzbaigtas
objektas. | atlikty darby aktus jraSomos visos tiekéjui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo akta pasiraSo: i§ tiekéjo pusés — tiekéjo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, i$

5.7. atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby akta, perdavimo—priémimo
akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (toliau — aktai). Tiekéjas pateikia 2 akty
egzempliorius uzsakovui iki einamojo meénesio paskutinés darbo dienos. UZzsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso
pateiktus aktus, tuo paciu terminu graZindamas jj tiekéjui, arba tuo paciu terminu priima
negincijamg atlikty darby dal;j ir pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas deél
darby atlikimo;

5.8. galutinis darby perdavimas ir pri€mimas atlickamas visiSkai uzbaigus darbus, Sutartimi
ir teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning—iSpildomaja dokumentacija. Tiekéjas pries 10
(desimt) darbo dieny praneSa uzsakovui raStu apie pasirengimg perduoti darbus. Uzsakovas
organizuoja darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tiekéjo praneSimo
gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo — priémimo aktg arba per
ta patj terming pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas 10
(desimciai) darbo dieny gali biti vieng kartg atidedamas, jeigu uzsakovas pareikalauja papildomos



arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. IStaisius darby defektus,
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti;

5.9. tiekéjas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti uzsakovui priimti, jspéj¢s ji apie tai maziausiai pries
vieng darbo diena, jforminti paslépty darby akta;

5.10. jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be uzsakovo rastisko sutikimo, tai
fiksuojama jrasais elektroniniame statybos darby zurnale ir sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas
defektinis aktas. Defektinis aktas sudaromas ir pasiraSomas, iSaiskéjus statybos darby defektams
garantiniu statinio laikotarpiu. Tiekéjui nepagrjstai atsisakius pasiraSyti defektinj akta, jj pasiraso
uzsakovas (vienasalis sandoris) ir jteikia tiekéjui pasirasytinai arba iSsiuncia registruotu pastu;

5.11. uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti akty ir neatlikti mokéjimy, kol tiekéjas savo sgskaita
nepasalina defektiniame akte nurodyty trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokiy atsirasty,
arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti
tiekéjui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trokumuy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél
tiekejo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju
uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad tiekéjas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba
kompensuoty uzsakovo patirtus nuostolius;

5.12. tiekéjas privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti Statybos uzbaigimo komisijos
nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. statinio garantinis terminas, skaic¢iuojant nuo visy rangovo atlikty darby perdavimo
uzsakovui dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty€ia paslépty defekty;

6.2. tickéjas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte;

6.3. tiekéjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, nurodytas Sutarties 8.4.18
papunktyje, per kurj tiekéjas pats arba su treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja tiekéjo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidg ir tvarka. Tiekéjas neatsako,
jei defektai atsirado dé¢l neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo tiekéjo
nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy;

6.4. tiekéjas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
uzsakovas, iStaisydamas defekta (kurio tiekéjas neiStaisé Sutartyje numatytais terminais ir
salygomis), iskaitant uzsakovo islaidas ieskant kito tiekéjo ir panasiai.



7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. gaves Sutart], tiekéjas per 10 (deSimt) darbo dieny privalo jg pasiraSyti ir grazinti
uzsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg). Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté: 3 (trys) procentai nuo bendros Sutarties
kainos. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visiSko tiekéjo
jsipareigojimy uzsakovui jvykdymo, kol bus pateiktas defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija, ar draudimo bendroveés
laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje
numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos;

7.2. tiekéjas likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darby pradzios
apdraudzia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme numatytu privalomuoju draudimu visa atstatomgja verte nuo
galimos rizikos uzsakovo naudai ir draudimo liudijimg perduoda uzsakovui;

7.3. tiek¢jas likus ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos darby pradzios
apdraudzia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo uzsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos
vykdant Sutartyje nurodytus darbus tvarka ir dydZiu, nurodytu Statybos jstatyme;

7.4. jei tiekéjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz §io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visg uZzsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta zalg ar nuostolius, kuriuos prieSingu atveju bty padengusi draudimo
bendrové;

7.5. tiekéjas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimag — 5 (penkis) procentus nuo statybos darby kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti nuo visy tiek¢jo atlikty darby perdavimo akto uzsakovui dienos Statybos jstatyme
nurodytais terminais;

7.6. jeigu tiekéjas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip reikalaujama
Sutartyje, uzsakovas gali apdrausti pats, mokéti tokiy draudimy jmokas, o S$iy jmoky sumg
1§skaiCiuoti 1§ artimiausiy mokéjimy tiekejui.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. uzsakovas turi teisg:

8.1.1. tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kieki, kaina, kontroliuoti, kad medziagy kokybé
atitikty techninj darbo projekta;

8.1.2. reikalauti, kad tiekéjas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu tiekéjas nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, Darby grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty jsipareigojimy, naudoja netinkamas medziagas, uzsakovas
turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.694 str. 6 d. nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz juos iki nustatyty statybos darby
defekty pasalinimo arba pasSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba tiekéjo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus tiekéjui ir reikalauti juos vykdyti, jei statybos eigoje atsilickama nuo
kalendorinio darby vykdymo grafiko ar nuolat pazeidinéjami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;



8.1.4. reikalauti, kad tiekéjas savo sgskaita iStaisyty projektinés dokumentacijos tritkumus;

8.1.5. reikalauti, kad tiekéjas savo saskaita pasalinty per garantinj laikotarpj atsiradusius
darby defektus;

8.2. uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (deSimt) darbo dieny po rasytinio tiek€jo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus, dokumentus, kad tiekéjas galéty
veikti kaip uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose, kiek reikia darbams
atlikti;

8.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teisés aktus uzsakovas privalo pateikti tiekéjui. Tuo atveju, jeigu tiekéjui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti uzsakova ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie turéty biti pateikti;

8.2.3. organizuoti techninio darbo projekto ekspertizés atlikimg (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, jei neprivaloma — savo nuoziiira);

8.2.4. bendradarbiauti su tiekéju vykdant Sutartj. Tiekéjui rastu paprasius informacijos,
atsakyti per 3 darbo dienas;

8.2.5. sumokeéti tiekéjui uz tinkamai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti tiekéjui galimybe laisvai patekti | statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy
darby pabaigos;

8.2.7. vykdyti savo funkcijas ir statybos darby technine priezitirg. Statybos darby technine

v —

v —

8.2.8. nedelsiant spresti tarp tiekéjo ir objekto, kuriame atlieckami darbai, savininky bei
naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i$ tiek¢jo tinkamai atliktus darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teis¢ ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su tiekéju Sutartj dél
darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybgje ir patekti j ja, kiek biitina atlikti darbus;

8.3. tiek¢jas turi teisg:

8.3.1. naudotis Statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis tiekéjo (rangovo) teisémis;

8.3.2. darbams atlikti tiekejas turi teisg pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus), (nurodyti
subteikéjus ir subrangovus, kuriuos tiekéjas pasitelkia sutarties vykdymui ir kuriy pabadinimai
sutarties pasirasymo metu jam yra Zinomi); darbams atlikti, Sutarciai vykdyti tiekéjas turi teisg
remtis Siy Ukio subjekty pajégumais: (nurodyti subteikéjus, iikio subjektus, kuriy pajégumais
tiekéjas remési siekdamas atitikti pirkimo dokumenty kvalifikacijos reikalavimus). Tiekéjo
pasitelkiami subteikéjai, subrangovai, kurie pasiiilymo pateikimo metu Tiekéjui nebuvo Zinomi,
taCiau apie kuriy pasitelkimg atitinkamiems darbams tiekéjas informavo uzsakova pasiiilyme
pirkimui Sutarties vykdymo metu gali biiti keiciami kitais apie tai rastu informuojant uzsakova
(visais atvejais tiek€jas yra atsakingas uz tai, kad jo pasitelkiami subteik¢jai turéty teise vykdyti
darbus, kuriems jie yra pasitelkiami). Tais atvejais, kai tiekéjas siekia pakeisti fikio subjekta, kurio
pajégumais rémesi tam, kad atitikti pirkimo dokumenty kvalifikacijos reikalavima, tiekéjas apie
tai turi praneSti uzsakovui ir pateikti dokumentus, jrodancius kei¢ian¢io ikio subjekto
kvalifikacijg, kuri negali buti mazesné nei to ukio subjekto, kurio pajégumais tiekéjas rémesi



teikdamas pasitilyma pirkimui. Jei tiekéjas siekia pakeisti iikio subjekta, kurio pajégumais rémesi
tam, kad gauti ekonominio naudingumo balus — naujasis tkio subjektas turi turéti ne Zemesne
patirt], nei Gikio subjektas, kurio pajégumais buvo remtasi teikiant pasiiilymg siekiu gauti didesnj
ckonominio naudingumo baly jvertinimg. Ukio subjektas, kurio pajégumais tiekéjas rémési
sickdamas atitikti pirkimo dokumenty reikalavimus, kitu gali buti pakeistas tik jei naujasis tikio
subjektas atitinka visus jam pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir tuos reikalavimus,
kuriy atitik¢iai tiekéjas buvo pasitelkes esamg tikio subjekta. D¢l tkio subjekto pakeitimo kitu yra
sudaromas papildomas susitarimas tarp tiekéjo ir uzsakovo prie jo pridedant dokumentus,
jrodanCius naujojo ukio subjekto atitiktj pirkimo dokumenty reikalavimams. Jei subteikéjas,
subrangovas, ar kitas asmuo tiekéjo pasitilyme nebuvo nurodytas arba nebuvo nurodyta, kad
atitinkamiems darbams gali biiti pasitelkiami subteikéjai, subrangovai, tai sutarties vykdymo metu
nauji subteikéjai ar subrangovai negali buti pasitelkiami.

8.3.3. gauti uzsakovo apmokéjimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis tiekéjo teisémis;

8.4. tiekéjas jsipareigoja:

8.4.1. nurodytus darbus atlikti savo pajégumais arba pasitelkus subtiekéjus (subrangovus);

8.4.2. jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus atlikimo
terminus, tiekéjas privalo rastu apie tai informuoti uzsakovg ir nurodyti konkrecias priezastis ir
darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.3. suderings su uzsakovu, pradéti darbus, kai uzsakovas pateikia tiekéjui jam privalomus
pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja tiekéja apie paskirta

8.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu — jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova ir atestuota
asmen], atsakingg uz elektros @ikj ir darby saugg. Statinio statybos vadovas turi buti asmuo,
nurodytas tiekéjo pasitilyme, pagrindZiant trecigjj kriterijy ,,UZ sutarties vykdyma atsakingo
darbuotojo patirtis (T2)*; norint pakeisti statinio statybos vadova, ji galima pakeisti ne maZesnés
kvalifikacijos ir patirties statinio statybos vadovu, kuris buvo nurodytas tiekéjo pasiiilyme;
nesilaikant Siame Sutarties punkte nurodyty reikalavimy d¢l statybos statinio vadovo skyrimo /
pakeitimo, Tiekejui bus skiriama 10 000,00 Eur dydZio bauda.

8.4.5. pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius tiekéjo jsipareigojimus, sgrasa,
kuriame nurodyta minétiems specialistams priskirta veiklos sritis, specialisto kvalifikacija,
reikalinga atlikti darbus Sioje srityje, kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty kopijas;

8.4.6. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos paskirti tiekéjo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus tiek¢jo vardu veikti pagal Sutartj. Tiekéjo atstovas
igyja teis¢ Sutarties tikslais veikti tiekéjo vardu nuo momento, kai tiekéjas praneSa uzsakovui apie
paskirtg atstova;

8.4.7. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti tiekéjas, kad biity
tinkamai paruoSta ir Statybos uzbaigimo komisijai pateikta visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kurio reikia statybos uzbaigimo
aktui parengti, jskaitant apmokéjima valstybés rinkliavos uz statybos uzbaigimo akto, kurj iSduoda
Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, iSdavima,
dalyvauti statybos uzbaigimo procedurose;

8.4.8. uztikrinti ir savo jégomis, gavus i§ uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
suderinti visus darbus su valstybeés ir (ar) savivaldos institucijomis. Salys susitaria, kad visus darby



atlikimo derinimo klausimus tiekéjas privalo iSspresti savarankiskai, nevirSydamas jam uzsakovo
suteikty jgaliojimy. UZzsakovui jgaliojus, gauti prisijungimo bei specialigsias salygas ir statyba
leidziant] dokumenta, jskaitant apmokéjima valstybés rinkliavos uz statybg leidzian¢io dokumento
iSdavima;

8.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti,
kad darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui;

8.4.10. Darby grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, baigti ir perduoti
uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektin¢je dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés ir sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy
poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti
projektinius ir pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir uZsakovui
pareikalavus teikti juos uzsakovui;

8.4.12. keisti su uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo sutikimg rastu.
Darby vykdymo grafikg keisti tik stambinant arba iSpleciant atlieckamy darby grupes, taciau
nekeiciant su pasitilymu pateikto Darby atlikimo tarpiniy ir galutiniy terminy ir tik suderinus bei
gavus rasytinj uzsakovo pritarima.

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti uzsakovag apie atlikty darby etapus, atlikty darby
priémimo—perdavimo data, pateikti uzsakovui atlikty darby perdavimo—priémimo aktus, iSraSyti
saskaitas fakturas, kita normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacija. UzZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu
pranesti apie darby eiga, rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;
susipazinti su visa darby dokumentacija, dalyvauti uZsakovo organizuojamuose pasitarimuose
aptariant darby vykdymo eiga;

8.4.15. informuoti uzsakova apie objekte dirbancius subtiekéjus;

8.4.16. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Tiekéjas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir / arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
tiek¢jas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus darbus ir medZiagas nuo sugadinimo ir vagystés, meteorologiniy
salyguy poveikio iki visy rangovo atlikty darby perdavimo uZsakovui dienos. Pastatuose ar jy
dalyse, kuriose atlickami statybos darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka tiekéjui
iki darby uzbaigimo pabaigos ir darby perdavimo—priémimo akty suraSymo;

8.4.18. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél tieke¢jo kaltés netinkamai atlikti, neatitinka
Sutarties salygy ir projektinés dokumentacijos. Savo saskaita iStaisyti atlikty darby truokumus ir
defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, kol tebegalioja objekto



garantinis laikotarpis, uzsakovui pateikus pretenzijg rastu, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jo nereikia pasalinti per kitokj termina;

8.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, atitinkancias Lietuvos Respublikos standarty ir normy reikalavimus;

8.4.20. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSvezus jas 1§ teritorijos pateikti uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezima ] specialiai skirtas vietas;

8.4.21. prireikus nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas;

8.4.22. prireikus kartu su uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis
organizacijomis veikianc¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, baigus darbus—juos iSardyti. Uztikrinti, kad
] statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti statybvietg.
ISvezti statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus, jy kokybe ar padaryta zala;

8.4.27. iki visy atlikty darby perdavimo uZzsakovui dienos pateikti visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte nustatyta iSpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus butinus dokumentus;

8.4.28. sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
naudojimosi elektroniniu statybos darby Zurnalu iSlaidas;

8.4.29. jrengti informacinj stenda;

8.4.30. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastisSkus uZzsakovo
nurodymus;

8.4.31. Sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir darby vykdymui
privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

8.4.32. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties
specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame saraSe. Jei Sutarties vykdymo metu butina keisti
sarase nurodytus specialistus (kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu ir kitomis panasiomis aplinkybémis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranesti
raStu UZsakovui ir, raStu suderings su UZzsakovu, pakeisti juos lygiaverciais (ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties) specialistais. Tokiu atveju, jei biitina keisti prie Sutarties
pridedamame sarase nurodyta statinio statybos vadova ar / ir statinio projekto vadova (kurio
patirtis buvo vertinama laimétojo atrankos metu), tatiau Rangovas per 30 dieny, nuo praneSimo
uzsakovui apie poreikj keisti esama statybos vadova ir/ar projekto vadova, terming kito lygiavercio
specialisto neranda, jis moka Uzsakovui 10 000 Eur bauda ir laikinai (ne ilgesniam 10 d. d.
laikotarpiui) prie Sutarties pridedamame saraSe nurodyta statinio statybos vadova ir / ar statinio
projekto vadova gali pakeisti ne Zemesnés kvalifikacijos, taCiau mazesnés patirties specialistu. Jei
per 10 d. d. laikotarpj Rangovas neranda kito lygiavercio specialisto, UZsakovas turi teis¢
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

8.4.33. tiekéjas privalo uZtikrinti, kad visi Statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty
skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode
uzSifruojamus duomenis pagrindzian¢ius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos



pateikty Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir
tvarka;

8.4.34. Vykdydamas darbus tiekéjas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties vykdymo laikotarpj
taikys pirkimo salygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus ir
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Rangovas jsipareigoja ne reciau kaip 1 (vieng) kartg kas
3 (tris) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo arba bet kokiu atveju per 5 darbo dienas nuo UzZsakovo
raSytinio pareikalavo gavimo dienos pateikti Uzsakovui ataskaitg ir dokumentus, patvirtinancius,
kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo salygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Jeigu Rangovas per Siame
papunktyje nurodytus terminus nepateikia Uzsakovui minéty dokumenty, uz kiekvieng uzdelsta
dieng moka Uzsakovui 15 Eur (penkiolikos eury) dydzio bauda. Tuo atveju, jeigu minéty
dokumenty Rangovas nepateikia ilgiau kaip 1 (vieng) ménesj, tai laikoma esminiu Sutarties salygy
pazeidimu ir tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart;.

8.4.35. rengiant techninj darbo projekta Rangovas turi uztikrinti, kad visos Darbams
parenkamos medziagos ir kiti su pastato projektu susije produktai, atitikty minimalius LR aplinkos
ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus XIII—
XVI skyrivose, o Darby atveju — tiekéjas jsipareigoja, darbus atlikti naudojant statybines
medziagas ir kitus produktus, atitinkan¢ius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus
XII-XVI skyriuose ir darby vykdyma metu pateikti uzsakovui tai patvirtinanc¢ius dokumentus
kartu su tarpiniu (galutiniu) atlikty darby perdavimo aktu.

8.4.36. sutarties vykdymo metu, rangovas uztikrina, kad santykiuose su treciaisiais
asmenimis (daugiabu¢io namo gyventojais) ir/ar darby vykdymo metu atlickant darbus dalyvauty
tiekéjas, kurio patirtis, kaip juridinio asmens, buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo
kriterijus. Isipareigojimo vykdymo jrodymui tiekéjas pateikia uzsakovui susirinkimy su
daugiabucio namo gyventojais protokolus, kuriuose biity fiksuotas minéto tiekéjo atstovy
dalyvavimas, darby atlikimo aktus ar bet kuriuos kitus dokumentus 1§ kuriy uzsakovas galéty
aiSkiai matyti, kad tiekéjas, kurio, kaip juridinio asmens, patirtis buvo vertinama pagal ekonominio
naudingumo kriterijy, dalyvauja Sutarties vykdyme.

9. Saliy atsakomybé

9.1. uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
darbus Sutartyje nustatyta tvarka, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena paveluota dieng
nuo véluojamos sumokéti sumos;

9.2. uzsakovas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis Sutartj, privalo atlyginti del tokiy jo
veiksmy (ar neveikimo) tiekéjo patirtus nuostolius;

9.3. uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), praneses prie§ 20 (dvideSimt) dieny,
nutraukti Sutartj dél tiekéjo esminio Sutarties pazeidimo. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas tiekéjui negraZinamas ir, uZsakovui pareikalavus, uzsakovui sumokama Siame
uztikrinime nurodyta suma;

9.4. jei tiek¢jas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos prieZasties,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas tiekéjui negraZinamas ir, uzsakovui pareikalavus, uzsakovui
sumokama Siame uztikrinime nurodyta suma;

9.5. jei tiekéjas nesilaiko Darby grafike nustatyty darby atlikimo terminy (tarpinio ar
galutinio termino), uz kiekvieng pradelsta dieng yra skai¢iuojami 0,02 procento bauda nuo laiku
neatlikty darby kainos. Tiekéjui uzbaigus darbus arba uzbaigus darby etapa, kurj buvo véluojama



atlikti apskaiciuojama baudos suma, kuri iSskai¢iuojama is tiek€jui mokétiny sumy. Tuo atveju,
jei tiekéjas privalo sumokéti bauda uzsakovui, tac¢iau jos nesumoka per 10 darbo dieny ir uzsakovas
negali atlikti priskaiCiuotos baudos iSskaitymo i§ tiekéjui mokétiny sumy, uzsakovas turi teise
pasinaudoti sutarties jvykdymo uztikrinimu, ta dalimi kiek yra priskai¢iuota baudos suma.

9.6. tiekéjui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines
dienas, o, esant pagrjstiems tiekéjo argumentams per technologiSkai biiting laika, tiekéjas
papildomai moka uzsakovui — 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo laiku
neatlikty darby kainos, kol bus istaisyti defektai;

9.7. jeigu tiek¢jas suderintu su uzsakovu laiku nepasalina defekty, uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

9.8. jei uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, tiekéjas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Sutarties
ivykdymo uztikrinimg, kurio suma ne mazesné kaip 3 (trys) proc. nuo bendros Sutarties kainos;

9.10. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancius
dél jsipareigojimy nevykdymo pagal Sutart].

10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina atsisakyti atskiro Sutartyje nurodyto darbo ar
biitina mazinti darby apimtis, tiekéjas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu
koreguojama Sutarties kaina;

10.2. jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, Sutartyje numatytus
atskirus darbus (ar jy dalj) biitina keisti kitais, tiekéjas pateikia nevykdytiny darby lokaling sgmata
bei sitilyma dél keistiny darby ir, uzsakovui patikrinus tiekéjo sitilymo atitiktj rinkos kainoms ir
suder¢jus (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.3. jei dél nuo tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy tiekéjas negali naudoti pasitilyme
nurodyty medZiagy / jrangos (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medziagos /
jranga ar pan.) ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti
Sutartyje numatytas medziagas ar jranga, tiekéjas pateikia lokaling sgmatg ir sitilyma dél keistiny
medZiagy / jrangos, uzsakovui patikrinus tiek¢jo sitilymo atitiktj rinkos kainoms ir suderéjus (jei
reikalinga), koreguojama Sutarties kaina;

10.4. aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti pakeitimus, pagrindziamos rastu;

10.5. visi auk$¢iau minéti pakeitimai turi buti uzsakovo patvirtinti rastu. Jei darby
apmokeéjimui naudojamos tre€iyjy Saliy paramos 1éSos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy
nustatytas paramos teikimo sglygas ir tvarka;

10.6. uzsakovas gali pirkti papildomus darbus i§ to paties tiekéjo, jei paaiskeéty, kad reikia
papildomy darby, nejraSyty ; Sutart], taiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

10.7. uzsakovas gali pirkti papildomus darbus i$ to paties tiekéjo, jei Sie darbai finansuojami
uzsakovo léSomis, sudarant papildoma susitarimg. Jei finansavimas susijes su tre¢iosiomis Salimis,
tuo atveju Sutarties Salys turi jvertinti Sio finansavimo gavimo salygas papildomiems darbams

Jsigyti.

11. Nekokybiskai (ir (ar) netinkamai) atlikti darbai



11.1. jeigu tiekejas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad tiekéjas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius;

11.1.3. neatlygintinai kokybiSkai atlikty darbus;

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

11.1.5. atlyginty uzsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming

12.1. uzsakovas turi teise, ispéjes tiekéja pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasaliSskai nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo.

12.2. uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ tiekéjo atlyginti
uzsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. tiekéjui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Tiekéjas nuo Darby atlikimo grafike nustatyty tarpiniy darby atlikimo terminy ar
galutinio termino atsilieka 40 ir daugiau dieny;

12.2.3. po rastiSko uZzsakovo isp¢jimo tiekéjas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy;

12.2.4. tiek¢jas be pateisinamos priezasties nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir, uzsakovui
raStu pareikalavus, Siy nepradeda vykdyti per vieng ménesj nuo uzsakovo raStu pateikto
reikalavimo gavimo dienos.

12.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raStg) iSdaves subjektas negali jvykdyti jsipareigojimy, o tiekéjas, uzsakovui rastu pareikalavus
per nustatyta terming, nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis;

12.2.6. Sutartis pakeista pazeidziant Sio vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

12.2.7. paaiskéjo, kad tiekejas, tur¢jo biiti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal vieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.2.8. paaiskeéjo, kad su tiekéju netur¢jo biiti sudaryta sutartis dé¢l to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

12.2.9. paaiskéjo viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2! dalyje ir
(ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybés.

12.2.10.Tiekéjas antrg kartg daugiau nei 10 darbo dieny atsilieka nuo Darby grafike nustatyto
tarpinio darbo atlikimo termino;

12.2.11. Tiekéjas techniniame darbo projekte ir/ar darby metu nenumato naudoti ir
nenaudaudoja medziagy ir kity su pastato projektu susijusiy produkty, atitiknkanciy minimalius
LR aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508, nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus
nurodytus XIII-XVI skyriuose, ir §io defekto nepasalina per uzsakovo nustatyta terming;

12.2.12. tiekéjas, kurio, kaip juridinio asmens patirtis, buvo vertinama pagal ekonominio
naudingumo kriterijus, jokia forma neprisideda ir nedalyvauja sutarties vykdyme (sutarties 8.4.36
p.);

12.2.13. sutarties vykdymui tiek¢jas, nesuderings su uzsakovu paskiria kitg statybos vadova
ir/ar projekto vadova, nei tie, kuriy patirtis buvo vertinama pagal ekonominio naudingumo



kriterijus arba per sutartyje nustatyta terming nepateikia naujy statybos vadovo ir/ar projekto
vadovo, kuriy patirtis ir kvalifikacija biity ne prastesné nei pasiiilyme nurodytyjy arba per
uzsakovo nustatytg terming nesumoka baudos uzsakovui pagal sutarties 8.4.32 p.

12.3. uzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, tiekéjas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus ir pasirasyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmoketi
tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél tiekéjo kaltés, i§ mokétinos sumos
iSskaiCiavus netesybas).

12.4. tiekéjas turi teise, ispe¢jes uzsakova pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasaliskai nutraukti
Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

12.4.1. uzsakovas be pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti uz atliktus darbus, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai terminas gali buti atidétas;

12.4.2. uzsakovas be pateisinamos priezasties nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir, tieké&jui
raStu pareikalavus, iy nepradeda vykdyti per vieng ménesj nuo tiekéjo rastu pateikto reikalavimo
gavimo dienos.

12.5. Salys susitaria sutartyje nustatyta vienasalisko sutarties nutraukimo teise pasinaudoti
tik tuo atveju, jei reikalavimai, Siuos inicijavus spresti deryby keliu, negali bati iSspresti per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny.

12.6. uzsakovui arba tiekéjui vienasaliSkai nutraukus Sutartj, tiekéjas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo—perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuodamas
netesybas, jeigu Sutartis nutraukiama d¢l tiekéjo kaltes;

12.7. Salys neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutarties, jei néra pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

12.8. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisSku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali buti visiSkai ar 1§ dalies atleidziama nuo atsakomybés d¢l ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ja patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
poveikj jsipareigojimy vykdymui;

13.2. nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe, esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*;

13.3. jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, deél kuriy ji negali vykdyti jsipareigojimy, ji (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveikj. Jei uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, tiekéjas vykdo jsipareigojimus pagal Sutart] kiek jmanoma, ir ieSko alternatyvy
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo;

13.4. jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
eémesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties



Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutarties jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties S$alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja laiku nepranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy prieSingu atveju buty iSvengta, atlyginima;

13.5. jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali biiti tiekéjui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kitg Sali pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Gindy sprendimas

14.1. visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kuriy gali kilti vykdant
Sutartj, dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir aiskintis vadovaudamosi Civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais pirkimus ir Sutarties dalyka, uzsakymo
dokumentais, tiek¢jo uzsakymui pateiktais dokumentais;

14.2. salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu minéti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. Kitos Sutarties salygos

15.1. pastabas de¢l vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais elektroniniame statybos darby Zurnale ir uZsakovas;

15.2. Sutartis jsigalioja kita dieng po to, kai jg pasiraso abi Salys ir ir, kai tiekéjas pateikia
uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima;

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai tiekéjas pagal Sutart]
1vykdo jsipareigojimus uzsakovui, jeigu ji tinkamai jvykdyta ir apmokéta uz atliktus darbus, taip
pat jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais — Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu;

15.4. Sutarciai jvykdyti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi raSytiniai susitarimai
prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu;

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas, darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita 3alj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka arba ji jau vieSai zZinoma;

15.6. bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna tiekéjas
arba uzsakovas Sutarties pagrindu, privalo sumokéti atitinkamai tiekéjas arba uzsakovas;



15.7. kiekviena Salis padengia savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu ir vykdymu, i§skyrus Sutartyje nurodytus atvejus;

15.8. tiekéjas apskaita privalo vesti taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui
pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai
turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj;

15.9. jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, dokumentai ar susirasinéjimas siunciami
elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai, siunciant registruotu ar per kurjerj, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo
diena sutampa, kai pranesimas siun¢iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena $alis ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos
raStu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresg nustatyta tvarka nepranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiskai / praneSimai laikomi gautais;

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba;

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

17. Sutarties dokumentai

17.1. prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17.1.1. techniné¢ specifikacija ir uzsakyty darby sarasas;

17.1.2. kalendorinis darby vykdymo grafikas;

17.1.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai;

17.1.4. draudimo polisai;

17.1.5. atlikty darby akty forma (priedas);

17.1.6. bendros pasiiilymy kainos i§skaidymas pagal priemones, atitinkanc¢ias nustatytasias
konkretaus objekto investicijy plane (jei uzsakovas reikalavo Sutarties sudarymo metu).

18. Sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

(Pavadinimas, adresas, (Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas) kodas ir PVM mokeétojo kodas)
(A/S saskaitos Nr.) (A/S saskaitos Nr.)

(Banko pavadinimas) (Banko pavadinimas)

(Tel.) (Tel.)

(EL pastas) (EL pastas)

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

(vardas, pavarde, pareigos) (vardas, pavarde, pareigos)
(Tel.) (Tel.)

Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:



Pareigos: Pareigos:
ParasSas: Parasas:
Data: Data:



