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Techninio projekto (PE23-173-TP) ,,Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato
Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen., PanevéZio r. sav. statybos projektas“ projekto daliy sprendiniy
tarpusavio suderinamumas:

Eil. Pavadinimas Vardas Pavardé Atestato | ParaSas
Nr. Nr.
1. | Bendroji dalis Julius Dailydénas 39599
2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis Riita Margarita

N A 691

PreikSiené

3. | Architektiiriné dalis Riita Margarita

N A 691

PreikSiené

4. | Konstrukcijy dalis Sariinas Gumauskas 35402
5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Eglé Einoryté 34762
6. | Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis Eglé Einoryté 34762
7. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis Dainius Remeikis 40854
8. | Elektrotechnikos dalis Romualdas Simaska 22184
9. | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis Romualdas Simaska 22184
10. | Apsauginés signalizacijos dalis Romualdas Simaska 22184
11. | Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis Romualdas Simaska 22184
12. | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis Dalius Santockis 17144
13. | Silumos gamybos ir tickimo dalis Darius DidZitinas 35126
14. | Gaisrinés saugos dalis Povilas Mockevicius 40581
15. g:lsilsrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo Sartinas Gumauskas 35400
16. (Si;tlall;[;mo statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo Jelena Michniova 38256

Projekto vadovas Julius Dailydénas (Atest. Nr. 39599)

Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é POVILAS,MOCKEVICIUS
Data: 2024-07-23 08:41:48

Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é JULIUS,DAILYDENAS
Data: 2024-07-19 14:24:53

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DAINIUS,REMEIKIS
Data: 2024-07-19 14:46:53

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DARIUS,DIDZIUNAS
Data: 2024-07-24 11:00:28

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé SARUNAS,GUMAUSKAS
Data: 2024-07-19 14:45:08
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

]131: Bylos Zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos
1. | PE23-173-TP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE23-173-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

3. | PE23-173-TP-SA 0 Architektiiriné dalis

4. | PE23-173-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis

5. | PE23-173-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

6. | PE23-173-TP-LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis

7. | PE23-173-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

8. | PE23-173-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis

9. | PE23-173-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

10. | PE23-173-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis

11. | PE23-173-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

12. | PE23-173-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

13. | PE23-173-TP-ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis

14. | PE23-173-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis

15. | PE23-173-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis
16. | PE23-173-TP-KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2023

Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas.

Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval.

Statinio projekto pavadinimas:

UAB ,,Projekty ekspertai‘
patv.dok. Expe rt Draugystés g. 19, 3 korp., | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- | pastato Alyvy g.2A, Molainiy k., Panevézio sen.,
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 PanevéZio r. sav. statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties ziniarastis 0
Statytojas: Panevézio rajono savivaldybé Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UZsakovas: Panevézio rajono savivaldybeés . 1 1
administracija PE23-173-TP-BD-PSZ




UAB ,,Projekty ekspertai‘

1. DOKUMENTU ZINIARASTIS

1.1. Projekto tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Eil. . ..
Nlr Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
1 PE23-173-TP-BD-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
2 PE23-173-TP-AS-BSZ Bylos sudéties Ziniarastis 1
3 PE23-173-TP-AS-AR Aiskinamasis rastas 2
4 PE23-173-TP-AS-TS Techninés specifikacijos 8
5 PE23-173-TP-AS-SZ Sanaudy Ziniarastis 2
1.2. Projekto bréziniy ZiniaraStis
Eil « ..
Nlr Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
1 PE23-173-TP-AS-B.01 Principiné schema 1
2 PE23-173-TP-AS-B.02 Auksto planas. M 1:100 1
1.3. Pridedamuy dokumenty Ziniarastis
Dokumento Zymuo Lapuy sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr. 22184 1 Atestato kopija
1 Projekto daliy vadovy sprendiniy
tarpusavio suderinimas
2024-07-25; Nr. (8.12) 2 Uzsakovo pritarimas projektiniams
SD1-1747 sprendiniams
2024-06-18 9 Statinio projektavimo techniné uzduotis
0 2023 Statybos leidimui, konkursui
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AISKINAMASIS RASTAS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis technine uzduotimi, projekto kity daliy sprendiniais,
uzsakovo nurodymais, surinkta tyrinéjimo medziaga, galiojaniais normatyviniais dokumentais,
taisyklémis, rekomendacijomis, gamintojy pateikiama literatiira ir gerajg inzinerine praktika. | statybviete
pristatomos medZziagos ir jrenginiai turi atitikti projekto techninius reikalavimus.

Projekto daliai parengti naudota programiné jranga:

- Open Office 4.1.1
- ZWCAD Mechanical 2020

Rengiant projekta vadovautasi Siais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-07-01.
2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2024-07-11.
STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas”. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-06-09.
4. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-10-27.
5. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-04-24.
6. LST 1516:2015 "Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai". Galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2005-01-12;

98]

Projekto apimtis
e Apsauginés signalizacijos sistema.

Apsauginés signalizacijos sistema

Apsauginés signalizacijos sistema projektuojama pagal Lietuvos Respublikos statybos normas ir
Uzsakovo pateikty projektavimo uzduot;.

Visi jrengimai, gaminiai ir medZziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte, turi atitikti Europines
normas ir standartus bei turi biti jteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje.

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. ) ) Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Ex @ rt UAB , Projekty ekspertai Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
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pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., Panevézio sen.,
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Apsauginés signalizacijos pagrindiniai techniniai rodikliai:

Nr. | Parametro pavadinimas Kiekis

1 Apsauginiy centraliy skai¢ius 1

2 | Universaliy praplétimo moduliy | 4
skaiCius

3 | Apsauginés centralés zony skaicius | 8

4 | Vieno universalaus praplétimo | 8
modulio zony skaicius

5 | Panaudoty zony skaiCius 39

6 | Rezerviniy zony skaicius 9 (centralé gali
biiti pleciama)

7 | Kabeliai 1320 m

Pastatui numatyta jrengti vieng apsauging centralg¢ su 4 papildomais iSplétimo moduliais.

Apsauginéje centraléje ir universalivose zony iSplétimo moduliuose esan¢iomis zonomis numatoma
saugoti visas pastato patalpas iSskyrus patalpas, kurios nekelia nesankcionuoto jsibrovimo grésmeés.

Centralé ir iSplétimo moduliy dézé montuojama 1-8 ir 1-5 patalpose (auksStyje arba vietoje
uztikrinan¢iame pri¢jima tik uz apsaugg atsakingiems asmenims), metalinése dézutése su spynelémis ir
antisabotazo mygtukais. Tose paciose dézutése montuojami autonominiai maitinimo S$altiniai su
akumuliatoriy baterijomis.

Apsauginés signalizacijos biivio steb¢jimui ir valdymui prie pagrindiniy jéjimy sumontuojamos LCD
valdymo klaviatiiros. Apsauginés signalizacijos valdymo moduliai (klaviatiiros) montuojamos ant sienos
160 cm aukstyje.

Patalpy perimetras saugomas - blokuojant duris ir langus magnetiniais kontaktais, tiiris — infraraudonasis
judesio jutikliais. Langai papildomai saugomi stiklo diizio jutikliais. Apie jsibrovimg ] patalpas
informuojama garsiniu signalu. Sie jrenginiai montuojami matomoje vietoje ant sienos. Numatoma jrengti
3 sirenas — 2 vidaus patalpose, vieng lauke. Signalizacijos sistema instaliuojama daugiagysliais variniais
kabeliais su dviguba izoliacija. Apsauginiai jrenginiai montuojami ir jzeminami, pagal gamintojy
nurodymus bei laikantis E]IBT ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés* reikalavimy.

Sistema turi kontroliuoti apsauginiy spinduliy prijungimo kokybe, trumpg jungima, bei linijos nutriikima
t.y. pasikeitus spindulio varzai daugiau nei 20% turi biti signalizuojamas gedimas.

Centralé ir jos jranga turi biiti sertifikuota ir tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojanciy normy
reikalavimus.

Irangg parenka, suderina su uzsakovu, sumontuoja bei priduoda uzsakovui viena specializuota jmoné.
Prietaisy montavima, instaliavimg bei jZzeminimg atlikti pagal galiojaniy norminiy teisés akty
reikalavimus.

Montavimo darby atlikimo metu apsauginés signalizacijos priemoniy apimtis, parinkimas ir montavimo
vietos turi buti tikslinamos.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi bréziniuose arba
apibiidinami Siame dokumente ar ne.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE23-173-TP-AS-AR 2 2 0
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1 Bendrieji reikalavimai darbams

Siuose projekto dokumentuose aprasomy darby paskirtis - pagaminti, isbandyti, pristatyti j vieta,
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uZzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bikl¢je.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi bréziniuose
arba apibtidinami Siame dokumente ar ne.

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai jrangai ir darbams bei jy kiekiai turi biiti tikslinami
pagal uzsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekiy ziniarascius.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi buti priimamas UZsakovo.

Iranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inzinering praktika bei atitikti taikytinus nacionalinius
normatyvus.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blity geresnés
kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

1.2 Naudojamos medZiagos ir jrenginiai

Visos medziagos ir jrenginiai turi turéti CE zyméjima.

Naudojami jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty, norminiy
teisés akty ir Lietuvoje galiojanc¢iy standarty reikalavimus. Naudojamy kabeliy, laidy, maSiny, aparaty,
prietaisy ir kity jrenginiy konstrukcija, jrengimo biidas ir izoliacijos klas¢ turi atitikti elektros tinklo arba
elektros jrenginio parametrus, aplinkos salygas ir teisés akty reikalavimus. Naudojamy jrenginiy ir
statybos produkty charakteristikos turi atitikti nustatytas darbo salygas. Naudojami jrenginiai ir
konstrukcijos turi biiti atspariis aplinkos poveikiui (arba turi biiti apsaugoti nuo Sio poveikio).

Iranga ir medziagos turi buti pristatytos j statybos aiksStele kartu su atitikties deklaracijomis ar
sertifikatais, transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medziagos, gaminiai, bei jranga
naudojama darbams turi biiti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medziagos ir jranga turi buti
naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, iSvalyti ir prizitréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas,
nebent Sioje specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip.

Irenginiai, medziagos turi biiti gamintojo viena i$ pagrindiniy gaminiy. Sudétiniai jrenginiai gali biiti
surinkti i§ atskiry gamintojy komponenty, ta¢iau gamintojas surinkes jrenginius turi atsakyti uz galutinj
rezultatg ir komponenty suderinamumg.

Gaunami jrenginiai privalo biiti patikrinti juos apZifirint ir nustatant: komplektacijg, ar yra speciallis
instrumentai, bitini jrenginio montazui, atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrenginio
stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp., | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
Nr. 341 kab.,, Kaunas, LT- | pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen.,
UAB PROJEKTY EKSPERTAI - 51230 PanevéZio r. sav. statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
22184 PDV  |R. Simaska (] e Technines specifikacijos 0
Statytojas: Panevézio rajono savivaldybé Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Uzsakovas: Panevézio rajono savivaldybés ) 1 3
administracija PE23-173-TP-AS-TS




UAB ,,Projekty ekspertai*

negalima mechanisSkai pazeisti elektros jrangos prietaisy. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip
pazeisty jrenginiy ir medziagy, kol defektai nebus pasSalinti nustatyta tvarka.
Rangovas sitilydamas jranga, medziagas ir kitus gaminius privalo pateikti tokia informacija:
e gamintojo pavadinimas;
e prekes pavadinima, modelj;
e paskirtj, apraSyma ir atitikima techninéms specifikacijoms;
e gamintojo instaliavimo ir naudojimo instrukcijas.
Rangovas turi minimizuoti medziagy ir jrangos sandéliavimo trukme statybos aiksteléje.

1.3 Sqlygos statybos aiksteléje

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamybg ir montavima, patikrino statiniy iSmatavimus ir
kontiirus, jrengimy i§déstyma, elektros kabeliy trasas, vamzdziy uzZtaisyma ir pan.

Rangovas privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstymg ir adaptuoti instaliacijg pagal situacija.

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visg elektros tiekimo, valdymo ir technologiniy matavimy
jrangg ir medziagas, o esant trikumui, jas jsigyti kontraktiniy 1€y sgskaita. Kartu su jrenginiais turi bti
pateikta techniné dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Pries pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo sutikimg dél
visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy. Tik pagal Uzsakovo patvirtintus
tieckiamy medziagy bei jrengimy saraSus, juos perdavus projektg rengianciai organizacijai, parengiamas
darbo projektas ir pateikiamas Uzsakovo galutiniam suderinimui.

1.4 Aplinkos apsauga ir tvarkymas

Eksploatuojant ir jrengiant elektros energija naudojancius jrenginius turi biiti uztikrinta, kad nebiity
terSiamas gruntas ir vandens telkiniai, triukSmo lygis nevirSyty sanitarinio normatyvo, elektrinio ir
magnetinio lauko intensyvumas nevir$yty ribinio leistino lygio. Ivertinant aplinkos apsaugos, higienos ir
sveikatos reikalavimus, biitina vadovautis galiojanciais teisés aktais.

Rangovas turi pasalinti i§ statybos aikstelés ir atsikratyti viso statybinio lauzo bei Siuksliy atsirandanciy
jo darby eigoje. Visas statybinis lauzas, Siukslés ir atlieky dalys, atsirandancios dél valymo operacijy, yra
Rangovo nuosavybé, bei turi biiti paSalintos i§ statybos aikstelés tokiu biidu, kad nesukurty jokiy
nepatogumy nei gatvése, nei ribojancios nuosavybés savininkams ir teisétai biity sutvarkytos.

Po Darby dalies uzbaigimo ir bandymy Rangovas turi pasalinti visas Siuksles ir perteklines medziagas i$
statybos aikstelés bei visas laikinas konstrukcijas, statybos zenklus, jrankius, pastolius, medZiagas,
atsargines dalis ar statybos jrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas
turi iSvalyti visas Darby vietas bei palikti tvarkingg statybos aikstele.

1.5 BréZiniai
Montuojamy jrenginiy iSdéstymas sistemoje parodytas bréziniuose yra schematiskas, o matmenys,
tvirtinimai ir jranga apytiksliai. Nustatant kabeliy, laidy trasas, reikia vadovautis mechaninémis,
konstrukcinémis, statybinémis ir architektirinémis sglygomis.
Detaliis planai, surinkimo bréziniai ir kita dokumentacija, buitina galutiniams bréziniams paruosti, turi
biti pateikiama Rangovo pagal suderintg laiko grafikg.
Joks jrangos ruoSimas, darbai ar jy dalis negali biiti pradéti be rastiSko Uzsakovo leidimo.
Bréziniai perzitirai ir suderinimui turi biiti pateikiami reikiamu kopijy kiekiu.
Projekte pateikiama tokia dokumentacija:
e planai;
e principnés schemos;
e naudojamoms medziagoms paremtos duotomis techninémis specifikacijomis

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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orientaciniai sgnaudy ziniarasciai

Visi bréziniai, instrukcijos ir zinynai galutiniuose dokumentuose turi buti pateikti lietuviy kalba.

2. Apsauginés signalizacijos jrenginiai ir medZziagos

2.1 Apsauginé centralé

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Zony skaiCius 8
2 | Zony iSplétimas iki: >48
3 | PGM is¢jimai >2
4 | Palaikomos klaviatiiros =10
5 | Vartotojy kodai >50
6 | Ivykiai atmintyje >500
7 | Sritys >10
8 | Integruota prieigos kontrolé Ne
Standartas EN 50130-4:2011;
EN 61000-6-3:2007/A1:2011;
9 EN 60950-1:2006/A12:2011;

EN60950-1:2006/A12:2011 (3(1)(a) 5/1999/EC
Article)

2.2 Iéjimy iSplétimo modulis

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Zony skaicius 8
2 | Maitinimo jtampa 12V DC
3 Vartojama srové ~35mA
4 | Maksimalus rysio laido iki centralés atstumas | 300m
EN 50130-4:2011;
5 | Standartas EN 61000-6-3:2007/A1:2011;
EN 60950-1:2006/A12:2011;
6 | Turi buti suderinama su apsauginés signalizacijos centrale
2.3 Akumuliatorius
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Itampa 12V
2 | Talpa 7Ah
3 | Tipas Svino ragstinis
4 | Matmenys ~151x65x93,5mm

2.4 Metaliné dézé su transformatoriumi

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Korpusas Metalinis
2 | Transformatorius 230/16V AC
3 | Antisabotazo mygtukas Taip
4 Spynelé Taip
5 Su pakankamai vietos akumuliatoriui
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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2.5 Valdymo pultelis

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1 Ekranas LCD, 32 simboliy

2 | Maitinimo jtampa 12V DC

3 Vartojama srové ~100mA

4 | I¢jimy zony skaiéius >1

5 | Veikimo temperatiira 0~+30°C
EN 50130-4:2011;

6 | Standartas EN 31000-6-3:2007/A1:2011;
EN 60950-1:2006/A12:2011;

7 | Turi buti suderinama su apsauginés signalizacijos centrale

2.6 PIR judesio jutiklis

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Detekcijos laukas > 10m
2 | Detekcijos kampas 110°
3 Sabotazo jungiklis Taip
4 | Maitinimas 12V DC
5 | Vartojama srové ~30mA
6 | Veikimo temperatiira -10°~+30°C
EN 50130-4:1995/A2:2003/AC:2003;
7 | Standartas EN 60131-1(2007) Grade 11, Class II;

EN 300 220-2 V.2.3.1(2010);
EN60950-1(2006)/A11:2009/A1:2010/A12:2011

2.7 Stiklo diiZio jutiklis

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Montavimas Prie sienos arba luby
2 | Atsparus radijo trikdziams Taip
3 | Detekcijos atstumas >9m
4 | LED indikacija Taip
5 | Maitinimas 12V DC
6 | Vartojama srové ~20mA
7 | Sabotazo jungiklis Taip
8 | Veikimo temperatiira -10°~+30°C
EN 50130-4:1995/A2:2003/AC:2003;
9 | Standartas EN 60131-1(2007) Grade 11, Class 1II;

EN 300 220-2 V.2.3.1(2010);
EN60950-1(2006)/A11:2009/A1:2010/A12:2011

2.8 Magnetinis kontaktas

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Medziaga plastikinis
2 | Veikimo atstumas iki 50mm
3 | Montavimas PavirSinis
4 | Kontaktas NC
Standartas EN 61000-6-1:2001;
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EN 61000-3-2:2006;
EN61000-6-3:2001/A11:2004;
EN61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005;

2.9 Lauko sirena su blykste

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Blyksté Taip
2 | Korpusas Plastikinis
3 | Garso stiprumas >90dB
4 | Maitinimas 12V DC
5 | Vartojama srové ~40mA
6 | Tonai >2
7 | Savisaugos kontaktas Taip
8 | Veikimo temperatiira -30°~+45°C
9 | Apsaugos laipsnis P54
10 | Akumuliatorius Taip
11 | Standartas EN 61000-6-1:2017,

EN 61000-6-3:2013;

2.10 Vidaus sirena

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Blyksté Ne
2 | Korpusas Polikarbininis
3 | Garso stiprumas >90dB
4 | Maitinimas 12V DC
5 | Vartojama srové ~170mA
6 | Tonai >2
7 | Savisaugos kontaktas Taip
EN 61000-6-1:2017,
8 | Standartas EN 61000-6-3:2013;
2.11 Apsauginis kabelis
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 Gysly skaicius 2,4,6
2 | Gyslos skerspjiivis 0,22; 0,8 mm?
3 | Gysly spalva Skirtinga
4 | Izoliacija PVC (Polivinilchloridas)
5 Spalva Balta
EN 55022:2010;
6 | Standartas EN 55024:2010;

2.12 Apsauginis vamzdis, instaliacinis lovelis

Naudojami papildomai mechaninei kabeliy izoliacijai peré¢jimuose tarp auksty, kertant sienas, tiesiant
kabelius po tinku ar grindyse, atsiSakojimy ar nuvedimy vietose iki jrenginio/dézutés.

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga

1 | Pagamintas iS plastiko

PVC, PE
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Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai
Nr.

Dydis, salyga

2 | Skersmuo, iSmatavimai

Pakankamo skersmens (iSmatavimy), kad
tilpty pratraukiami laidai ir kabeliai (1,5-
1,85 karto didesnis nei kabeliy storis).

98]

Mechaninis atsparumas (atsparumas gniuzdymui)

>350N

N

Sienelé

Gofruota, lygi

5 | Aplinkos temperatiira

-5 ++60 °C (patalpoms kur >0C)
-15 + +60 °C (patalpoms -15C>T>0C)

Standartas

PN EN 61386-1:2005, PN EN 61386-
21:2005

2.13 Kabelis duomeny perdavimui

];lerl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Paskirtis Rysio ir duomeny perdavimui
2. | Laidininkas Atkaitintas varis
3. | Laidininko tipas (konstrukcija) Vienvielis, lankstus
4. | Laidininko skerspjiivio plotas 0,52 mm? (24 AWG)

5. | Poravimas Du izoliuoti laidininkai poroje
6. | Pory skaiCius 4

7. | Kategorija Cat SE

8. | Ekranas Neekranuotas (UTP)

9. | Izoliacija PVC

10. | Eksploatavimo sglygos Viduje
11. | Aplinkos temperatiira -5...435°C
12. EN 50117-1:2002;

EN 50289-1-6:2002;
Standartas EN 50575:2014/A;
EIA/TIA568A ISO/IEC11801

4. Techniniai reikalavimai montavimo darbams

4.1 Centrinio valdymo pulto (centralés) montavimas

Centralé montuojama ant sienos patalpoje arba aukstyje, kuriame nebiity galimybés prieiti pasaliniams
asmenims. Centralés dézés montavimo vietoje turi likti ~0,3m visomis kryptimis geresniam védinimui ir
Silumos paskirstymui. Montavimo vieta turi biiti sausa ir rekomenduotina netoli maitinimo skydo ir
pavojaus signalo perdavimo jrenginio.
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Prijungiant centrinj valdymo pulta su signaliniais ir maitinimo kabeliais privaloma grieztai laikytis jo
montavimo instrukcijy. Valdymo pulto paleidimo/programavimo darbus gali atlikti tik tam skirtas ir
apmokytas personalas.

Centrinio valdymo pulto montavimo dézé turi biiti apsaugota nuo nesankcionuoto atidarymo.

4.2 Stiklo diiZio jutiklio montavimas

Stiklo diizio jutiklis detektuoja diiztancio stiklo arba pjaunamo stiklo garsus. Jutiklis neprivalo buti
montuojamas prie lango korpuso. Stiklo duzio jutiklis gali biiti montuojamas tiek ant sienos, tiek ant luby.
Tinkamiausia vieta montavimui nustatoma darbo metu. Jei prie§ langus yra pakabintos uzuolaidos ar
kitokia stiklo uzdanga, tuomet jutiklis privalo biiti montuojamas prie$ uzdangg, lango puséje.

Sumontavus jutiklj bitina testuoti jo veikimg naudojant stiklo diizio simuliatoriy. Stiklo duzio jutiklj
montuoti tiesia linija su saugomu langu (tarp jutiklio ir lango negali buti kliti¢iy). DraudZiama montuoti
jutiklj greta oro Sachty arba arti varpy (didesniy kaip 0,5m diametro). Norint apsaugoti keleta langy
viename kambaryje naudojant vieng jutiklj, jutiklis montuojamas optimaliu atstumu nuo visy langy.
Saugant keleta langy vienu jutikliu rekomenduojama jj jrengti ant luby.

4.3 Infraraudonyjy spinduliy judesio jutiklio montavimas

Jutiklio montavimo vieta nustatoma remiantis projekto bréziniais arba parenkama darbo metu. Jutiklis
montuojamas 2,1m aukstyje, jei tai netrukdo montavimo galimybés. Jei saugoma patalpa nestandartinio
aukscio jutiklio montavimo aukstis nustatomas darbo metu, taciau iSlaikant jutiklio technines
specifikacijas. Judesio jutiklio negali montuoti greta atspindinciy pavirsiy; tiesioginiy oro glisiy nuo oro
Sachty, ventiliacijos ar langy; gary Saltiniy; Sildymo jrenginiy; infraraudonyjy spinduliy Saltiniy.

Irengus infraraudonyjy spinduliy jutiklj jsitikinti, kad jo viduje esantis l¢Sis yra tinkamoje vietoje.
Montavimo metu liesti detektavimo sensoriaus negalima.

4.4 Valdymo pultelio (klaviatiiros) montavimas

Valdymo pultelis montuojamas projekto bréZiniuose numatytoje vietoje arba Uzsakovo nurodytoje
vietoje, pries tai susisiekus su darbo projekto rengéjais. Montavimo vieta turi buti prie j&jimo/iS¢jimo
dury, sausoje ir saugioje vietoje. Klaviatiiros montavimo aukstis turi biiti patogus naudojimui ir gretimas
akiy lygiui.

Sumontavus valdymo pultelj jis sujungiamas su centriniu valdymo pultu (centrale) pagal pateikiamas
instrukcijas. Bitina jsitikinti klaviatiiros suderinima su centriniu valdymo pultu.

Valdymo pultelis gali biiti naudojamas signalizacinés sistemos paleidimo/programavimo darbams.

4.5 Sirenos montavimas

Sirena turi biiti montuojama ant lygaus pavirSiaus, lengvai nepasiekiamoje vietoje dél mazesnés
sabotazo tikimybés. Montavimo vieta nurodyta projekto bréziniuose. Montavimo vieta galima koreguoti
darbo metu, taciau iSlaikant neprastesnj garso sklidima. Jei sirena turi anti-sabotazinius kontaktus, juos
privalo naudoti. Sirena tvirtinama medsraigCiais arba kitais tvirtinimo elementais priklausomai nuo
montuojamo pavirsiaus.

Lauko sirenos montuojamos ant iSorinés pastato fasado sienos ne zemiau kaip 2,75 m aukstyje, gerai
matomoje vietoje nuo privaziavimo pusés. Lauko sirenos montuojamos su garsiniu ir S$viesos
signalizavimu.

Lauko sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai i§ vidinés pastato pusés | montavimo
vietg. Kiaurymé uztaisoma nuo drégmés patekimo j pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis
hermetiskomis medZziagomis. Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i§ vidinés pusés, tada leidziama
valdymo kabelj kloti iSoringje pus¢je, apsaugant metaliniu arba smiigiams atspariu plastikiniu vamzdziu
arba kanalu.
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Sumontavus sireng biitina nustatyti tokj skambeéjimo tona, kuris nesutapty su kitomis pastate
sumontuotomis ir signalizavima skleidzian¢iomis sistemomis.

4.6 Magnetinio kontakto montavimas

Kontaktas ir magnetas turi biiti montuojami lygiagreciai, vienas kito atzvilgiu. Poslinkis tarp juy
sumazina veikimo atstumg. Kontaktas turi biiti montuojamas ant stacionarios saugomo objekto dalies
(dury, langy ar kt.), o magnetas ant judancios objekto dalies. Kontaktas ir magnetas turi biiti tvirtinami tik
tam skirtose vietose. Montavimui naudoti tik ne feromagnetinius varztus. Esant didelei varzty verzimo
jégai magnetinéje kontakto dalyje gali biiti pazeidziamas stiklinis korpusas.

Sumontavus magnetinj kontakta, panaudoti varzai matuoti skirtg prietaisa jsitikinti ar yra tinkamai
veikia elektrinis kontaktas.

5. Saugos reikalavimai montavimo darbams

5.1 Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atlickami vadovaujantis Saugos
taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus,
kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés darbuotojy saugos ir
sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiskai iSmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisés). Darbus veikian¢iuose elektros jrenginiuose
Siuo atveju prizitirinéiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus
pagal jam suteikta kvalifikacija, kompetencija ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita
forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

5.2 Saugos reikalavimai

Iranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybos vietoje dirbanc¢iam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi
biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

5.3 Saugos priemonés montavimui

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy
pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dé¢l Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai,
iskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus,
atstatant tokig pacia jy bukle.
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SANAUDU ZINIARASTIS

MEDZIAGU ZINIARASTIS

il: Pavadinimas Zymuo 1\:}:::0 Kiekis Pastabos
1. |Kabelis 4x0,22 TS-2.11 m. 265
2. |Kabelis 6x0,22 TS-2.11 m. 830
3. |Kabelis 4x0,8 TS-2.11 m. 55
4. |Kabelis 2x0,8 TS-2.11 m. 50
5. |Kabelis 4x2x0,5 TS-2.13 m. 120
6. |Instaliacinis vamzdis/lovelis TS-2.12 m. 1320
7. | Apsaugos signalizacijos centralé TS-2.1 Vnt. 1
8. |Judesio jutiklis TS-2.6 Vnt. 21
9. |Valdymo pultelis TS-2.5 Vnt. 4
10.| Vidaus sirena TS-2.10 Vnt. 2
11.|Lauko sirena TS-2.9 Vat. 1
12.|Diuzio jutiklis TS-2.7 Vnt. 26
13.|Magnetinis kontaktas TS-2.8 Vnt. 39
14.| Akumuliatorius 12V 7Ah TS-2.3 Vat. 2
15.|Iéjimy iSplétimy modulis TS-2.2 Vnt. 4
16.|Déz¢é su maitinimo $altiniu TS-2.4 Vat. 1
17.|Instaliacinés medZiagos Kompl. |1

DARBU ZINIARASTIS

ﬁl: Pavadinimas Zymuo 1\3:::0 Kiekis Pastabos

1 Kabelio tiesimas jskaitant jvérimg j m. 1320
" |apsauginj vamzdelj, lovelj
2. | Apsauginio vamzdzio, lovelio m. 1320

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekty ckspertai® Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Expe rt Draugystés g. 19, 3 korp., | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- | pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen.,
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 PanevéZio r. sav. statybos projektas
39599 PV |J. Dailydénas ~ Dokumento pavadinimas: Laida
22184 PDV |R. Simagka (DS Sanaudy Ziniarastis 0
Stvatytojas: Panevia'ivl.o rajono saVlyaldybé' Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Uzsakovas: Panevézio rajono savivaldybés
PE23-173-TP-AS-SZ 1 2

administracija




UAB ,,Projekty ekspertai*

teisimas pastato konstrukcijomis
3 Apsaugos signalizacijos centralés Vnt. 1

montavimas
4. |Judesio jutiklio montavimas Vnt. 21
5. |Valdymo pultelio montavimas Vnt. 4
6. |Sirenos montavimas Vnt. 3
7. |Duzio jutiklio montavimas Vnt. 26
8. |Magnetinio kontakto montavimas Vnt. 39
9. |I$plétimy modulio montavimas Vnt. 4
10.| Programavimas ir derinimas Kompl. |1
11.|Personalo instruktazas Kompl. |1
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J&jimy x0,22; L=25m L8 Q
iSpléetimo 233 < -
modulis 3411
IM-4 734 ¢ 6x0,22; L=25m @_@ 1-21
735 ¢ 6x0,22; L=50m 4x0,22; L=15m 3;” pola 3683 /4 /5 B 1-27
—D KEYBUS
36/1
736 ¢ 6x0,22; L=40m @_@ 1-27
371 3712 3713 37/9
737 ¢ 6x0,22; L=35m  4x0,22; L=50m ) m [ 1-20
38/1 38/2 38/3
738 6x0,22; L=50m w & B 1-20
. 6x022;L=20m  4x0,22; L=15m gn e 1-22
240 QD 1-22
4x2x0,5; L=30m q\
195 KL-4

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

B4

Apsaugines signalizacijos centralé

Jéjimy iSplétimo modulis
Judesio jutiklis
Stiklo dizio jutiklis

Magnetinis kontaktas

=]

Valdymo klaviatura

o

Lauko sirena su blykste

=t

Vidaus sirena

Apsauginis kabelis

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida | ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekty ckspertai®, Statinio projekto pavadinimas:
patv. dok. w EXPe It | Drougystes g 19,3 komp. 341 Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato Alyvy g. 2A,

Nr. UAB PROJEKTY EKSPERTAI  Kab., Kaunas, LT-51230 Molainiy k., Panevezio sen., Panevezio r., statybos projektas

39599 PV |J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: LAIDA

22184 PDV |R. Simaska W ) Principing schema o

Statytojas / uZsakovas : Dokumento Zymuo: LAPAS | LAPY

LT |Panevezio rajono savivaldybé / PE23-173-TP-AS-B.01 0 0

Panevezio rajono savivaldybés administracija

A2
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Apsauginés signalizacijos centralé
24 |éjimy iSplétimo modulis
Judesio jutiklis
Stiklo dazio jutiklis

Magnetinis kontaktas

¥ o B

38/2

i

D

Valdymo klaviatira

Lauko sirena su blykste

Vidaus sirena

Apsauginis kabelis

@29/1 yD-11

PATALPU EKSPLIKACIJA
Pat. nr.| Patalpos pavadinimas m?
1-1 Tambiiras 12.33
1-2 | Holas 43.98
1-3 | Tualetas 1.79
1-3.1 | Dusas 1.85
1-4 | Darbuotojy pat. 11.28
1-5 | Kabinetas 11.09
1-6 | Kabinetas 13.19
1-7 | Kabinetas 12.09
1-8 | Kabinetas 14.50
1-9 | El skydiné 11.10
1-10 | Vandens jv./Silumos punk. 19.57
1-11 | Svariy skalb. pat. 3.06
1-12 | Nesvariy skalb. pat. 2.93
1-13 | Tualetas 2.38
1-14 | Virtuvés pat. 11.91
1-15 | Koridorius 48.53
1-16 | Valytojos pat. 4.81
1-17.1 | Grupés persirengimo pat. 7.35
1-17.2 | San. mazgas 12.51
1-17.3 | Grupés erdve 76.24
1-18.1 | Grupés persirengimo pat. 13.37
1-18.2 | San. mazgas 12.13
1-18.3 | Grupés erdvé 78.46
1-19.1 | Grupés persirengimo pat. 13.23
1-19.2 | San. mazgas 12.19
1-19.3 | Grupés erdve 78.71
1-20 | Multifunkciné salé 151.22
1-21 | Tambiras 7.10
1-22 | Koridorius 18.87
1-23 | Inventoriaus pat. 22.79
1-24 | Inventoriaus pat. 22.34
1-25 | San. mazgas 6.11
1-26 | Darbuotojy pat. 10.25
1-27 | Aktyvaus laisvalaikio pat. 55.85
VISO: 825.13
’\b‘ SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

vz

Lauko sienos konstrukcija

250mm miras

150mm G/K pertvara
150mm G/K pertvara EI45
150mm G/K drégmei atspari pertvara

100mm G/K pertvara

100mm G/K drégmei atspari pertvara

75mm (50mm profilis, 2 sl. g/k i§ vienos pusés)
G/K dregmei atspari pertvara stovy aptaisymui

Patekimas ] pastata

Lauko /vidaus baty valymo grotelés

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida | ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekiy ekspertai®, Statinio projekto pavadinimas:
patv. dok. W EXPe rt Draugystés g. 19, 3 korp., 341 Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato Alyvy g. 2A,

Nr. UAB PROJEKTY EKsPERTAI  kab., Kaunas, LT-51230 Molainiy k., Panevezio sen., Panevezio r., statybos projektas
39599 PV |J. Dailydénas - Dokumento pavadinimas: LAIDA
22184 | PDV_|R. Simaska () L s Auksto planas. M1:100 0

iy
Statytojas / uzsakovas : Dokumento Zymuo: LAPAS| LAPY
LT Panevezio rajono savivaldybé / PE23-173-TP-AS-B.02 0 0

PaneveZio rajono savivaldybés administracija
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SPSC

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.22184

Romualdas Simaska

Ak.

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiuros vadovo, ypatingo statinio specialiujy statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiujy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(gatves).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV), elektroniniy rysiy (telekomunikaciju),
procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemuy jrengimas; procesu
valdymo ir automatizavimo sistemy irengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy irengimas.

AL

Direktorius *

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS)

I5duotas 2013 m. bitzelio 12 d.
Pirma karta iSduotas 2008 m. geguzes 27 d.

06651

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

S PP ey

2013 UAZ ,GRAFLIA™ 01329



Elektroninio dokumento nuorasas

PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevézys, tel. +370 45 58 29 46, faks. +370 45 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.It, el. pristatymo dézutés adresas 188774594,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774594

UAB ,,Projekty ekspertai* 2024-07- Nr. (8.12) SDI-
Projekty vadovui
julius.dailydenas@projektuekspertai.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Panevézio rajono savivaldybés administracija pritaria projektuotojo UAB ,,Projekty
ekspertai* pateikto perziiiréti projekto ,,Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato
Alyvy g. 2A, Molainiy k., Panevézio sen., Panevézio r. sav. statybos projektas® Nr. PE23-173-TP
projektiniams sprendiniams.

Savivaldybés administracijos direktorius Edmundas Toliusis

Originalas nebus siun¢iamas

Antanas Kaminskas, tel. +370 45 58 29 54, el. p. antanas.kaminskas@panrs.It
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Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél projektiniy sprendiniy pritarimo

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris
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Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ADOC-V1.0
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Paraso sukarimo data ir laikas
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Paraso formatas

XAdES-T
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Paraso formatas
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Laiko zymoje nurodytas laikas

2024-07-25T15:37:02+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja
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Sertifikato galiojimo laikas
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Informacija apie biidus, naudotus
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Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
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STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNI

TVIRTINU:

Panevézio rajofio savivaldybe
administracijof direktorius
Edmundas Tofiusis
ParaSas

Data: 2024.06.{¥

UZDUOTIS

g'rl Pavadinimas l#ikalavimai
1. Bendra informacija apigj)irkimo objekta
1. Statytojas Panevézio rajono savivaldybe,
(Uzsakovas) Vasario 16-osios g. 27, LT-351835, Panevézys
2. Pirkimo objektas Nurodomas statinio projekto (toliau — Projekto) rengimo
etapas ir kitos kartu perkamos paslaugos (elementai)
- @ geologiniai ir kiti reikalingi tyrimai
- @ projektiniai pasitilymai
- techninis darbo projektas (toliau — Projektas)
- X] techninis projektas
- X] darbo projektas
- supaprastintas projektas
- projektas / apra3as
- tvarkybos darby projektas
- @ kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis
- Projekto vykdymo prieZitros paslaugos
3. Projekto pavadinimas | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen., Panevézio
r. sav. statybos projektas
4. Statinio adresas Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen., Panevézio r.
2 Statiniy grupés sudétis | Mokslo paskirties pastatas
6. Statinio (-iy) ar 6.1. bendrasis plotas (planuojamas) — apie 800 m. Tikslinama
statiniy grupés | projektavimo metu.
paskirtis ir bendrieji | ¢ 5 paskirtis — mokslo paskirties pastatas:
(techniniai ir 6.3. auksSty skai¢ius — 1 aukstas:
paskirties) rodikliai o e L )
6.4. planuojama energinio naudingumo klas¢ — pagal
galiojancias normas (A++).
7. Statinio statybos ridis | Naujo statinio statyba.
8. Statinio kategorija Neypatingasis statinys.
9. Griaunas esamas Pastatas — mokykla (Unikalus daikto numeris: 4400-0730-
pastatas 0925). Bendras plotas: 165,95 m2; Tiris: 583 m3.
10. Duomenys apie -

statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
Jrenginius ir statybos

produktus




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

11.

Lésy dydis projekto
realizavimui

Orientaciné projektuojamy statybos darby verté yra iki 2,1
mln. Eur.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy
apimtis:

12.1. Bendroji;

12.2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

12.3. Architektaring;

12.4. Konstrukcijy;

12.5. Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;

12.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
12.7. Elektrotechnikos;

12.8. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
12.9. Apsaugineés signalizacijos;

12.10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo;

12.11. Silumos gamybos ir tiekimo;

12.12. Gaisrinés saugos (apraso);

12.13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

Pastaba: techninio projekto galuting sudétj nustato
projektuotojas, atsiZvelgiant j statybos techniniuose
reglamentuose nustatytus reikalavimus.

12.1.

Projektavimo
(iprastos) paslaugos

12.1.1. Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize* ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus (projektiniy pasitlymy parengimas
(iskaitant projektiniy pasialymy viesinimo procediirg),
projekto parengimas, projekto tikslinimas pagal UZsakovo ir
projekto ekspertizés pastabas, statybos leidimo gavimo
procedira ir kt.).

12.1.2. Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése
specifikacijose, ai$kinamuosiuose rastuose, bréziniuose)
tarpusavyje turi biti  susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems.

12.1.3. Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi
nustatyti esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy
reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir imanoma) ribas ir
salygas. Statybos produkty esminés charakteristikos
nustatomos darniose techninése specifikacijose
(darniuosiuose  standartuose  ir Europos  vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus.

12.1.4. Techninio projekto sprendiniy apimtis ir detalumas
turéty buti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai
reglamentai. Tokie apraSymai paprastai gali bati jtraukiami,
jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingy atitinkamy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

technologijy.

12.1.5. ] projektavimo paslaugos apimtj jeina projekto
pataisymai pagal uZsakovo pastabas, pagal projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j projekta
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
projekto klaidy, pastebéty rangos darby pirkimo metu bei
statybos metu, taisymai.

12.1.6. Parengtas projektas turi uztikrinti konkurencija ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tekéjy, paslaugy tekéjy,
rangovy).

12.1.7. Parengtame projekte negali baiti nurodytas konkretus
modelis ar 3altinis, konkretus procesas, bidingas konkretaus
tiek¢jo tickiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekes Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkre¢iy techniniy brosiiiry
kopijos, kurie neleisty uZtikrinti plagios konkurencijos.

12.2,

Kitos (papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projektuotojas uzsako ir gauna topografiniy, geologiniy
tyrin¢jimy dokumentus.

Uzsakovui vykdant statybos rangos darby viesajj
pirkima, konsultuoti, papildyti, detalizuoti techninio projekto
praleidimus/neatitiktis (jei tokiy biity), atsakant j potencialiy
rangovy klausimus.

12.3,

Projekto vykdymo
priezitira™" (jeigu Sios
paslaugos jsigyjamos)

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

13.1. Batiny atlikti tyrimy paslaugos:

pradzia — sutarties pasiraSymo data;

trukme — 30 kalendoriniy dieny;

iki — bitiny atlikti tyrimy perdavimo Uzsakovui akto
pasiraS§ymo datos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny.

13.2. Projektiniy pasililymy parengimas ir kitos
prieSprojektinés paslaugos:

pradzia — Butiny atlikti tyrimy pabaiga;

trukmeé — 105 kalendoriné dienos;

iki — projektiniy pasiilymo perdavimo Uzsakovui akto
pasiraSymo datos, bet ne ilgiau kaip 105 kalendoriniy dieny.

13.3.  Techninés (projektavimo) uzduoties parengimo,
paraiSky prisijungimo ir specialiosioms sglygoms gauti
parengimo paslaugos:

pradZia — projektiniy pasitilymy pritarimo data po viesinimo

*** Sios statinio projektavimo techninés uzduoties pagrindinis tekstas néra pilnai pritaikytas uzsakyti

tvarkybos darby projektui (arba Projekto tvarkybos darby daliai), kuris turi biti parengtas pagal Nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos jstatyma ir kitus nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga reglamentuojanéius teisés
aktus. Norint pritaikyti 3ia uzduotj, reikia ja atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

procediry;

trukmé — 20 kalendoriniy dieny;

iki — projektinés dokumentacijos pridavimo UZsakovui akto
pasiraSymo datos, be neilgiau kaip 20 kalendoriniy dieny.

13.4. techninio projekto parengimas:

pradzia — projektiniy pasiiilymy pritarimo data;

trukmé — 70 kalendoriniy dieny;

iki — pilno komplekto projektinés dokumentacijos perdavimo
UZsakovui akto pasiraymo datos, bet ne ilgiau kaip 70
kalendoriniy dieny.

13.5. statybg leidzian¢io dokumento(-y) gavimas ($iame etape
turi buti atlikta techninio projekto ekspertizé (gauta teigiama
iSvada), iStaisytos ekspertizés pastabos ir gautas statyba
leidZiantis dokumentas):

pradZia — techninio projekto parengimo data;

trukmeé — 90 kalendoriniy dieny;

iki — statyba leidzian¢io dokumento gavimo datos, bet ne
ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny.

13.6. darbo projekto parengimas:

pradZia — gavus uzsakovo nurodyma rastu;

trukme — 60 kalendoriniy dieny;

iki — pilno komplekto projektinés dokumentacijos perdavimo
UzZsakovui akto pasiraSymo datos.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Statinio projekto
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti:

Regioninés paZzangos priemonés Nr.12-003-01-23 (RE)
~Padidinti ugdymo prienamuma atskirtj patiriantiems
vaikams® finansavimo gairiy aktualia redakcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministro;

Norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

Statybos techniniai reglamentai; Statybos jstatymas:
higienos normos; Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai;
elektros  jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisykles, statiniy naudojimo ir techninés prieZitiros
taisyklés, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos
standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir
techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai,
rekomendacijos taikomi savanoriskai. Kai j juos pateikiamos
nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, jie tampa
privalomi sutartj sudariusioms $alims.
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13,

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Techniniame ir darbo projektuose turi biti suprojektuotos
3 ikimokyklinio ugdymo grupés po 20 vaiky. Patalpos turéty
biti pritaikytos vaikams, kuriy amzZius nuo 2 iki 6 mety. Vaiky
skaiCius grupése negali buti didesnis nei yra nurodyta HN
75:2016  ,Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programy vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®.

Kad uztikrinti planuojama pastato energinio naudingumo
klase — projektuojama gaminanéio vartotojo saulés elektriné
iki 10 kW,

Planiniai patalpy sprendiniai:

1.Kiekvienoje  ikimokyklinio  ugdymo  grupéje
projektuojama:

1.1. priémimo - nusirengimo patalpa;

1.2. daugiafunkciné patalpa, Zaidimy — poilsio,

1.3. tualetas - prausykla.

2. Bendro naudojimo patalpos:

2.1. maisto paskirstymo vieta. Maisto gaminimas
nenumatomas ir neprojektuojamas. Maistas pristatomas ir
paskirstomas maisto virtuvéléje; (maisto virtuvélé su visa
reikalinga jranga indaplove, plautuvé baldai)

2.2. personalo tualetas (derinama su Zmonéms su negalia
pritaikytu tualetu);

2.3. adminsitracinés patalpos

2.4. techninés patalpos (jskaitant dvi papildomas patalpas
sporto ir uzimtumo inventoriui 2x20 kv.m)

2.5. renginiy salé < 150 kv. m. (su atskiru jéjimu i§ lauko)

2.6. aktyvaus laisvalaikio patalpa <60 kv.m. (su atskiru
iéjimu i$ lauko)

Teritorijos sutvarkymo sprendiniai:

1. JvaZiavimas j teritorija.

2. Automobiliy parkavimo vietos.

3. Teritorijos infrastruktira péstiyjy takai, Zaidimy

aiksteles ir kita.

4. ApSvietimo tinklas.

5. Smulkioji architektiira.

6. Zaliyjy proty sutvarkymas, jrengimas.

7. Teritorijos tvora, vartai, varteliai.

8. Zemés sklypa, aptvérimo spendiniais, suskirstyti j dvi
dalis., j mokslo paskirties pastato sklypo dalj ir sporto
aikStyny sklypo dalj. Prioriteras mokslo paskirties
pastatui didesné sklypo dalis.

9. Irengti naujai arba pertvarkyti esama infrastruktiirg
pritaikant patekimui atskirai j kiekvieng sklypo dalj.

Silumos gamybos ir tiekimo dalies sprendiniai:

Pastato Silumos poreikiams tenkinti (3ildymo, karsto
vandens ruo$imo) numatyti $ilumos siurblius oras-vanduo.
ISoriniai jrenginiy blokai montuojami ant pastato stogo.
Silumos siurbliy kiekj ir technines charakteristikas tikslinti
techninio projekto rengimo metu.

fildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies
sprendiniai:
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v

Pastato patalpose suprojektuoti kolektoring grindinio

Sildymo sistema. Prie kiekvieno kolektoriaus numatyti
balansavimo armatiira, bei automatikg. Patalpose turi biiti
jrengiami termostatai, kuriais galima valdyti kiekvienos
patalpos temperatiirg, uzduoti laiko grafikg ir darbo rezima.

Magistralinius $ildymo sistemos vamzdynus numatyti i3
plieniniy presuojamy vamzdziy su iSoriniu cinkavimu.
Magistraliniai vamzdynai izoliuojami $ilumos izoliacija.

Vedinimas:

Pastato patalpose pagal funkcines zonas ir patalpy
paskirt] suprojektuoti atskiros védinimo sistemas.

. Darzelio grupiy, administraciniy-buitiniy
patalpy (jskaitant WC patalpas) védinimui numatyti bendra
ventkamera su rekuperacija ir freonine $ildymo/vésinimo
sekcija. Veédinimo jrenginys ir freoninés sekcijos $ilumos
siurblio iSorinis blokas montuojamas ant patalpy stogo;

. Darzelio pagrindinei aktyvaus laisvalaikio salei
numatyti atskirg védinimo kamera su rekuperacija,
recirkuliacine sekcija (valdymas pagal CO2) ir freonine
Sildymo/veésinimo sekcija. Védinimo jrenginys ir freoninés
sekcijos Silumos siurblio iSorinis blokas montuojamas ant
salés korpuso stogo;

. Patalpy Nr. 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26,
1-27 védinimui numatyti atskira védinimo jrenginj su
rekuperacija. [renginio montavimo vieta tikslinti TP rengimo
metu (vidaus i$pildymo).

Vésinimas:

Pastato patalpose, kuriose nuolat gali bati Zmonés
suprojektuoti oro vésinimo sistemas. Numatyti tris atskiras
vésinimo sistemas pagal pastato zonas:

. Pagrindiniy darZelio grupiy, administraciniy
patalpy vésinimui;

. Aktyvaus laisvalaikio salés vésinimui (gali biti
vésinama per vedinimo sistema);

. Patalpy Nr. 1-23, 1-24, 1-27 vésinimui;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies sprendiniai:

Vandentiekis:

Suprojektuoti 3akoting vandentiekio sistema. Salto ir
karSto vandentiekio magistrales projektuoti i§ PPR plastikiniy
vamzdZiy, jungiamy lituojamomis fasoninémis detalémis.
At3akas sanitarinei jrangai ar kitiems vandens émimo tagkams
prijungti numatyti i$ plastikiniy ar daugiasluoksniy vamzdziy
ir jy jungimo daliy; $ias atSakas kloti sieny ar grindy
konstrukcijoje.

Visus uzdaromuosius ar reguliuojan¢ius voZtuvus jrengti
lengvai prieinamose vietose; jei reikia, jrengti uzdengiamus
liukelius.

Salto vandentiekio vamzdynus izoliuoti nuo rasojimo ir
i8ilimo; karsto ir apytakinio vandentiekio vamzdZius izoliuoti
nuo atvésimo.
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Salto ir karSto vandentiekio prijungimy vietas
projektuoti pagal architekty pateiktg san. prietaisy i§déstymo
plana (sieny niSose).

Pagal prisijungimo salygas suprojektuoti vandens
apskaitos mazga su dviem atSakomis: buitiniams poreikiams
ir atskira apskaita laistymui.

1-25, 1-26 patalpose karsto vandens ruoSimui numatyti
turinj vandens $ildytuva.

Buitiniy ir lietaus nuoteky sistema:

Buitiniy nuoteky Salinimo vamzdyng montuoti i§
plastikiniy nesléginiy vamzdZiy ir jungimo daliy. Vamzdynus
grindyse, palubeése ir sieny niose montuoti i§ PVC vamzdziy.

Trapus sanitariniuose mazguose bei techninése patalpose
numatyti su kvapy uzdoriais. Sanitariniai prietaisai parenkami
pagal uzsakovo pageidavimg, suderinus su  projekto
architektu.

Lietaus jlajos montuojamomis su pasildomuoju elektros
kabeliu.

Lietaus nuoteky Salinimo vamzdynus izolivoti nuo
rasojimo.

Lauko vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalies
sprendiniai:

Projekta parengti pagal UAB ,,Aukstaitijos vandenys*
iSduotas technines salygas projektavimui, taip pat pagal
normatyvy STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos”, RSN 26-90
,»vandens vartojimo normos*.

Vandentiekis:

Vandentiekio vamzdyny medziaga — polietilenas, slégio
klas¢ PN10. Vandentiekio trasg projektuoti Zemiau j3alo
gylio. Vandentiekio tinkly pajungimo prie esamy tinkly
vietoje suprojektuoti uzdaromaja armatiira.

Sklendziy medziaga - kalusis ketus.

Vandens tiekimo sistema ir jrengimus parinkti
atsizvelgiant | STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai”, ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai.
projektavimo ir jrengimo taisyklés®, taip pat vadovaujantis
kitais LR galiojanciais jstatymais, techninio normavimo
dokumentais, standartais ir rekomendacijomis.

Buitiniai nuoteky tinklai:

Suprojektuoti reikiamo skersmens buitiniy nuoteky
tinklus.

Vamzdyny medziaga — PVC (stiprumo klasé priklauso
nuo paklojimo gylio ir grunto) arba PE.

Buitiniy nuoteky tinklus projektuoti vadovaujantis STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai* .

Lietaus nuoteky tinklai:

Lietaus vandens nuo pastato ir aikstelés surinkimas ir
iSleidimas numatomas sklypo ribose, nukanalizuojant j
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Zemiausig sklypo vietg su infiltracine galimybe

Vamzdyny medZiaga — PVC (stiprumo klasé priklauso
nuo paklojimo gylio ir grunto) arba PE.

Lietaus nuoteky Sulinius projektuoti i§ plastiniy ir G/B
Suliniy, lietaus nuoteky surinkimui nuo kiety dangy numatyti
G/B $ulinius Dn700 su grotelémis.

DrenaZo tinklai:

Pagal poreikj suprojektuoti drenazo tinklus pamaty ir
sklypo nusausinimui.

16.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Projektuojamas statinys nepatenka | saugomy
teritorijy ir nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybiy apsaugos
teritorja.

1. Statinio architekttira turi bati tokia, kad:

1) ji nepriestarauty esminiams statiniy reikalavimams,
nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011;

2) statinys deréty prie krastovaizdzio;

3) ji atitikty statinio paskirtj;

4) architektiiriniai, inZineriniai ir technologiniai
inZineriniai sprendiniai deréty tarpusavyje;

5) architektiriniai sprendiniai sudaryty darnig, bendra
visuma;

6) statiniai atitikty universalaus dizaino reikalavimus,
nustatomus  normatyviniuose  statybos  techniniuose
dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties
dokumentuose.

17.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

17.1. visy lygybeé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis
ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie
neisskiriami i$ visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami
taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai;

17.2. lankstumas, paprastas ir intuity vus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje,
lankytojy erdveés turi bati pritaikytos visoms lankytojy
grupéms;

17.3. tinkama informacija — pakankamai informacijos ir %
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
iskaitant Brailio rastu, garsing informacija;

17.4. tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti 7ala ar
orumo pazeminima;

17.5. maZiausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesng fizing jéga turintys asmenys:

17.6. optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

17.7. kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gaminj
padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. irengus visiems tinkamg j¢jima j patalpas, privalu irengti
ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga ir pan.:

17.8. vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i$ vienos vietos j kita;

17.9. vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
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tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

18. Nurodymai sprendiniy Projektuotojui, prie§ pradedant tvirtinti projekta ar jam
derinimui, jy pritariant, ~pristatyti parengta projekta, pakomentuoti
pritarimui ir pan. pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto

sprendiniy  atitiktj  projektavimo  uZduo&iai, Projekto
patvirtinimas reiskia uzsakovo pritarimg parengtam projektui,
bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyvine projekto kokybe, projekto sprendinius;

Projektas tvirtinamas atskiru Statytojo pasiraSomu
dokumentu, kuriame nurodomi esminiai projekto techniniai
rodikliai.

19. Pageidaujami 20.1. darbuotojy skaicius pastate — iki 15 darbuotojy.
ekonominiai rodikliai | 20.2. Vaiky skai¢ius pastate — iki 60.

20.3. Planuojamas bendras Zmoniy skaitius pastate: iki 87
Zmoniy.

20. Statinio ar statiniy Projektuojamas statinys numatomas statyti 1 etapu.
grupés projektavimo
ir statybos eiliskumas
(jei reikia)

21. Reikalavimai projekto | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai

2 Nurodymai statinio Projekta pateikti:
projekto dokumenty - originalg ir kopija;

komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

- 3 dokumenty rinkinius (kopijas);

- 3 kompiuterinés laikmenos su jrasyta Projekto kopija
(tekstiné dalis ,,pdf* formatu, bréZinai »dwg®
formatu).

I kompiuterinés laikmenos kopija su projekto vadovo

elektroniniu parasu pasirasytais projekto dokumentais.

Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos archyvy

departamento prie LR Vyriausybes nustatyta tvarka.

(Statytojas — Panevézio gaiong, sayivaldabels
administracijos Statybos ir
infrastrukttros skyriaus vedéjas

Rimas Samkus

Vardas, pavardé
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