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UAB ,,Projekty ekspertai®

Techninio projekto (PE23-173-TP) ,,Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato
Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen., PanevéZzio r. sav. statybos projektas“ projekto daliy sprendiniy
tarpusavio suderinamumas:

Eil. Pavadinimas Vardas Pavardé Atestato | ParaSas
Nr. Nr.
1. | Bendroji dalis Julius Dailydénas 39599
2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis Riita Margarita

N A 691

PreikSiené

3. | Architektiiriné dalis Riita Margarita

N A 691

PreikSiené

4. | Konstrukcijy dalis Sariinas Gumauskas 35402
5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Eglé Einoryté 34762
6. | Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis Eglé Einoryté 34762
7. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis Dainius Remeikis 40854
8. | Elektrotechnikos dalis Romualdas Simaska 22184
9. | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis Romualdas Simaska 22184
10. | Apsauginés signalizacijos dalis Romualdas Simaska 22184
11. | Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis Romualdas Simaska 22184
12. | Procesy valdymo ir automatizacijos dalis Dalius Santockis 17144
13. | Silumos gamybos ir tickimo dalis Darius DidZitinas 35126
14. | Gaisrinés saugos dalis Povilas Mockevicius 40581
15. g:lsilsrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo Sartinas Gumauskas 35400
16. (Si;tlz;;[;mo statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo Jelena Michniova 38256

Projekto vadovas Julius Dailydénas (Atest. Nr. 39599)

Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é POVILAS,MOCKEVICIUS
Data: 2024-07-23 08:41:48

Dokumentg elektroniniu parasu
pasira$é JULIUS,DAILYDENAS
Data: 2024-07-19 14:24:53

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DAINIUS,REMEIKIS
Data: 2024-07-19 14:46:53

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DARIUS,DIDZIUNAS
Data: 2024-07-24 11:00:28

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé SARUNAS,GUMAUSKAS
Data: 2024-07-19 14:45:08
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

]131: Bylos Zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos
1. | PE23-173-TP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE23-173-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

3. | PE23-173-TP-SA 0 Architektiiriné dalis

4. | PE23-173-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis

5. | PE23-173-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

6. | PE23-173-TP-LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis

7. | PE23-173-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

8. | PE23-173-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis

9. | PE23-173-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

10. | PE23-173-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis

11. | PE23-173-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

12. | PE23-173-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

13. | PE23-173-TP-ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis

14. | PE23-173-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis

15. | PE23-173-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalis
16. | PE23-173-TP-KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2023

Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas.

Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval.

Statinio projekto pavadinimas:

UAB ,,Projekty ekspertai‘
patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp., | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- | pastato Alyvy g.2A, Molainiy k., Panevézio sen.,
UAB PROJEKTY EXSPERTA 51230 PanevéZio r. sav. statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties ziniarastis 0
Statytojas: Panevézio rajono savivaldybé Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UZsakovas: Panevézio rajono savivaldybeés . 1 1
administracija PE23-173-TP-BD-PSZ
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1. DOKUMENTU ZINIARASTIS

1.1. Projekto tekstiniy dokumenty Ziniarastis

gl: Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
1 PE23-173-TP-BD-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
2 PE23-173-TP-ER-BSZ Bylos sudéties Ziniarastis 1
3 PE23-173-TP-ER-AR Aiskinamasis rastas 3
4 PE23-173-TP-ER-TS Techninés specifikacijos 16
5 PE23-173-TP-ER-SZ Sanaudy Ziniarastis 2

1.2. Projekto bréZiniu Ziniarastis

E‘: Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy | Pastabos
PE23-173-TP-ER-B.01 KS1 principiné schema 1
PE23-173-TP-ER-B.02 | Auksto planas. M 1:100 1

5 PE23-173-TP-ER-B.03 Inzineriniy tinkly planas. M 1:500 1
1.3. Pridedamuy dokumenty Ziniarastis
Dokumento Zymuo Lapy sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr. 22184 1 Atestato kopija
PE23-173-TP 1 Projekto daliy projekto vadovy

tarpusavio suderinimas

2024-07-25; Nr.(8.12)-SD1- 2 Uzsakovo pritarimas projektiniams
1747 sprendiniams
2024-06-18 9 Statinio projektavimo techniné uzduotis
2 Elektroniniy rysiy infrastrukttiros
2024-07-19; Nr. 2-1-0490/24 extronuniy 1ysiy ra
prisijungimo ir apsaugojimo sglygos
PE23-173-TP-ER-B.03 1 Telia Lietuva, AB plano suderinimas
0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekty ekspertai® Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp., | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- | pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., Panevézio sen.,
4B PROUEKTY EKSPERTAL 51230 PanevéZio r. sav. statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
22184 PDV  [R. Simaska T Bylos sudéties Ziniarastis 0
Stvatytoj as: Panevé.ivip rajgno saviyaldybé. Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UZsakovas: Panevézio rajono savivaldybés | )
administracija PE23-173-TP-ER-BSZ
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis technine uzduotimi, Telia Lietuva, AB
projektavimo salygomis Nr. 2-1-0490/24, projekto kity daliy sprendiniais, uzsakovo nurodymais,
surinkta tyrinéjimo medziaga, galiojanCiais normatyviniais dokumentais, taisyklémis,
rekomendacijomis, gamintojy pateikiama literatiira ir geraja inZinerine praktika. ] statybviete
pristatomos medziagos ir jrenginiai turi atitikti projekto techninius reikalavimus.

Projekto daliai parengti naudota programiné jranga:

- Open Office 4.1.1
- ZWCAD Mechanical 2020

Rengiant projekta vadovautasi $iais privalomaisiais techninio projekto rengimo ir pagrindiniais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-07-01.

2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Galiojanti suvestiné redakcija

nuo 2024-07-11.

STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas”. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-06-09.

4. ,Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés®.
Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-05-10.

5. ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés“. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-10-
27.

W

6. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024-04-24.
7. LST 1569:2012 "Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai".
8. LST 1516:2015 "Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai".
9. R14-2011 Rekomendacijos. "Santrumpos ir raidiniai zyméjimai statyby projektinéje
dokumentacijoje".
0 2023 Statybos leidimui, konkursui

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. . _ Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. UAB ,,Projekty ekspertai* .. . .
EXPeIt] bmusic's" 5 o, | Moklopsiics pstc rieime, okl piies
. | 341kab.,Kaunas, LT-51230 | Pastato Ayvi g 2A, K, -
AR AR BAPERIN PanevéZio r. sav. statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
22184 PDV R. Simagka 0 : Aiskinamasis rastas 0
Stvatytojas: Panevé.ivif) rajpno saviyaldybé. Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UZsakovas: PanevéZzio rajono savivaldybés | 3
administracija PE23-173-TP-ER-AR
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PROJEKTO SUDETIS

Lauko elektroniniai ry$iai;
Vidaus elektroniniai rySiai;
Vaizdo stebé¢jimo sistema;

Projektiniai sprendiniai
1. Lauko elektroniniy rySiy RKKS tinklas :
- InZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo darbai vykdomi rankiniu biidu.
- Sklypo teritorijoje projektuojami 2 RKS-1 tipo $uliniai su lengvo tipo liuku ir uzraktu
- Tarp Suliniy ir pastato projektuojami PE63 vamzdziai. Pastato viduje vamzdzio jvado vietoje
projektuojama g/b. prieduobe.
- Sandarinamos vamzdziy uzvedimo i Sulinius, pastatg vietos.
- Hermetizuojamos vamzdziy angos i§ abiejy pusiy.

2. Vidaus silpny sroviy tinklas.

Komutaciné spinta KS1 montuojama patalpoje 1-8. Nuo KS iki projektuojamy rozeciy ir Wi-Fi
tasky klojami UTP CAT6 kabeliai. Nuo KS1 iki pakabinamy luby projektuojamas magistralinis
instaliacinis kanalas 110x70mm. Nuo luby iki rozeciy kabeliai klojami sienoje potinkine instaliacija
su apsauginiu PVCd25 vamzdeliu. Rozeciy vieta, aukstj, spalva derinti su el. roze¢iy montavimo
vieta, aukscCiu ir spalva. Nuo prieduobés iki pakabinamy luby projektuojamas PE d63 apsauginis
vamzdis. Kistukai Wi-Fi taSkams montuojami ir paliekami vir§ pakabinamy luby su 3m kabelio

atsarga.

3. Vaizdo stebéjimo sistema.
Vaizdo steb¢jimo sistema projektuojama pagal Lietuvos Respublikos statybos normas ir Uzsakovo
pateikta projektavimo uzduot;j.
Visi jrengimai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte, turi atitikti
Europines normas ir standartus bei turi biti jteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje.
Projektuojami ne zemesnés kaip UTP CAT 6 kategorijos kabeliai. Nuo IP vaizdo kamery jrengimo
vietos iki KS kabeliai tiesiami su PVC d25 apsauginiais vamzdziais.
Asmens duomeny tvarkymo veiksmai bus vykdomi laikantis reikalavimy - “Lietuvos Respublikos

asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo Nr. [-1374 nauja redakcija”

Bendrieji

techniniai rodikliai

Lauko elektroniniai rysiai

Eil.Nr. Pavadinimas Kiekis
1. Vamzdis PE d63mm 150m
. Suliniai RKS-1 2 kompl
4. Telekomunikacijy jvado prieduobé 1 kompl
Vidaus elektroniniai rysiai
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
PE23-173-TP-ER-AR 2 3 0




UAB ,,Projekty ekspertai‘

Eil.Nr.

Pavadinimas Kiekis
1. Kabelis UTP Cat 6 715m
2. RJ45 kistukai 2vnt
3. RJ45 lizdas (potinkinis) 8 vnt
4 2xRJ45 lizdas (potinkinis) 5 vnt
5 Komutaciné spinta pakabinama 22U Tkompl
Vaizdo stebéjimo sistema
Eil.Nr. Pavadinimas Kiekis
1. Kabelis UTP Cat 6 445m
Lauko IP kamera 8vnt
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
PE23-173-TP-ER-AR 3 3 0
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Bendrieji reikalavimai
Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose nurodyty darby paskirtis — pagaminti,
iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje
ir visiskai eksploatuojamoje biuikl¢je. Visi darbai ir medziagos, kurie gali biiti pagristai laikomi butinais
objekto uzbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi bati atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra
apibudinti projekto dokumentuose, ar parodyti bréziniuose.

1.2. Medziagos bei jranga

Naudojami jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy reglamenty,
norminiy teisés akty ir Lietuvoje galiojanciy standarty reikalavimus. Naudojamy kabeliy, laidy, masiny,
aparaty, prietaisy ir kity jrenginiy konstrukcija, jrengimo biidas ir izoliacijos klasé turi atitikti elektros tinklo
arba elektros jrenginio parametrus, aplinkos salygas ir teisés akty reikalavimus. Jrenginiai ir konstrukcijos
turi bti atspariis aplinkos poveikiui (arba turi biiti apsaugoti nuo Sio poveikio). Apsaugos nuo kietyjy kiiny
patekimo per apdangala i jrenginio vidy, taip pat vandens patekimo | jrenginio vidy laipsnis turi bati
atitinkantis jrengimo ir eksploatavimo salygas.

Iranga ir medziagos turi biiti pristatytos j statybos aikstele kartu su atitikties deklaracijomis ar
sertifikatais, transportavimo ir montavimo instrukcijomis. Visos medziagos, gaminiai, bei jranga naudojama
darbams turi biiti nenaudota. Visi pagaminti gaminiai, medziagos ir jranga turi buti naudojami,
instaliuojami, sujungti, pastatyti, iSvalyti ir prizitiréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas, nebent Sioje
specifikacijoje specialiai nurodyta kitaip.

Gaunami jrenginiai privalo biiti patikrinti juos apzitirint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialiis
instrumentai, biitini jrenginio montazui, atitikimas specifikacijoms ir techninéms saglygoms, jrenginio stovis
(ar néra pazeidimy transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama. Pakrovimo,
iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti jrangos prietaisy. Negalima
montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrenginiy ir medziagy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka.

Rangovas, pries jsigydamas jrangg ir medziagas, perduoda sitilomy elektros jrengimy, gaminiy bei
medziagy sarasg statytojo jvertinimui ir patvirtinimui.

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. ) _ Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. UAB ,,Projekty ekspertai‘ . . .
Nr. Ex p e rt Draugystés g. 19, 3 korp. Mokslo paskirties pastato griovimo, mok.svlg paskirties
pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., Panevézio sen.,
————1 341 kab., Kaunas, LT-51230 i~ ?
AS-PROJEKTY BSPERTA PanevéZzio r. sav. statybos projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
22184 PDV  |R. Simaska £ 4 Techninés specifikacijos 0
Statytojas: PanevéZio rajono savivaldybé Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT UZsakovas: PanevéZzio rajono savivaldybés ) | 16
administracija PE23-173-TP-ER-TS
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1.3. Normos ir standartai

Turi biiti naudojami gaminiai, pagaminti pagal elektrotechniniy gaminiy saugos techninj
reglamentg (pazyméti ,,CE“ zenklu). Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés
techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Atliekant darbus, turi buti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy normy ir standarty. Tarptautinés
elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto (CENELEC),
Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali biiti naudojami, jei
tai neprieStarauja Lietuvoje galiojanCioms normoms ir standartams.

1.4. Neatitikimai

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp
Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimtas Statytojo.

Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad
medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia
laikytis ,,Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Dokumentacijoje nenurodyti jrenginiai ir, arba nesvarbiis darbai, sudarantys neatsiejama bet kurio
elemento dalj, turi biiti traktuojami kaip savaime suprantami.

Jeigu brézinyje nurodyty ir, arba Sioje techningje specifikacijoje apraSyty daliy, atskiry elementy,
medziagy arba garantijy negalima panaudoti, suteikti, Rangovas apie tai privalo informuoti Statytoja pries
pasirasant sutartj.

1.5. Statybos darbai

Darbai turi buti atliekami vadovaujantis galiojan¢iomis normomis ir standartais, taisyklémis,
gamintojy nurodymais, geros inzinerinés praktikos rekomendacijomis bei patvirtintu projektu. Rangovas
privalo disponuoti kvalifikuotu personalu. Kabeliai turi biiti iSvedziojami pagal bendrus reikalavimus,
iSdéstytus taisyklése. Prietaisai ir jrenginiai turi biiti sumontuoti taip, kad prie jy biity galima lengvai prieiti.
Turi biiti pakankamai laisvos vietos jy aptarnavimui bei keitimui.

Pilnai sumontavus jrenginius ir sistemas, turi biiti tikrinama, ar viskas atlikta pagal projekta ir
taisykliy reikalavimus, turi biiti atlikti sistemy konfigiiravimo, derinimo ir paleidimo darbai. Visi atlikti
darbai turi biiti apiforminami protokolais.

1.6. Aplinkos apsauga
Eksploatuojant ir jrengiant jrenginius turi baiti uZtikrinta, kad nebtity terSiamas gruntas ir vandens
telkiniai, triuk§mo lygis nevirSyty sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas
nevirSyty ribinio leistino lygio. Ivertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos reikalavimus, biitina
vadovautis galiojanciais teisés aktais.

1.7. Aplinkos tvarkymas
Rangovas turi pasalinti i§ statybos aikstelés statybines atliekas, atsirandancéiy jo darby eigoje

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE23-173-TP-ER-TS 2 16 0
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maziausiai kartg per savaite ar dazniau, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kity paslaugy darbams,
arba gali sukelti gaisrg ar nelaimingus atsitikimus. Atliekos turi biiti pasalintos i$ statybos aikstelés tokiu
budu, kad nesukurty jokiy nepatogumy nei gatvése, nei ribojancios nuosavybés savininkams ir teisétai biity
sutvarkytos.

Po darby dalies uzbaigimo ir bandymy Rangovas taip pat turi pasalinti visas perteklines medziagas
i§ statybos aikstelés bei visas laikinas konstrukcijas, statybos zenklus, jrankius, pastolius, medziagas,
atsargines dalis ar statybos jrenginius, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, atliekant darbus. Rangovas
turi iSvalyti visas darby vietas bei palikti tvarkingg statybos aikstelg.

1.8. Bandymai
Pries pradedant naudoti jrenginius turi biiti atlieckami jrenginiy bandymai ir matavimai. Rangovas
bandymus privalo atlikti pagal taisykles bei gamintojo nurodymus. Reikia atlikti reikalingus matavimus,
apiforminti reikiamus dokumentus, kurie kartu su jrenginiais perduodami Statytojui. Rangovas turi
iSbandyti sumontuotos jrangos ir instaliacijos veikimg statytojo ar jo atstovo akivaizdoje.

1.9. Darby uzbaigimas
Baigti montuoti ir iSbandyti jrenginiai, sistemos Statytojui privalo buti priduodami pagal akts.
Rangovas turi pateikti statytojui sistemy ir jrangos valdymo, priezitiros vadovus, instrukcijas.

2. DARBO SAUGA
2.1.Bendrieji saugos reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atlickami vadovaujantis Saugos
ir sveikatos taisyklémis statyboje, jimonés darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy
saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiSkai iSmokytas personalas.

Darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteikta
kvalifikacija, kompetencija ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis
abipusémis prievolémis.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems i ja
patekti kitiems asmenims. Turi baiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra
kontaktas su pavojy kelian¢iomis jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie
uzrasai turi biiti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi buti
naudojami gamykliniai dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga
turi buti apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimo montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus
jrangos, dél rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo
greitai ir tvarkingai paSalinti paZeidimus, atstatant tokig pacig ar geresng¢ biukle.

2.2. Saugos reikalavimai statybvietéje
Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy ir
nuostaty.
Pries statybos darby pradzig statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat
veikia ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir, arba
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kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty zmonéms, neturintiems teisés
patekti i tokias zonas. Vykdant zemés darbus gyvenvieciy teritorijose, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pésCiyjy judé¢jimas, turi buti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.
Peréjimo vietose per iSkasas turi biiti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo
kritimo. Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskaso turi biiti uzdengti danggiais, skydais ar aptverti. Iskaso $laite
pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biti pasalinti. Nattiralaus drégnumo
gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis be
sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

— 1,0 m — piltiniuose, smélio ir zvyro gruntuose;

— 1,25 m — priesmélio gruntuose;

— 1,5 m — priemolio ar molio gruntuose.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR JRENGINIAMS

3.1 RKKS medziagos
3.1.1 Atviru biidy Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdZiai

]I::Ilrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Standartai LST EN 61386-24
2. | Medziaga HDPE/PE
3. | Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota/Lygi
4. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
5. | Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona/Juoda
6. | Vamzdziy iSoriniai skersmenys Pagal SZ
Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to
7. | compression) pagal LST EN 61386-24 > 750 N/20 cm
standarta
Atsparumas smigiams (angl. Resistance to
8. implzlct) pagal LS%I" EN 213%36-24 standartg Normalus (angl. N- normal)
Postkiuose ir uzvedimuose j
9 Kab_el@o apsauginio vamzdzio lenkimas ziiggézlszzl?;fﬁl:qnéuigg Is\Ip ccialias
posiikiuose . . ..
atsparumo gniuzdymui) apsauginj
vamzdj.
10. | Aplinkos temperattira -25 ... +60 °C
Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
11.
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3.1.2 Signalinés juostos

I;:Ilrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Pagaminta iS polietileno PE
2. | Spalva Geltona
3. | Skirta naudoti Zeméje
4. | Aplinkos temperatiira -35...+35°C
5. | Pakavimo kiekis > 1000 m
6. | Juostos storis > 0,15 mm
7. | Juostos plotis >0,10m
8. | Ant juostos turi biiti juodos spalvos uzrasas: |, KABELIS* arba ,,Démesio! Kabelis”
Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
9.
3.1.3 Rysiu kanalizacijos Sulinys
o Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Rysiy kanalizacijos Sulinio serija RKS-1;
2. | RysSiy kanalizacijos Sulinio medziaga GelZzbetonis
3. | Rysiy kanalizacijos Sulinio liukas Ketinis su uzraktu; G/b. Su uzraktu
Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
4.
3.2 Silpny sroviy, kompiuterinio tinklo medziagos ir jrenginiai
3.2.1. Komutaciné spinta 19¢
or Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
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1. | Paskirtis Kabeliy sutvarkymui, aktyvinés ir
pasyvinés komutacinés jrangos
montavimui

2. | Montavimo vienety kiekis (U) Pagal SZ

3. | Gylis 600 mm

4. | Plotis 19

5. | Priekinés durys Nuimamos, stiklinés, rakinamos

6. | Galiné sienelé Metalo laksto, nuimama

7. | Soninés sienelés Metalo laksto, nuimama

8. | Kabeliy jvedimas VirSuje/apacioje

9. | Apsaugos klasé >IP20

10. | Montavimas Pakabinama

11. | Standartai EN60950 (informaciniy technologijy
jrangos saugumas)

EN60529 (elektrinés jrangos apsaugos
klasé)

EN50310 (montuojamos jrangos
jzeminimo reikalavimai)

3.2.2. Ventiliatoriu blokas (ploksté)

Erﬂ- Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka

1 Dydis 19

2 Gylis Pagal spintg j kurig montuojama

3. | Tvirtinimas I stogo rémus

4. | Ventiliatoriy skaicius 2-4 vnt,

5 Komplektacija Ter.rr.lo'statas, t§mperamros jutiklis,
maitinimo kabelis

6 Maitinimas 230 V AC, 50 Hz

7 Aplinkos temperatiira 0 ..+50°C

3.2.3. Kabeliy sutvarkymo panelé

];lerl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Paskirtis Kabeliy tvarkymui komutacinéje
spintoje
2. | Dydis 19/ 1U
3. | Ziedy skaicius 5
4. | Ziedo medziaga Plastikas arba metalas
5. | Ziedo matmenys Pagal sutvarkomy kabeliy kiekj
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3.2.4. Nepertraukiamo maitinimo $altinis (NMS/UPS)

Izlrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Paskirtis Nepertraukiamos elektros aktyvinei
tinklo jrangai tiekimas
2. | Dydis 19
3. | Tipas On-line
4. | Pilnoji galia Pagal SZ
5. | Palaikymas esant prijungtai visai aktyvinei | >10-15 min
jrangai
6. | Maitinimas 230 V AC, 50 Hz
7. | Santykiné drégme > 90% prie 40°C
8. | Aplinkos temperatira 0 ..+35°C
9. | Atitikimas standartams EN 62040-1, EN 62040 -2,
EN 62040 -3
3.2.5. Kabelis
Erﬂ Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Paskirtis Rysio ir duomeny perdavimui
2. | Laidininkas Atkaitintas varis
3. | Laidininko tipas (konstrukcija) Vienvielis, lankstus
4. | Laidininko skerspjuvio plotas 0,52 mm? (24 AWG)
5. | Poravimas Du izoliuoti laidininkai poroje
6. | Pory skaiius 4
7. | Kategorija Cat 6
Neekranuotas (UTP) arba ekranuotas
8. | Ekranas (FTP) ( )
9. | Izoliacija PVC
10. | Eksploatavimo salygos Viduje/Lauke
11. | Aplinkos temperatiira -5..435°C
fe ISO/IEC 11801 Ed2.2 Class E
12. | Atitikimas standartams IEC 61156.5 CAT6

3.2.6. Apsauginis vamzdis, instaliacinis kanalas
Naudojami papildomai mechaninei kabeliy izoliacijai peréjimuose tarp auksty, kertant sienas, tiesiant
kabelius po tinku ar grindyse, atsiSakojimy ar nuvedimy vietose iki jrenginio/dézutés.
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Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1 | Pagamintas i$ plastiko PVC/PE
2 | Skersmuo, iSmatavimai Pakankamo skersmens (iSmatavimy), kad
tilpty pratraukiami laidai ir kabeliai (1,5-
1,85 karto didesnis nei kabeliy storis).
3 | Mechaninis atsparumas (atsparumas gniuzdymui) | >350 N
4 | Sienelé Gofruota, lygi
5 | Aplinkos temperatiira -5 ++60 °C (patalpoms kur >0C)

-15 ++60 °C (patalpoms -15C>T>0C)

3.2.7. KisStukiniai lizdai

Eil.

or Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Skirtas instaliuoti Patalpoje

2. | Montavimas Ileistinis (potinkinis)

3. | Lizdy skaiCius Pagal SZ

4. | Lizdo tipas RJ45

5. | Kontakty skaiCius lizde 8

6. | Kategorija Cat 6

7. | Ekranas Neekranuotas (UTP)

8. | Apdaila Su apdaila

9. | Spalva Balta arba priderinta prie patalpos
10. | Medziaga Termoplastikas

11. | Aplinkos temperatiira 0...+35°C

12. | Atitikimas standartams ISO/IEC 11801 Ed2.2 Class E

IEC 61156-5 CAT6

3.2.8. Kistukai

l;zllrl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1 | Skirtas instaliuoti Patalpoje
2 | Kistuko tipas RJ45
3 | Kontakty skaicius lizde 8
4 | Kategorija Cat 6
5 | Ekranas Neekranuotas (UTP)
6 | Medziaga Termoplastikas
7 | Aplinkos temperatiira 0 ..+35°C
2 | Atitikimas standartams ISO/IEC 11801 Ed2.2 Class E

IEC 61156-5 CAT6
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3.2.9. Vaizdo IP kamera

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 | Tipas 4; 5 megapikseliy IP kamera
2 | Rezoliucija 2560x1920
3 | Apsauga IP 67
4 | Apzvalgos kampas 63°
5 | Darbiné temperatiira -30...60 °C
6 | Paskirtis Lauko

7 | Atitikimas standartams

EMC - CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-
3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN
50130-4: 2011 +A1: 2014,

Saugumas - CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Apsauga - [EC 60529-2013

3.2.10. Komutaciné panelé
];lerl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Dydis 19°/1U
2. | Tipas UTP
3. | Porty skaicius Pagal SZ
4. | Lizdai RJ45
5. | Kategorija Cat 6
6. | Zyméjimas Visi lizdai zymimi
7. e ISO/IEC 11801 Ed2.2 Class E
Atitikimas standartams IEC 61156-5 CAT6

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ATLIEKANT ZEMES DARBUS

4.1. Darby organizavimo planas
ParuoSiamieji darbai:
— susipazinti su projektu;

— susipazinti su jrenginiy gamyklinémis schemomis ir technine dokumentacija;
— gauti pavedimg arba nurodymga ir jforminti leidimg dirbti;
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— jvykdyti bitinas darby saugos priemones (organizacines ir technines);
— pravesti darbuotojams saugos instruktaza darbo vietoje;
— patikrinti medziagy ir jrangos komplektisSkuma ir iSdéstyti jas darbo vietoje.
Darby eiga:
— atlikti jrenginiy montaza;
— patikrinti jrenginiy montazg;
— atlikti jrenginiy bandymo, matavimo ir derinimo darbus visais rezimais;
— paruosti eksploatavimo instrukcijas.
Darby baigimas:
— surinkti jrankius, medziagas ir sutvarkyti darbo vieta;
— 1iSvesti brigadg i§ darbo vietos;
— iforminti darby pabaiga.

4.2. RKKS tiesimas Zeméje
4.2.1. Bendri reikalavimai

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

- pradéti zemés darbus tik gaves leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekts, statybos darby zurnalg ir
statinio nuzymeéjimo akta su schema;

- nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ dvi paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai, tiksly Zemés kasimo darby
pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

- zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrengimy vietas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos; tose vietose, kur
yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu; vykdant kasimo
darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinomis konstrukcijomis;

- pries zemés kasimg veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti atstovy nurodymus.

Pries pradedant darbus, $alia trasos esantys medziai ir Suliniy landos turi biiti apsaugoti, kad nebiity
uzpilti Zeme ir nuo transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés saugos Suliniy turi buti paliekamas
privaziavimas.

Kasant duobes ar transéjas gyvenamosiose vietovése, aplink darby vieta turi biiti padaryti aptvarai
su jspéjamaisiais uzrasais.

Pésciyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius turi biiti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai
gatvése turi biiti apskaic¢iuoti ne maZzesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaziavimuose j kiemus — ne maZesniam
kaip 7 tony svoriui. Tiltelis turi buti tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natiiralaus grunto uz $laito. Po
transporto tilteliais grioviy $laitai turi buti sutvirtinti lentomis ir spyriais.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninés priezitiros
vadovg ir jo nurodytais buidais apsaugoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada
leidziama testi darbus toje zonoje.

Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanéiy jmoniy
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atstovams. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig jmonei pranesama ne véliau kaip
pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemes pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Turi bati padaromos pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

4.2.2. Geodezinis trasos nuzyméjimas
Prie$ pradedant Zemés darbus, blisimos trasos vieta turi buti tiksliai pazyméta pagal projekta:

- nuzymima postikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;
- padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose;
- nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés

transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos trans¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais;
- dalyvaujant rangovui ir statytojo techninés prieZiliros inzinieriui, parengiamas geodezinés trasos

nuzymeéjimo aktas ir pridedama nuzymeéjimo schema.

4.2.3. Transéjos kasimas
- miesto gatvéms vykdomas rankiniu budu, neuZstatytose vietose, - vienakauSiais ekskavatoriais,
daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséjiniu buidu klojant kabelius;
- iSkastas gruntas pilamas ant trans¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo trans¢jos briaunos.
Derlingos zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant trans¢ja supilamas ant virSaus;
- trans$éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:
+ piltame grunte iki 1,0 m gylio;
» priesméliuose iki 1,25 m gylio;
*  molyje iki 1,5 m gylio.
- mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:
+ vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
» daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
* klojant kabelius betran$¢jiniu budu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
- elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu biidu;
- leidZiami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudeés:
» kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;
» kasant tran$¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.

4.2.4. Pakloto jrengimas

Pakloto (pagrindo) biitinumas nustatomas pagal projekto sprendinius (transéjy pjavius).

Tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy, jrengiamas paklotas (dugno paruosSiamasis sluoksnis) i$
purios zemés, priemolyje ir molyje — smélio. Pakloto storis — 10 cm. Paklotas pilamas ir iSlyginamas taip,
kad kabelis atsiremty vienodai.

Islyginimui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

— daleliy dydis neturi virSyti 20 mm;

— 8-20 mm daleliy kiekis neturi virSyti 10 %;

— medziaga neturi biiti susalusi;

— negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE23-173-TP-ER-TS 11 16 0




UAB ,,Projekty ekspertai‘

Iskasus tran$éjg ir paruoSus paklota, suraSomas paruoStos tran$éjos priémimo aktas, kuris
pasiraSomas darby vadovo ir statybos techninés priezitiros vadovo.

4.2.5. Apsauginiy vamzdziy klojimas
Vamzdziai klojami sausoje trans¢joje. Esant auksStiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenj nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.
Klojimo metu turi biiti i§laikytas leistinas arba didesnis vamzdziy lenkimo spindulys. Klojimo gylis 0,7-
1,0m.

4.2.6. Transéjos uzpylimas

Bendru atveju transéja uzpilama dviem etapais. Atliekamas pirminis kabelio uzpylimas:

- smélio, priesmélio Zeméje — gruntu, iSkastu i§ transé¢jy, be akmeny, statybiniy Siuksliy (daleliy dydis
neturi vir§yti 20 mm);
- priemolio, molio Zzeméje — sméliu.

Pirminio uzpylimo sutankinto grunto sluoksnis neturi biiti mazesnis nei 10 cm. Pirminio uzpylimo
gruntas tankinamas mechanizuotai arba sutrypiant kojomis.

Po to, rangovo atstovai, kartu su statytojo technine prieziiirg atliekanciu inZinieriumi, patikrina
trasa, parengia dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Galutinis uzpylimas atlickamas vietiniu gruntu, i§ kurio pasSalinamos stambesnés nei 100 mm
diametro medziagos, taip pat uzpilo medziagose negali biiti krimy, Sakny, uzSalusiy medziagy, organiniy
ar kitaip netinkamy medziagy. Su uzpilo medziagomis turi biiti elgiamasi taip, kad jas uzpilant,
paskleidziant ir sutankinant, biidu iSvengta uZzpilo sluoksniavimosi ir gauta stabili, vientisa sutankinta
struktiira.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui >10 cm, storis >0,15 mm. Juostos klojamos 0,3 m
(ariamose zemése 0,5 m) gylyje nuo zemés pavirSiaus. Uzpilant tran$éja, signalin€ juosta turi biti iSlyginta.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas - 0,98. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada, kada yra sutankintas ir
patikrintas apatinis sluoksnis. Klojant kabelius per laukus, uzpilama trans¢ja netankinama. Taip pat gruntas
netankinamas, jei d¢l tankinimo sumazétu grunto keliamoji galia.

4.3. Irenginiy, detaliy montavimas

Irenginiai turi biiti parinkti taip, kad jie galéty dirbti be sutrikimy esant blogiausioms aplinkos
salygoms. Montazas turi biiti atliktas laikantis gamintojo montavimo instrukcijy. Montavimo vieta turi biiti
parinkta taip, kad prie jy biity patogu prieiti, aptarnauti, netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui, nebiity
paZzeisti ar sugadinti drégmés, karscio, $alCio, vibracijos ir t.t.

Tvirtinimo elementus reikia parinkti pagal biisimas apkrovas (svorj), gabaritus, sienos ar kitos
tvirtinimo vietos tipg ir medziagg. Aplinkos salygy pasikeitimas, veikiantis tvirtinimo detales, neturi
padaryti jtakos jy laikymo tvirtumui. Tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi biiti padengtos nuo
korozijos apsauganciy sluoksniu.

4.4. Zyméjimai
Visa jranga, korpusai ir kabeliai turi biiti patikimai suzyméti. Zyméjimai turi atitikti projektinius
zyméjimus ar kitg techning dokumentacija. Visi zyméjimai turi bati suderinti su statytoju.
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Zymenys ir jy tvirtinimo detalés turi biiti atsparios aplinkos poveikiui. Inventorinés plokstelés
korpusy ir jrengimy Zyméjimui turi bati i§ juodo, baltai laminuoto plastiko. Zymes prakertant baltame
sluoksnyje, gaunamos juodos Zymeés baltame fone. Plokstelés prisukamos varztais arba prikniedijamos.
Kabeliy ir laidy zyme¢jimas turi biiti atlieckamas specialiomis kabeliy zymémis. Individualus zyméjimas
(korpusy viduje ir pan.) turi biiti atliekamas nenuplaunamomis Zymémis.

S. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ATLIEKANT MONTAVIMO DARBUS

5.1. Komutacinés spintos montavimas
Montuojamos spintos vieta nurodoma projekto bréziniuose, taciau gali buti pakeista patogesne
montavimui vieta. Pakeitus montavimo vieta bitina jsitikinti ar naujoji vieta neapsunkina projekto
jgyvendinimo. Montavimo aukstis parenkamas darby atlikimo metu, taciau islaikant galimybe lengvai
prieigai ir apZitirai. Durelés turi atsidaryti maziausiai 120° kampu. Spintoje turi biiti pakankamai vietoj
montuojamai jrangai sutalpinti bei kabeliy komutavimui.

5.2. Irangos montavimas komutacinése spintose
Visa jranga komutacinése spintose turi biiti montuojama prie montavimo profiliy tam skirtais
tvirtinimo komplektais. [ranga iSdéstoma taip, kad ja biity patogu montuoti, o véliau - eksploatuoti. Spintos
priekinéje dalyje turi buti montuojama aktyviné jranga prie kurios lengvai turi prieiti aptarnaujantis
personalas.

Atliekant kabeliy komutacijg biitina palikti pakankamai kabeliy rezervinio ilgio islaikant galimybe
atlikti jy perkomutavima ateityje. Kabeliai jvedami per komutacinés spintos kabeliy jvedimo vietas.

Kabeliai turi biiti iSdéstomi vienas Salia kito ir pritvirtinami dirZeliais prie kabeliy tvarkymo Syny.
Lenkimo vietose kabelio lenkimo spindulys neturi biti mazesnis nei 4 kabelio skersmenys. Kabeliai jvesti
1§ virSaus turi biiti montuojami auk$¢iau sumontuotose panelése, o i§ apacios - Zemiau. Kabeliy gyslos RJ45
moduliuose montuojamos specialiais jrankiais, pagal komutaciniy paneliy gamintojo instrukcijas. Kabeliai
turi biiti pritvirtinti prie komutacinio panelés.

Jungiamieji kabeliai tarp paneliy ir komutatoriy turi biiti fiksuojami tam skirtuose kabeliy sutvarkymo
panelése (Sukose) su ziedais. Jungiamojo kabelio ilgis parenkamas taip, kad kabelis nebiity jtemptas ir esant
reikalui laisvai biity galima pakeisti prievada.

Aktyviné jranga montuojama pagal gamintojy instrukcijas: j spintg varztiniais sujungimais arba
pastatant jg ant jrengty lentyny spintos viduje ir pan.

5.3. Irenginiy montavimas
Visi jrenginiai turi biiti sumontuoti taip, kad prie jy biity patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant
pakeisti. Montavimo vieta turi biiti parinkta taip, kad jrenginiai nebiity paZeisti ar sugadinti drégmés,
karscio, Salcio, vibracijos ir t.t. Montazas turi buti atliktas laikantis jrenginiy gamintojo montavimo
instrukcijy. Irenginiai turi biiti parinkti taip, kad jie galéty dirbti be sutrikimy esant blogiausioms aplinkos
salygoms. Atviros pasyviosios elektros imtuvy dalys turi biti prijungtos prie apsauginio laidininko (PE).
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5.4. Instaliaciniy loveliy (kanaly) tiesimas

Ant sieny klojami vamzdziai/loveliai (kanalai) turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreciai pagrindinémis
statybiniy konstrukcijy linijomis. Tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1 m; jeigu tvirtinama
laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametra; laikikliai tvirtinami ne ar¢iau kaip 25 cm nuo movos.

Klojant vamzdzius ant grindy zidiréti, kad uzpilamas betono sluoksnis biity storesnis uz vamzdzio
diametra; prieSingu atveju —reikia iSkirsti griovj vamzdzio jleidimui; tas pats galioja ir klojant vamzdzius
sienose.

Pasléptajai instaliacijai pratraukimo dézutés montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi biiti
vienoje plokstumoje arba grindy dangos lygyje. Dézutés tvirtinamos jtinkuojant, jbetonuojant.

Vamzdziai turi jeiti j pratraukimo dézutes 1-2 cm. | dézutes vamzdziai jvedami tiesiogiai arba per
gofruotas movas. Ivadai turi biiti padaryti taip, kad nesunkiai buty galima jkiSti pratraukimo vielg ir
pritraukti kabelius.

Instaliacijos vamzdziai, loviai ir lanks¢ios metalinés rankovés turi bliti nutiestos taip, kad jose
nesikaupty ir nesikondensuoty aplinkos drégmé.

5.5. Kabeliy tiesimas
5.5.1. Bendri reikalavimai

Visi kabeliai turi buti instaliuoti atkreipiant démesj j galutinio rezultato vaizdg ar iSdéstyma kity
aparaty bei jrenginiy atzvilgiu. Kiekvienas kabelis turi biiti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba
lygiagreciai sienoms arba kitiems struktiiriniams elementams. Kabeliai tiesiami horizontaliai sienomis 10-
15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio ir vertikaliai iki lizdy vietos taip, kad nebuity pavojaus pazeisti
kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap$vietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali biiti
keiciamas, atsizvelgiant j elektros instaliacijos montavimo vietas.

Pagrindinis reikalavimas — jei rySio kabeliai atvirai nutiesti lygiagreciai su jégos linijomis arba
apsSvietimo laidais, atstumas tarp jy turi biiti ne maZesnis kaip 0,5 m. Prireikus kabelius leidziama tiesti
mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jégos linijy ir apSvietimo laidy, taciau biitina rySio kabelius apsaugoti nuo
indukcijos. Leidziama iki 0,25 m sumazinti atstumg tarp indukcijos neapsaugoty kabeliy, pavieniy
apsvietimo laidy ir kontroliniy kabeliy. Leidziama signaliniais kabeliais kirsti elektros tinklo ir apSvietimo
laidus 90 laipsniy kampu.

Laidus, kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 60 V ir vir§ 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake,
uzdarame statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu biidu draudziama. Minétas linijas tiesti kartu (viename
latake, kanale ir pan.) leidZziama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai iStisinémis nedegiomis
pertvaromis.

Pavirs$iniu biidu montuoti kabelius rekomenduojama patalpose, kur néra reikalavimo dizaino poziiiriu,
tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant j plastikinius kanalus
arba PVC ar PE vamzdziuose. Kabeliai visur turi buti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty
visas mechanines apkrovas, atsirandancias dél kabeliy svorio. Kabeliai neturi susipinti ir, kai tvirtinami
lygiagreciai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai neturi biiti sulenkti maZesniu skersmeniu nei
rekomenduota gamintojo. Kabeliai tarp skirtingy jrenginiy turi biti iStisiniai, be sujungimy. PrieSingu
atveju, biitini sujungimai derinami su UZsakovu.

Kabeliai turi biiti papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali buiti pazeisti mechaniskai. Tai biitina
atlikti vietose, kur kabeliai kerta statybines konstrukcijas. Apsauginiai vamzdziai turi biiti nudazyti ta pacia
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spalva, kaip ir konstrukcijos uz jy.
5.5.2. Per¢jos per sienas ir perdangas

Laidy ir kabeliy peréjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukstines perdangas reikia jrengti
taip, kad jos biity lengvai pakeic¢iamos. D¢l to peréjos turi biiti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus
tarp laidy, kabeliy ir vamzdziy (loviy ir pan.) peréjose per prieSgaisrines uZztvaras (sienas, pertvaras,
perdangas) reikia uzsandarinti priesgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal Gaisrinés saugos
pagrindiniy reikalavimy nuostatas. Uzsandarinti reikia taip, kad buty galimybé pakeisti laidus ir kabelius ir
papildomai nutiesti naujus.

Jei laidai pereina i§ vienos sausos arba drégnos patalpos j kitg (sausg arba drégng patalpg), visi vienos
linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina i§ sausos arba drégnos
patalpos | Slapiag patalpa, i§ vienos Slapios i kitg Slapig patalpa arba iSeina i$ patalpos i lauka, kiekvienas
laidas turi biiti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje.

Turi biiti numatytos priemonés, kad per vamzdzius ir angas j pastato vidy nepatekty vanduo bei
smulkiis gyvinai.

5.5.3. Kabeliy tiesimas ant atraminiy konstrukcijy

Laidai ir kabeliai lentynose, ant atraminiy konstrukcijy pavirsiy, lyny, stygy, juosty ir kity laikan¢iyjy
konstrukcijy (loveliy, kopéciy) tiesiami vienas prie kito ty paciy arba skirtingy formy (pavyzdziui, apvaliy,
staciakampiy, keleto sluoksniy) pluostais (grupémis). Kiekvieno pluosto laidai ir kabeliai tarpusavyje turi
biiti sutvirtinti.

Laidai ir kabeliai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsizvelgiant j gamintojy nustatytus jy apkrovos
ir klojimo budy reikalavimus. Jei Sie reikalavimai nezinomi, tai laidy ir kabeliy skerspjiiviy suma lovyje,
skaic¢iuojant pagal jy iSorinj skersmenj, jskaitant izoliacijg ir iSorinius apvalkalus, neturi buti didesné kaip
40 proc. kopéciy/lovio skerspjtvio.

5.6. Lizdy montavimas
Lizdai, jeigu brézinyje nenurodyta kitaip, jrengiami 0,3 m aukstyje nuo grindy. Elektroninio rysio
lizdy montuojamy greta elektros lizdy, rémeliai derinami su elektrotechnikos dalies lizdy rémeliais.
5.7. lzeminimas
Komutaciné spinta turi biiti jZeminta. Visa esanti spintoje jranga turi biiti papildomai jZeminta, ja
prijungiant PE laidais prie spintos jzeminimo Synos.

5.8. Zymés ir Zyméjimai
Visa jranga turi biiti patikimai suzyméti. Zyméjimai turi atitikti technine dokumentacija. Visa ant
korpuso ir korpuso viduje sumontuota jranga turi biti suzyméta. Kabeliai abiejuose galuose zenklinami
etiketémis, nurodant kabelio numerj, adresus ir Zymes.

5.9. Priémimo testai

Baigus montavimo darbus atlikti kompiuteriy tinklo 6 cat. parametry matavimus pagal standarty
reikalavimus.

6. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

PE23-173-TP-ER-TS 15 16 0




UAB ,,Projekty ekspertai‘

6.1.  Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos
taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus,
kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés darbuotojy saugos ir
sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teorisSkai ir praktiskai iSmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisés). Darbus veikianciuose elektros jrenginiuose
atveju prizitirin¢iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.

6.2.  Saugos reikalavimai
Irangg gali montuoti tik profesionaltis ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems  j3 patekti kitiems asmenims.
Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzraai turi biti
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

6.3.  Saugos priemonés montavimui
Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi btiti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy
pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai,
iskaitant ir dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant
tokia pacia jy bikle.
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SANAUDU ZINIARASTIS
Eiles Pavadinimas Nuoroda Mato Kiekis Pastabos
Nr. Vnt.
MEDZIAGOS
1 Vamzdis PE d63mm TS-3.1.1 m 145
3 Signaliné juosta TS-3.1.2 m 140
4 RKKS sulinys RKS-1 TS-3.1.3 | kompl 2
5 Sandarinimo medziagos kompl 1
Telekomunikacijy jvado g/b. prieduobé
6 400x400mm (vidus) kompl !
7 Komujcacme spinta 19%, 22U, TS-3.2.1 kompl 1
pakabinama
8 Ventiliatoriy blokas 19% TS-3.2.2 | kompl 1
9 Kabeliy sutvarkymo panelé 19 TS-3.2.3 vnt 6
Nepertraukiamo maitinimo  Saltinis,
10 3000 VA TS-3.2.4 vnt 1
11 | Komutaciné panelé 19, 24 porty TS-3.2.10 vnt 1
12 | Komutatorius 19, 24 porty vnt 1
13 Komutatorius PoE, 19%, 8 porty vnt 1
14 | NVR jraSymo jrenginys, 8 kanaly vnt 1
15 | Vaizdo IP kamera TS-2.2.9 vnt 8
16 | Maitinimo panelé 19%, 8 lizdy vnt 1
17 | Kabelis - UTP Cat 6, Cu 4x2x0,5 mm TS-3.2.5 m 1160
18 Klstuk1n1§ llgdgs su rémeliu RJ45, UTP TS-32.7 Vot ]
Cat 6, potinkinis
Kistukinis lizdas su rémeliu 2xRJ45,
191 UTP Cat 6, potinkinis 18-3.27 vat >
20 | Kistukas RJ45, UTP Cat 6 TS-3.2.8 vnt 2
21 | PVC vamzdis ar instaliacinis kanalas TS-3.2.6 m 500
22 | Papildomos montavimo medziagos kompl 1
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DARBAI

1 Trans$éjy kasimas/uzkasimas m 140

2 RKKS RKS-1 $ulinio jrengimas kompl 2

3 G/b. prieduobés jrengimas kompl 1

4 Vamzdziy klojimas tran$éjoje m 140

5 Ispéjamosios juostos klojimas m 140

6 Kabeliy '1trauk1mo 1 vamzdzius vielos m 160
pratraukimas

7 Avngos pa‘st'ato pamate jrengimas 1r kompl 1
uzsandarinimas
Angy rysiy kanalizacijos Suliniuose ir

8 prieduobéje jrengimas ir kompl 6
uzsandarinimas

9 Komutacinés spintos montavimas kompl 1

10 24 porty komutacinés  panelés kompl 1
montavimas

11 IP vaizdo kamery montavimas vnt 8

12 Yagq pjovimas ir uztaisymas miro m 40
sienose

13 | Vamzdziy montavimas miro sienoje m 40

14 Kabgho tle§1rpas tgrp 51stemos elementy m 1160
(jskaitant vérima j vamzdj)
Vamzdzio, instaliacinio kanalo tiesimas

15 N m 500
pastato konstrukcijomis

16 Kabeho montavimas j RJ45 kiStukus ir vt 20
lizdus

17 | Sistemos paleidimo derinimo darbai kompl 1
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KSt
19" KOMUTACINE SPINTA 22U

Ventiliatoriy blokas

Kabeliy sutvarkymo panelg

24 porty komutatacing panele

20x UTP Cat6 L=715m

Kabely sutvarkymo panelg

24 porty komutatorius

Kabeliy sutvarkymo panelg

Kabely sutvarkymo panelé

8 porty komutatorius PoE

KS1/A

Kabeliy sutvarkymo panelg

NVR § kanaly

Kabely sutvarkymo panelé

Maitinimo panelé 230V 16A

Nepertraukiamo matinimo
Saltinis
=
58 556R ~ 230VAC

PE23-173-TP-E-BR.03

Kabeliy kiekis ir ilgis 2 vnt. 2x10m 2 vnt.2x20m 2 vnt.2x25m 1vnt.45m | tvnt.45m | 1vnt.35m | 1vnt.35m | 1vnt.30m | 1vnt.30m 2vnt.2x40m 2vnt.2x60m 1vnt.50m | 1vnt.65m 1vnt.60m | 1vnt.10m
Patalpos Nr. 1-8 1-7 1-6 1-17.3 1-17.3 1-18.3 1-18.3 1-19.3 1-19.3 1-5 1-20 1-24 1-23 1-20 1-15
Adresas KS1/A1/A2 KS1/A3/A4 KS1/A5/A6 KS1/A7 | KS1/A8 | KS1/A9 [ KS1/A10 [ KS1/A11 | KS1/A12 KS1/A13/14 KS1/A15/16 KS1/A17 | KS1/A18 | KS1/A19 | KS1/A20 | KS1/A21 | KS1/A22 | KS1/A23 | KS1/A24
Jungtis patalpoje ﬁi Ifi IJ_'i I__LI I__LI I__LI I__LI I__LI I__LI Ifi Ifi I__LI I__LI . .
UTP Cat 6
L=40m. LI/ ki
UTP Cat 6
L=50m. 1/ k2
UTP Cat 6
L=50m. C 1/ ks
UTP Cat 6
L=75m. T/ Lk4
UTP Cat 6
L=75m. 1/ LKs
UTP Cat 6 -
L=65m. LKE
UTP Cat 6 ﬁ
L=35m. LK7
UTP Cat 6 @ LK8
L=55m.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Pavadinimas
Komutaciné spinta
Vienguba tinklo rozeté RJ45 |__|_|
Dviguba tinklo rozeté 2xRJ45 |J_'i
Kistukas RJ45 o
Telekomunikacijy kabeliai
IP vaizdo kamera 1/
IP vaizdo kamera @
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Pavadinimas

Komutaciné spinta

Vienguba tinklo rozeté RJ45

Dviguba tinklo rozeté 2xRJ45

KiStukas RJ45

Telekomunikacijy kabeliai

IP vaizdo kamera

IP vaizdo kamera
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PASTABA:

PATALPU EKSPLIKACIJA

Pat. nr. | Patalpos pavadinimas m?
1-1 | Tambiras 12329220.89
12 | Holas 439755451.7
1-3 | Tualetas 1787500.00
1-3.1 | Dusas 1849375.00
1-4 Darbuotojy pat. 11280689.99
1-5 | Kabinetas 11089320.49
1-6 | Kabinetas 13 193())750'0
1-7 | Kabinetas 12090529.59
1-8 | Kabinetas 14502507.68
1.9 | EL skydine 1110(())000.0
1-10 | Vandens jv./Silumos punk. 19571)970'4
1-11 | Svariy skalb. pat. 3062500.00
1-12 | Nesvariy skalb. pat. 2931250.00
1-13 | Tualetas 2380000.00
1-14 | Virtuvés pat. 11913092.79
1-15 | Koridorius 485338599'0
1-16 | Valytojos pat. 4809367.51
1-17.1 | Grupés persirengimo pat.  |7349998.96
1-17.2 | San. mazgas 12511624.31
1-17.3 | Grupés erdvé 76232)500.0
1-18.1 | Grupés persirengimo pat. 13 36%000'0
1-18.2 | San. mazgas 12133759.35
1-18.3 | Grupés erdveé 7846%000'0
1-19.1 | Grupés persirengimo pat.  [13229017.72
1-19.2 | San. mazgas 12185362.06
1-19.3 | Grupés erdveé 78712000-0
1-20 | Multifunkciné salé 131253076.
1-21 | Tambiras 7099999.98
1-22 | Koridorius 18867500.03
1-23 | Inventoriaus pat. 2279%000'0
1-24 | Inventoriaus pat. 2234391 02.6
1-25 | San. mazgas 6114201.04
1-26 | Darbuotojy pat. 102 5%000'0
1-27 | Aktyvaus laisvalaikio pat. 5585%000'0

VISO: 825.13

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

V2722222222

Kistukiniy lizdy rozeciy vieta, aukstj, spalva derinti su elektros
rozeciy montavimo vieta, auksciu ir spalva.

Lauko sienos konstrukcija

250mm miiras

150mm G/K pertvara

150mm G/K pertvara E145

150mm G/K drégmei atspari pertvara
100mm G/K pertvara

100mm G/K drégmei atspari pertvara

75mm (50mm profilis, 2 sl. g/k i§ vienos pusés)
G/K dregmei atspari pertvara stovy aptaisymui

Patekimas j pastata

Lauko /vidaus baty valymo grotelés

0 2023 Statybos leidimui, konkursui
Laida | ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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STATYBOS PRODUKCHOS:
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.22184

Romualdas Simaska
Ak.

Suteikta teiseé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiujy statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiujy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(gatveés).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV), elektroniniy rysiy (telekomunikaciju),
procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos.
Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesu
valdymo ir automatizavimo sistemy irengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy irengimas.

N

Direktorius Robertas Encius

I5duotas 2013 m. bitzelio 12 d.
Pirma karta iSduotas 2008 m. geguzes 27 d.

06651

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

DT T T T A N A A N CHE T b= O i

2013 UAS ,GRAFLIAT 01329



Elektroninio dokumento nuorasas

PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevézys, tel. +370 45 58 29 46, faks. +370 45 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.It, el. pristatymo dézutés adresas 188774594,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774594

UAB ,,Projekty ekspertai* 2024-07- Nr. (8.12) SDI-
Projekty vadovui
julius.dailydenas@projektuekspertai.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Panevézio rajono savivaldybés administracija pritaria projektuotojo UAB ,,Projekty
ekspertai* pateikto perziiiréti projekto ,,Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato
Alyvy g. 2A, Molainiy k., Panevézio sen., Panevézio r. sav. statybos projektas® Nr. PE23-173-TP
projektiniams sprendiniams.

Savivaldybés administracijos direktorius Edmundas Toliusis

Originalas nebus siun¢iamas

Antanas Kaminskas, tel. +370 45 58 29 54, el. p. antanas.kaminskas@panrs.It



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

PanevéZio rajono savivaldybés
administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél projektiniy sprendiniy pritarimo

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-07-25T15:34:5827, (8.12 Mr)-SD1-
1747

Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ADOC-V1.0

Parasas #1

Paraso paskirtis

Pasiradymas

Parasa sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Edmundas Toliusis Administracijos
direktorius

Paraso sukarimo data ir laikas

2024-07-25T12:44:27.0000000+03:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zzymoje nurodytas laikas

2024-07-25T12:44:43+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2028-10-03T23:59:59+03:00

Parasas #2

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasa sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Vita Jareckiene Vyr. specialistas (-é)

Paraso sukarimo data ir laikas

2024-07-25T15:36:53.0000000+03:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko zymoje nurodytas laikas

2024-07-25T15:37:02+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC lIssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-01-10T10:32:18+02:00

Informacija apie biidus, naudotus
metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas
elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy

klaidy
2024-07-25 16:07:21




STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNI

TVIRTINU:

Panevézio rajofio savivaldybe
administracijof direktorius
Edmundas Tofiusis

Para3as Data: 2024.06.{5

UZDUOTIS

ﬁlrl Pavadinimas l#ikalavimai
L. Bendra informacija apie/pirkimo objekta
1. Statytojas PanevéZio rajono savivaldybe,
(Uzsakovas) Vasario 16-osios g. 27, LT-35185, Panevézys
2. Pirkimo objektas Nurodomas statinio projekto (toliau — Projekto) rengimo
elapas ir kitos kartu perkamos paslaugos (elementai)
- X geologiniai ir kiti reikalingi tyrimai
- IX] projektiniai pasitilymai
- techninis darbo projektas (toliau — Projektas)
- Xl techninis projektas
- Xl darbo projektas
- supaprastintas projektas
- projektas / apra3as
- tvarkybos darby projektas
- X! kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis
- Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos
. Projekto pavadinimas | Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties
pastato Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevéZio sen., PanevéZio
r. sav. statybos projektas
4, Statinio adresas Alyvy g. 2A, Molainiy k., Panevézio sen.. Panevézio r.
5. Statiniy grupés sudétis | Mokslo paskirties pastatas
6. Statinio (-iy) ar 6.1. bendrasis plotas (planuojamas) — apie 800 m2. Tikslinama
statiniy grupés | projektavimo metu.
pasku-{;s_ ir Pendrlf-‘_ll 6.2. paskirtis — mokslo paskirties pastatas:
{tcch'mlnm: = G 6.3. auksty skaicius — 1 aukstas;
paskirties) rodikliai . - 5 .
6.4. planuojama energinio naudingumo klasé — pagal
galiojan¢ias normas (A++).
7. Statinio statybos riisis | Naujo statinio statyba.
8. Statinio kategorija Neypatingasis statinys.
9. Griaunas esamas Pastatas — mokykla (Unikalus daikto numeris: 4400-0730-
pastatas 0925). Bendras plotas: 165,95 m2: Tiiris: 583 m3.
10. Duomenys apie -

statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
irenginius ir statybos
produktus




Eil.
Nr

Pavadinimas

Reikalavimai

Il.

Lésy dydis projekto
realizavimui

Orientaciné projektuojamy statybos darby verté yra iki 2.1
mlin. Eur.

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy
apimtis:

12.1. Bendroji;

12.2. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

12.3. Architektiiriné;

12.4. Konstrukceijy;

12.5. Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;

12.6. Qildymo. védinimo ir oro kondicionavimo:
12.7. Elektrotechnikos:;

12.8. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
12.9. Apsauginés signalizacijos:

12.10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo:

12.11. Silumos gamybos ir tiekimo:

12.12. Gaisrinés saugos (apraso);

12.13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo:

Pastaba: techninio projekto galuting sudétj nustato
projektuotojas, atsizvelgiant | statybos techniniuose
reglamentuose nustatytus reikalavimus.

12.1.

Projektavimo
(jprastos) paslaugos

12.1.1. Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus (projektiniy pasitilymy parengimas
(iskaitant projektiniy pasitlymy viesinimo procediirg),
projekto parengimas, projekto tikslinimas pagal UZsakovo ir
projekto ekspertizés pastabas, statybos leidimo gavimo
procediira ir kt.).

12.1.2.  Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose. bréZiniuose)
tarpusavyje turi buti  susieti, atskiruose projekto
dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
priestarauti vieni Kitiems.

12.1.3. Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi
nustatyti esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy
reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir
salygas. Statybos produkty esminés charakteristikos
nustatomos darniose techninése specifikacijose
(darniuosivose  standartuose ir  Europos  vertinimo
dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi,
atsizvelgiant j esminius statiniy reikalavimus.

12.1.4. Techninio projekto sprendiniy apimtis ir detalumas
turety buti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai
reglamentai. Tokie apraSymai paprastai gali bati jtraukiami,
jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingy atitinkamy
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technologijy.

12.1.5. [ projektavimo paslaugos apimtj jeina projekto
pataisymai pagal uZsakovo pastabas, pagal projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal § projekta
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
projekto klaidy, pastebéty rangos darby pirkimo metu bei
statybos metu, taisymai.

12.1.6. Parengtas projektas turi uztikrinti konkurencija ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tekéjy, paslaugy tekéju,
rangovy).

12.1.7. Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar 3altinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus
tick¢jo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekes Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél
kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
bty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip
pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniu  detalizavimas, konkregiy techniniy brosiiiry
kopijos, kurie neleisty uztikrinti pla¢ios konkurencijos.

12.2.

Kitos (papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projektuotojas uzsako ir gauna topografiniy, geologiniy
tyrinéjimy dokumentus.

Uzsakovui vykdant statybos rangos darby viesajj
pirkimg, konsultuoti, papildyti, detalizuoti techninio projekto
praleidimus/neatitiktis (jei tokiy baty), atsakant j potencialiy
rangovy klausimus.

b3k S

Projekto vykdymo
prieziira"" (jeigu Sios
paslaugos jsigyjamos)

13.

Paslaugy teikimo
pradZia ir trukmé

13.1. Btiny atlikti tyrimy paslaugos:

pradZia — sutarties pasira§ymo data;

trukme — 30 kalendoriniy dieny;

ki — biitiny atlikti tyrimy perdavimo Uzsakovui akto
pasiraSymo datos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny.

13.2.  Projektiniy pasiiilymy parengimas ir Kitos
prieSprojektinés paslaugos:

pradzia — Biitiny atlikti tyrimy pabaiga;

trukmé — 105 kalendoriné dienos;

iki — projektiniy pasiilymo perdavimo UZsakovui akto
pasiraSymo datos, bet ne ilgiau kaip 105 kalendoriniy dieny.

13.3.  Techninés (projektavimo) uZduoties parengimo,
paraiSky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti
parengimo paslaugos:

pradzia — projektiniy pasifilymy pritarimo data po vie$inimo

"** Sios statinio projektavimo techninés uzduoties pagrindinis tekstas néra pilnai pritaikytas uzsakyti

tvarkybos darby projektui (arba Projekto tvarkybos darby daliai), kuris turi bt parengtas pagal Nekilnojamojo
kultdros paveldo apsaugos jstatyma ir kitus nekilnojamojo kultiiros paveldo apsauga reglamentuojantius teisés
aktus. Norint pritaikyti $ig uzduotj, reikia ja atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.
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procediiry;

trukme - 20 kalendoriniy dieny;

iki — projektinés dokumentacijos pridavimo Uzsakovui akto
pasiraSymo datos, be neilgiau kaip 20 kalendoriniy dienu.

13.4. techninio projekto parengimas:

pradzia — projektiniy pasitlymy pritarimo data;

trukmé¢ — 70 kalendoriniy dieny;

iki — pilno komplekto projektinés dokumentacijos perdavimo
Uzsakovui akto pasiraSymo datos, bet ne ilgiau kaip 70
kalendoriniy dieny.

13.5. statyba leidZiancio dokumento(-y) gavimas (3iame etape
turi biti atlikta techninio projekto ekspertizé (gauta teigiama
iSvada), iStaisytos ekspertizés pastabos ir gautas statyba
leidZiantis dokumentas):

pradzia — techninio projekto parengimo data;

trukmeé — 90 kalendoriniy dieny;

iki — statybg leidZian¢io dokumento gavimo datos, bet ne
ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny.

13.6. darbo projekto parengimas:

pradZia — gavus uzsakovo nurodyma rastu;

trukme — 60 kalendoriniy dieny;

iki — pilno komplekto projektinés dokumentacijos perdavimo
Uzsakovui akto pasiraymo datos.

I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Statinio projekto
dokumentams taikomi
teises aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti:

Regionines paZangos priemonés Nr.12-003-01-23 (RE)
~Padidinti ugdymo prienamuma atskirtj patiriantiems
vaikams™ finansavimo gairiy aktualia redakcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos 3vietimo, mokslo ir sporto ministro;

Norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

Statybos techniniai reglamentai; Statybos jstatymas;
higienos normos; Vyriausybeés jgalioty institucijy teisés aktai:
elektros  jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZitiros
taisyklés, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos
standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir
techniniai jvertinimai, metodiniai nurodymai,
rekomendacijos taikomi savanoriskai. Kai j juos pateikiamos
nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, jie tampa

privalomi sutartj sudariusioms Salims.
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15

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui

(statiniy grupei)

Techniniame ir darbo projektuose turi biiti suprojektuotos
3 ikimokyklinio ugdymo grupés po 20 vaiky. Patalpos turéty
biiti pritaikytos vaikams, kuriy amZius nuo 2 iki 6 mety. Vaiky
skaiCius grupese negali biti didesnis nei yra nurodyta HN
75:2016 ., Jkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programy vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai*,

Kad uztikrinti planuojama pastato energinio naudingumo
klasg - projektuojama gaminanéio vartotojo saulés elektriné
iki 10 kW,

Planiniai patalpy sprendiniai:

l.LKiekvienoje  ikimokyklinio  ugdymo  grupéje
projektuojama:

1.1. priémimo - nusirengimo patalpa;

1.2. daugiafunkcing patalpa, zaidimy — poilsio,

1.3. tualetas - prausykla.

2. Bendro naudojimo patalpos:

2.1. maisto paskirstymo vieta. Maisto gaminimas
nenumatomas ir neprojektuojamas. Maistas pristatomas ir
paskirstomas maisto virtuvéléje; (maisto virtuvélé su visa
reikalinga jranga indaplove, plautuvé baldai)

2.2. personalo tualetas (derinama su Zmonéms su negalia
pritaikytu tualetu);

2.3. adminsitracinés patalpos

2.4. techninés patalpos (jskaitant dvi papildomas patalpas
sporto ir uzimtumo inventoriui 2x20 kv.m)

2.5. renginiy salé < 150 kv. m. (su atskiru jéjimu i§ lauko)

2.6. aktyvaus laisvalaikio patalpa <60 kv.m. (su atskiru
iejimu i§ lauko)

Teritorijos sutvarkymo sprendiniai:

1. Ivaziavimas j teritorija.

2. Automobiliy parkavimo vietos.

3. Teritorijos infrastruktiira péséiyjy takai, Zaidimy

aikstelés ir kita.

4. Apsvietimo tinklas.

5. Smulkioji architektiira.

6. Zaliujy proty sutvarkymas, jrengimas.

7. Teritorijos tvora, vartai, varteliai.

8. Zemeés sklypa, aptvérimo spendiniais, suskirstyti j dvi
dalis., | mokslo paskirties pastato sklypo dalj ir sporto
aikStyny sklypo dalj. Prioriteras mokslo paskirties
pastatui didesné sklypo dalis.

9. Irengti naujai arba pertvarkyti esamg infrastruktiira
pritaikant patekimui atskirai j kiekviena sklypo dalj.

Silumos gamybos ir tiekimo dalies sprendiniai:

Pastato Silumos poreikiams tenkinti (3ildymo, karto
vandens ruo$imo) numatyti Silumos siurblius oras-vanduo.
[Soriniai jrenginiy blokai montuojami ant pastato stogo.
Silumos siurbliy kiekj ir technines charakteristikas tikslinti
techninio projekto rengimo metu.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies
sprendiniai:
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Sildymas:

Pastato patalpose suprojektuoti kolektoring grindinio
Sildymo sistemg. Prie kiekvieno kolektoriaus numatyti
balansavimo armatiira, bei automatika. Patalpose turi biiti
jrengiami termostatai, kuriais galima wvaldyti kiekvienos
patalpos temperatiirg, uzduoti laiko grafika ir darbo rezima.

Magistralinius Sildymo sistemos vamzdynus numatyti i
plieniniy presuojamy vamzdZiy su iSoriniu cinkavimu.
Magistraliniai vamzdynai izoliuojami $ilumos izoliacija.

Vedinimas:

Pastato patalpose pagal funkcines zonas ir patalpy
paskirtj suprojektuoti atskiros védinimo sistemas.

. DarZelio grupiy. administraciniy-buitiniy
patalpy (jskaitant WC patalpas) védinimui numatyti bendrg
ventkamera su rekuperacija ir freonine Sildymo/vésinimo
sekcija. Vedinimo jrenginys ir freoninés sekcijos Silumos
siurblio iSorinis blokas montuojamas ant patalpy stogo;

. DarZelio pagrindinei aktyvaus laisvalaikio salei
numatyti atskirg védinimo kamera su rekuperacija,
recirkuliacine sekcija (valdymas pagal CO2) ir freonine
Sildymo/vésinimo sekcija. Védinimo jrenginys ir freoninés
sekcijos Silumos siurblio iSorinis blokas montuojamas ant
salés korpuso stogo;

. Patalpy Nr. 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26,
1-27 védinimui numatyti atskirg védinimo jrenginj su
rekuperacija. [renginio montavimo vieta tikslinti TP rengimo
metu (vidaus i$pildymo).

Pastato patalpose, kuriose nuolat gali biti Zmonés
suprojektuoti oro vésinimo sistemas. Numatyti tris atskiras
vesinimo sistemas pagal pastato zonas:

. Pagrindiniy darZelio grupiy, administraciniy
patalpy vésinimui;
. Aktyvaus laisvalaikio salés vésinimui (gali biiti
vesinama per védinimo sistema);
. Patalpy Nr. 1-23, 1-24, 1-27 vésinimui;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies sprendiniai:
Vandentiekis:

Suprojektuoti Sakoting vandentiekio sistema. Salto ir
karsto vandentiekio magistrales projektuoti i§ PPR plastikiniy
vamzdziy, jungiamy lituojamomis fasoninémis detalémis.
AtSakas sanitarinei jrangai ar kitiems vandens émimo taskams
prijungti numatyti i§ plastikiniy ar daugiasluoksniy vamzdziy
ir jy jungimo daliy; Sias atSakas kloti sieny ar grindy
konstrukcijoje.

Visus uzdaromuosius ar reguliuojanéius voZtuvus jrengti
lengvai prieinamose vietose; jei reikia, jrengti uzdengiamus
liukelius.

Salto vandentickio vamzdynus izoliuoti nuo rasojimo ir
i8ilimo: karsto ir apytakinio vandentiekio vamzdzius izoliuoti
nuo atvésimo.
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Salto ir karito vandentickio prijungimy vietas
projektuoti pagal architekty pateikta san. prietaisy iddéstymo
plang (sieny niSose).

Pagal prisijungimo salygas suprojektuoti vandens
apskaitos mazga su dviem atS8akomis: buitiniams poreikiams
ir atskira apskaita laistymui.

1-25, 1-26 patalpose karSto vandens ruo$imui numatyti
turinj vandens Sildytuva.

Buitiniy ir lietaus nuoteky sistema:

Buitiniy nuoteky 3alinimo vamzdyna montuoti i§
plastikiniy nesléginiy vamzdZiy ir jungimo daliy. Vamzdynus
grindyse, palubése ir sieny niSose montuoti i§ PVC vamzdziy.

Trapus sanitariniuose mazguose bei techninése patalpose
numatyti su kvapy uzdoriais. Sanitariniai prietaisai parenkami
pagal uZsakovo pageidavima, suderinus su  projekto
architektu.

Lietaus jlajos montuojamomis su pasildomuoju elektros
kabeliu.

Lietaus nuoteky Salinimo vamzdynus izolivoti nuo
rasojimo.

Lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalies
sprendiniai:

Projekta parengti pagal UAB ,Auk3taitijos vandenys*
iSduotas technines salygas projektavimui, taip pat pagal
normatyvy STR 2.07.01:2003 *“Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos”, RSN 26-90
.. vandens vartojimo normos™.

Vandentiekis:

Vandentiekio vamzdyny medziaga — polietilenas, slégio
klase PN10. Vandentiekio trasa projektuoti Zemiau j3alo
gylio. Vandentiekio tinkly pajungimo prie esamy tinkly
vietoje suprojektuoti uzdaromajg armatiira.

SklendZiy medziaga - kalusis ketus.

Vandens tiekimo sistema ir jrengimus parinkti
atsizvelgiant j STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai”, ,Lauko gaisrinio vandentickio tinklai ir statiniai,
projektavimo ir jrengimo taisyklés®, taip pat vadovaujantis
kitais LR galiojanciais jstatymais, techninio normavimo
dokumentais, standartais ir rekomendacijomis.

Buitiniai nuoteky tinklai:

Suprojektuoti reikiamo skersmens buitiniy nuoteky
tinklus.

Vamzdyny medziaga — PVC (stiprumo klasé priklauso
nuo paklojimo gylio ir grunto) arba PE.

Buitiniy nuoteky tinklus projektuoti vadovaujantis STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai* .

Lietaus nuotekuy tinklai:

Lietaus vandens nuo pastato ir aikitelés surinkimas ir
i8leidimas numatomas sklypo ribose, nukanalizuojant i
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Zemiausig sklypo vieta su infiltracine galimybe

Vamzdyny medziaga — PVC (stiprumo klasé priklauso
nuo paklojimo gylio ir grunto) arba PE.

Lietaus nuoteky Sulinius projektuoti i§ plastiniy ir G/B
Suliniy, lietaus nuoteky surinkimui nuo kiety dangy numatyti
G/B Sulinius Dn700 su grotelémis.

DrenaZo tinklai:

Pagal poreikj suprojektuoti drenazo tinklus pamaty ir
sklypo nusausinimui.

16.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Projektuojamas statinys nepatenka | saugomy
teritorijy ir nekilnojamojo kultiiros paveldo vertybiy apsaugos
teritorja.

1. Statinio architektiira turi biiti tokia, kad:

1) ji nepriestarauty esminiams statiniy reikalavimams,
nustatytiems Reglamente (ES) Nr. 305/2011:

2) statinys deréty prie krastovaizdzio:

3) Ji atitikty statinio paskirtj;

4) architektliriniai, inZineriniai ir technologiniai
InZineriniai sprendiniai deréty tarpusavyije;

5) architektiiriniai sprendiniai sudaryty darnia, bendra
visuma;

6) statiniai atitiktu universalaus dizaino reikalavimus,
nustatomus  normatyviniuose  statybos  techniniuose
dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties
dokumentuose.

17.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

17.1. visy lygybe — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis
ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie
neiSskiriami i3 visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami
taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai:

17.2. lankstumas, paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje,
lankytojy erdvés turi bati pritaikytos visoms lankytojy
grupems;

17.3. tinkama informacija — pakankamai informacijos ir &
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
iskaitant Brailio rastu, garsing informacija;

17.4. tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti zala ar
Orumo pazeminima;

17.5. maZiausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesne fizing jéga turintys asmenys:

17.6. optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

17.7. kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy reikalingy elementy, padedan¢iy aplinka ar gaminj
padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkama jéjima j patalpas, privalu jrengti
ir Kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga ir pan.:

17.8. vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i$ vienos vietos j kita;

17.9. vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
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tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

18. Nurodymai sprendiniy Projektuotojui, pries pradedant tvirtinti projekta ar jam
derinimui, jy pritariant, pristatyti parengta projekta, pakomentuoti
pritarimui ir pan. pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto

sprendiniy  atitiktj  projektavimo  uzduotiai, Projekto
patvirtinimas reiskia uZsakovo pritarima parengtam projektui,
bet neatleidzia projektuotojo nuo  atsakomybés uz
normatyving projekto kokybe, projekto sprendinius;

Projektas tvirtinamas atskiru Statytojo pasirasomu
dokumentu, kuriame nurodomi esminiai projekto techniniai
rodikliai.

19. Pageidaujami 20.1. darbuotojy skaicius pastate — iki 15 darbuotojy.
ckonominiai rodikliai | 20.2. Vaiky skaicius pastate — iki 60.

20.3. Planuojamas bendras Zzmoniy skaiius pastate: iki 87
Zmoniuy.

20. Statinio ar statiniy Projektuojamas statinys numatomas statyti 1 etapu.
grupes projektavimo
ir statybos eiliskumas
(jei reikia)

21. Reikalavimai projekto | Projektas rengiamas lietuviy kalba.
rengimo dokumenty
kalbai

22 Nurodymai statinio Projekta pateikti:

projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

- originalg ir kopija;

- 3 dokumenty rinkinius (kopijas);

- 3 kompiuterinés laikmenos su jrasyta Projekto kopija
(tekstine dalis ,pdf* formatu, brézinai ,dwg*
formatu).

I kompiuterinés laikmenos kopija su projekto vadovo

elektroniniu parasu pasiradytais projekto dokumentais.

Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos archyvy

departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

(Statytojas — Panevézio Eﬂ&&ﬂu?ﬁé’r&:"ms
administracijos Statybos ir.
infrastruktiros skyriaus vedéjas

Rimas Samkus

Vardas, pavarde

P et

Parafas
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9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2024-07-19 Nr. 2-1-0490/24

Uzsakovas: Panevézio rajono savivaldybé
Uzsakovo adresas: Vasario 16-osios g. 27, Panevézys, Lietuva
Objekto pavadinimas ir vieta: Mokslo paskirties pastato griovimo, mokslo paskirties pastato

Alyvy g. 2A, Molainiy k., PanevézZio sen., PanevéZio r. sav. statybos projektas.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS PRISIJUNGIMUI.

1. Suprojektuoti rySiy kabeliy kanaly HDPE d40 jsijungima j Telia Lietuva, AB rySiy kabeliy
kanaly sistemos (RKKS) Sulinj: TS-22 ties Alyvy g. . (apytikslés koordinatés x:518991
y:6174125).

2. Kanaly HDPE d40 jjungimg projektuoti toje Sulinio sienos puséje, kad planuojamas verti
kabelis Sulinyje nesikryziuoty su esamais kabeliais.

3. Suprojektuoti ir vamzdj HDPE d40 uzvesti j Telia RKKS Sulinj ne maZesniame kaip 0,7 m.
gylyje. Nutiesto vamzdzio galas Sulinyje turi bati raudonos (oranzinés) spalvos ir iSlindes ne
daugiau kaip 5 cm nuo Sulinio sienos Sulinio vidinéje puséje.

4. Hermetizuoti Sulinio sieneléje iSdauztg anga, iSvalyti Sulinj. Baigus kabelio tiesimo darbus,
jvesto vamzdzio anga i$ abiejy pusiy (jéjimas | pastatg bei kitas patalpas ir jvadiniame
Sulinyje) turi bati hermetizuota apsaugai nuo dujy pratekéjimo. Hermetizuojant, kanalas
(vamzdis) pradzioje uzkiSamas pakuly arba akmens vatos kamsciu ir uzglaistomas statybiniu
misiniu ,Rotband®.

5. Uzbaigus statybos darbus parengti kontroline-geodezine nuotrauka (su Sulinio kortele)
jsijungimas j TS-22.

6. Paslaugas bus galima teikti po Telia Lietuva, AB rySiy tinklo statybos darby.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1. UZsakovas iki statybos darby pradZios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy ry8iy infrastruktdros
apsaugojimui:
1.1.Ry8iy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukS¢&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auks$&iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio ploks$témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZziu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdzZiu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uZsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



1.3.Kasant tran3éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant
transéjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;
1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rysiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
déZutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.
2. Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina iSsiimti elektroniniy rysiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy rysiy infrastruktlros apsaugojimo sprendiniai turi biti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiujy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip humato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

4. Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

5. Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktiiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroniniy ry8iy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Projektu_derinimas Panevezys@telia.lt.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu budu, pagal suderintg projekta ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.padtu Romanas.Jurjevas@telia.lt.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant bitinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy 2 komandos inZinierius Vytas Puriuskis

V. Puriuskis, tel.: +370 615 85845, el. pastas: Vytas.puriuskis@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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’@ V1 PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAI
F1 PROJ. BUITINIY NUOTEKUY TINKLAI;
—11

63/54 - 0076 % ———LD#——— PROJ. DRENAZO TINKLAI;

V1-1
p1, p2 PROJ. VANDENTIEKIO ALKUNES;

F1-1,F1-2  PROJ. BUITINIY NUOTEKY SULINIAI;

F$1, F§2 PROJ. LIETAUS NUOTEKUY FILTRACINIAI SULINIAI;
F8g1, F§2... PROJ.LIETAUS NUOTEKUY SURINKIMO SULINIAI SU GROTELEMIS;
Ld1-1, Ld1-2... PROJ. DRENAZO SULINIAL;

L1,L2, L3 PROJ. LIETAUS |LAJOS (NUO LIETVAMZDZIY).

g1 —— Projektuojama 0.4kV kabelis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

PROJ. PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI (SVARIOS NUOTEKOS);

DEMONTUOJAMI TINKLAI/SULINIAL;
PROJ. VANDENTIEKIO SULINYS;

m—] Projektuojama El. spinta

Sklypo ribos

Griaunamas pastatas
Unik. nr. 4400-0730-0925

7] Projektuojamas pastatas
I:I Veja

:] Asfalto danga
@ Trinkeliy danga
I Minkstos dangos aikstelé

|| Skaldos danga

|:] Betono pésciyjy taky danga
] Vejos bortai

] Kelio bortai

I:I Nuzeminti kelio bortai

— Seamentme tvora su varteliais

2 —— Projektuojama 0.4kV kabelis ap$vietimui
o Projektuojami teritorijos Sviestuvai ant 6m atramos
o Projektuojami teritorijos Sviestuvai 0.8m
RKKS kanalas
(@) RKKS &ulinys
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

. elia Lietuva, AB poZeminiy rysiy linijy vieta

Pries 3 paras iki darby pradzios batina paimti
rastiskg sutikimg Zemes kasimo darbams.
Viyresnysis inZinierius Romanas Jurjevas =
Tel. +37069843175 el. p. romanas.jurjevas@telia.lt

Nepazeisti rysiy tinkly

PASTABOS:
1. KASANT TRANSEJAS, NEPAZEISTI ESAMY KOMUNIKACIJY (ESAMY TINKLY APSAUGOS ZONUY VIETOSE NUMATYTI KASIMA

RANKINIU BUDU). ZEMES DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI DALYVAUJANT SIUOS TINKLUS

Digitally signed by Romanas

Romanas Jurjevas Juievas
Date: 2024.09.12 14:32:41 +03'00'
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Y = g @ Vi PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAI
el foneee - PROJ, BUITINIY NUOTEKY TINKLAY;
i PROJ. PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLAI (SVARIOS NUOTEKOS);
63/54- 0076 =Dt PROJ. DRENAZO TINKLAV;

=1 - x- >+ DEMONTUOJAMI TINKLAI/SUL INIAL;

V11 PROJ. VANDENTIEKIO SULINYS;
' p1,p2 PROJ. VANDENTIEKIO ALKUNES;
\ s F1-1,F1-2  PROJ. BUITINIY NUOTEKU SULINIAI;

4 o 2 e\ ; F&1,F32  PROJ.LIETAUS NUOTEKY FILTRACINIAI SULINIAI;

\ T B ivazail. Tilvvdine e s o] . SN F&g1,F52.. PROJ.LIETAUS NUOTEKY SURINKIMO SULINIAI SU GROTELEMIS;

~ - : - Ld1-1,Ld1-2... PROJ. DRENAZO SULINIAI
L1,L2,L3 PROJ. LIETAUS LAJOS (NUO LIETVAMZDZIY).
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20240624 mu  [rengiami suoliukai
Sonpon ¢tz sy BB Irengiami suoliuky ir staly rinkiniai
Vbl Loegalisn o Siukliadezes

PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAI
PROJ. BUITINIY NUOTEKU TINKLAI;
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