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VILNIAUS UNIVERSITETAS


   
Suinteresuotiems tiekėjams										    							 2025-01-31
  

Vilniaus universitetas (toliau – PO) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą ir siekia įsigyti „Paprastojo remonto darbus - Steam centro įrengimą Nr. (59/2025/CA) (toliau – Pirkimas). 

2025-01-30 PO gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus, kurie pateikti vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nustatytu terminu. PO išnagrinėjo gautus klausimus ir vadovaudamasi Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktu atsako į suinteresuoto tiekėjo klausimus:
Klausimų – atsakymų suvestinė:
	Eil. Nr.
	PO atsakymo data
	Klausimas / prašymas[footnoteRef:2] [2:  Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.] 

	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas[footnoteRef:3] [3:   Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.
] 


	1. 
	2025-01-31
	Klausimas Nr.1 Ar būsimam rangovui įeina į darbų apimtį užsakyti elektroninį statybos darbų žurnalą?
	1. Ne

	2. 
	2025-01-31
	7.1. Evakuacinio šviestuvo rūsio pat. Perkėlimas – 1 vnt.
Klausimas Nr. 2: Techninės specifikacijos 9 punkte įtvirtina pareiga rangovui paskirti atsakingą asmenį dalyvauti pridavimo procedūrose. Ar laimėjęs rangovas turės dalyvauti tik savo darbų apimties statybos užbaigimo procedūroje ar visų statybos darbų pagal techninį statybos užbaigimo procedūroje ?
	2. Rangovas turės dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje (darbų grupėse), kurie susiję su jo atiktais darbais  ir inžinerinėmis sistemomis, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, bandymai.

	3.  
	2025-01-31
	7.2. Kabelių įvadų sandarinimas 6 vnt.
Klausimas Nr. 3: Pagal 2020.03-01-TP-GS projektą nerandame jokios aktualios informacijos apie kabelių įvadų sandarinimą. Gal galite pateikti iš nurodyto projekto konkretų brėžinį ar numatomų darbų vietą ar aprašymą aprašytiems kabelių įvado 6 vnt. sandarinimo darbams ?
	3. Reikalavimai kabelių sandarinimui nurodyti projekte 2020.03-01-TP-GS  A laidoje, įskaitant, bet neapsiribojant „Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumo ugniai“. 


	4. 
	2025-01-31
	7.3. Metalinių kopėtėlių pagaminimas ir montavimas ant sienos 1 vnt.
Klausimas Nr. 4: Prašome pateikti gaminio eskizą ? 
Klausimas Nr. 5: Ar dažai gali būti paprasti ar turi būti priešgaisriniai ? 
Klausimas Nr. 6: Nurodykite kopėtėlių dengimą dažais sluoksnį mikronais ? 
Klausimas Nr. 7: Nurodykite konkretų pridėto techninio projekto vietą ar brėžinį, kuriuose aprašyti jūsų reikalaujami atlikti darbai ?
	

4.Eskizas neteikiamas. TS nurodytos kopetėlių matmenys, profiliai.  
5.Padengimas – milteliniai dažai;
6. C3

7. Kopetėlės montuojamos  pat. Nr. 14. ant sienos. [image: ]

	5. 
	2025-01-31
	7.4. L1 lango rankenos keitimas į prailgintą rankeną. 
Klausimas Nr. 8: Ar rangovui reikia įsivertinti Architektūrinės dalies projekto korekcija ir ją atlikti ?, nes:
Numatomiems atlikti darbams duodate nuorodą į PAGD įsakymo Nr. 1-338 134 punktą, kurio tekstas toks „Laiptinių vidinėse sienose draudžiama įrengti angas (išskyrus duris). Laiptinių lauko atitvarinėse konstrukcijose (ne rečiau kaip kas 5 aukštai) turi būti numatyti atidaromi langai ar stoglangiai dūmams išleisti. Langų ar stoglangių bendras geometrinis plotas ne rečiau kaip kas 5 aukštai turi būti ne mažesnis kaip 1,2 kv. m, o atidarymo kampas – ne mažesnis kaip 90o. Kai minėtų laiptinių langų ar stoglangių atidarymo kampas yra nuo 60o iki 90o, jų atidarymo bendras geometrinis plotas (ne rečiau kaip kas 5 aukštai) turi būti ne mažesnis kaip 1,7 kv. m. Kai lango ar stoglangio atidarymo kampas yra nuo 30o iki 60o, jų atidarymo bendras geometrinis plotas (ne rečiau kaip kas 5 aukštai) turi būti ne mažesnis kaip 2,4 kv. m. Laiptinių langus ar stoglangius būtina įrengti aukščiausiame pastato aukšte, jie neturi savaime užsidaryti, rankinis atidarymo įtaisas įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų.“
Taip pat duodate nuorodą į 2020.03-01-TP-GS-AR. Bet lango L1 specifikacija pateikta 2020-03.01-TP-SA.B-10. Prie L1 lango nurodyta – langas dvigubo varstymo, montuojamas į mūro sieną vyriai varstomai daliai pagal gamintoją, rankena met. dizainą derinti su arch. Apsaugos signalizacija derinti su apsaugos projektu. Šioje projekto dalyje nepažymėta, kad langas turi turėti elektronine ar mechanine pavara, todėl nėra aišku ar reikalinga projekto korekcija, suderinimas.
	8. Architektūrinės dalies projekto  atnaujinimo rengti nereikės.

	6. 
	2025-01-31
	7.5. Sausvamzdžio įrengimas.
Klausimas Nr. 9: Prašome konkrečiai nurodyti, kurioje techninio projekto dalyje suprojektuoti minėti darbai? Brėžiniuose niekur nenurodyta. 2020-03-01-TP-GS-AR 11 lapas iš 17 rašoma: Evakuoti(s) skirtų laiptų aikštelių plotis turi būti ne mažesnis už laiptų plotį. Tarp laiptakių turi būti ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti, arba laiptinėje įrengtas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklėmis ant movų.
Klausimas Nr. 10: Ar norint atlikti pakeitimus gelžbetonio konstrukcijose tikrai užteks paprastojo remonto aprašo? Ar būsimam rangovui atlikus šiuos darbus reikės atlikti pakeitimus techniniame projekte ir atvaizduoti atliktus darbus jame, rengti darbo projektą ?
	
9. Projekto sprendinių sausvamzdžio įrengimui nėra, todėl Rangovas turi parengti ir suderinti sausvamzdžio įrengimo sprendinį.







10. Pakeitimai gelžbetonio konstrukcijose nenumatomi.

	7. 
	2025-01-31
	7.6. Ugnies vožtuvų įrengimas rūsio, I a, II a. kompl.
Klausimas Nr. 11: Kuriose iš toliau išvardintų sistemų pagal pateiktą projektą reikia sumontuoti priešgaisrines sklendes ?, nes pateiktame 2020.03-01.TP.SVOK_A laida projekte priešgaisrinių sklendžių OTŠR-1 – OTŠR-4 sistemose yra apie 58 vnt. OTS-1 – OTS-6 sistemose priešgaisrinių sklendžių yra apie 6 vnt. OŠS-1 – OŠS-15 priešgaisrinių sklendžių yra apie 33 vnt.
Klausimas Nr. 12: Prašome nurodykite sklendžių matmenis ? 
Klausimas Nr. 13: Jeigu turi būti sumontuotos naujos sklendės nenurodytos projekte, tuomet nurodykite ar rangovo apimtyje bus techninio projekto koregavimas ? 
	
11. Ugnies vožtuvų įrengimas reikalingas  rūsio, I ir II a. priešgaisrinėse sienose ir užtvarose visoms sistemoms, kurios kerta priešgaisrines sienas ir užtvaras.



12. Rangovas sklendžių matmenis gali nustatyti pagal ŠVOK dalies projekto sprendinius.
13. Rangovas turės parengti ŠVOK dalies darbo projektą.

	8. 
	2025-01-31
	7.7. Ugnies vožtuvų įrengimas žvaigždžių salės priešgaisrinėse sienose ir užtvarose.
Klausimas Nr. 14: Nurodykite pagal techninį projektą 2020.03-01.TP.SVOK_A laida, kuriuose vietose numatoma montuoti priešgaisrinius vožtuvus žvaigždžių salėje ?
	
14. Ugnies vožtuvų įrengimą reikalinga atlikti žvaigždžių salės priešgaisrinėse sienose ir užtvarose.

	9. 
	2025-01-31
	7.8. GAS ir su ja susijusių sistemų bandymas
Klausimas Nr. 15: Ar GAS ir su ja susijusių sistemų bandymus atlikęs rangovas turės nešti garantinius įsipareigojimus ir už tas sistemos dalis, kurių neįrenginėjo, visą inžinerinę sistemą ?
	15. Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.

	10. 
	2025-01-31
	7.9. Angų ir angokraščių įrengimas planetariumo kupolo salės patalpos.
Klausimas Nr. 16: Ar rangovui laimėjusiam pirkimą reikės atlikti toliau nurodomoje projekto dalyje techninio projekto korekciją, kad projektas atitiktų faktiškai atliktus darbus ?, nes 2020-03-01-TP-SA projekto dalyje nematome, kad būtų nurodyti jūsų darbo aprašyme nurodyti darbai, todėl reikės naujų techninio projekto sprendinių.
Klausimas Nr. 17: Nurodykite numatomų montuoti langų technines charakteristikas ?
	

16. Rangovui nereikės rengti naujos SA bylos.




17.  Atidaromi iš lauko į išorę; RAL7043, U=1,0; stiklas skaidrus, su apsaugine plėvele.

	11. 
	2025-01-31
	7.10. Papildomo maitinimo šaltinio užtikrinančio lifto nusileidimą dingus elektros tiekimui įrengimas.
Klausimas Nr. 18: Nurodykite ar rangovas turi numatyti naują maitinimo šaltinio užtikrinančio lifto nusileidimą dingus elektros tiekimui įrengimą ? 
Klausimas Nr. 19: Ar esamo jau sumontuoto maitinimo šaltinio signalą ir jo suveikimą, kai maitinimo šaltinio įkrova sumažės iki žemiausios leistinos ribos? 
	

18. Rangovas turi numatyti naują maitinimo šaltinį, užtikrinantį lifto nusileidimą dingus elektros tiekimui įrengimą.

19. Rangovas turi sumontuoti naujo maitinimo šaltinio signalą ir jo suveikimą, kai maitinimo šaltinio įkrova sumažės iki žemiausios leistinos ribos 

	12. 
	2025-01-31
	7.11. Gaisro šachtų sandarinimas 
Klausimas Nr. 20: Gal galite detalizuoti, kokie darbai pagal techninio projekto 2020-03-01-TP-SA dalį yra neatlikti?  
	20. Neatlikta:
*ištrupėjusi siūlė tarp perdangos plokščių;
*neužsandarinta lifto šachtos pertvarų ir perdangos sankirta;
*neužtinkuota metalinė sąrama, aptaisyta akmens vata ir rabicos tinklu.

	13. 
	2025-01-31
	7.13. I a. bendrose patalpose užtikrinti minimalų norminį apšviestumą.
Klausimas Nr. 21: Ar būsimam rangovui reikia nusimatyti esamų šviestuvų keitimą? Jei taip, tai koks kiekis šviestuvų turi būti pakeistas naujais ? 
Klausimas Nr. 22: Prašome pateikti šviestuvų techninius reikalavimus, nes jeigu vėl bus sumontuoti šviestuvai pagal projektą yra tikimybė, kad vėl neatitiks norminis apšvietimas ?
Klausimas Nr. 23: Pateikite esamo įrengto apšvietimo ataskaitą, kuria nustatyta, kad apšvietimas neatitinka norminio ir nurodyti tyrimo rodikliai ?
	

21. Rangovas turi pasirinkti trūkumų šalinimo būdą atlikęs apšviestumo matavimus.

22. Šviestuvų techniniai reikalavimai nurodyti 2020.03.01-TP-E TS.

23. Pilnos ataskaitos nėra. Trūkumai fiksuoti bendrose patalpose.

	14. 
	2025-01-31
	7.14. Parengti vidaus vandentiekio bei nuotekų sistemos, priešgaisrinio vandentiekio bei priešgaisrinio rezervuaro eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašą instrukciją (techninį pasą).
Klausimas Nr. 24: Prašome patikslinti ir paaiškinti ką turite omenyje šioje užduotyje ?, nes specifinių reikalavimų lentelėje nurodyta parengti darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų darbų brėžiniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), kas turime omenyje „išpildomieji atliktų darbų brėžiniai“ ? Ar tai reiškia, kad turės būti koreguojamas esamas techninis projektas ir tai turės atlikti pirkimą laimėjęs rangovas ? Ar tik ant esamo projekto būsimo rangovo perkamų darbų apimtyje pažymėti atlikti darbai ?
Klausimas Nr. 25: Ar būsimas rangovas turės nešti pilną garantiją ateityje, kaip numato statybos techninis reglamentas, už visas išbandytas sistemas ?
	



24.Vandentiekio ir nuotekų sistemoms projekto tikslinti nereikės.








25. Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.

	15. 
	2025-01-31
	7.15. Pakeisti priešgaisrinių rezervuarų vandens lygio daviklį, sukomutuoti daviklio signalą automatikos skyde.
Klausimas Nr. 26: Ar būsimas rangovas pakeitęs priešgaisrinio rezervuaro lygio daviklį pagal statybos techninį reglamentas privalės nešti garantiją ateityje tik už vandens lygio daviklį ar už visą priešgaisrinio rezervuaro sistemą ?
Klausimas Nr. 27: Ar būsimas rangovas sukomutavęs rezervuaro lygio daviklį automatikos skyde pagal statybos techninį reglamentą privalės nešti garantiją ateityje tik už dalį skydo, kuriame sukomutavo daviklį, ar už visas skyde esančias sistemas ?
	


26, 27 Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, diagnostika, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.

	16. 
	2025-01-31
	7.16. Parengti pastate sumontuotų vėdinimo sistemų OTS 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksploatavimo ir priežiūros instrukcija.
Klausimas Nr. 28: Prašome paaiškinti ką turite omenyje rašydami „išpildomieji atliktų darbų brėžiniai“ ? Ar tai reiškia, kad turės būti koreguojamas esamas techninis projektas ir tai turės atlikti pirkimą laimėjęs rangovas ? Ar tik ant esamo projekto būsimo rangovo perkamų darbų apimtyje pažymėti atlikti darbai ?
Klausimas Nr. 29: Ar būsimas rangovas turės nešti pilną garantiją kaip numato statybos techninis reglamentas ateityje už visas išbandytas sistemas ?
	
28. Rangovas turės parengti darbo projektą.



29. Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus  už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, diagnostika, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.

	17. 
	2025-01-31
	7.19. Atlikti OTS-4 įrenginio diagnostiką paleidimą
Klausimas Nr. 30: Ar būsimas rangovas atlikęs OTS-4 įrenginio diagnostiką/paleidimą pagal statybos techninį reglamentą neš garantinius įsipareigojimus ateityje tik už savo apimtyje atliktus darbus ar už visą sistemą ?
	
30. Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, diagnostika, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.

	18. 
	2025-01-31
	7.22. Atlikti „žvaigždžių salės“ kondicionierių diagnostiką ir paleidimo/derinimo darbus; pašalinti kondicionavimo sistemos trūkumus.
Klausimas Nr. 31: Prašome paaiškinti, nes teigiama jog reiks atlikti diagnostiką ir iš kart nurodoma, jog bus šalinami trūkumai, jeigu yra atliktas patikrinimas ar diagnostika rodanti trūkumus, prašome pateikti patikrinimo rezultatus, kad matytųsi trūkumų mąstas? Būsimas rangovas negali įvertinti, jeigu bus nustatytas gedimas, gedimo, kuris dar nežinomas, šalinimo apimtį, kaip reiktų dabar atlikti galimų darbų įkainavimą ar perkančioji organizacija, po galimo gedimo nustatymo, leis rangovui teikti gedimo šalinimo kainą ?
	


31. Diagnostika ir patikra nebuvo atlikta – skydelis rodo klaidų grupę.  

	19. 
	2025-01-31
	7.23. Nustatyti vėdinimo įrenginio OTŠR-4 ir ventiliatoriaus OŠS-8 veikimo trikdžius (veikimo metu girdimas mechaninis pašalinis garsas).
Klausimas Nr. 32: Ar reikia tik nustatyti įrenginio OTŠR-4 ir ventiliatoriaus OŠS-8 veikimo trikdžius ? Ar juos ir pašalinti ? Jeigu juos reikia pašalinti ar būsimas rangovas pagal statybos techninį reglamentą neš garantinius įsipareigojimus ateityje už visą sistemą ?
	


32. Reikia nsutatyti trikdžius ir juos pašalinti. Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, diagnostika, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.

	20. 
	2025-01-31
	7.24. Atlikti vėdinimo įrenginio OTŠR-1 rekuperatoriaus diagnostiką ir pašalinti gedimą.
Klausimas Nr. 33: Prašome paaiškinti, nes teigiama jog reiks atlikti diagnostiką ir iš kart nurodoma, jog bus šalintinas gedimas, jeigu yra atliktas patikrinimas ar diagnostika rodanti gedimą, prašome pateikti patikrinimo rezultatus, kad matytųsi gedimo mąstas? Būsimas rangovas negali įvertinti, jeigu bus nustatytas gedimas, gedimo, kuris dar nežinomas, šalinimo apimtį, kaip reiktų dabar atlikti galimų darbų įkainavimą ar perkančioji organizacija, po galimo gedimo nustatymo, leis rangovui teikti gedimo šalinimo kainą ?
	

33.  Diagnostika ir patikra nebuvo atlikta – skydelis rodo klaidų grupę.  

	21. 
	2025-01-31
	7.25. Atlikti vėdinimo sistemų diagnostiką bandymus ir srautų reguliavimą, pateikti oro srautų matavimo protokolus.
Klausimas Nr. 34: Ar būsimas rangovas atlikęs vėdinimo sistemų diagnostiką bandymus ir srautų reguliavimą pagal statybos techninį reglamentą neš garantinius įsipareigojimus ateityje visoms vėdinimo sistemoms ?
	
34. Rangovas turės prisiimti garantinius įsipareigojimus už savo atliktus darbus ir inžinerines sistemas, kuriose bus atlikti papildymai, integracijos, papildomos įrangos ir įrenginių montavimas, derinimas, komutacija, diagnostika, bandymai. Rangovui netaikomas garantinis įsipareigojimas už esamus ir tinkamai veikiančius įrenginius.





















Projektų vadovė Skaistė Guigaitė, tel. +370 623 061 66, el. p. skaiste.guigaite@cr.vu.lt

Viešoji įstaiga	Tel. +370 5 268 7000	Duomenys kaupiami ir saugomi
Universiteto g. 3	El. p. infor@cr.vu.lt	Juridinių asmenų registre
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