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AISKINAMASIS RASTAS

Pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos patvirtintag projektavimo darby uzduot] bei
atsizvelgiant | galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus UAB ,INHUS Engineering” parengé
projekto ,,A. Juozapavi€iaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas‘ statinio Bendraja byla.

Projektuojamo statinio statybos riisis — kapitalinis remontas.

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — susisiekimo
komunikacijos: kiti transporto statiniai (tiltas).

Projektuojamo statinio kategorija — ypatingasis statinys.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai nepazeidZzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus
ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Tilto per Nemuno upe¢ projektiniai sprendiniai paruosti vadovaujantis:

- Projektavimo darby uzduotimi,

- Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2022 m. sausio ménes]. Topografing nuotraukg parengé¢ AB
,Panevezio keliai“ (inZinieriaus geodezininko kval. paz. Nr. 1GKV-946),

- Tilto apzitiros, atliktos 2021-12, duomenimis;

- Tilto atramy ekspertizes, atliktos 2022-04, iSvadomis;

- Tilto projektiniais pasitlymais.
1.1 Normatyyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Lietuvos respublikos jstatymas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. projekto ekspertize
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga
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STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
LST EN 1991-1 Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai
LSTEN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos
LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.

Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Atlieky tvarkymo taisyklés pagal Aplinkos ministro jsakyma 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
Projektiné dokumentacija.

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS¢iau iSvardintais. bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
igyvendinimu susijusiais teisés aktais. taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija
apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR). internete adresu: https://www.e-
tar.1t/.

1.2  Kompiuterinés programos. kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis
Microstation PowerDraft
MS Office
MidasCivil

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Remontuojamas tiltas yra Alytaus mieste, A. Juozapaviciaus gatvéje per Nemuno upe. Pirmajj medinj
tiltg Sioje Alytaus vietoje Rusijos kariuomené pastat¢ 1909 m. Jis buvo 7 metry auks¢io, tur¢jo 7 angas.
1936 m. apie 50 prieS srove pradétas statyti naujas gelZbetoninis tiltas, baigtas 1937 m. gruodZzio 15 d. Tiltas
oficialiai atidarytas 1938 m. vasario 13 d. 1944 m. tiltg sugriove besitraukianti Vokietijos kariuomené.

Tiltas atstatytas 1967 m. Tilta pagal ,,Promtransiiprojekt® instituto Leningrado skyriaus parengta
projekta pastaté Alytaus Keliy statybos valdyba Nr. 8, statybos darby vykdytojas inZ. H. Kebeikis.

2000 m. buvo atliktas tilto kapitalinis remontas, kurio metu buvo pakeisti pakloto elementai,
perbetonuoti perdangos plokstés krastai, perdazytos sijos ir kt.

Esamo tilto projektinés apkrovos pagal atstatymo tuo metu galiojancias normas CHUIT II-J1.7-62.

Projektuojamas statinys administraciniu poZiliriu yra Alytaus miesto savivaldybéje. Statinio vieta
pateikta 1 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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1 pav. Statinio vieta

Esamas tiltas yra penkiy tarpatramiy karpytos perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija
sudaryta i§ dvit¢jiniy metaliniy sijy ir ant sijy jrengty gelzbetoniniy ploks¢iy. Tilto ramtai masyvis
monolitiniai. Tarpinés atramos — koloniniai, virSuje apjungti rémsije. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas 2

paveiksle.
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2 pav. A. Juozapaviciaus tilto per Nemuno upe¢ fasadinis vaizdas

2.1 Tilto rodikliai ir elementai
Statinio techniniai rodikliai:
Tilto ilgis | Statyb
Tilto pavadinimas Kelio Nr. / Gatvé Tilto indeksas Km rtorals A ?S
(m) metai
Al iCi
b JUOZAPAVICIAUS | g s zapaviiaus g. ; i 195 1963
tiltas per Nemung
Tilto tipas Plieninis, sijinis, karpytas
Tarpatramiy | Pirmas | Antras | Tre¢ias | Ketvirtas | Penktas | Sestas | Gembés Suminis
ilgiai ilgis
(m)
22,10 | 37,5 37,54 37,55 37,55 - - 172,24
Tilt . ) . VP .
or dlal:) o Perdanga sudaryta i keturiy dvitéjiniy plieniniy sijy sujungty virSutinéje dalyje
P & .. gelZbetonine plokSte, horizontaliais bei vertikaliais rySiais.
konstrukcija

Tilto elementai:

Tilto elementai

Duomenys

Vaziuojamosios dalies danga

Asfaltas, 7,10 m plocio

Atitvarai Metaliniai
Salitil¢iai Gelzbetoniniai surenkami, 1,71-1,74 m plocio, danga asfaltas
Turéklai Turéklai metaliniai cinkuoti, aukstis 1,1 m.
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas HE-21-1003-TP-BD.AR 4 15 0
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Deformaciniai pjuiviai Deformaciniai pjiiviai uzdaro tipo, bituminiai, 50-60 cm plocio.

Vandens nuleidimo jrenginiai | Vaziuojamosios dalies kraStuose jrengti vandens surinkimo
Sulinéliai. Tilto prieigose Sulin¢liy néra.

Atraminés dalys Atraminiai guoliai metaliniai. Paslankiis guoliai — paritiniai,
nepaslankiis — iSgaubtieji bebriauniai.

Taurai Taurai gelzbetoniniai, virSutiné dalis koloninio tipo apjungtos
rémsije. Apatin¢ dalis 2,3 atramose iSlikusi senyjy atramy
konstrukcija. Apatiné dalis 4, 5 atramose jrengta i§ surenkamy
ziedy ir apjungta skersine kryptimi gelzbetonine siena.

Taurai atremti ant senojo tilto pamaty.

Ramtai Atvirieji masyviis monolitiniai, sparny ir sieny sandiiros (kampai)
i§ taSyty akmeny miro. Ramtai jrengti 1937 m., viduje yra ertmés
(kameros). Kamery perdanga i§ gelZbetoniniy sijy, sumontuoty
skersine tilto kryptimi. Pirmos atramos kameros perdanga
gelzbetoniné monolitine briaunota, ja sudaro trys sijos su
skersinémis diafragmomis, §i perdanga iSlikusi nuo 1937 m.
Sestos atramos kameros perdanga gelZbetoniné surenkama
biaunota, jg sudaro septynios téjinés sijos be skersiniy diafragmy

Kigio Slaitai Tilto kuigiai ties sparnais sutvirtinti akmenimis.

Slaitiniai laiptai Ties SeSta atrama jrengti Slaitiniai laiptai, taciau jrengti ne iki
sankasos virSaus. Ties pirma atrama Slaitiniy laipty néra.

Vandentékmés  reguliavimo | Néra
statiniai

InZinerinés sistemos Ties tilto SalitilCiais jrengti apSvietimo stulpai.

Ant turékliniy borty sumontuoti tilto apSvietimo prozektoriai.
Ties tilto metalinémis sijomis i§ mediniy lenty jrengtas apZitiros
takas. Uzlipimo kopétéliy ant atramy néra jrengta.

2.2 A. Juozapaviliaus tilto apzitros iSvados ir projektiniai pasitlymai
2021 mety gruodZio mén buvo atlikta A. Juozapaviciaus tilto per Nemung apZitira. ApZiliros metu
nustatytos pazaidos:
- vaziuojamoji danga provéZuota su pavieniais plySiais;
- atitvary biiklé gera, pastebéti tik kelios pazaidy vietos;
- Salitil¢iy buklé gera, susiformavusios pavienés pazaidos, iSretéjes betonas ties vaziuojamaja dalimi;
- deformaciniai pjuviai nesandariis, matyti pratekéjimo viety ant atraminiy daliy;
- turéklai geros biiklés, pastebétos pavienés pazaidos, pastebéti korozijos Zidiniai ties jbetonavimo riba;
- lietaus vandens Sulin¢liai apnesSti purvu, iStekéjimo vietose matomi pratekéjimo vietos dél sujungimy
nesandarumo;
- prietil¢iuose néra jrengty Sulinéliy;
- plieniniai perdangos elementai paveikti korozijos;
- smarkiai sukorodave atraminiai guoliai;

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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- gelzbetoniniy ploks¢iy vietomis iStrup€jes betonas;

- ramty sieny konstrukcija supleiS¢jusi, betonas porétas, matosi nekokybiSko betonavimo ribos, vietomis
betonas iStrupéjes;

- ramty perdangos konstrukcijos supleis¢jusios, dél nesandarios hidroizoliacijos Slampa konstrukcijos galai;
- taury surenkami Ziedai supleiSéjeg, atskiles betono sluoksnis, matosi koroduojanti armatiira, sitilés tarp
Ziedy iStrup¢jusios, plaunami i§ betono karbonatai;

- taury Nr. 2, Nr.3 apatinés dalies betonas suskilinéj¢s, betono pavirSius porétas, per plySius plaunami i$
betono karbonatai.

ISvados:

Automobiliy A. Juozapaviciaus tilto per Nemung pazaidos turi jtakos statinio ilgaamZzZiskumui ir
statinio laikomajai galiai. DidZiausios pazaidos turincios jtakos statinio saugiai eksploatacijai yra atramose.
Sios pazaidos susiformavo dél nepalankiy aplinkos salygy ir ilgo eksploatacijos laikotarpio, ypaé
konstrukcijose statytose iki 1938 m. AtsiZvelgiant ] statinio apZiiiros metu uZfiksuotas pazaidas ir atramy
ekspertizés iSvadas, numatomi Sie tilto kapitalinio remonto sprendiniai:

- sutvarkyti esamg kelio dangg nufrezuojant virSutinj asfalto sluoksnj ir paklojant nauja;

- naujy deformaciniy pjiiviy jrengimas;

- pazaidy uZtaisymas Salitil¢iuose ir turékliniuose bortuose remontiniais miSiniais;

- metaliniy perdangos elementy nuvalymas ir padengimas antikorozine danga C5 koroziSkumo klasei;

- tilto atraminiy guoliy iSmontavimas ir naujy irengimas;

- jrengti pavirSing lietaus vandens surinkimo sistema prietil¢iuose;

- ramty betono pavirSiy valymas, plySiy uZinjektavimas ir iStrupéjusiy viety atstatymas remontiniais
miSiniais;

- ramty perdangos atSokusio betono valymas, atsidengusios armatiiros valymas nuo riidZiy ir padengimas
antikorozine danga, betono pavirSiy atstatymas remontiniais misiniais;

- pereinamyjy ploksc¢iy tilto prieigose jrengimas

- ramty perdangos pavirSiy sandarinimas ir padengimas hidroizoliacija;

- tarpiniy atramy Nr. 2, Nr. 3 apatinés dalies apibetonavimas;

- visy tarpiniy atramy betono siiiliy tarp Ziedy valymas ir uZtaisymas elastinga sitiliy medZiaga;

- visy tarpiniy atramy kolony betono pavirSiy valymas, atsidengusios armattiros valymas nuo radziy ir
padengimas antikorozine danga ir betono pavirSiy atstatymas remontiniais miSiniais;

- techniniy taky tilto prieziiirai jrengimas;

- Slaitiniy laipty jrengimas;

- patiltéje ir nuo kiigiy kriimy, medziy iskirtimas.

2.3  Esamuy atramy ekspertizés rezultatai

2022 mety balandZio mén buvo atlikta atramos Nr. 2 ekspertizé. Statinio ekspertizés metu buvo atlikta
atramy Nr. 2 ir Nr. 3 paZaidy, defekty fotofiksacija ir atliktas atramos Nr. 2 plySiy plocio poky¢io matavimai
nuo tiltu vykstanc¢io automobiliy eismo. Ekspertizés metu nustatyta, kad vertikaliis plySiai reaguoja i}
vykstant automobiliy eismg ir reikalingas atramy stiprinimas.
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3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

3.1 Sklype esantys statiniai
Statinys yra Alytaus miesto teritorijoje, Salia statinio uZstatymo lygis auksStas, aplinkinése teritorijose
vyrauja privaciy namy kvartalai. Artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas uz 40 m.

3.2 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Ant tilto jrengti gatvés apSvietimo stulpai, tilto apSvietimo proZektoriai. Tilto konstrukcijomis
nutiesti elektros kabeliai apSvietimo stulpy ir proZektoriy pajungimui. Tilto kapitalinio remonto metu esami
apsSvietimo jrenginiai ir kabeliai iSsaugomi esamoje padétyje.

Per tilta nutiesti AB Telia Lietuva telekomunikacijy tinklas apsauginiuose trijuose D100
vamzdZziuose. VamzdZiai sumontuoti ant esamy metaliniy tilto sijy.

Esami inZineriniai tinklai (apSvietimas ir rySiy kabeliai) iSsaugomi ir statyby metu apsaugomi nuo
galimo pazeidimo, apsaugos biidus jsivertina Rangovas. Statinio statybos darbai inZineriniy tinkly apsaugos
zonoje vykdomi iSsikvietus linijos savininko atstovus, kasimo darbai vykdomi rankiniu biidu arba
mechanizuotai suderinus tai su komunikacijy savininku. Prie§ 3 paras iki darby pradzios biitina paimti
rastiSka sutikimg Zemés kasimo darbams ties AB Telia Lietuva rySiy linija.

33 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Statinio sédimo poZymiy ar pazaidy deél netolygaus statinio daliy sédimo nepastebéta, todeél
geologiniai tyrin¢jimai néra atliekami.

Remonto metu nenumatomas pamaty konstrukcijy keitimas, todél pagal STR 1.04.02:2011
inZineriniai geologiniai tyrimai néra privalomi.

Darbo projekto rengimo metu geologiniy tyrimy atlikti nereikalinga.

3.4  Hidrologinés salygos

Automobiliy tiltas nutiestas per Nemuno upe. Upés ilgis 937,4 km, vidutinis debitas 540 m?®/s. Upés

gylis 1,5-3 m, vagos plotis ties tiltu apie 115 m. Vidutinis upés nuolydis 23 cm/km.

3.5 Klimato sglygos

Alytaus miestas priskiriamas vidurio Zemumos klimato rajonui, Nemuno Zemupio porajoniui. Statinio
vietoje galima didZiausia ir maZiausia temperatiira: vasaros laikotarpiu 35,1°C, Ziemos laikotarpiu -31,2°C.
Vidutin¢ metiné temperatiira 6,7-7,1°C. Vidutinis metinis véjo greitis 3,-3,5 m/s. DidZiausias uZzfiksuotas
véjo greitis artimiausioje matavimo stotyje yra 32 m/s. Vidutinis metinis krituliy kiekis 610 mm.

Statinys priklauso II-ajam sniego rajonui pagal LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 ir I-ajam véjo
apkrovos rajonui pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012.

3.6 Saugomos teritorijos
Esamas A. Juozapaviciaus tiltas per Nemung néra jtrauktas j kultiiros paveldo objekty sarasa. Tilto
dalis ir statybos darby zona deSiniajame krante patenka j kultiiros paveldo objekto Alytaus senojo miesto
vietos teritorijg.
Alytaus senojo miesto vieta:
- Unikalus objekto kodas: 33722;
- Pilnas pavadinimas: Alytaus senojo miesto vieta,
- Adresas: Alytaus miesto sav., Alytaus m.,

- Iregistravimo registre data: 2012-05-17,
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- Statusas: Registrinis,

- Objekto reikSmingumo lygmuo yra: Regioninis,

- Rusis: Nekilnojamas,

- Teritorijos KVR objektas: 326689.00 kv. m,

- Vertyb¢ pagal sandarg: Pavienis objektas,

- Vertingyjy savybiy pobiidis: Archeologinis (lemiantis reikSminguma),

- Vertingosios savybés:

7.1.3.4. zemés ir jos pavirSiaus elementai - kultiirinis sluoksnis (iki 1,6 m storio juodos sméelingos Zemés
sluoksnis su archeologiniais radiniais; kulttrinis sluoksnis labai suzalotas jvairiy statyby metu, o taip pat
apie 1980 m. tvarkant dabarting miesto aikste, 2007-2008 m. iStirtas 117 kv. m plotas; -; Zr. 15.5-15.6; 2007
m., 2008 m.); kapai (XVIII a. griautiniai Zmoniy kapai SV dalyje, j P nuo Sv. Liudviko baZny&ios, uz
dabartinio Sventoriaus riby; dalis kapy sunaikinta tiesiant ir rekonstruojant Ramybés gatve, 2003-2004 m.
istirti 77 kapai; -; Zr. 15.1-15.4, 15.7-15.8; 2003 m., 2004 m.); reljefas (Nemuno slénio Slaitas ir terasos;
uzstatyta Alytaus miesto pastatais; FF Nr. 1-9; TRP; 2011 m.);

- Dokumentai:

- De¢l teisinés apsaugos suteikimo; 2012-05-15; Nr: KPD-RM-1783; Aktas TRP

- Papildoma medZziaga; 2012-05-17; Nr: ID-87020; 1. Miesto planas, apie 1797 m. 2. Miesto
planas, 1797 m.

- Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimg NKYV teritorijoje arba jy apsaugos zonoje; 2012-11-
20; Nr: 11-64; PraneSimas

- Apie nekilnojamojo daikto (ND) buvimg NKYV teritorijoje arba jy apsaugos zonoje; 2012-11-
20; Nr: 11-65; PraneSimas
- Tyrimai:
Ramiinas Smigelskas, Alytaus senojo miesto vietos (33722), Alytaus m., Zvalgomujy archeologiniy tyrimy
2019 m. ataskaita. Vilnius, 2019 m.
Saltiniai ir medZiagos
15.1. BAUBONIS, Zenonas; ir KLIAUGAITE, Vida. Alytaus senkapis. Archeologiniai tyrinéjimai
Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 165-168.
15.2. BAUBONIS, Zenonas; ir KLIAUGAITE, Vida. Alytaus I miesto kapinés prie baZnycios.
Archeologiniai tyrin¢jimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 169-173.
15.3. BAUBONIS, Zenonas. Alytaus miesto I Ramybés g-vés 2003 m. Zvalgomyjy archeologijos
tyrin€jimy ir Zvalgymy ataskaita. Lietuvos istorijos instituto rankraStynas, f. 1, b. 4243.
15.4. BAUBONIS, Zenonas. Alytaus miesto I Ramybés g. 2004 m. archeologijos tyrin¢jimy ataskaita.
Lietuvos istorijos instituto rankraStynas, f. 1, b. 4283.
15.5. DAKANIS, Bronius. Alytaus senamiestis. Archeologiniai tyrin¢jimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius,
2008, p. 313-317.
15.6. DAKANIS, Bronius. Pirmojo Alytaus aik$té. Archeologiniai tyriné¢jimai Lietuvoje 2008 metais.
Vilnius, 2009, p. 295-297.
15.7. JANKAUSKAS, Rimantas; BARKUS, Artinas; ir URBANAVICIUS, Ugnius. Preliminartis 2003 m.
archeologiniy kasin¢jimy antropologinés medziagos tyrimy rezultatai. Archeologiniai tyrin¢jimai Lietuvoje
2003 metais. Vilnius, 2005, p. 301.
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15.8. JANKAUSKAS, Rimantas; BARKUS, Artinas; ir URBANAVICIUS, Ugnius. Preliminartis 2004 m.
archeologiniy kasinéjimy antropologinés medziagos tyrimy rezultatai. Archeologiniai tyrinéjimai Lietuvoje
2004 metais. Vilnius, 2006, p. 354-355.
15.9. MISKINIS, Algimantas. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybés: UZnemunés miestai ir
miesteliai. Vilnius, 1999, t. 1, p. 312-339.

Pries atliekant Zemés judinimo darbus kultiiros paveldo teritorijoje, turi biiti atlikti archeologiniai
tyrinéjimai pagal PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba“ reglamento reikalavimus.

Esamas A. Juozapaviciaus tiltas per Nemung nepatenka j saugomy teritorijy ar Natura 2000 teritorijas.

4. Statinio pritaikymas Zmonéms su negalia

Per tilta nutiesti pésCiyjy takai abejose kelio pusése. PésCiyjy taka ir vaziuojamaja dali skiria
apsauginiai atitvarai, nuo tilto krasto atitverta metaliniai turéklais. Tako plotis apie 1,20 m. Tiltui atliekamas
kapitalinis remontas nekeic¢iant gabaritiniy matmeny, tako plotas paliekamas esamas.

S. Susisiekimo komunikacijos

5.1 Transporto eismo organizavimas statybos darby metu

A. Juozapaviciaus tiltas per Nemung yra svarbi Alytaus miesto susisiekimo jungtis tarp skirtinguose
upés krantuose i$sidés¢iusio miesto daliy. Siuo tiltu vyksta intensyvus automobiliy eismas. Greta A.
Juozapaviciaus tilto jrengti kiti tiltai per Nemung uZ mazdaug 5,2 km aukStupio pus¢je ir uzZ mazdaug 2,6
km Zemupio pusg¢je.

Statyby metu d¢l numatomu darby reikalinga nutraukti automobiliy eismg. Automobiliy eismg galima
nukreipti gretimais tiltais:
- nukreipti laikina apylanka Zemupyje esan¢iu Normandijos — Nemuno g. tiltu (Lietuvos tikstantmecio
tiltas). Apylankos ilgis 12,1 km, vidutiné kelionés trukmé 16 min. Apylankos kelio danga — asfaltas;
- nukreipti laikina apylanka aukStupyje esanc¢iu Ulony g. tiltu (Kaniiiky tiltas). Apylankos ilgis 18,5 km,
viduting kelionés trukmé 16 min. Apylankos kelio danga — asfaltas.

Statybos darbus derinti, kad automobiliy eismas biity nutraukiamas ne visg statybos laikotarpi, o
nutraukiamas tik vykdant tam tikrus statybos darbus, kaip atraminiy guoliy pakeitimas, ramty remontas,
deformaciniy pjiiviy jrengimas.

5.2 Projektinés susisiekimo komunikacijos

Esama ir projektuojama kelio danga — asfaltas, esamas kelio plotis apie 7,1 m. Remontuojamas kelias
yra dviejy eismo juosty. Kelio aSis paliekama esamoje vietoje, tilto centre. ISilginis profilis projektuojamas
derinantis prie esamy altitudziy, kei¢iamas — minimaliai. Kelio minimalus nuolydis — 0,5 %., maksimalus
— 1,41 %. Skersiniai kelio nuolydziai projektuojami 2,0 %, su dviSlai¢u nuolydZiu, nuolydis pritaikomas
prie esamo nuolydZio. Projekto apimtyje numatoma jrengti horizontaliojo Zenklinimo linijg Nr. 1.1.
5.3  Laivakelio Zyméjimas

AukStutingje ir Zemutinéje tilto pusése laivavedZiams matomoje vietoje ant tilto atramy Nr. 3 ir Nr. 4
irengiamos nudaZant laivybinés angos auks$¢io matuoklés. Tilto laivybing anga (iS abiejy Tilto pusiy
laivakelio viduryje) paZenklinti navigaciniais Zenklais D.1., vadovaujantis Europos vidaus vandeny keliy
laivybos taisyklémis, paskelbtomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 jsakymu Nr.3-
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451 ,,De¢l Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandeny keliy laivybos taisykliy
paskelbimo*.

6. Informacija apie numatomy statybos darby poveiki aplinkai

Techninio projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti parodyti, kad tilto remonto darbai neturés
neigiamo reik§minio poveikio jy zonoje esan¢ioms teritorijoms bei aplinkos poziiiriu jautrioms teritorijoms
(LR jstatymy saugomos ir ,,Natura 2000 ekotinklo potencialios teritorijos).

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstrukcijos (remonto) pobiidj,
poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus j Sias grupes: Zmogus ir socialiné
aplinka; triukSmas ir oro kokybe¢; kraStovaizdis; fizin¢ ir gyvoji gamta; dirvoZemis; vanduo.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triuk§mo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos
aikStelés statybinéms medZiagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél
triukSmo, dulkiy ir suzeidimy.

Tilto remonto darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

Tilto remonto darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz
tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos imoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy i$siliejimy
atveju (iS generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje turi biiti numatyti aptvérimo pylimeliai, apsaugantys
nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi biiti latkomos tepalus absorbuojancios
medZiagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aik3telés vietose jrengiami Suliniai —
sésdintuvai, i§ kuriy atliekos iSvezamos ] atlieky perdirbimo jmoneg.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui biitina kreiptis j specialistus.

Rengiant Si techninj projekta treCiyjy asmeny teis€s nepazeistos.

7. Saugomos teritorijos apsauginiai reikalavimai

Esamas tiltas per Nemuno upe nepatenka | saugomy teritorijy ar Natura 2000 teritorijas.

Statinio atrama Nr. 6 patenka i kultiiros paveldo teritorija Alytaus senojo miesto vieta (kodas 33722).
Pries atliekant Zemés judinimo darbus kultiiros paveldo teritorijoje, turi biti atlikti archeologiniai
tyrinéjimai.

7.1  Atliekos

Tilto eksploatacijos metu atlieky susidarymas nenumatomas. Statybos darby metu susidariusiy
atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas pateiktas lentel¢ 1. Pavojingos atliekos saugomos ne ilgiau
kaip 3 mén, nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metus.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo

taisyklémis.
1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas
Atliekos
Kiekis Agregatinis .
.. biivis (kietas, | Laikymo | Atlieky tvarkymo badas
Pavadinimas | \ato
Kiekis skystas, salygos
vat. pastos)
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Betonas ir . . Atliekos perduodamos
N . t 100,8 Kietas [Svezama . . e .
gelZzbetonis atliekas tvarkanciai jmonei
. B1t.um1.ne” t 2,5 Kietas ISvezama Athekos perdlvl.oc.la.mos .
hidroizoliacija atliekas tvarkanciai jmonei

. . Atliekos perduodamos
Metalas t 4,1 Kietas ISveZama . P .. s )
atliekas tvarkanciai jmonei

. . Atliekos perduodamos

Gruntas t 1035 Kietas ISvezama ! percy

atliekas tvarkanciai jmonei

Perduodama savivaldybei
Asfaltbetonis t 263.5 Kietas ISveZama arba su savivaldybés
leidimu Rangovui

Perduodama savivaldybei
Mediena t 1,6 Kietas ISveZama arba su savivaldybés
leidimu Rangovui

Atlikus tilto statybos darbus sutvarkoma statybvieté, atstatomas paZeistas augalinis sluoksnis.
Vykdant rekonstravimo darbus susidaranc¢ios medZziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali
biti panaudotos pakartotinai, turi biiti pristatomos j uzsakovo nurodytg vieta arba su uzsakovu pritarimu
gali perimti Rangovas.
GrjZtamosios medZiagos
Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys,
nesuriStasis mineraliniy medZiagy miSinys, grindinio akmenys (neuZterSti gruntu) yra laikomi
griztamosiomis medziagomis.
Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) griZtamyjy medziagy saraSg ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

7.2  Vanduo

Automobiliy tiltas nutiestas per Nemuno upe. Upés ilgis 937,4 km, vidutinis debitas 540 m?®/s. Upés
gylis 1,5-3 m, vagos plotis ties tiltu apie 115 m. Vidutinis upés nuolydis 23 cm/km.

Remonto darby metu neigiamas poveikis vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams,
kaip tepaly i§ mechanizmy iSbégimo, daZy atlieckomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.

7.3  Aplinkos oras

Statinio remonto metu j org pateks mechanizmy, varomy benzininiu ar dyzeliniu varikliu, degimo
liekanos ir pan. Didesnis dulkiy kiekis prognozuojamas ardomy gelzbetoniniy ir betoniniy konstrukcijy
daliy, augalinio sluoksnio ir grunto sandéliavimo, darbo zonos ir paZeisty ploty rekultivavimo, taip pat
naujy medZiagy ir gaminiy transportavimo bei montavimo metu. Atsizvelgiant j remonto darby pobidj,
poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus.

7.4 TriukSmas

Tilto remonto darby metu numatomas laikinas pastovus triukSmas dél mechanizmy veiklos. Lentelé

2 pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidZiamas triukSmas.
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Lentel¢ 2. Naudojamy mechanizmy skleidZziamas triuk§mas
Naudojami mechanizmai Skleidziamas  triukSmo | Leistinas  triukSmo  lygis
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)
Kranai 82-85
Sutankinimo masinos (volas, 86-89 65 dBA (6-18 val.)
vibroploksté ir pan.) 60 dBA (18-22val.)
Rankiniai betono trupintuvai, 94-96 55 dBA (22-6 val.)
skeliamieji kujai

Triuk§mas neturés reik§mingos neigiamos jtakos aplinkinéms teritorijoms. Nagrin¢jamo tilto statybos
darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

7.5  DirvoZemis

Nagrinéjamo tilto teritorijoje yra technogeniniai gruntai.

Irengiant statybviete bei atliekant tilto remonto darbus virSutinis dirvoZemio sluoksnis darby zonoje
nuimamas. Baigus statybos darbus, paZeisti plotai rekultivuojami, atstatomas virSutinis dirvoZemio
sluoksnis. Tose vietose, kur dirvoZemis néra paZeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiyjy Zemes
naudojimo salygy, t.y. iSsaugoti derlingg dirvoZenio sluoksnj.

Atsizvelgus | statybos darby apimtis, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvoZemiui
nenumatomas, ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvozemio apsaugai nuo tarSos biitina
tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Avariniy i$siliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo
sistemg. Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojancios medZiagos, speciallis konteineriai tepaly
surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami $uliniai — sésdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar
kitus terSalus netikéto iSsiliejimo i$ transporto priemoniy, esanciy laikinoje statybos aiksStel¢je, metu. IS
Sulinio-sésdintuvo atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmong. Degalai ir tepalai nesandéliuojami.
Laikina aikstel¢ jrengiama taip, kad nepaZeisty kelio zonoje auganciy vertingy zeldiniy, neuZterSty
dirvoZemio.

Uz darby sauga ir aplinkosauga yra atsakinga darbus vykdanti rangoviné jmoné, kuri privalo
vadovautis atitinkamomis jmongs patvirtintomis taisyklémis. Laikinoje statybos aikStel¢je rangovas privalo
numatyti tepaly absorbenty saugojimo vieta, ja nurodant informaciniame stende.

7.6  Zemés gelmés

Atsizvelgiant ] tilto remonto darby pobiid] ir apimtis neigiamas poveikis Zemés gelméms
nenumatomas.

7.7  Biologiné jvairoveé

Nagrin¢jamas tiltas nepatenka ; Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbig
teritorijg. Tilto zonoje néra valstybés saugomy teritorijy.

Atsizvelgus ] tilto remonto darbus ir iSsidéstymg artimiausiy saugomy teritorijy atzvilgiu, neigiamas
poveikis joms nenumatomas.

Tilto remonto darby metu numatomas Zeldiniy Salinimas. Tilto remonto darby metu numatoma
nukirsti 18 vnt. medziy ( klevai, uosiai, uosialapiai klevai, obelys: iki @16 cm — 7 vnt; uosiai, uosialapiai
klevai, liepos, klevai, berzai: @16-24 cm — 6 vnt; uosiai, uosialapiai klevai: ¥24-32 cm — 5 vnt;) ir pasalinti
smulkius krimus patiltyje. Kertami medZziai, kurie yra vandens telkinio apsaugos juostoje bei priskiriami
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prie saugotiny medZiy vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,,Dél kriterijy,
pagal kuriuos medZiai ir kriimai, augantys ne misSky tikio paskirties Zeme¢je, priskiriami saugotiniems, sgraSo
patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* medZiai augantys pakrantés apsaugos zonoje

pagal priedo 2. punktg.

3 lentelé. Salinamy medziy duomenys

Kertamiems medziams numatomos piniginés kompensavimo priemonés, kuriy paskaiCiavimas
pateiktas lenteléje ,,Salinamy medZiy duomenys®. Jkainiai paskai¢iuoti pagal LR Aplinkos ministro 2008
m. birzelio 26 d. Nr. D1-343 jsakymg ,, D¢l Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo* .

2 5
8 g = o
= = = .
@) N ‘Q
R 2 a B 5
5 5 Q 2 s & >
R —N - E * -~ < <
2N £2 7 5 = g2
¥ S = L o O S < ®
o S 2 5 9 % % = 5 g g 2
N<] ) . R [en] — Na)
Z N < = g o = >N o= O o0 <
= 3 e sl 2|55 3 stz = E
B = — ¥ Bl O | -2 = RN < &
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . 2,0 1I 6 gera 1,00 Vandens telkinio apsaugos
Liepa, 19 228 juosta
2 2,0 | III 9 gera 1,00 Vandens telkinio apsaugos
Klevas, 15 270 juosta
3 | Berzas, 19 2,0 II 6 gera 1,00 8 Vandens telkinio apsaugos
juosta
4 | Uosis, 27 2,0 | 1II 9 gera 1,00 436 Vandens telkinio apsaugos
juosta
5 | Klevas, 21 2,0 I 9 gera 1,00 378 Vandens telkinio apsaugos
juosta
6 | Uosis, 11 20 | 1II 9 gera 1,00 198 Vandens telkinio apsaugos
juosta
7 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 29
8 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 19
9 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 24
10 | Uosialapis - - - - - - Invaziné risis,
klevas, 19 . . .
; ; atkuriamosios vertés
11 | Uosialapis - - - - - - o .
Klevas. 9 jkainiai nustatomi
12 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 13
13 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 9
14 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 24
16 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 24
17 | Uosialapis - - - - - -
klevas, 19
18 | Obelis, 14 2,0 | I 9 nepatenkinama 0,5 126 Vandens telkinio apsaugos
juosta
IS viso: 1914

*Jkainiai paskaiCiuvoti pagal LR Aplinkos ministro 2008m. birzelio 26 d. Nr. D1-343 jsakyma ,, D¢l Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo* ( pakeitimai: 2010 m. liepos 29 d. Nr. D1-665; 2012 m. balandZio 20 d. Nr. D1-333; ; 2014 m lapkric¢io 21 d. Nr. D1-921 ).

Saugotinus Zeldinius, augancius ne miSko Zeméje, iSkirsti, genéti ar kitaip pertvarkyti galima tik turint
specialy savivaldybés administracijos iSduotg leidima.

Asmenims pateikus argumentuotg nustatytos formos prasyma d¢l saugotiny medZziy ir kriimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pertvarkymo ne misko Zeméje, leidimg iSduoda savivaldybé.

Zeldiniy atkuriamaja verte, prie§ isduodant leidima juos kirsti ar pertvarkyti, jvertina savivaldybés
administracijos direktoriaus jsakymu sudaryta Zeldiniy apsaugos ir prieZifiros komisija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Zeldiniy atkuriamosios vertés metodika.

7.8  KraStovaizdis

Remontuojamas tiltas nepatenka j kultiiros paveldo objekty sarasa.

Statybos darbai apims esamas kelio ribas, nedarant zZalos aplinkinéms privacioms teritorijoms, dél to
tikétina, kad Zymus poveikis gamtiniam krastovaizdZiui nebus daromas.

7.9  Ekstremalios situacijos

Statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uZ tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmong.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi
numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy atveju (i$ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje
turi biiti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby
metu turi biti laikomos tepalus absorbuojancios medZiagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i§ kuriy atliekos i§veZzamos | atlieky
perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui butina kreiptis  specialistus.
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8. Prevencinés priemonés nuo vandalizmo

Visi tilto elementai (turéklai, atitvarai, lietaus nuvedimo sistemos sudedamosios dalys ir kt.) turi biiti
tinkamai pritvirtinti, kad galimybé juos sulauZyti ar nuardyti buity kiek galima sumaZinta. Tilto fasadinés
konstrukcijos padengiamos dazy danga. UZlipimo kopétélés jrengiamos su uZraktu nuo pasSaliniy Zmoniy

patekimo ] tilto vidy.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu
tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé¢ teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.

1. Bitinos projekto sprendiniy igyvendinimo sglygos, kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu

laikytis igyvendinant projekta

1.1.Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) nustatytaja tvarka gavo
ir perdavé rangovui Siuos dokumentus:

— Parengta ir patvirtintg statinio techninj projekta,

— Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi biiti pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinais statybos aikStelé¢je esanciais reperiais, jy ZiniaraS¢iu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis.

—  Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryS$iy paslaugoms tenkinti ir pan.

—  Statybos darby Zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos
leidimas. Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos apraSas pateiktas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira®.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statinio rekonstravimo darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
paslepty darby aktus, vykdant techning prieZitirg atliekanCiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe irodancius dokumentus.

Statinio rekonstravimo darby vykdymo procese biitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
Istatymais, FIDIC (Tarptautinés inZinieriy konsultanty federacijos) statybos sutarties salygomis ir Siais
normatyviniais dokumentais:

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant
statinj:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas.

. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas.

. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas.

. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas.

. Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.

10. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai, kuriy privalo laikytis Rangovai

O 00 N N B~ W

(subrangovai) statant statinj:
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*.
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STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas*.

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*.

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teis€s pripazinimo tvarkos aprasas‘‘.

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*.

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiant]

dokumentg padariniy Salinimas.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*.

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘.

STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“.

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*.

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka“.

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje*.

HN 60:2004 ,,Pavojingy cheminiy medziagy didZiausios leidziamos koncentracijos dirvoZemyje*.
Taip pat galima naudoti ir kitus ¢ia nepaminétus lygiaverCius normatyvinius dokumentus,

uztikrinancius tg pacig kokybe.

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmon¢ arba
uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia
veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés igaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius
statybos darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

— susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés), kiti transporto statiniai.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
— Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
— Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkre¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis

asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
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reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kita aukstajj
inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija
atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektiiros ar kita aukstaji inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, igyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statybos pabaigos, vadovauja bendriesiems statybos darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio
statybos bendryjy bei specialiyjy darby vadovai.

1.4.Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyju ir specialiyju statybos darbuy vadovams

Jei specialiuosius darbus vykdys rangovas ar subrangovas (i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybes
jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo paZzyma), suteikiantj
teis¢ vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas— fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgj] arba aukStesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

1.5.Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aikstel¢je uz darby sauga atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00), kélimo krany
naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripazinti
tinkamais dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aikstel¢je reikalavimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti
Darbus pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai
atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo buti papildomai
apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiamg kvalifikacijg, gerai susipaZing su rizikos veiksniais ir
pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

Pries statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
plang. SavarankiSkai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacija
atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinant] dokumentg-pazymeéjimg. Darbuotojai turi biiti apmokyti,
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atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuo-
statais. Statyboje bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uZsakovas) privalo paskirti vieng arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supazindinti su saugiais
darbo btuidais neatsizvelgiant j darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmgja medicinos
pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys
iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prizitirimi. Kiekvienas darbuotojas turi
biti sgmoningas ir privalo atsakyti uz savo veiksmus: biti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity
darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako uz darby sauga savo darbo vietoje
pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Si informacija darbuotojams turi biti pateikta suprantamai.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesima
apie statybos pradZia.

Darbuotojai turi buti aprupinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemongs reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzZinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam
pirmaja pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy biikl¢, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios, kokios
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali buti
daromi tik biitiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti | gydymo jstaiga, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie ivykusj nelaimingg atsitikimg.

Naudojami darbo jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

1.6.Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybviet¢je turi buti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemones,
vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis (Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis turi biti jrengti Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos,
pavojingy ir lengvai uzsideganciu sandéliavimo medZziagy vietos.

Kilus gaisrui statybos aikSteléje, bitina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, paSalinti slégj
technologinéje irangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uZdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.
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Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi buti apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz
kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supaZindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamuyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysciy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiek] ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

1.7.Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus vykdanti jmon¢ turi numatyti tepaly
surinkimo sistemg. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i§ generatoriy ir
kompresoriy. Darby metu turi bti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai
tepaly surinkimui. Zemiausioje aik3telés vietoje jrengiamas (rekomenduojama) Sulinys — sésdintuvas, i
kurio atliekos iSveZamos ] sgvartyng. Smélio, nuvalyty dazy atlieky surinkimui turi biiti naudojama
apsaugin¢ uzdanga.

1.8.Tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant j statybvietéje vykstancius
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitilome jrengti konteinerinio tipo. Sitilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy
nameliy - konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy. Taip pat turi biti
numatytos administracinés patalpos, tualetai ir dusinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo | statybviete buitiniams ir technologiniams poreikiams sitilome atveZzti vandenveZziu.

Siuksles ir statybines atliekas riiSiuoti ir savalaikiai i§veZti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo
punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti ] nuoteky valymo
punktus.Elektra tiekiama ] darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant
atitinkamg tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aikstel¢je prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuvojamy medziagy
gerai prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrin] posta (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis
inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi biiti vaistinelé su bitiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty
galiojimo terminas turi biti tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: ispéjamuosius darbo
drabuzius (dalis medZziagos turi biti oranzinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius
Salmus, triuk§mg mazinancias priemones, apsauginius akinius, pirStines.

Biitina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuzius bei avalyne
atliekant tokius darbus kaip pjaustyma, Slifavima, virinima, pjovima ir kt. Ausy apsaugos priemones biitina
naudoti dirbant su kijjiniais perforatoriais, betono pjuklais, pjaustymo pjiiklais. Su ausinémis galima dirbti
tik tai tada, kai darbo zona atitverta jsp¢jamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje
naudojant kélimo priemones (kélimo kranus), veZant gruntg ir kitas statybines medZiagas savivar€iais ar
kitomis transporto priemonémis, dirbti su ausinémis draudZiama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais*.
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Darbo vietos, pra¢jimo takai, pavojingos zonos Zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.9.Treciyjy Saliy interesy apsauga statybos metu
Statinio statybos metu visi darbai atliekami Alytaus miesto savivaldybés sklype. Statinio remonto
darby organizavimo sprendiniai nepatenka j privatiems savininkams priklausancius Zemés sklypus.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto statybos dokumentuy rengimui

2.1.Papildomi tyrimai
Atkasus esamy statiniy atramas, bitina patikslinti esamos atramy biikl¢ ir matmenis. NuardZius nuo
statiniy pakloto konstrukcijg, reikalinga numatuoti esamy sijy virSaus altitudes ir patikslinti projektines
altitudes pagal esamg situacija.
Geologiniai darbo projekto metu nereikalingi.

2.2.Statinio ekspertizé
Projekto ekspertizé turi biiti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertizeé. Atliekant techninio projekto korektiirg, kei€iant laikanciyjy
konstrukcijy tipus, sujungimus ir pan. bitina atlikti pakartoting tos dalies ekspertize.

2.3.Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai
Pries vykdant statybos darbus biitina parengti ir pateikti projektuotojui, uZsakovui, bei techniniam
prizitrétojui derinti Siuos statybos dokumentus:

— Darbo projektas.

— Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo
projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uZtikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 5 priedo reikalavimus.

2.4.Rangovo parengtuy dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu priziiirétoju atvejai
tvarka
Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti kei¢iamy sprendimy susegta projekta-byla
pagal apraSyta tvarka 2.5 punkte, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos
priezitros vadovu ir gauti UZsakovo patvirtinimg. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to reikalauja
normatyviniai dokumentai.

2.5.Nurodymai rengiamy projekto daliy apiforminimui

Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, Zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. 3 priede.

Techninio darbo projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo. Bendruoju atveju
konstrukcijy projekto sudétis pateikta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 10
priede.

2.6.Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka.

Techninio projekto daliy sprendiniai gali buti kei¢iami Rangovo sitlymu pritarus UZsakovui.
Pakeitimas turi susidéti i$ aiSkinamojo rasto, konstrukciniy skai¢iavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai
bitina ir to reikalauja uzsakovas) bréziniy, techniniy specifikacijy ir darby technologijos aprasymo.
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3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jirenginiams, darbams ir bendroji ju

priémimo statybvietéje tvarka.

Statinys turi biiti statomas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjstg statinio
naudojimo trukme uZztikrinty esminius statinio reikalavimus.
3.1.Nurodymai dél statybos produkty, jirenginiuy privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais.
MedZiagas ir jrenginius galima keisti j tokiy pat parametry ar charakteristiky medZiagas ar jrenginius,
su ne mazesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais.
3.2.Nenaudotinos medziagos
Draudziama naudoti Zmogaus sveikatai kenksmingas statybines medziagas, virSijan¢ias HN 23:2011
ir kitais teisé€s aktais nustatytus ribinius dydzius.

3.3.Statybos produkty, irenginiy atitikti jrodantys privalomieji dokumentai
Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Statybos produktai turi atitikti
Reglamentuojamy statybos produkty sgrase nurodytus atitikties/kokybés tvirtinimo/bandymo reikalavimus.
Irenginiai turi buti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinc¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® nustatyta tvarka. Prie§ (tiekimas galimas tik patvirtinus
paskirtiems statybos prieZiiiros specialistams) atveZant medZiagas ir jrengimus ] statybg, statybos techninei
priezitrai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi buti pateikiami konkreciy medZiagy dokumentai, techniniai
liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir irengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus
3.4.Statybos produkty kokybés kontrolé
Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi buti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medZiagos
turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti i oficialig kokybés
kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biti visiSkai aiski.
Visos atveZamos ] statyba medZiagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybeg. Atveztos ] statyba medZiagos ir gaminiai turi
biti tuoj pat apZitrimi, o jei yra defekty ar neatitikimy uzZsakymams — raStu pareikstos pretenzijos tiekéjams.
3.5.Statybos produkty pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka
Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasitilymai, jei jie sumaZzins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Alternatyviis statybos produkty pavyzdZziai, kartu su techniniais produkty apraSymais pateikiami
statybos techniniam priZiiirétojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio prizilrétojo ir projekto
rengéjo pritarimus, medZiagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uZsakovui. Pritarus
uzsakovui medZiagas galima naudoti statybos aikSteléje.
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3.6.Statybos produkty gabenimo, jy saugojimo salygos

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybin¢ aikStelé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo salygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.

Statybos aikstel¢je prekes turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedzZiagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos d¢l veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikStelé¢je.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medZiagos turi biiti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medZiagos (Zvyras, smélis, kitos mineralinés medZiagos)
gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo biidus, kad medziagos nebiitu barstomos gabenimo
metu. Skystos medZiagos gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi biiti nurodyti
pristatymo praneSime. Kartu su statybinémis medZiagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudZiama.

3.7.Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir statybos techninés prieZitiros vadova, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacijg. Techniniui priZitirétojui patikrinus
atliktus darbus ir jy kokybe ir gavus jo sutikimg galima toliau testi darbus.
Statybos metu atlickamuosiuose pasléptuose statybos darbuose projektuotojas ar jo atstovas neprivalo
dalyvauti paslépty darby pridavimo metu.

3.8.Laikan¢iyjuy konstrukciju, inZineriniy sistemy iShandymo tvarka

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezituros vadovas ir/ar statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (FIDIC Inzinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prieS pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi buti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi buiti suderinti su statinio statybos techniniu
prizitrétoju.

Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo
atstovui bei techniniam priZitirétojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios
Zinybos.

Visos aukS¢iau minimam testavimui ir apZitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
biti suteikiami Rangovo.

4. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima

4.1.Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Statybos darby Zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei butina
(patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darby Zurnalus;
Paslépty darby akty ruoSimas;
Laikanciy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy iSbandymy akty ruoSimas;
Ruosti geodezines nuotraukas
Rengti ir saugoti aktualig (faktiSkg darby jvykdyma atitinkancig) projektiné dokumentacija;
Kity bandymuy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;
Pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe forma.
4.2.Statybos darbuy uzbaigimo tvarka ir dokumentai
Atlikti statybos darbai, prie§ statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje
parengti dokumentai priimami pasiraSant atlikty darby perdavimo — priemimo aktg

4.3.Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacija ir kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnalg, kuris blity prieinamas uZsakovo ir inZinieriaus perZiiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

4.4.Statybos darbu uzbaigimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy
Salinimas‘ ir kvieCia uzZsakovg ir inZinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo
akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uzsakovas sutinka
pataisyti veliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi buti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi buti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi
buti pritmamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i8 karto, o kuriuos galima
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atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukele netinkama eksploatacija.

Visi statybos darbai turi buti atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieZitirai.

Visi statybos darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy
sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudZiamoji
atsakomybe uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo dienos), bet ne trumpesni kaip:

— statiniams — 5 metai,

— pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,

— esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Statybos uzbaigimo aktas iSduodamas uzbaigus statinio statybg ar rekonstravima, taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastatg. Norédamas gauti Aktg, Statytojas Padaliniui, esanCiam apskrities, kurioje yra
statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg (toliau — PraSymas). PraSymo forma, kurioje nurodyti
su PraSymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017. Sudaroma komisija ir nurodoma
tikrinimo procediiry data.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui, iSnagrin¢ja
visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai
nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams.
Komisija gali atrankos biidu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy sistemy ir kt.
atitikt] pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ir kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy
ar jy daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali biti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy
Aktai ar suraSomos Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali biiti naudojami pagal statinio projekte
numatyta paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba
uzbaigta.
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Metaliniai atraminiai guoliai

Koloninio tipo atramos i§ surenkamy
gelzbetoniniy Ziedy uZpilty betonu

Sieninio tipo betoniné atrama

:/\;1 XQX l’/\g skerspjavio sijos
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Metalinés dvitéjinio

Metaliniai atraminiai guoliai

¢ - atitvary baklé gera, pastebéti tik kelios paZaidy vietos;
- Salitilciy baklé gera, susiformavusios pavienés paZaidos, isretéjes betonas ties vaZiuojamaja dalimi;
- deformaciniai pjaviai nesandards, matyti pratekéjimo viety ant atraminiy daliy;

Metalinés dvitéjinio
skerspjavio sijos

Metaliniai atraminiai guoliai

= P riba;

Koloninio tipo atramos i§ surenkamy
gelzbetoniniy Ziedy uzpilty betonu

- lietaus vandens $ulinéliai apnesti purvu, iStekejimo vietose matomi pratekéjimo vietos dél sujungimy
nesandarumo;

- prietil¢iuose néra jrengty Sulinéliy;

- plieniniai perdangos elementai paveikti korozijos;

- Smarkiai sukorodave atraminiai guoliai

Koloninio tipo atramos is surenkamy
gelzbetoniniy Ziedy uzpilty betonu

- gelZzbetoniniy ploksciy vietomis iStrupéjes betonas;

Gel3betoniné siena - ramty sieny konstrukcija supleiséjusi, betonas porétas, matosi nekokybisko betonavimo ribos,

vietomis betonas istrupéjes;

- ramty perdangos konstrukcijos supleiséjusios, dél nesandarios hidroizoliacijos Slampa konstrukcijos

Sieninio tipo betoniné atrama

galai;

- taury surenkami Ziedai supleiséje, atskiles betono sluoksnis, matosi koroduojanti armatdra, sidlés

tarp Ziedy iStrupéjusios, plaunami iSbetono karbonatai;

- taury Nr. 2, Nr.3 apatinés dalies betonas suskilinéjes, betono pavirsius porétas, per plySius plaunami
iSbetono karbonatai.
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Esamos cinkuotos gatvés I :
. [
apsvietimo atramos (Statyby | :
metu atramos saugomos nuo : I
pazeidimy) Dangos pasiurks$tinimas skaldyta mineraline medziaga | : Pastabos:
L& i | . . . L. - oy T
Virdutinis asfalto sl. SMA 8S -3cm | 1. InZineriniy tinkly apsaugos zonoje kasimo darbai atliekami tik rankiniu badu prie$ tai informavus inZineriniy
Bituminé emulsija C60 BF 1-S Lo tinkly savininkus. Sijy valymo darbai ties inZineriniais tinklais turi bati atliekami tik tinkamai jrengus apsaugos
Salitiltis (danga - asfaltas) Asfalto sl. AC 16 AS -4-6cm : | priemones nuo vamzdziy pazeidimo.
Esami cinkuoti Esami cinkuoti Frezuojamas virsutinis sl. -6cm | | Esami cinkuofi 2. Esamos gatvés ap$vietimo atramos i§saugomos. Statyby metu Rangovas, esant poreikiui, turi pritaikyti
s'ar{w'cm .uo ’ — metaliniai atitvarai Esamas paklotas o sam{ cm uo'/ . apsaugos priemones nuo galimy pazZeidimy, vykdant perdangos valymo darbus apsvietimo elektros kabelis turi
metaliniai turéklai 1150* 1150% 1] metaliniai turéklai bati saugomas nuo paZeidimy
. ‘ inimo j 7000-7130 inimo j ! ' . . o o
samas apsvietimo elektros kabelis y s [ . DeSiniajame krante statybos darbai patenka j Kultiiros paveldo teritorijg - Alytaus senojo miesto vieta (unik. obj.
E timo elektros kabel » Sandarinimo juosta Sandarinimo juosta » 2.D krante statybos darbai patenka j Kult Ido teritorijg - Alyt to vieta (unik. ob
i§saugomas esamoje padétyje V 2% v 2%, \! kodas 33722). Prie§ atliekant bet kokius Zemés judinimo darbus paveldo teritorijoje, turi bati atlikti archeologiniai
(Statyby metu kabelis saugomas nuo L T g o o T T O T O L O T N tyrinéjimai.
. I A
pazeidimy)
0 2022-08 | Statybos leidimui, statybai
Betoniniai pavirsiai valomi, uztaisomos Telia Lietuva AB rysiy linija LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
. . . . L L i STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
paZzaidos ir padengiama elastingais | —— (Statyby metu apsauginiai vamzdZziai o
betono dazais uzdengiami nuo pazeidimuy) KVAL IN I_II IE Surin o ¢ L1oom00. | A Juozapavitiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto fechninis projektas
. — ik
T .. s s s . PATV. TLEIU+S370 700 80000 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Vidiniai betoniniai pavirsiai valomi, DOK. NR. [ENGINEERING engineering@inhus.eu
uztaisomos pazaidos ir padengiama —/ \ Metalinés sijos valomos ir padengiamos A- Juozapavitiaus filtas per Nemung
hidrofobizuojancia danga C5 antikoroziskumo klasés dazy danga 39128 | PV Justas Petkevitius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pl Vilius KryZevitius Suvestinis inzineriniy ﬁnklu i[ ;klypo s.ufvarkymo 0
Techninis takas i Techninis takas is planas M 1:500. Skersinis pjuvis per tiltg M 1:50
impregnuotos medienos impregnuotos medienos B Uzsakovas: . _ _ B ] DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
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ATSTUMAS, m 8,5 11,3 37,5 37,5 37,5 37,528 10,675 8,5
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A. Juozapaviciaus tilto kapitalinio remonto sprendiniai: SPALVINIS SPRENDINYS
- sutv.arkytl esamtsg f(eI/? dfswnga nL'Jfrezuqant virsutinj asfalto sluoksnj ir paklojant naujg; Atramos ir bortai - RAL 7035
- naujy deformaciniy pjaviy jrengimas;
- pazaidy uztaisymas $alitiléiuose ir turékliniuose bortuose remontiniais misiniais; | Metaliné perdanga - RAL 7001
- metaliniy perdangos elementy nuvalymas ir padengimas antikorozine danga C5 koroziSkumo klasei;
- tilto atraminiy guoliy iSmontavimas ir naujy jrengimas;
- jrengti pavirSine lietaus vandens surinkimo sistema prietil¢iuose;
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- techniniy taky tilto prieZiarai jrengimas; " .
- Slaitiniy laipty jrengimas; P Vilius Kryzevitius A. JuozapaviCiaus filto projektinis fasadinis vaizdas M 1:250| ¢
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IN=LUS

PRIEDU ZINIARASTIS, PRIEDAI

Eilés . . . - .
Nr Priedo Zzymuo Priedo pavadinimas Lapai
1. - Atlikty suderinimy ir pritarimy sgraSas 1
2. - Tilto projektavimo darby uzduotis 2
HE-21-1.003-SKE Atramy Nr. 2 ir Nr. 3 ekspertizés aktas 12
n HE-21-1.003-PP Al uozapav.101a1.1s. t1.lto A.d_ytuje .kapltahmo 30
remonto projektiniai pasitilymai
2002 m. gegueés 13 d. A. Juozapaviéi.al.ls tilto‘ Alytuje 1‘<api'ta.lini0
5. remonto techninio projekto, projektiniams 1
Nr. KPPn-26 o . o
pasitilymams pritarti, pasitarimo protokolas
6. - Topografinis planas M 1:500 7
7. Nr. 1-1-0207/22 Telia Lietuva, AB Apsaugojimo salygos 1
3 Telia Lietuva, AB pritarimas projektiniams |
' sprendiniams
2022 m. rugpjiicio 30 d. Pasitarimq del prita.rin?o'A. Juozapaviéial.ls'tilto
9. Alytaus mieste kapitalinio remonto techniniams 1
Nr. KPPn-41 .
sprendiniams protokolas
2022-09-13 Nr. AM-1027- Kl‘ll'Furos“paveldo departar.r‘lento pr.16 Kl‘lltu.I‘O‘S
10. ministerijos Alytus — Marijampolés teritorinio 2
(12.56-AM) . N e . .
skyriaus raStas Dél pritarimo projektui
11. - Atestatai 3
VI Keliy ir t rto tyri instituto 2017 m. A.
12. | Nr.SR.1281 (3.9.)/01-ES-2-91 | '} el Ir transporto tyrimo instituto 2017 m 43
Juozapaviciaus tilto Alytuje ekspertizé
13. - Projekto vieSinimo ataskaita 7
Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimas tiesti
14. Nr. SUVA-(8.53.E.) susisiekimo komunikacijas valstybinéje Zeméje, 3
kurioje nesuformuoti Zemés sklypai
15. 2022-10-03 Nr. 2S-414 Vidaus vandens keliy direkcijos projekto derinimo 2
16 Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés 16
' iSrasai
0 2022-08 Darbo projektui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

v, [IN= LIS

INHUS Engineering, UAB
Zarijy g. 6 LT-02300, Vilnius

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas

DOK. m M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. 4370700 80001 A. Juozapaviciaus tiltas per Nemuna
39128 | PV Justas Petkevicius ///m‘ /,'| DOKUMENTO PAVADINIMAS .
PI Vilius KryZevicius Mi— Laida
Priedy Ziniarastis. Priedai 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES >
LT 21- _TP-
ADMINISTRA CLJA HE-21-1.003-TP-BD.PZ 1 1
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ATLIKTU SUDERINIMU IR PRITARIMU SARASAS

Derinanti organizacija

Pritarimy atZyma ir pastabos

Alytaus miesto savivaldybés
administracija

Projektiniai pasitilymai
(protokolas 2022m. geguzés 13 d. Nr. KPPn-26)

Alytaus miesto savivaldybés
administracija

Techninio projekto sprendiniai
(raStas 2022m. rugpjucio 30 d. Nr. KPPn-41)

Telia Lietuva, AB

Derinama projekto dalis/bréZinys:
,duvestinis inZineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo planas
M 1:250. Skersinis pjivis per tilta M 1:50%
(suderinimas pateikiamas prieduose)

Kulttiros paveldo
departamentas prie Kulttiros
ministerijos
Alytaus — Marijampolés
teritorinis skyrius

Rastas 2022-09-13 Nr. AM-1027-(12.56-AM)

Alytaus miesto savivaldybés
administracijos Miesto tkio
skyrius
(Gatviy apSvietimo tinklai
ant tilto)

Atsakingo asmens paraSas ant bréZinio ,,Suvestinis
inZineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo planas M 1:250.
Skersinis pjuvis per tilta M 1:50%
(suderinimas pateikiamas prieduose)

AB Vidaus vandens keliy

RaStas 2022-10-03 Nr. 2S-414

direkcija
0 2022-08 Darbo projektui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEzASTIS)
KVAL. INHUS Engineering. UAR | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. I N — u E Zarijy g. 6 LgT_oz300, %/’ilnius A. Juozapavitiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas
DOK. m M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 A. Juozapavidiaus tiltas per Nemung
39128 | PV Justas Petkevicius { // 2(/,| DOKUMENTO PAVADINIMAS .
174 Laida
Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES Y
LT ADMINISTRA CLJA HE-21-1.003-TP-BD.PSZ 1 1




PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. PROJEKTO UZSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybés administracija.

2. PROJEKTUOTOIJAS: INHUS Engineering, UAB

3. PASLAUGU PAVADINIMAS: A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinio remonto
techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos.

4. PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS SUTEIKIMO TERMINAS: 10 mén. (i
nurodytg terming jtraukta ekspertizés atlikimas ir teigiamy iSvady gavimas) nuo sutarties jsigaliojimo
dienos.

5. PROJEKTO PAVADINIMAS: A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas
(vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* nuostatomis,
projektavimo metu statinio projekto pavadinimg nustato projektuotojas).

6. ADRESAS: A. Juozapaviciaus tiltas Alytuje (220 kelyje Trakai — RudiSkes —
PivaSitinai — Alytus).

7. STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas.

8. KATEGORIJA: Ypatingasis statinys.

9. PROJEKTO STADIJA: Techninis projektas.

10. PROJEKTUOJAMU STATINIYU CHARAKTERISTIKOS: A. Juozapaviciaus tilto
Alytuje ilgis — 195 m, vaZiuojamosios dalies plotis — 7,10 m, Salitil¢iai 1,71 — 1,74 m plocio, jud¢jimo
juostos plotis — 1,15 — 1,18 m, tarpatramiy skaicius — 5, deformaciniai pjiiviai — 6.

11. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS:

11.1. Ramty remontas ir pagal poreik]j sustiprinimas;

11.2. Taury remontas ir pagal poreikj sustiprinimas;

11.3. Metalinés perdangos elementy remontas;

11.4. Atraminiy guoliy pakeitimas;

11.5. GelZbetoniniy perdangos ploks¢iy remontas;

11.6. Deformaciniy pjiviy jrengimas;

11.7. Asfalto dangos, Salitil¢iy ir metaliniy turékly remontas;

11.8. Tilto prieigose pereinamyjy ploksc¢iy jrengimas;

11.9. Lietaus vandens surinkimo sistemos jrengimas;

11.10. Techniniy taky tilto apZitrai jrengimas;

11.11. Slaitiniy laipty jrengimas;

11.12. Patiltéje ir nuo kiigiy kriimy, medZiy iSkirtimas.

12. Tilto apkrovos: esamiems elementams tilto statybos metu galiojancios apkrovos
pagal SNIP II-/1.7-62, naujiems elementams apkrovos pagal LST EN 1991-2.

13. KITI REIKALAVIMAI PROJETAVIMUL:

13.1 projektuotojas turi vadovautis 2017 metais atlikta statinio ,,A. Juozapaviciaus tiltas
Alytuje ekspertize, 2020 m. metiniu tilto pazitros aktu, 2021 m. metiniu tilto apZitiros aktu
(pridedama prie uzduoties), kuriuose pateikta informacija apie statinio biikle ir rekomendacijos dél
tilto remonto.

13.2. Projektuotojas turi jvertinti tilto esamos situacijos bikle ir pokycius,
vaziuojamosios dalies ir Salitil¢iy pakloto elementy biikleg, tilto prieigas, atlikti visus butinus
inZinerinius tyrin¢jimus, tikrinamuosius skai¢iavimus, bandymus, tyrimus, kurie reikalingi projekto
parengimui, ir, atsizZvelgiant | tai, atlikti tilto ekspertizés papildyma ir parengti kapitalinio remonto
techninj projekta.

13.3. atlikti reikiamus inZinerinius geodezinius, inZinerinius geologinius, statybinius ir
kitus tyrimus, parengti atlikty tyrimy dokumentus;



13.4. pagal savivaldybés suteikta jgaliojima atlikti reikalingus tyrimus, bandymus,
parengti ir/ar gauti reikalingas paraiskas, uzduotis, reikalavimus, sutikimus, derinimus, salygas ir kitg
informacijg ir/ar dokumentus reikalingus projektavimo paslaugoms atlikti;

13.5. projektuoti vadovaujantis galiojanCiais statybos techniniais reglamentais,
techninémis sglygomis ir kitais projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais.

13.6. projekta parengti apimtimi, kuri numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* 12 priede su statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo ir
ekonomine dalimis.

13.7. projekta pateikti Miesto tkio bei Aplinkos apsaugos skyriams, bei gauti jy
suderinimus.

13.8. pristatyti projekta uZsakovui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti protokolinj
uzsakovo suderinima.

13.9. parengti 5 (penkis) egzempliorius (tame skai€iuje du originalius egzempliorius)
projektinés dokumentacijos analogine forma, 2 (du) egzempliorius LKS’ 94 koordinaciy sistemoje
»dwg® formatu parengty techninio projekto bréZiniy, plany, techninés ir kitos projektines
dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio projekto kompakting laikmeng kaip numato
STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

PRIEDAL

1. A.Juozapaviciaus tilto schema, 1 lapas;

2. A.Juozapaviciaus tilto ekspertize, 43 lapai;

3. [Ekspertizés akto I schema, 1 lapas;

4. 2020 m. metings tilto apZzitros aktas, 12 lapy;

5. 2021 m. metinés tilto apZitiros aktas, 4 lapai.
UZsakovas:
Statybos skyriaus specialiste Jolanta Sakaviciené
Projektuotojas:

Projekto vadovas Justas PetkeviCius
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1. PRADINIAI TYRIMY DUOMENYS

1. Tyrimo objektas: A. Juozapaviciaus automobiliy tiltas per Nemung Alytuje
2. Tyrimo pagrindas: A. Juozapaviciaus automobiliy tiltas per Nemung Alytuje kapitalinio remonto techniné
uzduotis.
3. Tyrimo tikslas: atlikti dalinj tilto bandyma, kurio metu nustatyti, ar tauruose Nr. 2 ir Nr. 3 esantys plySiai
reaguoja j kintamas apkrovas;
4. Pateikta projektiné dokumentacija:
4.1 A.Juozaviciaus tilto Alytuje ekspertizé, 2017 m.;

4.2 2020ir 2021 mety A. Juozaviciaus tilto Alytuje metiniai tilto apZilros aktai.
2. TYRIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

Pateikty dokumenty analizé.
Atramy Nr. 2 ir Nr. 3 vizualiné apZilra ir fotofiksacija.

Statinio tarpinés atramos Nr. 2 plysSiy matavimas.

P ow NP

Plysiy matavimo rezultaty analize.
3. STATINIO APZVALGA IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

INHUS Engineering, UAB specialistai 2022 balandzZio 25 d. atliko automobiliy tilto, esancio Alytaus
mieste, atramy Nr.2 ir Nr. 3 vizualine apZilrg, bei atliko plySiy matavimus atramoje Nr. 2.

Pirmajj medinj tiltg Sioje Alytaus vietoje Rusijos kariuomené pastaté 1909 m. Jis buvo 7 metry aukscio,
turéjo 7 angas. 1936 m. apie 50 prie$ srove pradétas statyti naujas gelzbetoninis tiltas, baigtas 1937 m.
gruodZio 15 d. Tiltas oficialiai atidarytas 1938 m. vasario 13 d. 1944 m. tiltg sugriové besitraukianti Vokietijos
kariuomené.

Tiltas atstatytas 1967 m. Tiltg pagal ,Promtransiiprojekt” instituto Leningrado skyriaus parengta
projekty pastaté Alytaus Keliy statybos valdyba Nr. 8, statybos darby vykdytojas inz. H. Kebeikis. Atstatant
tiltg, atramoms Nr. 2 ir Nr. 3 buvo panaudoti iSlike senojo tilto betoniniy atramy liemenys, atramose Nr. 4 ir
Nr. 5 kolonos atremtos tiesiai ant pamaty.

2000 m. buvo atliktas tilto kapitalinis remontas, kurio metu buvo pakeisti pakloto elementai,
perbetonuoti perdangos plokstés kastai, perdazytos sijos ir kt.

Esamo tilto projektinés apkrovos pagal atstatymo metu galiojancias normas CHWUN II-4.7-62.
4. STATINIO TECHNINE BUKLE

Statinio atramy Nr. 2 ir Nr. 3 techniné biklé buvo vertinta 2017 mety ekspertizés metu ir 2020, 2021
mety metiniy apzilry metu. Atramy apZilros metu nustatytos plySiy vietos pateikiamos 5.1 ir 5.2

paveiksluose.

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
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5.2 pav. Plysiai nustatyti 2017 mety ekspertizés metu 3 atramoje
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2017 mety statinio ekspertizés metu atramose Nr. 2 ir Nr. 3 atramose uzfiksuoti vertikalQs iki 3 mm

plocio plysiai. Antramoje Nr. 2 yra keli iki 2,0 m ilgio atsitiktiniai jtrikiai, vienas vertikalus plysys yra masyvios
dalies viduryje, beveik per visg atramos aukstj. Atramoje Nr. 3 i$ abiejy atramos pusiy yra du vertikalGs plySiai

ties kolonomis.

2022 mety balandzio 25 d. atramy bandymo metu nustatyty plysiy vietos pateikiamos 5.3 ir 5.4

paveiksluose.

5.3 pav. PlySiai nustatyti 2022 metais 2 atramoje

5.4 pav. Plysiai nustatyti 2022 metais 3 atramoje

2022 metais uzfiksuoti plySiai sutampa su 2017 metais nustatytais plysiais, papildomy ilgy vertikaliy

plysiy neuzfiksuota.

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
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Susiformave horizontalls plysiai per visg betoninés atramos aukstj. Horizontalls plysiai tikétina

susiformave ties betonavimo ribomis dél prastai sutankinto betono.

5. ATRAMY BANDYMAS

5.1 ATRAMUY BANDYMO PROGRAMA

Atramos ekspertizés metu buvo matuojami plysio plocio pokyciai nuo kintamos apkrovos (automobiliy
eismo tiltu) tarpinéje atramoje Nr. 2. PlySio plocio pokyciy matavimams naudoti 0,01 mm tikslumo, 25 mm
eigos skaitmeniniai davikliai (6.1 a pav.). Bandymo metu skaitmeniniy davikliy signalas perduodamas j imtuva
(6.1 b pav.), kuris jj apdoroja ir gautus duomenis, poslinkio skaitine reikSme, perduoda j kompiuterio ekrang

(6.1 c pav.). Matavimy tikslumas 0,01 mm.

6.1 pav. Plysio plocio pokycio matavimo jranga: a) skaitmeniniai davikliai; b) imtuvas; c) kompiuteris

Plysio plocio matavimai buvo atlikti atramoje Nr. 2 apatinéje betoninés atramos dalyje. Plysio plocio
pokytis buvo matuotas keturiuose vertikaliuose plysiuose. 6.2 paveiksle pateikiamos plysio ploc¢io matavimo

vietos bandymo metu.

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
ALYTAUS M. 51512
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6.2 pav. Davikliy plysio plo¢io matavimui iSdéstymas ant atramos Nr.2
Plysio plocio matavimy davikliai fiksuojami prie metaliniy kampuociy, jtvirtinty prie esamos betoninés

atramos per inkarinius varztus iSgreztuose lizduose. Davikliy tvirtinimo vietos pateikiamos 6.3 paveiksle.

a) b)
6.3 pav. Plysio plocio matavimo davikliai pritvirtinti prie atramos Nr.2: a) daviklis IL0O1; b) davikliai ILO2 ir ILO3

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
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6.3 pav. tesinys Plysio plo¢io matavimo davikliai pritvirtinti prie atramos Nr.2: a) daviklis IL0O3; b) daviklis IL04
Plysio plo¢io matavimai buvo atlikti dviejuose laiko intervaluose: | intervalas — nuo 11 val. 34 min iki 11
val. 54 min; Il intervalas — nuo 12 val. 27 min iki 12 val 36 min. | laiko intervalo metu matuoti plySio plocio
pokycio matavimai nuo vykstancio automobilio eismo tiltu. Il laiko intervalo metu matuoti plySio plocio
pokyfio matavimai nuo pravaZiuojancios sunkiasvorés transporto priemonés. Sunkiasvorés transporto

priemonés bendras svoris 40,5 t, 6.4 paveiksle pateikiamas sunkveZimis bandymo metu.

6.4 pav. SunkveZimis tilto bandymo metu

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
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5.2 EKSPERIMENTINIY TYRIMY REZULTATAI

PlySio plo¢io matavimai tarpinéje atramoje Nr. 2 buvo atlikti dviejuose laiko intervaluose: | intervalas
—nuo 11 val. 34 min iki 11 val. 54 min; Il intervalas — nuo 12 val. 27 min iki 12 val 36 min. | laiko intervalo
metu matuoti plySio ploCio pokyCio matavimai nuo vykstancio jprasto automobilio eismo tiltu. Il laiko
intervalo metu matuoti plySio plo¢io pokycio matavimai nuo pravazZiuojancio sunkiasvorés transporto
priemonés. SunkveZimis tiltu pravaZiavo abejomis juostomis Alytaus ir Alytaus | kryptimis. SunkveZimo

vaziavimo greitis 20-30 km/h ir 50 km/h.

I laiko intervalo plysio plocio pokycio matavimo rezultai pateikiami 6.5 paveiksle. Il laiko intervalo plysio

plocio pokycio matavimo rezultatai pateikiami 6.6 paveiksle.
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6.5 pav. Plysio plocio pokycio matavimo rezultatai | laiko intervale nuo automobiliy eismo
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6.6 pav. Plysio plocio pokycio matavimo rezultatai Il laiko intervale nuo automobiliy eismo.

6.5 ir 6.6 paveiksluose pateiktuose grafikuose uzfiksuotas nezymus plySio plocio kitimas vykstant

automobiliy eismui. 6.6 paveiksle pateiktuose grafikuose nuo sunkiasvorés transporto priemonés nematyti

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
ALYTAUS M. 91512



INSLS
ENGINEERING

rySkiai didesniy plysio plocio pokycio reikSmiy negu 6.5 paveiksle pateiktuose grafikuose tik nuo lengvyjy
automobiliy eismo. Plysio plocio pokyciui didelés jtakos nedaro pavienés sunkiasvoreés transporto priemonés,
bet labiau turi jtakos bendras autotransporto sukeliamas poveikis. Automobiliy eismas sukelia dinamines
ciklines apkrovas, kurioms veikiant supleiséjusios betono konstrukcijos yra varginamos, ilgos eksploatacijos
laikotarpiu plysiai turi tendencijg pléstis, todél rekomenduojama esamus plySius injektuoti ir imtis priemoniy

atramy stiprinimui, kurios suvarzyty galimybe atsiverti naujiems plySiams.

OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIS REMONTAS LAIDA: O
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6. ISVADOS IR REKOMENDACIOS

Vadovaujantis atlikta statinio vizualine apZilra ir natlriniy tyrimy rezultatais pateikiamos iSvados ir
rekomendacijos:

1. Atlikus atramy Nr. 2 ir Nr. 3 vizualine apZilirg, nustatytos atramy pazaidos ir defektai, kurie
netenkina esminiy statinio reikalavimo Mechaninio atsparumo ir pastovumo. Susiformave horizontalds ir
vertikalUs plysiai iki 3 mm plocio.

2. PlySio plocio pokycio matavimais nustatyta, kad atramoje Nr. 2 esamo plysio plotis kinta nuo
automobiliy eismo tiltu. PlySio plocio pokytis nezymus, taciau pasikartojantis nuo automobiliy cikliniy eismo
apkrovy.

3. Bandymo metu naudota viena sunkiasvoré transporto priemoné nesukelia rySkesnio plysio
plocio pasikeitimo negu nuo lengvyjy automobiliy eismo. Plysio plocio pokyciui didesnés jtakos turi bendras
autotranporto priemoniy eismo intensyvumas tiltu.

4. Atramy Nr. 2 ir Nr. 3 apatiné dalis eksploatuojama nuo 1936 mety t.y. 86 metus. Atramos per
karg buvo sprogintos, sprogimo metu atramose galéjo susidaryti jtrdkimai, kurie veikiant ciklinéms
apkrovoms ir dél betono nuovargio progresuoja ir apsijungia j iStisinius vertikalius per visg betoninés atramos
aukstj.

5. Atsizvelgiant j atramy bdkle, ilgg eksploatacijos laikg ir plySio plocio kitimg nuo automobiliy

eismo apkrovy, reikalinga esama betoninés atramos dalj sustiprinti.

Statinio dalies ekspertizés vadovas E. Gudonis

kvalifikacijos atestato Nr. 31509

InZinieriai Vilius KryZevicius
kvalifikacijos atestato Nr. 33268
Justas Petkevicius
kvalifikacijos atestato Nr. 34441
Gintaré Blazonyté
OBJEKTAS: HE-21-1.003-SKE-AR
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HE-21-1.003-TP-PP.PZ 1 0 Priedy Ziniarastis
HE-21-1.003-TP-PP.PR 82 0 Priedai
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AISKINAMASIS RASTAS

Pagal Alytaus miesto savivaldybés administracijos patvirtintg projektavimo darby uZzduot] bei
atsizvelgiant | galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija®, STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®, Tilty techninés priezitros taisyklés TTPT 10) ir bei kitais privalomaisiais ir normatyviniais
dokumentais, UAB ,,INHUS Engineering” parengé projekto ,,A. JuozapaviCiaus tilto Alytuje kapitalinis
remontas‘* statinio apZiiiros ir projektiniy pasitilymy bylg.

Projektuojamo statinio statybos riiSis — kapitalinis remontas.

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — susisiekimo
komunikacijos: kiti transporto statiniai (tiltas).

Projektuojamo statinio kategorija — ypatingasis statinys.

Tilto per Nemuno upe¢ projektiniai pasitilymai paruosti vadovaujantis:

- Projektavimo darby uzduotimi,

- Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2022 m. sausio ménesj. Topografing nuotraukg parengé AB
,Panevezio keliai“ (inZinieriaus geodezininko kval. paz. Nr. 1GKV-946),

- Tilto apzitiros, atliktos 2021-12, duomenimis;

- Tilto atramy ekspertizes, atliktos 2022-04, iSvadomis.

1. Esama situacija

Remontuojamas tiltas yra Alytaus mieste, A. JuozapaviCiaus gatvéje per Nemuno upg.
Projektuojamas statinys administraciniu poZitiriu yra Alytaus miesto savivaldybéje. Statinio vieta pateikta
1 paveiksle.
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Pirmgji medinj tilta Sioje Alytaus vietoje Rusijos kariuomené pastat¢ 1909 m. Jis buvo 7 metry

aukscio, turéjo 7 angas. 1936 m. apie 50 prieS srove pradétas statyti naujas gelzbetoninis tiltas, baigtas 1937
m. gruodzio 15 d. Tiltas oficialiai atidarytas 1938 m. vasario 13 d. 1944 m. tilta sugriové besitraukianti
Vokietijos kariuomené.

Tiltas atstatytas 1967 m. Tiltg pagal ,,Promtransiiprojekt® instituto Leningrado skyriaus parengta
projekta pastaté Alytaus Keliy statybos valdyba Nr. 8, statybos darby vykdytojas inZ. H. Kebeikis.

perbetonuoti perdangos plokstés kastai, perdazytos sijos ir kt.

2000 m. buvo atliktas tilto kapitalinis remontas, kurio metu buvo pakeisti pakloto elementai,

Esamo tilto projektinés apkrovos pagal atstatymo tuo metu galiojancias normas CHUIT II-J1.7-62.

Esamas tiltas yra penkiy tarpatramiy karpytos perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija
sudaryta i§ dvitéjiniy metaliniy sijy ir ant sijy irengty gelzbetoniniy ploksciy. Tilto ramtai masyvis
monolitiniai. Tarpinés atramos — koloniniai, virSuje apjungti rémsije. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas 2
paveiksle.
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2 pav. A. Juozapaviciaus tilto per Nemuno upe¢ fasadinis vaizdas

1.1 Tilto rodikliai ir elementai
Statinio techniniai rodikliai:
Tilto ilgis | Statyb
Tilto pavadinimas Kelio Nr. / Gatvé Tilto indeksas Km rtorals A ?S
(m) metai
Al iCi
b JUOZAPAVICIAUS | g s zapaviiaus g. ; i 195 1963
tiltas per Nemung
Tilto tipas Plieninis, sijinis, karpytas
Tarpatramiy | Pirmas | Antras | Tre¢ias | Ketvirtas | Penktas | Sestas | Gembés Suminis
ilgiai ilgis
(m)
22,10 | 37,5 37,54 37,55 37,55 - - 172,24
Tilt . ) e T . VP .
or dlal:) o Perdanga sudaryta i keturiy dvitéjiniy plieniniy sijy sujungty virSutinéje dalyje
P & .. gelZbetonine plokSte, horizontaliais bei vertikaliais rySiais.
konstrukcija

Tilto elementai:

Tilto elementai

Duomenys

Vaziuojamosios dalies danga

Asfaltas, 7,10 m plocio

Atitvarai Metaliniai
Salitil¢iai Gelzbetoniniai surenkami, 1,71-1,74 m plocio, danga asfaltas
Turéklai Turéklai metaliniai cinkuoti, aukstis 1,1 m.
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
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Deformaciniai pjuiviai Deformaciniai pjiiviai uzdaro tipo, bituminiai, 50-60 cm plocio.

Vandens nuleidimo jrenginiai | Vaziuojamosios dalies kraStuose jrengti vandens surinkimo
Sulinéliai. Tilto prieigose Sulin¢liy néra.

Atraminés dalys Atraminiai guoliai metaliniai. Paslankiis guoliai — paritiniai,
nepaslankiis — iSgaubtieji bebriauniai.

Taurai Taurai gelzbetoniniai, virSutiné dalis koloninio tipo apjungtos
rémsije. Apatin¢ dalis 2,3 atramose iSlikusi senyjy atramy
konstrukcija. Apatiné dalis 4, 5 atramose jrengta i§ surenkamy
ziedy ir apjungta skersine kryptimi gelzbetonine siena.

Taurai atremti ant senojo tilto pamaty.

Ramtai Atvirieji masyviis monolitiniai, sparny ir sieny sandiiros (kampai)
i§ taSyty akmeny miro. Ramtai jrengti 1937 m., viduje yra ertmés
(kameros). Kamery perdanga i§ gelZbetoniniy sijy, sumontuoty
skersine tilto kryptimi. Pirmos atramos kameros perdanga
gelzbetoniné monolitine briaunota, ja sudaro trys sijos su
skersinémis diafragmomis, §i perdanga iSlikusi nuo 1937 m.
Sestos atramos kameros perdanga gelZbetoniné surenkama
biaunota, jg sudaro septynios téjinés sijos be skersiniy diafragmy

Kigio Slaitai Tilto kuigiai ties sparnais sutvirtinti akmenimis.

Slaitiniai laiptai Ties SeSta atrama jrengti Slaitiniai laiptai, taciau jrengti ne iki
sankasos virSaus. Ties pirma atrama Slaitiniy laipty néra.

Vandentékmés  reguliavimo | Néra
statiniai

InZinerinés sistemos Ties tilto SalitilCiais jrengti apSvietimo stulpai.

Ant turékliniy borty sumontuoti tilto apSvietimo prozektoriai.
Ties tilto metalinémis sijomis i§ mediniy lenty jrengtas apZitiros
takas. Uzlipimo kopétéliy ant atramy néra jrengta.

1.2 Sklype esantys statiniai
Statinys yra Alytaus miesto teritorijoje, Salia statinio uZstatymo lygis auksStas, aplinkinése teritorijose
vyrauja privaciy namy kvartalai. Artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas uz 40 m.

1.3 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Ant tilto jrengti gatvés apSvietimo stulpai, tilto apSvietimo proZektoriai. Tilto konstrukcijomis
nutiesti elektros kabeliai apSvietimo stulpy ir prozektoriy pajungimui.
14 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Statinio sédimo poZymiy ar pazaidy dél netolygaus statinio daliy sédimo nepastebéta, todel
geologiniai tyrin¢jimai néra atliekami.

Remonto metu nenumatomas pamaty konstrukcijy keitimas, todeél pagal STR 1.04.02:2011
inZineriniai geologiniai tyrimai néra privalomi.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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1.5  Hidrologinés salygos
Automobiliy tiltas nutiestas per Nemuno upe. Upés ilgis 937,4 km, vidutinis debitas 540 m>/s. Upés
gylis 1,5-3 m, vagos plotis ties tiltu apie 115 m. Vidutinis upés nuolydis 23 cm/km.

1.6  Klimato salygos

Alytaus miestas priskiriamas vidurio Zemumos klimato rajonui, Nemuno Zemupio porajoniui. Statinio
vietoje galima didZiausia ir maziausia temperatiira: vasaros laikotarpiu 35,1°C, Ziemos laikotarpiu -31,2°C.
Vidutiné metiné temperatiira 6,7-7,1°C. Vidutinis metinis véjo greitis 3,-3,5 m/s. DidZiausias uzfiksuotas
ve¢jo greitis artimiausioje matavimo stotyje yra 32 m/s. Vidutinis metinis krituliy kiekis 610 mm.

Statinys priklauso II-ajam sniego rajonui pagal LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 ir I-ajam vé&jo
apkrovos rajonui pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012.

1.7 Saugomos teritorijos

Esamas A. JuozapavicCiaus tiltas per Nemung néra jtrauktas i kultiiros paveldo objekty sarasa. Tilto
dalis ir statybos darby zona deSiniajame krante patenka i kultiiros paveldo objekto Alytaus senojo miesto
vieta (un. obj. kodas 33722) teritorija. Atsizvelgiant j remonto metu atliekamus darbus, poveikis kultiiros
paveldo objektui nenumatomas.

Esamas A. Juozapaviciaus tiltas per Nemung nepatenka j saugomy teritorijy ar Natura 2000 teritorijas.

2. A. Juozapaviciaus tilto per Nemung apziiiros duomenys

Defektu (pazaiduy) vieta ir Galimos defekty (pazaidy) | Defektu (pazaidy) jtaka tilto
aprasymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3

2.1. Paklotas
Vaziuojamosios dalies danga

Danga provézuota, provezos Trumpéja dangos tarnavimo
susiformavusios iSilgai viso tilto. laikas

Asfalto dangoje pavienés iSdauzos ir Statinio eksploatavimo laikas Statiniui perduodamos
plysSiai. Danga neremontuota, nelopyta didesnés dinaminés apkrovos
(3 pav.).

Atitvarai

Atitvary tvirtinimo prie Salitil¢io zona Aplinkos poveikis Trumpé¢ja elemento tarnavimo
uznesta sméliu, purvu (4 pav.). Prieziiiros stoka laikas

Vienoje vietoje triiksta atitvaro juostos
sujungimo elemento, todel sumaZzéja
atitvaro laikomoji galia (5 pav.).
Atitvary bukle gera, susiformavusios
pavienés pazaidos.

Salitil&iai

HE-21-1.003-TP-PP.AR 7 29 0
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Defektu (pazaiduy) vieta ir

Galimos defekty (pazaidu)

Defekty (pazaidu) jtaka tilto

aprasymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3
Salitil¢iai konstrukcija — gelzbetoniné Aplinkos poveikis. Trumpéja elemento naudojimo

ploksté, einamosios dalies danga —
asfaltas.

GelZbetoninés plokStés pavirSiai ties
kelio danga aptrupéjusi, poréta.
Salitiléiy buklé gera, susiformavusios
pavienés pazaidos.
Vienoje  vietoje
statramsciu atskiles betono sluoksnis
(9 pav.)

ties  turekly

Turéklai

Dél neteisingos antikorozinés dangos
parinkimo statramsc¢iy sujungime su
turékliniu bortu matoma korozijos
Zidiniai (6 pav.). Pavienése vietose
matyti perplySes turékly statramscio
elementas (7 pav.).

Ant ramty gelZbetoniniuose
turékluose susiformaves horizontalus
itrikimas (8 pav.)

Turékly buklé gera, susiformavusios
pavieneés pazaidos.

Deformaciniai pjaviai

Nesandarus, deformaciniuose
pjiviuose matosi jtrukimai, todél
vanduo prateka ant tilto atraminiy
daliy, perdangos galy (3, 10 pav.).

Hidroizoliacija

Kiaura hidroizoliacija vir$
atramos, vanduo ] ramto vidy (]
kamerg) teka i§ po Salitil¢iy. Ramto
sienos (sparnai) Slapios, patakuotos,
koroduoja vienos sijos galas (10 pav.)

Sestos

PROJEKTO PAVADINIMAS
A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

Projektavimo  ir
klaidos

statybos

Nusidévéjusi konstrukcija.
Prieziiiros stoka

Nusidévejusi konstrukcija.
Prieziiiros stoka

trukmé.

Trumpéja elemento naudojimo
trukme.

Drékinamos ir ardomos
laikancios konstrukcijos,
maz¢ja jy laikomoji galia.
Trumpéja elemento naudojimo
trukme.

Drékinamos ir ardomos
laikancios konstrukcijos,
maz¢ja jy laikomoji galia.
Trumpéja elemento naudojimo
trukmé.

DOKUMENTO SIFRAS
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Defektu (pazaiduy) vieta ir

Galimos defekty (pazaidu)

Defekty (pazaidu) jtaka tilto

aprasymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3

Ant tilto ploks¢iy hidroizoliacijos
paZeidimo poZymiy nepastebéta (27
pav.)
Vandens nuleidimo jrenginiai
Ties lietaus surinkimo Sulinéliais PrieZiiiros stoka NeuZtikrinamas tinkamas
kaupiasi neSvarumai (11 pav.). vandens surinkimas ir
Pajungimas i§ Sulin¢liy ; PVC nuleidimas nuo tilto, todél
vamzdzius nesandarus, matomos vanduo kaupiasi ant dangos,

prabégos ir koroduojantis metalinis
vamzdis (12 pav.).
Ties ramtais
vamzdis per trumpas, nuo iSleidZiamas
tiesiai ant ramty (18 pav.)

lietaus nuvedimo

Metalinés sijos

Matomi korozijos paveikti pavirsiai,
ypa¢ ties elementy jungtimis
skersinémis sijomis ir
deformaciniais pjuviais (13 pav.)

su
ties

Skersinés metalinés sijos

Matomi korozijos paveikti pavirsiai,
ypa¢ ties elementy jungtimis su
sijomis (14 pav.)

Ploksté
Vietomis betonas aptrupéjes, suskiles

Atraminés dalys

Guoliy metaliniai
paveikti korozijos,
deformuotos (15 pav.).

elementai labai
plokstelés

PROJEKTO PAVADINIMAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

2.2. Perdanga

ardo Zemiau esancias

konstrukcijas.

Aplinkos poveikis. Trumpéja elemento naudojimo
trukme.
Aplinkos poveikis. Trumpé¢ja elemento naudojimo
trukme.
Nusidévejusi  konstrukcija. Trumpé€ja elemento naudojimo
Aplinkos poveikis. trukmé.
Nusidévejusi  konstrukcija. Trumpé¢ja elemento naudojimo
Aplinkos poveikis. trukmé.
2.3. Atramos
DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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Defektu (pazaiduy) vieta ir

Galimos defekty (pazaidu)

Defekty (pazaidu) jtaka tilto

aprasymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3
Ramtai
Ramty pavir$iai aptrup¢je, supleis¢je. Aplinkos poveikis. Maz¢ja elementy
Horizontaliis plySiai susiformave ties Nusidéveéjusi konstrukcija. ilgaamziskumas, trumpeja

betonavimo ribomis (16, 17 pav.)

Ramty betono pavirSius porétas, daug
viety ties plySiais iStrupéjes
Atramos Nr.6 ramto
nesandarios siiilés, prabéga vanduo,
matoma koroduojanti sijy armatiira
(19 pav.)

Atramos Nr. 1 ramto kameroje matyti

kameroje

sijose iSilginiai plySiai dél pradéjusios
koroduoti armatiros (20 pav.)

Taurai
Kolony Ziedy iSoriniai  betono
pavirsiai iStrupéje, suskilingje,

matoma koroduojanti atrama (25 pav.)

4 ir 5 atramy apatinése dalyse betone
susiformave plysiai (21, 23, 24 pav.)

IStrupéjusios sitliy betonas tarp Ziedy,
matomi plaunami i§ betono karbonatai
(25 pav.)

Slaitiniai laiptai

Ties pirma atrama jrengti S$laitiniai
laiptai, taCiau jrengti ne iki sankasos
virSaus. Ties 6 atrama Slaitiniy laipty
néra.

Vandens nuleidimo jrenginiai

Tilto prieigose néra jrengty vandens
surinkimo ir Sulinéliy.
Artimiausi Sulinéliai kelyje per toli uz

nuvedimo

tilto, tod¢l néra tvarkingai nuvedamas

PROJEKTO PAVADINIMAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

Statybos brokas, aplinkos
poveikis

Statybos brokas, aplinkos
poveikis

Aplinkos poveikis.

Statybos ar projekto klaidos
dél per mazo apsauginio
betono sl.

Aplinkos poveikis.

Aplinkos poveikis.

2.4. PrietilCiai

naudojimo laikas.

Trumpéja elemento naudojimo
trukme.
Trumpéja elemento naudojimo

trukme.

Mazg¢ja elementy
ilgaamziskumas, trumpeja
naudojimo laikas.

Maz¢ja elementy
ilgaamZiSkumas, trumpeja
naudojimo laikas.

Maz¢ja elementy
ilgaamziSkumas, trumpeja

naudojimo laikas.

Projekto klaidos Neuztikrinta darby sauga tilto
priezitiros metu
Projekto klaidos Néra tvarkingai nuvedamas
vanduo.
DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
HE-21-1.003-TP-PP.AR 10 29 0




INSLUS

Defektu (pazaiduy) vieta ir

Galimos defekty (pazaidy)

Defektu (pazaiduy) jtaka tilto

aprasymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3
lietaus vanduo nuo tilto prieigy. (26
pav.)
Kugiy tvirtinimas
Tilto kiigiai sutvirtinti akmenimis. Aplinkos poveikis. -

Vietomis akmenys nuslinke.

Tilto apziura atlikta 2021 gruodZio ménesi.

3. Tilto defekty foto fiksacija

o

3 pav. Asfalto dangoje susiformavusios provézos, ties deformaciniu pjiiviu matomas jtrukimas

PROJEKTO PAVADINIMAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

DOKUMENTO SIFRAS

HE-21-1.003-TP-PP.AR

LAPAS | LAPU | LAIDA

11 29 0




INSLUS

oS
%

4 pav. Atitvary atram

[

A3 L: g’

6 pav. Koroduoja turklu statramsciy

& y

aatiné dalis jungtyje su betonu

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1.003-TP-PP. AR 12 29 0




7 pav. tke;s turéq statramsé&io metalinis profilis

S

8 pav. Horizontalus jtriikimas gelZbetoniniame turékle vir§ ramty

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1.003-TP-PP. AR 13 29 0
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10 pav. Nesandarus deformacinis pjiivis, matyti d¢l prabégancio vandens koroduojantis metaliniai
elementai

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1.003-TP-PP. AR 14 29 0




TEARIRERRS.
ACERTETW

‘ . i@,\_. R o &
s nuvedimo Sulinéliais kaupasi purvas, neSvarumai, néra efektyviai
nuvedamas lietaus vanduo

12 pav. Nesandarios PVC vamzdZziy jungtys su metaliniu vamzdZiu, matosi prabégancio vandens Zymeés

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO SIFRAS
A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

LAPAS | LAPU | LAIDA

HE-21-1.003-TP-PP.AR

15 29 0
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PROJEKTO PAVADINIMAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

Metaliniy sijy korozija

DOKUMENTO SIFRAS

HE-21-1.003-TP-PP.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

16

29




PROJEKTO PAVADINIMAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

A

15 pav. Atraminiai guoliai paveikti korozijos

DOKUMENTO SIFRAS

HE-21-1.003-TP-PP.AR

LAPAS

LAIDA

17
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16 pav. PlySiai ramty sparnuose, matomos betonavimo ribos. Visas betono pavirSius porétas, daug
iStrupéjusiy viety. Atskilgs betonas ties virSutiniu apmiirijimo akmeniu

18 pav. Netvarkingas lietaus vandens nuvedimas, |

E

PROJEKTO PAVADINIMAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

A

ietaus vanduo béga tiesiai ant ramty

DOKUMENTO SIFRAS

HE-21-1.003-TP-PP.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

18

29




r

a

19 pav. Atramos Nr. 6 kameros nesandarus sujungimas su ramty sienomis, matomos prasisunkiancio
vandens Zymes. Sijose atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti armattra

20 pav. Atramos Nr. 1 kameroje matomi sijose iSilginiai plySiai, tikétina dé¢l prasidéjusios iSilginés

aramtiiros korozijos

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1003-TP-PP.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

19

29




L T 5

21 pav. Vertikaldis plysiai atramos N ‘ aatinéje dalyje,

A4

22 pav. IS plySiy atramoje Nr. 2 matosi plaunami karbonatai

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1.003-TP-PP. AR 20 29 0




\
\

23 pav. Horizontalts plySiai ties 2 atrama, matomos betonavimo ribos. Visas betono avir§ius porétas,
daug iStrupéjusiy viety. Ties lytlauZa matyti atskilancio betono gabalai

24 pav. Atramoje Nr. 3 betonin¢je dalyje susiformave vertikalts plySiai. Ties lytlauZa matyti
atskilancio betono gabalai

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

HE-21-1.003-TP-PP.AR 21 29 0
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26 pav. Uz tilto per toli jrengti prieigy Sulinéliai

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

HE-21-1.003-TP-PP.AR 22 29 0




27 pav. Ant tilto hidroizoliacijos pazeidimy nepastebéta, perdangos plokStés pavirsSiais sausi,
pratekéjimo poZymiy néra

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1.003-TP-PP. AR
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4. Eismo organizavimas statyby metu

A. Juozapaviciaus tiltas per Nemung yra svarbi Alytaus miesto susisiekimo jungtis tarp skirtinguose
upés krantuose i$sidés¢iusio miesto daliy. Siuo tiltu vyksta intensyvus automobiliy eismas. Greta A.
Juozapaviciaus tilto jrengti kiti tiltai per Nemung uZz mazdaug 5,2 km auksStupio pusé€je ir uZ mazdaug 2,6

km zemupio pus¢je.

Statyby metu d¢l numatomu darby reikalinga nutraukti automobiliy eismg. Automobiliy eismg galima

nukreipti gretimais tiltais:

- nukreipti laikina apylanka Zemupyje esanciu Normandijos — Nemuno g. tiltu (Lietuvos tikstantmecio
tiltas). Apylankos schema pateikiama 28 paveiksle. Apylankos ilgis 12,1 km, vidutiné kelionés trukmeé 16

Dailidé

min. Apylankos kelio danga — asfaltas;
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Likiskéliai

28 pav. Apylankos schema esamais keliais tilto statybos metu per Zemupio puséje esantj tilta

- nukreipti laikina apylanka aukStupyje esanciu Ulony g. tiltu (Kanitky tiltas).

Apylankos schema

pateikiama 29 paveiksle. Apylankos ilgis 18,5 km, vidutin¢ kelionés trukmé 16 min. Apylankos kelio danga

— asfaltas.

PROJEKTO PAVADINIMAS
A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas

DOKUMENTO SIFRAS

HE-21-1.003-TP-PP.AR

LAPAS LAPU LAIDA

24 29
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29 pav. Apylankos schema esamais keliais tilto statybos metu per Zemupio puséje esantj tilta

Statybos darbus galima derinti, kad automobiliy eismas biity nutraukiamas ne visg statybos laikotarpj,
o nutraukiamas tik vykdant tam tikrus statybos darbus, kaip atraminiy guoliy pakeitimas, ramty remontas,

deformaciniy pjiiviy jrengimas.

S. Esamy atramy ekspertizés rezultatai

2022 mety balandZio mén buvo atlikta atramos Nr. 2 ekspertizé. Statinio ekspertizés metu buvo atlikta
atramy Nr. 2 ir Nr. 3 pazaidy, defekty fotokisacija ir atliktas atramos Nr. 2 plySiy plocio pokyc¢io matavimai
nuo tiltu vykstancio automobiliy eismo. Ekspertizés metu nustatyta, kad vertikaliis plySiai reaguoja i}

vykstant automobiliy eismg ir reikalingas atramy stiprinimas.
6. A. Juozapaviciaus tilto apziiiros iSvados ir projektiniai pasiiilymai

A. Juozapaviciaus tilto per Nemung pazaidy apibendrinimas:
- vaziuojamoji danga provéZuota su pavieniais plySiais;
- atitvary biiklé gera, pastebéti tik kelios pazaidy vietos;

- Salitil¢iy buklé gera, susiformavusios pavienés pazaidos, iSretéjes betonas ties vaziuojamaja dalimi;
- deformaciniai pjuviai nesandariis, matyti pratekéjimo viety ant atraminiy daliy;
- turéklai geros biiklés, pastebétos pavienés pazaidos, pastebéti korozijos Zidiniai ties jbetonavimo riba;

- lietaus vandens Sulin¢liai apneSti purvu, iStekéjimo vietose matomi pratekéjimo vietos dél sujungimy

nesandarumo;
- prietil¢iuose néra jrengty Sulinéliy;

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1003-TP-PP.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

25

29
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- plieniniai perdangos elementai paveikti korozijos;

- smarkiai sukorodave atraminiai guoliai

- gelzbetoniniy ploks¢iy vietomis iStrup€jes betonas;

- ramty sieny konstrukcija supleiS¢jusi, betonas porétas, matosi nekokybiSko betonavimo ribos, vietomis
betonas iStrupéjes;

- ramty perdangos konstrukcijos supleis¢jusios, dél nesandarios hidroizoliacijos Slampa konstrukcijos galai;
- taury surenkami Ziedai supleiSéjeg, atskiles betono sluoksnis, matosi koroduojanti armatiira, sitilés tarp
ziedy iStrup¢jusios, plaunami i§ betono karbonatai;

- taury Nr. 2, Nr.3 apatinés dalies betonas suskilinéj¢s, betono pavirSius porétas, per plySius plaunami i$
betono karbonatai.

ISvados:

Automobiliy A. JuozpaviCiaus tilto per Nemung pazaidos turi jtakos statinio ilgaamziSkumui ir
statinio laikomajai galiai. DidZiausios pazaidos turincios jtakos statinio saugiai eksploatacijai yra atramose.
Sios pazaidos susiformavo dél nepalankiy aplinkos salygy ir ilgo eksploatacijos laikotarpio, ypaé
konstrukcijose statytose iki 1938 m. AtsiZvelgiant ] statinio apZiiiros metu uZfiskuotas pazaidas ir atramy
ekspertizés iSvadas, numatomi Sie tilto kapitalinio remonto sprendiniai:

- sutvarkyti esamg kelio dangg nufrezuojant virSutinj asfalto sluoksnj ir paklojant nauja;

- naujy deformaciniy pjiiviy jrengimas;

- paZzaidy uZtaisymas Salitil¢iuose ir turé¢kliniuose bortuose remontiniais misiniais;

- metaliniy perdangos elementy nuvalymas ir padengimas antikorozine danga C5 koroziSkumo klasei;

- tilto atraminiy guoliy iSmontavimas ir naujy jrengimas;

- jrengti pavirSing lietaus vandens surinkimo sistema prietil¢iuose;

- ramty betono pavirSiy valymas, plySiy uZzinjektavimas ir iStrupéjusiy viety atstatymas remontiniais
miSiniais;

- ramty perdangos atSokusio betono valymas, atsidengusios armatiiros valymas nuo riidziy ir padengimas
antikorozine danga, betono pavir§iy atstatymas remontiniais miSiniais;

- pereinamyjy ploks¢iy tilto prieigose jrengimas

- ramty perdangos pavirS$iy sandarinimas ir padengimas hidroizoliacija;

- tarpiniy atramy Nr. 2, Nr. 3 apatinés dalies apibetonavimas;

- visy tarpiniy atramy betono siiiliy tarp Ziedy valymas ir uzZtaisymas elastinga sitilliy medZiaga;

- visy tarpiniy atramy kolony betono pavirSiy valymas, atsidengusios armatiiros valymas nuo radziy ir
padengimas antikorozine danga ir betono pavirSiy atstatymas remontiniais miSiniais;

- techniniy taky tilto prieziiirai jrengimas;

- Slaitiniy laipty jrengimas;

- patiltéje ir nuo kigiy krimy, medZiy iSkirtimas.

Preliminari tilto kapitalinio remonto darby verté 1,2 mln. eury (be PVM pagal UAB Sistela 2021.10 m.
medziagy ir darby jkainius). Pateikta kapitalinio remonto darby kaina nevertinant statybos darby
organizavimo darby.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas HE-21-1003-TP-PP.AR 2% 29 0
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BREZINIU ZINIARASTIS, BREZINIAI

Eilés v sy A . .
N Brézinio Zzymuo Brézinio pavadinimas Laida
r.
A. Juozapaviciaus tilto fasadinis vaizdas M 1:250
1. HE-21-1.003-TP-PP.BR-01 zapavieit 0
Skersiniai pjiuviai M 1:250
0 2022-04 PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
KVAL. INHUS Engineering UAB STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. I N — LI E Zarijy g. 6 LT-02300, V’ilnius A. JuozapaviCiaus tilto Alytuje kapitalinis remontas
DOK. m M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 A. Juozapaviciaus tiltas per Nemuna
39128 | PV Justas Petkevicius DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
33268 | PDV Vilius KryZevi€ius e v o
PI BréZiniy Ziniara$tis, bréZiniai 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES
LT 21- _TP-
ADMINISTRACLJA HE-21-1.003-TP-PP.AR 27 29




Remontuojamos ramty

A. JUOZAPAVICIAUS TILTO FASADINIS VAIZDAS M 1:250

Remontuojamos ramty
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SKERSINIS PJOVIS TIES ATRAMA NR. 2 M 1:250 SKERSINIS PJOVIS TIES ATRAMA NR. 3 M 1:250 SKERSINIS PJOVIS TIES ATRAMOM NR. 4, NR. 5 M 1:250 A. Juozapaviciaus tilto per Nemung pazaidy apibendrinimas: A. Juozapaviciaus tilto kapitalinio remonto sprendiniai:
10550 10550 - vaZiuojamoji danga provezuota su pavieniais plySiais; - sutvarkyti esamg kelio dangg nufrezuojant virSutinj asfalto sluoksnj ir paklojant naujg;
-|“ t -|“ ¢ - atitvary baklé gera, pastebéti tik kelios paZaidy vietos; - naujy deformaciniy pjaviy jrengimas;
— Metalinés sijos valomos ir i Metalinés sijos valomos ir ‘ Metalinés sijos valomos ir - Salitiléiy baklé gera, susiformavusios pavienés pazaidos, iSretéjes betonas ties vaZiuojamaja dalimi; - pazaidy uztaisymas Salitiléiuose ir turékliniuose bortuose remontiniais misiniais;
?Xq K/’X‘ '/Xq padengiamos antikorozine danga '/Xq X/’X‘ '/\14 padengiamos antikorozine danga padengiamos antikorozine danga - deformaciniai pjaviai nesandards, matyti pratekéjimo viety ant atraminiy daliy; - metaliniy perdangos elementy nuvalymas ir padengimas antikorozine danga C5 koroziskumo klasei;
ama|[7AYAN|sms S o o mi|[7AYAY|ims S o - S o - - tureklai geros biikles, pastebétos pavienes pazaidos, pastebéti korozijos Zidiniai ties jbetonavimo - tilto atraminiy guoliy ismontavimas ir naujy jrengimas;
c 5 Jrengiami nauji atraminiai guoliai 5 Jrengiami HG'IUJI atram/n./a/ gL'Jol/a/ Jrengiami nauji atraminiai guoliai riba; - jrengti pavirsine lietaus vandens surinkimo sistema prietilgiuose;
3 o L ISvalomos sidlés tarp ziedy ir - lietaus vandens $ulinéliai apnesti purvu, istekéjimo vietose matomi pratekéjimo vietos dél sujungimy - ramty betono pavirsiy valymas, plysiy uZinjektavimas ir istrupéjusiy viety atstatymas remontiniais
ISvalomos sitlés tarp Ziedy ir uZtaisoma elastinga mastika e
. . . , % g . ; nesandarumo; misiniais;
uZtaisoma elastinga mastika ISvalomos sitilés tarp Ziedy ir o o g . : . ) _ e
- Atsidengusi armatira valoma nuo uztaisoma elastinga mastika - prietil¢iuose néra jrengty Sulinéliy; - ramty perdangos atSokusio betono valymas, atsidengusios armatdros valymas nuo radZziy ir
ridziy, padengiama antikorozine - plieniniai perdangos elementai paveikti korozijos; padengimas antikorozine danga, betono pavirsiy atstatymas remontiniais miSiniais;
Atsidengusi armatira valoma nuo SRR o _ P o P _ ; : K01 4 . ; : .
A o ) i ) 1 danga ir uztaisoma remontiniais Smarkiai sukorodave atraminiai guoliai pereinamyjy plok$ciy tilto prieigose jrengimas;
eSS radziy, 'paqen.glama antlkor' ozine [ \ misiniais Atsidengusi armattra valoma nuo - gelzbetoniniy plokséiy vietomis istrupéjes betonas; - ramty perdangos pavirsiy sandarinimas ir padengimas hidroizoliacija;
da.rz:qe.z i uztaisoma remontiniais | \ radziy, padengiama antikorozine - ramty sieny konstrukcija supleiéjusi, betonas porétas, matosi nekokybisko betonavimo ribos, - tarpiniy atramy Nr. 2, Nr. 3 apatinés dalies apibetonavimas;
| \\  miSiniais | \ _ _ danga ir uztaisoma remontiniais vietomis betonas istrupéjes; - visy tarpiniy atramy betono sitliy tarp Ziedy valymas ir uztaisymas elastinga sialiy medziaga;
| \ _ _ | Esfewmq senuyy atramy dalis misiniais - ramty perdangos konstrukcijos supleiséjusios, dél nesandarios hidroizoliacijos $lampa konstrukcijos - visy tarpiniy atramy kolony betono pavirsiy valymas, atsidengusios armatiros valymas nuo radziy ir
| Esfamq sendy atramy dalis | \ apibetonuojama galai: padengimas antikorozine danga ir betono pavirsiy atstatymas remontiniais misiniais;
| \\ apibetonuojama | - taury surenkami Ziedai supleiséje, atskiles betono sluoksnis, matosi koroduojanti armatira, sialés - techniniy taky tilto prieziarai jrengimas; 0 2022-04 | PROJEKTINIAMS PASIILYMAMS
B _ 4 — — — _ i tarp Ziedy iStrupéjusios, plaunami iSbetono karbonatai; - Slaitiniy laipty jrengimas; LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
- taury Nr. 2, Nr.3 apatinés dalies betonas suskilinéjes, betono pavirsius porétas, per plysius plaunami - patiltéje ir nuo kagiy kramy, medZziy iskirtimas. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
P ; INHUS Engineering, UAB e ; ; T,
iSbetono karbonatai. VAL I N — I I 5 Fariiv gn%mLETE_r:)nzgaoo, A. Juozapavitiaus tilto Alytuje kapitalinis remontas
PATY. | Vilnius
Tel. +370 700 80000 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
DOK. NR. m engineering@inhus.eu
A. Juozapavitiaus tiltas per Nemuna
39128 PV Justas Petkevitius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
33268 PDV Vilius KryZevitius A. JuozapavisEli(aus.fi.l’r.o f_aslagliplis1 \giozdas M 1:250 0
ersinial pjuvial :
Uisakovas: DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPU
LT Alytaus miesto savivaldybes administracija HE-21-1.003-TP-PP.BR-01 1 1
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PRIEDU ZINIARASTIS, PRIEDAI

Eilés . . . . .
Nr Priedo Zymuo Priedo pavadinimas Laida
1. HE-21-1.003-SKE Atramy Nr. 2 ir Nr. 3 ekspertizés aktas 0
2. - Topografinis planas M 1:500 0
- Tilto projektavimo darby uZduotis
0 2022-04 PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
KVAL. INHUS Engineering UAB STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. I N — LI E Zarijy g. 6 LT-02300, V’ilnius A. JuozapaviCiaus tilto Alytuje kapitalinis remontas
DOK. m M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 A. Juozapaviciaus tiltas per Nemuna
39128 | PV Justas Petkevicius DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
33268 | PDV Vilius KryZevi€ius e
Pl Priedy Ziniarastis. Priedai 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES y
LT 21- _TP-
ADMINISTRACLJA HE-21-1.003-TP-PP.PZ 29 29




A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO
PROJEKTO, PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTI, PASITARIMO
PROTOKOLAS

2022 m. geguzés 13 d. Nr. KPPn-26
Alytus

Pasitarimas jvyko 2022-05-13 9.00 val.

Pasitarimo pirmininké — Irena Pankiené, Statybos skyriaus vedéja.

Pasitarimo sekretoré — Jolanta Sakaviciene, Statybos skyriaus vyriausioji specialisté.

Kviestieji asmenys: Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas, Arvydas
Kavaliauskas, Miesto fikio skyriaus vyriausiasis specialistas, Marius Palumickas, Architektiros,
urbanistikos ir Zemétvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas, Vilius KryZevi¢ius, UAB , INHUS
Engineering* projekto dalies vadovas.

DARBOTVARKE. Dél A. Juozapaviiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninio
projekto.

SVARSTYTA. Dél rengiamo A. Juozapavitiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto
techninio projekto projektiniy pasiiilymy pristatymo.

UAB ,INHUS Engineering“ projekto dalies vadovas Vilius KryZevidius
vadovaujantis 2021 m. lapkriCio 25 d. statinio techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo
prieZiiros paslaugy sutarties Nr. SR-2005(3.9E) 12.4.5. punktu, dél projektiniy pasitilymy
pateikimo ir suderinimo su statytoju, pristaté rengiamo A. Juozapavidiaus tilto Alytuje kapitalinio
remonto techninio projekto pagrindinius projektinius pasitilymus.

Dél pateikto techninio projekto projektiniy pasiiilymy priimtas nutarimas.

NUTARTA: Pritarti A. Juozapavidiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninio
projekto projektiniams pasifilymams.

Pasitarimo pirmininké é-) ) - Irena Pankiené

Pasitarimo sekretoré > 4 e e Jolanta Sakaviciené
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OBJEKTAS:

Alytaus raj., Alytaus m., A. Juozapaviciaus tiltas

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

UZSAKOVAS:
AB ,INHUS Engineering”

Pareigos Parasas Vardas, Pavardeé
InZinieré » T
L M Ruta Bastikaitiené
geodezininkeé

2022 m.

AB,PANEVEZIO KELIAI', S. Kerbedzio g. 7, LT-35104 Panevézys, Lietuva/Lithuania ot
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A.s. Nr./Bank Account No.: LTO8 2150 0510 0001 5167, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas/Lithuanian Branch,
S.W.LF.T.(BIC) code OKOYLT2X




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-01-21 13:25

RUTA BASTIKAITIENE
1GKV-946

TIIS1-20211230-057175
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20211230-057175
A. Juozapavi€iaus tiltas_Alytaus m

A. JuozapaviCiaus tiltas_Alytaus m

1.72 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Topografinisplanas_2sign.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR;

Alytaus miesto savivaldybés administracija (159)
GEMA KAZLAUSKIENE

A.JuozapaviCiaus_t_GKTR.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2021-12-30 00:49:52
2021-12-30 00:49:57
2022-01-10 12:50:08
2022-01-14 14:32:50
2022-01-14 14:32:55
2022-01-21 13:20:10

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Pateiktas prasymas

Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas atmestas (reikalingas prasymo arba ED patikslinimas)
Pateiktas praSymas (po atmetimo)

Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas ir ED priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80) 62‘;{



Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
A.Juozapaviciaus_t_GKTR.dwg

UAB "Dzukijos vandenys" (137)
A.Juozapaviciaus_t_GKTR.dwg

UAB ,Alytaus Silumos tinklai“ (244)
A.JuozapaviCiaus_t_GKTR.dwg

Vs$) "Placiajuostis internetas" (303)
A.Juozapaviciaus_t_GKTR.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
A.JuozapaviCiaus_t_GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
A.Juozapaviciaus_t_GKTR.dwg



A.Juozapaviciaus tiltas Alytaus mieste.
Planimetrinio ir auk$éiy geodezinio pagrindo punkty koordinavimo ir matavimo aktas

2021 m. gruodzio 17d. AB "PanevéZio keliai" technologinio skyriaus inZinierius-geodezininkas P.
Bubinas atliko A. Juozapaviciaus tilto Alytaus mieste topografinius matavimo ir geodezinio pagrindo jrengimo,
planimetrinio pagrindo punkty koordinavimo, bei auks&iy matavimo darbus.

Geodezinio planimetrinio pagrindo punkty planinés padeties koordinavimas atliktas GNSS imtuvu

,Jopcon Hiper V* nuo LitPos tinklo. AukS&iy pagrindo matavimas atliktas darant tacheometrini éjimg nuo
geodezinio vertikaliojo antrosios klasés geodezinio punkto 62V---32, prietaisu ,Topcon PS101“.
Planimetrinio ir auks&iy geodezinio pagrindo punkty jrengimo vietos pateikiamos schemoje, o LKS
94 sistemos koordinatés ir nominaliniai auk8&iai Lietuvos valstybineje auks&iy sistemoje (LAS07) pateikiami

lenteléje.

Pavadinimas| H, m X Y Tipas
62V_32 80,72/ 6029566,00| 503800,70| Sieninis geod. punktas
RP1 75,63/ 6029303,85| 503465,14 Mirviné dangoje
RP2 75,73 6029490,29| 503661,61 Marviné dangoje

Atestato

Alytaus miesto sav., Alytaus mst., A.Juozapaviciaus g.,

Nr.
A. Juozapaviciaus tiltas per Nemunga
0185 AKCNE BENDROVE
1GKV-1277| Geod. | P. Bubinas 2021.12 Laida
& Reperiy Ziniarastis 0
Matavimo prietaisai: Lapas | Lapy

Geodezinés priezitros ataskaita

Totaline stotis ,Topcon PS 101,
GNSS imtuvas , Topcon Hiper V.
Matavimy data: 2021.12.17




AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2021-12-17

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

AB PANEVEZIO KELIAI jmonés kodas 147710353

Vykdytojo vardas ir pavardé:

Riita Bastikaitiené, kv. paz. nr. 1IGKV-946

Matavimuose dalyvave asmenys:

Paulius Bubinas, atliko matavimus

Geodezinio pagrindo punktai:

62V--32

[rengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

2021 m. gruodzo 17 d. AB Panevézio keliai technologinio skyriaus
inZinierius - geodezininkas P. Bubinas atliko A. Juozapavi€iaus tilto
Alytaus mieste topografinius matavimus ir geodezinio pagrindo
jrengimo, planimetrinio pagrindo punkty koordinavimo, bei auksciy
matavimo darbus. Geodezinio planimetrinio pagrindo punkty planinés
padéties koordinavimas atliktas GNSS imtuvu ,,Topcon Hiper V" nuo
LitPos tinklo. Auk$¢iy pagrindo matavimas atliktas darant
tacheometrinj ¢jimg nuo geodezinio vertikaliojo antrosios klasés
geodezinio punkto 62V---32 prietaisu ,,Topcon PS101".

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano| nuo +- 5 cm iki
tikslumas: +-10 cm
. . +- 5 cm iki
Gautas topografinio plano tikslumas: | 24°
Pos P +- 10 cm

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Alytaus m. sav.

Vykdytojas

Rita Bastikaitiené
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60/25 - 0054 | 60/25 - 0055

Pagﬁindinis,‘b}bjektq tikslumas, cm Horizontalus| 5 |Vertikalus | 5

AKGINE BENDROVE gl
Koordinagiy sistema: LKS-94 | Auksciy sistema: LAS07
Rata Bastikaitiené | /7267120211220 | UZsakovas: AB "INHUS Engineering"
Lapo Nr. Lapy Sk.

IGKV-946 | Braize _
IGKV-1277 | Matavo Paulius Bubinas | 73U>| | 20211217 | Mastelis
£
M 1:500 I 2




Teritorijos issidéstymo schema
( = 3 “’. wih
o @ ? H
= ; w1
3 e Lapy i8déstymo schema
B 0 Sl
0 E Sallinglio g
%6‘, qn‘? 5 ; ALI‘ITUS @
- g,
mE ﬂj/
G
G,
o
s
fo o
5
g
(I Ne
i2es
i . | 60/25 - 0035 |
[ X=6029500.00 I 60/25 - 0055 |
Y=503550.00
75.6)
757
; 7557
/m 7561
B3 N\s65
a0 5 &
7556
Q73 7567
Poaser RN 7]
B . A 8 % //
. .o .. o, 6 / 7565 ,/ %
ap ./ y y B 15814875 13446 / 69,58
: “ 4 ] 6935
° 7565 7 <) %
o fe s ° 7567 7 SES &/, ¥ v :
Sfe 7572 // ! : &
4 5 g
1 566,048 % 6935
I f 73
g P 7755
p // 4 /. _-°
8 o/ 6848
¢/
. ., , : { e, ., /
0.4 o, A ( 9 o,
. A g o . A, ° 0.
4 15 d 6,20 &< 67.13
59.70 5 : / 4 .
° e o, .'oﬁu [ Oy o é 4 60.0g]
5924 . NOT N\ - y 4 C 4 . 7
L] L] L]
° L] e L] % ° . 498 ° L]
TN TR L G 4 /
. . ., * o0y , S S : ; 3 6728
& Co, N 0T oY e N 0 X, / : A o/
\ DR : . Q o y . v/
. . . . fe
o o o
] [ 7.7 0 [
+ O TR Tt X / - +
. o N 76.03 A >
.o.‘ .u.‘”; o, 76.06 sf e / .a / . 6546
% R . . . 76 7606 7603 - -am / D ( .
g 5350 o . 6051 78 @ 1 e “
. . °, I 76.12 J N £ 64.18
\ ¢ .\ : 012 °7615 760 /\ < 52 7N o
< i
\ s ° 1 @172.15 ——7090 q 44
., o o, 76.17 5 3 Q . . A
AN 054 o, - A
: $i £ s
ol i 76.22 *76.24 7617, Q — - < % Y
. °7630 - 6600— Z
. 7628 0
76.8 <
7620 000
Y 663 7 : s>
Wy 6 3. 675
4 76,37 .
7635 7640 763
o
/ 1% 2
! 7639 0 76,
7642 76680
7640 7646 4
7643
PP Al _ KT
7643 076 46 :
ﬂ 62 7643 °76.51 o
. 73 Bl .
76.46 7643 - -
4/ AR T I . %, o QQ o \# 1> Plano tipas: Topografinis planas
. 767 o e o’
C) 7652 . .
; 766 o X 5 : " Alytaus raj Alyt Al tilt
768 645 g Lo o ytaus raj. sav., Alytaus m. A. Juozapaviciaus g. tiltas
<) TN /’ . ‘
[V o : e AKGINE BEHDADYE
- o A PEPTI) VT T P - . .
°7656 76 Ry Koordinagiy sistema: LKS-94 | Auks¢iy sistema: LAS07 Paarmdm@bjektq tikslumas, cm Horlzontalus| 5 |Vert1ka1us | 5
7 76.48 07631 . o . _ e . 7 M . " : N
i 12‘453 1GKV-946 Braizé Riita Bastikaitiené (JM 2021.12.29 | Uzsakovas: AB "INHUS Engineering
161457649 D7 5783 . ; “ .
y 7653 7679 1GKV-1277 Matavo Paulius Bubinas /2«/(}7' 2021.12.17 | Mastelis Lapo Nr. Lapy Sk.
° 76,57
g st M 1:500 2 2




g Telia

Rotudés a. 4, Alytus 2022-08-03

Alytaus miesto savivaldybés administracija

APSAUGOJIMO SALYGOS Nr. 1-1-0207/22

Statytojas (Uzsakovas): Alytaus miesto savivaldybés administracija
Statytojo adresas: Rotusés a. 4 LT-62504 Alytus.
Objekto pavadinimas ir vieta: A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinis remontas.

Telekomunikacijy tinklo elementy projektavimo salygos :

1. I8saugoti esamg telekomunikacijy tinklg esantj tilto konstrukcijose.

2. Pries tilto remontg apsaugoti 3 esamus d100 vamzdzius.

3. Telekomunikacijy tinklo elemento darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant
Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui, tel. 1816 -0.

4. Pilnai parengta lauko tinkly projekta pateikti Telia Lietuva, AB (Statybininky g. 30, Alytus tel. +370

(614) 59210 Saulius.Lubas@telia.lt) suderinimui.

Kiti reikalavimai :

1. Vidaus ir lauko projektus derinti su Telia Lietuva, AB.

Tinklo resursy administravimo 1 komandos vyr. inzinierius Darius Sviderskas
Darius Sviderskas o0 s oso0

Projektavimo sglygas priémé

Darius Sviderskas (8 315) 57006, mob. tel. (8 686 53683), el. pastas: darius.sviderskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB
Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras

Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt


mailto:Saulius.Lubas@telia.lt

IN=LUS

ATLIKTU SUDERINIMU IR PRITARIMU SARASAS

Derinanti organizacija Pritarimy atZyma ir pastabos
Derinama projekto dalis/bréZinys:
Telia Lietuva, AB ,»suvestinis inZineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo planas
M 1:250. Skersinis pjivis per tilta M 1:50%
vulla Lietuva, AB poeminiu rysiv inUH vieta
i T4
. - Digitally signed b
Saulius Salios Lubas
Date: 2022.09.01
Lubas 0916115 10300
0 2022-08 Darbo projektui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
KVAL. INHUS Engineering. UAB | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. I N — u E Zarijy g. 6 LgT_oz300, %hnius A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas
DOK. m M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 A. Juozapavidiaus tiltas per Nemung
39128 | PV Justas Petkevicius //2(/, | DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
33268 | PDV Vilius KryZevitius o, . . y
PI v o Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES .
LT ADMINISTRACLJA HE-21-1.003-TP-BD.PSZ 1 1




PASITARIMO DEL PRITARIMO A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTAUS MIESTE
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIAMS PROTOKOLAS

2022 m. rugpjucio 30 d. Nr. KPPn-41
Alytus

Pasitarimas jvyko 2022-08-29 9.00 val.

Pasitarimo pirmininké — Irena Pankiené, Statybos skyriaus vedéja.

Pasitarimo sekretoré — Jurgita Vitkauskien¢, Statybos skyriaus vyriausioji specialisté.

Kviestieji asmenys: Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas;
Algimantas Taraseviius, Miesto Tkio skyriaus vedéjo pavaduotojas; Artinas Grigaitis,
Architektiiros, urbanistikos ir Zemétvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas; Marius Palumickas,
Architektliros, urbanistikos ir Zemétvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas; Vilius KryZevi¢ius,
UAB ,,INHUS Engineering® projekto dalies vadovas.

DARBOTVARKE. Dél A. Juozapavitiaus tilto Alytaus mieste kapitalinio remonto
techninio projekto.

SVARSTYTA. De¢l rengiamo A. Juozapaviiaus tilto Alytaus mieste kapitalinio
remonto techninio projekto projektiniy sprendiniy pristatymo.

UAB ,INHUS Engineering“ projekto dalies vadovas Vilius Kryzevicius,
vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 1 priedo 2.7
punktu dél projektiniy sprendiniy suderinimo su statytoju, pristaté A. Juozapavidéiaus tilto Alytaus
mieste kapitalinio remonto techninio projekto pagrindinius sprendinius.

Projekto dalies vadovas informavo, kad projektuojamo statinio statybos riisis —
kapitalinis remontas, todél projekto vieSinimas IS ,Infostatyba“ néra privalomas, tadiau,
pageidaujant uzsakovui, nuspresta atlikti visuomenés informavimo procediiras, t. y., projektuotojas
turi parengti projekto sprendiniy bylg bei dalyvauti projekto vieSinime.

Be to, tilto dalis ir statybos darby zona de$iniajame krante patenka j kultiros paveldo
objekto Alytaus senojo miesto vieta (un. obj. kodas 33722) teritorijg. Atsizvelgiant j remonto metu
atlieckamus darbus, poveikis kultiiros paveldo objekto vertingosioms savybéms nenumatomas, taciau
nuspresta, jog projektuotojas turi informuoti Kultliros paveldo departamentg apie numatoma tilto
kapitalinj remonta.

Del pateikto techninio projekto sprendiniy priimtas nutarimas.

NUTARTA. Pritarti A. JuozapaviCiaus tilto Alytaus mieste kapitalinio remonto
techninio projekto esminiams sprendiniams.

Pasitarimo pirmininké " Irena Pankiené

Pasitarimo sekretorée Jurgita Vitkauskiené




Elektroninio dokumento nuorasas

o
53
KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
ALYTAUS - MARIJAMPOLES TERITORINIS SKYRIUS

UAB ,,INHUS Engineering* 2021- Nr. 2AM-
Viliui KryZeviciui ] 2021-08-31 Nr. praSymas
v.kryzevicius@inhus.eu

DEL PRITARIMO PROJEKTUI
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perZiiirétas projektas ,,A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas®.
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teritorijoje. Projekto sprendiniuose nurodyta biitinybé kultiiros paveldo objekto teritorijoje, Zemés
judinimo darby vietoje, atlikti archeologinius tyrimus.

Projekto sprendiniams neprieStaraujame.

Sis atsakymas per viena meénesj gali biiti skundZiamas teismui Lietuvos Respublikos
vieSojo administravimo jstatymo nustatyta tvarka.

Vedéjas Alius Baranauskas
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tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt « www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS
Numeris:
Pirma kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2019-05-10 iki 2019-07-11

Nuo 2019-07-11

ISrasas atspausdintas:

Justas Petkevicius

39128 Ar galioja: TAIP
2019-05-10

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo prieZidiros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttros paveldo vietovéje.

Duomenys atnaujinti: 2022-09-15. PaieSkos data: 2022-09-27.

2022-09-27

ISrasg atspausdino:

o)
Justas Petkevicius / et

(vardas, pavardg; parasas)
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SPECIALISTAS
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TEISES DOKUMENTAS
Numeris:
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Dokumento tipas:
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Nuo 2018-02-15

Vilius Kryzevicius

33268 Ar galioja: TAIP
2014-08-05

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, geleZinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultdros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
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ISradas atspausdintas:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.
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tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt « www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS
Numeris:
Pirma kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2016-01-28 iki 2016-02-29

Nuo 2016-02-29 iki 2019-05-10

Nuo 2019-05-10

Saulius Vitkiinas

26786 Ar galioja: TAIP
2011-01-18

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teiseé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo, ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir
nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inzineriniy sistemy jrengimas.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovo, ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai; branduolinés energetikos objekty statiniai.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir
nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovo, ypatingojo statinio
specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai,
branduolinés energetikos objekty statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky alinimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir
nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inzineriniy sistemy jrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-01-27

ISrasas atspausdintas:

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2022-09-15. PaieSkos data: 2022-09-27.

2022-09-27

ISrasg atspausdino:

Justas Petkevicius %zé// '

(vardas, pavardé/parasas)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
VIESOJI ISTAIGA KELIU IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS

UZzsakovas Alytaus miesto savivaldybés administracija

A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE EKSPERTIZE

Sutarties Nr., data 2017 m. spalio 6 d. Nr. SR.1281 (3.9.)/01-ES-2-91
. . Kvalifikacijos E
Pareigos Vardas, pavardé atestato N Parasas %
Direktorius Sartinas Baublys ,
' A /)
13935 e ’

Tilty tyrimy skyriaus virSininkas | Laimonas Krasauskas 23863
Attt velcdstolat Vytautas Gaidys 29456 % S

Bakingl vysnse Metislovas Jocius 2534 / G

/]

2017 metai, Kaunas




Darbo vykdytojai:

Grupeés vadove Violeta Gaidiené (atest. Nr. 18902, 29455)

Vyr. inZinierius

Vytautas Gaidys (atest. Nr. 18901, 29456)

Vyr. inZinierius Vytautas Petrauskas (atest. Nr. 36849)

InZinieré Ausra Makauskiené
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IVADAS

A.JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE EKSPERTIZE

Tilto vieta

Tilto techniniai rodikliai

Tilto apzitros duomenys

Papildomi atramy tyrimai

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje ekspertizés iSvados, privalomos pastabos ir
rekomendacijos

LITERATURA



IVADAS

2017 m. spalio 6 d. Alytaus miesto savivaldybés administracija ir Vie$oji jstaiga Keliy ir
transporto tyrimo institutas sudaré sutartj Nr. SR. 1281(3.9)/01-ES-2-91. Vykdydami sutarties
salygas, Keliy ir transporto tyrimo instituto darbuotojai atliko A. Juozapaviciaus tilto ekspertize.

Tiltas per Nemung Alytuje, A. JuozapaviCiaus gatvéje, buvo pastatytas 1967 m. Tiltg
pagal ,,Promtransiiprojekt® instituto Leningrado skyriaus parengta projekta pastate Alytaus Keliy
statybos valdyba Nr. 8, statybos darby vykdytojas inz. H. Kebeikis. Tilto perdanga sumontuota i§
dvitéjiniy metaliniy sijy ir su sijy lentynomis standziai sujungtos gelzbetoninés plokstés. Tilto ramtai
— atvirieji masyvis, taury virsiis koloniniai, apa¢ios — masyvios.

Anks¢iau Nemuno krantus jungé mediniai tiltai (1909 m. rusai pastaté pirma medinj
tilta, kur; 1915 m. traukdamiesi susprogdino, o 1915-1916 m. vokieciai pastaté naujg medinj tilta,
kuris iSbuvo iki 1937 m.) [6]. Dabartinis tiltas buvo pastatytas vietoje 1944 m. vokie¢iy susprogdinto

gelzbetoninio tilto. Tilto ramtai, dviejy taury apacios ir visy taury pamatai buvo palikti senojo tilto.

193 gru0d21o 15 d. atldar};tds tllta.super Nemnq buo surogdmtas 1944 m. liepa



2000 m. buvo atliktas tilto kapitalinis remontas, kurio metu buvo pakeisti pakloto
elementai, perbetonuoti perdangos plokstés kastai, perdazytos sijos ir kt. [4].

Tilto apziiirg atlikome 2017 m. spalio, lapkri¢io mén. Apziiiros metu buvo apziiiréti visi
tilto elementai, uzfiksuoti defektai ir pazaidos aprasyti, nuodyta jy vieta ir dydis, galimos atsiradimo
priezastys, svarbiausios pazaidos ir defektai nufotografuoti. Apziliros metu iSmatavome tilto
elementy geometrinius rodiklius, patikrinome vaziuojamosios dalies dangos profiliy nuolydzius.

Noréedami iSsiaiskinti pazaidy atsiradimo priezastis ir galimybes jas iStaisyti, jvertinome
taury rygeliy betono biikle. Skysto indikatoriaus (fenolftaleino) pagalba buvo nustatytas
karbonizacijos pazeisto betono sluoksnio storis, paimti betono meéginiai chloridy kiekiui betone
nustatyti (chloridy kiekiui betone nustatyti naudojome chloridy testy laboratorijg, betono méginius
paéméme 1§ 0-50 mm gylio) ir atliktas atramy skenavimas georadaru (nustatyti atramose esancios

armatiiros kiekj, padétj, apsauginio betono sluoksnio storj).

ISanalizavome aptikty pazaidy atsiradimo priezastis, jvertinome jy padarinius ir
itakag tilto biiklei. Ataskaitoje pateikéme tilto biklés jvertinimg ir privalomas pastabas ir

rekomendacijas tolesniam naudojimui.

Ataskaitoje atramas sunumeravome A. Juozapaviciaus gatvés namy Nr. didéjimo
kryptimi (pirma atrama — Alytaus puséje, Sesta — Traky), deformaciniai pjiiviai sunumeruoti nuo
1 iki 6 pagal atramas, vir§ kuriy jie yra, atraminiai guoliai sunumeruoti nuo 1 iki 40, pradedant
nuo pirmos atramos aukStupio pusés.

Apzitira atlikta pagal Tilty techninés prieziiros taisyklése TTPT 10 nurodyta
metodika [11].

Apzitros metu buvo patikrinta, kaip esamo statinio techniné buklé atitinka Reglamento

(ES) Nr. 305/20111 priede [2] nustatytus esminius statiniy reikalavimus.



tilto vaizdas nuo Alytaus puseés

A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE
EKSPERTIZE

(apzitira atlikta 2017 m. spalio, lapkri¢io men.)

tilto vaizdas nuo zemupio pusés



1. TILTO VIETA

. A. Juozapaviciaus tiltas Alytuje (220 kelyje Trakai—RiidiSkés—Pivasitinai—Alytus)

<+ A.JuozapaviCiaus gatvés namy numeriy didéjimo kryptis



2. TILTO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé
Kelio pavadinimas Kelio Nr. Tilto indeksas Km | . Tllto Statyb?s
ilgis (m) metai
A. Juozapaviciaus g.” — — — 195,0 1967
Tilto tipas Plieninis sijinis karpytas
Tarpatramiy Pirmas | Antras Trecias Ketvirtas | Penktas Suminis ilgis
perdangos ilgiai (m) 22,10 37,50 37,54 37,55 37,55 172,24

Plienbetoniné. Perdangg sudaro keturios dvité¢jinés plieninés sijos, standziai
sujungtos gelzbetonine plokste ir skersiniais horizontaliais, bei vertikaliais
ry$iais 1§ kampuociy. GelZbetoniné ploksteé jrengta i§ surenkamy elementy

Tilto perdangos

konstrukcija

Tilto elementai

Duomenys

VaZiuojamosios dalies danga| Asfaltas, 7,10 m ploio

Atitvarai Metaliniai, 0,88 m aukscio

Salitiltiai Gelzbetoniniai, 1,71-1,74 m plocio, i§ surenkamy elementy, judéjimo
juostos plotis 1,15-1,18 m, danga — asfaltas

Tureklai

Metaliniai, 1,12 m auksCio, porankis 1§ staciakampio skerspjivio
elementy, uzpildas — tvorelé. Vir§ ramty sparny turéklai masyviis
gelzbetoniniai, 1,06 m aukscio (sienuté)

Deformaciniai pjiiviai

Sesi, elastiniai bituminiai, 50-60 cm plocio

Vandens nuleidimo
irenginiai

Vaziuojamojoje dalyje yra 74-ri vandens surinkimo Sulinéliai

Prietil¢iuose vandens surinkimo ir nuleidimo jrenginiy néra

Taurai

Koloniniai (taury virSutin¢ dalis — dvi
kolonos, virSuje apjungtos monolitiniu
rygeliu). Antroje ir treCioje atramose
kolonos jrengtos ant senyjy masyviy
atramy, o ketvirtos ir penktos — ant
senojo tilto taury antpoliy (masyvi
atramos dalis, liemuo, buvo nuardyta) ir
sujungtos sienute

Ramtai

Atvirieji masyviis monolitiniai, sparny ir sieny sandiros (kampai) i
taSyty akmeny miro. Ramtai jrengti 1937 m., viduje yra ertmés
(kameros). Kamery ,,Jlubos* i§ gelzbetoniniy sijy sumontuotos skersine

* 220 kelias Trakai—Rudiskés—PivaSitinai—Alytus




1 lentelés pabaiga

Tilto elementai

Duomenys

tilto kryptimi. Pirmos atramos kameros perdanga gelZzbetoniné
monolitiné briaunota, ja sudaro trys sijos su skersinémis diafragmomis,
§i perdanga iSlikusi nuo 1937 m. Sestos atramos kameros perdanga
gelzbetoniné surenkama biaunota, ja sudaro septynios téjinés sijos be
skersiniy diafragmy

Atraminiai guoliai

Slankiis — paritiniai (20 vnt.)

Neslankiis — iSgaubtieji bebriauniai (20 vnt.)

Po Sestos atramos kameros perdangos galais patiesti ruberoido lakstai

Kigiy Slaitai Patiltéje kiigiy néra, Slaitai prie ramty sparny ir patilté prie ramty sieny
sutvirtinti akmenimis
Laiptai Elementy néra

InZineriniai tinklai

Devyni apsvietimo stulpai (keturi aukstupio puséje, penki zemupyje)
Ant turekliniy bloky yra pritvirtinti prozektoriai

Priezitiros jrenginiai — zemupio puséje tarp krastiniy sijy ant horizontaliy
rysiy 1§ mediniy lenty jrengtas apziiiry takas, prie taury rémsijy yra
apzitiry takai

Tilto pavadinimas

A. Juozapaviciaus vardo
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3. TILTO APZIUROS DUOMENYS

2 lentelé

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas priezastys

1 2
PAKLOTAS

VazZiuojamosios dalies danga

e Asfalto dangoje susiformavusios 15-28 mm | Sunkiasvoriy transporto priemoniy poveikis
gylio vézes, prie ketvirto deformacinio pjiivio vézé
42 mm gylio. Trefiame tarpatramyje aukstupio
juostoje asfalte yra jduba ir jtriikis

Atitvarai
e Pazaidy néra (prie atitvary statrams¢iy | Konstrukcinis uzkampis, sudétinga i$valyti
prisikaupe purvo, uzsilaiko drégme)

Salitil¢iai
e Pazaidy néra (asfalto dangoje yra jtrukiy) —

Turéklai
e Metaliniy turékly statramséiy apaciose | Aplinkos poveikis
zymu korozija, keli statramsciai itriike Elementy gamybos brokas

Statybos darby klaida




2 lentelés tesinys

Defekty (paZaidy) vieta ir apraSymas Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo

priezastys
1 2
Turéklai
e Gelbetoniniy turékly pavirSiai sutriikingje | Aplinkos poveikis
(ant ramty sparny)

Deformaciniai pjuviai

e Vir§ pirmos atramos pjuvis sandarus, | Transporto priemoniy poveikis
mastika nepaZeista (Siek tiek i§spausta)

e Vir§ antros atramos pjlivio mastikoje yra | Transporto priemoniy poveikis

vézes, platis plySiai, pjavis nesandarus Statybos darby brokas
Elemento nusidévéjimas

Pjiivis vir§ antros atramos




2 lentelés tesinys

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas priezastys

1 2

e Vir§ treios atramos pjuvis sandarus, | Transporto priemoniy poveikis
mastika nesutrikusi, tik yra vézés

e Vir§ ketvirtos atramos pjivio buklé blo- | Statybos darby brokas
giausia — pjivis kiauras, mastika suirusi (auks- | Transporto priemoniy poveikis
tupyje platus plySys, zemupyje atSokusi nuo
kraSto, jdubusi ~42 mm), iSkrites porolonas.
Zemupio pusés Salitiltyje mastikoje platus plysys,
auksStupio puséje — mastika atSokusi nuo krasty

< T
S -

Pjiivis vir§ ketvirtos atramos
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2 lentelés tesinys

Defektu (pazaidu) vieta ir aprasymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

1

2

e Vir§ penktos atramos pjiivio mastikoje yra
negilios vézés, giibriai (labiau per vidurj), bet
mastika nuo krasty neatplySus, nesuplySusi, pjuvis
sandarus

e Vir§ SeStos atramos pjlvio mastikoje yra
keli jdubimai, mastika nuo krasty neatplySus,
pjuvis sandarus

Transporto priemoniy poveikis

Transporto priemoniy poveikis

Hidroizoliacija

e Kiaura vir§ SesStos atramos, vanduo ] ramto
vidy (i kamerg) teka i§ po Salitilc¢iy. Ramto sienos
(sparnai) S$lapios, patakuotos, koroduoja vienos
sijos galas

Hidroizoliacijos jrengimo darby brokas

Vandens nuleidimo jrenginiai
e Visi vandens surinkimo Sulinéliai uzkimsti

Priezitiros darby klaida. Netobulas projektinis
sprendimas (vandens nuleidimo vamzdziai

nevertikalas, todel Sulinéliai nuolat kemsasi)

-

InZineriniai tinklai ir prieziiiros jrenginiai

e Apsvietimo biiklé gera

e [Silgai tilto yra tik vienas apziiiry takas, o
turi biiti trys takai arba judantys apziiiry
vezimeliai. Prie taury rémsijy yra takai skirti
atraminiy guoliy apziiirai, bet ant taky néra kaip
nulipti, taky pakloto lentos supuvusios

Prieziuros trikumas

PERDANGA

Gelzbetoniné ploksté

e Perdangos plokstés krastai, ant kuriy jrengti
Salitil¢iai, tvarkingi, vandens sunkimosi Zzymiy,
sulizusiy, aptrupéjusiy viety néra. Tik prie
vandens nuleidimo Sulinéliy yra nedideli patakai

o Plokstés galai pazeistai vir§ antros ir
ketvirtos atramy. Vir$ antros atramos betonas

Uzkimsti  Sulinéliai, vanduo sunkiasi per
Sulin¢liy elementy sandiiras, patenka ant
perdangos

Kiauri deformaciniai pjiiviai
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2 lentelés tesinys

Defektu (pazaiduy) vieta ir aprasymas Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
prieZastys
1 2

Gelzbetoniné ploksté

perslapes, aptrupéjusios briaunos. Vir§ ketvirtos
atramos pazaidos didesnés — betonas praradgs
stipruma, giliai iStrupéjes

Perdangos plokstés krastai prie vandens nuleidimo §u1inéli1i iSmarginti ridziy patakais, po Sulinéliu
rudija sijos apacia

Ploksté vir$ antros atramos Ploksté virs ketvirtos atramos
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2 lentelés tesinys

Defektu (pazaiduy) vieta ir aprasymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
prieZastys

2

Sijos

e PaZeista sijy apsauginé danga. Labiausiai
dazai nusidéveje vir§ taury, ypac vir§ ketvirtos
atramos — Cia sijy galuose ir ant skersiniy sijy,
rySiy beveik nebéra dazy dangos, vietomis
susidares iki 3 mm storio rudziy sluoksnis
(apriidijimo laipsnis Ri5). Lokaliose vietose (po
Sulinéliais) ir visose sijose vietomis Zymu
pirmieji korozijos poZymiai, apriidijimo laipsnis
Ril, Ri2 [7]

-

Korozijos pazeisti sijy galai vir§ antros atramos

Kiauri deformaciniai pjiiviai
Paseno ir nusidévéjo apsauginé danga, aplinkos
poveikis

13



2 lentelés tesinys

Defektu (pazaiduy) vieta ir aprasymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
prieZastys

2

Korozijos pazeisti sijy galai vir§ ketvirtos atramos

14



2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Sijy pavirSiuose — riidziy Zymes

15




2 lentelés tesinys

Defektu (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Sijos

e Visuose tarpatramiuose yra nekokybiskai
privirinty skersiniy rySiy arba ry$ius su sijomis
jungian¢iy antdékly. Dazniausia pazaida -—
nepakankamo auksCio virintiné sidle. Yra
nepakankamai suvirinty elementy, nevienodo
auksc¢io suvirinimo sitiliy

Suvirinimo sitilés

Kniedés

Statybos darby brokas

16




2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Sijos

e Visuose perdangos elementy sujungi-
muose yra po kelias nekokybiskai jrengtas
kniedes. Dazniausiai, tai ne iki galo suformuotos
kniedziy galvutés, kurios neprisispaude prie
jungiamojo lakSto. Yra kniedziy su kreivai
suformuotomis galvutémis

Statybos darby brokas
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2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir aprasSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
prieZastys

2

Ramtai

e Sparny ir sienuciy pavirsiai labai netankis,
poréti, iStrup€je, yra daug horizontaliy plysiy (taip
vadinamy ,,technologiniy sitliy“), yra vertikaliy
jtrukiy, vietomis 1§ betono iSsisunk¢ karbonatai.
Sestos atramos pazaidos didesnés — daugiau plysiy,
iStrup¢jimai gilesni. Pavir§iuose, kur ant atramy
patenka vanduo, auga samanos, pavirSiai padengti
zaluma

ATRAMOS

Pirma atrama

Sesta atrama

Ilga elemento naudojimo trukmé, medZiagy
sen¢jimas, aplinkos poveikis, zema ramty
jrengimo darby kokybé (ramtams ~80 mety)

Netinkamai jrengti vandens nuleidimo Sulinéliai
prie pirmos atramos (i jy vanduo teka ant
ramto, patiltéje yra iSplovos)

18



2 lentelés tesinys

Defektu (pazaidy) vieta ir aprasSymas Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys
1 2
Ramtai

Sesta atama, sparnai

e Pirmos atramos kameros perdangos buklé gera. | Buvo kiauras deformacinis pjivis, vanduo
Perdangoje issisunkusio vandens Zymiy néra, tik | patekdavo ant sijos, sukélé korozijg
koroduoja arciausiai deformacinio pjuvio esanti sija
(sijos apacioje sutriikgs betonas, iSilginiai plySiai rodo,
kad riidija armatiira). Ramto sieny (sparny, galinés
sienos) vidiniai pavirSiai neSlampa (sausi, néra jokiy
vandens sunkimosi zenkly)

Pirmos atramos kameros perdanga
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2 lentelés tesinys

Defektu (pazaidy) vieta ir aprasSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Ramtai

e Pirmos atramos sparnai abejose pusése sutriike | Nepakankamas armavimas

po trecia kameros sija

Pirma atrama Zemupio pusés sparnas

Pirma atrama aukstupio pusés sparnas

SeSta atrama

20




2 lentelés tesinys

Defektu (pazaidy) vieta ir aprasSymas Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys
1 2
Ramtai

o Sestos atramos kameros perdanga $lampa po | Kiaura hidroizoliacija
Salitil¢iais, labiausiai paZeista septinta sija — sijos
galas atraminiame plote nutrupéj¢s, pavirSiuje matyti
koroduojanti pagrindiné armattra

e Drékinami abu sparnai: i§ iSorés ant ju patenka | Kiaura hidroizoliacija
lietaus vanduo, viduje ant pavirsiy teka vanduo i§ po | Aplinkos poveikis
Salitil¢iy, Slapi visi pavirSiai

".j e

Sestos atramos kamera, sijos galas ir ramto sparnas $lapi
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2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
prieZastys

2

ATRAMOS

Taurai

e Tauruose yra pavirSiniy pazaidy: mono-
litiniy apaciy pavirSiai netankis, padengti zaluma,
yra negiliy iStrupéjimy, iSsisunkusiy karbonatiniy
produkty, kolonose daug kur sutrikinéjes,
vietomis nutrupéjes apsauginis betono sluoksnis,
matyti armatiira

Ilga naudojimo trukmé
Aplinkos poveikis

Nekokybiski elementai (per plonas kolony
elementy apsauginis betono sluoksnis)

22



2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

ATRAMOS

Taurai

e Buvo iSmatuotas chloridy kiekis antros,
trecios ir ketvirtos atramy rémsijy betone. Tyrimai
parodé¢, kad antroje ir tre€ioje atramose chloridy
kiekis yra nepavojingas, o ketvirtos atramos
rémsijéje, iki 25 mm storio sluoksnyje, betone yra
pavojingas 0,146 % chloridy kiekis (pagal [1]
nepavojingas chloridy kiekis betone yra iki
0,02 %, mazai pavojingas — 0,02-0,05 %, pavo-
jingas — 0,05-0,15 %, daugiau kaip 0,15 % — labai
pavojingas kiekis)

e Penktos atramos rémsijé sutrukusi beveik
per visg ilgi, aukStupyje galas aptrupgjes

Penktos atramos rémsijé

Kiauras deformacinis pjivis (chloridy kiekis
betone didéja deél Zalingo vandens ir jame
esanc¢iy drusky poveikio)

Buvo kiauras deformacinis pjuvis
Statybos darby brokas (per plonas apsauginis
betono sluoksnis)
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2 lentelés tesinys

Defektu (pazaidu) vieta ir aprasymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Taurai

e Antroje ir treCioje atramose, masyviose
monolitinése apaciose, yra vertikaliis iki 3 mm
plocio plysiai:

— antroje atramoje yra keli iki 2,0 m ilgio atsi-
tiktiniai jtrukiai; vienas vertikalus plySys yra
masyvios dalies viduryje, beveik per visg atramos
aukstj

— trecioje atramoje i§ abiejy atramos pusiy yra du
vertikaltis plySiai po kolonomis

Antra atrama

Nepakankamas  masyviy  atramy  daliy

armavimas
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2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Taurai

Trecia atrama

25




2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
prieZastys

2

ATRAMOS

Atraminiai guoliai ir prizmés

e Visi guoliai yra taisyklingoje padétyje, bet
visi daugiau ar maziau koroduoja, néra apsauginiy
deziy. Po kraStinémis sijomis esanciy guoliy
pazaidos didesnés. Labai didelé korozija vyksta
tarp plieniniy lakSty, kurie yra po neslankiais
atraminiais guoliais (vietomis iSmatavome iki
12 mm storio ridziy sluoksnj, lakstai deformuoti).
Koroduoja ir vietomis aptrupéjusios gelzbetoninés
atramings prizmes

Kiauri (arba buvo kiauri) deformaciniai pjaviai
Remonto metu i§ tarpy tarp elementy nebuvo
tinkamai iSvalytos rudys, paruosti pavirsiai
Remonto projekte nenumatyta jrengti atraminiy
guoliy apsauginiy déziy

Priezitros trikumas (guoliai nesutepti trintj
mazinan¢iomis priemonémis)

Aplinkos poveikis

Devintas atraminis guolis, ridziy sluoksnis 3-4 mm storio
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2 lentelés tesinys

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

Atraminiai guoliai

storio

21-as atraminis guolis, ridziy sluoksnis 10 mm 26-as atraminis guolis, rﬁdi-u; sluoksnis iki

R

X

10 mm storio

29-as ir 33-as guoliai, aptrupéjusi atraminé prizmeé

27




2 lentelés pabaiga

Defekty (pazaidy) vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy) atsiradimo
priezastys

2

PRIETILCIAI

Sandiira su keliu

e Prietiltyje uz SeStos atramos asfalto dangoje
yra 3-4 cm gylio jduba per visg kelio plotj

Pasédusi sankasa (sankasos gruntas per galinés
sienutés apacig patenka ] SeStos atramos
kamerg)

Kiagiai

e Prie ramty sparny ir patilt¢je buve
sutvirtinimai suir¢, akmenys nuslinke, Slaituose,
patiltéje yra iSplovy

e Pirmame ir penktame tarpatramiuose
patilt¢je, ant kiigiy Slaity auga auksSti medziai,
kriimai Sakos siekia perdangg

Patilté prie pirmos ir SeStos atramy

Aplinkos poveikis
Prieziuros trukumas

Aplinkos poveikis
Priezitros trikumas

Vandens nuleidimo jrenginiai
e Elementy néra

Projekto, prieziuros klaidos (patiltéje, kiigiy
Slaituose yra iSplovy)
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4. PAPILDOMI ATRAMU TYRIMAI

Apzituros metu antros ir trecios atramy masyviose dalyse buvo aptikti vertikaliis plySiai, o
pirmos ir SeStos atramy sienutése — vertikaliis ir horizontaliis plySiai. Norédami nustatyti plySiy
atsivérimo priezastis ir jvertinti jy jtakg bendrai tilto buklei, atlikome atramy skenavima georadaru.
Skenavimo tikslas — nustatyti atramose esanc¢ios armatiiros kieki, padétj ir apsauginio betono sluoksnio
stori.

Atramos pastatytos 1937 m. 1967 m. atramos buvo rekonstruotos — tauruose vietoje
susprogdintos virSutinés dalies buvo pastatyta po dvi kolonas, o apatiné monolitin¢ dalis liko sena.
Toks rekonstravimas sumazino taury nuosava svorj, bet nesimetrinio apkrovimo atveju gelzbetonio
masyvas gali biiti apkraunamas netolygiai, gali atsirasti tempimo jtempimai, todél masyvi atramy dalis
turéjo buti pakankamai suarmuota, kad neatsirasty plySiai.

Buvo nuskenuotos pirma, antra ir SeSta atramos. Armattiros paieska atramoje buvo atlikta
skenuojant skersai atramg per visg jos ploti, bei vertikaliai per visg jos aukstj. Kiekvienos atramos
skenavimo vietos nurodytos 2-4 schemose. Atramos buvo nuskenuotos georadaru Mal ProEx (1 pav.).
Prietaisg sudaro nesiojamas kompiuteris, radaro kontrolés blokas ProEx ir ekranuota 2,3 GHz antena —

imtuvas, skenavimo gylis iki 50 cm. Skenavimo rezultatai pateikti radarogramose (Zr. 3-pav.).

1 pav. Prietaisas Mal ProEx

Prietaiso antena-imtuvas spinduliuoja elektromagnetines bangas (mikrobangy juostos
radijo spektro) ir fiksuoja bangy atspindzius sklindan¢ius nuo betone esanc¢ios armattiros. Kompiuteris
atspindétas bangas pavercia | vaizda, sudarydamas radarograma, kuri analizuojama su programa

REFLEXW. Armatiiros atvaizdavimo pavyzdys pateiktas 2 pav.

DISTANCE [METER]

0 0.00

00

THE fns]
fswudzy g=n 1 (3130 HI43Q

2 pav. Armatiiros atvaizdavimas radarogramoje
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4.1. Pirmos atramos skenavimo rezultatai

—1P

7000

13 d

14 S

900
./ 1300,

N

2 schema. Pirmos atramos skenavimo vietos ir radarogramy numeriai (1.1-1.4)

0.0

02

iSdéstyti kas 20 cm

4 pav. Radarograma Nr. 1.2 (skenuota iSilgai atramos). Armatiiros tinklo neradome

3 pav. Radarograma Nr. 1.1 (skenuotas atramos virsus).
03 Armatiros tinklas aptiktas 7-10 cm gylyje, armatiiros strypai
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5 pav. Radarograma Nr. 1.3 (skenuota skersai atramos). Armatiiros tinklo neradome

0.0

01

02

03

04

6 pav. Radarograma Nr. 1.4 (skenuota skersai atramos). Armatiiros tinklo neradome

4.2. Antros atramos skenavimo rezultatai

/ 22
i i £ -
/ 3 \\\.. / 2-4/ B
— i3
\v] o \_//
24
25

26

3 schema. Antros atramos skenavimo vietos ir radarogramy numeriai (2.1-2.6)
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7 pav. Radarograma 2.1 (skenuota atramos virSuje). Aptiktas armattiros tinklas 8-12 cm gylyje,
armatiiros strypai iSdestyti kas 50 cm

I - T

8 pav. Radarograma 2.2 (skenuota atramos virSuje). Aptiktas armatiros tinklas 9-12 cm gylyje,
armatiiros strypai iSdéstyti kas 50 cm

0, -0.0
1
2 0.1
3
4 ! o2
5
6 0.3
3
g 0.4
9
10 0.5

9 pav. Radarograma 2.3 (skenuota atramos virSuje). Aptiktas armattiros tinklas 8-10 cm gylyje,
armatiiros strypai i§déstyti kas 50 cm
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10 pav. Radarograma 2.4 (skenuota atramos virSuje). Aptiktas armatiiros tinklas 8-12 cm gylyje,

armatiiros strypai i§déstyti kas 50 cm
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11 pav. Radarograma 2.5 (skenuota iSilgai atramos). Armatiiros tinklo neradome (~22 cm gylyje ir ~

2,4 m atstumu nuo atramos virSaus aptikome tik pavienj armatiiros strypa)

12 pav. Radarograma Nr. 2.6 (skenuota skersai atramos). Armatiiros tinklo neradome
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4.3. Sestos atramos skenavimo rezultatai
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4 schema. Sestos atramos skenavimo vietos ir radarogramy numeriai (3.1-3.4)
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13 pav. Radarograma 3.1 (skenuota atramos virSuje). Aptiktas armatiros tinklas 5-6 cm gylyje,
armatiiros strypai iSdéstyti kas 25 cm
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14 pav. Radarograma 3.2 (skenuota atramos virSuje). Aptiktas armatiiros tinklas 5-6 cm gylyje,
armatiros strypai i§déstyti kas 25 cm
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15 pav. Radarograma 3.3 (skenuota iSilgai atramos). Armatiiros tinklo neradome, tik ~2,5 m aukstyje
matuojant nuo zemés pavirsSiaus ir ~6 cm gylyje yra keturi pavieniai armatiiros strypai, iSsidéste kas
10 cm

16 pav. Radarograma 3.4 (skenuota skersai atramos). Armatiiros tinklo néra

4.4. Tyrimy iSvada

Atramy skenavimas parodé:

. pirma atrama (ramtas) nepakankamai armuota: liemuo — nearmuotas, tik paciame virsuje
yra vienas horizontaliai orientuotas armattros tinklas, kurio langeliy dydis 20x20 cm;

. antros atramos (tauro) apatiné masyvi dalis nepakankamai armuota: skenuojant iSilgai
aptikome tik vieng atsitiktinj armatiros strypa, paciame virSuje yra vienas horizontaliai orientuotas
armatiiros tinklas kurio langeliy dydis 50x50 cm. Toks atramos armavimas, kai apkrova masyvui
perduodama per kolonas, t. y. netolygiai visame plote, yra nepakankamas ir tai yra vertikaliy plySiy
atsiradimo priezastis;

. SeSta atrama (ramtas) nepakankamai armuota: skenuojant iSilgai aptikome keturis
horizontaliai orientuotus armatiros strypus, kurie iSdéstyti 10 cm Zingsniu — toks armatiiros kiekis yra
nepakankamas (negalime paaiskinti tokio armavimo strypy iSsidéstymo). VirSutinéje atramos dalyje
yra horizontaliai orientuotas armatiiros tinklas, kurio langeliy dydis 25x25 cm;

. atramose esanti armatiira apsaugota pakankamo storio betono sluoksniu (pagal [12]

apsauginis sluoksnis turi biiti ne plonesnis kaip 3 cm).
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5. A. JUOZAPAVICIAUS TILTO ALYTUJE EKSPERTIZES ISVADOS,
PRIVALOMOS PASTABOS IR REKOMENDACIJOS

A. Juozapaviciaus vardo tiltas per Nemung Alytuje buvo pastatytas 1967 m. Tiltas
plieninis sijinis karpytas, jo perdanga sudaryta i§ metaliniy dvitéjiniy sijy ir gelzbetoninés plokstés.

Tilto apzitrg atlikome 2017 m. spalio, lapkri¢io mén.

Apziiiros metu konstatavome:

¢ pakloto elementu biiklé patenkinama:

— asfalto danga gera, bet prie deformaciniy pjuviy yra 15-28 mm gylio vézés (vienoje
vietoje —iki 42 mm gylio);

— Salitil¢iy, atitvary ir turekly bukle gera;

—du 1§ SeSiy deformaciniai pjiiviai nesandariis — pjlviy mastika sutriikusi arba atSokusi
nuo krasty;

— hidroizoliacija ant tilto ir vir§ pirmos atramos gera, bet vir§ SeStos atramos
hidroizoliacija prakiurusi po abiem Salitil¢iais — vanduo teka ] SeStos atramos kamera, Slampa

perdangos galai ir atramos sienos;
— visi vandens surinkimo ir nuleidimo Sulinéliai uzkimsti (vandens nubégimo vamzdziai

nevertikaliis, tod¢l jie nuolat uzkemsami, Sulinéliai nefunkcionuoja). Vanduo, kuris uzsilaiko ant tilto,
ne tik blogina eismo sglygas, bet ir spartina tilto elementy nusidéveéjimg. Vaziuojamosios dalies dangos
skersinio profilio vidutiniai nuolydZiai yra Siek tiek per mazi (j aukStupio puse yra 1,82%, | Zemupio
puse — 1,76%, o pagal STR 2.06.02:2001 [9] 39 punkta skersinis nuolydis turi biiti ne mazesnis kaip
2%); vidutinis i8ilginis tilto nuolydis nuo tilto vidurio link pirmos atramos yra apie 0,82% ir link SeStos
pusés — apie 0,62%, t. y. pakankamas (pagal [9] iSilginis nuolydis turi biiti ne mazesnis kaip 0,5%);

— priezilros jrenginiy biiklé bloga. Yra tik vienas apziiiry takas, o perdangai apzitréti turi
biiti trys takai arba turi biiti judantis apzitry vezimeélis. Prie taury rémsijy jrengti atraminiy guoliy
apzitiros takai, bet ant taky néra kaip nulipti, taky pakloto lentos supuvusios (pagal STR 2.06.02:2001
[9] 133 ir 134 p. statiniy konstrukcijoms saugiai priziiiréti ir remontuoti turi biiti jrengti prieziiiros
lrenginiai, $laituose — laiptai);

e perdangos buklé gera:

— perdangos plokstés bukle gera, betono iStrupéjimai yra tik plokstés galuose prie kiaury
deformaciniy pjiiviy (vir§ antros ir ketvirtos atramy);

— paZzeista sijy antikoroziné danga: ~90% pavirSiaus plote apridijimo laipsnis Ril-Ri2,
~10% pavirSiaus plote korozija didesné (Ri3-Ri5) [7] ir tik vir§ antros ir ketvirtos atramy, kur yra
kiauri deformaciniai pjuviai, ant elementy keliose vietose yra susidargs iki 3 mm storio rudziy
sluoksnis;

— plieniniy sijy sandiirose yra nekokybiSkai jrengty kniedziy, nekokybisky virintiniy
sandlry, bet néra pozymiy, kad sandiry stiprumas biity nepakankamas — plySiy suvirinimo siiilése

néra, kirpimo jégy pazeisty kniedZiy neaptikome;
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— pirmos atramos kameros perdangos buklé gera, sijose yra tik keli koroziniai plySiai
betone; Sestos atramos kameros perdangos biiklé patenkinama, nes drékinami sijy galai, septintos sijos
galas nutrupéjes, koroduojantys armattiros strypai pavirsiuje;

e atramu biuklé patenkinama:

—antros ir treCios atramy masyvios apacios nepakankamai suarmuotos, sutriikusios
vertikaliai;

—ramty sparny ir sienuciy pavir$iai labai netankds, sienutés nepakankamai suarmuotos,
betonas giliai karbonizuotas, sutriikinéjes vertikaliais ir horizontaliais plySiais (vizualiai matyti, kad
betonas nekokybiskas, prastai sutankintas);

— ketvirtos atramos (tauro) rémsijés betone yra pavojingas chloridy kiekis;

— atraminiai guoliai koroduoja, ypac jy atraminés plokstelés, yra aptrupéjusiy atraminiy
prizmiy;

e prietiliu elementy buklé patenkinama:

— prie$ SeStg atrama vaziuojamosios dalies danga jdubusi (pasédusi kelio sankasa), nes
formuojasi iSplova Sestos atramos kameroje;

— prietil¢iuose néra vandens surinkimo ir nuleidimo jrenginiy, patiltéje ir prie ramty
sparny yra iSplovy, kiigiy $laity, patiltés sutvirtinimai suardyti;

— patiltéje ir Slaituose prie ramty auga auksti medziai, kriimai (siekia perdanga).

Apzitiros ir tyrimy rezultatai rodo, kad bendra tilto biiklé yra patenkinama. Apzitros

metu negalima nustatyti, ar plyS$iai ,,gyvi®, t. y. ar jy plociai kinta nuo apkrovy. Jeigu taip — tiltas

netenkina pirmo esminio statinio reikalavimo pagal [2].

PRIVALOMOS PASTABOS:
1. Atlikti papildomus atramy tyrimus:
a) atlikti dalinj tilto bandyma, kurio metu nustatyti, ar tauruose esantys plysiai
reaguoja | slankias apkrovas arba
b) vykdyti atramose esanciy plysiy stebésena: ant plysiy jrengti stebéjimo markes ir du
kartus metuose patikrinti markiy biikle, fiksuoti plySiy plocio poky¢ius.
Nustacius, kad plysiai did¢ja, paruosti ir jgyvendinti antros ir tre¢ios atramy sustiprinimo
projekta.
2. Vir§ antros ir ketvirtos atramy jrengti profilinius deformacinius pjiivius (jeigu yra
galimybé —visus pjuvius pakeisti naujais).
3. Sestos atramos kameroje prie galinés sienutés apadios i§ monolitinio betono ar
gelzbetoniniy elementy jrengti sutvirtinima, kad i§ sankasos | kamera neslinkty gruntas;
4. Trengti priezilros jrenginius (apzitiry takus tarp antros-trecios ir trec¢ios-ketvirtos sijy,

paklota apzitiry takuose prie taury rémsijy).
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REKOMENDACIJOS:
1. 2018 m. Sestos atramos kameros sijy galus ir atramines aikSteles padengti bitumine
mastika (zr. 5 schemg);
2. Sutvarkyti patilte: iskirsti visus po tiltu ir ant kiigiy Slaity augancius medzius ir
kriimus, uzpilti iSplovas, atstatyti sutvirtinimus;

3. Periodiskai i$ vandens surinkimo ir nuleidimo Sulinéliy valyti purva ir sgnasas.
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5 schema. Sestos atramos kameros perdanga. Raudonai pazyméti pavirsiai kuriuos reikia padengti

apsaugine danga
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PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMO ATASKAITA
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MA 2;%:3 :ﬁj&'gsm Apie Alyty Meras Taryba Savivaldybés administracija Gyventojams LT v

PranesSimas gyventojams visuomenés informavimas apie numatoma
tilto per Nemung a. Juozapaviciaus g., Alytuje projektavimag

4 Titulinis »  Skelbimai

Statinio statybvietés adresas:

Tiltas per Nemung A. Juozapavidiaus g., Alyluje.

Zemés sklypo esama ir numatoma pagrinding naudojimo paskirtis ir bidas
Susisiekime ir inZineriniy tinkly teritorijos.

Statiniy esama ir numatoma pagrindiné naudcjimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos, tiltas.

Prejektinius pasidlymus parengusio projektuctejo (juridinio ar fizinio asmens] jgalioto atstove, galin€io informuot apie projektinius pasidlymus, vardas, pavarde, elektreninio
pasto adresas ir telefono numeris

INHUS Engineering, UAB, Zarijy g. 6, Vilnius 02300
Projektuotojas Vilius KryZevicius, el p. v kryzevicius@inhus.eu, tel. +370 665 26489

Slatylojas {fizinio asmens vardo ir pavardés pirmosios raidés, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveings adresas, elektroninio pasto adresas, lelefono Mr.)

Alytaus miesto savivaldybés administracija
Rotuses a. 4, LT-62504 Alytus
el. p. info@alytus.lt, tel. +370 31555111

Susipazinimo su projektiniais pasidlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Zarijy g. 6, Vilnius pirmadienj — penktadienj 8.00 - 17.00, el. p. vkryzevicius@inhus.eu, tel. +370 665 26489
ir Alytaus miesto savivaldybés administracijos internetiniame puslapyje www.alytus.|t/skelbimai

Informacija. iki kada ir kokiu bOdu ki vieso susirinkimo visuomenés atstoval projektuotojul gali teikti pasidlymus del projektiniy pasidlymy
el. p. vkryzevicius@inhus.eu iki 2022 m. rugséjo 14 d. 15.00 val.

Kur ir kada vyks viedasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viegasis susirinkimas wvyks 2022 m. rugséjo 14 d. 17.00 val., Rotusés a. 4, Alytus, Tarybos posédziy saléje.

* Projektas

Dalintis: in ¥ Paskuting atnaujinime data: 20 30

ALYTAUS Savivaldybés administracija Gyventojams Paslaugos
MIESTO

~¥®”  SAVIVALDYBE Organizaciné struktura Bendruomené Asmenq] aptarnavimas

Planavimo dokumentai Kultdira

Biudzetiné jstaiga Veiklos sritys Socialiné parama Naujienos

Rotusdés a. 4 LT-62504 Alytus Teisiné informacija Sportas




IN=LUS

A. Juozapaviciaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas
Visuomenei svarbaus statinio projektavimo vieSojo susirinkimo protokolas

Rotusés a. 4, Alytus
2022 m. rugséjo 14 d.

Susirinkimo pirmininkas: UAB INHUS Engineering projekto vadovas Justas Petkevi¢ius
Susirinkimo sekretorius: UAB INHUS Engineering projekto dalies vadovas Vilius KryZzevicius

Susirinkimo dalyviy sgrasas pridedamas prie vie$o susirinkimo protokolo.

Vie$o susirinkimo metu dél visuomenei svarbaus statinio projektavimo svarstyta:

1. . 1{, WLM it A NS L O \J@@@S oL BJ-ONCLL\ \/L»Q/CU{ V\;\L&O

Susirinkimo pirmininkas: Justas Petkevicius

Susirinkimo sekretorius:

Vilius Kryzevicius



INSLUS

A. Juozapavictiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas

Viesojo susirinkimo dalyviy saraSas

Rotusés a. 4, Alytus
2022 m. rugséjo 14 d.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERLJOS
ALYTAUS SKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Alytaus miesto savivaldybés administracija 12022-09-20 Nr. GST-14105
Rotusés a. 4, Alytus

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI .BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Gikio ministerijos Alytaus skyrius, atsizvelgdamas j
2022-09-20 prasymg Nr. GST-14105, neprieStarauja dél Siy objekty Siy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "A. Juozapaviciaus tiltas"
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti bitiny statiniy

pavadinimas (-ai), rusis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | Nezinomas A. Juozapaviciaus g.
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkreciam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiCiuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybin¢je Zeméje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teise tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas Zemeés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Naujoji g. 2, 62116 Alytus, tel. 8 706 85 211, faks. 8 706 86 951, el. p. alytus@nzt.It

BUREAU VERITAS
Certification




Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy
nustatomos specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1310 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidZiamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko IéSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Alytaus skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedeéjas (-a)*

Rasa Jadenkiené, tel. 8 706 85228, el. p. rasa.jadenkiene @nzt.It

101614621

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
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Elektroninio dokumento nuorasas
VIDAUS VANDENS
KELIY DIREKCIJA

UAB ,,INHUS Engineering* 2022-09-30  Nr. 2S-
Elp. j.petkevicius@inhus.eu 12022-09-23 prasymas

DEL A.JUOZAPAVICIAUS TILTO PER NEMUNO UPE ALYTUJE KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO DERINIMO

Akciné bendrové Vidaus vandens keliy direkcija, valstybinés reik§més vidaus vandeny keliy
valdytoja, derina A.Juozapaviciaus tilto per Nemuno up¢ kapitalinio remonto techninio projekto
sprendinius su pastabomis:

1. Tilto laivybing anga (i$ abiejy Tilto pusiy laivakelio viduryje) pazenklinti navigaciniais
zenklais D.1., vadovaujantis Europos vidaus vandeny keliy laivybos taisyklémis,
paskelbtomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 jsakymu Nr.3-
451 ,,Dél Jungtiniy Tauty Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandeny
keliy laivybos taisykliy paskelbimo®.

2. Aukstutingje ir zemutingje tilto pusése laivavedziams matomoje vietoje (pavyzdziui,
atramose) numatyti matuokles ar kitas priemones (pavyzdziui, Zzenklinimg)
momentiniam laivybinés angos auks$ciui tarp vandens pavirsiaus ir tilto apatinés dalies
nustatyti.

Laivybos direktorius Aurelijus Rimas

A. Rimas, tel. +370 657 62251 , el.p. aurelijus.rimas@yvvkd.It

Akcine bendrove Mob. +370 686 53 650 A.s. LT 437044060008136072 Duomenys kaupiami ir saugomi
Vidaus vandens keliy direkcija El. p. vwkd@vvkd.It AB SEB bankas Juridiniy asmeny registre

Raudondvario pl. 113 www.vvkd It Banko kodas 70440 Kodas 132090925
LT-47186 Kaunas PVM mokétojo kodas LT 320909219




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vidaus vandens keliy direkcija, AB

Dokumento pavadinimas (antrasté) DEL A.JUOZAPAVICIAUS TILTO PER NEMUNO UPE
ALYTUJE KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO
PROJEKTO DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-03 Nr. 25-414

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo -
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

Paraso paskirtis Pasirasymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Aurelijus Rimas Laivybos direktorius
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2022-09-30 13:06

Paraso formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-09-30 13:06

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-09-13 20:16 - 2024-09-11 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Evelina Kriau¢itiné Administratoré
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2022-10-03 08:46

Paraso formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2022-10-03 08:46

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-10-15 14:07 - 2026-10-14 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny -
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaicius 0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius |0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20220927.3
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio |Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2022-10-03)
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir j3|2022-10-03 nuorasa suformavo Evelina Kriauc¢itiné
atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




@ \ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-09-27 14:51:21

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2111556
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2017-01-31

Alytus
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Alytus

AprasSymas / pastabos: A. Juozapaviciaus g.
. Unikalus daikto numeris: 4400-4411-1084
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/7001:102 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo budas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 6.1296 ha
. Keliy plotas: 6.1296 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 163000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-09-14
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-11-14
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
sglygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100266120
. Teritorijos nustatymo data: 2022-01-31
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100009281
. Teritorijos nustatymo data: 2020-08-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-11-23
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100009355
. Teritorijos nustatymo data: 2020-08-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2020-11-24
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066194
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066311
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066366
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066388
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066449
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066462
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066696
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100067024
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070440
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27



Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
sglygos:
Teritorijos unikalus numeris: 100070667
y Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070993
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071163
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071263
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071355
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071684
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071908
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072388
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072658
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100076129
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-28
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100076345
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-28
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100097801
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100097806
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100103082
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-11
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
sglygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094334
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-05

2.2. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Alytus
Unikalus daikto numeris: 4400-5453-9209
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: V
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 20.63 m
Vandentiekio linijos reik§mé: jvadiné
Koordinaté X: 6029775
Koordinaté Y: 504934
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1570 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 1510 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-05-12
Vidutiné rinkos verté: 1510 Eur



23.

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-05-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-05-12

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
Alytus
Unikalus daikto numeris: 4400-5453-9210
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: V
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 17.21 m
Medziaga: Polietilenas
Vandentiekio linijos reikSmé: Jvadiné
Koordinaté X: 6029765
Koordinaté Y: 504911
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 1210 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 4 %
Atkuriamoji verté: 1170 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2020-05-12

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Nuoteky jrenginio reikSmé:
Koordinaté X:

Koordinaté Y:

1170 Eur
Atkuriamoji verté
2020-05-12
2020-05-12

Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Alytus

4400-5453-9224
Nuoteky salinimo tinkly
F

2019

2019

| grupés nesudétingasis
100 %

11.68 m

ISvadiné

Besléginé

Buitiniai

6029762

504903

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 906 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji verté: 879 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Nuoteky jrenginio reikSmé:
Koordinaté X:

Koordinaté Y:

2020-05-12

879 Eur
Atkuriamoji verté
2020-05-12
2020-05-12

Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Alytus

4400-5453-9230
Nuoteky salinimo tinkly
F

2019

2019

| grupés nesudétingasis
100 %

18.79 m

ISvadiné

Besléginé

Buitiniai

6029775

504934

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2160 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoiji verté: 2090 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Buklé:

Statusas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.7.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Buaklé:

Statusas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.

Unikalus daikto numeris:

2020-05-12

2090 Eur
Atkuriamoji verté
2020-05-12
2020-05-12

Nuoteky salinimo tinklai

Alytus, A. Juozapaviciaus g.
4400-5466-7686

Nuoteky Salinimo tinkly

Leidimas vykdyti statybos darbus
Formuojamas

2020-06-05

Nuoteky Salinimo tinklai

Alytus, A. Juozapaviciaus g.
4400-5466-7697

Nuoteky salinimo tinkly

Leidimas vykdyti statybos darbus
Formuojamas

2020-06-05

Nuoteky salinimo tinklai
Alytus, A. Juozapaviciaus g.
4400-5466-7702



Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Baklé:
Statusas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
rasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:

5.1.

6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.

6.2.

7. Juridiniai faktai:

7.1.

7.2.

8. Zymos: jrady néra

Patikeétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

rasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Irasas galioja:

Panaudos gavéjas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuoteky salinimo tinkly

Leidimas vykdyti statybos darbus
Formuojamas

2020-06-05

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Dziikijos vandenys", a.k. 149566841

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5453-9224, aprasyti p. 2.4.

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 3
Nuo 2020-10-21

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Dziikijos vandenys", a.k. 149566841
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5453-9210, aprasyti p. 2.3.

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 4
Nuo 2020-10-21

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendrové "Dzikijos vandenys", a.k. 149566841

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5453-9230, aprasyti p. 2.5.

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 2
Nuo 2020-10-21

Nuosavybés teisé

Uzdaroji akciné bendroveé "Dziikijos vandenys", a.k. 149566841
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5453-9209, aprasyti p. 2.2.

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 3
Nuo 2020-10-21

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2017-01-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 25K-192-(14.2.110.)

Nuo 2017-02-09

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zzemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, a.k. 188704927

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2017-01-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 25K-192-(14.2.110.)

Nuo 2017-02-09

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2020-12-16 Servituto sutartis Nr. 6897

0.004 ha

Nuo 2020-12-21

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2020-12-16 Servituto sutartis Nr. 6897

0.033 ha

Nuo 2020-12-21

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-01

2012-05-15 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1783

Nuo 2017-08-24

Sudaryta panaudos sutartis .

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.
2017-04-13 Panaudos sutartis Nr. 2SUN-20-SRN-32-(32.26.)
6.1296 ha

Nuo 2017-05-10

Nuo 2017-04-13 iki 2037-04-13

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.

9.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0625 ha

Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

3.0421 ha



Irasas galioja:

9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

9.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

9.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Duomenis nustaté:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

10.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

10.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

10.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

10.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

10.7.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
rasas galioja:

10.8.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.9.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

10.10.
Daiktas:

Nuo 2020-01-02

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis

skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2.432 ha

Nuo 2020-01-02

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0748 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.9821 ha

Nuo 2020-01-02

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
1.1445 ha

Nuo 2020-01-02

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro zyma)
JOLITA BIELIAUSKIENE

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5466-7686, aprasyti p. 2.6.

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5466-7697, aprasyti p. 2.7.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5466-7702, aprasyti p. 2.8.

2009-12-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1111

2021-04-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2021-04-23

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5453-9230, aprasyti p. 2.5.

2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 2
Nuo 2020-10-21

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5453-9224, aprasyti p. 2.4.

2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 3
Nuo 2020-10-21

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5453-9210, aprasyti p. 2.3.

2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 4
Nuo 2020-10-21

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5453-9209, aprasyti p. 2.2.

2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-07-09 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 3
Nuo 2020-10-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

AURIMAS PASKEVICIUS

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5453-9230, aprasyti p. 2.5.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-10-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

AURIMAS PASKEVICIUS

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5453-9224, aprasyti p. 2.4.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-10-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
AURIMAS PASKEVICIUS

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5453-9210, aprasyti p. 2.3.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-10-21

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
AURIMAS PASKEVICIUS

vandentiekio tinklai Nr. 4400-5453-9209, aprasyti p. 2.2.
2012-01-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1720
2020-05-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-10-21

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5466-7702, aprasyti p. 2.8.



10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:
Jradas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jraSy néra

2020-06-05 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesSimas Nr. LRS-11-200605-00015
Nauja statyba
Nuo 2020-06-08

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5466-7697, aprasyti p. 2.7.

2020-06-05 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LRS-11-200605-00015
Nauja statyba

Nuo 2020-06-08

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)

nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5466-7686, aprasyti p. 2.6.

2020-06-05 Informacinés sistemos "Infostatyba” pranesimas Nr. LRS-11-200605-00015
Nauja statyba

Nuo 2020-06-08

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
EIGIRDAS RUF

zemés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.
2016-06-29 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2437
2016-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-01-31

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemeés sklypas Nr. 4400-4411-1084, aprasytas p. 2.1.

2016-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-01-25 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 25K-192-(14.2.110.)

Nuo 2017-01-31

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

ZANETA JANUSKAITE



@ \ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-09-27 14:52:24

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/363109
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2005-03-01
Adresas: Alytus, Nemuno g. 29
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-0534-6481
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/0009:186 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Rekreacinés teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 0.2446 ha
Kitos zemés plotas: 0.2446 ha
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomeny nustatymo data: 2004-11-02

2.2. Inzineriniai tinklai - Vandentiekio tinklai
Aprasymas / pastabos: (L=46.52 m)
Unikalus daikto numeris: 4400-1042-7391
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %
Vidutiné rinkos verté: 44891 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-02-14
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-02-14

2.3. InZineriniai tinklai - ApSvietimo tinklai
AprasSymas / pastabos: (llgis 113, 68 kv.m)
Unikalus daikto numeris: 4400-1042-7426
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Elektros tinkly
Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %
Atkidrimo sgnaudos (statybos verté): 1778 Eur
Atkuriamoiji verté: 1778 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2007-02-14
Vidutiné rinkos verté: 1778 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-03-14
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-02-14

Kiti inZineriniai statiniai - Nemuno vandens turizmo kelio Alytaus miesto stacionari
2.4. prieplauka
Aprasymas / pastabos: (plotas 913 kv.m)
Unikalus daikto numeris: 4400-1042-7326
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 173950 Eur
Atkuriamoji verté: 174062 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2007-02-14
Vidutiné rinkos verté: 173950 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-02-14
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-02-14

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979
Daiktas: inzineriniai tinklai Nr. 4400-1042-7391, aprasyti p. 2.2.
inZineriniai tinklai Nr. 4400-1042-7426, aprasyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-1042-7326, aprasyti p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 2007-10-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 1101
2007-11-08 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 01/07
Irasas galioja: Nuo 2008-10-20

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0534-6481, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-02-17 Apskrities vir§ininko jsakymas Nr. 11-Z-245
|ra8as galioja: Nuo 2005-03-01

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés ukio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0534-6481, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Jrasas galioja: Nuo 2010-07-01



6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis .
Panaudos gavéjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0534-6481, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-03-23 Panaudos sutartis Nr. M11-2005,-217
Plotas: 0.2446 ha
Jrasas galioja: Nuo 2012-02-23
Terminas: Iki 2104-03-23

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0534-6481, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0534-6481, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Pavirsiniai vandens telkiniai (VI skyrius, Sestasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0534-6481, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Iradas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ZANETA JANUSKAITE



@ \ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-09-27 14:47:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1317653
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2009-09-01
Alytus, Vilniaus g.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Alytus, Vilniaus g.
. Unikalus daikto numeris: 4400-1964-3426
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/7001:32 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo budas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 1.7464 ha
Keliy plotas: 1.7464 ha
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 224456 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2012-06-21
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2012-06-21
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
salygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100266120
. Teritorijos nustatymo data: 2022-01-31
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066697
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066796
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100069935
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070413
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070752
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071283
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071407
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072446
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100073953
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-28
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100076302
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-28
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100097804
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris:
. Teritorijos nustatymo data:
Zymos apie teritorijg padarymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
41.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.

Patikétinis:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:
6.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:
6.3.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.
Panaudos gavéjas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrady néra

100080196
2021-10-05
2021-11-04

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.
2009-06-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. Z-1932-(1.3.)
Nuo 2009-09-07

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos, a.k. 188704927

Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. X1-912, 2010 m. birzelio 18 d.
Nuo 2010-07-01

Servitutas - teisé naudoti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasSytas p. 2.1.

2009-06-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. Z-1932-(1.3.)

2012-10-23 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1078

1.7464 ha

Nuo 2012-11-06

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

2009-06-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. Z-1932-(1.3.)

2012-10-23 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1078

1.7464 ha

Nuo 2012-11-06

Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

2009-06-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. Z-1932-(1.3.)

2012-10-23 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1078

1.7464 ha

Nuo 2012-11-06

Sudaryta panaudos sutartis .

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979

zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.
2009-10-06 Panaudos sutartis Nr. M11/2009-547

2013-05-09 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 2S8UN-13/SR-520
1.7464 ha

Nuo 2013-06-17

lki 2029-10-05

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:
9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.5.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.0314 ha

Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1747 ha

Nuo 2020-01-02

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0318 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
1.6027 ha

Nuo 2020-01-02

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, apraSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166



2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.4242 ha
Jradas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
UZDAROJI AKCINE BENDROVE "NIGRANDA", a.k. 124971796
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-667
Jrasas galioja: Nuo 2012-10-31

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-06-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-10-23 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1078
Jradas galioja: Nuo 2012-10-31

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-1964-3426, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-06-23 Apskrities virSininko jsakymas Nr. Z-1932-(1.3.)
|ra8as galioja: Nuo 2009-09-01

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ZANETA JANUSKAITE
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-09-27 14:49:06

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1722993
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-07-29
Teritorija: Alytaus m. sav., Alytaus m. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-3030-4955
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/7001:61 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
B Zemés sklypo plotas: 0.4817 ha
Zemeés ukio naudmeny plotas viso: 0.3686 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.3686 ha
. Kitos Zemés plotas: 0.1131 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 28238 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2014-02-27
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-02-24
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
sglygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100266120
. Teritorijos nustatymo data: 2022-01-31
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080196
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2014-07-15 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1043
Irasas galioja: Nuo 2014-07-29

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés ukio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-07-15 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1043
Irasas galioja: Nuo 2014-07-29

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis .
Panaudos gavéjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-18 Panaudos sutartis Nr. 2SUN-18/SR-1058
Plotas: 0.4817 ha
Jrasas galioja: Nuo 2014-10-02
Terminas: Nuo 2014-09-18 iki 2034-09-18

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
9.1. Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
9.2 zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Irasas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.



|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Ira8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-02-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-07-15 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1043
|rasas galioja: Nuo 2014-07-29

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Inreal GEO", a.k. 302604310
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3030-4955, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-02-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1174
Iradas galioja: Nuo 2014-07-29

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ZANETA JANUSKAITE
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-09-27 14:49:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1735398
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-09-15

Alytus
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Alytus

Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
. Unikalus daikto numeris: 4400-3069-1840
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 1101/7001:67 Alytaus m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo budas: Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 1.9631 ha
Zemeés ukio naudmeny plotas viso: 1.4189 ha
i8 jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 1.4189 ha
Keliy plotas: 0.0389 ha
. Kitos Zemés plotas: 0.5053 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 171000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-01-08
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-04-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
sglygos: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100266120
. Teritorijos nustatymo data: 2022-01-31
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2022-02-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066921
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100067519
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100068277
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-26
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100070099
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100071388
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100072034
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-10-27
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100079943
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo
sglygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100098427
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-09
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100015614
. Teritorijos nustatymo data: 2020-11-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-02-20
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100094334
. Teritorijos nustatymo data: 2021-10-05
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-05

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra



4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:

5.1.

6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.

7. Juridiniai faktai:

7.1.

7.2.

7.3.

8. Zymos: jrady néra

Patikeétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Irasas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:

Irasas galioja:

Nuomininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2014-08-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1244

Nuo 2014-09-18

Valstybinés Zzemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, a.k. 188704927

zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, apraSytas p. 2.1.

2014-08-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1244

Nuo 2014-09-18

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2021-02-18 Servituto sutartis Nr. 864

0.0039 ha

Nuo 2021-02-25

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultaros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

zemeés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-02

2016-03-08 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-879

Nuo 2017-08-24

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultaros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos
zonoje)

zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, apraSytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesimas Nr. 08-01

2012-05-15 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1783

Nuo 2017-08-24

Sudaryta nuomos sutartis .

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111102979
zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.
2014-10-15 Nuomos sutartis Nr. 2SUN-24/SR-1124
1.9631 ha

Nuo 2014-10-24

Nuo 2014-10-15 iki 2034-10-15

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2021-05-17 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-848-(14.2.110 E.)

39.00 kv. m

Nuo 2021-05-31

PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemeés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2020-01-02

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, apraSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Nuo 2020-01-02

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

zemeés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.

2021-04-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2021-05-17 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-848-(14.2.110 E.)

Nuo 2021-05-31



10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
VITALIJA RAMOSKIENE
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2009-05-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-980
2021-04-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra8as galioja: Nuo 2021-05-31

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2014-08-18 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 2SK-(14.2.110.)-1244
|rasas galioja: Nuo 2014-09-15

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Inreal GEO", a.k. 302604310
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3069-1840, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1174
Iradas galioja: Nuo 2014-09-15

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ZANETA JANUSKAITE



SUVESTINIS INZINERINIY TINKLY IR SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:250

Esami cinkuoti
mefaliniai turéklai

Esamas apS$vietimo elektros kabelis
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SKERSINIS PJUVIS TIES TILTU M 1:50
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SUTARTINIAL ZENKLAI

- kelio (gatvés) apsaugos zona

- kultUros paveldo zona [(Alytaus sencjo miesto vieta
unikalus objekto kodas 33722

-~ zemés judinimo darby zona
- vandens apsaugos juosta

- naujai jrengiami bituminiai deformaciniai pjGviai
- dalinis asfalto danges pakeitimas [virSuf. sluoksnis)

- pilnas asfalto dangos pakeitimas

Miesto kio skyriaus
patarejas '

1gis Uldicka!

- kertami medziai

- gengjami medziai

- kertamy krimy ir smulkaus miSko zona
- betoninés plyteles

- Telia Lietuva AB kabeliné rySiy linija

- gatves Sviestuvai

1.1 - gatveés horizontalusis Zenklininimas ir
linjjos numeris

Esamos cinkuotos galvés
apSvietimo atramos (Statyby
melu atramos saugomos nuo

‘5":,&47/6/'-4‘7""_#}“

2027- to-12

pazeidimy)

1150*

ﬂ]/

_______________________.'

i§saugomas esamoje padétyje
(Statyby metu kabelis saugomas nuo !

.

Salitiltis (danga - asfaltas) Dangos SiurkStinimas skaldele 1/3
Esami cinkuoti Aﬁfam') sl. SM:\?S -4-6 cm Esami cinkuoli
metaliniai atitvarai B.vfumm-é BMUISYA.... 150" mietaliniaf tarakiat
Frezuojamas virsulinis sl. - 4-6 cm k
i 7000-7130 s !
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paZeidimiy)

Betoniniai paviriai valomi, uZtaisomos
paZaidos ir padengiama elaslingais
belono dazais

Vidiniai betoniniai pavirsiai valomi,
uZtaisomos paZaidos ir padengiama -/
hidrofobizuojanéia danga

Techninis takas i$
impregnuotos medienos

Pastabos:

1. InZineriniy tinkly apsaugos zonoje kasimo darbai atliekarni tik rankiniu biidu prie§ tai informavus inZineriniy
tinkly savininkus. Sijy valymo darbai ties inZineriniais tinklais turi bali atliekami tik tinkamai jrengus apsaugos
priemones nuo vamzdZiy paZeidimo,

2. Esamos gatves apsvietimo atramos i§saugomos. Statyby metu Rangovas, esant poreikiui, turi pritaikyfi
apsaugos priemones nuo galimy paZeidimy, vykdant perdangos valymo darbus apsvietimo elekiros kabelis turi
bati saugomas nuo paZeidimy.

2. Desiniajame krante stalybos darbai patenka | Kultiros paveldo teritorijg - Alytaus senojo miesto vieta (unik. obj.
kodas 33722). Pries atliekant bet kokius Zemes judinimo darbus paveldo teritorijoje, turi bali atlikti archeologiniai

Telia Lietuva AB rysiy linija
| (Statyby metu apsauginiai vamzdziai
uzdengiami nuo paZeidirmy)

Metalinés sijos valomos ir padengiamos
C5 antikoroziskumo klasés daZy danga

Techninis takas i§
impregnuotos medienos

tyrinéjimai.
0 2022-08 | Statybos leidimui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTD PAVADINIMAS
| === | LS Engineering, UAB | & Juozapavitiaus tilto Alytuje kapitalinio remonto techninis projektas
VAL Zari 9. 6 LT-02300,
PATY. ™ Vilniusg
ALt Tel. +370 700 000D STATINID RUMERIS IR PAVADINIMAS
D 2 [ENGINEERING] engineering@inhus.eu
A. Juozapavitiaus tiltas per Nemuna
39128 PY Justas Petkevitius DOKUHENTO PAVADINIMAS LAIDA
Pl Vilius KryZevitius / "~ Suvestinis inZineriniy tinkly i sklypo sutvarkymo
7 planas M 1:250. Skersinis pjiivis per tiltg M 1:50 0
Uzsakovas: DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Alytaus miesto savivaldybés administracija HE-21-1.003-TP-BD.BR-03 1 1




