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LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

KOP AB LAE ESKADRILES VIDAUS KIEMO DANGOS REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis mazos vertés vieSasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos biidu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), MaZos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,D¢l Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby bidu,
o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
., pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtineés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti Gikio subjekty grupé. Pasiiilymg teikianti tkio
subjekty grupé neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasitilyma, kurj pasiraSo visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasiiilyma ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo biiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uZ netinkamg vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turin¢iu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio rastiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali biti
keiciami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasitilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo salygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitlymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atlicka pirkimg ir numato jsigyti KOP AB LAE eskadrilés vidaus kiemo dangos remonta (toliau — darbai)
pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliSkumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasiiilymai vertinami pagal kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasiilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, ] pasitilymo suma turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, biitinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasiiilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilyma
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty saglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo buti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
sarasus.

2.4. Pasiulymus su lokalinémis sagmatomis praSome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipaZinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai j Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbu kiekio sarasus, kuris nurodyti sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby Kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sgrase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — adresu: Lakany g. 3, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2027 — 05 - 31.

2.7.4. Numatoma sutarties verté 162 231,40 Eur be PVM ir 196 300,00 Eur su PVM, virSijus Sias
sumas pasiiillymas bus atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratgsti pasitilymy pateikimo terming. Apie naujg pasitlymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilymg, Rangovas CVP IS pasitlymo lange spaudzia
,ZAtsiimti pasitilyma“. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeistg pasitilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovy pasitlymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunk¢iu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausig
pasitilyma iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti §io Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik tg pasitilyma, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasitilymg paaiskéja, kad jis
negali buti pripaZintas laimétoju, kaip tai numatyta Sio Apraso 24.3.14 punkte, jo pasitilymas atmetamas.

I11. PASIULYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso sglygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasin¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susirasin¢jimo
priemonémis (praneSimus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).

3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susiraSin¢jimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodytg terming pagrjsti
nejprastai mazg pasitilymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizikg, ar Rangovas, kurio pasitilyme nurodyta nejprastai maza kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
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pirkimo sutartj, bei uZtikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iSkraipymui. Perkancioji
organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitlyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas) pasitlys tam dalyviui, kurio pasitilymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés sglygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariaja sutartj, rastu
atsisako jg sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj VieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinan¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos jsigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitilo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasiiilymy eile yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediiras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis §iy Zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siunciama dalyviams d¢l pasitalymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laiméjusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo NT.
D1-401 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkanc¢ius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ atmesti pasitilymus, jei rangovo:

6.1.1. pasitilyme nurodyta kaina per didel¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasitilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.3. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP 1S);

6.1.4. pateikta pasitilymo suma Eur be PVM arba Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés
samatos suma Eur be arba PVM Eur su PVM.

6.1.5. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.6. rangovo/subrangovo, tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo sitilomy prekiy
(jskaitant jy) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy paslaugy kilmé
nebiity i§ Siy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys —
aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos
vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos Abchazijos ir
Piety Osetijos teritorijos.
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6.1.7. Perkancioji organizacija gali atmesti pasitilymus kitais VP] ir pirkimo salygose nurodytais
pagrindais.

6.2. rangovas:
6.2.1. pateike netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitikt] pirkimo

dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triiksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatytg protingg terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanCiosios organizacijos nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasiiilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. PerkanCioji organizacija pasilieka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i§
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

) PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasiraSancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

UZ sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

EL pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymg sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutaréiai sudaryti ir pasto korespondencijai

Siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVM
1. 2. 3.*

KOP AB LAE eskadrilés vidaus
kiemo dangos remontas

Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su
paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu.

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas ir uzpildomas tik
pasitilymo langelis ,,Suma Eur be PVM*.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dél Transporto priemoniy, jose esanciy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy jleidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, prie§ jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems patenkant i karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

Nr Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél Rangovo pasiiilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo prasyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos baze), atstovaujama
---------------------- , veikianc€io pagal Aviacijos bazés nuostatus, patvirtintus krasto apsaugos ministro 2022 m.
liepos 22 d. jsakymu Nr. V-554 ,,D¢l Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy
vienety nuostaty patvirtinimo* (toliau — UZsakovas), ir atstovaujama
, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje
vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré Sig
paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamag ,,Sutartimi*, ir susitaré
dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KOP AB LAE eskadrilés vidaus kiemo dangos remonta,
nurodytus Sutarties prieduose, 0 UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus uz juos sumokeéti
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur be PVM
ir  EursuPVM.

2.2. Siai Sutar¢iai yra taikoma fiksuota kaina su perziiira, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 2.4.
punkto ir jo papunkciuose nurodytose salygose.

2.3. Bus atsiskaitoma tik uz faktiskai ir tinkamai atliktus darbus reikalingus Sutarciai jvykdyti numatytus
Sutartyje ar jos prieduose. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas §iai Sutar¢iai netaikomas.

2.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby apimtis gali biiti kei€iama ne daugiau nei 30 (trisdeSimt) %
nuo bendros konkurso biidy numatytos Sutartyje ar juos prieduose nurodytu darby kainos.

2.5. 2026 metais pradéti vykdyti ar uzbaigti darbai bus aktuojami ir apmokami ne anks§¢iau kaip 2027-01-31
3. Mokéjimo salygos

3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta —adresu: Lakany g. 3, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2027-05-31.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkc¢iu ne véliau kaip per 14 k. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasirasyta darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunk¢io nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, hustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlieka darbus. Rangovas
kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby

4.7. Rangovas privalo pateikti uzpildyta Sutarties 7 priedo ,,.Darbuotojy, atlieckanciy darbus svarbiuose
kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ ir Sutarties 8 priedo ,,Dél patekimo j Aviacijos bazés teritorijg™
sgraSy formas (toliau — sarasai), ne véliau kaip nurodyta Sutarties 7 priedo_dokumente, Uzsakovo uz
Sutarties kontrolg atsakingam asmeniui elektroniniu pastu. Nepateikus nurodyty sarasy, i Pirkéjo teritorija
personalas nebus jleidziamas. Pasikeitus arba papildzius Rangovo personalui, kurie nebuvo nurodyti
pateiktuose saraSuose, Rangovas nedelsdamas privalo pateikti naujai uzpildytus sgrasus.

4.8. Pasikeitus darby apimciai ir atsiradus vykdomiems/nevykdomiems/papildomiems darbams, dél
nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutarties galiojimo metu, suraSomi aktai, juos pasiragant
abejoms Salims.

4.9. Jei yra poreikis stabdomi darbai ir pasiraiomas abipusiu Saliy susitarimas, kuriame nurodomas Sutarties
stabdymo terminas (stabdymo pradzios ir pabaigos datos).

4.10. Sutarties galiojimo metu jeigu buvo stabdomi darbai, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

4.11. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.4. punktu Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
Uzsakovo komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

4.12. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 4.11 punkto saglygomis).

4.13. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktu ne véliau nei per 5 dienas nuo UZsakovo
pasirasyto ir pateikto Rangovui atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto dienos, Rangovas kartu su
pasirasytu aktu turi pateikti Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg
arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutart].

5. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliu teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2027-07-31, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko Siy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.




10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas pries pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSyma) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrole. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstova atsakinga uz ,,Elektros energijos tiekimo—vartojimo sutartis* pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susije su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
,Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos

UzZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrolg, skiria tel. , el. pastas
12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sgrasas®;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio ziniarastis*;
12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika“;

12.4. 4 priedas ,,0Objekto schemos*;

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sgmata“ (pateikta rangovo)* ;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®;

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atlickan¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“;
12.8. 8 priedas ,,Dél patekimo j Aviacijos bazés teritorijg®;
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13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos baze XXXXXXX

Kodas 300058177 Adresas: XXXXXXX
Adresas: Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai Im. kodas: XXXXXXX
Tel. +370 706 83 347 PVM mok. kodas

Bankas: XXXXXXXX

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas AL S, XXXXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas Informacijos teikéjas: XxXxXXXXXx
El p. El. pasto adresas: XXxXxxxx
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370

Rangovas patvirtina, kad yra susipazings su paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo
Sutarties bendraja dalimi, su ja sutinka ir yra gaves jos kopija.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
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DARBU KIEKIU SARASAS
(Asfalto dangos remontas)

DARBU KIEKIY SARASAS

Sudaryly pagal 202604 kanas

Statiniy grupé 2026-06-03 LAE kiemo remontas

Sutarties projekto

1 priedas

Statinys 1 LAE klemo remontas
Zinlaradtis 1 Asfalle dangos remontas
20261006
Sq.m. Diarksa Drarbuy i iflaidy aba Kiskis
&il. kodas apradymai wnl
1 Ardymas

1 R16-160 Asfalibetonio dangos frezevimas freza W-500, kal frezuojames  100m2 1,95
plates daugiau kasp 5 m2 (Esamos dangos Hardymas)

2 NTP-D403 Gelibetonniy bebriaundy perdangos plokity montavimas |, kal  100m2 2,16
plokéigs plotas dauglau 10m2. Prtalkyta Gelfbetonings kelo
plokédiy demontavimas

3 N1-57 Il grupée grunto kesimas 1m3 kaudo talpos ekskavatorials, L. m3 0,57
pakraunant | autcsavivartius

4 N5TP-1202 Il grupés grunto kasimas rankiniu BOdu nesubvirtintose transéjose 100m3 0,05
{Ifkasoss) | kal kasimo gylis dawglau 1 m ik 2 m

5 NSTP-1711 Hkasto gronto fransportavimnas 10 t autcssvivartas, pakraunant tm3 0,575
1.0 i3 kaugo talpos ekskavatoriuml (gruntas |l grupés,
transporavimo etstumas 10 km ).

6 R23-65 Statybiniy Siukily Ifvedmas 10 km atstumu automobilials- t 1340
savivarfias, pakraunant ekskavatorials 0,25 m3 talpos kaudals,
Pritalkyta Frezuoto asfalio transportaviras 10 km atstemu.

T R23-65 Statybiniy Alukiliy iEvedmas 10 km atsturmu avtomaobilials- t 08,0
savivartias, pakraunant ekskavatorials 0.25 m3 talpos kaudals.
Pritalkyta. GelZbatoninly kello ploks8y transpontavimas 10 km
akstumi.

2 Remontas

1 N1-3814 i grupés grunto tankinimeas vibrophokStémis 100mz 11,34

2 N2TP-8-1 Smilio-Evyro redinio pagrindo ar danges jrengimas (storls 30 crn 100m2 11,34
. dwisluoksnis)

3 Nd2-18 20 ¢m stono pasluoksnio 18 skaldos rengimas 100mz2 11,34

4 N2TP-18-1 H225-A ar 0122-A asfalbetonio dvisheckznés dangos apatinio sl 100m2 11,34
jrengemas (sluoksnis 8.0 cr storo , klotuvas dauglau 500 th)
Pritalkyta AC 22 FS 50070 asfatto slucksnio [rengemas (sluoksnis
800 crn stora).

5 N2T-333 Juody dangy paviriiaus gruntavimas bilumine emulslja L. 1,134

6 NZTP-19-3 011-v astaltbetonio dvisluoksnes dangos virfutinio sl penglmas  100m2 11,34
{sluokanis 5.0 cm stono , kletuvas dauglau 500 th) Pritasyta AC
11 V5 45/80-55 asfalto slucksnio pengimas (sluoksnés 5,00 cm
storia).

T N5TP-8112 Pakioty kabelly apsauga surenkamals gaubtals, atkasant 100m 0.5
kabellus , kal surenkamo gaubte skersmes 110 mm

8 N2Z1P-0116 Kabelwy apsaugos plastikiniy gofructy vamezdiy kiojimas 100m 1.0
trand&pose | kal vamzdiio Bonnis skersmuo dawsgiau 75 mm

a9 N21P-0119 Slgnakniy juosty paklojimas franf&jose wiel paklofy kabeliy , kst km 0,15

kabelly skaifivs 1.00 vnt
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Sqlm. Diark Carby ir iSlaidy Mata Kiakis
eil. kidas apragymai il
10 HHMTA Tithz arba vladuko stalybos geodezinés bazds parucdimas. v, 1.0
Pritalkyta Geodezinés [Epddomosios nuotraukos paruodimas
11 H21P-0127 Termasusdraukiantsy junglamujy mavy ki 1KY jtampos 5 gysly vt 10,0

12 R33P-2048-5

kabellams su plastiko lzollacka montavimas |, kal kabebo gysly

sherap|Ovio plotas 150-240 mm?

0.4 kW fampos kabely poplenne |zoliecia remontas, montuojant vt 4.0
dwl movas, kal kabello inlarpas &l 5m be 2emés darby | kabelio

skarap|Ovis dauglau 120 mma (3 fazéa)
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DARBU KIEKIU SARASAS
(Trinkeliy danga)

DARBU KIEKIU SARASAS
Sudaryla pagal 2026.04 kainas

Statinly grupé 2026-06-03 LAE kiemo remontas

Statinys 1 LAE klemo remontas

Zinlaratis 2 Trinkelly danga

0261006
Sq.m. Diar by DCrartuy ir idlaidy Mata Kiakis
&il. ki apragymai il
1 Ardymas

1 N5TP-1112  Grunio kassmas 0,65 m3 kaudo falpos ekekavalorials, £ mi 0,08
pakraunant grunly | asuloseavivarfus | kal gruntas | grupés

2 N5TP-1202 Il grupés grunto kassmas rankiniu bodu nesutvirtintose tranééjose 100m3 0,04
(lEkazoes) . hal kaskmo gylls &1 m

3 N2T-38 Batonings dangos dardymas mechanizuotal 100m3 a1

4 Ri6-50 Buordidry (gatvés borty), suwddly ant betono pagrnds, Bardymas  m 24,0

5 NSTP-1T04  I8kesto grunto fransportavimes 6 1 aulosevivertsas, pakiaunant £ om3 0,085
(.65 m3 kauso talpos ekskavatorumi (gruntas | grupés,
transportavimo atslumas 10 km)

B R23-65 Statybinly Slukilly Evedimas 10 km alstumu sutomobilials- t 26,0
savivartias, pakraunant ekskavatonals 0,25 m3 talpos kaudals

2 Remontas

1 N1i-361 il grupés grunts pldkemas elekboplokiuvaks 100m2 1,62

2 N27P-8-1 Sméllo-Fwyro meinio pegrindo & danges jrengimas (storts 20 cm 100m2 1,62
b

3 Nd2-18 20 em stono pasluoksnic 18 skaldos engimas 1002 162

4 N5TP-3241  Grndinko renglmes 1€ betono trinkelly rankiniu bodu, udpdant — 100m2 1,62
&ldles akmens atsyomis

5 H20K-6 Gazoninly borelly 100.8.20 rengimas ant skaldos pagrnds 100m 1,57

G NSTP-3240  Skaldos atsily [Eyginameasis slucksnis (h=0,03m) 100m2 1,62
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DARBU KIEKIU SARASAS
(Lietaus vandens kanalizacijos jrengimas)

DARBU KIEKIU SARASAS

Sudaryla pagal 202604 kainas

Statinly grupé 2026-06-03 LAE kiemo remontas

Statinys 1 LAE kiemo ramontas
Zinlaradtis 3 Lietaus vandens kanallzacljos [rengimas
20261006
Sq.m. Db Darby ir iglaidy Mata Kiakis
eill. kivdias apradymai il
1 Ardymas

1 N5TP-1112  Grunto kasmas 0,65 m3 kauo talpos ekskavatorals, t.m3 0,08
pakraunant grunty | autosavivartas | kal gruntas |1 gropés

2 N5TP-1202 Il grupés grunto kesimas rankiniu bOdu nesubvirtintose rang&jose 100m3 a1
(i8kasoee) , kal kasimo gylls &1 m

3 NSTP-1T04  I3kesto grunio franaportavirmas 6 1 autosevivarfias, pakraunant  t m3 0,08
0,65 m3 kauto talpos ekskavatorumi (gruntas || grupés,
transporiavima alstumas 10 km)

i Fi-1-4 Mechanizuotas grunto kasimas, suverélant | sankasg 100 m3 24

2 Remontas

1 R2TP-24-1 Ligtaus kanalizacl|os Sulinlo landos remontas, kebiant Wil 120
gelibetonio Hiedus | landa 1.0 m aukidio). Pritakyta Lietaus
kanalizacljos Sulinlo getibetonio Ziedy montavimas

2 NZT-A4 3elzbetonindy vendens sunnkimo Sullnly rengimes. Prtalkyta vt B0
Fetaus dangéio su grotelémis montavimas

3 NZTA4 iGelzbetoningy vandens sunnkimo Sullnly rengimes. Pritalkyta vt 20
Ketaus dangéio montavimeas

i N2T-14 3elzbetonindy vendens sunnkimo Sullnly rengimes. Prtalkyta vt 20
Fetaus dangdio pakeltimas

5 Ri6-105 Sulinko angos paaukitinimas git Zledals Wil 20

B NSTP-T215  Muoteky surnkimo tnkly plastikinly ir plastikiniy armuoty m 160,0
[rovinky vamzdily klojmas . kal vamzdiy skersmuo 315 mm.
PFritalkyta Mucteky vamzdiy kojimas, ka vamzdiy skersmug
300 mm.

T HN2iP-0112  Kabelwy, paklow trani4jose, prminis (apsauginis) uzpylmas md B0
smébu. Prialkyta VamadZiy ir Eulinly ulpylmas emébu

B NSTP-1501  Tranbe|y, Bkasy ir ducbay uzpylimas gruntu |5 sankesos t.m3 0,24
ekskavatoriumi , kal kauso talpa 0,65 m3

0 NSTP-T235  Muoteky vamzdyno prjungemas prie esamy tinkly, [Bkertant Wi 120
&ulinio alenels sausame grunte, kal vamzdily skersmuo Tk 600
Frim

10 MNTP-0108 M1 grupés grunto tankinimes rankndu badu 100m2 16
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Sutarties projekto
2 priedas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS

Nustate, kad reikia atlikti Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés Operacijy palaikymo grupés Logistinio
aprupinimo eskadrilés vidaus kiemo remontg, Lakiiny g. 3, Siauliai, nes esama suirusi danga kelia pavojy
transporto priemonéms. Norint uZztikrinti saugy automobiliy judéjima reikia atlikti Siuos remonto darbus
(lentele):

Techniniy
Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato |\ eris | SPecifikaciy | b iahos
vnt. y vardinis
Zymuo
1. Asfalto dangos remontas
1.1. Ardymas
Asfaltbetonio dangos frezavimas 100 m? 7,95 TS 30.2
freza W-500, kai frezuojamas plotas
1.1.1. i 3 )
daugiau kaip 5 m< (esamos dangos
iSardymas)
112 Gelzbetoniniy kelio ploksciy 100 m? 2,16 TS29.1
7" | demontavimas
II grupés grunto kasimas 1 m® kauso | t.m? 0,57 TS 29.2
1.1.3. | talpos ekskavatoriais, pakraunant j
autosavivarcius
IT grupés grunto kasimas rankiniu 100 m? 0,05 TS 29.3
114 budu nesutvirtintuose trans¢jose
| (i8kasose), kai kasimo gylis daugiau
I1miki2m
Iskasto grunto transportavimas 10 t t. m? 0,575 TS72.4
autosavivaréiais, pakraunant 1,0 m®
1.1.5. | kauSo talpos ekskavatoriumi (gruntas
IT grupés, transportavimas atstumas
10 km)
Frezuoto asfalto transportavimas t 134,00 TS72.1
1.1.6.
atstumas 10 km atstumu
117 Gelzbetoniniy kelio ploksciy t 108,00 TS 72.3
| transportavimas 10 km atstumu
1.2. Remontas
121 | M grupes grunto tankinimas 100 m? 11,34 TS 29.4
| vibroplokStémis
Smelio-Zvyro miSinio pagrindo ar 100 m? 11,34 TS 34.2
1.2.2. | dangos jrengimas (storis 30 cm,
dvisluoksnis)
193 20 cm storio pasluoksnio i skaldos 100 m? 11,34 TS 34.3
jrengimas
AC 22 PS 50/70 asfalto sluoksnio 100 m? 11,34 TS 35.4
1.24. | . . .
jrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio)
125 Juody dangy pavirSiaus gruntavimas t. m? 1,134 TS 355
=7 | bitumine emulsija
1.2.6. | AC 11 VS 45/80-55 asfalto 100 m? 11,34 TS 35.6
sluoksnio jrengimas (sluoksnis 5,00
cm storio)
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1.2.7.

Pakloty kabeliy apsauga
surenkamais gaubtais, atkasant
kabelius, kai surenkamo gaubto
skersmuo 110 mm

100 m

0,5

TS 40.1

1.2.8.

Kabeliy apsaugos plastikiniy
gofruoty vamzdziy klojimas
transéjose, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm

100 m

1,00

TS 40.2

1.2.9.

Signaliniy juosty paklojimas
trans¢jose virs pakloty kabeliy, kai
kabeliy skai¢ius 1.00 vnt.

km

0,15

TS 40.3

1.2.10.

Geodezinés ispildomosios
nuotraukos paruosimas

vnt.

1,00

TS 76

1.2.11.

Termo susitraukianciy jungiamyjy
movy iki 1 kV jtampos 5 gysly
kabeliams su plastiko izoliacija
montavimas, kai kabelio skerspjiivio
plotas 150-240 mm?

vnt.

10,0

TS 40.4

1.2.12.

0,4 kV jtampos kabeliy popieriné
izoliacija remontas, remontas
montuojant dvi movas, kai kabelio
intarpas iki 5 m be Zemés darby,
kabelio skerspjuvis daugiau 120
mm? (3 frazés)

vnt.

4,0

TS 40.5

Trinkeliy danga

2.1

Ardymas

2.1.1.

Grunto kasimas 0,65 m? kauso talpos
ekskavatoriais, kai gruntas II grupés

t.m

0,08

TS29.2

2.1.2.

IT grupés grunto kasimas rankiniu
biidu nesutvirtintose trans¢jose
(iSkasose), kai kasimo gylis iki 1 m

100 m?

0,05

TS29.3

2.1.3.

Betono dangos iSardymas
mechanizuotai

100 m®

0,1

TS 30.4

2.14.

Bordiiiry (gatvés borty), sudéty ant
betono pagrindo iSardymas

24,0

TS 30.3

2.15.

Iskasto grunto transportavimas 6 t
autosavivaréiais, pakraunant 0,65 m®
kauso talpos ekskavatoriumi (gruntas
I grupés, transportavimas atstumas
10 km)

0,085

TS 724

2.1.6.

Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m®

26

TS72.2

2.2.

Remontas

2.2.1.

I-1T grupés grunto plikimas
elektropliktuvais

100 m?

1,62

TS 295

2.2.2.

Smélio-zvyro misinio pagrindo ar
dangos irengimas (storis 20 cm,
dvisluoksnis)

100 m?

1,62

TS34.2.1

2.2.3.

20 cm storio pasluoksnio i§ skaldos
jrengimas

100 m?

1,62

TS 34.4
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Grindinio jrengimas i$ betono 100 m? 1,62 TS 39
2.2.4. | trinkeliy rankiniu budu uzpilant
sitiles akmens atsijomis
Gazoniniy borteliy 100x8x20 cm 100 m 1,57 TS 38
jrengimas
Skaldos atsijy i§lyginamasis 100 m? 1,62 TS 39.1
sluoksnis (h=0,03 m)
Lietaus vandens nuoteky tinkly
jrengimas
3.1. Ardymas
Grunto kasimas 0,65 m® kauso talpos | t. m® 0,08 TS 29.2
eksavatoriais pakraunant gruntg j
autosavivarcius, kai gruntas II
grupeés
IT grupés grunto kasimas rankiniu 100 m® 0,1 TS 29.3
3.1.2. | buidu nesutvirtintose transéjose
(iSkasose), kai kasimo gylis iki 1 m
Iskasto grunto transportavimas 6 t t. m 0,08 TS72.4
autosavivaréiais, pakraunant 0,65 m®
3.1.3. | kauso talpos ekskavatoriumi (gruntas
IT grupés, transportavimas atstumas
10 km)
314 Mechanizuotas grunto kasimas, 100 m® 2,4 TS 29.6
" | suver€iant ] sankasa
3.2. Remontas

2.2.5.

2.2.6.

3.1.1.

321 Lietaus kanalizacijos Sulinio vnt. 12,0 TS 56.2
| gelZbetoninio ziedy montavimas

329 Ketaus _dangéio su grotelémis vnt. 6,0 TS 56.3
| montavimas

3.2.3. | Ketaus dang¢io montavimas vnt. 2,0 TS56.4

3.2.4. | Ketaus dangcio pakeitimas vnt. 2,0 TS 57

325 Sulinio angos paaukstinimas g/b vnt. 2,0 TS 56.1
| Zziedais

326 Nuoteky vamzdziy klojimas, kai m 160,00 TS 50
| vamzdziy skersmuo 300 mm

327 Vamzdziy ir Suliniy uZpylimas m3 80,0 TS 34.1
| sméliu

Tran$éjy, iskasy ir duobiy uzpylimas | t.m? 0,24 TS 56.6

3.2.8. | gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi,
kai kauso talpa 0,65 m®

Nuoteky vamzdyny prijungimas prie vnt. 12,0 TS 56.5
esamy tinkly, iSkertant Sulinio

3.2.9. . :
sienele sausame grunte, kai
vamzdZiy skersmuo iki 600 mm.
3210 I-II grupés gruntu tankinimas 100 m? 1,6 TS 29.5

rankiniu biidu

Ivertinusi papildoma uzsakovo islaidy poreiki, kuris gali atsirasti d¢l statinio paprastojo remonto darby
kiekio ziniarasc¢io, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, d¢l kiekio ziniarastyje, projekte arba aprase
papildomy ar apskai¢iuojant kaing nejtraukty, taciau statiniui suremontuoti biitiny darby, sitilo numatyti 0
proc. nuo remonto darby kainos 1¢Sy papildomiems remonto darbams finansuoti.
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Sutarties projekto
3 priedas

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

Zymuo Medziagy, Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
gaminiy
pavadinimas
1 2 3

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus, kurie atitikty 2022
m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
,»Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo* reikalavimus.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus
dokumentacijoje ir biiti nauji. Remonto darby metu nerekomenduojama keisti
medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos pasitilymuose.
Visoms statybinéms medziagoms ir gaminiams turi biiti pateikta eksploataciniy
savybiy deklaracija pagal STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas.*

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy, jei jos
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi buti atliekami pagal paprastojo remonto darby dokumentacijoje
ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat
naudingg gamybing patirt].

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, tinkamas
darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei Salia dirbanciy
ir judanciy zmoniy apsauga nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet
kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo, suremontuotas
statinys turi biiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius
kokybeés reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti
ju kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy
specifikacijy néra — nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos
Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos
medziagy spalva ir fakttira turi biiti suderinta su UZsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus,
reglamentuojancius saugy darba statybvietéje.

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas
ar darbus.
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Statybos remonto darbai turi buti atlickami laikantis statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy,
taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné,
civiling ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius
statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laika, kurio pradzia
skaiC¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio
garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o nustacius Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti
trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, nestandartiniy ar netinkamy
medziagy naudojimo.

Rangovas jsipareigoja atlikti darbus pagal sutartyje nurodytus preliminarius
kiekius, kurie gali biiti tikslinami prie§ darby pradzig. Tikslus atlickamy darby
kiekis turi biiti suderintas su Uzsakovo atstovu, kuris turi teis¢ koreguoti darby
kiekius, jskaitant jy padidinima, sumazinimg arba visiSka atsisakymg tam tikry
darby, numatyty sutartyje ar samatoje. Rangovas turi pateikti ir suderinti darby
atlikimo grafika. Rangovas jsipareigoja vykdyti darbus pagal suderintus kiekius,
laikantis galiojanCiy techniniy reikalavimy ir normatyvy. Darby priémimas
vykdomas faktiskai atlikty darby matavimo btidu, kuriame privalo dalyvauti tiek
Rangovo, tiek Uzsakovo atstovai. Remiantis matavimo rezultatais pasiraSomas
Atlikty darby aktas. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu uz faktiskai atliktus darbus
pagal pasiraSyta Atlikty darby akta per sutartyje nurodyta laikotarpj. PasiraSius
Atlikty darby akta, darbai laikomi priimtais.

OBJEKTAS
Teritorijos sutvarkymo darbai, apimantys asfalto dangy, trinkeliy dangy, lietaus
nuoteky tinkly jrengima.
Rangovas privalo atlikti visus darbus pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
statybos techninius reglamentus, statybos taisykles, normatyvinius dokumentus,
gamintojy rekomendacijas ir gera statybos praktika.
Visi darbai atliekami jskaitant medziagy tiekima, transportavimg, mechanizmy
naudojima, geodezinius matavimus, atlieky i§vezimga, teritorijos sutvarkyma bei
dokumentacijos parengima.
ASFALTO DANGOS IRENGIMO DARBAI
Paruosiamieji darbai
Rangovas privalo:

o  atlikti trasy nuzyméjima;

e atlikti esamy dangy ir konstrukcijy ardymo darbus;

e iSardyti esamas gelzbetonines kelio plokstes, kuriy storis apie 180 mm,;

e iSvezti susidariusias statybines atliekas;

¢ suformuoti projektinius aukscius.
Zemés darbai
Atliekamas grunto nukasimas iki projektiniy altitudziy.
Gruntas pakraunamas, transportuojamas ir iSvezamas j teisétg atlieky arba grunto
priémimo aikstele.
Pagrindy jrengimas
Irengiami Sie konstrukciniai sluoksniai:

e 30 cm storio smélio ir Zvyro misinio sluoksnis;

e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis.
Kiekvienas sluoksnis tankinamas mechanizuotai, pasiekiant norminiuose
dokumentuose nustatytg sutankinimo laipsnj.
Borty jrengimas
Numatoma jrengti:

o kelio bortus vietose, kur asfaltas ribojasi su eismo zonomis, trinkeliy

dangomis ir kitomis kietosiomis dangomis;

e vejos bortus vietose, kur asfaltas ribojasi su zeldynais.

Bortai montuojami ant betoninio pagrindo.
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Asfalto dangos jrengimas
Irengiami Sie asfaltbetonio sluoksniai:
e apatinis sluoksnis AC22 PS 50/70, 8 cm storio;
e virSutinis sluoksnis AC11 VS 45/80-55, 5 cm storio.
Asfaltbetonio miSiniai turi atitikti galiojanciy standarty reikalavimus.
Dangos pavirSius turi uztikrinti pavirSinio vandens nuvedimg | lietaus surinkimo
sistema.
TRINKELIU DANGOS IRENGIMO DARBAI
Zemés darbai
Atliekamas grunto nukasimas iki projektiniy altitudziy.
Netinkamas gruntas iSvezamas.
Pagrindo jrengimas
Jrengiami Sie konstrukciniai sluoksniai:
e 30 cm storio smélio ir zvyro miSinio sluoksnis;
e 20 cm storio skaldos sluoksnis.
Visi sluoksniai tankinami mechanizuotai.
Borty jrengimas
Irengiami vejos arba dangy atribojimo bortai pagal teritorijos sprendinius.
Trinkeliy dangos jrengimas
Irengiama:
e betoniniy trinkeliy danga;
e trinkeliy storis — 60 mm.
Trinkelés klojamos ant i§lyginamojo sluoksnio.
Danga turi biti lygi, be idubimy ir uztikrinti tinkama pavir$iniy nuoteky nuvedima.
LIETAUS NUOTEKU TINKLU IRENGIMAS
Bendrieji reikalavimai
Irengiami lietaus nuoteky tinklai pavirSiniy nuoteky surinkimui ir nuvedimui.
Zemés darbai
Atliekamas trans$éjy kasimas iki projektinio gylio.
Vidutinis tinkly jrengimo gylis — iki 3,0 m.
Trans$éjy $laitai arba tvirtinimai turi atitikti darbuotojy saugos reikalavimus.
Vamzdyny jrengimas
Numatomi:
e PVC arba PP vamzdziai;
e nominalus diametras DN160.
Vamzdziai montuojami ant i§lyginto smélio pagrindo.
Aplink vamzdzius jrengiamas apsauginis smélio sluoksnis.
Atliekami sandarumo ir pratekéjimo bandymai.
Suliniy jrengimas
Numatoma jrengti lietaus nuoteky Sulinius:
e diametras 700 mm;
e kiekvienam Suliniui jrengiami gelZbetoniniai rentiniai.
Numatomi:
e groteliy tipo dangcCiy;
e akliny dangciy.
Esant poreikiui auk$¢iy suvedimui, turi biiti naudojami plaukiojantys dangciai arba
reguliuojamos dangciy konstrukcijos.
POZEMINIU KABELIU JRENGIMAS
Kabeliy trasy jrengimas
Numatoma jrengti apie 100 m poZeminiy kabeliy trasy.
Transéjy gylis — apie 0,7 m.
Kabeliy apsauga
Numatoma:
e apsauginiy vamzdZziy jrengimas;
e jspéjamosios juostos jrengimas;
e smélio sluoksnis kabeliams apsaugoti.
Atstatymo darbai
Po kabeliy jrengimo atstatomi paZeisti pagrindai, dangos ir teritorijos pavirSius.
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BAIGIAMIEJI REIKALAVIMAI
Rangovas privalo:

o atlikti geodezines nuotraukas prie$ uzpilant inZinerinius tinklus;

o  atlikti tinkly bandymus;

e pateikti naudojamy medziagy deklaracijas;

e pateikti atlikty darby kokybés dokumentus;

e pateikti iSpildomaja geodezing nuotrauka;

e sutvarkyti statybviete ir iSvezti visas statybos metu susidariusias atliekas.
Si specifikacija turi biiti vertinama kartu su darby kiekiy Ziniara$éiais ir situacijos
planu.

TS
29.1

Gelzbetoniniy
kelio  ploksciy
demontavimo
(iSmontavimo)
darbai.

Gelzbetoniniy kelio ploks¢iy demontavimo (iSmontavimo) darbai.
Plokstés matmenys 2000x6000x 180 mm. Plokstés masé ~6 t.
1. Bendrigji reikalavimai
Sis techninis apraSymas apima esamy gelZbetoniniy kelio ploks$¢iy atsargaus
demontavimo (iSmontavimo), iskélimo, pakélimo, transportavimo ir Sukrovimo
darbus.
Darbai turi biiti atliekami taip, kad demontuojamos gelzbetoninés kelio plokstés
neblty sugadintos ir po iSmontavimo biity tinkamos tolesniam naudojimui
Uzsakovo poreikiams. Dél ploks¢iy sandéliavimo vietos konsultuotis su
Uzsakovu.
Rangovas privalo jvertinti esamy ploksciy bukle, parinkti tinkama demontavimo
technologija ir naudoti mechanizmus bei jranga, leidziancius saugiai iskelti
plokstes jy nepazeidziant.
Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés
aktais, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais, gamintojy rekomendacijomis
ir gera statybos praktika.
2. Paruosiamieji darbai
Rangovas privalo:
e apziliréti esamas gelzbetonines kelio plokstes ir jvertinti jy bukle pries
demontavima;
e nustatyti ploks¢iy iSkélimo ir transportavimo buidus;
e pazyméti demontuojamas plokstes;
e paruosti darbo vietg saugiam ploks¢iy iSmontavimui;
e uztikrinti esamy inZineriniy tinkly ir aplinkiniy konstrukcijy apsauga.
3. Gelzbetoniniy kelio ploks¢iy demontavimo darbai
Rangovas turi atlikti:
e esamy gelzbetoniniy kelio ploksciy atlaisvinima nuo pagrindo;
e atsargy ploksciy pakélima ir iskélimg naudojant tinkama kélimo jranga;
e ploksciy sukrovima taip, kad biity i§vengta jy jtriikkimy, deformacijy ar kity
pazeidimy.
Demontavimo metu draudziama naudoti tokius ardymo biidus, kurie gali
sugadinti plokstes ir padaryti jas netinkamas pakartotiniam naudojimui.
Jeigu dél esamos ploks¢iy buklés nustatoma, kad atskiros plokstés néra
tinkamos pakartotiniam naudojimui, Rangovas apie tai privalo informuoti
UZsakova ir suderinti tolesnius veiksmus.
4. Darby vietos sutvarkymas
Baigus demontavimo darbus Rangovas privalo:
e pasalinti likusias statybines atliekas ir nereikalingas medziagas;
e pasalinti laikinas konstrukcijas ir jranga;
e perduoti Uzsakovui tinkamas naudoti gelzbetonines kelio plokstes.
5. Kokybés reikalavimai
Demontuotos gelZbetoninés kelio plokstés turi biiti:
e nepazeistos dél Rangovo atlikty darby;
e tinkamos tolesniam naudojimui pagal paskirtj;
e  be atsiradusiy naujy jtrukimy, skilimy ar deformacijy;
e iSsaugotos tokios biiklés, kokia leidzia jas pakartotinai panaudoti.
Rangovas atsako uz ploksciy pazeidimus, atsiradusius dél netinkamai
atlikty demontavimo, kélimo ar transportavimo darby.
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6. Matavimo vienetas
Darby kiekis nustatomas pagal faktiskai demontuoty gelzbetoniniy kelio
ploksciy kiekj (t pagal darby kiekiy Ziniarastj).
] kaing turi biti jskaic¢iuoti visi darbai: paruoSimas, iSmontavimas, kélimas,
sukrovimas ir darbo vietos sutvarkymas.

TS
29.2

Grunto kasimas
ekskavatoriais

Grunto kasimas ekskavatoriais pakraunant j autosavivarcius.
1. Bendrigji reikalavimai
Sis techninis apra§ymas apima grunto kasimo darbus ekskavatoriais, grunto
pakrovimag j autosavivarcius, transportavimg ir darby vietos sutvarkyma.
Darbai atliekami jrengiant inzineriniy tinkly tran$¢jas, ruosiant pagrindus asfalto
ir trinkeliy dangoms, formuojant teritorijos pavirsiy bei atliekant kitus su zZemes
darbais susijusius darbus.
Rangovas privalo jvertinti esamas darby vykdymo salygas, parinkti tinkamus
mechanizmus ir darby atlikimo technologija, uztikrinancia saugy, kokybiska ir
efektyvy darby atlikima.
Visi darbai turi biti atlickami vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais, aplinkosaugos reikalavimais bei gera statybos praktika.
2. ParuoSiamieji darbai
Pries pradedant kasimo darbus Rangovas privalo:
e susipazinti su darby vieta ir esamomis salygomis;
e jvertinti esamus pozeminius inzinerinius tinklus ir jy apsaugos priemones;
o atlikti darby zonos nuzyméjima;
e uztikrinti saugias darbo salygas mechanizmams ir darbuotojams;
e numatyti iSkasto grunto sandéliavimo arba i§vezimo vietas.
3. Grunto kasimo darbai
Atliekami Sie darbai:
e grunto kasimas ekskavatoriais pagal numatyta darby apimtj;
e pavirSinio grunto sluoksnio pasalinimas, ruoSiant pagrindus dangy
jrengimui;
e trans$¢jy kasimas inZineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky, lietaus
nuoteky, elektros kabeliy ir kity tinkly) jrengimui;
e duobiy ir iSkasy jrengimas pagal reikalingus matmenis;
e grunto pakrovimas j autosavivarcius.
Kasimo darbai turi biiti atlickami taip, kad nebuity pazeisti esami statiniai, dangos,
inzineriniai tinklai ir aplinkiné teritorija.
Kasimo metu esant netinkamam gruntui, Rangovas privalo jj paSalinti ir pakeisti
pagal darby vykdymo sprendinius bei UZsakovo nurodymus.
4. Grunto i§vezimas
ISkastas gruntas turi biti:
e pakrautas j autosavivarcius;
5. Kasimo darbai dangy jrengimui
Ruosiant pagrindus asfalto ir trinkeliy dangoms atliekama:
e esamo grunto nukasimas iki dangos konstrukcijai reikalingo gylio;
pagrindo paruo§imas smélio, zvyro ir skaldos sluoksniy jrengimui;
e pavirSiaus iSlyginimas pagal numatyta dangos aukstj;
perteklinio grunto iSvezimas.
Paruostas pagrindas turi biiti stabilus, tinkamas tolimesniems pagrindo ir dangos
jrengimo darbams.
6. Tran$éjy kasimo darbai
Irengiant inzinerinius tinklus atlickama:
e tran$éjy kasimas pagal reikalingg plotj ir gylj;
e grunto pakrovimas j autosavivarcius;
e trans$éjy dugno paruoSimas vamzdziy ar kabeliy pagrindui;
e darby zonos sutvarkymas.
Tran§éjy Slaitai, tvirtinimai ir darby organizavimas turi atitikti darbuotojy saugos
reikalavimus.
7. Kokybés reikalavimai
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Atlikus kasimo darbus:
o iSkasos turi atitikti numatytus matmenis;
e neturi biti pazeisti Salia esantys statiniai ir inzineriniai tinklai;
e pagrindas turi buti tinkamas tolimesniems darbams atlikti;
o darby vietoje neturi likti nereikalingo grunto ar atlieky.
Rangovas atsako uz darby metu padaryta zalg esamiems objektams, dangoms ar
inzineriniams tinklams, jeigu Zala atsirado dél netinkamo darby atlikimo.
8. Matavimo vienetas
Darby kiekis nustatomas pagal faktiskai iSkasto grunto kiekj — kubiniais metrais
(m?).
I kaing turi bti jskaiciuota:
o ekskavatoriaus darbas;
e grunto kasimas;
e grunto pakrovimas j autosavivarcius;
e iSkasy formavimas;
e darby vietos sutvarkymas;
e visi kiti darbai ir priemonés, reikalingos tinkamam darby atlikimui.

TS
29.3

Grunto kasimas
rankiniu budu

Grunto kasimas rankiniu bidu nesutvirtintose transé¢jose.

Darby apraSymas:

Grunto kasimas rankiniu biidu vietose, kuriose dél esamy inzineriniy
komunikacijy, statiniy konstrukcijy, zeldiniy, ribotos darbo erdvés ar kity
techniniy ir saugos reikalavimy negalima naudoti mechanizuoty kasimo
priemoniy (ekskavatoriy ir kt.). Darbai apima grunto atkasima, i§émima, perkasy,
duobiy ar tran$éjy formavima bei tikslinj esamy pozeminiy komunikacijy
atidengima rankiniais jrankiais.

I darby sudétj jeina:

e kasimo vietos paruoSimas;

e grunto kasimas rankiniu biidu pagal reikalingus matmenis;

e csamy pozeminiy inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky, lietaus
nuoteky, dujotiekio, elektros, rysiy ir kity komunikacijy) atidengimas ir
apsauga darby metu;

e grunto pakrovimas ] transporto priemones arba sandéliavimas laikino
kaupimo vietoje statybvietéje;

e trans$¢jy ir duobiy dugno bei S§laity formavimas pagal projektinius
reikalavimus;

e darby vietos sutvarkymas po kasimo darby atlikimo.

Darbai vykdomi laikantis galiojanciy statybos techniniy reglamenty, darbuotojy
saugos ir sveikatos bei inzineriniy tinkly apsaugos reikalavimy. Matavimo vienetas
—m? iSkasto grunto, jeigu techninéje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

TS
29.4

Vibroplokstés

Reikalavimai jrangai ir technologijai

e Vibroplokstés parinkimas: Kelio konstrukcijos tankinimui turi buti
naudojamos sunkios, reversinés vibroplokstés (darbiné masé ne mazesné
kaip 300-500 kg, isvystanti 40-60 KN ar didesne iScentrine jéga). Lengvos
(iki 100 kg) plokstés kelio dangoje leidZziamos tik sunkiai prieinamose
vietose aplink Sulinius ar bortus.

e Sluoksnio storis: Maksimalus vienu kartu pilamo ir tankinamo I-IT grupés
grunto sluoksnio storis (prie§ tankinimg) negali virSyti 20-30 cm
(priklausomai nuo vibroplokstés svorio). Draudziama uzpilti storesnj
sluoksnj, nes apatiné jo dalis liks nesutankinta.

e Drégmés kontrolé: Gruntas turi biti tankinamas esant optimaliam
drégniui. Sausas smélis/zvyras privalo buti drékinamas vandeniu, o per
drégnas gruntas — védinamas (dziovinamas), kol pasieks norminj
drégnuma.

Tankinimo procesas

o [Eiguy skaicius: Kickvienas grunto taskas turi buti pervaZiuojamas
vibroploks$te ne maziau kaip 4-6 kartus (tikslus eigy skai¢ius nustatomas
bandomuoju tankinimu).
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e Persidengimas: Kiekviena kita vibroplokstés vaziavimo juosta turi
persidengti su ankstesnigja ne maziau kaip 10-15 cm, kad nelikty
netankinty zony.

e Greitis: Vibroplokstés judéjimo greitis turi buti tolygus, nustatytas pagal
gamintojo rekomendacijas (daZniausiai apie 20—25 m/min).

Kokybés kontrolé ir norminiai rodikliai

e Sutankinimo koeficientas ): Kelio Zemés sankasos virSutiniame
sluoksnyje (iki 1,2 m gylio po danga) I-II grupés grunty sutankinimo
koeficientas pagal Proktoro metoda privalo biiti:

o A, Bir C kategorijos keliuose: Dpr >1
o D, E ir F kategorijos keliuose (vietinés reik§més gatvése): Dpr >
0,98

e Deformacijos modulis: Ant sutankinto sankasos virSaus (priklausomai
nuo kelio klasés) pasiektas statinis deformacijos modulis turi biti ne
mazesnis kaip 45 MPa (aukstesnés kategorijos keliuose — 60 MPa).

e Moduliy santykis: Statiniy deformacijos moduliy santykis turi biti
mazesnis arba lygus 2,2 (jei Dpr >1,00) arba 2,5 (jei Dpr > 0,98).

¢ Kiekvienas sutankintas grunto sluoksnis privalo buti patikrintas atliekant
tankinimo testus (dinaminiu arba statiniu Stampu).

TS
29.5

Elektropliktuvas

Reikalavimai jrangai ir technologijai

e Jranga: Naudojami elektriniai (arba benzininiai, jei aiksteléje néra el.
srovés) pluktuvai (vadinamosios ,,vibrokojos*), kuriy darbinis pado plotis
dazniausiai yra 20-30 cm, o smiigio jéga pritaikyta giliam taskiniam
tankinimui.

e Sluoksnio storis: Kadangi elektropluktuvai turi didelg smugio amplitude,
maksimalus vienu kartu tankinamo puraus grunto sluoksnio storis gali buti
iki 20-25 cm (taciau rekomenduojama nevirSyti 15 cm, siekiant idealaus
tolygumo siauroje erdvéje).

e Drégmés kontrolé: Prie§ pradedant plikima, gruntas privalo biti
sudrekintas iki optimalaus drégnio. Sausas smelis po pliktuvu tiesiog
,»lakstys“ | Sonus ir nebus sutankintas.

Pliikimo procesas

e Eigy skaicius: Kiekviena zona (taskas) elektropliktuvu turi biiti peréjusi
ne maziau kaip 3—5 kartus, kol jrankis nustos smigti j gruntg, o padas
pradés pastebimai Sokinéti nuo kieto pavirSiaus.

e Judéjimo kryptis: Plukiant tran$éja po tako bortais arba Salia pamaty,
judama tolygiai i priekj, uztikrinant, kad kiekvienas sekancio smiigio
pédsakas persidengty su ankstesniuoju bent per 5-10 cm.

e Saugumas: Ypatingas démesys skiriamas tankinimui aplink plastikinius
kabeliy apsaugos vamzdzius (kuriy skersmuo >75 mm) ar Sulinius —
pluktuvas negali tiesiogiai liestis prie §iy konstrukcijy, kad jy nepazeisty.
Pirmiausia rankiniu biidu uzpildomi ir sutankinami Sonai.

Kokybés kontrolé ir norminiai rodikliai
e Sutankinimo koeficientas: PésCiyjy taky zonoje sutankinto I-II grupés
grunto tankio koeficientas pagal Proktoro metoda turi buti:
o Dpr > 0,95 (gilesniuose sluoksniuose / sankasos pagrinde).
o Dpr > 0,98 (virSutiniame Zemés sankasos sluoksnyje, tiesiai po
smélio-zZvyro misinio pagrindu).

e Deformacijos modulis: Po pés¢iyjy takais pasiektas dinaminis arba statinis
deformacijos modulis ant sutankinto grunto pavirSiaus turi biiti ne
mazesnis kaip 35-45 MPa.

e Siaurose zonose atlickama vizualiné kontrolé (ar nelicka pédy, ar gruntas
,heplaukia®) ir pasirinktinai tikrinama dinaminiu plaktuvu.

TS
29.6

Mechanizuotas
grunto kasimas,
suverciant |
sankasa

Mechanizuotas grunto kasimas, suverciant i sankasa:

Bendrigji reikalavimai

Sis techninis apra§ymas apima grunto kasimo darbus ekskavatoriais ir darby vietos
sutvarkyma.
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Darbai atliekami jrengiant inzineriniy tinkly transéjas.
Rangovas privalo jvertinti esamas darby vykdymo sglygas, parinkti tinkamus
mechanizmus ir darby atlikimo technologija, uztikrinan¢ig saugy, kokybiska ir
efektyvy darby atlikima.
Visi darbai turi biti atlickami vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimais, aplinkosaugos reikalavimais bei gera statybos praktika.
2. ParuoSiamieji darbai
Pries pradedant kasimo darbus Rangovas privalo:
e susipazinti su darby vieta ir esamomis salygomis;
e jvertinti esamus pozeminius inzinerinius tinklus ir jy apsaugos priemones;
o atlikti darby zonos nuzyméjima;
o uztikrinti saugias darbo salygas mechanizmams ir darbuotojams;
e numatyti iSkasto grunto sandéliavimo vieta.
3. Grunto kasimo darbai
Atliekami Sie darbai:
e grunto kasimas ekskavatoriais pagal numatyta darby apimtj;
e tran$éjy kasimas inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky, lietaus
nuoteky, elektros kabeliy ir kity tinkly) jrengimui;
e duobiy ir iSkasy jrengimas pagal reikalingus matmenis.
Kasimo darbai turi biiti atliekami taip, kad nebtity pazeisti esami statiniai, dangos,
inzineriniai tinklai ir aplinkiné teritorija.

TS
30.2

Asfaltbetonio
dangos
frezavimas

Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 70 mm.

Defekty zona isfrezuojama iki 70 mm gylio. Darbinis plotis 50 cm.

Numatoma atlikti esamos asfaltbetonio dangos frezavimo darbus, siekiant pasalinti
susidévéjus] dangos sluoksnj ir paruosti pagrindg naujos asfaltbetonio dangos
jrengimui. Darbai vykdomi galiojancius statybos techninius reglamentus bei kitus
norminius dokumentus.

Darby apimtis

Rangovas privalo:

e Suzyméti darby ribas.

o Atlikti esamos asfaltbetonio dangos frezavima projektiniuose plotuose ir
gyliuose.

e Uztikrinti sklandy peréjima tarp frezuoty ir nefrezuoty dangos zony.

e ISvezti frezuota medziagg i§ darby vietos.

e Nuvalyti frezuotg pavirs§iy mechaninémis priemonémis.

e Paruosti pavirSiy naujos asfaltbetonio dangos jrengimui.

e Esant poreikiui atlikti vietiniy pazeidimy, iSdauzy ar deformuoty dangos
viety papildoma frezavima.

Techniniai reikalavimai
Frezavimo darbai

e Frezavimas atliekamas specializuotomis keliy frezavimo masinomis.

e Frezavimo gylis nustatomas pagal jrengiamus asfalto sluoksnius ir
reikalingus dangos nuolydZius.

e Frezuotame pavirSiuje neturi likti neisfrezuoty iskilimy, laisvy dangos
fragmenty ar kity defekty.

e Frezuotas pavirSius turi biiti pakankamai SiurkStus ir tinkamas sukibimui
su naujai jrengiama asfaltbetonio danga.

o Suliniy, lietaus surinkimo groteliy, borty ir kity inZineriniy elementy
zonose darbai turi biiti atlickami taip, kad nebiity paZeistos esamos
konstrukcijos.

PavirSiaus paruoSimas

e Baigus frezavimo darbus pavirSius turi biiti nuvalytas nuo dulkiy, biriy
daleliy, purvo ir kity terSaly.

e Prie§ asfaltavimo darbus pavirSius turi biiti sausas, Svarus ir tinkamas
sukibimo sluoksnio (bituminés emulsijos) jrengimui.

Kokybés reikalavimai
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e Darbai turi buiti atlickami naudojant techniskai tvarkinga ir darbams
tinkamg jranga.
e Frezuotas pavirSius turi buti vientisas, be ryskiy nelygumy, laipty,
skersiniy ar i8ilginiy bangy.
e Turi buti uztikrintas projektinis dangos aukstis po naujos asfaltbetonio
dangos jrengimo.
e Rangovas atsako uz darby kokybe iki naujos dangos jrengimo pradzios.
Darby sauga ir eismo organizavimas
e Rangovas privalo uztikrinti saugy darby vykdyma ir darbuotojy sauga.
e Darby metu turi biiti jrengtos ir prizitirimos laikinos eismo organizavimo
priemones.
e Darby zona turi biiti aptverta, pazenklinta ir eksploatuojama laikantis
galiojanciy teisés akty bei eismo organizavimo schemos reikalavimy.
e Pasibaigus darbams darbo vieta turi biiti sutvarkyta ir saugi eismo
dalyviams.
Darby priémimas
Darbai laikomi priimtais, kai:
e Frezavimas atliktas visu projektu numatytu plotu ir gyliu.
e Frezuotas pavirSius atitinka nustatytus kokybés reikalavimus.
e Frezuota medziaga pasalinta i$ darby vietos.
e Darby vieta sutvarkyta.

TS
30.3

Gatvés borty
ardymas

Gatvés borditiry ardymas.

Darbus vykdyti pagal Uzsakovo atstovo nurodymus, iSardant jo pazymétus arba
nurodytus gatvés borditirus. Bordifirai ardymo metu demontuojami atsargiai,
uztikrinant, kad bity kuo maziau paZzeisti greta esantys dangos ir Kkiti
infrastruktiros elementai.

Atliekant ardymo darbus, visi dél darby pazeisti aplinkiniai pavirSiai (asfalto,
betoninés trinkeliy dangos, vejos, skaldos dangos ar kiti elementai) turi biti
atstatyti iki buiklés, buvusios prie$ darby pradzig. Susidariusios statybinés atliekos
surenkamos, iSvezamos ir sutvarkomos teisés akty nustatyta tvarka.

Darby kokybé turi atitikti galiojan¢iy norminiy dokumenty ir techniniy
reikalavimy nuostatas.

TS
30.4

Betono dangos
ardymas

Betono dangos iSardymas mechanizuotai.
Darby paskirtis: Esamos nusidévéjusios ar rekonstruojamos betono dangos
pasalinimas, paruoSiant pagrinda tolimesniems remonto ar gerbiivio darbams.
Esama padétis ir pagrindiniai rodikliai

e Ardamos dangos tipas: Betono danga (nearmuota arba mazai armuota).

e Dangos storis: Vidutiniskai apie 20 cm.
Reikalavimai darby vykdymui ir technologijai

e Mechanizuotas ardymas: Darbai privalo biiti vykdomi naudojant
specializuotg sunkiajg technika (pvz., ekskavatorius su hidrauliniu kiju,
betono karpymo zirkles, frezas ar kt.), uztikrinan¢ig efektyvy ir saugy
betono konstrukcijos suardyma.

e Riby atpjovimas: Prie§ pradedant ardymo darbus, ardymo zonos
perimetras (ribos su iSlickamomis dangomis) turi bati lygiai atpjautas
deimantiniais diskais, kad nebiity pazeistos gretimos konstrukcijos ar
dangos.

e Saugumas ir aplinkosauga: * Darby zona privalo buiti aptverta ir
pazenklinta jspéjamaisiais Zenklais.

o Vykdytojas privalo imtis priemoniy triukSmo ir dulkiy sklaidai
mazinti (pvz., dulkiy drékinimas vandeniu).

o Darbai turi buti vykdomi nepazeidziant esamy pozeminiy
inzineriniy tinkly. Prie§ pradedant darbus, tikslios tinkly vietos
turi biiti suderintos su jy valdytojais.

e Sutrupinto betono utilizavimas: Visos ardymo metu susidariusios
statybinés atliekos (betono lauzas) turi buti surinktos, pakrautos j
transporto priemones ir iSveztos i§ objekto teritorijos.

Kokybés kontrolé¢ ir priémimas
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e ISardzius betono danga, likes pagrindas turi biti iSvalytas nuo smulkiy
betono likuciy ir stambiy frakcijy Siuksliy.

TS
34.1

Smélis

Pirminis (apsauginis) uzpylimas sméliu.

Techninis aprasymas

Numatoma atlikti pirminj (apsauginj) inzineriniy tinkly uzpylimg sméliu vir$
pakloty kabeliy, vamzdyny ir jrengty Suliniy. Darbai vykdomi vadovaujantis,
galiojanciais statybos techniniais reglamentais, inzineriniy tinkly jrengimo
taisyklémis bei gamintojy reikalavimais.

Darby apimtis apima:

Tinkamo smeélio tiekima | statybviete ir paskleidima tran$¢jose bei iSkasose.
Apsauginio smélio sluoksnio jrengima vir§ pakloty kabeliy, vamzdyny ir aplink
Suliniy konstrukcijas.

Smeélio paskirstyma tolygiai, nepazeidziant jrengty inZineriniy tinkly ir statiniy
elementy.

Sluoksnio tankinimg pagal projekto ir normatyviniy dokumenty reikalavimus,
uztikrinant reikiamg pagrindo stabiluma.

Uztikrinima, kad apsauginis sluoksnis atitikty projektinius storius ir sudaryty
pakankamg mechaning apsauga nuo vélesniy uzpylimo bei eksploataciniy apkrovy.
Pirminiam uZpylimui naudojamas §varus smélis be organiniy priemaisy, statybiniy
atlieky, akmeny ar kity medziagy, galinCiy pazeisti kabeliy, vamzdziy ar Suliniy
konstrukcijas. Darby metu turi biiti vykdoma nuolatiné kokybés kontrolg,
uztikrinanti apsauginio sluoksnio galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimams.

TS
34.2

Smelis
zZvyras

Smélio—zvyro miSinio pagrindo sluoksnio jrengimas, storis — 30 cm

1. Darby pavadinimas

Smélio—zvyro miSinio pagrindo sluoksnio jrengimas 30 cm storiu vykdant dangos
paprastojo remonto darbus.

2. Darby apimtis

Rangovas turi atlikti visus darbus, reikalingus smélio—zvyro mi$inio pagrindo
sluoksniui jrengti pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, keliy ir gatviy statybos techninius
reikalavimus bei uzsakovo nurodymus.

Darbai apima:

. medziagy tiekima j objekta;

. esamo pagrindo paruosima;

. smélio—zvyro miSinio paskleidima;

. sluoksnio suformavimg pagal esamus dangos auks¢ius ir reikiamus
pavir$iaus nuolydzius;

. sluoksnio drékinima, jei bitina;

. tankinimg iki reikalaujamo sutankinimo laipsnio;

. kokybés kontrolés bandymus;

. darbo vietos sutvarkyma.

3. Techniniai reikalavimai

3.1. Medziagos

. Naudojamas sméelio—Zvyro miSinys turi buti tinkamas keliy ir gatviy
pagrindy jrengimui.

. Misinys turi bati Svarus, be organiniy priemaisy, molio gumuly,
statybiniy atlieky ir kity terSaly.

. Medziagos turi atitikti galiojanCiy Lietuvos standarty ir
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus.

3.2. Sluoksnio storis

. Sutankinto smélio—zvyro misinio sluoksnio storis — 30 cm.

. Esant poreikiui sluoksnis jrengiamas keliais sluoksniais, uztikrinant
kiekvieno sluoksnio kokybiskg sutankinima.

3.3. Tankinimas

. Tankinimas atlickamas mechanizuotomis priemonémis.

. Turi biiti pasiektas ne mazesnis kaip 98 % standartinio Proktoro
tankio arba kitas galiojan¢iuose normatyviniuose dokumentuose nustatytas
sutankinimo rodiklis.
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. Pavirsius turi biti vientisas, be provézy, idubimy ir kity defekty.

4. Kokybés reikalavimai

. Leistinas sutankinto sluoksnio storio nuokrypis — 10 %.

. Turi bati uztikrinti esami arba uzsakovo nurodyti pavirSiaus
nuolydziai.

. Rangovas, pareikalavus uzsakovui, privalo pateikti medziagy
kokybe patvirtinan¢ius dokumentus bei atlikty bandymy rezultatus.

. Darbai turi atitikti galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos

techniniy dokumenty ir keliy prieziiiros taisykliy reikalavimus.

TS Smélis Reikalavimai medZiagoms
34.2.1 | Zvyras — takui e MiSinio tipas: Naudojamas gamtinis arba nustatyto granulometrinio
sertifikuoto smélio-zZvyro misinys (pvz., 0/32 arba 0/45 mm frakcija).

o Svarumas: Misinyje dulkiy ir molio daleliy kiekis neturi vir$yti 5 %
(pagal mase), kad sluoksnis biity laidus vandeniui ir nebtity jautrus Salciui.

o Sertifikavimas: Visos medziagos privalo turéti atitikties deklaracijas (CE
zenklinima).

3. Sluoksnio konstrukcija ir jrengimas

e Bendras storis: 20 cm po sutankinimo.

e Sluoksni§kumas: Jrengiama per du dvisluoksnius etapus (kiekvienas
sluoksnis po 10 cm po sutankinimo). Draudziama 20 cm storj tankinti
vienu kartu, nes nebus pasiektas reikiamas projektinis tankis visame gilyje.

e Paklojimas: Misinys pilamas, lyginamas mechanizuotai arba rankiniu
biidu, islaikant reikiamus nuolydzius (ne mazesnius kaip 1-2 % vandens
nutekéjimui).

e Drékinimas: Prie§ tankinimg miSinys turi buti sudrékintas iki optimalaus
drégnio (Wopt).

4. Tankinimo ir kokybés kontrolé

e Tankinimo koeficientas: Sutankinto pagrindo tankis turi buiti ne mazesnis
kaip 0,98

e Deformacijos modulis: Ant sutankinto virSutinio pagrindo sluoksnio
pasiektas deformacijos modulis pés¢iyjy takams turi biiti ne mazesnis kaip
45-60 MPa

e Nuokrypiai: PavirSiaus lygumo nuokrypis tikrinant 3 metry ilgio liniuote
negali virSyti +-15mm. Aukscio nuokrypis nuo projektiniy altitudziy — ne
daugiau +-20m.

e Uzbaigus pagrindo jrengima, atlickami tankinimo bandymai dinaminiu
arba statiniu Stampu.

TS Skalda Skaldos sluoksnio jrengimas, h =200 mm

34.3 Darby apraSymas
Irengti naujg 200 mm storio sutankintg skaldos sluoksnj.
Darby sudétis

I darby sudétj jeina:

pazeisty dangos viety paruoSimas remontui;

suirusiy, uztersty ar laikomosios gebos reikalavimy neatitinkanciy dangos ir
pagrindo medziagy pasalinimas;

iSkastos medziagos pakrovimas, i§vezimas ir sutvarkymas teisés akty nustatyta
tvarka;

pagrindo paruoSimas skaldos sluoksnio jrengimui;

skaldos tiekimas, paskleidimas ir profiliavimas;

skaldos sluoksnio tankinimas mechanizuotomis priemonémis;

atlikty darby kokybés kontrolé¢ ir bandymai,

darby vietos sutvarkymas.

Konstrukcija ir medziagos

Irengiamas 200 mm storio sutankintas skaldos sluoksnis. Naudojama skalda arba
nesuristasis mineraliniy medziagy mi$inys, atitinkantis LST EN 13242
reikalavimus ir tinkamas keliy pagrindy jrengimui. Rekomenduojama frakcija —
0/32 mm arba lygiaverté.
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Irengimo reikalavimai

Pries jrengiant skaldos sluoksnj turi biiti pasalintos visos netinkamos medziagos
iki stabilaus ir reikalaujama laikomaja geba uztikrinancio pagrindo. Skalda
paskleidziama ir tankinama sluoksniais, uztikrinant projektinj storj, vienoda tankj
ir reikalaujamus eksploatacinius parametrus.

Sutankinimo ir laikomosios gebos reikalavimai

Irengto skaldos sluoksnio rodikliai turi btiti ne mazesni kaip:

deformacijos modulis EV2> 120 MPa;

santykis EV2/EV1 <22,

Rodikliai nustatomi statinés apkrovos plokstés bandymo metodu pagal LST EN
13286-7.

Liesintosios nuokrypos

skaldos sluoksnio storio nuokrypis: £10 mm;

pavir$iaus altitudés nuokrypis: £10 mm,;

pavirsiaus nelygumai, matuojant 2,0 m liniuote: ne daugiau kaip 10 mm.
Norminiai dokumentai

Darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis galiojanciy norminiy dokumenty
reikalavimais, jskaitant:

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai‘;
LST EN 13242 ,,Uzpildai nesuriStiems ir hidrauliskai suristiems miSiniams*®;
LST EN 13286-7 ,,Nesuristieji ir hidrauliSkai suristieji miSiniai. Bandymo
metodai. 7 dalis. Apkrovos plokstés bandymas®.

Atlikti darbai turi uztikrinti reikiama konstrukcijos laikomaja geba, ilgaamziskuma
ir tinkamuma transporto priemoniy eismui pagal objekto eksploatavimo sglygas.

TS
34.4

Skalda - takas

Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas po betoniniy trinkeliy danga, storis — 20 cm
1. Darby pavadinimas
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas 20 cm storiu vykdant dangos paprastojo
remonto darbus, jrengiant betoniniy trinkeliy danga.
2. Darby apimtis
Rangovas turi atlikti visus darbus, reikalingus skaldos pagrindo sluoksniui jrengti
pagal galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
standarty reikalavimus.
Darbai apima:
e pagrindo paruoSima;
skaldos tiekima j objekta;
skaldos paskleidima;
sluoksnio profiliavimg pagal reikiamus aukscius ir nuolydzius;
sluoksnio drékinima, jei bitina;
skaldos sluoksnio tankinima;
kokybés kontrolg;
e darbo vietos sutvarkymg po darby atlikimo.
3. Techniniai reikalavimai
3.1. Medziagos
o Skaldos pagrindo sluoksniui turi biiti naudojama mechaniniu biidu trupinta
skalda arba skaldos miSinys, tinkamas pésc¢iyjy taky, aiksteliy ir kity dangy
pagrindams jrengti.
e Medziaga turi biti Svari, be molio, organiniy priemaisy, statybiniy atlieky
ir kity tersaly.
e Skalda turi atitikti galiojan¢iy LST EN standarty reikalavimus.
¢ Rekomenduojama naudoti frakcija 0/32 mm arba lygiaverte, uztikrinancia
reikiamg pagrindo laikomaja gebg ir tankinima.
3.2. Sluoksnio storis
o Sutankinto skaldos sluoksnio storis — 20 cm.
e Jeigu technologiniu poZzitiriu biitina, sluoksnis gali biiti jrengiamas keliais
sluoksniais, kiekvieng jy atskirai sutankinant.
3.3. Tankinimas
e Tankinimas atlickamas vibroplokste, vibrovolu arba kita tinkama
mechanizuota technika.
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e Turi buti pasiektas toks sutankinimo laipsnis, kuris uZztikrinty stabily
pagrindg betoniniy trinkeliy dangai eksploatacijos metu.

e Sutankintas sluoksnis turi biti vientisas, be provézy, jdubimy,
nesutankinty ar iSbirusiy viety.

4. Kokybés reikalavimai

o Leistinas sutankinto sluoksnio storio nuokrypis — 10 %.

e PavirSius turi biiti lygus ir atitikti numatytus auksc¢ius bei nuolydzius.

e Skaldos pagrindas turi uztikrinti tinkamg vandens nuvedima nuo dangos.

e Rangovas, pareikalavus uzsakovui, privalo pateikti medziagy kokybe
patvirtinan¢ius dokumentus.

o Atlikti darbai turi atitikti galiojanciy teisés akty, statybos techniniy
reglamenty ir normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus.

TS
35.4

AC 22 PS 50/70
jrengimas

AC 22 PS 50/70 asfaltbetonio pagrindo sluoksnio jrengimas (sluoksnis 8.0 cm
storio).

Pagrindo sluoksnis bus jrengiamas mechanizuotu biidu, 8.0 cm storio. Asfalto
dangos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus,
riSamosios medziagos turi atitikti automobiliy keliy bitumy ir polimerais
modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus. Asfalto dangy darby atlikimas, pasluoksnio paruosimas, sluoksnio
sukibimo uztikrinimas, klojimas, bandymy rasys, asfalto misiniy bandymai,
atlieckami pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Leistinieji asfalto dangos
nuokrypiai turi atitikti IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Asfalto dangos skersinio
nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (1%) neturi buti didesnis negu +0,5 %.
Mechanizuotai klotuvu pakloty klasés asfalto dangy lygumas, matuojant
prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote turi atitikti LST EN
13036-7, darby priémimo metu neturi vir$yti standarte nurodyty verciy. Pakloto
sluoksnio nuokrypiai nuo sutartyje nurodyto plocio neturi biiti didesni kaip —5 cm
ir +5 cm. Briaunos linija turi baiti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.
Pakloto sluoksnio mazesnio storio nuokrypis negali virSyti [T ASFALTAS 25
nurodyty ribiniy verc¢iy. Visy éminiy, paimty i§ sluoksniy, sutankinimo laipsnio
vertés turi biiti ne mazesnés uz ribines vertes, nurodytas [T ASFALTAS 25 18-24
lentelése. Sluoksniy sukibimo jéga neturi biiti mazesné negu: tarp asfalto virSutinio
ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN, tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0
KN.

TS
355

Bitumo emulsija

Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumo emulsija.

Pagruntavimas atlickamas ant Svaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai
gruntuojamame plote paskirstant reikalingg riSamosios medziagos kiekj.
Gruntavimui skirtos riSamosios medziagos turi uztikrinti gerg tankinimo sluoksnio
sukibimg su esamu apatiniu sluoksniu. Bitumo emulsijos tipas C60BP4-S.

TS
35.6

AC 11 VS PMB
45/80-65

su polimerais
modifikuotas
bitumu

AC 11 VS PMB 45/80-55 asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas (sluoksnis 5.0 cm
storio).

Virsutinis asfaltbetonio sluoksnis bus jrengiamas mechanizuotu biidu 5 cm storio.
Asfalto dangos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19
reikalavimus, riSamosios medziagos turi atitikti automobiliy keliy bitumy ir
polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus. Asfalto dangy darby atlikimas, pasluoksnio paruosimas, sluoksnio
sukibimo uZztikrinimas, klojimas, bandymy rusys, asfalto miSiniy bandymai,
atlickami pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus. Leistinieji asfalto dangos
nuokrypiai turi atitikti [T ASFALTAS 25 reikalavimus. Asfalto dangos skersinio
nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (1%) neturi buti didesnis negu £0,5 %.
Mechanizuotai klotuvu pakloty klasés asfalto dangy lygumas, matuojant
prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote turi atitikti LST EN
13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti standarte nurodyty verciy. Pakloto
sluoksnio nuokrypiai nuo sutartyje nurodyto plocio neturi biiti didesni kaip —5 cm
ir +5 cm. Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.
Pakloto sluoksnio maZesnio storio nuokrypis negali virSyti [T ASFALTAS 25
nurodyty ribiniy ver¢iy. Visy éminiy, paimty i§ sluoksniy, sutankinimo laipsnio
vertés turi biiti ne mazesnés uz ribines vertes, nurodytas [T ASFALTAS 25 18-24
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lentelése. Sluoksniy sukibimo jéga neturi biiti mazesné negu: tarp asfalto virSutinio
ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN, tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0
KN.

TS 38 | Gazoniniai Vejos borteliy 100x8%20 cm jrengimas
bortai 1. Darby pavadinimas

Vejos borteliy 100x8%20 cm jrengimas vykdant dangy ir teritorijy paprastojo
remonto darbus.
2. Darby apimtis
Rangovas turi atlikti visus darbus, reikalingus vejos borteliams jrengti pagal
galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir standarty
reikalavimus.
Darbai apima:
. trasos nuzZymeéjima;
. pagrindo paruo$§ima;
. reikiamy medziagy tiekimg j objekta;
. betoninio pagrindo jrengima;
. vejos borteliy montavima;
. borteliy iSlyginima pagal nustatyta linija ir auksc¢ius;
. sitiliy uzpildyma;
. uzpylima ir sutankinima i$ abiejy borteliy pusiy;
. darbo vietos sutvarkyma.
3. Techniniai reikalavimai
3.1. Borteliai
. Naudojami vibropresuoti betoniniai vejos borteliai, kuriy matmenys
—1000 x 80 x 200 mm.
. Borteliai turi buti be jtrikimy, nuskilimy ir kity matomy defekty.
. Gaminiai turi atitikti galiojan¢iy LST EN standarty reikalavimus.
3.2. Pagrindo jrengimas
. Borteliai montuojami ant betoninio pagrindo i§ ne Zemesnés kaip
C12/15 stiprio klasés betono arba lygiavercio misinio.
. Betoninio pagrindo storis turi biiti ne mazesnis kaip 10 cm.
. Esant silpnam gruntui, rangovas privalo uztikrinti pagrindo
stabilumg ir borteliy atsparuma eksploatacinéms apkrovoms.
3.3. Montavimas
. Borteliai turi buti jrengiami tiesiai arba pagal numatyta kreive,
iSlaikant vientisg linija.
. VirSutinés borteliy briaunos auk$¢io nuokrypis tarp gretimy
elementy negali virSyti 5 mm.
. Sitliy plotis tarp borteliy turi biiti ne didesnis kaip 10 mm.
. Borteliai turi biiti stabiliis, nejudéti ir neissikraipyti eksploatacijos
metu.
4. Kokybés reikalavimai
. Leistinas borteliy linijos nuokrypis planinéje padétyje — ne daugiau
kaip £20 mm 10 m ilgyje.
. Leistinas auks¢io nuokrypis — ne daugiau kaip 10 mm.
. Borteliy pavirsius turi buti lygus, be matomy pazeidimy.
. Rangovas, pareikalavus uzsakovui, privalo pateikti borteliy ir
naudojamy medziagy atitikties dokumentus.
. Atlikti darbai turi atitikti galiojanciy teisés akty, statybos techniniy
reglamenty ir normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus.
5. Darby matavimo vienetas
Vejos borteliy jrengimas matuojamas metrais (m) pagal faktiskai jrengta ir priimta
ilgj.

TS 39 | Trinkelés Trinkeliy dangos jrengimas.
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Bendroji dalis ir taikymo sritis
Sis techninis apra§ymas nustato reikalavimus saugumo saleliy uzpildymui i§ 6 cm
aukscio betoniniy trinkeliy ant esamo kieto pagrindo (asfalto arba betono dangos),
kai salelés perimetras (bortai) jau yra suformuotas. Darbai turi buti atlickami
vadovaujantis galiojanéiais statybos techniniais reglamentais, keliy elementy
jrengimo taisyklémis bei medziagy gamintojy nurodymais.
2. Reikalavimai medziagoms
e Betoninés trinkelés:
o Aukstis (storis): 6 cm.
o Atsparumas Salciui ir pabarstams (druskoms): klas¢ 3 (FT2 arba
atitinkanti galiojancius standartus).
o Skeélimo stipris / gniuzdymo stipris: atitinkantis LST EN 1338
reikalavimus.

e Pasluoksnis (paklotas): Sausas cemento ir smélio misinys (santykis 1:3
arba 1:4) arba smulki skaldelé (frakcija 1-3 mm). Saugumo saleléms ant
kieto pagrindo naudojamas stabilus pasluoksnis, apsaugantis nuo
iSplovimo.

e Sitliy uzpildas: Smulkios akmens (granito arba bazalto) atsijos, frakcija
0-2 mm. Medziaga turi biiti sausa ir Svari, be molio ar kity organiniy
priemaisy.

3. Darby atlikimo technologija
3.1. Pagrindo paruoSimas

1. FEsamas asfalto arba betono pavirSius suformuotos salelés viduje
kruopséiai nuvalomas nuo purvo, dulkiy, zemiy ir statybiniy atlieky.

2. Patikinama, ar esamame kietajame pagrinde néra uzsistovéjusio vandens.
Jei reikia, numatomos priemonés minimaliam drenazui uztikrinti.

3.2. Pasluoksnio (pakloto) jrengimas

1. Salelés viduje, tarp esamy borty, pilamas ir tolygiai i§lyginamas sausas
cemento-smélio misinio (arba smulkios skaldelés) pasluoksnis.

2. Sutankinto pasluoksnio storis turi biiti 3—4 cm.

3. Pasluoksnis iSlyginamas braukle pagal reikiamus nuolydzius, kad biity
uztikrintas pavir§inio vandens nutekéjimas link salelés krasty.

3.3. 6 cm trinkeliy klojimas

1. Trinkelés klojamos rankiniu biidu, judant nuo vieno salelés krasto j priek],
stengiantis nepazeisti ir nei§gadinti paruosto pasluoksnio.

2. Klojimo rastas — pagal projekto nurodymus (dazniausiai ,,j dantis* arba
tiesiomis eilémis).

3. Tarp trinkeliy palieckamos pastovios 2-3 mm plocio sitilés. Draudziama
trinkeles kloti suglaudziant jas visiskai be tarpy, nes tai sukelia briauny
skiliné¢jimg tankinimo metu.

4. Prie salelés borty, pamaty ar kity elementy trinkelés tiksliai pjaustomos
naudojant mechanines pjaustykles su deimantiniais diskais. Uzpildomi
visi smulkiausi pakrasciy tarpai.

3.4. Tankinimas ir sitiliy uzpildymas atsijomis

1. Tik kg paklota trinkeliy danga kruops¢iai nuvaloma ir susluojama.

2. Ant pavirSiaus uzpilamos sausos 0—2 mm frakcijos akmens atsijos ir
istrizais judesiais j§luojamos j siiiles.
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3. Pavirsius tankinamas lengvu vibraciniu pluktuvu (vibroplokste), butinai
naudojant guminj (poliuretaninj) padg, saugantj trinkeliy pavirSiy nuo
subraizymo ir skilimy.

4. Sutankinus dangg, siiilés vél papildomai uzpildomos atsijomis. Sis
procesas (Slavimas ir tankinimas) kartojamas tol, kai sitlés visiskai
uzsipildo per visg 6 cm trinkelés aukst].

5. Baigus darbus, atsijy perteklius nuo salelés pavirSiaus visiskai
pasalinamas.

4. Kokybés kontrolé¢ ir priémimas

¢ Kontroliuojamas trinkeliy dangos lygumas (leistinas nuokrypis su 3 m
liniuote — ne daugiau kaip £4 mm).

e Tikrinamas sitiliy uzpildymo pilnumas — atsijos turi uzpildyti tarpus iki pat
trinkelés virSutinés briaunos (nuozulnos) pradzios.

e Vizualiai vertinama, ar néra nuskelty ar jskilusiy trinkeliy. Visi paZzeisti
elementai rangovo 1éSomis privalo buti pakeisti naujais.

TS Atsijy Reikalavimai medZiagoms
39.1 iSlyginamasis e Frakcija: Naudojamos magminiy uolieny (pvz., granito) arba kokybiskos
sluoksnis dolomitinés skaldos atsijos, kuriy frakcija yra 0/4 mm arba 0/5 mm
(atitinkancios LST EN 13242 standartg).

o Svarumas: MedZiagoje neturi biiti molio gniutuly, organiniy priemaisy ar
statybiniy Siuksliy. Dulkiy daleliy (smulkesniy nei 0,063 mm) kiekis neturi
virsyti 5 %, kad sluoksnis islaikyty gerg vandens laiduma.

Sluoksnio jrengimas ir reikalavimai

e Storis: Nesutankinto sluoksnio storis turi biiti 3—4 cm. Paklojus ir
sutankinus trinkeles, galutinis pasluoksnio storis turi biti apie 3 cm.

o Svarbu: Draudziama virSyti 5 cm storj, nes storas atsijy sluoksnis
ilgainiui deformuojasi (atsiranda provézos).

e Lyginimas: Atsijos paskleidziamos tolygiai ir i§lyginamos rankiniu budu
(naudojant braukimo liniuotes ir kreipiancigsias) arba mechanizuotai.
Nuolydziai privalo tiksliai kartoti projektinius tako nuolydzius (1.5-2.0
%).

e Tankinimas: ISlygintas atsijy sluoksnis i§ anksto netankinamas. Jis
paliekamas purus. Sluoksnis sutankinamas véliau — vibruojant jau suklotas
trinkeles (kartu su jomis).

Klojimo salygos ir prieZiiira

e Apsauga: Ant islyginto atsijy sluoksnio draudziama vaikscioti ar vazinéti
iki trinkeliy klojimo. Jei sluoksnj paZeidé lietus ar péstieji, jis turi biti
iSlygintas i$ naujo.

e Darby vykdymas: Trinkeliy klojimas vykdomas ,nuo saves®, t. y.
klojéjas stovi ant jau sukloty trinkeliy, kad nepaZeisty paruosto atsijy
pasluoksnio.

TS Apsauginiai Pakloty kabeliy apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo
40.1 gaubtai gaubto skersmuo 110 mm

Techninis apraSymas

Paprastojo remonto metu numatoma atlikti esamy pozeminiy kabeliy apsaugos
darbus, atkasant kabeliy trasas ir jrengiant apsauginius surenkamus gaubtus
(apsauginius vamzdzius) vir§ esamy kabeliy. Darbai atlieckami siekiant apsaugoti
eksploatuojamus kabelius nuo mechaniniy pazeidimy vykdant statybos darbus bei
uztikrinti saugy jy tolimesnj eksploatavima.

Darby apimtis apima:

Esamy pozeminiy kabeliy trasy atkasima rankiniu arba mechanizuotu bidu,
nepazeidziant veikian¢iy inZineriniy tinkly.

Kabeliy buklés vizualinj patikrinima ir trasos paruo$img apsauginiy elementy
montavimui.

Esamy kabeliy jdéjimg j surenkamus apsauginius vamzdzius (gaubtus), kuriy
vidinis skersmuo — 110 mm.

Apsauginiy vamzdziy mechaninio atsparumo klasé¢ — ne mazesné kaip 750 N.
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Vamzdziy sujungimg ir montavimg taip, kad buty uZtikrinta iStisiné kabelio
apsauga visoje projekte numatytoje atkarpoje.

Kabeliy apsaugos elementy tvirtinima ir stabilizavima trans¢joje.

Tran$¢jos uzpylimg tinkamu gruntu arba sméliu, sluoksniy sutankinima pagal
galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus.

Darby vietos sutvarkyma ir pazeisty dangy, vejy ar kity gerbiivio elementy
atkiirima iki ne blogesnés biiklés nei buvo pries darby pradzia.

Naudojami apsauginiai vamzdziai turi biiti skirti pozeminiy elektros kabeliy
apsaugai, atspartis grunto poveikiui, drégmei ir mechaninéms apkrovoms. Visi
darbai turi biiti atliekami laikantis elektros tinkly eksploatavimo, darby saugos bei
statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Baigus darbus turi buiti uztikrinta patikima esamy kabeliy mechaniné apsauga,
iSlaikant jy eksploatacines savybes ir nepazeidziant veikianciy inZineriniy tinkly
darbo.

TS
40.2

Gofruoto
vamzdzio
klojimas

1. Bendrieji reikalavimai ir medziagos

e Vamzdziy tipas: Naudojami lankstiis arba standus dvisluoksniai gofruoti
plastikiniai vamzdziai (PE/PP), skirti kabeliy apsaugai (iSorinis skersmuo
> 75 mm, pvz., d90, d110, d160).

e Atsparumas gniuZdymui: Vamzdziy Ziedinis standumas turi biiti ne
mazesnis kaip N750 (atsparumas gniuzdymui 750 N) po pésciyjy takais ir
vejomis, bei ne mazesnis kaip S400 / N750 (priklausomai nuo gamintojo,
rekomenduojama SN8) po vaziuojamaja dalimi.

o Sertifikavimas: Medziagos privalo turéti eksploataciniy savybiy
deklaracijas pagal LST EN 61386-24 (Kabeliy valdymo vamzdyny
sistemos. Pozeminiai vamzdynai).

2. Trans§éjos paruosimas

e Trans¢jos gylis: Vamzdzio klojimo gylis po pésciyjy takais turi biiti ne
mazesnis kaip 0,7 m (nuo danga baigto pavirSiaus iki vamzdzio virSaus),
0 po vaziuojamaja dalimi — ne mazesnis kaip 1,0 m.

e Transé¢jos dugnas: Dugnas turi biti iSlygintas, iSvalytas nuo astriy
akmeny, Sakny ar statybinio lauzo.

e Apsauginis pagrindas (pagalvé): Tran$¢jos dugne jrengiamas ne
mazesnis kaip 10 cm storio nesutankinto smélio (frakcija 0/2 arba 0/4 mm)
pasluoksnis.

3. Vamzdziy klojimas ir sujungimas

e Kilojimas: Vamzdziai klojami tiesia linija be astriy postkiy. Minimalus
lenkimo spindulys turi atitikti gamintojo nurodymus (dazniausiai ne
mazesnis nei 8—10 vamzdzio iSoriniy skersmeny).

e Sujungimai: Vamzdziai jungiami specialiomis movomis su sandarinimo
tarpinémis, uztikrinant apsaugg nuo smélio ir gruntinio vandens patekimo
i vamzdzio vidy.

e Atstumai tarp vamzdZziy: Jei lygiagreciai klojami keli vamzdziai, tarp jy
turi buti paliekamas ne mazesnis kaip 5 cm tarpas, uzpildomas sméliu, kad
bty galima tinkamai sutankinti grunta tarp vamzdziy.

e Prametimo viela: Kiekviename vamzdyje turi biiti palikta gamykliné arba
jverta nailoniné/metaliné virvé (viela) vélesniam kabelio pratraukimui.

4. UZpylimas ir tankinimas

¢ Pirminis uZpylimas (Soniné uZzpila ir apsauginis sluoksnis):

o Vamzdzio Sonai ir erdvé vir§ jo (ne maziau 15-20 cm vir§
vamzdzio virSaus) uzpilama sméliu, kuriame néra akmeny
(dalelés iki 20 mm).

o Sis sluoksnis tankinamas rankiniu badu arba lengvomis
vibroplokstémis i§ vamzdzio Sony, saugant patj vamzd] nuo
deformacijos.

¢ Jspéjamoji juosta: Vir§ vamzdzio apsauginio smélio sluoksnio (apie 30
cm atstumu vir§ vamzdzio virSaus) per visg ilgj tiesiama raudona
ispéjamoji juosta su uzrasu ,,Démesio! Kabelis".
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¢ Galutinis uzpylimas: Likusi tran$¢jos dalis uzpilama vietiniu gruntu (jei
jis tinkamas) arba smélio-Zvyro miSiniu, sluoksniais po 15-20 cm,
kiekvieng sluoksnj sutankinant iki reikiamo tankio koeficiento (\(D_{Pr}
\ge 0,98\) po tako konstrukcija).

5. Kokybés kontrolé ir priémimas

e Praeinamumo patikra: Pries uzbaigiant darbus, vamzdziy pracinamumas
tikrinamas pratraukiant kontrolinj kalibrg (kamstj), kurio skersmuo yra 5—
10 % mazesnis uz vidinj vamzdZzio skersmenj.

TS
40.3

Signaliné juosta

Signaliniy juosty paklojimas tran$é¢jose virs pakloty kabeliy, kai kabeliy skaicius —
1vnt.

Techninis aprasymas

Paprastojo remonto metu numatoma jrengti jspéjamasias (signalines) juostas vir$
pozeminiy kabeliy trasy. Signalinés juostos skirtos pazymeéti kabeliy trasy vieta ir
ispéti apie pozeminiy elektros ar rysiy tinkly buvima atliekant Zemés kasimo ar
kitus darbus ateityje.

Darby apimtis apima:

Signaliniy juosty tiekima | statybos vieta.

Signaliniy juosty paklojimg tran$éjoje vir§ pakloto kabelio visame projekte
numatytame trasos ilgyje.

Juosty klojima nustatytame aukStyje vir§ kabelio pagal galiojan¢iy norminiy
dokumenty ir tinkly valdytojy reikalavimus.

Juosty i8déstymag istisine linija, uztikrinant aiSky poZeminés trasos identifikavima.
Juosty apsaugg uzpylimo darby metu, neleidziant joms pasislinkti ar buti
pazeistoms.

Tran§éjos uzpylima ir grunto sutankinima pagal projekto bei norminiy dokumenty
reikalavimus.

Naudojamos signalinés juostos turi biti skirtos pozeminiy kabeliy trasy
zymejimui, pagamintos i$ aplinkos poveikiui atspariy medziagy, ryskios spalvos ir
su aiSkiai matomu jspéjamuoju uzrasu pagal atitinkamo tinklo paskirtj.

Visi darbai turi buti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty, elektros ir
rysiy tinkly jrengimo taisykliy, darby saugos bei kokybés reikalavimy. Baigus
darbus turi buti uztikrintas aiSkus ir patikimas pozeminés kabeliy trasos
zenklinimas bei atitiktis projekto sprendiniams ir galiojantiems norminiams
dokumentams.

TS
40.4

Jungiamoji
mova

Termosusitraukian¢iy jungiamyjy movy iki 1 kV jtampos 5 gysly kabeliams su
plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio skerspjiivio plotas 150—240 mm?
Darby objektas

Termosusitraukian¢iy jungiamyjy movy montavimas iki 1 kV jtampos 5 gysly
elektros kabeliams su plastiko (PVC, XLPE arba PE) izoliacija, kai kabelio gysly
skerspjiivio plotas yra nuo 150 iki 240 mm?.

Darby apimtis

Rangovas privalo atlikti visus darbus, reikalingus tinkamam kabeliy sujungimui,
jskaitant:

darbo vietos paruosima;

pazeistos arba jungiamos kabelio dalies paruo§ima;

kabelio apvalkalo ir izoliacijos nuémimag pagal movos gamintojo technologinius
reikalavimus;

gysly sujungima naudojant presuojamas jungtis;

jungciy presavimg gamintojo nustatyta technologija;

kiekvienos gyslos izoliacijos atkiirimg naudojant termosusitraukiancéius elementus;
bendros apsauginés termosusitraukiancios movos sumontavima;

kabelio Sarvo (jeigu yra) ir ekrano vientisumo atkiirimg pagal gamintojo
reikalavimus;

movos sandarumo ir mechaninio atsparumo uztikrinima;

darbo vietos sutvarkyma;

atlikty darby patikrinimg ir, jei numatyta sutartyje, elektrinius bandymus.
Techniniai reikalavimai

Montuojamos movos turi:
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buti skirtos iki 1 kV vardinei jtampai;

bati pritaikytos 5 gysly kabeliams;

tikti kabeliams su PVC, XLPE arba PE izoliacija;

biti skirtos 150-240 mm? skerspjtivio gysloms;

biti naujos, nenaudotos ir gamintojo originalios komplektacijos;

uztikrinti ne mazesnj mechaninj ir elektrinj patikimuma nei sujungiamas kabelis;
biti atsparios drégmei, ultravioletiniams spinduliams, korozijai bei jprastiems
aplinkos poveikiams.

Visos medziagos turi biiti suderinamos tarpusavyje ir atitikti movos gamintojo
montavimo technologija.

Darby atlikimo reikalavimai

Darbai turi buti atlickami: vadovaujantis movos gamintojo montavimo instrukcija;
laikantis galiojanc¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty, elektros jrenginiy jrengimo
ir eksploatavimo reikalavimy bei darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;
naudojant techniSkai tvarkinga ir metrologiskai patikrintg jranga (jeigu tokia
patikra taikoma);

darbus atliekant kvalifikuotam personalui, turiniam teis¢ vykdyti elektros
jrenginiy iki 1 kV montavimo darbus.

Kokybés reikalavimai

Sumontuota mova turi:

biti be matomy mechaniniy pazeidimy;

biti hermetiska;

uztikrinti patikima elektrinj kontakta;

atlaikyti eksploatacines mechanines ir Silumines apkrovas;

atitikti gamintojo deklaruojamas technines charakteristikas.

Jeigu techninéje specifikacijoje numatyta, po montavimo atlieckami kabelio
elektriniai matavimai (izoliacijos varzos matavimas ir kiti uzsakovo nustatyti
bandymai), o jy rezultatai pateikiami uzsakovui.

Atsiskaitymas

Matavimo vienetas — vnt. (viena sumontuota termosusitraukianti jungiamoji
mova).

I vieneto kaing turi buti jtrauktos visos i§laidos, susijusios su darby atlikimu: darbo
jéga, irankiai, mechanizmai, presavimo darbai, montavimo medziagos, movos
komplekto sumontavimas, kokybés kontrol¢, darbo vietos sutvarkymas bei kitos
i§laidos, biitinos visiSkam ir kokybiskam darby atlikimui,

TS
40.5

Itampos kabeliy
popiering
izoliacija
remontas

0,4 kV jtampos kabeliy popieriné izoliacija remontas, remontas montuojant dvi
movas, kai kabelio intarpas iki 5 m be zemés darby, kabelio skerspjuvis daugiau
120 mm? (3 frazés).

Vykdant kelio dangos remonto darbus gali buti nustatyta, kad esami 0,4 kV
elektros kabeliai patenka i remontuojamos kelio dangos konstrukcijos zong ir
neuZztikrina norminiuose dokumentuose nustatyto minimalaus jgilinimo. Kadangi
elektros tinkly techniné dokumentacija nepateikta, tiksli kabeliy vieta, gylis ir
techniné biiklé bus nustatomi darby vykdymo metu.

Rangovas privalo atlikti biitinus veiksmus esamy kabeliy padéciai nustatyti,
organizuoti jy atidengima, jvertinti galimybe atlikti pazeminimg ir uztikrinti saugy
elektros tinkly eksploatavimg viso statybos proceso metu. Nustacius, kad kabelio
pazeminimui biitinas jo perjungimas ar intarpo jrengimas, numatomas 0,4 kV,
kurio skerspjiivis didesnis kaip 120 mm?, remontas jrengiant iki 5 m ilgio kabelio
intarpa ir sumontuojant dvi jungiamasias movas. Sios pozicijos apimtis atitinka
samatos darby pavadinimg ir neapima zemés darby.

Kabeliy remonto ir pazeminimo darbai turi biiti atlickami nepazeidZziant esamy
elektros tinkly, laikantis galiojan¢iy elektros jrenginiy jrengimo, eksploatavimo ir
darby saugos reikalavimy. Prie$ pradedant darbus rangovas privalo suderinti darby
vykdymo tvarka su elektros tinkly valdytoju, o prireikus organizuoti jtampos
atjungima, kabeliy perjungima ar kitas tinklo eksploatacijai butinas priemones.
Baigus darbus turi buti atlikti visi baitini kabeliy vientisumo ir izoliacijos
bandymai, atkurta kabeliy apsauga bei Zenklinimas, uztikrintas tinkamas elektros
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tinkly veikimas ir pateikta atlikty darby bei faktinés kabeliy padéties
dokumentacija, jeigu ji rengiama pagal uzsakovo ar tinkly valdytojo reikalavimus.

TS50

Vamzdziai

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas, kai vamzdzio skersmuo 300 mm

Techninis aprasymas

Paprastojo remonto metu numatoma jrengti arba pakeisti esamus nuoteky
surinkimo tinkly vamzdynus, klojant plastikinius arba plastikinius armuotus
jmovinius vamzdzius, kuriy nominalus skersmuo DN 300 mm. Darbai atlieckami
vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais, nuoteky tinkly
jrengimo taisyklémis ir gamintojy techniniais reikalavimais.

Darby apimtis apima:

Plastikiniy arba plastikiniy armuoty jmoviniy DN 300 mm vamzdziy tiekimg ir
klojima tran$¢jose.

Vamzdziy sujungimg jmovomis su elastomeriniais sandarinimo ziedais arba kitais
gamintojo numatytais sandarinimo elementais.

Vamzdyno klojima laikantis numatyty altitudziy ir iSilginiy nuolydziy,
uztikrinan¢iy savitakinj nuoteky tekéjima.

Jungciy prie esamy Suliniy, vamzdyny ar kity tinklo elementy jrengima.
Vamzdyno geodezinés padéties kontrole, sandarumo ir kity privalomy bandymy
atlikimg norminiuose dokumentuose.

Naudojami vamzdziai ir fasoninés dalys turi buiti nauji, sertifikuoti, skirti
pozeminiy savitakiniy nuoteky tinkly jrengimui bei atitikti galiojanciy standarty
reikalavimus. Vamzdziy standumo klasé turi buti ne Zemesné kaip SN8.

Visi darbai turi buti atliekami nepaZeidziant esamy inZineriniy tinkly, laikantis
darby saugos, aplinkosaugos ir kokybés kontrolés reikalavimy. Baigus darbus turi
biiti uztikrintas sandarus, patikimas ir tinkamai veikiantis nuoteky surinkimo
tinklas, atitinkantis projekto sprendinius ir galiojanéiy norminiy dokumenty
reikalavimus.

TS
56.1

G/B ziedo
paaukstinimas

Sulinio angos paaukstinimas g/b Ziedais

Atliekami darbai: esamo Sulinio rekonstravimas, Sulinio angos paaukstinimas
gelZbetoniniais (g/b) Ziedais, Sulinio pritaikymas biisimai asfalto dangai bei seno
Sulinio iSardymas.

Esamas Sulinio dangtis demontuojamas, pasalinant susidévéjusias konstrukcines
dalis ir uztikrinant saugy esamos inZinerin€s infrastruktiiros atjungima arba
integravima ] nauja sistema (jei taikoma). Atliekami kasimo ir paruosiamieji darbai
Sulinio aplinkoje, uztikrinant tinkamg darbo vietos sutvarkyma.

Sulinio angos paaukstinimas vykdomas naudojant gelZbetoninius Ziedus,
pritaikytus Sulinio konstrukcijai. Sulinio skersmuo — 700 mm. Ziedai montuojami
vertikaliai, uztikrinant jy asinj sutapima, konstrukcijos stabilumg ir sandaruma.
Tarpai tarp gelzbetoniniy elementy uzsandarinami cemento-smélio skiediniu arba
kita sertifikuota sandarinimo medziaga, tinkama inZineriniams tinklams.

Sulinio vir$uting dalis pritaikoma biisimos asfalto dangos lygiui, uztikrinant, kad
Sulinio dangtis bty lygus su projektuojamu kelio pavir§iumi ir atlaikyty transporto
apkrovas. Naudojamas esamas Sulinio dangtis, tinkamas vaziuojamajai daliai.

Po montavimo darby atliekamas uzpylimas ir sutankinimas aplink Sulinj,
sluoksniais atkuriant grunto struktiirg ir uztikrinant pagrindo laikomajg galig
busimai asfalto dangai.

Visi darbai atliekami laikantis galiojanciy statybos techniniy reglamenty, darbo
saugos reikalavimy ir inZineriniy tinkly jrengimo normy.

TS
56.2

GelZbetoniniai
Zledai

Lietaus kanalizacijos Sulinio gelZbetoniniy ziedy montavimas.

Darby apraSymas:

Numatoma sumontuoti lietaus nuoteky kanalizacijos Sulinio gelzbetoninj Zieda.
Montuojamas surenkamas gelzbetoninis Sulinio ziedas, kurio vidinis skersmuo —
700 mm, aukstis — 1000 mm.

Techniniai reikalavimai:

Gelzbetoninis ziedas turi atitikti galiojanéiy Lietuvos Respublikos ir Europos
Sajungos standarty reikalavimus surenkamiems gelzbetoniniams kanalizacijos
Suliniy elementams.
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Ziedo vidinis skersmuo — 700 mm.

Ziedo aukstis — 1000 mm.

Gaminys turi biiti be jtriikimy, mechaniniy pazeidimy ir kity defekty, galinciy
turéti jtakos eksploatacinéms savybéms.

Montavimo metu turi biiti uztikrintas Ziedo vertikalumas ir stabilumas.
Sujungimo vietos turi buti sandarinamos pagal gamintojo technologinius
reikalavimus, uztikrinant Sulinio sandaruma.

Darbai vykdomi laikantis darby saugos, aplinkosaugos ir statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Darby apimtis:

Gelzbetoninio ziedo transportavimas j darby vieta.

Keélimo mechanizmy ir reikalingos jrangos panaudojimas.

Gelzbetoninio ziedo montavimas projektinéje padétyje.

Ziedo islyginimas ir tvirtinimas.

Sujungimy sandarinimas.

Darbo vietos sutvarkymas po darby atlikimo.

TS Ketaus dangtis Ketaus dang¢io su grotelémis montavimas

56.3 su grotelémis Darby aprasSymas:
Numatoma atlikti lietaus nuoteky kanalizacijos Sulinio ketaus dangcio su
grotelémis montavimo darbus. Montuojamas ketaus dangtis su grotelémis, skirtas
pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimo ir aptarnavimo Suliniams, uztikrinant saugy
ir patikimg Sulinio uzdengimg bei vandens pratekéjima.
Techniniai reikalavimai:
Ketaus dangtis su grotelémis turi buti skirtas eksploatuoti lauko salygomis ir
atitikti galiojanciy standarty reikalavimus.
Danggio (liuko) skersmuo — 700 mm.
Danggcio su grotelémis apkrovos klasé — ne mazesné kaip 40 t (atitinkanti sunkiyjy
apkrovy zonoms skirtg klase).
Gaminys turi biiti pagamintas i§ kokybiSko ketaus, atsparaus korozijai,
mechaniniam poveikiui ir aplinkos salygoms.
Konstrukcija turi uZztikrinti stabily dangCio jsistatyma, neleisting judéjima
eksploatacijos metu.
Grotelés turi uztikrinti lietaus vandens surinkimag ir laisva nutekéjima j Sulinj.
Danggcio pavirsius turi biiti neslidus, tinkamas transporto priemoniy eismui.
Gaminys turi biiti be jtrukimy, deformacijy ar kity defekty, galin¢iy sumazinti
eksploatacinj patikimuma.
Darby apimtis:
Esamo Sulinio dang¢io vietos paruo§imas montavimui.
Ketaus dangcio su grotelémis pristatymas j montavimo vietg.
Danggcio ir groteliy sumontavimas projektinéje padétyje.
Dangcio pagrindo iSlyginimas ir pritvirtinimas.
Sandarinimo ir reguliavimo darby atlikimas, jei reikalinga.
Darbo vietos sutvarkymas po montavimo darby.
Montavimo reikalavimai:
Dangtis turi buti sumontuotas lygiai su esama dangos altitudé, nepazeidziant
aplinkiniy konstrukcijy.
Montavimas turi biiti atlieckamas laikantis gamintojo instrukcijy, darby saugos ir
statybos techniniy reikalavimy.
Sumontuotas dangtis turi biiti stabilus, saugus eksploatuoti ir atlaikyti numatytg
apkrova.

TS Ketaus dangtis Ketaus dangcio montavimas

56.4 Darby aprasSymas:

Numatoma atlikti lietaus kanalizacijos Sulinio ketaus dang¢io montavimo darbus.
Montuojamas ketaus dangtis, skirtas Sulinio angai uzdengti ir uztikrinti saugy bei
patikima eksploatavima transporto eismo zonose.

Techniniai reikalavimai:

Ketaus dangtis turi biiti skirtas eksploatuoti lauko sglygomis ir atitikti galiojanc¢iy
Lietuvos Respublikos bei Europos Sajungos standarty reikalavimus.
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Dangg¢io skersmuo — 700 mm.

Dangcio apkrovos klasé — ne mazesné kaip 40 t.

Dangtis turi buti pagamintas i§ kokybisko ketaus, atsparaus mechaniniam
poveikiui, korozijai ir temperatiiry svyravimams.

Konstrukceija turi uztikrinti stabily dangCio jstatyma j atraminj zieda ar rémg,
neleidziant jam judéti eksploatacijos metu.

Dang¢io pavirsius turi biti neslidus ir tinkamas transporto priemoniy eismui.
Gaminys turi buti be jtrukimy, deformacijy, liejimo defekty ir kity pazeidimy,
galin¢iy sumazinti konstrukcijos stipruma.

Darby apimtis:

Esamo Sulinio dangcio vietos paruo§imas montavimo darbams.

Ketaus dangcio pristatymas ] montavimo vieta.

Ketaus dangcio sumontavimas ant esamo Sulinio konstrukcijos.

Dangcio padéties sureguliavimas ir iSlyginimas.

Atraminiy pavirSiy sutvarkymas bei, esant poreikiui, tvirtinimo ir sandarinimo
darby atlikimas.

Darbo vietos sutvarkymas po darby atlikimo.

Montavimo reikalavimai:

Dangtis turi biiti sumontuotas pagal esamg dangos lygj, uztikrinant sklandy
transporto priemoniy judéjima.

Sumontuotas dangtis turi biiti stabilus, nesikilnoti, neklibéti ir uztikrinti saugias
eksploatavimo sglygas.

Darbai turi biiti atliekami laikantis darby saugos reikalavimy ir gamintojo
montavimo instrukcijy.

TS
56.5

Nuoteky
vamzdyny
prijungimas prie
esamy

Nuoteky vamzdyny prijungimas prie esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele
sausame grunte, kai vamzdziy skersmuo iki 600 mm

Darby aprasymas:

Numatoma atlikti nuoteky vamzdyny prijungimo prie esamy lietaus nuoteky tinkly
darbus, jrengiant naujg vamzdzio jvada | esamg gelzbetoninj $ulinj. Darbai apima
Sulinio gelzbetoninés sienelés angos jrengima, nuoteky vamzdzio jstatyma ir
prijungimo vietos sandarinimg, uZztikrinant konstrukcijos stipruma ir sistemos
sandarumg.

Techniniai reikalavimai:

Darbai atliekami esamame gelzbetoniniame nuoteky Sulinyje sausame grunte.
Sulinio sieneléje iskertama (iSgreziama) anga pagal prijungiamo vamzdzio i$orinj
matmenj.

Prijungiamy nuoteky vamzdziy skersmuo — iki 600 mm.

Vamzdis turi biiti jstatytas pagal projektine padétj, uztikrinant reikiama nuolydj ir
pralaiduma.

Vamzdzio jungtis su Sulinio sienele turi biiti sandari, atspari drégmés poveikiui ir
grunto deformacijoms.

Angos aplink vamzdj uztaisomos tinkamomis sandarinimo medZziagomis
(hidroizoliaciniais, remontiniais miSiniais, elastinémis tarpinémis arba kitomis
gamintojo rekomenduojamomis priemonémis).

Pazeistos gelzbetoninés konstrukcijos vietos turi buti sutvarkytos, atstatant Sulinio
sienelés vientisuma.

Darbai turi biti atlieckami nepazeidziant esamy Sulinio konstrukcijy ir veikianciy
inZineriniy tinkly.

Darby apimtis:

Darbo vietos paruosimas.

Esamos gelZzbetoninés Sulinio sienelés apziiira ir angos vietos pazymejimas.
Angos jrengimas gelzbetoninéje sieneléje.

Nuoteky vamzdzio jstatymas ir sujungimas su esamu vamzdynu.

Jungties vietos sandarinimas.

GelZzbetoninés konstrukcijos pazeisty viety remontas.

Darbo vietos sutvarkymas ir atlieky pasalinimas.

Montavimo reikalavimai:
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Prijungimas turi buti atliktas taip, kad nesumazéty esamo Sulinio konstrukcinis
patikimumas.

Sandarinimo darbai turi uztikrinti vandens nepralaiduma ir apsaugg nuo grunto
patekimo j Sulinj.

Darbai turi buti vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty, darby saugos ir
aplinkosaugos reikalavimy.

TS Transéjy Trans$éjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi

56.6 uzpylimas Darby aprasymas:
Numatoma atlikti jrengty inZineriniy komunikacijy tran$éjy, iSkasy ir duobiy
uzpylimo darbus. UZbaigus poZeminiy tinkly jrengimg ir atlikus reikiama smélio
sluoksnio jrengima, likusi iSkasy dalis uzpilama anksciau iSkastu gruntu i§
sankasos, naudojant ekskavatoriy ir kitg reikalingg mechanizacija.
Techniniai reikalavimai:
Uzpylimo darbai atliekami tik jrengus ir patikrinus paklotas inZinerines
komunikacijas.
Pries uzpylima turi buti jvertinta jrengty vamzdyny, kabeliy ar kity komunikacijy
padétis ir biikle.
Transéjy ir iSkasy uzpylimui naudojamas vietinis iSkastas gruntas, tinkamas pagal
esamas grunto salygas ir darby technologija.
Gruntas turi biiti neuzterstas statybinémis atlieckomis, organinémis medziagomis ar
kitomis netinkamomis priemaiSomis.
UZpylimas atliekamas sluoksniais, uztikrinant tinkamg grunto sutankinimg pagal
techninius reikalavimus ir esamg situacija.
Uzpylimo metu turi biiti saugomos jrengtos inzinerinés komunikacijos nuo
mechaniniy pazeidimy.
Baigus darbus, pavirSius turi buti suformuotas pagal esamg reljefg ir aplinkos
bukle.
Darby apimtis:
Trans§éjy, iSkasy ir duobiy paruosimas uzpylimui.
Reikalingo kiekio smélio sluoksnio jrengimas pagal projekto ar techninius
reikalavimus (jeigu numatyta).
Esamo iskasto grunto transportavimas ir paskleidimas ekskavatoriumi.
Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas sluoksniais.
Grunto sutankinimas mechanizmais, jei reikalinga.
Darbo vietos sutvarkymas ir grunto pavirSiaus atstatymas.
Technologiniai reikalavimai:
Mechanizmai turi biti naudojami taip, kad nebiity pazeistos naujai jrengtos
komunikacijos.
Uzpylimo darbai vykdomi laikantis gamintojy rekomendacijy, statybos techniniy
reglamenty ir darby saugos reikalavimy.
Esant poreikiui, grunto drégmé ir tankinimo procesas turi biiti kontroliuojami.

TS 57 | Ketaus dangtis Seno Sulinio dangcio keitimas j naujg plaukiojantj Sulinio dangtj.

Atliekami esamo Sulinio dang¢io demontavimo ir naujo ketinio plaukiojancio tipo
Sulinio liuko jrengimo darbai.
1. Esamo dangcio demontavimas
Esamas Sulinio dangtis (liukas) atsargiai iS8ardomas ir pasalinamas,
nepazeidziant Sulinio ziedo bei aplinkiniy konstrukcijy. PaSalinamos
visos nesandarios ar pazeistos konstrukcinés dalys, uztikrinant paruosta
pagrindg naujo liuko montavimui.
2. Naujo Sulinio liuko montavimas
Irengiamas naujas ketinis plaukiojancio tipo Sulinio liukas, @ 700 mm,
apkrovos klasé 40 t. Liukas montuojamas ant paruo$to pagrindo,
uztikrinant stabily atrémimag ir tolygy apkrovy paskirstyma.
3. Auksciy suderinimas
Atliekamas Sulinio liuko auksc¢io sureguliavimas ir suderinimas su esama
arba naujai jrengta kelio danga (asfaltu, betonu ar trinkeliy danga).
Uztikrinama, kad liuko virSus biity viename lygyje su dangos pavirSiumi,
be iSsikiSimy ar jdubimy, atitinkant eismo saugumo reikalavimus.
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4. Baigiamieji darbai
Sujungimo zonos uzbetonuojamos arba sutankinamos pagal
technologinius reikalavimus. Atliekamas vizualinis ir techninis
patikrinimas, uztikrinant konstrukcijos stabilumg ir sandaruma.
Darbai atlickami laikantis galiojanciy statybos techniniy reglamenty ir gamintojo
montavimo instrukcijy.

TS
721

Frezuoto asfalto
transportavimas

Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu.
Frezuotas asfaltas transportuojamas Aviacijos bazés teritorijoje.
Nufrezuoto asfalto ir betono atlieky pakrovimo, transportavimo ir paskleidimo
darbai.
Darby apimtis
Rangovas privalo atlikti §iuos darbus:
1. Pakrauti uzsakovo teritorijoje sukaupta nufrezuota asfalta.
2. Transportuoti medziagas j uzsakovo nurodyta vieta jmonés teritorijoje.
3. Iskrauti nufrezuotg asfalta ir betong uzsakovo atstovo nurodytoje vietoje.
4. Esant uzsakovo pageidavimui, paskleisti ir iSlyginti iSpilta medziaga,
suformuojant tolygy pavirsiy.
5. Darbus vykdyti taip, kad nebiity pazeista esama infrastruktiira, inZineriniai
tinklai ar kiti teritorijos elementai.
Techniniai reikalavimai
e Transportavimo atstumas nuo pakrovimo vietos iki i§pylimo vietos — ne
didesnis kaip 10 km.
e Rangovas turi uztikrinti tinkamg transporto priemoniy ir mechanizmy
naudojima, reikalingg pakrovimo, pervezimo ir iSlyginimo darbams atlikti.
e Darby metu turi buti laikomasi darbuotojy saugos ir sveikatos bei
aplinkosaugos reikalavimy.
Kokybés reikalavimai
e Visa nurodyta medZziaga turi biti iSvezta i§ pradinés sandéliavimo vietos.
e Medziaga turi buti i$pilta tik uzsakovo atstovo nurodytoje vietoje.
e Esant poreikiui, pavirsius turi buti iSlygintas tolygiai, be dideliy sankaupy,
duobiy ar kity nelygumy.

TS
72.2

Statybiniy
Siuksliy
1Svezimas

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu.
Netinkamos statybinio proceso metu susidariusios atliekos, kurios netinkamos
antriniam uZzsakovo panaudojimui iSvezamos i§ Aviacijos bazés. Atliekos
sutvarkomos pagal tuo metu galiojancius jstatymus. UZsakovui pateikiama
deklaracija ar kiti, tai jrodantys dokumentai.

TS
72.3

Gelzbetoniniy
ploksciy
transportavimas

Gelzbetoniniy kelio ploks¢iy transportavimo darbai (iki 10 km atstumu).
Plokstés matmenys 2000x6000x180 mm. Plokstés masé ~6 t.
1. Bendrieji reikalavimai
Sis techninis apraSymas apima demontuoty gelbetoniniy kelio ploks¢iy
pakrovimo, transportavimo ir iSkrovimo darbus j Uzsakovo nurodytg vieta, esancig
iki 10 km atstumu nuo darby vykdymo vietos.
Transportavimo darbai turi biiti atlickami taip, kad gelzbetoninés kelio plokstés
neblity pazeistos, suskaldytos ar deformuotos ir islikty tinkamos tolesniam
naudojimui pagal paskirtj.
Rangovas privalo naudoti tinkamas transporto priemones, kélimo mechanizmus ir
tvirtinimo priemones, uztikrinancias saugy ir kokybiska ploks¢iy pervezima.
Visi darbai turi buti atlieckami vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, keliy eismo taisykliy, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais,
gamintojy rekomendacijomis bei gera statybos praktika.
2. Paruo$iamieji darbai
Rangovas privalo:

e jvertinti transportuojamy gelzbetoniniy kelio plok§¢iy matmenis, svorj ir

bukleg;

e parinkti tinkamg transporto priemong ir kélimo jranga;

e uztikrinti saugias ploks¢iy pakrovimo sglygas;

e suderinti ploks¢iy iskrovimo vietg su Uzsakovu.
3. Gelzbetoniniy kelio ploksciy pakrovimas
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Atliekami Sie darbai:

e gelzbetoniniy kelio plokséiy pakélimas naudojant tam skirtus kélimo

mechanizmus;

e plokscCiy pakrovimas ] transporto priemong;

e ploksciy iSdéstymas transporto priemonéje uztikrinant stabiluma;

e plokscCiy pritvirtinimas nuo pasislinkimo transportavimo metu.
Pakrovimo metu draudziama naudoti priemones ar metodus, galincius pazeisti
plokstes.

4. Transportavimo darbai
Rangovas turi uztikrinti:

e saugy gelzbetoniniy kelio ploksc¢iy pervezima;

e tinkamg krovinio pritvirtinima;

e atsargy vaziavimg, jvertinant krovinio specifika;

e transportavimg iki Uzsakovo nurodytos vietos, ne didesniu kaip 10 km

atstumu.
Transportavimo metu turi biiti uZztikrinta, kad plokstés nejtriikty, nesuskilty,
neatsirasty kity pazeidimy.
5. I8krovimas ir sukrovimas
Atvykus | nurodyta vietg atlickama:

e ploksciy iSkrovimas naudojant tinkamus kélimo mechanizmus;

e ploksciy sukrovimas Uzsakovo nurodytoje vietoje;

e stabilus ir saugus ploks¢iy sudéjimas, uztikrinant jy apsauga nuo

pazeidimy.
Ploks¢iy sandéliavimo vieta ir sukrovimo btidas turi biiti suderinti su Uzsakovu.
6. Kokybés reikalavimai
Po transportavimo gelzbetoninés kelio plokstés turi biiti:

e nepazeistos transportavimo metu;

e be naujai atsiradusiy jtrukimy, skilimy ar deformacijy;

e tinkamos tolesniam naudojimui pagal paskirt].

Rangovas atsako uz ploksc¢iy sugadinima, atsiradusj dél netinkamo pakrovimo,
transportavimo, tvirtinimo ar iSkrovimo darby.

7. Matavimo vienetas

Darby kiekis nustatomas pagal faktiskai transportuoty gelzbetoniniy kelio ploksciy
kiekj — tonomis (t), pagal darby kiekiy ziniarastyje nurodyta matavimo vieneta.

I transportavimo kaing turi biti jskaiciuota:

e transporto priemonés naudojimas;

e pakrovimo ir iSkrovimo darbai;

e kélimo mechanizmy naudojimas;

e krovinio tvirtinimas;

e pervezimas iki 10 km atstumu;

TS
72.4

Grunto
trasportavimas

Grunto transportavimas iki 10 km

Darby apraSymas

ISkasto grunto transportavimas nuo kasimo vietos iki uZsakovo nurodytos
sandéliavimo, panaudojimo ar laikino kaupimo vietos, esanios uZsakovo
teritorijoje, ne didesniu kaip 10 km atstumu.

Darby sudétis

I darby sudét] jeina:

iSkasto grunto pakrovimas j transporto priemones;

grunto transportavimas iki uzsakovo nurodytos vietos;

grunto iSkrovimas ir paskleidimas arba supylimas j kaupus, jeigu tai numatyta
techningje specifikacijoje; transportavimo metu uztikrinamas kroviniy saugumas
ir aplinkos apsauga;

transporto priemoniy vaziavimo keliy bei darby zonos valymas nuo transportavimo
metu paskleisty medziagy; darby vietos sutvarkymas po darby atlikimo.

Darby vykdymo reikalavimai

Transportavimas vykdomas techniSkai tvarkingomis transporto priemonémis,
laikantis galiojanciy keliy eismo, darbuotojy saugos ir aplinkosaugos reikalavimy.




43

Transportuojant biry grunta turi biiti imamasi priemoniy, apsauganciy nuo
krovinio i8byréjimo, dulkiy sklidimo ir kelio dangos terSimo.

Transportavimo atstumas skaiciuojamas nuo grunto pakrovimo vietos iki grunto
iSkrovimo vietos ir nevirsija 10 km.

Matavimo vienetas — m? transportuoto grunto.

TS 76

Geodeziné
iSpildomoji
nuotrauka

Geodezingés iSpildomosios nuotraukos paruoSimas

Techninis aprasymas

Rangovas privalo parengti geodezine iSpildomajg nuotrauka po statybos darby
uzbaigimo, kurioje biity uzfiksuota faktiné atlikty darby situacija, jrengty statiniy,
dangy, inzineriniy tinkly ir kity statybos darby metu jrengty elementy padétis bei
pagrindiniai geometriniai parametrai.

Geodezin¢ iSpildomoji nuotrauka turi biiti parengta kvalifikuoto specialisto,
turincio teise¢ vykdyti geodezijos ir kartografijos darbus, naudojant geodezinius
matavimo prietaisus ir uzZtikrinant teisés aktuose nustatyta matavimy tiksluma.
Darby apimtis

Atlikti geodezinius matavimus statybos darby vykdymo vietoje.

Parengti geodezing iSpildomaja nuotrauka, kurioje turi biti pateikta:

atlikty statybos darby apimtis ir faktiné situacija;

jrengty statiniy, dangy ir kity infrastruktiiros elementy padétis;

naujai jrengty inzineriniy komunikacijy trasos ir pagrindiniai parametrai;

esamy inzineriniy komunikacijy vietos, jeigu jos nustatomos matavimy metu arba
yra zinomos pagal turimg dokumentacija;

charakteringy taSky koordinatés ir altitudés;

atlikty darby kiekiai, reikalingi darby priémimui ir apskaitai;

kiti uzsakovo nurodyti objektai ar elementai.

Suderinti geodezing iSpildomaja nuotrauka teisés akty nustatyta tvarka, jei toks
derinimas yra privalomas.

Pateikti uzsakovui:

geodezing iSpildomajg nuotraukg PDF formatu;

geodeziniy duomeny byla DWG arba DXF formatu;

koordinaciy ir altitudziy duomenis skaitmeniniu formatu;

kitus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimo ar darby priémimo
procediroms.

Techniniai reikalavimai

Geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi biti parengta Lietuvos Respublikos
koordinaciy sistemoje LKS-94 ir aukscCiy sistemoje LAS07, jeigu teisés aktai ar
uzsakovas nenustato kitaip.

Matavimai turi buti atlieckami uztikrinant teisés aktuose ir normatyviniuose
dokumentuose nustatytg tiksluma.

Visi matavimy metu nustatyti naujai jrengti ir matomi esami inZineriniai tinklai
turi biiti pazyméti plane, nurodant jy tipg, padétj ir charakteringus taskus.
Bréziniai turi biiti aiSkis, tinkami naudoti statybos darby priémimo, apskaitos ir
turto registravimo procediiroms.

Normatyviniai dokumentai

Darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir normatyviniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymu;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Geodezijos ir kartografijos
darby techniniy reikalavimy nuostatomis;

Savivaldybés ir inzineriniy tinkly valdytojy nustatytais reikalavimais dél
iSpildomyjy geodeziniy nuotrauky pateikimo ir derinimo.
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Sutarties projekto
4 priedas

OBJEKTO SCHEMOS
LAE KIEMO DANGOS REMONTO SCHEMA

Asfaltbetonio danga

Trinkeliy danga

Lietaus nuoteky Suliniai

Lietaus nuoteky trasa
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
,,(Pateikta rangovo)“
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DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

Sutarties projekto
6 priedas

202 m.- -
rangos vie$ojo
pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

d. Paprastojo remonto darby

2026 — 2027 metai

Darby
paslaugy | Darbu/paslau . .
Eil. Nr. Darby aprasymas apimtis gy vykdymo 5 5 5 s g 5
(Eur su terminai = = = = = =
Sutarties
specialiosios
KOP LAE vidaus kiemo dangos dalies 4.4
remontas papunktyje
nustatytu
terminu
1. Asfalto dangos remontas
1.1. | Ardymas
Asfaltbetonio dangos frezavimas
freza W-500, kai frezuojamas
1.1.1. : . >
plotas daugiau kaip 5 m
(esamos dangos iSardymas)
GelZbetoniniy kelio ploksciy
1.1.2. .
demontavimas
IT grupés grunto kasimas 1 m®
1.1.3. | kauSo talpos ekskavatoriais,
pakraunant j autosavivarcius
IT grupés grunto kasimas
rankiniu biidu nesutvirtintuose
1.14. " o S
trans¢jose (iSkasose), kai kasimo
gylis daugiau 1 miki 2 m
115 ISkasto grunto transportavimas

10 t autosavivarciais, pakraunant
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1,0 m2 kauso talpos
ekskavatoriumi (gruntas 11
grupés, transportavimas
atstumas 10 km)

1.1.6.

Frezuoto asfalto transportavimas
atstumas 10 km atstumu

1.1.7.

GelZbetoniniy kelio ploksciy
transportavimas 10 km atstumu

1.2.

Remontas

1.2.1.

I-II grupés grunto tankinimas
vibroplokstémis

1.2.2.

Smélio-zZvyro miSinio pagrindo
ar dangos jrengimas (storis 30
cm, dvisluoksnis)

1.2.3.

20 cm storio pasluoksnio 18
skaldos jrengimas

1.2.4.

AC 22 PS 50/70 asfalto
sluoksnio jrengimas (sluoksnis
8.0 cm storio)

1.2.5.

Juody dangy pavirSiaus
gruntavimas bitumine emulsija

1.2.6.

AC 11 VS 45/80-55 asfalto
sluoksnio jrengimas (sluoksnis
5,00 cm storio)

1.2.7.

Pakloty kabeliy apsauga
surenkamais gaubtais, atkasant
kabelius, kai surenkamo gaubto
skersmuo 110 mm

1.2.8.

Kabeliy apsaugos plastikiniy
gofruoty vamzdziy klojimas
tranS¢jose, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm

1.2.9.

Signaliniy juosty paklojimas
transéjose virs pakloty kabeliy,
kai kabeliy skaicius 1.00 vnt.
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1.2.10.

Geodezinés ispildomosios
nuotraukos paruoSimas

1.2.11.

Termo susitraukianciy
jungiamyjy movy iki 1 kV
jtampos 5 gysly kabeliams su
plastiko izoliacija montavimas,
kai kabelio skerspjiivio plotas
150-240 mm?

1.2.12.

0,4 kV jtampos kabeliy
popieriné izoliacija remontas,
remontas montuojant dvi movas,
kai kabelio intarpas iki 5 m be
zemes darby, kabelio skerspjiivis
daugiau 120 mm? (3 frazés)

Trinkeliy danga

Ardymas

2.1.1.

Grunto kasimas 0,65 m? kauso
talpos ekskavatoriais, kai gruntas
II grupés

2.1.2.

IT grupés grunto kasimas
rankiniu biidu nesutvirtintose
tranS¢jose (iSkasose), kai kasimo
gylisiki 1 m

2.1.3.

Betono dangos iSardymas
mechanizuotai

2.14.

Borditiry (gatvés borty), sudéty
ant betono pagrindo iSardymas

2.15.

ISkasto grunto transportavimas 6
t autosavivarciais, pakraunant
0,65 m® kauso talpos
ekskavatoriumi (gruntas 11
grupés, transportavimas
atstumas 10 km)

2.1.6.

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10
km atstumu automobiliais-
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savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m?®

2.2.

Remontas

2.2.1.

I-II grupés grunto plikimas
elektropluktuvais

2.2.2.

Smélio-zvyro miSinio pagrindo
ar dangos jrengimas (storis 20
cm, dvisluoksnis)

2.2.3.

20 cm storio pasluoksnio i$
skaldos jrengimas

2.24.

Grindinio jrengimas i§ betono
trinkeliy rankiniu biidu uzpilant
siiiles akmens atsijomis

2.2.5.

Gazoniniy borteliy 100x8x20 cm
jrengimas

2.2.6.

Skaldos atsijy iSlyginamasis
sluoksnis (h=0,03 m)

Lietaus vandens nuoteky
tinkly jrengimas

3.1

Ardymas

3.1.1.

Grunto kasimas 0,65 m? kauso
talpos eksavatoriais pakraunant
gruntg | autosavivarcius, kai
gruntas Il grupés

3.1.2.

IT grupés grunto kasimas
rankiniu biidu nesutvirtintose
trans¢jose (iSkasose), kai kasimo
gylisiki 1 m

3.1.3.

Iskasto grunto transportavimas 6
t autosavivarciais, pakraunant
0,65 m3 kauso talpos
ekskavatoriumi (gruntas 11
grupés, transportavimas
atstumas 10 km)
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3.2. Remontas
Lietaus kanalizacijos Sulinio
3.2.1. y . .
gelzbetoninio Ziedy montavimas
322 Ketaus _dangéio su grotelémis
| montavimas
Ketaus dang¢io montavimas
3.2.3.
Ketaus dangcio pakeitimas
3.24.
Sulinio angos paaukstinimas g/b
3.2.5. | Ziedais
Nuoteky vamzdziy klojimas, kai
3.2.6. | vamzdziy skersmuo 300 mm
VamzdZiy ir Suliniy uZpylimas
3.2.7. | sméliu
Tran8éjy, iSkasy ir duobiy
328 uzpylimas gruntu i§ sankasos
| ekskavatoriumi, kai kausSo talpa
0,65 m*
Nuoteky vamzdyny prijungimas
prie esamy tinkly, iSkertant
3.2.9. | Sulinio sienele sausame grunte,
kai vamzdziy skersmuo iki 600
mm.

UiZsakovo vardu

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)

Rangovo vardu
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys i objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybeg patvirtinant] dokumentg visada laikyti prie saves.

4. ] AB teritorija jleidziami tik pagal sutartis atlickanc¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip pries 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateik¢ AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinan¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir §iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei praSyma dél leidimo
jeiti, jvaziuoti ] AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su jmonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija (Sia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtinta bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidziami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant ] objekta ir iSeinant, iSvaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatyta darba, ir j
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. Lir Il klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio $iose patalpose
pareiglno.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirban¢iam pareiginui nurodZzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorijg).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti | svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais biidais;

12.3. i8nesti iS objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tGpimo tako, iSvaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko $ioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant pasalinami is teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.



Siomis taisyklémis pasirasytinai.

Siomis taisyklémis pasirasytinai.
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14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlieka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KABIN IUOSE OBJFKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil.
Nr.

Imonés pavadinimas

Vardas, pavardé

Instruktavimo
data

Parasas
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Sutarties projekto

8 priedas
IMONES REKVIZITAI
Kariniy oro pajégy 202_ - -
Aviacijos bazés vadui
PRASYMAS
DEL PATEKIMO I AVIACIJOS BAZES TERITORIJA
202 - -
Siauliai

Prasome Jisy i§duoti leidimus jeiti (jvaZiuoti) j Aviacijos bazés teritoriia NURODOMAS IMONES
PAVADINIMAS jmonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonems, kurie pagal 202_ m. __ -
__d., sutarty Nr. SK-  NURODOMA PRIEZASTIS PAGAL SUTARTI . Leidimai turéty galioti iki 202
m. meén. d.

Asmens dokumento
pavadinimas (pasas / Asmens
. . - asmens tapatybés dokumento .

Bil. | pareigos | VArdasir | GIMIMo | po o e | kortele / leidimas nuolat | N, Dirbs nuo....

Nr. pavardé | data - . D iki (datos)
gyventi Lietuvoje / galiojimo
leidimas laikinai gyventi | data
Lietuvoje)

Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
Eil. : . . : - .
NF. Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi turi turéti
asmens tapatybg patvirtinantj dokumentg su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés kariniy teritorijy
(patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy veiklos procedtry 11 priedo 9
priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaikscioti saugomy sandéliy teritorijoje, iS§skyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su
darbu. Darbo vietoje draudziama vartoti alkoholj, taip pat biiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy
medziagy bei jy turéti. Draudziama | teritorijg jsineSti ar naudoti pirotechnika, Saudmenis, sprogmenis. Draudziama
teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobiuidzio medziaga.
Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles i§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, i§skyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su
darbu. Draudziama i$ teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos baz¢ tvarkys asmens
duomenis.

Imonés vadovas Parasas Vardenis Pavardenis
Renggéjas: ............
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2026 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés institucijos,
savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius ijsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aisSkinant Sutartj gali
buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo bidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra batini Sutar¢iai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky i§vezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali bti perZitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy indekso pokyti uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiska
nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesn] kartg, perskaiciuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama S$iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaline samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarc¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazé¢jimo atveji) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties
vertes). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaic¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i$skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaiiuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks§¢iau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiek¢jo (Rangovo) pasitiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

vt —

v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti 1§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

vt —

v —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su S§ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauZzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasSalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo prieZzastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg irodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisé€tai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti
nepagrijstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas
statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis
grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teis¢ 1§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas
atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, prasydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijamg
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraiyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakove gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisé€s akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio sglygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykde deél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng.
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8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o0 dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UzZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart; dél bent vienos 1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutarti neivykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasCiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant ] UZsakovo saskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (viena) darbo dieng, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ praSyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangowvui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy itakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triitkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasc¢iy, itakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekeéjy sarasa,

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UzZsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumoketas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby budu, o
nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél §ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie paZeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta Kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanc¢iy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZzeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti | karing teritorija. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos prieZilira ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo j
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorijg bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu



