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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . . .
y v (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 2 3 4 5
1. | BD-01 0 Bendroji dalis
2. SD-02 0 Susisiekimo dalis
3. VN-03 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4. | EA-04 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
5. SO-05 0 ;
dalis
6. | KS-06 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Statytojas ir
7. | AB,,ESO* elektros jrenginiy iSkélimas (apsaugojimas) darby uzsakovas
AB ,,ESO*“
Statytojas ir
8. | AB,,ESO* elektros irenginiy prijungimas darby uzsakovas
AB ,,ESO*“
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapu Pastabo = Lapo
Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas
sk. s Nr.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
. Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties

AT-22S-1982-00-TDP-SD.BSZ 1 0 o _
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AT-22S-1982-00-TDP-SD.AR 16 0 Aiskinamasis rastas
AT-22S-1982-00-TDP-SD.TS 42 0 Techningés specifikacijos
AT-22S-1982-00-TDP-SD.SZ 10 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 0 Projektavimo dokumenty kopijos
Priedas Nr. 2 0 Kvalifikacijg patvirtinanciy

dokumenty kopijos
Bréziniai

Suvestinis inzineriniy tinkly planas,
AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.01 1 0

M 1:500
AT-22S5-1982-00-TDP-SD-B.02 1 0 Dangy planas, M 1:500
AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.03 1 0 Eismo organizavimo planas, M 1:500

Auks¢iy ir nuZzyméjimo planas, M
AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.04 1 0 ¢ ymel P

1:500
AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.05 1 0 Ardomy dangy planas, M 1:500
AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.06 1 0 ISilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500
AT-22S-1982-00-TDP-SD-B.07 3 0 Skersiniai profiliai M 1:50
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektas parengtas remiantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos (toliau — UZsakovas)

technine specifikacija ir pateikta uzduotimi.

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,,Tilzés g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankryzos zony su Dubijos

g., Gumbinés g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinis remontas ir pavirSiniy lietaus nuoteky

tinkly Siauliy mieste statybos projektas*;
STATYTOJAS — Siauliy miesto savivaldybe;
STATINIU GRUPES — Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai;
STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas, naujo statinio statyba;
STATINIO KATEGORIJA — Ypatingasis, neypatingasis statinys;
STATYBOS VIETA - Siauliy miestas, Tilzés g.
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2023 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas.

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojancdiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

— KapitaliSkai remontuoti Tilzés g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g. dangas, dalyje atkarpos jrengti

dviraciy taka. Suremontuoti dangas TilZés g. sankryZos zonose su Dubijos, Gumbinés, Stoties,

A. J. Greimo ir Vytauto gatvémis;
— Tilzés gatvéje jrengti lietaus nuoteky tinklus;
— Tilzés gatveje jrengti naujg gatveés apsSvietima;

Projektas atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus. Taip pat, normatyvinius statybos techninius,

normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai nepazeidzia valstybés,

nejgaliyjy integracijos visuomeneés ir treiyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;

Nuosavybés dokumentai;
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Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (Zin. 1995, Nr. 3-37)

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba‘“
patvirtinta Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2022 m. sausio 18 d. isakymo Nr. [V-46
redakcija

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
isakymu Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés ]T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194;
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191,

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDALI 19, patvirtintas 2019-
06-17 d. jsakymu NR V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83,;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]T KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs¢jo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
isakymu Nr. V-87;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.

V-16;
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3. PAZINTINIAI DUOMENYS

3.1. Bendrieji duomenys
Tilzés gatvés Siauliuose kapitalinio remontu numatomas esamos asfalto dangos ir Saligatvio

remontas, dviradiy taky jrengimas. Siuo metu Tilzés gatvéje dviradiy taky néra. Gatvés asfalto danga

vietomis yra i$sikraipiusi, pastebimi jtrikimai. Esamos asfalto dangos plotis kinta nuo 12,50 iki 24,0 m.
Statybos darby zona apima Siauliy miesto centring dalj. Sioje teritorijoje yra vandentiekio, buitiniy

nuoteky, lietaus nuoteky, dujy, Silumotiekio, rysiy, elektros, apSvietimo tinklai.
Tilzés gatvéje, Salia prekybos centro ,,Saulés miestas® yra autobusy stotelés, kurias numatoma

remontuoti.

Vykdomi darbai Tilzés — Vytauto gatviy sankryzos zonoje patenka j kultiros paveldo teritorijg —
Siauliy senojo miesto vieta (kodas 27097). Poveikis vertingosioms savybéms aprasytas 4.9 skyrelyje

,Kultiros paveldas®.
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2 pav. Situacijos schema (i$ arciau)

3.2. Aktualus teritorijy planavimo dokumentai

Parengtame Siauliy miesto savivaldybés teritorijos bendrajame plane remiantis Pagrindiniu

bréziniu, tvarkoma Tilzés g. atkarpa priskiriama inZinerinés infrastruktiiros zonai, aplink jg vyrauja

urbanizuotos teritorijos funkcinés zonos: Miesto centro — senamiescio teritorijos.

3 pav. Istrauka i§ Siauliy m. Bendrojo plano
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Pagal Siauliy miesto Transporto specialyjj plana, statybos zonoje esanéioms gatvéms priskiriamos

kategorijos:

Gatveé Gatvés kategorija
Tilzés g.

Gumbingés g.

Dubijos g.

Stoties g.

Algirdo Juliaus Greimo g.
Vytauto g.

Oggwon

3.3. Esamy srauty tyrimas

Projekto rengimo metu, buvo atlikti eismo srauto intensyvumo natiiriniai matavimai. Matavimai
atlikti 2022 m. spalio 25 d. (antradienj), rytinio, pietinio ir vakarinio piko metu. Buvo atlikti valandos
trukmés matavimai. Didziausias eismo intensyvumas pastebimas rytinio piko metu, Tilzés — A. J. Greimo
gatviy sankryzoje. Didziausias srautas fiksuotas i§ Tilzés g. link centro pusés. Srautas tiesiai — 1060 aut/val.
Didziausi pésCiyjy ir dviratininky srautai uzfiksuoti vakarinio piko metu Tilzés — Stoties gatviy
reguliuojamoje pésciyjy per¢joje. Tilzés gatve skersai per valandg vakarinio piko metu kirto 657 pésciyjy
ir dviratininky. ISsamds kiekvienos sankryzos tyrimai pateikiami prieduose.

Pagal VMPEI nustatymo metodika apskai€iuotas esamas bendras transporto priemoniy intensyvumas
Tilzés g. — Vytauto g. atkarpoje — 26642 aut./parg. Ruoze priimant vidutinj metinj eismo padidéjima 1 proc.,

gaunami rezultatai pateikiami 1. lenteléje.

1. lentelé. VMPEI skaic¢iavimai 20 m. laikotarpiui su 1 proc. padidéjimu

Tilzés - Vytauto g. atkarpa
Metai pi

VMPEI
2023 1 - 26642
2024 2 0,01 26908
2025 3 0,01 27178
2026 4 0,01 27449
2027 5 0,01 27724
2028 6 0,01 28001
2029 7 0,01 28281
2030 8 0,01 28564
2031 9 0,01 28850
2032 10 0,01 29138
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2033 11 0,01 29429
2034 12 0,01 29724
2035 13 0,01 30021
2036 14 0,01 30321
2037 15 0,01 30624
2038 16 0,01 30931
2039 17 0,01 31240
2040 18 0,01 31552
2041 19 0,01 31868
2042 20 0,01 32186

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Tilzés gatvés asfalto dangg numatoma remontuoti jrengiant virSutinj ir apatinj asfalto sluoksnj.
Keic¢iama palei gatve esanciy Saligatviy dangos konstrukcija. Tilzés gatvéje nuo Dubijos g. iki Stoties
desingje puséje ir nuo A. J. Greimo iki Vytauto g. kair¢je pus¢je jrengiamas dvipusis dviraciy takas, 2,50
m plocio. Dviraciy takas jrengiamas i§ raudono asfalto dangos.

Gatvéje jrengiamas apSvietimas su naujais LED $viestuvais.

Tilzés gatvéje jrengiami lietaus surinkimo Suliniai, pavirSinés nuotekos nuvedamos | esamag
magistralinj tinkla.

Tilzés g. sankryZose su Stoties, A. J. Greimo ir Vytauto gatvémis Sviesoforai pertvarkomi kitu
projektu.

Tilzés gatvéje, deSinéje puséje nuo Dubijos iki Stoties g. projektuojamos dvi eismo juostos. Pirmoji
eismo juosta 3,25 m plocio, o antroji — 3,00 m plocio. Sankryzoje su Dubijos gatve yra sustatinami
Jvaziavimo ir i§vaZiavimo spinduliai ir susiaurinama gatvés vaziuojamoji dalis. Sankirtoje su peésciyjy ir
dviraciy taku jrengiamos iSkilios salelés. Nuo Stoties g. iki A. J. Greimo g. papildomai jrengiama autobusy
eismo juosta — 3,25 m ploc¢io. Autobusy stotelé jrengiama be jvaZos, autobusai aptarnaus keleivius A
juostoje. Nuo A. J. Greimo g. iki Vytauto g. projektuojamos trys eismo juostos 3,25 m plocio.
Sviesoforinése sankryZose palickama esama eismo juosty konfigiiracija.

Tilzés gatvéje, kairéje puséje nuo Dubijos iki Gumbinés g. jrengiamos dvi eismo juostos. Pirmoji
eismo juosta 3,25 m plocio, o antroji — 3,00 m plo¢io. Nuo Gumbinés g. iki Stoties g. projektuojama
papildoma pirmoji juosta 3,25 plocio, kurioje iki pésCiyjy peréjos galimas tik autobusy eismas, o uz peréjos
skirta nusukimui j desiné, ] Gumbinés gatve. Nuo A. J. Greimo g. iki Vytauto g. jrengiamos dvi eismo
juostos, pirmoji — 3,00 m plogio ir antroji — 3,25 m plocio. Sioje atkarpoje jrengiamas dvira¢iy takas, 2,50
m plocio. Nuo PC ,,Maxima“ iki Vytauto g. jrengiama zalioji juosta, 2,30 m plocio, kurioje sodinami 6 vnt.

trakiniy klevy ,,Elsrijk*.
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Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kraStovaizdzio jstatymuy,
kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
4.1. Dangu konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis®
KPT SDK 19, C kategorijos gatvei parenkama DK 3 konstrukcija, kuri autobusams skirtoje juostoje
parenkama viena klase aukstesné — DK 10. Po apatiniu asfalto sluoksniu numatomas metalinis asfalto
armavimo tinklas.

Kelias patenka j 160 cm didZiausio jSalo gylio zong. Kelio sankasa remiasi i F3 jautrio Sal¢iui
klasés gruntus, todél konstrukcijos storis DK 3=1,60*0,70~1,15 m; DK 10=1,60*0,75=1,20 m.

Tilzés g. asfalto remontas numatomas i§ virSutinio ir apatinio asfalto sluoksnio, tokiy paciy kaip ir
DK 3 konstrukcijos. Atliekant asfalto frezavimo darbus ir paaiSkéjus, kad esamo asfalto dangos sluoksnio
nepakanka norint islaikyti teisés akty reikalavimus, kreiptis j Statytoja ir Projektuotoja dél sprendiniy
pakeitimo.

Nuovazos pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
gatviy klasifikacijg (4 lentele, 1.4 punktas) priskiriamos Pagalbinéms gatvéms (privaziavimai prie atskiry
statiniy ir objekty). Pagal KPT SDK 19 5 lentel¢ Pagalbinei gatvei numatoma DK 0,1 konstrukcija.
Nuovazos patenka j 160 cm didziausio jSalo gylio zong. Nuovazy sankasa remiasi j F3 jautrio SalCiui klasés
gruntus, todé¢l konstrukcijos storis DK 0,1=1,60*0,50~0,80 m.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele, saligatviams, pés¢iyjy — dviraciy takams ir dviradiy
takams numatoma 45 cm storio $aléiui nejautri dangos konstrukcija.

Projekto bréZiniuose ir sgnaudy kiekiy ZiniaraSCiuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavert] pasiiilyma konstrukcijai su Zvyro
pagrindo sluoksniu.

VirSutiniai saugumo salelés konstrukcijos sluoksniai (Trinkelés, pasluoksnis, skaldos/Zvyro
pagrindas) parenkami vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo

taisyklémis* KPT SDK 19 13 lentele. Danga jrengiama ant esamo Tilzés g. Sal¢iui atsparaus sluoksnio.

Projektuojama Tilzés gatvés atkarpos dangos konstrukcija vietose kur atnaujinama tik virSutiné

danga
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,06;
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Metalinis asfalto armavimo tinklas

Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 16 PS vid. 0,04.

Projektiné nuovazy DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su skaldos sluoksniu

Tamsiai pilkos betoninés trinkelés 200x100x80 (pavirsius natiiralaus akmens) 0,08;
Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristo mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >120 Mpa) 0,20
Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,49;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 Mpa).

Projektiné nuovazy DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su Zvyro sluoksniu

Tamsiai pilkos betoninés trinkelés 200x100x80 (pavirSius natiiralaus akmens) 0,08;
Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§to mineraliniy medziagy

misinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >120 Mpa) 0,25
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,44,

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 Mpa).

Projektiné Tilzés g. tipiné DK 3 klasés dangos konstrukcija su skaldos sluoksniu

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,06;
Metalinis asfalto armavimo tinklas

Asfalto pagrindo sluoksnis 1§ miSinio AC 22 PS 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSty mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >150 MPa) 0,20;
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,75;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektiné Tilzés g. tipiné DK 3 klasés dangos konstrukcija su zvyro sluoksniu

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,06;

Metalinis asfalto armavimo tinklas
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Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS 0,10;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§ty mineraliniy medziagy miinio 0/32 su NAG

priemaisa iki 30 % (Ev2 >150 MPa) 0,25;
Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Evz2 >100 MPa) 0,70;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektiné Tilzés g. stoteliy DK 10 klasés dangos konstrukcija

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ miSinio SMA 11 S 0,04:
Asfalto apatinis sluoksnis 1§ miSinio AC 16 AS 0,08;
Metalinis asfalto armavimo tinklas

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS 0,08;
Betono pagrindo sluoksnis 0,15;
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Ev2 >120 MPa) 0,85;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektuojama tipiné pés¢iuju, péscéiyju-dviradiy taky dangos konstrukcija ant skaldos pagrindo

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§to mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >100 Mpa) 0,15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 Mpa).

Projektuojama tipiné péséiyju, péscéiyjy-dviraciy

taky dangos konstrukcija ant zvyro pagrindo

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristo mineraliniy medziagy

misinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >100 Mpa) (Ev2>100 Mpa) 0,20
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,14;

Esamas sankasos gruntas (Evz >30 Mpa).
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Projektuojama tipiné dviradiy taky dangos konstrukcija ant skaldos pagrindo

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 5 VL (raudonas) 0,025;
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,06;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§to mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Ev2 >100 Mpa) su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >100 Mpa) 0,15
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,22;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 Mpa).

Projektuojama tipiné dviraciy taky dangos konstrukcija ant Zvyro pagrindo

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 5 VL (raudonas) 0,025;
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,06;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§to mineraliniy medZiagy

misinio 0/32 (Ev2 >100 Mpa) su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >100 Mpa) 0,20
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 Mpa).

Projektuojama saugumo saleliy dangos konstrukcija ant skaldos pagrindo

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuriSto mineraliniy medZiagy

misinio 0/45 (Ev2 >100 Mpa) su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >100 Mpa) 0,15
Esama dangos konstrukcija

Projektuojama saugumo saleliy dangos konstrukcija ant Zvyro pagrindo

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Zvyro pagrindo sluoksnis i3 nesuri§to mineraliniy medziagy
misinio 0/32 (Ev2 >100 Mpa) su NAG priemaisa iki 30 % (Ev2 >100 Mpa) 0,20

Esama dangos konstrukcija
4.2. Gatvés remonto darbai

Vietomis, kur numatytas gatvés asfalto remontas, projektinius aukscius tikslinti vietoje ir asfaltg

jrengti prisitaikant prie esamy gatvés nuolydziy. Esamas asfaltas frezuojamas vidutiniskai 7 cm storiu.
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Prisitaikant prie esamy asfalto nuolydziy, bortai vir§ asfalto iskeliami 10-15 cm ribose. Asfalto ir taky
nuolydzius derinti prie esamo pavirsiaus ir i$laikyti 1,0 — 2,5 % nuolydi.
Nufrezavus asfaltg ir paaiskéjus, kad esamo asfalto storis neislaiko teisés akty reikalavimy, kreiptis

1 Statytoja ir Projektuotojg dél sprendiniy keitimo.
4.3. Gatvés sKkersinis profilis ir Zemés sankasa

Tilzés gatvés vaziuojamosios dalies dangos plotis projektuojamas jvairus, atsizvelgiant j eismo
juosty skai¢iy, nuolydis — dvislaitis. PésCiyjy ir dviraciy takai jrengiami pagal gatvés iSilginj nuolydi,
skersiniai nuolydziai nurodyti skersiniy profiliy bréZiniuose, atsizvelgiant | esamg situacija, galima nuolydj
keisti. Kei¢iant nuolydj turi baiti uztikrintas pavir§inio vandens nubégimas nuo taky ir gatvés dangy.

Remontuojamos Tilzés gatvés vaziuojamoji dalis yra dvislai¢io 2,0-2,5 % nuolydzio. Pésciyjy
takai, dviraciy takai projektuojami 1,5 - 2,0 % skersinio nuolydzio, nuolydis nukreiptas | gatvés
vaziuojamaja dalj.

PésCiyjy takai kur jmanoma projektuojami ne mazesni nei 2,0 m plocio, dviraciy takas
projektuojamas ne siauresnis nei 2,5 m plo¢io. Zalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne maZiau kaip 0,5 m

nuo vejos borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.
4.4. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Irengiant Saligatvius, per¢jas ir sankryzas vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* ir
ISO 21542:2011 “Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*‘.

Saligatviai suprojektuoti taip, kad zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Saligatviy plotis
>1,2 m. Saligatviai jrengiami ne auks¢iau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Ties peréja, dangy
pasikeitimus, bortelius privaloma nuzeminti iki dangos lygio, Siuo atveju skirtumas tarp pavirSiy neturi
virSyti 5 mm.

Saligatviy suvedimo su vaZiuojamaja dalimi iSilginis nuolydis - <5,0%.

Pésciyjy taky, aiksciy, parky ir kity vieSyjy erdviy taky pavirsius turi biiti tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako
pavirSiuje neturi virS§yti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksS¢iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko
(S1s reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploks¢iy dangy sitiléms).

Ties per¢jomis ir kitomis vietomis, kur péstieji kerta vaziuojamaja dalj, jrengiami jspé&jamieji
reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. ISilgai Saligatviy jrengiami nukreipiamieji reljefiniai neregiy

vedimo pavirsiai.
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Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo
elementai, 60x60 cm kvadratas i$ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis,
jrengiami jspéjamieji paviriai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy paviriy plotis 60 cm.

Reljefiniai pavirsiy elementai turi buti 5 mm iskilg nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, neturi biiti dangciy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanc¢iy auksciau ar jleisty giliau kaip

5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus
4.5. ApZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy S$alinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai augantys ne miSky tkio paskirties zeméje
priskirtini saugotiniems, sarago patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr.
33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais.

Tilzés g. kapitalinio remonto metu numatoma iskirsi 10 vnt. medziy, kurie auga Salia vaziuojamosios
dalies. Aplink esamus iSsaugomus medzius pés¢iyjy zonoje numatoma jrengti medziy Sakny grotas,

i§pleciant esamus pomeédziy plotus, kurie apstatyti Saligatvio trinkelémis.

2. lentelé. Kertamy medziy Ziniarastis

Vieta Kaina
Eil. (koord Miestas | pagal | Kamieny | Diametras, | Medziy | Kaina,
Nr. ' koef. grupe, | skaiCius cm veisleé eur
X,Y)
eur Pastabos
456714, .
1 6199416 2 6 1 45 Liepa 540
456718, .
2 6199438 2 6 1 30 Liepa 100
456728, .
3 6199446 2 6 1 30 Liepa 360
456731, .
4 6199448 2 6 1 28 Liepa 336
456747, .
5 6199461 2 6 1 45 Liepa 540
456831, .
6 6199536 2 6 1 35 Liepa 420
456904, .
7 6199604 2 6 1 50 Liepa 600
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456933, .

8 6199631 2 6 1 25 Liepa 300
456942, .

9 6199640 2 6 1 25 Liepa 300
456947, .

10 6199645 2 6 1 25 Liepa 300

Viso: 10 10 3796

Projekto metu numatoma jrengti zaligja zong Tilzés gatvés atkarpoje tarp Vytauto ir A. J. Greimo
gatviy (Salia PC ,,Maxima“) ir ten pasodinti 6 vnt. trakiniy klevy (Acer campestre " Elsrijk’) ir 2 vnt trakiniy
klevy Acer campestre ~ Elsrijk’) ) ties Pk 2+50 desinéje puséje.

Esama dirvozemj numatoma panaudoti vietoje zalioms zonoms jrengti, o perteklinj dirvozemj iSvezti.
4.6. PavirSinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo projektuojamo pavirSiaus nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu ir
surenkamas lietaus vandens surinkimo Sulinéliais.
Gatvéje projektuojami lietaus nuoteky tinklai. Sprendiniai numatyti Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

projekto dalyje.
4.7. Inzineriniai tinklai

Statybos teritorijoje yra vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, dujy, Silumotiekio, rySiy,
elektros, apSvietimo tinklai. InZineriniy tinkly apsaugos zonose statybos darbus vykdyti rankiniu buidu.

Pavir§iniam vandeniui nuo projektuojamy dangy surinkti projektuojama uzdara lietaus nuoteky
sistema, vanduo iSleidziamas j esamg pavirSinio vandens surinkimo sistema.

TilZés gatvéje numatoma jrengti gatveés apSvietima su LED Sviestuvais.
4.8. Kultuiros paveldas

Vykdomi darbai Tilzés — Vytauto gatviy sankryzos zonoje patenka j kultiiros paveldo teritorijg —
Siauliy senojo miesto vieta (kodas 27097). Vertingyjy savybiy pobidis — archeologinis (lemiantis
reik§mingumg); Istorinis — (lemiantis reikSminguma svarbus); Mitologinis (lemiantis reikSminguma
svarbus); Saugomos vertingosios savybés — reljefas, kulturinis sluoksnis, kapai. Kapitalinio remonto metu
gatves reljefas keiCiamas nebus. Prie§ atliekant Zemés judinimo darbus kultiiros paveldo vietoveje,

reikalinga atlikti archeologinius tyrimus.
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Jei atliekant statybos darbus bus aptikta nekilnojamojo kultiiros paveldo vertingyjy savybiy,
archeologiniy struktiiry, kapy darbai turi biiti stabdomi, valdytojai ar darbus atlickantys asmenys apie tai
privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros

paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3d.).
4.9. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi buti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés,
konteineriai uzterSty atlieky surinkimui). Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti
jrengiamos taip, kad nepazeisty auganciy Zeldiniy, neuZzterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems
asmenims. Sandé¢liuojant uZterStas atliekas, aiksStelé turi biiti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos
nepatekty i dirvozem] ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iS§laikomas maziausiai 20 m
atstumas.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
4.10. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.
KITA INFORMACIJA
Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zeméje ir Siauliy m. savivaldybés valdomuose

sklypuose. Projektas parengtas nepazeidziant treciyjy asmeny interesy ir suderinus su sklypy savininkais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 08;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.© TRA UZPILDAI
19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o Rangovas turi atlikti Salia statybvietés esanciy pastaty fotofiksacija,

. garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
J vengti fiziniy ir mechaniniy zemes savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o ParuoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas reikia jsivertinti

susitariant su sklypy savininkais.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietoveje nuZzymeéti zemeés sankasos profilio charakteringi taSkai: gatvés aSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavir§iumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobudi:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad buty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medZziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Apsauginiy vamzdZziy komunikacijuy apsaugojimui jrengimas

Prie§ pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos trans¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uZpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti Zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j grunta i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas), spalva raudona. Vamzdzio
diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99.

Atsparumas gniuzdymui >750 N ;

Atsparumas smigiams — N(normal);
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Tankis — 940 kg /m3;
Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;

LeidZiama vamzdzio deformacija 6 tran$¢joje — ne daugiau 5% vidinio vamzdzio diametro.
2.2.6. G/b ploksciy jrengimas

Apsaugant rySio tinklus, numatomas g/b ploks¢iy jrengimas. Plok$¢iy matmenys -

4030x1800x200mm. Tarp rysio tinkly ir g/b plokstés jrengiamas sutankinto 15 cm smélio paklotas.

Pav. Numatomy g/b plok§¢iy principiné schema
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uZpylimo turi biiti atlikta
Zemeés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemes
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri€mimo

procediiros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
2.4.  STANDARTAI

1.  LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
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1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS17
irengimo taisyklés
3. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemes
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitra, pylimy jrengima ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés
darbus.

Numatomas sankasos grunty sustiprinimas cementu pagal LST EN 197-1.
3.2.  MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. Inzinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio

pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.
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Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba auksStesne

(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sglygoms (pvz., blogos oro saglygos, Sal¢io poveikio pavojus) turi

biiti naudojami aukstesnés stiprio klasés cementai.
3.2.1. Geosintetinés medziagos Slaity apsaugai nuo erozijos

Geosintetiniy medZiagy naudojimas §laity apsaugai nuo erozijos pateiktas MN GEOSINT ZD 13
irJITZS 17.

Sioje geosintetiniy medziagy TS dalyje i3déstyti reikalavimai geosintetinéms medziagoms, skirtoms
apsaugoti Slaitus nuo erozijos. Medziagy transportavimui, saugojimui ir jrengimo technologijai naudoti
gaminiy aprasus su gamintojy rekomendacijomis.

Erozija stabdancio geotinklo funkcija — perimti augaliniame sluoksnyje atsirandancias tempimo
jégas, sumazinti grunto deformacijas, apsaugoti augalinj sluoksnj nuo nuslinkimo. Demblys turi atitikti
lenteléje nurodytus pagrindinius reikalavimus. Atliekant demblio paklojimo darbus vadovautis gamintojo

rekomendacijomis.

lentelé. Pagrindinés demblio savybés

Funkcijos Apsauga nuo erozijos*

Savybés psaug J

Plotinis tankis > 550 g/m?

Storis > 15 mm

Stipris tempiant iSilgine kryptimi Fis% > 2,0 kKN/m

Atmosferos poveikio atsparumas > 60 %
(liekamasis stipris tempiant)

IlgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne

trumpesnis nei 25 metai, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 <pH <9
bei grunto temperatiira <25°C.
Struktiira Erdvinis erozija stabdantis demblys
sudarytas 18 raizgyty gijy Serdies ir
sutvirtinancio tinklelio.
Polimeras PP Serdis su PE tinkleliu

* — pateiktos savybiy vertés yra minimalios/maksimalios jvertinus paklaidas
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai
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Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio paSalinima, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi buisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles“ JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés priezitiros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i$ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liticiy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lii¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lificiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad buty i§vengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi buti jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas

v —

nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziliros inZinieriaus.
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Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruosimas ir sankasos grunty pagerinimas

Kad buty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles* T ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykles® IT SBR 109.

Sankasos grunty sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio maziausias storis dél
technologiniy priezas¢iy sutankintoje biikléje turi biti 15 cm. Zemés sankasos grunty pagerinimo metoda
atsizvelgdamas | MN GPSR 12 reikalavimus pasirenka Rangovas. Esamas gruntas (sankasos posluoksnis)
po sustiprinta Zemés sankasa t. y. Zemés sankasos posluoksnis turi atitikti JT ZS 17 196-204 punkty
reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti Zemés sankasos posluoksnj.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
biti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Sal¢iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi baiti lygus, tikslus ir vienartsSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandé¢liavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZiamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimag kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio

kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.
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3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei zeldinius nuo galimos zalos;

4, pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - [T ZS 17 XV skyriuje.

Atliekant grunty sustiprinima vadovautis JT ZS 17 XV| skyriaus reikalavimais, taip pat MN GPSR
12,

Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi buti atlickami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) +10cm
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1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20cm

1.6. Bermos plotis +20cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kaih>05m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Prie§ darby pradzig turi buti nustatytos visos grunty savybés, kad buty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmés kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smelio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i3déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant [T ZS 17 XVIII skyriuje
iSdéstytus reikalavimus.

Grunty sustiprinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai atlieckami

pagal bandymo nurodymus BN GSR 12
3.4.3. Darbuy priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti

techninés prieziiiros inzinieriui pagal anksc¢iau nustatytg formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi
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biiti jrasyti | statybos Zzurnalg. Techninés prieziliros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad bty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,

o pavir$iaus lygumas,

J Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés priezilros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie$ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemes darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
2. LST 1360.1:1995
nustatymas.
3. LST 1360.3:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
4. LST 1360.4:1995
nustatymas.
5. LST 1360.5:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
6. LST 1360.6:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
»Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
7. LSTEN197-1
kriterijai‘

8. LST 1360.7:1995  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.
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3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

4 instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

£ MNSSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

6. MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

7. BNGSR 12 Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12

8 Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.
3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13, Geosintetikos naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

. ,,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas“.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, pri¢émimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* ir pagal kitus
techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $al¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmes
ir temperatiry rézimag kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimyb¢ panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,

kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
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konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 11 — IV Kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10°m/s, o V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
42. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.

4.2.2. Skaldos pagrindas

Projekte numatoma jrengti skaldos pagrindus i§ 0/45 frakcijos nesuristojo misinio su NAG priemaisa.
Pagrindo medziagos turi buti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Pagrindo sluoksniai rengiami
vadovaujantis T SBR 19 isdéstytais reikalavimais. Biriy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi
atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksniy auk$éiai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip = 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %. Sluoksnio plotis —
daugiau kaip £ 10 cm. Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindy sluoksniams
neturi buti didesné kaip 20 mm. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis)
neturi buti daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virsijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm
storio suma. N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte

nurodytg sluoksnio storj.

4.2.3. Zvyro pagrindas

Projekte numatoma jrengti zvyro pagrindus i§ 0/32 frakcijos nesuri$tojo misinio su NAG priemaisa.
Pagrindo medZziagos turi buti paskleistos tolygiai ir sutankintos. Pagrindo sluoksniai rengiami
vadovaujantis T SBR 19 isdéstytais reikalavimais. Biriy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi
atitikti [T SBR 19 ir TRA UZPILDALI 19 reikalavimus. Zvyro pagrindo sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip = 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %. Sluoksnio plotis —
daugiau kaip £ 10 cm. Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindy sluoksniams
neturi buti didesné kaip 20 mm. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis)
neturi biiti daugiau kaip 1,0 cm mazZesnis uzZ projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virsijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm
storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte

nurodytg sluoksnio storj.

4.2.4. Apsauginis $alciui atsparus ir $al¢iui nejautriy medziagy sluoksnis
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Projekte numatoma jrengti ASAS ir SNS sluoksnius. Apsauginiam $aléiui atspariam sluoksniui ir
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniui jrengti naudojami birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32,
0/45, 0/56 arba 0/63 frakcijos. Naudojami gruntai turi atitikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy
statiniams. Klasifikacija - ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP. ASAS ir SNS rengti naudojami nesurity mineraliniy
medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19. Pagrindo sluoksniai rengiami
vadovaujantis T SBR 19 isdéstytais reikalavimais. Biriy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi
atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. ASAS ir SNS pagrindo sluoksniy auks¢iai nuo
projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau kaip + 0,5 %. Sluoksnio
plotis — daugiau kaip £ 10 cm. Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote skaldos pagrindy
sluoksniams neturi bati didesné kaip 20 mm. Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy
vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0 cm mazZesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skaiiuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm vir$ijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verteé, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm

mazesné uz projekte nurodyta sluoksnio storj.
4.2.5. Naudoto asfalto granulés NAG

Naudoto asfalto granulése neturi biti kenksmingy medziagy.

DidZiausio smulkinio dydzio zyméjimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standartg LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuristiems, hidrauliskai suriStiems arba bituminiais riSikliais suriStiems
(Saltuoju buidu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be risikliy galioja atitinkami TRA SBR
19 reikalavimai ir TRA NAG 09.

4.2.6. Drenuojancio betono pagrindas

Drenuojantis betonas turi buti C20/25 (arba stipresnis) S1 slankumo klasés, aplinkos poveikio klasé

XF3, uzpildo dalelés didziausias dydis (Dmax) D16. Sukietéjes drenuojancio betono pagrindas turi biiti

laidus vandeniui.

4.3. DARBU ATLIKIMAS
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Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant ][T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi istaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieziiiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant susSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZzeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Bitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uZztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitgsia arba
jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
butina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad buty iSvengta raty véZiy. Pagrindo defektai turi buti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
4.4, ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai
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Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyty
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy
émimo laikg ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm. Jrengto ir sutankinto

sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte

(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
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(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip £0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm

mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.
4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradZios rangovas
techninés prieziiiros inZinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.
4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir$iaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio pri€émimo bandymai:

J storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auk$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.
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4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inzinieriui turi buti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi buti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR 19 o Ut_.ur_ _ ! &l ¢ Jam
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

3. TRA UZPILDAI19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 .
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

TS 05. ASFALTAS
51. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®,
IT ASFALTAS 08, R TM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos®.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksne
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vandenj i kelkrasc¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibima su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti

projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
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pagal LST standartus, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
asfalto sluoksniy jrengimo taisykles® IT ASFALTAS 08.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 08 pateikty AC 22 PS, AC 16 AS, SMA 11 S, AC 16 PD, AC 5 VL ir asfalto miSiniams
keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grudeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Risamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei aprasus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 22 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 8,0; 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 185

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 AS

Sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m2 125 - 225

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis PMB 25/55-60
Reikalavimai

Reikalavimai asfalto islyginamiesiems sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PS
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Sutankinimo laipsnis %

>96,0

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés SMA11S
Sluoksnio storis cm 4,0

Sluoksnio svoris kg/m? 85-100
Sutankinimo laipsnis % >97,0

Oro tustymiy kiekis ttirio % <50

Risiklis PMB 25/55-60

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 6,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 - 250
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tdirio % <6,0
Risiklis 100/150

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 5 VL RAUDONAS
Sluoksnio storis cm 2,5

Sluoksnio svoris kg/m? 5075

Sutankinimo laipsnis % >96,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <55

Risiklis 100/150

5.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medZiagos

Asfaltbetonio miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai,

kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.
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Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal [T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.2.4. Asfalto armavimo tinklas

Tinklas turi biiti pagamintas i§ plieninés vielos su dvigubo pynimo SeSiakampio formos akutémis

(8x10 cm) kuriame yra perpintas vielos virbas. Sistemos antikoroziné danga yra cinko-aliuminio misinys

Tipas Dvigubo pynimo SeSiakampio formos regztas vielos [
tinklas su gamykliskai perpintais plieniniais virbais \/
skersine kryptimi y /
Akutés dydis 80 x 100mm ((-0; +10) (LST EN 10223-3) D
Tinklo vielos skersmuo 2,4mm (+0,06mm) (LST EN 10218-2) i i
Tinklo vielos stipris tempiant | 350-550 N/mm? (LST EN 10223-3:2013) /\//\
f
I
Antikoroziné danga Zn95AI5 pagal LST EN 10244-2, klas¢ A)
Virbo skersmuo 4,4((x0,08mm) (LST EN 10218)
Virby antikoroziné danga Zn95AlI5 pagal LST EN 10244-2, klasé A
Virby iSsidéstymas Virbai iSdéstyti skersai rulono kas 160mm.
Bendras plieninio tinklo stipris
tempiant
Isilgai >40 kN/m (LST EN 10319)
Skersai >40 kN/m (LST EN 10319)
Sistemos zenklinimas CE sertifikatas

5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad buty
jvykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
btdu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi buti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Siiilés Sonas
turi biiti truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.

I klotuva i8krauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti maZesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose

turi biiti efektyvi mineraliniy medZziagy dZiovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
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medZziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi buti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinanc¢ig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiali pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali buti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi buti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity ivykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 08

,»Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
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5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medZiagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Leistinieji nuokrypiai
Leistinieji nuokrypiai turi atitikti [T ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus.
5.4.2. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
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esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T ASFALTAS 08 ir reikalavimus.
5.5. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai misiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.

Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LST EN 12697

Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumuy ir polimerais modifikuoty bitumy technini
1. TRA BITUMAS 08/14 4 4 P 4 4 4

reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

5. IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.

6. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

2 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai
TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS

6.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu
statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:

. barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;

° kelio zenklai;
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J signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;
. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;
. atitvarai ir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
6.2. MEDZIAGOS

6.2.1. Kelio Zenklai

Kelio zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykleés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontliro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemaZesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN 1SO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis* P]T KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i8skyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai ant vienos
kelio Zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy

neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito uzdengti.
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Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ nertidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biiti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi buti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti ] drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti | specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebuty sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinGiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal 3viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.
6.2.2. Kelio Zenklinimas

Zenklinimas atliekamas termoplastu.

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima priZidirinéiomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Bruksninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirsius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®,

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
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darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* JT ZM 12,

,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu* TRA ZM 12.

6.2.3. Pésciyjy tvorelé

PésCiyjy apsauginé tvorelé jrengiama iS: statramséiy - 85 mm skersmens, plieno vamzdziy,
jbetonuojant, betono klas¢ C20/25. Tvorelei naudojami 35 mm skersmens cinkuoto metalo gaminiai.

Vamzdziai dazyti milteliniu buidu pilka — antracito spalva.

Matmenys, mm

2 ’ C

]

1000 - 1200

|
1/
I
v
S~

3
4

[———
PSSO

3000 :_“‘_

1 — statramstis i$ 85 mm skersmens metalinio vamzdZzio;
2 — tvorelé i$ 35 mm skersmens metalinio vamzdzio;
3 — betono pamatas.

pav. Pésciyjy apsauginés tvorelés jrengimo schema
6.2.4. Eismo juosty ribotuvai

Eismo juosty ribotuvai jrengiami prisukant prie asfalto dangos. Projekte numatoma jrengti
800x210xh130 mm dydzio ribotuvus. Galima naudoti kitokiy iSmatavimy gaminius susiderinus su Statytoju

ir Projektuotoju. Tvirtinimo detales naudoti pagal gamintojo rekomendacijas.
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pav. Sitilomy eismo juosty ribotuvy i§vaizda

6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Visi Zenklai, 1§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, tac¢iau zenklai

neturi uzdengti vienas kito.

6.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

6.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZziagos nesildomose
saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti | medziagy jauta Zemoms bei aukStoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medZiagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
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Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
6.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zzenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
6.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 ) : -g -1} . q ] 1 PASYVIO) ) s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

6.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini
3. TRATAS-PL 09 . ) e p 'p ' 4P 4 apsatginit
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistem
4. KPTTASO09 . 'q .q P P {4 apsauginii i 4
projektavimo taisyklés
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Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

5. ITZM 12

taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas“ (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riikliy jrengimo taisyklés" (toliau T SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés* (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono misiniai.
7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apled¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klas¢ — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klasé¢ — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.

7.3. DARBU VYKDYMAS
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7.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
7.3.2. Trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir plokS§¢iy bei keraminiy trinkeliy ir ploks¢iy
pjaustymo, atsizvelgiant i reikiamg klojimo plotj, turi buiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi bati
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam siiilés plo¢iui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi biiti suriSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir plokS¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi buiti neigiamo poveikio numatytam sitiliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuZpiltos, neturi biiti vibruojami.
7.3.3. Betoninés trinkelés

Saligatviy, péséiyjy-dviraéiy takams jrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmeny betoninés
plytelés. Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu
paliekant sitliy tarpelius. Sitliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo
storis > 120 mm, siiiliy plotis turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi.
Sitles uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais jSluojant  sidiles 0/2 frakcijos mineraling medZiagg ar
jterpiant ja atskiedus nedideliu vandens Kiekiu.

Tam kad buty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-225-1982-00-TDP-SD.TS 32 42 0




atamis

Jei nerengiami vejos bortai, kraStinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
btdu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy ir plyteliy spalva - pilka. VirSutin¢je gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar
iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti
tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo
salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles/ plyteles, saugumo salelés, pésciyjy takai ir Saligatviai turi biti Svaris, lygis ir

atitikti projektuojamus nuolydzius.

PEE =5 p———

%

pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai

Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [sp&jamieji pavirSiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kauburéliais nutolusios nuo vaziuojamosios gatvés dalies 25 cm, o vedimo
pavirs$ius linijinio reljefo turi biiti 30 cm plocio.

NuovaZose naudojamos betoninés trinkelés tamsiai pilkos spalvos, natiiralaus akmens teksttros:
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pav. Nuovazy trinkeliy spalva ir tekstura.

7.3.4. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Prie§ klojant asfalto danga, btsimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés bordiliry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty ir jvaziavimo borditiry — 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo
nusklembty borteliy — 1000x200x80-60. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius
profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1 mm.
Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady)
sitilés jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuZpildomas, iSskyrus specialiuosius
atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis
po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygis
ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir
mazesnis, turéty biti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis
negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20
m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Prie$ klojant bendra péséiyjy-dviradiy taka ir Saligatvj i§ betoniniy trinkeliy, kraste jrengiami vejos
bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygls ir prie§ pradedant jy
jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-225-1982-00-TDP-SD.TS 34 | 42 0




atamis

7.3.5. Darbuy kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarima tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir
i8ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi buti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditrai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavir$iaus aukstj ir padét] plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi bati didesni kaip = 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidZia zymiai sumazinti trinkeliy ir ploks¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti pries darby pradzia.
7.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

7.4. STANDARTAI

1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LSTEN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LSTEN 1340:2003 Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

7.5.  KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misSiniy, naudojamy sluoksniams be
TRA SBR 19 o o )
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
IT SBR 19 ) s ! s
taisyklés.
. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokséiy jrengimo
IT TRINKELES 14 s ! P s
taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
14 aprasas.
MN TRINKELES  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo

14 metodiniai nurodymai.

TS 08. MAZOJI ARCHITEKTURA

8.1. Suoliukai

Mediné suoliuko dalis 180 cm ilgio, 60 cm ploc¢io, o medinés lentelés 5 cm ploc¢io, 10 cm ilgio.

Betoniné dalis 60/70 cm ilgio, 13 cm ploc¢io, 50 cm auks¢io. Mediné suoliuko dalis i§ pagaminta i$

skandinaviskos pusies lenty. Medinés dalys impregnuojamos, pritaikytos lauko salygoms, atsparios saulés

ir lietaus

poveikiui. Suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj j 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio

suoliukas turi i$laikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj).

8.2.

pav. Projekte numatyti suoliukai

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.

Siuksliadézés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-225-1982-00-TDP-SD.TS 36 42 0




atamis

Projekte numatytos betoninés Siuksliy dézés. Komplekte numatoma cinkuoto plieno jdéklas. Betoniné
dalis pagaminta i§ ne mazesnio nei C40 klasés betono. Su naturalaus granito 2-5Smm frakcijos skaldelés
apdaila. Skaldelé yra ne klijuota ant betoninio pavirSiaus, o jliejama j visg gaminio struktiirg gamybos

proceso metu. Siuksliadézés matmenys — 55x55x70 cm.

pav. Projekte numatytos Siuksliadézés

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
8.3.  Medziy Sakny grotos

Medziy $akny apsaugojimui naudojamos grotelés islietos i§ ketaus. Grotelés su dekoratyvinémis
iSpjovomis. Grotelés susideda i§ 4 atskiry segmenty. Per vidur] suformuojama anga medzio kamienui.
Vidinis diametras @780 mm. Groteliy segmentai tarpusavyje sujungti i§ apacios keturiose vietose,
naudojant tvirtinimo detales. Tvirtinama prie rémo. Rémas pagamintas i§ galvanizuoto plieno/nertidijancio
plieno, kuris yra i§ dviejy daliy. Dviejy daliy rémas turi 6 ploksteles su angomis, skirtomis priverzti réma

prie betoninio pamato. Betono pamatas saugo Zemg aplink Saknis nuo supresavimo.

pav. Projekte numatytos medziy Sakny grotos

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
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8.4.  Dviraciy stulpeliai

Dviraciy stulpeliy matmenys 170 x 290 x 1220 mm. Dviraciy stulpelio konstrukcija yra i§ cinkuotos
plieno konstrukcijos ir dazyta milteliniu biidu RAL 7016 (tikslinti statyby metu pagal gamintojg, derinti su

projektuotoju). Gaminiai jbetonuojami j pagrinda.

9 pav. Projekte numatytas dviraciy stulpelis

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
TS09. APZELDINIMAS
9.1. Veja

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta
ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame bisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemes rusj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auksio. Zolé pirma kartg pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos priezilira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj
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9.2. Sodinami medziai

Sodinami medziai gatvés teritorijoje. Sodinami medziai: Trakinis klevas (Acer campestre "Elsrijk’).
Kamieno apimtis — 30-35 cm 1 m aukstyje. Lajos plotis 200-300cm, $akny sistema — 130-145 cm skersmuo.

Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés*.

Jrengiant Zeldinius laikytis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU VEISIMO,
VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLES.

Sodinant medzius ir kriimus vadovautis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU

VEISIMO, VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLIU 2007 m. gruodZio 29 d. Nr.D1-717 Vilnius.

Naujai sodinamiems medziams jrengiamos kamieny apsaugos.

11

1

0

pav. Projekte numatytos kamieny apsauginés grotos

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS

10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi buti laikomasi Siy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg bty galima
patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais

efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.
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Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
isitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemongs turi biti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruosStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

TS 011. DARBUY SAUGA
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Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizidréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apziuréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apziiirétas ir atitinkamai paruoStas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
paZenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai irengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap$vie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j

tran$¢jas, daubas ir i$lipimui 18 jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-225-1982-00-TDP-SD.TS 41 42 0




atamis

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamga kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biti pirminés gaisro gesinimo priemonés, Sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
1 var. Su skaldos pagrindo sluoksniu

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4 5
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1.1 Archeologiniai tyrimai TS02 vnt. 1
1.2 Gatvés trasos nuzymeéjimas TS02 km 0,66
13 Esamos asfalto dgn_gos frez_awmas panaudojant asfalto granules T502 m2 10434
pagrindo sluoksniui (hvid = 0,07 m)
1.4 Esamos $aligatvio dangos ardymas TS02 m? 5731
1.5 Esamy gatvés borditiry ardymas TS02 1924
1.6 Esamy vejos borditiry ardymas TS02 242
1.7 Metalinés pésCiyjy tvorelés ardymas TS02 248
1.8 Kelio zenkly atramy demontavimas TS02 vnt. 32
1.9 Kelio zenkly skydy demontavimas TS02 vnt. 111
1.10 Perkeliama esama dviraciy stoginé (iSsaugoma) TS02 vnt. 1
1.11 Perkeliami esami autobusy stotelés paviljonai (iSsaugoma) TS02 vnt. 2
1.12 Demontuojami suoliukai TS02 vnt. 4
113 Medzu}.mazv{au pe}v26vc.m skersmens kirtimas, pakrovimas j TS02 vnt. 3
autosavivarcius ir iSvezimas
114 Medzwf dauglau nei 26, bve.t ng}?u 1’3?1 32 cm skersmens kirtimas, TS02 vnt. 3
pakrovimas ] autosavivarcius ir i§vezimas
115 Medzm.dauglau.n?i 32V cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS02 vnt. 4
autosavivarcius ir iSvezimas
116 Medziy keln_u% rovimas, pakrovimas ] autosavivarcius ir iSvezimas TS02 vnt. 10
rangovo pasirinktu atstumu
117 Es_ar_nu, suhm_u, _hukq auk_sgu% sqregl_lhavunas g/b Ziedais ir jy TS02 vnt. 33
keitimas naujais 25t ketiniais liukais
118 Es_ar_nu, suhm_u, _hukq auk_sgu% sqregl_lhavunas g/b Ziedais ir jy TS02 vnt. 48
keitimas naujais 40t ketiniais liukais
1.19 Rysio tinkly apsaugojimas g/b plokstémis TS02 m 12
0 2023 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. bt Tilzés g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankryzos zony su Dubijos g.,
PD'g:-(V OtO | I I I S Gumbinés. g., St'ovtlieé g.? A.J. Greimo g'., Vytevu'lto g kaPitalinis
NR. Zirmiing g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 remontas ir pavirSiniy lietaus nuoteky tinkly Siauliy mieste statybos
projektas
30394 | SPV Rimvydasduodka /" |~ [STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
37547 | SPDV Sarlinas Baksys / 7=+ 00 - Keliai, gatvés 0
% Sgnaudy kiekiy Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. 5 . y
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4 5
1.20 Rezervinio HDPE d110 vamdzio paklojimas TS02 m 72
1.21 | Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km 1502 t 1268
2. ZEMES DARBAI
21 Auge%h.nlo- grunto 15 cm nuémimas, pervezimas iki 1 km ir T503 m3 43
sandéliavimas
. . . . )
29 II gr. gr}mtov kas%m.a}s egskavgtquals 0,65 m? kausu, pakrovimas | TS03 m3 6023
autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
2.3 I grupés grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m TS03 m3 662
2.4 Zemés sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai TS03 m2 8245
2.5 Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu bidu TS03 m2 3533
26 Zemes sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS03 m3 2473
mechanizuotai
27 gg(rir;es sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS03 m3 1060
2.8 Erozija stabdanc¢io demblio jrengimas pylimuose TS03 m2 288
3. ASFALTO DANGOS REMONTAS
3.1 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m2 6024
3.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m?2 6024
3.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS05 m?2 12048
3.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m jrengimas TS05 m2 6626
3.5 Asfalto iSlyginamasis dangos sluoksinis AC 16 PS hvid.=0,04 m TS05 m2 6024
3.6 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m?2 297
Skaldos pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 )
37 | uNAG priemaita iki 30%, h=0,20 m S04 m 291
Betoniniy gatveés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
3.8 (C20/25) pagrindo TS07 m 1506
39 Nuz§m1ntu[ borditiry 1000x150x220 jrengimas ant betono (C20/25) TS07 m 220
pagrindo
Ivaziavimo borditiry 1000x150x220 jrengimas ant betono
3.10 (C20/25) pagrindo Ts07 m »
3.11 Sandarinimo juostos (N1 tipo) prie bordiiiry jrengimas TS05 m 1801
3.12 | N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto* TS05 m 900
4.NUOVAZU DK 0,1 DANGOS KONTRUKCIJOS JRENGIMAS
41 Beto_mmq trinkeliy 2007.( 1v§)0x80, tamsiai pilkos spalvos jrengimas TS07 m2 153
(nattralaus akmens pavirsiaus)
4.2 ISlyginamasis sluoksnis i§ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS04 m2 153
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 5
43 | U NAG priemaita iki 30%, h=0,20 m S04 | m 168
44 Apsapglnlo Ealcml atspariy medziagy sluoksnio i§ gamtinio smélio TS04 me 97
jrengimas h=0,49 m
5. ASFALTO DK 3 DANGOS KONTRUKCIJOS IRENGIMAS
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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atamis

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4 5
5.1 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m?2 2620
5.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m?2 2620
5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS05 m?2 2620
54 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m jrengimas TS05 m?2 2882
55 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m?2 2620
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 5
5.6 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,20 m TS04 m 3013
57 Apsapglnlo EaICILH atspariy medziagy sluoksnio i§ gamtinio smélio TS04 m3 2162
jrengimas h=0,75 m
6. ASFALTO DK 10 DANGOS KONTRUKCIJOS IRENGIMAS
6.1 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m?2 649
6.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,08 m TS05 m?2 649
6.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS05 m?2 649
6.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m jrengimas TS05 m2 714
6.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,08 m TS05 m?2 649
6.6 Betono pagrindo sluoksnio jrengimas, h=0,15 m TS04 m2 746
6.7 Apsapglnlo _éalélul atspariy medziagy sluoksnio i§ gamtinio smélio TS04 m3 607
jrengimas h=0,85 m
7. SAUGUMO SALELIU DANGOS KONTRUKCIJOS IRENGIMAS
7.1 Betoniniy trinkeliy 200x100x80, $viesiai pilkos spalvos jrengimas TS07 m?2 295
7.2 ISlyginamasis sluoksnis i$ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS04 m?2 295
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy miSinio 0/45 )
73 | U NAG priemaita iki 30%, h=0,15 m S04 m 295
8. SALIGATVIU DANGOS KONTRUKCIJOS JRENGIMAS
8.1 Betoniniy trinkeliy 200x100x80, $viesiai pilkos spalvos jrengimas TS07 m?2 4809
8.2 Betor}lnlq reljefiniy tr.lr.lk.ehu[ dangos skirtos silpnaregiams TS07 m2 94
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
83 Betor}lnlq relpﬁmu, tfmlfehu[ _dangos skirtos silpnaregiams TS07 m2 56
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
8.4 ISlyginamasis sluoksnis i§ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS04 m2 4960
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misSinio 0/45 )
85 | suNAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m Ts04 1 m 5456
86 Apga'ug'lmo §a101u1 ilejautru; medziagy sluoksnio i§ gamtinio TS04 me 1225
smélio jrengimas h=0,19 m
87 Ve]qs borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS07 m 963
pagrindo
88 Velo_ borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS07 m 112
pagrindo
8.9 Metaliniy medZziy Sakny apsaugos su pamatu jrengimas TS08 vnt. 5
9. DVIRACIU TAKO DANGOS KONTRUKCIJOS JRENGIMAS
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Mato

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo nt Kiekis
1 2 3 4 5
91 ﬁsfalto virSutinis dangos sluoksnis AC 5 VL (raudonas) h=0,025 TS05 m2 896
9.2 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16PD h=0,06 TS05 m?2 896

Skaldos pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45 )
9.3 su NAG priemaisa iki 30%, h=0,15 m TS04 m 941
94 Ap§qug1n10 §a1c1u1 nejautriy medziagy sluoksnio i§ gamtinio TS04 m3 997
smélio jrengimas h=0,22 m
10. EISMO ORGANIZAVIMAS
101 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy d=76,1 mm, h=4,00 m atramy TSO06 vnt. 30
pastatymas
10.2 Kelio Zvefnqu vienstiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m TS06 m 120
vamzdZiai
103 Kelio zenkly dvistiebiy metaliniy d=76,1 mm, h=4,00 m atramy TS06 vnt. 1
pastatymas
10.4 Kelio zvgnqu dvistiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m TSO06 m 8
vamzdziai
Vertikaliojo 2.3 Zenklinimo stulpelio jrengimas d=76,1 mm,
10.5 h=3,00 m atramy su betono pagrindu pastatymas TS06 vnt. 10
10.6 Kelio zenkly montavimas prie vienstiebiy atramy TS06 vnt. 162
10.7 | Kelio zenkly montavimas prie dvistiebiy atramy TS06 vnt. 2
10.8 | Kelio zenkly skydy plotas (vienstiebiai) TS06 m?2 58
10.9 Kelio zenkly skydy plotas (dvistiebiai) TS06 m? 4
10.10 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.1 TS06 655
10.11 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.2 TS06 63
10.12 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.3 TS06 m 39
10.13 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.21 TS06 m? 3
10.14 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.22 TS06 m 63
10.15 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.5 TS06 m 812
10.16 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.6 TS06 m 56
10.17 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.7 TS06 m 466
10.18 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.8 TS06 m 61
10.19 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.11 TS06 m 71
10.20 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.12 TS06 m?2 51
10.21 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.13.1 TS06 m?2 42
10.22 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.13.3 TS06 m 177
10.23 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.14 TS06 m 212
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atamis

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4 5
10.24 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.15.1 TS06 m2 23
10.25 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.16 TS06 m2 39
10.26 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.23 TS06 m2 4,2
10.27 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.25 TS06 m2 14
10.28 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.32 TS06 m 137
10.29 | Ikalamyjy borditiriniy at§vaity jrengimas TS06 vnt. 117
10.30 | Eismo juosty ribotuvy jrengimas TS06 vnt. 43
10.31 | Pésciyjy tvoreliy jrengimas TS06 m 132
10.32 | Grei¢io mazinimo kalneliy jrengimas TS05 | vnt./m? 4/265
11. BAIGIAMIEJI DARBAI
111 Suoly jrengimas TS08 vnt. 4
11.2 Siuksliadéziy jrengimas TS08 vnt. 2
11.3 Dviraciy stulpeliy jrengimas TS08 vnt. 7
114 Med_zu} sod_lmr_nas (Trakinis klevasvlo‘.[. Acer campestre "Elsrijk’) TS09 it 8
kamieno apimtis 30-35 cm 1m aukstyje)
115 | Kamieny apsaugy jrengimas naujai sodinamiems medziams TS09 vnt. 8
11.6 Zaliy ploty jrengimas, apséjant veja h=10 cm TS09 m2 505
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
2 var. Su Zvyro pagrindo sluoksniu
. . . . L y Mato L
Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1 2 3 4 5
1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1.1 Archeologiniai tyrimai TS02 vnt. 1
1.2 Gatvés trasos nuzymeéjimas TS02 km 0,66
13 Esamos asfalto df_m_gos frez_awmas panaudojant asfalto granules T502 m2 10434
pagrindo sluoksniui (hvid = 0,07 m)
14 Esamos saligatvio dangos ardymas TS02 m? 5731
1.5 Esamy gatvés borditiry ardymas TS02 m 1924
1.6 Esamy vejos bordiiiry ardymas TS02 m 242
1.7 Metalinés pésCiyjy tvorelés ardymas TS02 m 248
1.8 Kelio Zenkly atramy demontavimas TS02 vnt. 32
1.9 Kelio zenkly skydy demontavimas TS02 vnt. 111
1.10 | Perkeliama esama dviraciy stoginé (iSsaugoma) TS02 vnt. 1
1.11 Perkeliami esami autobusy stotelés paviljonai (iSsaugoma) TS02 vnt. 2
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4
1.12 Demontuojami suoliukai TS02 vnt.
113 Medzm.rnazv{au 1.16_1v26vc_rn skersmens kirtimas, pakrovimas j TS02 vnt. 3
autosavivarcius ir i§vezimas
114 Medzu% dauglau nei 26, bve_t Inde.lflu 1};1 32 cm skersmens kirtimas, TS02 vnt. 3
pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas
115 Medzm.dauvglau.ne.:} 32v cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS02 vnt. 4
autosavivarcius ir i§vezimas
116 Medziy kelnEu_} rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas TS02 vnt. 10
rangovo pasirinktu atstumu
117 Es_ar_nq suhm_q _hukq auk'scfu_g sqregl_lhawmas g/b Ziedais ir jy TS02 vit. 33
keitimas naujais 25t ketiniais liukais
118 Es_ar_nq su11n1_q _hukq auk_sc_n_} su_regghavunas g/b Ziedais ir jy TS02 vnt. 48
keitimas naujais 40t ketiniais liukais
1.19 Rysio tinkly apsaugojimas g/b plokstémis TS02 m 12
1.20 Rezervinio HDPE d110 vamdzio paklojimas TS02 m 72
121 Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km 1502 t 1268
2. ZEMES DARBAI
21 Auge}h.mo. grunto 15 cm nuémimas, pervezimas iki 1 km ir TS03 m3 43
sandéliavimas
: . . : :
29 I gr. gr}mtov }(as1.m.a}s egskava.ttquals 0,65 m® kausu, pakrovimas j TS03 m3 6023
autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
2.3 IT grupés grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m TS03 m3 662
24 Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS03 m2 8245
25 Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu biidu TS03 m2 3533
Zemes sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas 3
26 mechanizuotai 503 m 2413
57 tz)ggllles sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu T503 m3 1060
2.8 Erozija stabdancio demblio jrengimas pylimuose TS03 m2 288
3. ASFALTO DANGOS REMONTAS
3.1 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m?2 6024
3.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m?2 6024
3.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS05 m?2 12048
3.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m jrengimas TS05 m?2 6626
3.5 Asfalto iSlyginamasis dangos sluoksinis AC 16 PS hvid.=0,04 m TS05 m2 6024
3.6 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m?2 297
Zvyro pagrindas i3 nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/32 su )
37| NAG priemaisa iki 30%, h=0,25 m S04 m 297
Betoniniy gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
38 (C20/25) pagrindo TS07 m 1506
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4 5
39 Nuz;mlntu[ borditiry 1000x150x220 jrengimas ant betono (C20/25) TSO7 m 220
pagrindo
Ivaziavimo borditiry 1000x150x220 jrengimas ant betono
3.10 (C20/25) pagrindo Ts07 m 7
3.11 Sandarinimo juostos (N1 tipo) prie borditiry jrengimas TS05 m 1801
3.12 | N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto* TS05 m 900
4.NUOVAZU DK 0,1 DANGOS KONTRUKCIJOS JRENGIMAS
41 Beto_nlnlq trinkeliy 2007.( 1})0){80, tamsiai pilkos spalvos jrengimas TS07 m2 153
(natiiralaus akmens pavirSiaus)
4.2 Islyginamasis sluoksnis i§ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS04 m2 153
Zvyro pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/32 su )
43 | NAG priemaisa iki 30%, h=0,25 m S04 m 168
44 Apsapglnlo _§a161u1 atspariy medziagy sluoksnio i§ gamtinio smélio TS04 m3 88
jrengimas h=0,44 m
5. ASFALTO DK 3 DANGOS KONTRUKCIJOS JIRENGIMAS
5.1 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m2 2620
5.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,06 m TS05 m?2 2620
5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS05 m?2 2620
54 Asfalto armavimo tinklo 40 40 KN/m jrengimas TS05 m?2 2882
5.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,10 m TS05 m?2 2620
Zvyro pagrindas i3 nesuri$ty mineraliniy medziagy miginio 0/32 su )
56 | NAG priemaita iki 30%, h=0,25 m S04 m 3013
57 Apsayglnlo Ealcml atspariy medziagy sluoksnio i§ gamtinio smélio TS04 m3 2017
jrengimas h=0,70 m
6. ASFALTO DK 10 DANGOS KONTRUKCIJOS IRENGIMAS
6.1 Asfalto virSutinis dangos sluoksnis SMA 11 S h=0,04 m TS05 m?2 649
6.2 Asfalto apatinis dangos sluoksinis AC 16 AS h=0,08 m TS05 m?2 649
6.3 Gruntavimas bitumine emulsija C60B4-S TS05 m?2 649
6.4 Asfalto armavimo tinklo 40 40 kN/m jrengimas TS05 m2 714
6.5 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS h=0,08 m TS05 m? 649
6.6 Betono pagrindo sluoksnio jrengimas, h=0,15 m TS04 m?2 746
6.7 Apsagglnlo EaléIUI atspariy medziagy sluoksnio i§ gamtinio smélio TS04 m3 607
jrengimas h=0,85 m
7. SAUGUMO SALELIU DANGOS KONTRUKCIJOS IRENGIMAS
7.1 Betoniniy trinkeliy 200x100x80, $viesiai pilkos spalvos jrengimas TS07 m?2 295
7.2 ISlyginamasis sluoksnis i$ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS04 m?2 295
Zvyro pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medZiagy miginio 0/32 su )
73 | NAG priemaiga iki 30%, h=0.20 m S04 m 295
8. SALIGATVIU DANGOS KONTRUKCIJOS JRENGIMAS
8.1 ‘ Betoniniy trinkeliy 200x100x80, Sviesiai pilkos spalvos jrengimas TS07 m?2 4809
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo nt Kiekis
1 2 3 4 5
8.2 Betor.nmq reljefiniy tr‘lr.lk.ehut clangos skirtos silpnaregiams TSO7 m2 94

jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
83 Betor.nmq reljgﬁmq tfml.(ehu[ _dangos skirtos silpnaregiams TSO7 m2 56
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
8.4 ISlyginamasis sluoksnis i$ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS04 m?2 4960
Zvyro pagrindas i3 nesuri$ty mineraliniy medziagy miginio 0/32 su )
85 | NAG priemaiga iki 30%, h=0,20 m S04 m 5456
86 Apsa.ug.mlo §alcm1 ilejautrlq medziagy sluoksnio i§ gamtinio TS04 m3 903
smélio jrengimas h=0,14 m
8.7 Vequ borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS07 m 963
pagrindo
88 Velo_ borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C20/25) TS07 m 112
pagrindo
8.9 Metaliniy medziy Sakny apsaugos su pamatu jrengimas TS08 vnt. 5
9. DVIRACIU TAKO DANGOS KONTRUKCIJOS JRENGIMAS
9.1 zr?]sfalto virSutinis dangos sluoksnis AC 5 VL (raudonas) h=0,025 TS05 m2 896
9.2 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16PD h=0,06 TS05 m? 896
Zvyro pagrindas i3 nesuri$ty mineraliniy medziagy miginio 0/32 su )
93 | NAG priemaisa iki 30%, h=0,20 m S04 m 941
9.4 Apsa.ug.lnlo s.alcml ile]autrlq medziagy sluoksnio i§ gamtinio TS04 m3 175
smélio jrengimas h=0,17 m
10. EISMO ORGANIZAVIMAS
101 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy d=76,1 mm, h=4,00 m atramy TS06 vnt.. 30
pastatymas
102 Kelio zvejnqu vienstiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m TSO06 m 120
vamzdZiai
103 Kelio zenkly dvistiebiy metaliniy d=76,1 mm, h=4,00 m atramy TSO06 vnt. 1
pastatymas
10.4 Kelio zvefnklut dvistiebiai metaliniai d=76,1 mm, h=4,00 m TS06 m 8
vamzdZiai
105 V_ertlkallojo 2.3 zenklinimo stulpeho jrengimas d=76,1 mm, TS06 vnt. 10
h=3,00 m atramy su betono pagrindu pastatymas
10.6 | Kelio zenkly montavimas prie vienstiebiy atramy TS06 vnt. 162
10.7 Kelio Zenkly montavimas prie dvistiebiy atramy TS06 vnt. 2
10.8 | Kelio zenkly skydy plotas (vienstiebiai) TS06 m? 58
10.9 Kelio Zenkly skydy plotas (dvistiebiai) TS06 m2 4
10.10 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.1 TS06 655
10.11 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.2 TS06 63
10.12 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.3 TS06 m 39
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I://Ir?tto Kiekis
1 2 3 4 5
10.13 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.21 TS06 m2 3
10.14 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.22 TS06 m 63
10.15 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.5 TS06 m 812
10.16 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.6 TS06 m 56
10.17 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.7 TS06 m 466
10.18 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.8 TS06 m 61
10.19 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.11 TS06 m 71
10.20 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.12 TS06 m?2 51
10.21 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.13.1 TS06 m2 42
10.22 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.13.3 TS06 m 177
10.23 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.14 TS06 m 212
10.24 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.15.1 TS06 m2 23
10.25 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.16 TS06 m?2 39
10.26 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.23 TS06 m?2 4,2
10.27 | Horizontalus kelio Zenklinimas termoplastu, Nr. 1.25 TS06 m2 14
10.28 | Horizontalus kelio zenklinimas termoplastu, Nr. 1.32 TS06 m 137
10.29 | Ikalamyjy borditiriniy at$vaity jrengimas TS06 vnt. 117
10.30 | Eismo juosty ribotuvy jrengimas TS06 vnt. 43
10.31 | Pésciyjy tvoreliy jrengimas TS06 m 132
10.32 | Greicio mazinimo kalneliy jrengimas TS05 | vnt./m? 4/265
11. BAIGIAMIEJI DARBAI
111 Suoly jrengimas TS08 vnt. 4
11.2 Siuksliadéziy jrengimas TS08 vnt. 2
11.3 Dviraciy stulpeliy jrengimas TS08 vnt. 7
115 | Kamieny apsaugy jrengimas naujai sodinamiems medziams TS09 vnt. 8
11.6 Zaliy ploty jrengimas, apséjant veja h=10 cm TS09 m?2 505

Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréZiniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant ne prastesnius,
nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydindiais darbais;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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4) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskiréiai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir
turi biiti gautos i8S patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu paZeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés buti

pakeistos naujomis.
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Eismo srauty intensyvumo matavimas

Atliekant eismo srauty tyrimus Tilzés gatvéje, tyrimai atlikti trijuose sankryZose. Pirmoji sankryza — Tilzés g. — Stoties
g. Antorji sankryza — Tilzés g. - A. J. Greimo g. TreCioji sankryza — Tilzés g. — Vytauto g. Sios sankryZos yra reguliuojamos
Sviesoforais. Visose sankryzose yra reguliuojamos pésciyjy peréjos.

1 pav. Si

tuacijos schema

Tyrimai buvo atlikti 2022 mety spalio 25 dieng, antradienj, rytinio, pietinio ir vakarinio piko metu. Rytiniu piku
laikoma 7:30 — 8:30 val., pietiniu piku laikoma 12:00 — 13:00 val., vakariniu piku laikoma 16:30 — 17:30 val. Lentelése
naudojami zymenis: M — mototociklai, A — autobusai, S — sunkiosios transporto priemonés, A — lengvieji automobiliai, P —
péstieji, D — dviratininkai. Toliau i$ eilés pateikiami kiekvienos sankryzos rytinio, pietinio ir vakarinio piko eismo srautai ir
pésciyjy, dviratininky srautai kiekvienoje sankryzoje.

0 2023 Viesinimui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. bt s . _ y ..
PATV. Qt O m | S Tilzés g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankryzos zony su Dubijos g.,
DOK. Gumbinés g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinis
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 remontas ir pavirdiniy lietaus nuoteky tinkly Siauliy mieste statybos
_projektas
30394 SPV Rimvydas Juodka ZL[/’—S-'PAT]NT& NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
77,
4 00 - keliai, gatvés 0
Priedai (eismo intensyvumo tyrimas)
KALBOS | STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP. 5 .
LT SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S-1982-00-PP.P1 1 12
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1. TILZES G. — STOTIES G. SVIESOFORINE SANKRYZA

AR STuy

2 pav. Tilzés — Stoties g. sakryia

Pavadinimas Tilzs - Stoties g.
Data 2022-10-25
Laikas 7:30-8:30
Trukmé, min. 60 min
Reguliavimo bidas Sviesoforais 784
I 8:15- 8:30 8:00 - 8:15 7:45 - 8:00 7:30 - 7:45 7:30-7:45 7:45 - 8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 I
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S AM L S AM L S AM LS AM L S AMZ:
)
_ = — = — [ e ~ o | - v <+ = 2
ol B [P ER] [ ERle] 5] -, 174 D T S 0 = R bt - A Y =9 (= B E
=
SifE % (8 (g 4™
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L r L S AM L S AM L S AM L S AM L S AM?:
L 58 L
S S
b3 8:15-8:30 8:00 - 8:15 7:45 - 8:00 7:30 - 7:45 A T A 7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 I
M M
59
L 25 L
s 1 s
7:45 - 8:00 7:45 - 8:00
A 1 A
M M
27
L 7 L
S S
8:00 - 8:15 8:00- 815
A 3 A
M M
10
L 8 L
S S
8:15-8:30 8:15 - 8:30
A 2 A
M M
L L
S S
I I
A A
M M
z z
Stoties g.
3 pav. TilZés — Stoties g. €1Smo srautq matavimo rezultatai I'ytlIllO plkO metu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Péstieji ir dviratininkai 7:30-8:30 val.

85

85

. )

Tilzes g. Tilzes g.
P 28 kS 28 94
4 - 0 0
b 32 28 94

P
D
2

4 pav. Tilzés — Stoties g. pés€iyjy ir dvira¢iy srauty matavimo rezultatai rytinio piko metu

AT-225-1982-00-PP.P1

Pavadinimas Tilzés - Stoties g
Data 20221025
Laikas 12:00-13:00
Trukmé, min 60 min
Reguliavimo bidas Sviesoforais 800
12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15- 12:30 12:00 - 12:15 12:00- 12:15 12:15-12:30 12:30- 12:45 12:45 - 13:00 I
S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S A M L S A M L S AM L S A M L S A I
&b
= . = |9 - [ -~ = . - o< o | v | en o
SRRl PIEEEl [2ER] [=]]F] - 1573 ol EI IR N R R A E R R B B £
2
=z 2|s 2 g s lR i
L M A S L M A S L M A S L M A S L ' L S AM L S A M LS AM L S A M L S A I
L 19 L
S S
12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15- 12:30 12:00 - 12:15 A 1 A 12:00- 12:15 12:15-12:30 12:30- 12:45 12:45 - 13:00 I
M M
20
L 18 L
S S
12:15-12:30 12:15- 12:30
A 1 A
M M
19
L 16 L
S 1 S
12:30 - 12:45 12:30- 12:45
A A
M M
17
L 22 L
S S
12:45 - 13:00 12:45 - 13:00
A A
M M
22
L 75 L
S 1 S
I I
A 2 A
M 0 M
I z
Stoties g.
5 pav. Tilzés — Stoties g. eismo srauty matavimo rezultatai pietinio piko metu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Péstieji ir dviratininkai 12:00-13:00 val.

335 b3
0
335 P

Tilzes g. Tilzes g.

3 o

o
P 72 2 81 379 P
D 6 ” 3 0 D
5 78 84 379 s

6 pav. Tilzés — Stoties g. pésCiyjy ir dviraciy srauty matavimo rezultatai pietinio piko metu

Pavadinimas Tilzés - Stoties g
Data 20221025
Laikas 16:30-17:30
Trukmé, min 60 min.
Reguliavimo biidas Sviesoforais 1104
z 17.15-17.30 17.00-17.15 16.45-17.00 16.30-16.45 16.30-16.45 16.45-17.00 17.00-17.15 17.15-17.30 I
I M A S I M A S L M A S I M A S L M A S L L' S AM L S AM L S AM L S AM L S AM:
- oi
o | 0 [0 0 [ ISH LS N 3 o = | o= w o e 8
SB[ o] (B0 = (e | (RS [ [=[SIE] =[] - 250 L T IS R I Y S5 R B - 0 I B B 4 = B Y B A N
=
o|5fs s 2|2 glel-| | 5|
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L r L S AM L S AM L S AM L s AM L S AMZ:
L 28 L
S S
I 17.15-17.30 17.00-17.15 16.45-17.00 16.30-16.45 A > A 16.30-16.45 16.45-17.00 17.00-17.15 17.15-17.30 I
M M
30
L 37 L
N N
16.45-17.00 16.45-17.00
A 1 A
M M
38
L 33 L
S S
17.00-17.15 17.00-17.15
A 1 A
M M
34
L 25 L
S S
17.15-17.30 17.15-17.30
A 2 A
M M
27
L 123 L
S
H 0 N 5 17
A 6 A
M 0 M
I I
Stoties g.
7 pav. Tilzés — Stoties g. eismo srauty matavimo rezultatai vakarinio piko metu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Péstieji ir dviratininkai 16:30-17:30 val.

306 s
4
302 P
Tilzes g. Tilzes g.
- | ;| T

P 95 2 78 348 p
22 i 11 7 D

s 117 89 355 s

8 pav. Tilzés — Stoties g. péséiyjy ir dviraciy srauty matavimo rezultatai vakarinio piko metu

2. TILZES G. — ALGIRDO JULIAUS GREIMO G. SVIESOFORINE SANKRYZA

Ommim ywmrml R aL

9 pav. Tilzés — A.J. Greimo g. sankryza

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY | LAIDA
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Pavadinimas Tilzés - Algirdo Juliaus Greimo g.
Data 2022-11-08
Laikas 7:30-8:30
Trukmé, min. 60 min.
Reguliavimo biidas Sviesoforais 1554
Algirdo Juliaus Greimo g.
I I
M 0 0 0 M
s A 5 0 7 A s
s 1 0 0 S
L 532 40 485 L
121 12 132
M M
8:15-8:30 A 2 A 8:15-830
s s
L 121 12 130 L
140 11 17
M M
A 1 A
8:00-8:15 8:00-8:15
s 1 s
L 139 11 116 L
147 8 123
M M
7:45 - 8:00 A 2 1 A 7:45-8:00
s s
L 145 8 122 L
130 9 120
M M
A 3 3 A
H 815-8:30 8:00-8:15 7:45 - 8:00 730745 s s 730- 745 7:45 - 8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 z
L 127 9 117 L
IMASL MASL MASL MASL MASTL J 1 u LS AM LS AM LS AM LS AM LS AM:
o
o§§ ol 2IR] [=] [BIE] [=] [BI8] [+] |8 =-. 2708 2 < 2[E] -] B =] IRIE o] [ElE]e g
=
SN [SHESY - ~ e - - 1
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L l L S AM L S AM L' S AM L S AM L S AM?:
Nuovaza
H 8:15-8:30 800-8:15 7:45 - 8:00 7:30- 745 7:30-745 745 - 8:00 8:00-8:15 8:15-8:30 b

10 pav. Tilzés — A. J. Greimo g. eismo srauty matavimo rezultatai rytinio piko metu

Péstieji ir dviratininkai 7:30-8:30h

b2 139
4 2 0
P 135

L 2

1

[ 3

=

P 183 82 153 P
D 5 5 12 D
z 188 87 165 3

11 pav. Tilzés — A. J. Greimo g. pésciyjy ir dviraciy srauty matavimo rezultatai rytinio piko metu

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPY

LAIDA
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Pavadinimas Tilzs - Algirdo Juliaus Greimo g.
Data 2022-11-08
Laikas 12:00-13:00
Trukmé, min. 60 min.
Reguliavimo bidas Sviesoforais 1032
Algirdo Juliaus Greimo g.
I I
M 0 0 0 M
A 6 0 S A
: s 0 0 0 s :
L 308 18 345 L
70 6 80
M M
A 1 1 A
12:45-13:00 12:45-13:00
S S
L 69 6 9 L
86 7 87
M M
12:30 - 12:45 A 2 2 A 12:30 - 12:45
S S
L 84 7 85 L
84 3 90
M M
A 1 1 A
12:15-12:30 12:15- 12:30
S S
L 83 3 89 L
74 2 93
M M
A 2 1 A
I 12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15- 12:30 12:00 - 12:15 s s 12:00 - 12:15 12:15-12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 b3
L 72 2 92 L
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L J l k L S AM L S AM L S AM L S AM L' S AM?:
)
szl (=] BE] [ 3R] [+ BE] || [z]=-. 1928 - 3| alel o (S]] [e| |ZI8] || (&3] ﬁ
=
o[- [ . - e N Y
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L l L S AM L S AM L S AM L S AM L S AM?:
Nuovaza
b3 12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15-12:30 12:00 - 12:15 12:00 - 12:15 12:15-12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 b3
12 pav. Tilzés — A. J. Greimo g. eismo srauty matavimo rezultatai pietinio piko metu
Péstieji ir dviratininkai 12:00-13:00h
s 347 122 91 s
4 0 2
P 343 34 89 P
P 195 297 263 P
D 6 5 4 D
b3 201 302 267 3
13 pav. Tilzés — A. J. Greimo g. pésCiyjy ir dviraciy srauty matavimo rezultatai pietinio piko metu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Pavadinimas Tilzés - Algirdo Juliaus Greimo g.
Data 2022-11-08
Laikas 16:30-17:30
Trukmé, min. 60 min.
Reguliavimo bidas Sviesoforais 1446
Algirdo Juliaus Greimo g.
I I
M 0 0 0 M
5 A 8 0 8 A s
S 0 0 0 S
L 412 28 378 L
110 8 97
M M
17.15-17.30 /: i 2 /: 17.15-17.30
L 109 8 95 L
108 10 98
M M
17.00-17.15 2 3 2 2 17.00-17.15
L 105 10 96 L
100 6 105
M M
16.45-17.00 /S\ 1 2 /S\ 16.45-17.00
L 99 6 103 L
102 4 86
M M
A 3 2 A . o <
17.15-17.30 17.00-17.15 16.45-17.00 16.30-16.45 s s 16.30-16.45 16.45-17.00 17.00-17.15 17.15-17.30 I
L 99 4 84 L
L M A S L M A S L M A S L M A S L J l k L S AM L S AM L S AM L S AM L S AMZ:
)
sl [ BB | BB P EE] -] ] - - (5 |- 8] [<] [El2] <] BRI || BEle &
=
| sl - —le =
L M A S L M A S L M A S L M A S L S A M L S AM L S AM L S AM L S AMZ:
Nuovaza
17.15-17.30 17.00-17.15 16.45-17.00 16.30-16.45 1630-16.45 16.45-17.00 17.00-17.15 17.15-17.30 I
14 pav. Tilzés — A. J. Greimo g. eismo srauty matavimo rezultatai vakarinio piko metu
Péstieji ir dviratininkai 16:30-17:30h
b3 293 92 89 b3
0 3 0
P 293 89 89 P
P 221 159 139 p
D 2 8 5 D
b1 223 167 144 b1
15 pav. Tilzés — A. J. Greimo g. pésCiyjy ir dviraciy srauty matavimo rezultatai vakarinio piko metu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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16 pav. Tilzés — Vytauto g. sankryza

DOKUMENTO ZYMUO

AT-225-1982-00-PP.P1
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Pavadinimas Tilzs - Vytauto
Data 20221025

Laikas 7:30- 830

Trukmg, min. 60 min.

Reguliavimo biidas Sviesoforais 1134

Vytauto g.

I I
M M
A A
I s s I
L L
M M
A A
8:15- 8:30 s s 8:15-8:30
L L
M M
A A
8:00- 815 s s 8:00 - 8:15
L L
M M
A A
7:45 - 8:00 s s 7:45 - 8:00
L L
M M
b1 8:15-8:30 8:00- 8:15 7:45 - 8:00 7:30 - 7:45 ,; 2 7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00- 8:15 8:15 - 8:30 b3
1 1
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S AM L S AM L S AM L S AM L S AM:
wltlzlo |- [zl o2 Bl | |- 5 l2]- |- | |2 - RS 1 1 O O N 1 O 8 Y 1 8 P R N
ei
O3 A E N 0 N S 0 N NS Y S N BN SR R A O R SR Y Y 1906 2lol=|o|B|z]o|=|o[g]z]o]~[=[8]2]= == |2]|2[e b
3
N 3 EN N N N BN ESI BN (B8 B el 3 ER S Y K »Né-‘ o o ) olo|e
I M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L ﬁ t ' L S AM L S A M L S AM L S AM L S AMZ
L 43 81 6 L
< S 1 1 0 N
I 8:15-8:30 8:00 - 8:15 7:45 - 8:00 7:30 - 7:45 N 0 0 0 N 7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00 - 8:15 8:15 - 8:30 I
M 0 0 0 M
44 82 6
L 30 46 2 L
7:45 - 8:00 i g g i 7:45 - 8:00
M 0 0 M
30 48 2
L 28 76 3 L
8:00- 815 : (1) ; g : 8:00 - 8:15
M 0 0 0 M
29 78 3
L 22 44 3 L
8:15- 8:30 s 0 0 Q s 8:15-8:30
A 0 2 0 A
M 0 0 0 M
22 46 3
L 123 247 14 L
5 S 1 2 0 S 5
A 1 5 0 A
M 0 0 0 M
z I
Vytauto g.
17 pav. Tilzés — Vytauto g. eismo srauty matavimo rezultatai rytinio piko metu
Péstieji ir dviratininkai 7:30-8:30h
b1 53 62 71 b1
D 1 2 0 D
P 52 60 71 P
o
2
Tilzes g. 2 Tilzes g.
e
S
P 138 83 61 P
D 1 4 3 D
b3 139 87 64 b3
18 pav. Tilzés — Vytauto g. pésciyjy ir dviraciy srauty matavimo rezultatai rytinio piko metu
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Pavadinimas Tilzés - Vytauto
Data 20221025

Laikas 12:00-13:00

Trukmé, min. 60 min

Reguliavimo bidas Sviesoforais 1099

Vytauto g.

I I
M M
A A
z s s z
L L
M M
< A A
12:45 - 13:00 s s 12:45 - 13:00
L L
M M
A A
12:30 - 12:45 s s 12:30 - 12:45
L L
M M
A A
12:15-12:30 s s 12:15- 12:30
L L
M
z 12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15- 12:30 12:00 - 12:15 /; I; 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 b3
L L
I MA S L M A S L M A S L M A S L M A S L L S AM L S A M L S AM L S AM L S AM:
sl lolelo|=| [olel=lz] [-|-|~|3 ooNéJ lelelololel e le = [=]=]=|=|=[[=|=]|=]=|= 2]
)
—lG[2le ez 2o e gl |w - |22l |= |2 | b 1994 2=|~lo|8]Z [~ || [@|2]o || |E]= ||+ | [2]|2]= ﬁ
=
Hgﬁocoﬁgowcﬁgcwogée'—'— ‘ r o ) o olele
I M A S L M A S L M A S L M A S L M A S L ﬁ t ' L S AM L S AM L S AM L S AM LS AM 1
L 55 53 6 L
N 0 0 0 N
b3 12:45 - 13:00 12:30 - 12:45 12:15-12:30 12:00 - 12:15 A 1 > 0 A 12:00 - 12:15 12:15-12:30 12:30 - 12:45 12:45 - 13:00 b3
M 0 0 0 M
56 6
L 59 56 6 L
12:15-12:30 i g (1) g i 12:15-12:30
M 0 0 0 M
59 57 6
L 43 55 1 L
12:30 - 12:45 : } ? 8 : 12:30 - 12:45
M 0 0 0 M
45 56 1
L 56 66 4 L
12:45 - 13:00 : g g g : 12:45 - 13:00
M 0 0 0 M
56 66 4
L 213 230 17 L
S 1 1 0 N
: A 2 3 0 A :
M 0 0 0 M
I I
Vytauto g.
19 pav. Tilzés — Vytauto g. eismo srauty matavimo rezultatai pietinio piko metu
Péstieji ir dviratininkai 12:00-13:00h
I 53 62 71 z
1 2 0
P 52 60 71 P
B
Tilzés g ES Tilzés g,
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TVIRTINU:

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Administracijos direktorius Antanas Bartulis
2022-06-27 Nr. VKIF-57

TECHNINE UZDUOTIS GATVES PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas (uZsakovas): Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-osios g. 62,
Siauliai.

2. Komplekso pavadinimas: Til7és gatvés nuo Dubijos g. iki Vytauto g., Siauliuose, kapitalinio
remonto (statybos riiSis tikslinama projekto rengimo metu) projekto parengimas.

3. Projekto pavadinimas: Til7és gatvés nuo Dubijos g. iki Vytauto g.. Siauliuose, kapitalinio
remonto projekto parengimas (tikslinama projekto rengimo metu).

4. Statybos rasis: kapitalinis remontas (statybos riiSis tikslinama projekto rengimo metu).

5. Etapas: techninis darbo projektas.
6. Statinio/statiniy kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio/statiniy grupeés paskirtis: inZineriniai statiniai.

8. InZineriniy statiniy pogrupis: susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: gatves.

10. Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:
10.1. gatves kategorija: C;

10.2. numatoma darby vykdymo riba: projektuojama gatvés atkarpa nuo Dubijos gatvés iki

Vytauto gatveés, jskaitant Dubijos ir Vytauto gatviy sankryzas. Zitréti schema.

10.3. numatoma gatvés dangos konstrukcija:

10.3.1. gatvés vaZziuojamosios dalies atnaujinimag priimant, kad esami pagrindo sluoksniai
nekeiCiami, atnaujinama tik gatviy vaziuojamyjy daliy asfalto danga.

10.3.2. esant poreikiui, atsizvelgiant j pésciyjy ir dviraciy taky sprendinius, gatvés vaZiuojamosios
dalies parametry keitima.

10.4. pésciyjy, dviraciy takai:

10.4.1. esant galimybéms, pésciyjy ir dviraciy eismo zony atskyrima:
10.4.1.1. pésciyjy zona iS trinkeliy dangos;

10.4.1.2. dviraciy eismo zona iS asfalto dangos;

10.4.1.3. Projekto sprendinius priimti, nesant pagrijsto poreikio, iSvengiant esamy Saligatviy
pagrindy ardymo (demontavimo). Nesant galimybiy ant esamy pagrindy atnaujinti dangos, projekto
sprendiniuose numatyti esamos dangos konstrukcijos (asfalto, pagrindy) antrinj panaudojima.

10.4.1.4. Projekto sprendinius iSskaidyti j etapus:

- I etapas ruozo deSinés pusés pésciyju/dviraciy zony jrengimas;
- II etapas ruoZzo kairés pusés pésciyju/dviraciy zony jrengimas;



- II1 etapas gatvés vaziuojamosios dalies (jskaitant sankryZas) remontas.

10.5. jvaziavimy/iSvaziavimy j sklypus skaiCius: nustatomas projektavimo metu pagal faktine
situacijq ir poreikj.

10.6. autobusy sustojimo aikstelés ir paviljonai:

10.6.1. numatyti autobusy sustojimy zony dangy remontaq;

10.6.2. seny autobusy sustojimo stoginiy pakeitima.

10.7. automobiliy stovéjimo vietos: nenumatoma.

10.8. eismo saugos priemoneés:_

10.8.1. 2022 m Siauliy miesto juodyjy démiy Zemélapio atnaujinimo ir juodyjy démiy tyrimo
ataskaitoje nurodyto avaringo ruozo eliminavima, numatant atitinkamas eismo saugos priemones.

10.8.2. Kitose gatvés vietose saugaus eismo priemones numatyti pagal poreikj projektavimo metu,

vadovaujantis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R
ISEP 10.

10.9. numatomi/rekonstruojami inZineriniai tinklai:

10.9.1. gatves apSvietimo tinkly atnaujinimg, pagal UAB ,Siaulig gatviy apSvietimas® iSduotas
salygas;

10.9.2. Ruo7o sankryzy Sviesoforinio valdymo atnaujinima/modernizavima, pagal UAB ,Siauliy
gatviy apSvietimas“ iSduotas salygas:;

10.9.3. numatyti vaizdo stebéjimo sistemos sprendinius pagal Siauliy miesto savivaldybés
administracijos Miesto koordinavimo skyriaus iSduotas projektavimo salygas.

10.9.4. kity inZineriniy tinkly remonto, apsaugojimo sprendiniai numatomi pagal inZinerinius tinkly
eksploatuojanciy imoniy iSduotas prisijungimo/projektavimo salygas.

10.10. vandens nuvedimas nuo gatvés: tinkamai iSspresti lietaus vandens nuvedimg nuo
projektuojamy taky, Saligatviy, gatvés dangy — lietaus nuvedimo sprendimas turi biiti optimalus ir
funkcionalus, bei nepabloginantis gretimy sklypy ir teritoriju naudojimo salygy.

10.11. Zeldiniai:

10.11.1. kur vra galimybé péscCiyjy zonoje numatyti zZeldiniy ir (ar) kity elementy jrengima, siekiant

vientisumo su atnaujinta TilZés gatvés atkarpa tarp Vytauto gatvés ir Ausros aléjos.

10.12. kiti reikalavimai:

10.12.1. priimant projekto sprendinius parengti ir pristatyti Statytojui eismo intensyvumo ir eismo
srauty modeliavimo sprendinius, nustatyti esama, bei perspektyvinj dviratininky ir pésc€iyjy eismo
intensyvuma ne maziau kaip 3 vietose (vietos derinamos projektavimo eigoje);

10.12.2. visi gatvés remonto sprendiniai turi biiti numatyti Nekilnojamoje turto registre
iregistruotose gatvés statinio ribose, bei laisvoje valstybinéje Zeméje, gaunant Nacionalinés Zemeés
tarnybos prie Zemés ikio ministerijos sutikima;

10.12.3.  priimant _projektinius _ sprendinius _ prisiderinti _prie geros biiklés  jrengty
ivaZziavimy/iSvaziavimy dangy, iSvengiant jy ardymo (demontavimo).

11. Finansavimo Saltinis: Savivaldybés biudZeto 1é3os.

12. Projekto apimtis:_pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.



13. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Uzsakovo) projektuotojui):
arengti dokumentus 1r aut1 risijungimo ro ektavimo salygas, parengti ir suderinti topografinj

priedas) ir Sutarties salygos.

14. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo (Uzsakove) privalomieji ir kiti dokumentai
projektui rengti bei Siy dokumenty pateikimo laikotarpis: -.

14.1. Gatvés statinio ir (ar) Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
duomenys bus pateikiami projekto rengimo metu.

15. Kiti reikalavimai:

15.1. Projekto sprendinius sklandZiai sujungti su gretimai esamy gatviy ir kity teritorijy
infrastruktiira, privaciy sklypy jvaZziavimy/iSvaziavimy dangomis.

15.2. Projekto sprendinius _suderinti su gretimy teritorijy parengty ir rengiamy
ivaZiavimy/iSvaziavimo, automobiliy stovéjimo aiksteliy, gatviy, sankryZy ir kt. projektais.

* Statytojas (Uzsakovas) turi teise informacijg dél gretimai projektuojamy objekty ir poreikio priderinti
rojekto sprendinius prie j ateikti bet kurioje projektavimo stadijoje iki projekto pateikimo projekto

ekspertizei atlikti.

16. Pridedama schema:

Orientacinis ruozo ilgis ~ 400 m




Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetineé jstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188771865

UAB ,, Atamis“ Nr.
el. pasStas info@atamis.lt I NI

s.baksys@atamis.lt

UAB ,,Darbasta“
el. paStas darbasta@darbasta.lt

DEL PROJEKTO SPRENDINIU

Atsizvelgiant | 2023-11-10 Bendrosios ekspertizés tarpinio akto Nr. BT23-272.1 pateiktas
pastabas, paaiSkiname, kad TilZés gatvés atkarpos nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankryZos zony su
Dubijos g., Gumbinés g., Stoties g., A. J. Greimo g., Vytauto g. kapitalinio remonto ir pavirSiniy lietaus
nuoteky tinkly Siauliy mieste statybos projekto Nr. AT-22S-1982 (toliau — Projektas) 2022-06-27
techninéje uZduotyje Nr. VKIF-57 (toliau — Techniné uZduotis) 10.9.2 p. nurodyta Projekto sprendiniuose
numatyti ruozo sankryzy sviesoforinio valdymo atnaujinima/modernizavima, pagal UAB ,,Siauliy gatviy
apSvietimas“ iSduotas salygas, bei 10.9.3. p. nurodyta numatyti vaizdo stebéjimo sistemos sprendinius
pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto koordinavimo skyriaus iSduotas projektavimo
salygas.  PaaiSkiname, kad Projekto rengimo mety sankryZy Sviesoforinio  valdymo
atnaujinimo/modernizavimo sprendiniy buvo atsisakyta, atsiZvelgiant j tai, kad sankryZy Sviesofory
atnaujinima/modernizavima atliks $iy inZineriniy jrenginiy valdytojas UAB ,,Siauliy gatviy ap3vietimas“
pagal atskirg projekta, o vaizdo stebéjimo sistemos sprendiniy apimtys buvo sumaZintos, paliekant tik
rezervinio vamzdZio jrengima, jeigu poreikis, jrengti vaizdo stebéjimo sistema, atsirasty ateityje.

Pazymime, kad Techninés uzduoties 10.3.1 p. buvo numatytas, tik gatvés vaziuojamosios dalies
atnaujinimas, priimant, kad esami pagrindo sluoksniai nekeiCiami, atnaujinant tik gatviy vaZiuojamyjy
daliy asfalto dangg. UZsakovas supranta, kad beveik visais atvejais esamy gatviy dangos konstrukcijos,
jrengtos prieS daugelj mety, netenkina dabartiniy norminiy reikalavimy, taiau jrengti naujus esamy
gatviy pagrindus néra pakankamai finansiniy galimybiy. UzZsakovas patvirtina, kad Projekto
sprendiniuose turi biiti numatytas tik gatves vaziuojamosios dalies asfalto dangos atnaujinimas.

Taip pat paaiSkiname, kad 2015-10-08 Siauliy miesto tarybos sprendimu Nr. T-268 yra
patvirtintas Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (pasiekiamas nuorodoje
https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ad1c61d9f5564410ab64524dd4d749ff),
kuriame TilZés gatvés projektuojamam ruozui nuo Dubijos g. iki Vytauto g. yra nustatyta C kategorija, o
Algirdo Juliaus Greimo g. (ankstesnis pavadinimas P. Cvirkos g.) nustatyta D kategorija. UZsakovas
ateityje numato patikslinti minéty gatviy kategorijas nekilnojamojo turto registre, taip kaip nustatyta
Transporto organizavimo Siauliy mieste specialiajame plane.

Administracijos direktorius Antanas
Bartulis
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STATYEOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, L_inkme'-nq g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2018 m. sausio 22 d.
Plrmq karta 1sduotas 2012 m. gruodzio 19 d.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

£

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.37547

Sarinas Baksys

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. lapkricio 13 d.
Pirmga karta isduotas 2017 m. liepos 19 d.
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Karstas sitilés sandariklis N2 tipo

Skersinis

A-A

Vejos borditras 1000x80x200

Gatvés borditras 1000x150x300 ‘

profilis

Vejos borditras 1000x80x200

Gatvés borditras 1000x150x300

Nusklemptas velo bordidras 1000x80x200-160

Vejos bordidras 1000x80x200

Dirvozemis uzséjamas veja h= 2,0 cm;
Erozijg stabdantis demblys;

13.00m Dirvozemis h=8,0 cm;
Veja h= 10,0 cm 2.50m 6.75m 6.25m 1.50m 250m  0.04m 2.00m
. 2.0% E .
2.0% 0.01 1.50m kintamas 2 0% 0.00 o0 0. 2Y Drenuojantys gruntai T samas pavirsius
AN I 00 0 1 Y e e e e B A . ‘ e = -0.13 )~
///
7S s // 9 ////
Karstas sitllés Esama gatvés konstrukcija T o 7
4 sandariklis N2 tipo — 0.30m B Nt
\Q sandaK;‘a"r(slzitsasNglLtJiI&s) Asfalto virsutinis sluoksnis (raudonos spalvos) i$ misinio AC 5 VL -0,025 | —
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,06
=T Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo miSinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0.15
iki 30% (Ev, =100 MPa) !
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Asfalto viréutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 Saliui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,22
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03 o . Asfalto apatinis sluoksnis i miinio AC 16 AS - 0,06 Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
Skaldos pagrindo sluoksnis i& nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa ) Asfalto V|rsu.t|rus SIUOKST"S_ SM'_A_l_l S - 0,04 Metalinis asfalto armavimo tinklas
tki 30% (Ev, 2100 MPa) Asfalto apatinis sluoksnis |5 misinio AC 16 AS - 0,06 Asfalto iglyginamasi sluoksnis i& miginio AC 16 PS - vid. 0,04 _ o
P - - Metalinis asfalto armavimo tinklas ~ Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
Saldiui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,19 - AR Esama dangos konstrukcija 5 —
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS - 0,10 Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS - 0,10 I&lyginamasis sluoksnis i skaldos atsijy 0/5 -0,03
S . — o — - — T —
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) _SI_<aIdos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaiSa _ 0,20 _S.I_<aldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0,20 Skaldos pagrindo sluoksnis i€ nesurigtojo midinio 0/45 su NAG priemaisa
iki 30% (Ev, =150 MPa) iki 30% (Ev, =150 MPa) iki 30% (Ev, 2100 MPa) - 0,15
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) -0,75 Esama gatves kosntrukcija S — -
Esamas gruntas (Ev, =45 MPa) SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Gatvés bordidras 1000x150x300

Karstas sitilés sandariklis N2 tipo

Skersinis profilis
B-B

Gatvés bordidras 1000x150x300

Karstas sitilés sandariklis N2 tipo

Nusklemptas velo borditras 1000x80x200-160

ﬂ Gatvés borditras 1000x150x300

Vejos bordidras 1000x80x200

Vejos borditras 1000x80x200

Veja h=10,0 cm

Esamas pavirSius

3.25m 3.25m 3.00m amas 6.25m 1.00-1.50m 2.50m 2.50m kintamas
0.12 1 o 0.07 o 1.5-2.0%
__________ -0.03 5 00 A 0,09 ‘ 2.0% 0 2.0% 0.00 o 0.02 L5, e T
Y =0 e G B — ; = L3
Esama gatvés konstrukcija ‘ L7 4
N\ AR A B e e L s e e % & o Esama gatves konstrukciia % g
LULIDGGIDG LGN DD GGG I DL YL L LY % LY L e U et o ottt ‘ g J ‘ 30m OM /
Karstas sitilés ma gatves konstrukcija Esama gatvés konstrukcijal
sandariklis N2 tipo Asfalto virutinis sluoksnis SMA 11 0,04 Asfalto virdutinis sluoksnis (raudonos spalvos) i§ miginio AC 5 VL - 0,025
S S A0 Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS -0,0 AEfT(Ith pag”f‘ddo'dTngli’; sluoksnis i5 misinio AC 16 PD _-006
i N NN B e e N e e e e e e e e e e M Metalinis asfalto armavimo tinklas isl,(izooo/: F:\c;;rn;lgos ;(I;a)nls iS nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaiSa _ 0,15
N oy Asfalto virSutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 Asfalto i8lyginamasi sluoksnis i$ miéinMPS - vid. 0,04 — % -
Asfalto V|rsu.t|r1|s sluokshls.vls n.1v|.5|r1|o SMA 11 S - 0,04 Asfalto apatinis sluoksnis i& miinio AC 16 AS - 0,06 Esama dangos konstrukdija SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,22
Asfalto apatinis sluoksnis iS miSinio AC 16 AS - 0,06 Metalinis asfalt imo tinkl Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PS -0,10 cta mf as.a 0 ar.mawmo .m.v asm - .
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0.20 Asfalto islyginamasi 5'“°'f_5”'5 is misinio AC 16 PS - vid. 0,04
iki 30% (Ev, 2150 MPa) ' Asfalto virgutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 Esama dangos konstrukcija Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08
Esama gatvés kosntrukcija Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio AC 16 AS - 0,06 I&lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03
Metalinis asfalto armavimo tinklas Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo miginio 0/45 su NAG priemaiga _ ;<
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS -0,10 T - - - iki 30% (Ev, =100 MP !
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 pagit > e e D — Ilyginamasis sluoksnis i skaldos atsijy 0/5 - 0,03 tki 30% (Ev, 2100 MPa)
Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0.20 Kald indo sluoksnis i& Ztoio miginio 0/4 NA - ~ L Ealtiui neiautr i luoksni 1
I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 -0,03 iki 30% (Ev, =150 MPa) , ﬁ(iamg/s ?Ea\?n:lgosl\ljlgas)ms iS nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0,15 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 22 PS -0,10 Salciui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa 015 Apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) -0,75 oY, = _S.I_<aldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0,20 Esamas gruntas (Ev, >30 MPa)
iki 30% (Ev, 2100 MPa) ' Esamas gruntas (Ev, =245 MPa) Esama dangos konstrukcija iki 30% (Ev, = ;50 MPE)
v - . - . . E: tvé t ij
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19 5ama gatves Kosntruxclia

Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2
M 1:25 M 1:25
Gatvés borditras Vejos borditras
| Ea 0,08
G | e '
N N To
W N\Y e suK N
3 S N —Q}O RN o
NONN 0.18 =
0,15 P2y
0,45
Detalé Nr. 3 Detalé Nr. 4 Detalé Nr. 5
M 1:25 M 1:25 M 1:25
Nuzemintas gatvés borditras NuZemintas (jvaziavimo) gatvés Nusklemptas vejos
o bordidras bordidras
2 5
o 4
0,15 S 0,15
R L B = 0,08
o . e e N
ST LR LB N & e —r
NN N [e 89 I
AR 8 S P4 s e
NANONINNT S ) 0.18, © =
0,15 0,15 H
0,45 0,45

PASTABOS:

1. Vietomis, kur numatytas gatvés asfalto remontas, projektinius aukscius tikslinti vietoje ir asfaltg jrengti prisitaikant prie esamy gatvés

nuolydziy. Esamas asfaltas frezuojamas vidutiniskai 7 cm storiu. Prisitaikant prie esamy asfalto nuolydziy, bortai vir§ asfalto

iSkeliami 10-15 cm ribose. Asfalto ir taky nuolydzius derinti prie esamo pavirsiaus ir i§laikyti 1,0 - 2,5 % nuolydj;

2. Nufrezavus asfalty ir paaiskéjus, kad esamo asfalto storis neislaiko teisés akty reikalavimy, kreiptis | Statytoja ir Projektuotoja dél

sprendiniy keitimo.

0 2023 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\E Qto m I S Tilzés g. nuo Dubijos g. iki Vytauto g., sankryzos zony su Dubijos g.,
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius Gumbinés g., Stoties g., A. { Greimo g., Vytauto g. kapitalinis remontas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 y i uoteky tinkly Siauliy mieste statybos projektas
30394 |PV Rimvydas Juodka W [ STATRNIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
o - 00- Keliai, gatvés
37547 |PDV Sartinas Baksys % Skersiniai profiliai
74
9 M1:50
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Sklypo riba

AN

‘ Gatvés borditras 1000x150x300

Esamas pavirSius

Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

Skersinis profilis
C-C

Gatveés bordidras 1000x150x300 ‘

Gatveés borditras 1000x150x300

Esamas pavirSius

N
2.81m kintamas 3.25m 3.25m 3.00m 2.00m 3.00m 3.25m 3.25m kintamas
1.5-2.0% 0.12 0.03 0.10 50 /
2.0% - — 0.04 1.5-2.0%
............ = 0.19 | Y =
SO W im0 v s R
7S ‘S S a3 g s
Esama gatveés konstrukcija / ‘Sz - £ g=x ‘f I T i N\ A e
: i N\
11 = & Karstas sitilés
40% B 2 o N sandariklis N2 tipo 4
= F T 25,
T =TT = = T T == N e e S R A
“ L. ) = —— J— 77‘77m7ﬁ7m7
Asfalto virSutinis sluoksnis SMA 11 S -0,04 === re—r— T Pilkos spalvos betonineés trinkelés 200x100x80 - 0,08
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS - 0,06 e R L A I§|yginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08 Metalinis asfalto armavimo tinklas Asfalto viréutinis sluoksnis SMA 11°S -0,04 Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaia -
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03 Asfalto iglyginamasi sluoksnis i§ miginio AC 16 PS - vid. 0,04 Asfalto apatinis sluoksnis i& miinio AC 16 AS - 0,06 Asfalto vir&utinis sluoksnis i& micinio SMA 11 S - 0.04 iki 30% (Ev, 2100 MPa) !
i iemaig Asfalto viréutinis sluoksnis i§ miginio SMA 11 -0,04 -- i e ‘08 |k - :
ikaggg/s ?ggnz(:goslagks)ms IS nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _, , o Asfalto Vlrsr_tlhls Is ui SIS 5 WJ.SITHOASC 16 ASS 3,88 Esama dangos konstrukcija Metalinis asfalto armavimo tinklas Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio AC 16 AS - 0,08 | Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
" o BV, = a sta I'o Iapa fm|ls sluo sn.|s IS m:jm'o — Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS -0,10 Metalinis asfalto armavimo tinklas Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19 Metalinis as _a to armavm.m.Em _?_S_ Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo misinio 0/45 su NAG priemaida _ 0.20 Asfalto pagrindo sluoksnis i miginio AC 22 PS - 0,08 2=
- @5 (Ev, 230 MPa) Asfalto pagrindo sluoksnis i5 miSinio AC 22 PS - 0,08 iki 30% (Ev, 2150 MPa) ’ Betono pagrindo sluoksnis 2015
samas gruntas (Ev, > a ; ; - e - !
2 iiiil%ﬂ?fg;gﬁfﬁgg:i sluoksnis (Ev, 120 MPa) 8,81;5 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) - 0,75 Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (Ev, =120 MPa) - 0,85
2= gl Esamas gruntas (Ev, 245 MPa >
Esamas gruntas (Ev, 45 MPa) g (Ev, ) Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)
Sklypo riba Sk LS f-l Sklypo riba
. CrSinis proi1iuiis \
\ Vejos borditras 1000x80x200 \
N .
1.72m kintamas 2.50m 1.50m 6.25m 2.00m 9.75m 5.46m kintamas
1.5-2.0% 0.04 2.0% 0.07 0.00
—_— 1.5-2.0% 1.5-2.0% -0.04 % 0.03 S - 2.0% 1.5-2.0%,
L L 55555 smossssossasssoncesessesssssssss [ [T 1171 0.19 = A T T T T e . 0.19 .\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\
// / / T T e e = s / 77 7S
e = =ty A — Karétas sitlés 0 . Kartas sitilés . — .
Karstas sitilés it ; : ; " iKli i Esama gatvés konstrukcija Karétas sitlés
0.30m | sandarikiis N2 tipo sandariklis N2 tipo ‘ Esama d'atves konstrukcija [sandariklis N2 tipo ‘ ‘ sandarwz/ﬁp/o
Esama gatvés konstrukcija ‘
Gatvés bordiiras 1000x150x300 L} Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘ Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
Asfalto virSutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 L - / ISlyginamasis sluoksnis i skaldos atsijy 0/5 -0,03
. Y v . Asfalto virSutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 - - e - - ~
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS - 0,06 — — . Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa
— — Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio AC 16 AS - 0,06 iki 30% (Ev, 100 MPa) -0,15
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Metalinis asfalto armavimo tinklas Metalinis asfalto armavimo tinklas v
v . - - Asfalto i8lyginamasi sluoksnis i miinio AC 16 PS - vid. 0,04 - — Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
Ilyginamasis sluoksnis i5 skaldos atsijy_0/5 ~0,03 Asfalto virsutinis sluoksnis (raudonos spalvos) i$ misinio AC 5 VL - 0,025 E d i~ konstrukcij Asfalto iSlyginamasi sluoksnis iS misinio AC 16 PS - vid. 0,04
Skaldos pagrindo sluoksnis i8 nesuridtojo misinio 0/45 su NAG priemaida _ 0.15 - — ! Sama dangos konstrukcla Esama dangos konstrukcija Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
iki 30% (Ev, 2100 MPa) ' Asfalto pagrindo-dangos slucksnis IS miSinio AC 16 PD _-0,06 Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 015 Eivai is sluoksnis i& skald i 0/5 0.03
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19 iki 30% (Ev, 2100 MPa) ' Slyginamasis sluoksnis 15 skaldos atsiju_0/ = Asfalto pagrindo sluoksnis & miginio AC 22 PS -0,10
S — < - Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa - — —— — !
Esamas gruntas (Ev, =30 MPa) Salciui nejautriy medziagy sluoksnis -0,22 iki 30% (Ev, 2100 MPa) -0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0.20
Esamas gruntas (Ev, =230 MPa) 2= _ iki 30% (Ev, 2150 MPa) !
Esama dangos konstrukcija Esama gatvés kosntrukcija
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU
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s
o

e

-

Sklypo riba

Skersinis profilis
E-E

Sklypo riba

AN
N

o
e
s

N Vejos borditras 1000x80x200
3.26m kintamas 2.50m 1.50m 3.25m 3.00m 2.00m 3.25m 6.50m 3.87m kintamas
1.52.0% 0.04 2.0% 007 0.00 2.0% 0.08 2.0% 0.02 2.00
=0 1.5-2.0% 5.2.0% -0.04 0 -0.03 —_ - - S -0.05 " mrmpedelitio
I O O o e e i B e PP ET o PO P PEP PR “‘I‘S&E‘_H ecteridal .., <i5ﬁ e T T T T T T T T | oo sy ——————————— A R oo csemes e omrenen HHHHHHHHHHH\\/HHHH/\
] D= ) / 5 RN
7 s/ ~ 7 N s / o : N7 Y S S s i / $
T T T =TT 1T === S . ™~ Karstas sidilés 0.30m = 0.30r| Karstas sidlés - i P—
e = sandariklis N2 tipo ' Esama gatvés konstrukcija X sandariklis N2 tipo ‘ Esama gatves konstrukcija Karstas sitles g
‘w\ i ‘ sandariklis N2 tipo B e et et = =D I
K Gatvés bordidras 1000x150x300
E = ’ . | Tamsiai pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
T =TT T Asfalto virdutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 | Gatyés bordidras 1000x150x300 ‘ lvaziavimo bordidras 1000x150x220 I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03
Asfalto apatinis sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS - 0,06 Asfalto virsutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04 Skaldos pagrindo sluoksnis i5 nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaiSa _ 0.20
Metalinis asfalto armavimo tinklas Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio AC 16 AS - 0,06 iki 30% (Ev, 2120 MPa) !

Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i8 nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaiSa _ 0.15
iki 30% (Ev, 2100 MPa) '

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19

Asfalto virsutinis sluoksnis (raudonos spalvos) i$ misinio AC 5 VL

Asfalto iSlyginamasi sluoksnis i§ misinio AC 16 PS - vid. 0,04

- 0,025 Esama dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i miSinio AC 16 PD

- 0,06

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa
iki 30% (Ev, 2100 MPa)

-0,15

Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,22

Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Asfalto virSutinis sluoksnis SMA 11 S

Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo miSinio 0/45 su NAG priemaisa _ 0.15

iki 30% (Ev, 2100 MPa)

Esama dangos konstrukcija

- 0,04

Asfalto apatinis sluoksnis iS miSinio AC 16 AS

- 0,06

Metalinis asfalto armavimo tinklas

Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS

-0,10

iki 30% (Ev, =150 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo miSinio 0/45 su NAG priemaiSa _ 0.20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa)

-0,75

Esamas gruntas (Ev, =245 MPa)

Metalinis asfalto armavimo tinklas

Asfalto iSlyginamasi sluoksnis i§ miSinio AC 16 PS - vid. 0,04

sama dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS

-0,10

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) -0,49

Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa
iki 30% (Ev, =150 MPa)

-0,20

Esama gatvés kosntrukcija
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