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SKELBIAMOS APKLAUSOS SALYGOS

MAZOS VERTES NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE
KRASTO APSAUGOS MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANCIO
GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE, PENKTOJO AUKSTO VAKARINES DALIES REMONTO
PROJEKTAVIMO PASLAUGU VIESASIS PIRKIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sis mazos vertés Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krasto apsaugos
ministerijos administracinio pastato, esanc¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo auksto vakarinés
dalies remonto projektavimo paslaugy vieSasis pirkimas (toliau — pirkimas), vykdomas skelbiamos
apklausos biidu, naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS)
priemonémis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu
(toliau — VPI), Mazos vertés pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu Viesyjy pirkimy tarnybos (toliau —
VPT) direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,Dél Mazos vertés pirkimy tvarkos
apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius
pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro skelbiamos
apklausos salygos (toliau — Salygos) ir Salygy priedai: Nr. 1 ,Pasiiilymo forma* (toliau — 1
priedas); Nr. 2 ,Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krasto apsaugos ministerijos
administracinio pastato, esan¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto auksto vakarinés dalies remonto
darby projektavimo uzduotis (techniné uzduotis)“ (toliau — 2 priedas); Nr. 3 ,,Statinio projektavimo
paslaugy ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas®
(toliau — 3 priedas) bei pirkimo dokumenty paaiSkinimai (patikslinimai). Vartojamos sgvokos
apibréztos VPI, Aprase, Numatomo vieSojo pirkimo ir pirkimo vertés skai¢iavimo metodikoje,
patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. 1S-94 | Dél numatomos vieSojo
pirkimo ir pirkimo vertés skai¢iavimo metodikos patvirtinimo* bei Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje, patvirtintoje VPT direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,D¢l kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*.

1.2. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir tiekéjo bendravimas
ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis
pasiiilymus gali teikti tik tie tiekéjai, kurie yra registruoti CVP IS, adresu: eviesiejipirkimai.lt.

1.3. Pirkimas atlickamas laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripazinimo,
proporcingumo ir skaidrumo principy bei konfidencialumo ir nesaliSkumo reikalavimy.

1.4 Perkancioji organizacija, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teis¢ nutraukti
pirkimo procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti (VieSyjy pirkimy
istatymo 29 straipsnio 4 punktas).

1.5. Tiek¢jai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipazinimo su pasitilymais, pasitilymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedirose. Informacija apie pirkimo dalyvius, jy pasitilymuose nurodytas
kainas suinteresuotiems dalyviams, bus pateikta po sprendimo dél pirkimg laiméjusio pasiiilymo
priémimo.
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II. INFORMACIJA APIE PERKANCIAJA ORGANIZACIJA IR
PIRKIMO OBJEKTA

2.1. KraSto apsaugos ministerijos bendryjy reikaly departamentas (toliau — KAMBRD,
perkancioji organizacija, pirkéjas), veikdamas ji jgaliojusio Nacionalinio kibernetinio saugumo
centro prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — NKSC prie KAM), vardu numato jsigyti
administracinio pastato, esan¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo auksto vakarinés dalies patalpy
remonto projektavimo paslaugas (toliau — paslaugos), kodas pagal Bendrajj vieSyjy pirkimy zodyna
(toliau — BVPZ) 71312000-8 , Statiniy projektavimo konsultacinés paslaugos®.

2.2. Pirkimo objektas } atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Tiekéjas turi pateikti
pasitilymg visam paslaugy kiekiui.

2.3. Pirkimo objektas iSsamiau apibiidintas ir reikalavimai jam nustatyti Salygy 2 priede.

2.4. Paslaugy teikimo terminai nustatyti Salygy 2 priede.

2.5. Tiekéjas gali atvykti apzitiréti objekta, pries tai suderings dieng ir laikg su NKSC prie
KAM darbuotoju, tel. +370 636 79233, el. pastas info@nksc.It.

2.6. Skirta pirkimui 1éSy suma: 79 690,00 (septyniasdeSimt devyni tikstanciai SeSi Simtai
devyniasdeSimt eury 00 ct) EUR, jskaitant PVM.

III. TIEKEJO PASALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI TIEKEJO
KVALIFIKACIJAI, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

3.1. Europos bendrasis viesojo pirkimo dokumentas nebus naudojamas. Pirkime yra taikomi
Sie Tiekéjy pasalinimo pagrindai vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]):

3.1.1. VP] 46 straipsnio 4 dalies 4 punktu (Melagiy sarase);

3.1.2. VP] 46 straipsnio 4 dalies 6 punktu (Nepatikimy tiekéjy sarase);

3.1.3. VP] 46 straipsnio 4 dalies 7b papunkciu (neatitinka minimaliy patikimo mokesciy
mokeétojo kriterijy, nustatyty Lietuvos Respublikos mokes¢iy administravimo jstatymo 40' straipsnio
1 dalyje. Taikant §j tiekéjo paSalinimo i§ pirkimo procediiros pagrinda, vadovaujamasi Lietuvos
Respublikos mokes¢iy administravimo jstatymo 40’ straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos
skai¢iuojant nuo Mokes¢iy administravimo jstatymo 40’ straipsnio 1 dalyje nurodyty pazeidimy
padarymo dienos, taciau visais atvejais Sie terminai negali biiti ilgesni negu 3 metai) ;

3.1.4. VP] 46 straipsnio 2' punktu (tiekéjas yra neatlikes jam teismo sprendimu paskirtos
baudziamojo poveikio priemonés — uzdraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti vieSuosiuose
pirkimuose).

3.2. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekéjams nenustatomi.

3.3. Savo pasiiilyme tiekéjas turi nurodyti, kokius subtiekéjus jis ketina pasitelkti, jei
pasitelks.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai subtiekéjams nenustatomi.

3.5. Vykdomas zaliasis pirkimas ir Siame pirkime nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai:

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos
aprasSo, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-
508 ,,De¢l Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo® projektavimo paslaugoms taikoma 4.1 papunkcio nuostata (yra Produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimallis aplinkos apsaugos kriterijai, saraSe,
nurodytame Tvarkos apraso 1 priede (Pastaty projektavimo paslaugos) ir atitinka visus produktui
nustatytus ir aplinkos ministro jsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos Kkriterijus,
nurodytus Tvarkos apraso 2 priede (XII skyrius Pastaty projektavimo paslaugos ir statybos darbai,
XIIT skyrius. Statybinés medziagos), (toliau — Tvarkos apraSo 15 punktas):
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Eil. Pirkimo objektas Minimaliy aphnk(:s apsaugos krlt.erqu pagal Tvarkos
Nr. apraso 15 punktg taikymas
1 2 3

3.5.1. | Projektiniy pasitlymy ir | Teikéjas teikdamas pasiilyma jsipareigoja, kad
techninio darbo projekto | projekte bus numatyta, kad statyboje naudojamos
parengimo paslaugos. statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos  kriterijus (XIII  skyrius ,,Statybinés
medZziagos®) ir kad kiti su pastato projektu susij¢ produktai
atitikty jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIV skyrius ,,Patalpy apSvietimas®; XV skyrius
,Vandens maiSytuvai ir dusai®; XVI skyrius ,,Vandens
Sildytuvai®).

3.6. Tiek¢jas kartu su pasiilymu pateikia uzpildyta laisvos formeos deklaracija deél
jsipareigojimo, kad projektiniuose pasiiilymuose ir techninio darbo projekto parengimas bus
vykdomas naudojant statybines medziagas ir produktus, atitinkan¢ius minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus nurodytus salygy 3.5.1 papunktyje.

3.7. Tiekéjas, turintis pasalinimo pagrinda, gali pateikti VP] 46 straipsnio 10 dalyje nurodyta
informacijg, jrodancia, kad jis taiko apsivalymo priemones. Tiekéjas negali pasinaudoti Sia galimybe,
kai jis priimtu ir jsiteis¢jusiu teismo sprendimu paSalintas i§ pirkimo ar koncesijos suteikimo
procediry, teismo sprendime nurodytg laikotarpj.

3.8. Pateikiant atitinkamy dokumenty skaitmenines kopijas (skenuotus dokumentus)
elektroninémis priemonémis yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkancioji organizacija
pasilicka sau teis¢ prasyti dokumenty originaly.

3.9. Tiekéjo pasiiilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimgq jis pateike
melagingg informacija, kuriag perkancioji organizacija gali jrodyti bet kokiomis teisétomis
priemonémis.

IVv. I._JKIO SUBJEKTO, KURIO PAJEGUMAIS REMIASI TIEKEJAS,
SUBTIEKEJU AR UKIO SUBJEKTU GRUPES DALYVAVIMAS PIRKIMO
PROCEDUROSE

4.1. Jei pirkimo procediirose dalyvauja tiekéjy ar fikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés
veiklos sutarties skaitmenine kopija. Jungtinés veiklos sutartyje turi biiti nurodyti kiekvienos Sios
sutarties Salies jsipareigojimai vykdant numatomg su perkancigja organizacija sudaryti pirkimo
sutartj, Siy jsipareigojimy vertés dalis, iSreikSta procentiniu dydziu, jeinanti ] bendrg pirkimo sutarties
verte. Jungtinés veiklos sutartis turi numatyti solidarig visy Sios sutarties Saliy atsakomybe uz
prievoliy perkanciajai organizacijai nevykdyma. Taip pat jungtinés veiklos sutartyje turi biiti
numatyta, kuris asmuo atstovauja tkio subjekty grupei (su kuo perkancioji organizacija turéty
bendrauti pasitilymo vertinimo metu kylanciais klausimais ir teikti su pasiiilymo jvertinimu susijusig
informacijg).

4.2. PerkancCioji organizacija nereikalauja, kad tiekéjy ar tikio subjekty grupés pateikta
pasitilymg pripazinus geriausiu ir perkanciajai organizacijai pasiilius sudaryti pirkimo sutartj Si tkio
subjekty grupé jgauty tam tikrg teising forma.

4.3. Jei tiekéjas sutarties vykdymui numato pasitelkti subtiekéjus, jis turi pateikti laisvos
formos susitarimg ar pazymg, patvirtinancig subtiekéjo jsipareigojimus vykdant numatomg su
perkancigja organizacija sudaryti pirkimo sutarti, nurodant darbus / paslaugas, numatomas perduoti
subtiekéjams.

4.4. Subtiekéjais negali buti Sio pirkimo dalyviai. Perkanciajai organizacijai pasirasius sutartj,
subtiekimo darbus atlikti teis¢ turi tik subtiekéjai nurodyti subtiekimo sutartyje.
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V. PIRKIMO DOKUMENTU PAAISKINIMAI IR PATIKSLINIMAI

5.1. Tiekejas gali prasyti, kad perkancioji organizacija paaiskinty pirkimo dokumentus, taip
pat teikti pasitilymus d¢l pirkimo dokumenty patikslinimy. Teikti pasitilymus dél pirkimo dokumenty
patikslinimy ir kreiptis dél pirkimo dokumenty paaiskinimo j perkancigja organizacija galima ne
veliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumenty
paaiSkinimai ir patikslinimai gali biti teikiami ir perkanciosios organizacijos iniciatyva.

5.2. PaaiSkinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonémis ir siunc¢iami uzklausg
pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiek¢jams. Jei paaiSkinimai ar patikslinimai
teikiami perkanciosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonémis. Paaiskinimai ir
patikslinimai pateikiami likus ne maZiau kaip 1 darbo dienai iki pasiiilymy pateikimo termino
pabaigos. Jei perkancioji organizacija paaiSkinimy ar patikslinimy nepateikia iki nurodyto termino,
pasitilymy pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek véluojama juos
pateikti.

5.3. Perkancioji organizacija, paaiSkindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, uztikrina
tiekejy anonimiskuma, t. y. uztikrina, kad tiekéjai nesuzinoty kity tiekéjy, ketinanciy dalyvauti
pirkimo procediirose, pavadinimy ir kity rekvizity.

5.4. Jei pateikti paaiSkinimai ar patikslinimai 1§ esmés keicia pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus pirkimo objektui, Reikalavimus tiekéjui ar pasitilymy rengimui, pasitilymy
pateikimo terminas skaiciuojamas i§ naujo nuo paaiskinimy ar patikslinimy paskelbimo CVP IS
priemonémis dienos, o informacija apie atliktus pakeitimus siun¢iama visiems prie pirkimo
prisijjungusiems tiekéjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumenty.

5.5. Perkancioji organizacija nerengs susitikimo su tiekéjais dél pirkimo dokumenty.

VL. PASIULYMU RENGIMAS IR TEIKIMAS

6.1. Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilyma.

6.2. Jei pasitulyma teikia tiekéjy grupé, ji taip pat pateikia ir jungtinés veiklos sutarties kopija.
Jungtinés veiklos sutartyje turi biiti nurodyti kiekvienos Sios sutarties Salies jsipareigojimai vykdant
pirkimo (preliminarigjg) sutart] bei Siy isipareigojimy vertés dalis, sudaranti bendrg pirkimo
(preliminariosios) sutarties vert¢. Taip pat turi buti pateikta informacija apie asmenj, atstovaujantj
tikio subjekty grupei bendraujant su perkancigja organizacija.

6.3. Visi pasitlyme pateikiami dokumentai turi biti pateikti elektronine forma (tiesiogiai
suformuoti elektroninémis priemonémis arba skaitmeninés dokumenty kopijos). Pasiiilymo
dokumentai turi buiti suformuoti naudojant nediskriminuojancius, visuotinai prieinamus duomeny
faily formatus (pvz., pdf, docx ). Perkanciajai organizacijai kilus abejoniy dél dokumenty tikrumo, ji
turi teis¢ reikalauti pateikti dokumenty originalus.

6.4. Pasililymas turi buiti parengtas lietuviy kalba. Jei reikalaujami pridéti prie pasitilymo
dokumentai negali biiti pateikti lietuviy kalba, Sie dokumentai turi biiti pateikiami originalo kalba,
pridedant vertima i lietuviy kalbg (iSverstame dokumente nurodant vertimg atlikusio asmens varda,
pavarde ir parasg). Vertimas turi biiti patvirtintas vert€jo paraSu ir vertimo biuro antspaudu arba
tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens parasu. Pasiiilyme neturi buti taisymy, braukymy.

6.5. Pasiiilymas turi buti pateiktas uzpildant pasiilymo forma ir pridedant visus
pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus (Salygy 1 priedas).

6.6. Tiek¢jas, teikiantis pasiiilyma privalo pateikti jj visam nurodytam paslaugy kiekiui bei
paslaugy asortimentui. Jei pasitilymas pateikiamas ne visam reikalaujamam paslaugy asortimentui ir
kiekiui toks pasiiilymas atmetamas, kaip neatitinkantis nustatyty reikalavimy.

6.7. Bendra pasiiilymo kaina pateikiama eurais, vienos Simtosios tikslumu (du skaiciai po
kablelio), iSreiskiant ir apskaiCiuojant taip, kaip nurodyta Saglygy 1 priede. Projektavimo remonto
darby skaiciuojamosios kainos, pateikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos patvirtintomis statybos objekty kainos skai¢iavimo rekomendacijomis, dalis.
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6.8. Pasitlyme tiekéjas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali,
vadovaujantis VP] 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy d¢l tiekéjo pasitilyme
nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prasyti tiek¢jo jrodyti, kodél nurodyta informacija
yra konfidenciali. Jeigu tiekéjas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus,
laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Perkancioji organizacija CVP IS priemonémis informuos laiméjusio dalyvio pasitilyma, sudarytg
pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties salygy pakeitimus, i§skyrus tg informacija, kurig tiekéjas pasitilyme
nurodo neviesinti, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams
interesams, arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

6.9. Pasiilymg sudaro tiekéjo pateikty duomeny bei dokumenty visuma:

6.9.1. uzpildyta ir vadovo ar kito jgalioto asmens pasiraSyta Pasitilymo forma parengta pagal
Salygy 1 prieda;

6.9.2. jgaliojimo ar kito dokumento, suteikiancio teis¢ pateikti ir (ar) pasirasyti pasitilyma bei
kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiiilyma pateikia ne tiekéjo vadovas);

6.9.3. duomenys apie subtiekéjus Salygy 1 priedas (jei aktualu);

6.9.4. informacija ir dokumentai pagal Salygy 6.2 punkta (jei pasiiilyma teikia tiekéjy grupé);

6.9.5. laisves formos deklaracija dél tiekéjo jsipareigojimo taikyti nustatytus aplinkos
apsaugos kriterijy reikalavimus nurodytus saglygy 3.5.1 papunktyje;

6.9.6. kita reikalaujama informacija ir dokumentai;

6.9.7. pasiiilymo paaisSkinimai bei atsakymai dél pasitilymo (jei tokiy yra).

6.10. Tiekéjas negali pateikti alternatyviy pasitilymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy
pasiiilyma, jo pasiiilymas ir alternatyvus pasitilymas (alternatyviis pasiiilymai) bus atmesti.

6.11. Pasitlymas turi galioti 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo pasitlymy
pateikimo termino pabaigos. Perkancioji organizacija turi teis¢ praSyti, kad tiekéjas pratesty
pasitlymo galiojimg iki konkreciai nurodyto termino. Tiekéjas CVP IS priemonémis gali atmesti tokj
praSyma. Tieké&jo, nesutikusio pratesti pasitilymo galiojima, pasiiilymas bus atmestas.

6.12. Pasiiilymas privalo buti pasiraSytas fiziniu parasu arba originaliu saugiu elektroniniu
parasu, atitinkanciu Lietuvos Respublikos elektroninio paraso jstatymo nustatytus reikalavimus. Tuo
atveju, kai pasiiilymas pasiraSomas elektroniniu paraSu, § CVP IS pasiilymo skiltj reikia jkelti jau
pasirasytus dokumentus.

6.13. Iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, tiekéjas gali pakeisti arba atSaukti savo
pasiiilymg. Toks pakeitimas arba praneSimas pripazjstamas galiojanciu, jeigu perkancioji
organizacija ji gavo iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

VII. PASIULYMU SIFRAVIMAS

7.1. Tiekéjo teikiamas pasiiilymas gali biiti uzSifruojamas. Tiekéjas, nusprendes pateikti
uzsifruoty galutinj pasitlyma, turi:

7.1.1. iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonémis pateikti
uzsifruotg galutinj pasitilyma (uz$ifruojamas visas pasitilymas arba pasitilymo dokumentas, kuriame
nurodyta pasiiilymo kaina);

7.1.2. iki voky su pasiiilymais atpléSimo procediiros (posédzio) pradzios CVP IS
susiraSinéjimo priemonémis pateikti slaptazodj, su kuriuo perkancioji organizacija galés isSifruoti
pateiktg pasitilyma. ISkilus CVP IS techninéms problemoms, kai tiek¢jas neturi galimybés pateikti
slaptazodzio per CVP IS susiraSin¢jimo priemones, tiekéjas turi teis¢ slaptazod; pateikti kitomis
priemonémis pasirinktinai: perkanciosios organizacijos oficialiu elektroniniu pastu, faksu arba rastu.
Tokiu atveju tiekéjas turéty buti aktyvus ir jsitikinti, kad pateiktas slaptazodis laiku pasieké adresata
(pavyzdziui, susisiekes su perkancigja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais biidais).

7.2. Tiekéjui uzsifravus visg pasitilymg ir iki voky atpléSimo procediiros (posédzio) pradzios
nepateikus (dél jo paties kaltés) slaptazodzio arba pateikus neteisinga slaptazodi, kuriuo naudodamasi
perkancioji organizacija negaléjo i8Sifruoti pasitilymo, pasitlymas laikomas nepateiktu ir néra
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vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekéjas uzSifravo tik pasitilymo dokumenta, kuriame nurodyta
pasiiilymo kaina, o kitus pasitilymo dokumentus pateiké neuZzSifruotus — perkancioji organizacija
tiekéjo pasitilyma atmeta kaip neatitinkant] pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy (tiekéjas
nepateiké pasiiilymo kainos)

7.3. 1ki voky su pasitilymais atpléSimo procediiros (posédzio) pradzios tiekéjui nepateikus
(del jo paties kaltés) slaptazodzio arba pateikus neteisingg slaptazodj, kuriuo naudodamasi
perkancioji organizacija negaléjo iSSifruoti galutinio pasiiilymo, tiekéjo pirminis pasitilymas
(iskaitant deryby metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus) vertinamas kaip galutinis
pasitilymas.

VIIL. SUSIPAZINIMO SU PASIULYMAIS PROCEDUROS

8.1. Susipazinimas su CVP IS priemonémis gautais tiekéjy pasitilymais (toliau — elektroniniy
voky atpléSimas) vyks elektroniniu biidu, adresu KraSto apsaugos ministerijos bendryjy reikaly
departamento Materialinio apripinimo skyrius, Sv. Ignoto g. 8, Vilnius. Elektroniniy voky atplé§imas
gali buti vykdomas nuotoliniu buidu. Elektroniniy voky atpléSimo procediiros pradzia — ne anks¢iau
kaip praéjus 30 min. nuo CVP IS nurodyto pasiiilymy pateikimo termino.

8.2. Susipazinimo su CVP IS priemonémis gautais pasiiilymais procediiroje tiek¢jai arba jy
atstovai nedalyvauja. Perkancioji organizacija neteikia informacijos tiekéjams, apie pasitilymus
pateikusius tiekéjus, pasitlytas kainas iki kol bus jvertinti pasitilymai ir nustatyta pasitilymy eilé.

IX. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

9.1. Pirkimui pateiktus pasiiilymus nagrinéja ir vertina organizatorius.

9.2. Organizatorius ekonomiSkai naudingiausig pasiiilyma iSrenka pagal tiekéjo pasitilyme
nurodyta kaina, kuri turi biiti apskaiciuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama pirkimo Salygy 1 priede
ir Apraso 24.3.12 papunktyje nustatyta tvarka vertina tik ta pasiilyma, kuris nustatomas kaip
galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasiiilymg paaiSkéja, kad jis negali biiti pripazintas laimétoju,
kaip tai numatyta Sio Apraso 24.3.14 papunktyje, jo pasitlymas atmetamas ir toliau tikrinamas
pasiiilymas, kuris galéty biiti antras pagal ekonominj pasitilymo naudinguma. Tokia seka kartojama,
kol nustatomas laiméjes pasitilymas ar atmetami visi gauti pasiiilymai.

9.3. Pirkimo metu organizatorius su tiek¢jais nesideres.

9.4. Organizatorius pateiktus pasitilymus nagrinéja, vertina ir palygina Sia tvarka:

9.4.1. tikrina ar pasitilymas tinkamai pateiktas ir atitinka Sglygose nustatytus pasiiilymy
rengimo reikalavimus;

9.4.2. tikrina ar tiekéjy pasitilymuose nurodytos paslaugos atitinka techninés specifikacijos
reikalavimus;

9.4.3. tikrina ar nebuvo pasitilytos per didelés, perkanciajai organizacijai nepriimtinos kainos;

9.4.4. kai pasitlyme nurodyta kaina, iSreikSta skaiciais, neatitinka kainos, nurodytos ZodZiais,
teisinga laikoma kaina, nurodyta zZodziais;

9.4.5. jvertina, ar tiek¢jo pasiiilyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) neatrodo
nejprastai maza;

9.4.6. tikrina ar pasitilyme néra kainos skai¢iavimo klaidos.

9.5. Jeigu tiekéjas pateikée netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie
atitikt] pirkimo dokumenty reikalavimams arba Siy dokumenty ar duomeny triksta, perkancioji
organizacija, nepazeisdama lygiateisiSkumo ir skaidrumo principy, praso tiekéjg Siuos dokumentus
ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiSkinti per jos nustatyta protingg terming. Duomenys ir
(arba) dokumentai gali biiti tikslinami, papildomi arba paaiSkinami vadovaujantis VP] 45 straipsnio
3 dalies nuostatomis, pagrindiniais pirkimy principais ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2022
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m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasitilymy patikslinimo, papildymo ar
paaiSkinimo taisyklémis.'

9.7. Organizatorius gali prasyti dalyviy patikslinti, papildyti arba paaiSkinti savo pasitlymus,
taciau ji negali praSyti, sitilyti arba leisti pakeisti pasitilymo esmés — pakeisti kaing arba padaryti kity
pakeitimy, del kuriy pirkimo dokumenty reikalavimy neatitinkantis pasitilymas tapty atitinkantis
pirkimo dokumenty reikalavimus.

9.8. Organizatorius, pasiiilymy vertinimo metu rades pasiilyme nurodytos kainos
apskaiciavimo klaidy, praso dalyviy per jos nurodyta terming iStaisyti pasitilyme pastebétas
aritmetines klaidas, nekei¢iant susipazinimo su pasitilymais metu uzfiksuotos kainos. Taisydamas
pasiiilyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamasias dalis, taciau neturi
teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

9.9. Jeigu dalyvio pasitilyme nurodyta kaina (jos sudedamosios dalys) atrodo nejprastai maza,
perkancioji organizacija rastu CVP IS priemonémis praso dalyvj ja pagristi, vadovaujantis VieSyjy
pirkimy jstatymo 57 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

9.10. Perkancioji organizacija gali nevertinti viso tiekéjo pasitilymo, jeigu patikrinusi jo dalj
nustato, kad, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo, Apraso reikalavimais, pasitilymas turi biiti
atmestas.

9.11. Pasiulymas atmetamas, jeigu:

9.11.1. pasiulymas neatitinka pirkimo Salygose nustatyty reikalavimy ir jo trikumai negali
buti iStaisyti vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos nustatytomis Pasitilymy patikslinimo,
papildymo ar paaiskinimo taisyklémis;

9.11.2. tiekéjas per perkanciosios organizacijos nustatyta terming patikslino, papilde¢,
paaiskino pasiiilyma ir tai Iémé esminj jo pasiiilymo pakeitima;

9.11.3. netenkinami pirkimo salygose nustatyti reikalavimai, susij¢ su nacionaliniu saugumu
(kai taikoma);

9.11.4. tiek¢jo pasiillyta kaina yra per didelé¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina.
Laikoma, kad pasiiilyta kaina yra per didelé¢ ir nepriimtina, jeigu ji virsija perkanciosios organizacijos
pirkimui skirtas 1éSas, nurodytas Siy Salygy 2.6 punkte.

9.11.5. tieké&jas per perkanciosios organizacijos nurodyta terming neistaisé aritmetiniy klaidy
ir (ar) nepaaiskino pasitilymo;

9.11.6. pateiktame pasitilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza ir tiekéjas, perkanciosios
organizacijos praSymu, nepateikia tinkamy kainos pagrjstumo jrodymy;

9.11.7. jei tiekéjas pateikia daugiau kaip vieng pasililymg arba iikio subjekty grupés narys
dalyvauja teikiant kelis pasitilymus;

9.11.8. perkanciosios organizacijos prasymu, kaip numatyta VP] 45 str. 3 d., nepatikslino,
nepapildé, nepaaiSkino ar nepateiké dokumenty ar duomeny apie atitikt] pirkimo dokumenty
reikalavimams;

9.11.9. dalyvis, apie nustatyty reikalavimy atitikimg, yra pateikes melagingg informacija,
kurig perkancioji organizacija gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;

9.11.10. tiekéjas yra:

9.11.10.1. melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sgrase® (VieSyjy pirkimy jstatymo 46 str.
4d.4p.);

9.11.10.2. Nepatikimy tiekéjy sgrase’ (VieSyjy pirkimy jstatymo 46 str. 4 d. 6 p.);

9.11.10.3. (ne)atitinkantis minimaliy patikimo mokes¢iy mokétojo kriterijy, nustatyty
Lietuvos Respublikos mokes¢iy administravimo jstatymo 40' straipsnio 1 dalyje. Perkancioji
organizacija patikrina Valstybinés mokesciy inspekcijos puslapyje (VP] 46 str. 4 d. 7b p.).

9.12. Apie pasiiilymo atmetima ir tokio atmetimo prieZastis tiekéjas informuojamas rastu CVP
IS priemonémis.

!, Pasiiilymy patikslinimo, papildymo ar paaiskinimo taisyklés.
2 http://vpt.Irv.It/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas.

3 http://vpt.Irv.1t/1t/kiti-duomenys/nepatikimu-tiekeju-sarasas.


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_57str2ir3d.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_57str2ir3d.pdf
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr

X. PASIULYMU VERTINIMAS

10.1. Pasitilyme nurodytos kainos bus vertinamos eurais su PVM.

10.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasitilymai vertinami pagal ekonomiskai
naudingiausio pasitilymo vertinimo kriterijy — kaing kuri vertinama eurais, jskaitant kitus mokescius
bei visas tiekéjo iSlaidas, galinCias turéti jtakos kainai (pasitilymo bendra kaina Eur be/su PVM).

XI. PASIULYMU EILES SUDARYMAS IR LAIMEJUSIO PASIULYMO
NUSTATYMAS

11.1. Sudaroma pasiiilymuy eilé. Apraso 24.3.12.12 punktu — [ pasitilymy eilg traukiami visi,
1$skyrus atmesti, pasitilymai, paZzymint, kurie pasitilymai nebuvo jvertinti. Pasitilymy eilé sudaroma
ekonominio naudingumo mazéjimo tvarka (kainos didéjimo tvarka). Jei keliy tiekéjy pasitlymy
ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasitilymy eile, pirmesnis jraSomas tiekéjas, kurio
pasitilymas pateiktas anksciausiai. Eilé nesudaroma, jei pasitilyma pateiké ar pirkimo procediiry metu
atmetus kitus pasitilymus, liko vienas tieké&jas.

11.2. Nustatomas pirkimo laimétojas. Laimétoju gali buiti pasirenkamas tik toks tiekéjas, kurio
pasiiilymas atitinka Sglygose nustatytus reikalavimus ir jo pasitilymo kaina néra per didelé ir
perkanciajai organizacijai nepriimtina.

11.3. Perkancioji organizacija ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo laiméjusio pasitilymo
nustatymo, CVP IS priemonémis tiekéjus informuoja apie pirkimo procediiros rezultatus,
vadovaujantis VP] 58 straipsnio nuostatomis. Perkancioji organizacija taip pat turi informuoti tiekéjus
apie prieZastis, dél kuriy buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

11.4. Dalyvis, kurio pasiiilymas nustatytas laimejes, sudaryti pirkimo sutarties kvie¢iamas,
CVP IS priemonémis ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo—pardavimo sutart;.
Laikas pirkimo sutar¢iai pasiraSyti gali biiti nustatomas atskiru praneSimu raStu arba nurodomas
pranesime apie laiméjusj pasitlyma.

11.5. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj, rastu atsisako ja sudaryti,
iki perkanciosios organizacijos nurodyto laiko nepasiraso pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo
sutart] sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti
pirkimo sutartj. Tuo atveju perkancioji organizacija sitilo sudaryti pirkimo sutartj dalyviui, kurio
pasiiilymas pagal nustatytg pasitilymy eile yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutartj, jeigu tenkinamos VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

XII. DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

12.1. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirasty
aplinkybiy nurodyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Perkan¢ioji organizacija turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Tiekejo, pateikti pagrindZianc¢ius dokumentus nurodytus VP] 51 straipsnio 12 dalyje, kad
néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Tiekéjas privalo nemokamai pateikti Perkancios
organizacijos praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo praSymo gavimo
dienos.

12.2. PerkanCioji organizacija nutraukia sutartj, jeigu tiekéjas per jam perkanciosios
organizacijos nustatyta terming, nepatikslino, nepapildé ar nepateiké pagrindzian¢iy dokumenty ir
(ar) atitiko salygas, numatytas VP] 45 straipsnio 2' dalyje.
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XIII. KITOS SALYGOS IR INFORMACIJA

13.1. Pirkimo sutarties sudarymo atidéjimo terminas netaikomas.

13.2. Perkancioji organizacija, gavusi 1§ tiekéjo pretenzijg — | ja atsako VPI 103 straipsnyje
nurodyta tvarka ir terminais.

13.3. Gincai dé¢l pirkimo nagrinéjami, Zala tiekéjui atlyginama, pirkimo (preliminarioji)
sutartis pripazjstama negaliojan¢ia bei alternatyvios sankcijos taikomos vadovaujantis VP] VII
skyriaus nuostatomis.

13.4. Perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva nutraukti pradétas pirkimo procediiras.
Tai gali biiti atlieckama bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, jeigu atsirado aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti. Pirkimo procediiras nutraukti privaloma, jeigu buvo paZzeisti VP] 17
straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padéties negalima iStaisyti.

13.5. Sutarties projektas pateikiamas Salygy 3 priede ,,Statinio projektavimo paslaugy ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis*.

13.6. Tais atvejais, kai Sio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, salygos, procediiros
neaprasytos pirkimo salygose, privaloma vadovautis VieSyjy pirkimy jstatymu ir Aprasu.

Pirkimy organizatore Elona Bal¢itunaite


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_VIIsk.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_VIIsk.pdf

Salygy
1 priedas

Herbas arba prekiy Zenklas
(Tiekejo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokesc¢io mokétojas)

KrasSto apsaugos ministerijos bendruju reikalu departamentas
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMO (forma)

DEL MAZOS VERTES NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE
KRASTO APSAUGOS MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANCIO
GEDIMINO PR. 40, VILNIUJE, PENKTO AUKSTO VAKARINES DALIES
REMONTO PROJEKTAVIMO PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO

Nr.

(Data)

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéejo adresas/Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Uz pasitulyma atsakingo asmens vardas,
pavarde

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Imonés kodas

Asmeny, ] kuriuos buty galima kreiptis dél
informacijos vardas, pavardé, pareigos,
telefono, mobilaus telefono ir fakso numeriai,
elektroninio pasto adresas




2

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Pirkimo sutarties dalies,

Eil. Nr. perduodamos vykdyti subtiekéjui,

Subtiekéjo pavadinimas
(jeigu Zinomas)

aprasSymas
1.
2.
3. PASIULYMO KAINA
Eil. Paslaugy etapy ir daliy Kiekis Mato Kaina Suma
Nr. pavadinimas vnt. Eur be PYM | Eur be PVM
1 2 3 4 5 6
1 Sta}tlnlo projektiniy pasitlymy 1 kompl.
kaina
2. Techninio darbo projekto kaina 1 kompl.
3. St?tlf}io projekto vykdymo 1 vit.
prieziiira

Bendra pasiilymo kaina Eur be PVM

PVM Eur

Bendra pasiilymo kaina Eur su PVM

Kaina turi biiti pateikiama vienos Simtosios tikslumu - t. y. 2 (du) skaiciai po kablelio.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, teik¢jas nurodo

priezastis

, dél kuriy PVM nemoka ir pateikia

pasiiilyme kainas Eur be PVM (kainos Eur be PVM turi biti pateiktos eurais vienos Simtosios
tikslumu (du skaiciai po kablelio).

Bendra pasiilymo kaina (be PVM)

Bendra pasiiilymo kaina (su PVM)

(Zodziais) Eur

(Zodziais) Eur

4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapu skaicius




il: Dokumento pavadinimas Lapy skaiCius

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija
Isegti atskirai) ir ji nevieSinama:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal pirkimo dokumenty 6.8 papunkcio nuostatas)
1.

Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiillymas yra konfidencialus.

1. Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis,
nustatytomis:

1.1. Salygose, atlieckant mazos vertés Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krasto
apsaugos ministerijos administracinio pastato, esan¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo auksto
vakarinés dalies remonto projektavimo paslaugy pirkima;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pasira§ydamas pasitilyma paraSu patvirtinu, kad dokumenty kopijos yra tikros.

3. Sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis.

4. Pasitlymas galioja Siy pirkimo dokumenty 6.11 papunktyje nurodyta terming.

5. PasiraSydamas pasitilymg patvirtinu, kad néra pasalinimo pagrindo, nustatyto VP]
jstatymo 46 str. 2' dalyje: Perkancioji organizacija paSalina tiekéja i§ pirkimo procediros, jeigu
tiek¢jas yra neatlikes jam paskirtos baudziamojo poveikio priemonés — uzdraudimo juridiniam
asmeniui dalyvauti vieSuosiuose pirkimuose.

(Tiekeéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, parasas)



Salygy
2 priedas

NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KRASTO APSAUGOS

MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANCIO GEDIMINO PR. 40,
VILNIUJE, PENKTO AUKSTO VAKARINES DALIES REMONTO DARBU

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE UZDUOTIS)

il: UZsakovas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM
1 2 3

1. Objekto Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM administracinis
pavadinimas pastatas

2. Statybos Gedimino pr. 40, Vilnius
adresas

3. Statinio Administraciné
paskirtis

4. Statinio Ypatingasis statinys
kategorija

5. Projektavimo | Techninis darbo projektas
stadija

6. LéSy pobudis | Lietuvos Respublikos biudzeto 1éSos

7. Statybos riiSis | Paprastasis remontas, tvarkomieji statybos darbai.

8. Statinio Administracinis pastatas, esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (Zyméjimas
apibiidinimas | plane 1B6/p., inventorinis Nr. 6501), pastatytas iki 1978 m., unikalus

numeris 1089-8000-2043, zyméjimas plane 1B6/p., bendras plotas
4035,55 m?, Sesi aukstai, dviejy aukSty riisys, sienos plytinés, stogas
plokscias, danga ruloning, pastatas yra jrasytas i nekilnojamyjy kulttiros
vertybiy registra (Unikalus objekto kodas 22872).

9. Paprastojo Administracinés paskirties pastato 5 auksto (vakarinés dalies) patalpy
remonto darby | paprastasis remontas (bendras remontuojamy patalpy plotas apie 342,93
techninio kv. m).
darbo projekto
apimtis

10. | Projektavimo | Paprastojo remonto projektu numatomi patalpy perplanavimo ir
apimtis inzineriniy sistemy pertvarkymo darbai — naujai suprojektuotos patalpos

pritaikomos pakitusiems inzineriniams
sprendiniams.

10.1. Atlikti pastato 5 a. (vakarinés dalies) patalpy (pazyméty 15 p.
nurodytame Priede 1) (griaunant esamas atitvaras ir jrengiant naujas)
perplanavimg, numatant baldy ir jrangos iSdéstyma, pateikiant interjero
spalvinj sprendimg, nereikalingy inzineriniy tinkly, jrangos ir vidaus
atitvary, dangy konstrukcijy demontavimg formuojant naujas erdves.
10.2. Suprojektuoti 5 a. patalpy vidine apdailg (sieny, luby, grindy), duris,
aliuminio-stiklo atitvaras, langy vidiniy palangiy pakeitima, iSoriniy sieny
i§ vidinés pusés apsiltinima, langy sandarinima.

10.3. Jvertinus esamg situacija remonto darby zonoje ir pastate, 5 a.

naujai patalpy funkcijai,




Eil.
Nr.

Uzsakovas

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM

2

3

jrengiamoms patalpoms suprojektuoti:

10.3.1. Suprojektuoti tinkamg patalpy apSvietima, evakuacinj apSvietima,
apsSvietimo, buitiniy ir atskirai kompiuteriniy lizdy el. tinklg (jvertinant
aptarnavimo ir paskirstymo liuky i lubas, sienas ir grindis jrengimg) bei
esamy el. paskirstymo skydy ir juose esamos jrangos keitimg, bei naujy
pagal poreikij jrengima;

10.3.2. Seny vandentiekio ir lietaus bei fekalinés kanalizacijos vamzdyny
bei jrangos demontavimg ir naujy jrengima (iskaitant lietaus kanalizacijos
vamzdynus 5 a. patalpose Nr. 5-26 ir 5-21);

10.3.3. Priesgaisrinio vandentiekio skydy ir jrangos pakeitima;

10.3.4. Sildymo radiatoriy, vamzdyny daliy, fasoniniy jy daliy ir ventiliy
pakeitima;

10.3.5. Kondicionavimo ir védinimo sistemas;

10.3.6. Kompiuterinius tinklus ir jy nuvedimg j 4 a. esancig servering,
suprojektuoti serverinés patalpg ir uzdaro tipo metalinius kanalus virs$
luby nuo naujai jrengiamos 5 a. serverinés patalpos iki patalpoje Nr. 5-2
esancios inZineriniy tinkly Sachtos;

10.3.7. Gaisrinés signalizacijos tinklus ir jy rysj su apsaugos postu;
10.3.8. Apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés tinklus ir jy rysj su
apsaugos postu (projektuojant apsauginés signalizacijos tinklus,
projektuojami tik signaliniy kabeliy pravedimo keliai (kanalai, PVC
vamzdziai (lygiis)) i kiekvieng atskirg patalpg ir iki numatomos apsaugos
sistemos prietaisy viety patalpy viduje).

10.4. Parengti baldy iSdéstymo planus suprojektuotose patalpose.

11.

Projekto
sudéties
sgvadas

11.1. Projektiniai pasitilymai.

Projektiniuose pasiiilymuose turi biiti numatyta patalpy funkcinés
schemos, erdviy suskirstymas j zonas (reikalingos zonos nurodytos
patalpy projektavimo reikalavimuose), technologiné dalis su baldy
iSdéstymu, spalviniai pasiilymai ir medziagiSkumas, konstrukcijy,
elektrotechnikos, vandentiekio ir nuoteky $alinimo, Sildymo, védinimo ir
kondicionavimo, elektroniniy rySiy, gaisrinés saugos jrengimo
pagrindiniai sprendiniai.

11.2. Techninis darbo projektas.

11.2.1. Bendroji dalis.

11.2.2. Architekturos dalis (bréziniuose pateikiamos dury varstymo
kryptys, patalpy matmenys, plotai, apdailos dangy tipai, sieny kanalai,
pjuviai, detalés, medziagy ir gaminiy montavimo schemos, sieny ir grindy
iSklotinés, apdailos, darby kiekiy lentelés ir t.t.).

11.2.3. Konstrukcijy dalis.

11.2.4. Technologijos dalis (su baldy iSdéstymo bréZiniais).

11.2.5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.

11.2.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis.

11.2.7. Elektrotechnikos dalis.

11.2.8. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis.

11.2.9. Apsauginés signalizacijos ir j€jimo kontrolés dalis.

11.2.10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis.

11.2.11. Procesy valdymo ir automatizavimo dalis.
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11.2.12. Gaisrinés saugos dalis.
11.2.13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

11.3. Visose techninio darbo projekto dalyse (Poz. 11.2.1. — 11.2.10.)
privalo buti pateiktos techninés specifikacijos (remonto darby ir jiems
atlikti naudojamy medziagy ir gaminiy  techninés ir kokybés
charakteristikos privalo biiti pateiktos ne bendro pobiidZio (su nuoroda
tikslinti vykdant darbus), o jvardintos tiksliai ir atitikti esamg situacija.),
medziagy ir darby kiekiy ziniarasciai.

11.4. Visose techninio darbo projekto dalyse (poz. 11.2.1. — 11.2.10.),
techniniy specifikacijy Zymenys turi biiti suraSyti sgnaudy (medziagy ir
darby) kiekio lenteléje prie iSvardinty medziagy jrangos, darby. Medziagy
ir darby kiekiy Ziniarai¢iuose (toliau DKZ) nurodyty darby eiliskumas ir
kiekiai privalo sutapti su lokalinése sgmatose nurodytais darby ir
medziagy eiliSkumu, kiekiais.

11.5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalyje nurodytos
kainos, privalo biti pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos objekty kainos skaiciavimo
rekomendacijomis ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® reikalavimais (6 priedas ,,Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo principai‘).

12.

Projekto
derinimas

Parengti ir su Uzsakovu suderinti projektiniai pasiiilymai privalo biti
pateikti ; LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacing sistemg ,,INFOSTATYBA, ten suderinti bei gautas leidimas
juose numatytiems darbams vykdyti.

13.

Projektavimo
darby atlikimo
terminas

Per 60 (SesSiasdeSimt) darbo dieny po sutarties pasiraSymo dienos
Uzsakovui pateikiami projektiniai pasitlymai. Projektinius pasiiilymus
suderinus su Uzsakovu, per 30 (trisdesSimt) darbo dieny turi buti gautas
statyba leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidziantj dokumenta,
rengiamas techninis darbo projektas (TDP). TDP turi biiti parengtas, jei
reikia, patikslintas, ir pateiktas Uzsakovui per 90 (devyniasdesimt) darbo
dieny (;j nurodyta terming nejeina projekto ekspertizés terminas).
Uzsakovui uzsakius ir atlikus projekto ekspertizg, TDP per 20 (dvideSimt)
darbo dieny turi biiti pataisytas iStaisant visus ekspertizés nurodytus
trikumus.

14.

Pateikiamy
egzemplioriy
skai¢ius

Uzsakovui pateikiami:

14.1. Projektiniy pasitilymy egzempliorius skaitmenine forma
kompiuterin¢je laikmenoje (PDF formatu).

14.2. Techninio darbo projekto egzempliorius skaitmenine forma
kompiuterinéje laikmenoje (PDF formatu).

15.

Projektui
rengti
pridedami
dokumentai

Pastato 5 auksto patalpy planas su planuojamy remontuoti patalpy
ribomis (projektavimo ribos), 1 lapas.

16.

Reikalavimai
statinio
projekto
vykdymo

16.1. Lankytis statybvietéje pagal poreikj, tinkamam paslaugy
suteikimui, bet ne reciau kaip 4 kartus per ménesj. Projekto vykdymo
prieziiirg atlikti pagal STR.1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.
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priezitrai 16.2. Tikrinti ar darbai vyksta pagal projekta ir tai jrasyti j statybos
darby Zurnalg.
16.3. Organizuoti pastebéty projekto sprendiniy klaidy taisyma.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Projektas turi biiti parengtas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

1.2. Projektas parengiamas ir jforminamas LST 1516:2015 (5.34) nustatyta tvarka.

1.3. Projektas turi buti parengtas tokios apimties ir sudéties, kad tai buty pakankama jam jgyvendinti
ir atitikty auksCiausius projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus,
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir
racionalis.

1.4. Projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uztikrinti uzsakovo poreikius ir apimtj duomeny, kuriy
uztekty paprastojo remonto, tvarkomiesiems statybos darbams atlikti.

1.5. Esant paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés iSvadoms, privalomoms pastaboms,
rekomendacijoms pagal PTR 3.03.01:2005, STR 1.04.04:2017 taisyti projekta iki jo atitikties
paveldosaugos reikalavimams.

1.6. Biitina jvertinti (iSskirti atskira eilute) ir atlikti projekto vykdymo prieZiiirg.

1.7. Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

1.8. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

1.9. Projektavimo darbus atlikti tik jvertinus esamg situacijg pastate ir suderinus su statinio naudotoju
projektuojamy patalpy poreiki.

2. Reikalavimai perplanuojant patalpas:

2.1. Atliekant projektavimo darbus biitina patalpas perplanuoti (griaunant esamas atitvaras ir jrengiant
naujas) ir jrengti ne maziau 22 darbo vietas, suprojektuojant nurodytoje remonto darby zonoje ne
maziau kaip 8 darbo kabinetus, virtuvés, WC (jskaitant WC nejgaliesiems) ir serverinés patalpas,
rubinés ir laisvalaikio zonas.

2.2 Projektuojant, reikalinga atskirai parengti darbo viety, erdviy, zony iSdéstymo plang
(technologijos dalis, su baldy iSdéstymu).

2.3. Reikalinga parinkti:

2.3.1. Apdailos medziagas, dazymo ir medziagy bei gaminiy spalvinius sprendimus.

2.3.2. Sviestuvus, jungiklius, ki§tukinius lizdus (elektros instaliacija, nejskaitant apsauginés
signalizacijos ir jeigos kontrolés silpnyjy sroviy).

2.3.3. Baldus (suprojektuoti atskira dalimi).

2.3.4. Santechnikos prietaisus ir aksesuarus.

3. Reikalavimai vidaus apdailai:

3.1. Atitvaros.

3.1.1. Visos naujai jrengiamos atitvaros (iSskyrus WC ir serverinés patalpas) privalo buti i§ aliuminio-
stiklo konstrukeijy, kuriy garso izoliacija ne mazesné kaip 32 dB.

3.1.2. Naudojama saugi (antivandaliné) aliuminio — stiklo konstrukcija. 3 kamery aliuminio profilis.
Durys atitvaroje analogiSky profiliy integruotos j atitvaros konstrukcing sistemg. Aliuminio pavirsius
turi buti su gamykline apdaila.



3.1.3. Stiklinés pertvaros, durys, vitrinos projektuojamos apsaugotos nuo galimo susidiirimo,
jrengiant saugos priemones, jspé&jamuosius zenklus. Ant jstiklinimo turi biiti gerai matomi zenklai
arba uzrasai nuo 600 mm iki 1500 mm aukstyje vir§ grindy lygio.

3.1.4. Projektuojamos gipso kartono pertvaros, glaistomos, dazomos. Drégnose patalpose sienos
dengiamos plytelémis. Jrengiamy pertvary garso izoliacija ne mazesné kaip 32 dB.

3.2. Grindys. Darbo kabinetuose projektuojamos homogeninés PVC grindys, koridoriuose ir san.
mazguose — keraminés plytelés. Kitose patalpose dangos parenkamos pagal gaisrinés saugos
reikalavimus. Grindys privalo buti jrengtos pagal STR 2.05.13:2004; “Statiniy konstrukcijos.
Grindys“ reikalavimus. Grindy dangy medziagos turi buti sertifikuotos Lietuvoje ir turi biiti
ilgaamZz¢és. Rangovas privalo pateikti grindy dangy pavyzdzius UZsakovui derinti. Auksciy skirtumai
tarp gretimy patalpy grindy su skirtingomis dangomis i§ akmens masés plyteliy neturi virSyti 1
mm. Slenksteliai tarp skirtingy grindy dangy neturi biiti aukStesni kaip 2 mm.

3.3. Lubos. Kabinetuose ir koridoriuose projektuojamos modulinés didelio tankio akustinés
mineralinés vatos plokstés (ECOPHON Advantage E arba analogiskas gaminys), naudojant T15 tipo
pakabinamy luby konstrukcija. San. mazguose projektuojamos pakabinamos gipso kartono lubos.
Plokstés dengiamos dispersiniais dazais RAL 9010 (spalva tikslinama projekto vykdymo prieziiiros
metu). projektuojamos drégmei atsparios g/k lubos.

3.4. Vidaus durys. Vidaus durims garso izoliacija ne mazesn¢ kaip 32 dB.

3.5. Sieny apsiltinimas. Bitina suprojektuoti seno sieny apsiltinimo ir aptaisymy nuardyma ir naujy
nuo grindy iki g/b perdenginio jrengimga, naudojant ne plonesn¢ nei 50 mm. akmens vatg (Silumos
laidumo koeficientas: 0,036 W/mK) ir jrengiant garo izoliacijg (esamy langy zonoje jrengiant véjo
izoliacijg ir pastorintg apSiltinimg).

3.6. Langai. Langy angokrasciai, paveikti atmosferos krituliy dél netinkamai uzsandarintos langy
konstrukcijos yra tvarkomi. I§ iSorinés pusés lango rémo ir angokrascio tarpas uzsandarinamas taip,
kad patalpos biity apsaugotos nuo lietaus vandens isiskverbimo, véjo. Sandarinimas turi biitj
"kvépuojantis", t.y. jis turi pasalinti lango rémo ir angokrascio Siltinamajame sluoksnyje susikaupusig
drégme. Sandarinimui i§ vidinés pusés naudojamos sandarinimo juostos. Apdaila atlickama naudojant
gipso kartono plokstes, uzglaistoma ir dazomi balta spalva (RAL9010).

3.7. Palangés. Vidinés palangés turi biiti i laminuotos medzio plokstés su apvaliomis briaunomis.
Plokstés storis 24 mm., ilgis 100 mm didesnis nei angos plotis. Montuojamos ant metaliniy
kronsteiny, plySius uZglaistant specialia sandarinimo mase. Palangiy pavirSius turi biiti atsparus
trumpalaikiams drégmes ir vandens poveikiams. Palangés turi biiti jrengiamos su 1 % nuolydZiu j
patalpy puse. Palangiy galai turi biiti uzglaistyti ir uzlaminuoti.

3.8. Sieny ir luby dazymas. Dazai matiniai, antimikrobiniai, plaunami, turi turéti antigribeliniy priedy,
sluoksnio storis (sauso) - 43 mikronai, dazoma nemaziau kaip 2sluoksniais, dazymo kokybé — labai
geras dazymas. Gipso kartono konstrukcijy kampai turi biiti aptaisomi specialiais aliuminio
kampuociais.

3.9. Teptiné hidroizoliacija drégnose patalpose. Drégny patalpy hidroizoliavimo darbams privalo
biiti naudojama tepama hidroizoliacija. Ji turi biti jrengta periodinés drégmés veikiamose patalpose:
san. Mazguose, pagalbinése patalpose. Medziaga privalo buti elastinga, jprastai kietéjanti, skysta,
paruosta naudoti hidroizoliaciné membrana, padengiama Sepetéliu. Sukietéjusi suformuoja vandeniui
nepralaidy sluoksnj. Danga lygi, ant jos galima kloti plyteles. Naudojama kaip besiiil¢ ir be sujungimy
hidroizoliaciné danga drégnose patalpose, kur biitina sglyga ypac geras vandens nepralaidumas.
3.10. Pavirsiy aptaisymas plytelémis. Plyteliy danga turi atitikti apdailos, naudojimo ir atsparumo
slydimui reikalavimus. Visos sienos dengiamos plytelémis nuo grindy iki 2.1m aukscio, nebent biity
nurodyta kitaip. Plyteliy danga kloti nuo centro, siekiant iSvengti kraStuose mazesniy nei pusé plytelés
likuciy. Sieny ir grindy sitles lygiuoti. Klijuojant plyteles pagrindas turi biiti lygus, stiprus, Svarus,
sausas. Nuvalyti ir paSalinti nepritvirtintus/nereikalingus elementus, tokius kaip cemento ar tinko
dulkes, dazy likucius Svitriniu popieriumi arba kitu efektyviu biidu. Nelygumai iSlyginami skiediniu.



Visos plytelés turi bti atsparios mechaniniam (jbrézimai, smiigiai, skilimai) ir cheminiam poveikiui,
lygaus pavirSiaus, nejgerian¢ios purvo ar vandens, eksploatavimo metu nekeiciancios savo spalvos ir
atsparumo savybiy. Grindims naudojamos neslidzios, pritaikytos specialiai grindims, atsparios
dilumui, mechaniniam poveikiui matinés keraminés plytelés.

3.11. Revizinés durelés. Revizijy durelés turi buti jrengiamos visur, kur reikia prieiti prie jvairiy
sklendziy, ¢iaupy ir t.t. Visos durelés turi biiti gaminamos i$ tos pacios medziagos — gaminys i$ plieno.
Turi biiti padengtos aplinkos poveikiui (drégmei, vandeniui, temperatiiros pokyciams) atsparia
medziaga. PavirSius turi biti lygus, nudazytas gamykloje valymo priemonéms atspariais dazais,
analogiska luby apdailai spalva. Durelés turi biiti tinkamos naudoti drégnose patalpose.

4. Reikalavimai konstrukciju sprendiniams:

4.1. Projekto konstrukcijy dalies sprendiniai apima naujai jrengiamos inzinerin€s jrangos tvirtinimo
prie pastato laikan¢iy konstrukcijy bei jrangg aptarnauti reikalingy aikSteliy su turéklais jrengimo
darbus, dury angy nelaikanciose plyty miiro atitvarose jrengima.

4.2. Visos projektujamos metalinés detalés ir konstrukcijos privalo biiti karsto cinkavimo.

5. Reikalavimai patalpy apsaugai nuo triukSmo:

Remontuojamose patalpose triukSmo ribiniai dydziai privalo atitiktt HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, HN 80:2015.
,Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir matavimo
reikalavimai 10 KHz — 300 GHz radijo dazniy juostoje®, reikalavimus. Patalpos privalo buti
suprojektuotos taip, kad jose ir Salia jo esan¢iy zmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty grésmés jy
sveikatai ir atitikty jy darbui butinas komfortines aplinkos salygos. InZinerinés jrangos keliamas
triukSmo lygis patalpose ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu privalo
nevirSyti didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy, pagal HN 33:2011.

6. Reikalavimai ZN WC patalpy jrengimui:

6.1. Zmonéms su negalia pritaikytos patalpos dydis turi biti toks, kad, sumontavus batinus prietaisus
(unitaza, kriaukle ir kt.), kabinoje likty laisvas 1 500 mm skersmens plotas vezimeliui vaziuoti. Butina
jvertinti tai, kad vaziuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali paljsti priekiniai vezimélio
rateliai. Unitazas turi biti pastatytas taip, kad iS vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
veziméliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne arCiau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar
pertvaros. Unitazo vir§us turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo grindy paviriaus. Salia unitazo ant
kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavirSiaus bitina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams
drabuZziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo grindy
turi buti jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalis turéklai su alktinramsciais. Ant kabinos sienos
bitina jrengti lankscig duSo zarng su duso galvute, grindyse - angg vandeniui iSbégti. Praustuvas turi
biti pakabintas ne ar¢iau kaip 300 mm nuo Sonings sienos; praustuvo virSus turi biiti 750-850 mm
aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva biitina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x 900 mm
dydzio aikstele ZN su veziméliu privaZiuoti. Abipus Zmonéms su negalia pritaikyto praustuvo 800
mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.

6.2. Sanitarinése patalpose, pritaikytose Zmonéms su negalia, veidrodziai turi biiti pakabinti taip, kad
apatin¢ atspindzio pavirSiaus briauna bity ne auks¢iau kaip 850 mm nuo grindy pavirSiaus.
Ranksluoscius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus biitina kabinti 850-
1 200 mm aukstyje nuo grindy. Praustuvy, dusy, voniy ¢iaupai turi biiti svirtiniai. Unitazy ir pisuary
vandens nuleidimo jtaisai turi biiti patogtis naudotis Zzmonéms su negalia. Jie gali biiti mechaniniai ar
automatiniai.

7. Reikalavimai auksto slégio laminato (hpl) ploks¢iu pertvaroms san. mazguose ir dusSuose:
7.1. Dusy pertvaros gaminamos i§ 13 mm storio auksto slégio laminato plokstés (HPL).



7.2. Reikalavimai plokstei:

7.2.1. Storis: min. 12-13 mm,;

7.2.2. Pisuary atitvary matmenys: 450 x 1050 mm. Tvirtinami prie sienos 450 mm aukstyje nuo
grindy;

7.2.3. DuSuose numatomos pertvaros 1650 x 390 (nuo grindy pakeltos 450mm);

7.2.4. Sanitariniy mazgy pertvaroms priklauso nertdijancio plieno tvirtinimo detalés, atramos, vyriai
ir uzraktai. 2000 mm auksc¢io durys montuojamos su apsauga nuo pirsty privérimo;

7.2.5. Tualety pertvaros su spynelémis ir iSorine indikacija ,,Jaisva/uzimta‘®;

7.2.6. Plokste pritaikyta drégnoms patalpoms;

7.2.7. Visiskai atspari vandens poveikiui, garams (dusy patalpose);

7.2.8. Atspari jbrézimams, smiigiams.

7.3. Furnittira i$ nerudijancio plieno. Vyriai su savaiminio uzdarymo funkcija. Atitvaros turi turéti
regulivojamas kojeles. Visa furnitiira turi biiti vieno gamintojo sistemos. Tualetuose, dusinése ir
praustuvése naudojami aksesuarai i§ neriidijancio plieno. Kiekvienoje tualeto kabinoje privalo biti
Siuksliadéze, ruloninio popieriaus laikiklis, tualeto Sepetys, kabliukas asmeniniams daiktams, tualeto
dangtis.

7.4. Sanitariniuose mazguose pagal galimybes projektuoti uzdaras kabinas.

8. Reikalavimai serverinés jrengimui:

8.1. Suprojektuoti serverinés patalpg, kuriai turi biiti taikomi Sie reikalavimai:

8.1.1. plotas - ne mazesnis kaip 14 m?;

8.1.2. aukstis - ne zemesnis kaip 2,5 m;

8.1.3. sienos ir perdangos turi biiti pagamintos i§ kapitaliniy konstrukcijy ar medziagy (pvz. ne

mazesnio kaip 200 mm storio kiaurymétyjy keraminiy plyty miiro arba i§ ne mazesnio kaip 250 mm

storio skylétyjy plyty ar blokeliy miiro, arba i§ ne mazesnio kaip 120 mm storio pilnaviduriy

silikatiniy plyty ir pan.);

8.1.4. durys, kuriy varcios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standarta, jos atitinka ne Zemesnius

kaip RC3 saugumo klasés reikalavimus, duryse jrengti ne maziau kaip du uzraktai, kuriy vienas su

cilindrine Serdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standarta, atitinkancia ne Zemesnés kaip

4 saugumo klasés reikalavimus, o kitas uzraktas yra plokstelinis. Abiejy uzrakty korpusy testavimas

atliktas pagal 12209 standarta, atitinka ne Zemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. Durys turi biti

pritaikytos jeigos kontrolei, jrengiant tiesioginio veikimo elektromagnetines sklendes be laisvo

pra¢gjimo funkcijos. Dury iSorin¢je pus¢je turi biti stacionari rankena ,burbulas®, vidingje —

nulenkiama. Turi biiti jrengtas dury pritraukimo mechanizmas;

8.1.5. patalpoje negali biiti patalpa kertanc¢iy pastato inZineriniy sistemy.

8.2. Suprojektuoti uzdaro tipo metalinius kanalus vir§ luby nuo naujai jrengiamos 5 a. serverin€s
patalpos

iki patalpoje Nr. 5-2 esancios inzineriniy tinkly Sachtos.

9. Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai:

9.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®, kurios yra patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 29 d. jsakymu
Nr. 1-186.

9.2. Rekonstruojamose 5 auksto patalpose turi biiti jrengiami adresiniai gaisriniai detektoriai. Jie
jrengiami visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, dusy patalpas ir panasias patalpas.

9.3. Projektuojami gaisriniai detektoriai turi biiti prijungti prie 5 auksto gaisrinés kilpos (projektas
»Administracinés paskirties pastato Gedimino pr.40 Vilniuje, paprastojo remonto projektas. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo dalis* P21-12.14.01-TDP-GASS).



9.4. Garso ir Sviesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedimg. Leistinas
garso lygis nebus Zemesnis kaip 65 dB ir ne aukstesnis kaip 120 dB.

9.5. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukStyje nuo grindy
ant sieny ir ne toliau kaip 3 m nuo dury angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos keliuose, t.y.
koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. DidZiausias atstumas nuo tolimiausios zmoniy
buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirsija 30 m.

9.6. Patalpose, kuriose tarp pakabinamy luby ir perdangos esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas
antras gaisriniy detektoriy apsaugos lygis. Taip pat turi biiti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena
su blykste. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virs jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti
gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamyjy luby ir po jomis (prie kabamyjy luby,
patalpoje), turi biiti jrengiami gaisro detektoriai.

9.7. Irengus detektoriy virS§ kabamyjy luby, biitina iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei priezitirai. Leidziama
detektoriy vir§ kabamyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamyjy luby ir perdangos ar denginio
mazesne kaip 0,4 m, neatsizvelgiant i statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai
erdvéje virs kabamyjy luby, neatsizvelgiant j atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos
produktai, kuriy degumo klasé ne zemesné kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé
ne zemesné kaip BL ir tiesiami nedegiis arba B 1 ca elektros kabeliai.

10. Reikalavimai §ildymo, védinimo ir kondicionavimo sistemoms:

10.1. Projektuojant Sildymo radiatoriy, vamzdyny, jy fasoniniy daliy ir ventiliy pakeitimg biitina
nesumazinant jy pralaidumo.

10.2. Ant radiatoriy termostatiniy ventiliy montuojamos termostatinés galvutés — tiesioginio veikimo
proporciniai reguliatoriai su jstatytu davikliu. Turi turéti apsauga nuo uzsalimo. Silfonas uzpildytas
skys€iu arba dujomis. Temperatiiros reguliavimo diapazonas - nuo 6 iki 28 °C. Termostatinés
galvuteés turi biiti higieninio iSpildymo, be briauny ar jgilinimy.

10.3. Administracinés paskirties pastaty oras (oro kokybe) turi atitikti teisés akto Lietuvos higienos
normos HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore* reikalavimus.

Projektiniai vidaus oro parametrai:
Kabinetai / darbo, poilsio kambarial A

temperatiira: Tualetai o3 2 HM 42:200%
Konidonai, laiptings, holas &
Techninés patalpos 14

patalpy santyking oro drégmaé: e 35-60 HM 42:200%

10.4. Pastato patalpy drégmés ir temperatiiros rezimas turi atitikti HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir
visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* reikalavimus.

Norminiai mikroklimato parametrai:
Eil. | Mikroklimato parametrai Ribinés wertés
Nr. Salmoju mety Siltuoju mety
latkotarpiu laakotarpiu
1. Oro temperatiira, “C 18-22 1828
2 Temperating skirumas 0,1 m ir 1.1 m aukityje nue gnnduy, ne i 3
dangiau kaip °C
ER Santykiné oro drégmé, % 3560 i5-65
4. Oro judéjimo greitis, m's 0,050,115 0.15-0,25

10.5. 5 a. (vakarinés dalies) patalpy oro pritekéjimo - iStraukimo ir kondicionavimo sistemas
projektuoti jvertinant parengto pastato rytinei daliai projekto sprendinius (bréziniai Nr. PS21-
12.14.01-TDK-SVOK-5; Nr. PS21-12.14.01-TDP-SVOK-6).

10.6. Patalpose turi biiti palaikomas tiekiamo ir i§traukiamo oro balansas.

10.7. Védinimo sistemos turi uztikrinti ne mazesnj nei norminj oro pasikeitima.

10.8. Ortakiuose oro greitis neturi virSyti:

10.8.1. Stovuose ir magistraliniuose ortakiuose 7m/s.



10.8.2. Aptarnaujamose patalpose iSvedziotame ortakiy tinkle 4m/s.

10.8.3. Atsakose j difuzorius ar groteles 3m/s.

10.8.4. Ortakiuose i§ WC patalpy 8m/s.

10.9. TriukSmo lygis sukeliamas Sildymo, védinimo, kondicionavimo jrangos neturi virSyti leistiny
ribiniy dydziy.

10.10. Védinimo sistemy jrenginiai projektuojami taip, kad nekelty gaisro ar sprogimo kilimo ir
plitimo pavojaus. Ortakiuose, kertan¢iuose ugniasieng privalo biiti sumontuoti ugnies voztuvai.

11. Reikalavimai elektrotechninei daliai:

11.1. Esama pastato situacija: Administracinio pastato pirmo auksto elektros skydinés patalpoje
sumontuota automatinio rezervinio jjungimo spinta (AR]) ir elektros paskirstymo spintos IPS; SS-1;
SS-2 (Elektros tiekimo principiné schema pridedama) . Elektros tiekimo kategorija- II (antra).
Pastato bendra instaliuota galia — 240KW; skaic¢iuojamoji galia — 189KW; skai¢iuojamoji srové —
315,2A.

Administraciniame pastate suremontuotos pirmo (vakarinés dalies), tre€io ir ketvirto auksty patalpos,
kuriy bendra jrengta galia yra — 192,4 KW; skai¢iuojamoji galia — 117,4 KW ir skai¢iuojamoji srové
— 197,2A. Taip pat yra parengtas 1 ir 5 aukSto dalies patalpy techninis darbo projektas (Nr.
PS21.12.14.01-TDP), kur 1 aukstui papildomai projektuojama instaliuotas galingumas -- 31,1KW;
skaiCiuotinas galingumas — 23,1KW ir skaiCiuojamoji srové — 46,2A. 5 aukSto dalies patalpy —
instaliuotas galingumas — 37,1KW; skai¢iuotinas galingumas — 26,1KW; skai¢iuojamoji srové —
52,2A. Rengiant Administracinio pastato 5 auksto (vakarinés dalies) patalpy remonto elektros dalies
techninj projekta biitina atlikti bendrg viso pastato pareikalaujamos galios KW skaiciavimus jvertinat
naujai projektuojamy patalpy bei galimg 6 auksto elektros poreikj.

11.2. Projekte turi biiti numatyta:

11.2.1. Patalpy apSvietimo valdymui atsizvelgiant i jy paskirtj turi biiti numatytas jungikliy, judesio
ir biivio davikliy pagalba, Taip pat turi biiti numatyta avarinis ir evakuacinis apsvietimas.

11.2.2. Naujai suprojektuoti abiejy pastato laiptiniy apSvietimg numatant jo valdyma judesio davikliy
pagalba.

11.2.3. Visi parenkami patalpose Sviestuvai turi biiti LED tipo ir maksimaliai suderinti su jau
parengtame projekte (5 a. rytinés dalies) numatytais Sviestuvais (brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-
E-BR3).

11.2.4. Naujai projektuojamus apSvietimo tinklus numatyti pajungti i§ AS-5 apSvietimo skydo
(brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BRS5).

11.2.5. Remontuojamose vidaus patalpose numatyti reikalingus jégos tinklus su kiStukiniais lizdais
atsizvelgiant | numatomas jrengti darbo vietas. Taip pat turi biiti numatyti visi jégos tinklai reikalingi
prijungti kitiems elektros jrenginiams ar vartotojams. Serverinés patalpoje numatyti atskirg tik
kompiuteriniams tinklams skirtg elektros jvada, taip pat buitiniams prietaisams naudojamo jégos
tinklo jvada su kistukiniais lizdais.

11.2.6. Naujai projektuojamus jégos tinklus numatyti pajungti i§ JS-5 elektros paskirstymo skydo
(brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).

11.2.7. Naujai projektuojamus kompiuterinius jégos tinklus numatyti pajungti i§ KS-5 kompiuterinio
skydo (brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).

11.2.8. Rengiant naujai jrengiamy 5 auksto (vakarinés dalies) patalpy remonto elektros dalies techninj
projekta butina kiek galima maksimaliai atsizvelgti j parengta (5 a. rytinés dalies) techniniame
projekte PS21.12.14.01-TDP numatyty sprendiniy parinkima.

11.2.9. Projekte parenkama elektros jranga ir jrenginiai turi biiti ne mazesnés kaip ,,A* klasés elektros
energetinio efektyvumo.

11.2.10. Esant poreikiui keisti Administracinio pastato bendra instaliuota galia KW, projektuotojas
pats turi gauti visas reikalingas prisijungimo technines salygas ir parengti tos dalies techninj projekta
ir suderinti.
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12. Reikalavimai vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:

12.1. Atliekant paprasto remonto darbus administraciniame pastate projektuojamos Sios vandentiekio
ir nuoteky Salinimo sistemos: Salto vandens tinklas, karSto vandens tinklas, buities nuoteky tinklas
(pakeiciant senus stovus), seny lietaus nuoteky stovy ir vamzdyny pakeitimas, kondensato nuoteky
tinklas.

12.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi biiti projektuojama:

12.2.1. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®.

12.2.2. HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®.

12.2.3. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (aktualia
redakcija).

12.2.4. Pastaty kar$to vandens sistemy jrengimo taisyklés (aktualia redakcija).

12.2.5. Jrenginiy Silumos izoliacijos taisyklés (aktuali redakcija).

12.3. Pagrindiniai reikalavimai projekto bréziniams:

12.3.1. Rengiant projekto brézinius, pastaty vandentiekio ir nuoteky plany mastelis turi biiti ne
mazesnis kaip M, 1:100;

12.3.2. Be plany projekte turi biiti Sie bréziniai: vidaus vandentiekio ir nuoteky tinkly aksonometrinés
arba izometrinés schemos.

12.4. Ivertinus vandens poreikj iikio — buities reikméms bei vidaus gaisry gesinimui, Salto vandens
vamzdynai nuo rasojimo izoliuojami piisto polietileno antikondensacine izoliacija.

12.5. Projektuojant vidaus patalpas bitina jvertinti esamas vandentiekio ir kanalizacijos inZinerines
sistemas.

12.6. Sanitariniai prietaisai turi biiti ekonomiskai naudojantys vandenj ir mechaniskai patikimi.
Prietaisy parinkimg biitina derinti su uzsakovu.

12.7. Projektuojant numatyti Salto ir karSto vandens apskaitos prietaisus.
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Techninés uzduoties priedas

Pastato 5 auksto patalpy planas su planuojamy remontuoti patalpy ribomis (projektavimo ribos)

-
72}
& .
=
3
vy s
< g
.’% g
g E sl
S . s | Jifz
o : s
= s FEES
gt K
i : ‘
5 g 3 EREE
5 335 ; 2 ][
> L3N ] M E H
g -
% 3 S5 E E %52‘
3 B 5 gos 3 . 2 = B,
Y S_9 l5_2ve | E 255 3
Q g \'f“ < JE<|a )]
. a ©
~ <« O ko
a- ] A
33
108 |II°
b Bt o 2
] a2 : o5
LTS 680 =
o= =
. e i q
@ & I s &
© d= i 99
i) =
]I 6LE
8.t
» svdJs
® 3 2 14
e & eI "’
n AN
IS b
o 210 = s
¥19
) = LT o R | E = 1c'9 M
0 i = P i qRH LS j;‘: é
*rgi_‘* v o L
jI 4 891 st || ’
- o o . cc9
S j& 2 j: .
]I & = N
A w
! [[sr0 ::|=°5 © ﬂ:
]I 6L 2 i -
2 TTF ol s9€ i j§ <9
= A ¢ & ]
3 e 0 J - ®
v i SR vl g i i3 g
~ - H™ "y Lol
i 3
O O Al O LL1 -Io a

156
5-27
333

152

LT




Salygy
3 priedas

Projektas
STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2026 m. d. Nr.
Vilnius

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krasto apsaugos ministerijos, atstovaujamas
direktoriaus Antano Aleknaviciaus, veikianCio pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas), ir
............................ , atstovaujamas, (pareigos, vardas, pavardé), veikiancio (-i0s) pagal (dokumentas,
kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau — Projektuotojas), (jei tai ukio subjekty grupé — atitinkami
duomenys apie kiekvieng partnerj), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymy, MaZos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-97 ,,Dél Mazos vertés pirkimy tvarkos apraSo patvirtinimo®, sudaré §ig Statinio
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau
vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas:

1.1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Nacionalinio kibernetinio
saugumo centro prie Krasto apsaugos ministerijos administracinio pastato, esan¢io Gedimino pr.
40, Vilniuje, penkto auksto vakarinés dalies patalpy paprastojo remonto projektavimo ir statinio
projekto vykdymo prieziiiros paslaugas (toliau — paslaugos), o UZsakovas jsipareigoja tinkamai
suteiktas ir Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uz
jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Projektuotojo teikiamos paslaugos detalizuojamos kituose Sutarties punktuose bei Sutarties
prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés:

2.1. Pradinés sutarties verté (nurodyti suma skaiciais) Eur (nurodyti sumg zZodziais) be PVM. PVM
sudaro (nurodyti sumq skaiciais) Eur (nurodyti sumq ZodZziais). Sutarties kaina yra (nurodyti
sumgq skaiciais) Bur (nurodyti sumq ZodZiais) su PVM. Sioje Sutartyje Pradinés sutarties verté yra
lygi Projektuotojo pasitilymo kainai be PVM, nurodytai uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyta perkamy paslaugy kiekj ir apimtj. | Sutarties kaing yra jskaiciuoti visi mokesciai, jskaitant
PVM, autorinis atlyginimas, visos su dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu ir
pateikimu susijusios iSlaidos ir visos kitos iSlaidos, bitinos tinkamam ir kokybiskam paslaugy
suteikimui. | Sutarties kaing yra jskai¢iuota taip pat kitos islaidos, nurodytos Sutarties specialiojoje,
bendrojoje dalyse ir Sutarties prieduose.

2.2. Siai Sutar¢iai yra taikoma fiksuotos kainos apskai¢iavimo biidas.

2.3. Perziiiros atvejis nurodytas Sutarties Bendrosios dalies 4.3.1 punkte.

2.4. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Projekto etapy kainos paskirstymas* (toliau
— 1 priedas).




3. Mokéjimo salygos:

3.1. Sutarties 1 priede nurodyta statinio projektiniy pasiiilymy, techninio darbo projekto parengimo,
statinio projekto vykdymo priezituros kaina sumokama Projektuotojui per 30 (trisdesSimt) dieny
nuo statinio projektiniy pasiiilymy, techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo
priezitiros paslaugy suteikimo ir PVM saskaitos—faktiiros gavimo dienos, pries tai Salims pasirasius
suteikty atitinkamy paslaugy perdavimo-priémimo akta.

3.2. Vykdant Sutartj, PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos naudojantis saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (toliau — SABIS) priemonémis, nurodant
Uzsakova, Gavéja (jeigu sutartyje yra numatytas Gavéjas) Sutarties numerj ir datg. Jeigu
Projektuotojas nepateikia saskaitos informacinés sistemos SABIS priemonémis, mokéjimas
neatliekamas.

4. Paslaugy teikimo terminai ir tvarka:

4.1. Projektuotojas privalo parengti pagal Sutart] ir pagal Sutarties 3 priedo ,,Nacionalinio
kibernetinio saugumo centro prie Krasto apsaugos ministerijos administracinio pastato, esanc¢io
Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto aukSto vakarinés dalies remonto darby projektavimo uzduotis
(Techniné uzduotis)“ (toliau — 3 priedas) nurodytus projekto rengimo dokumentus, projektinius
pasitilymus ir jais vadovaujantis parengti paprastojo remonto projekta, kurj turi sudaryti
aiSkinamasis rastas, techniné specifikacija, sagnaudy kiekiy ziniarasciai, darbo bréziniai, sgmatos
ir kiti projektavimo uzduotyje (Techninéje uzduotyje) bei teisés aktuose numatyti butini
dokumentai (toliau — Projektas / projektiné dokumentacija / statinio projektas), paprastojo remonto
metu vykdyti projekto vykdymo priezitirg bei suteikti visas kitas paslaugas, biitinas Sios Sutarties
jvykdymui. Per 60 (SeSiasdeSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos UZsakovui
pateikiami projektiniai pasiiilymai. Projektinius pasitilymus suderinus su UZsakovu, per 30
(trisdesimt) darbo dieny turi biiti gautas statybg leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziantj
dokumentg, rengiamas techninis darbo projektas (TDP). TDP turi biiti parengtas, jei reikia,
patikslintas, ir pateiktas UZsakovui per 90 (devyniasdeSimt) darbo dieny. UZsakovui uzsakius ir
atlikus projekto ekspertize, TDP per 20 (dvideSimt) darbo dieny turi biti pataisytas iStaisant visus
ekspertizés nurodytus trikumus. UZsakovo Projektiniy pasitilymy ir Techninio darbo projekto
tikrinimo, Techninio darbo projekto ekspertizés bei pastaby pateikimo Projektuotojui terminas
nejskaiciuojamas j Projekto parengimo ir suderinimo terming.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja statinio projekto vykdymo prieziiirg suteikti Sutarties 2 priede
»Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieziiiros darby grafikas® numatytais terminais.
UzZsakovui patvirtinus Projektuotojo parengta statinio techninj darbo projekta, paslaugy teikimas
sustabdomas (be atskiro Saliy susitarimo) iki praneimo i§ UZsakovo gavimo dienos. Paslaugy
sustabdymas nelie¢ia ty sutartiniy jsipareigojimy, kurie susij¢ su jau perduotomis paslaugomis
(pvz. Sutarties specialiosios dalies 4.10.3 punkte numatyti jsipareigojimai ir pan.).

4.3. Projekto vykdymo prieziliros paslaugos teikiamos nuo statybos pradzios iki statybos
uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimg arba iki galutinio darby perdavimo
priémimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas) pasira§ymo (pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas*).

4.4. Projektuotojo paskirtas projekto vykdymo prieziiiros vadovas statybvietéje turi lankytis tiek,
kiek reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reciau kaip 4 (keturis) kartus per ménes;j.
4.5. Uzsakydamas paslaugas pas treciuosius asmenis (subtiekéjus), Projektuotojas taip pat
visiSkai atsako uz tokiy treciyjy asmeny (subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir/ar
neveikimu padarytg zala;

4.6. Sklypas ir jame esantis objektas (projektuojamas administracinis pastatas Gedimino pr. 40,
Vilnius) itrauktas i kultiiros paveldo vertybiu registra. Projektas turi biiti rengiamas pagal




statiniy projektavima reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Projektas turi bati parengtas
tokios apimties bei sudéties, kad jis biity pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti ir atitikty
projektavimo paslaugas reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Projekto sprendiniai turi bati
ekonomiskai pagrjsti ir racionaliis.

4.7. Projektuotojas turi pateikti UZsakovui 3 (tris) projektiniy pasitlymy ir 3 (tris) projekto
kopijas kompiuteringje laikmenoje (PDF formatu) patvirtintas elektroniniu parasu.

4.8. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity
suderinti su UZsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis ir jforminti Projekto keitimus teisés akty
nustatyta tvarka.

4.9. Projektuotojas, privalo paruosti reikiamg dokumentacijg, reikalingg statybg leidzianciam
dokumentui gauti, atlikti visus biitinus veiksmus, uztikrinancius statybg leidziancio dokumento
iSdavima.

4.10. Esminés Sutarties salygos yra Sutarties bendrojoje dalyje jvardintos kaip esminés Sutarties
salygos ir §ios zemiau nurodytos salygos:

4.10.1. Sutarties specialiosios dalies 4.1 punkte nustatyti terminai.

4.10.2. Projektuotojo pareiga neatlygintinai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo pastaby gavimo dienos atlikti Projekto pataisyma ir/ar papildyma pagal Uzsakovo
pastabas.

4.10.3. Uzsakovui paskelbus remonto darby viesajj pirkima pagal Projektuotojo parengta projekta
ir gavus tiekeéjy paklausimy dél Projektuotojo parengto projekto sprendiniy, Projektuotojas turi
neatlygintinai rastu pateikti UZsakovui motyvuotus paaiskinimus / i§vada ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo minéty paklausimy i§ UZsakovo gavimo dienos arba per kita netrumpesnj
UZsakovo nustatytg terming.

4.10.4. Aplinkybiy, atitinkan¢iy bent vieng i§ VieSyjy pirkimo jstatymo 45 straipsnio 2' dalyje
iSvardinty salygy nebuvimas.

4.11. Dideli arba nuolatiniai esminés Sutarties salygos vykdymo trukumai:

4.11.1. Projektuotojo vélavimas daugiau nei 10 (desimt) darbo dieny Sutarties specialiosios dalies
4.1 punkte nustatyty terminy.

4.11.2. Paaiskéja, kad yra aplinkybé, atitinkanti bent vieng i§ VieSyjy pirkimo jstatymo 45
straipsnio 2' dalyje i§vardinty salygy.

4.11.3. Projektuotojas per 10 darbo dieny nuo prasymo gavimo dienos i§ UZsakovo nepateikia
prasomy dokumenty nurodytus Viesyjy pirkimy jstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad néra salygy,
numatyty VieSyjy pirkimy jstatymo 435 straipsnio 2' dalyje.

4.12. Sutarties bendrosios dalies 4.9 punktas taikomas.

4.13. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto 2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-
508 ,,D¢l Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo® projektavimo paslaugoms taikoma 4.1 papunkcio nuostata (yra Produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai, sgrase,
nurodytame Tvarkos apraso 1 priede (Pastaty projektavimo paslaugos) ir atitinka visus produktui
nustatytus ir aplinkos ministro jsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
nurodytus Tvarkos apraso 2 priede (XII skyrius Pastaty projektavimo paslaugos ir statybos darbai,
XIII skyrius. Statybinés medZziagos).

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos:

5.1. Projektuotojas jsipareigoja:

5.1.1. pagal UZsakovo pateiktas pastabas iStaisyti projekting dokumentacijg ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

5.1.2. paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty, kultiros paveldo tvarkybos reglamenty ir kity
teisés akty reikalavimus, atsizvelgiant j UZsakovo poreikius ir pastabas;




5.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti
projekto vadova ir Projektuotojo atstova, suteikiant visus jgaliojimus, biitinus Projektuotojo
vardu veikti pagal Sutartj. Projektuotojo atstovas nurodytas Sios Sutarties specialiosios dalies 10.1
punkte jgyja teise Sutarties tikslais veikti Projektuotojo vardu nuo Sutarties jsigaliojimo
momento;

5.1.4. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakovg apie atsiradima aplinkybiy, galin¢iy trukdyti
pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos,
duomeny, dokumenty triikuma, realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy
kokybei, jy atlikimo terminams);

5.1.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie suteiktas paslaugas bei pateikti UZsakovui
suteikty paslaugy priémimo-perdavimo aktus per 10 (deSimt) darbo dieny, iSraSyti sgskaitas-
fakttras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta paslaugy suteikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie
paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Sutarties vykdymu susijusig informacijg;

5.1.6. nekeisti Sutartyje nurodyty atestuoty projekto vadovy / projekto dalies vadovy (specialisty)
ir (ar) nepasitelkti naujy subtiekéjy be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

5.2. Projektuotojas sutinka (duoda iSankstinj sutikima), kad sutartiniy santykiniy pasibaigimo
atveju (iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy pradzios) UZsakovas gali sudaryti projekto
vykdymo prieziiiros sutartj su kitu projektuotoju.

5.3. Uzsakovas jsipareigoja:

5.3.1. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny atlikti Sutarties Bendrosios dalies
6.1.3 papunktyje numatomus veiksmus;

5.3.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas po rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti Projektuotojui visus paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir informacijg;

5.3.3. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, rastu informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai suteikti
paslaugas, atsiradimag;

5.3.4. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny atlikti Sutarties Bendrosios dalies
7.2 papunktyje numatomus veiksmus;

5.3.5. Apmokéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas paslaugas
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6. Saliy atsakomybé:

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,1 proc. nuo netinkamai suteikty paslaugy kainos be PVM.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,1 proc. nuo véluojamy suteikti paslaugy kainos be PVM uz kiekvieng pavéluotg dieng.
6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM uz kiekvieng pavéluotg dieng iki trikumai bus
pasalinti ar iStaisyti.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM uz kiekvieng pavéluoty dieng.

6.5. Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 10.6. papunkcio nuostatomis, Projektuotojas
isipareigoja mokéti UZsakovui 30 (trisdesimties) eury baudg uz kiekvieng neatvykima j statybviete
pagal projekto vykdymo prieziiiros grafika;

6.6. Nesumazinant ir neapribojant Projektuotojo atsakomybés uz tinkamg Sutarties vykdyma,
numatytos Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose, Projektuotojas jsipareigoja
sumokéti UZsakovui Zemiau nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus UZsakove patirtus
minimaliais nuostolius, kurie bus patirti dé¢l to, kad UZsakovas turés sumoketi statybos darby




(paprastojo remonto) rangovui uz papildomai atliktus biitinus statybos darbus, kurie dél
Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti statinio projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse. Salys
susitaria, jog Saliy i§ anksto sutarty UZsakovo patirty minimaliy nuostoliy dydis yra 10 (desimt) %
nuo visy papildomai atlikty statybos darby, kurie dél Projektuotojo kaltés nebuvo numatyti
statinio projekte ar atskirose jo sudedamosiose dalyse, kainos.

6.7. Kitos sutartinés atsakomybés taikymo sglygos nustatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas:

7.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.4 punkte nurodytu atveju sustabdyta paslaugy teikimag
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo rastiSko
pranes$imo apie paslaugy teikimo atnaujinimg, gavimo dienos arba per kitag UZsakovo praneSime
nurodyta terming.

7.3. I Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas paslaugy teikimo sustabdymo
laikas. Paslaugy teikimas, Projektuotojo praSymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas nustato, kad
prasyme nurodyty aplinkybiy (priezasciy) atsiradima salygojo Projektuotojo kalté (aplaidumas).
7.4. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratgsiami tiek dieny, kiek
Projektuotojas ne dél savo kaltés negaléjo jy suteikti.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo, numatyto
Sutarties bendrosios dalies 15.1 papunktyje, pateikti nereikalaujama.

9. Jgalioti atstovai:

9.1. Projektuotojo atstovas, atsakingas uz paslaugy kokybe ir Sutarties vykdymo kontrolg —
(pareigos, vardas, pavarde, telefonas, el. pastas).

9.2. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz paslaugy kokybe ir Sutarties vykdymo kontrole — (NKSC
darbuotojo pareigos, vardas, pavarde, telefonas, el. pastas).

10. Kitos nuostatos:

10.1. Projektuotojas nurodyta/us subteikéja (-us) gali keisti, tik rastu suderinus su UZsakovu.
Pries tai Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodancius, kad subteikéjas (-ai)
atitinka Skelbiamos apklausos salygose (jeigu taikoma) nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus.

10.2. Projektuotojas isipareigoja per 3 (tris) darbo dienas neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti
UZsakovui motyvuotg iSvadg ar paaiSkinimus dél UZsakovui pateikty pretenzijy ar uzklausimy
(Uzsakovui vykdant vie$ajj konkursg paprastojo remonto darbams pagal Projektuotojo parengta
projekting dokumentacijg).

10.3. Jeigu Sutarties Specialiosios dalies ir/ar jos priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendrosios
dalies nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiosios dalies ir jos priedy nuostatoms.
10.4. Projektuotojas pasiraSydamas projektiniy pasitilymy / techninio darbo projekto priémimo-
perdavimo-priémimo aktg kartu sutinka (duoda iSankstinj sutikimg), kad UZsakovas, be atskiro
sutikimo 1§ Projektuotojo (projekto autoriaus) gavimo, turi teis¢ maksimalia leistina jstatymuose
numatyta apimtimi ir turiniu daryti parengto ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduoty
projektiniy pasitlymy, techninio darbo projekto ar jo atskiry sudétiniy daliy pakeitimus,
koregavima (jskaitant naujos laidos isleidimg). Projektuotojas pasiraSydamas $ig Sutart] taip pat
sutinka (duoda iSankstinj sutikimg), kad: 1) pagal jo parengtus projektinius pasitilymus techninj
darbo projekta rengty kitas projektuotojas, jeigu $i Sutartis biity nutraukta neparengus techninio
darbo projekto; 2) statinio projekto vykdymo priezitra, pagal jo parengta techninj darbo projekta




vykdyty kitas projektuotojas, jeigu sutartis biity nutraukiama.

10.5. Projektuotojas jsipareigoja pries projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto rengima
supazindinti projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto autoriy/ius su Sutarties specialiosios
dalies 10.4 papunktyje nurodytomis sglygomis.

11. Sutarties priedai:

11.1. Projekto etapy kainos paskirstymas, 1 lapas;

11.2. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priezitiros grafikas (Grafiko forma), 1 lapas;

11.3. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krasto apsaugos ministerijos administracinio
pastato, esanc¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto aukSto vakarinés dalies remonto darby
projektavimo uzduotis (Techniné uzduotis), 7 lapai;

11.4. Techninés uzduoties priedas, 1 lapas.

12. UZsakovo rekvizitai 13. Projektuotojo rekvizitai
Kontaktinis asmuo Kontaktinis asmuo
(pareigos,  vardas,  pavardé,  telefonas, | (pareigos, vardas,  pavarde, telefonas,
elektroninis pastas) elektroninis pastas)
UZsakovo vardu Projektuotojo vardu
(pareigy pavadinimas) (pareigy pavadinimas)
(parasas) (parasas)
(Vardas ir pavarde) (Vardas ir pavarde)

A V. A V.



STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

2.2.

VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

Saliy parei§kimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutart] sudar¢ turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepazeidzia jokiy sutarCiy ar kitokiy jsipareigojimy treciyjy
asmeny atzvilgiu. Siai SutarCiai sudaryti nereikia gauti jokiy treciyjy asmeny sutikimy.

Asmenys, pasiraantys §ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i§ Saliy
pateiké ir (ar) pateikia, vykdant Sig Sutartj, kitai Saliai yra iSsami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas Sutar&iai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas asmuo.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkama ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atlieckantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kita reikiamag
kvalifikacijg ir kompetencijg jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje vykdyti.

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk$c¢iausia
atlickamy paslaugy kokybe.

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Jsipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojanciuose teisés aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didziausiu kruopStumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei Uzsakovo reikalavimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmeg ir atvirksciai.
Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiCiais ir Zodziais, vadovaujamasi

zodine reikSme. Jei mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos
pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.64.

2.6.5.

2.6.6.

2.7.

Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastiSko UZsakovo praneSimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdyma arba Sutarties vykdymo atnaujinimg arba Projektuotojo praneSimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, iSnykima, gavimo diena.

Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais, bet esant neaiSkumy ir
(ar) prieStaravimy, juos iSaiskina UZsakovas.

Sutartyje vartojamos sgvokos:

Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiSki susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su S$ios Sutarties vykdymu susij¢
dokumentai.

Paslaugu rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio techninis
darbo projektas, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija bei Sutartyje
nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieziiira.

Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumokeéti UZsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

Statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiros — Uzsakovo vykdomos statinio
pripazinimo baigtais statyti proceduros, kurias vykdo Nacionalinio kibernetinio saugumo
centro prie KAM direktoriaus jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti
komisija.

Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, taciau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir biitinos sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutartj nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra biitini Siai sutarciai jvykdyti, nelaikomi papildomomis
paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios paslaugos, kurias
suteikti yra biitina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo, aplaidumo ir pan.).

Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kraSto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

Sutarties objektas

3.1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal

teisés aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio
projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas (toliau — paslaugos), ivardintas
Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir
jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanc¢ias paslaugas priimti ir uz jas sumoketi
Projektuotojui Sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

3.2. 1 projektavimo paslaugy apimtj jeina projekto/projektinés dokumentacijos pataisymai

pagal Uzsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizés privalomgsias pastabas, pagal
projekta tikrinusiy institucijy, subjekty (juy padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy,
pastebéty statybos metu, taisymai. Sie pataisymai neapima keitimy ir (arba) papildymu,
kurie gali buiti daromi UzZsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy.

3.3. Projektuotojas, parenges (kultiiros paveldo tvarkybos, statinio techninj darbo projektus),

prisiima atsakomybe uz viso projekto kokybe. Projektuotojas privalo pasirasyti statinio



projekta tuo prisiimdamas atsakomybe, kad statinio projektas atitinka jstatymu, kity teisés
akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

3.4. Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu,
Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, (paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo
tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®).

3.5. Projekte turi biiti numatyti visi reikalingi darbai ir jy apimtys, net jeigu tai nepaminéta
techninéje uzduotyje. Projektas turi biiti parengtas taip, kad juo vadovaujantis biity galima
skelbti konkursg (kultiiros paveldo tvarkybos, naujo statinio statybos, rekonstravimo,
kapitalinio remonto) darbams atlikti.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

4.1. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Sutarties atlikima numatytas uzmokestis. Salys aiskiai
susitaria, kad j Sutarties kaing yra jskaiCiuotos ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uzmokestis
Projektuotojui uz tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy islaidy, virSijan¢iy Sutarties kaing. SutarCiai taikomas fiksuotos kainos su perzitra
apskaiciavimo biidas.

4.2 Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali biiti kei¢iama ir tais
atvejais, jeigu po Sutarties pasiraSymo kompetentingos institucijos pakeisty zemés sklypo,
kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, iSduotose prisijungimo saglygose nustatytas
technines salygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktiiros ir kitus sprendinius.

4.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (perzitirima) §iais atvejais:

4.3.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo
poky¢io dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty paslaugy, kurios yra
nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

4.3.2. kai UZsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu;

4.3.3.  Sutarties kaina gali biiti maZzinama, kai Sutarties vykdymo metu, dél teisés aktuose nustatyto
teisinio reguliavimo arba UZsakovui pasirinkus atitinkamus sprendinius techniniam darbo
projektui rengti, Sutartyje ar jos prieduose numatytos teikti paslaugos (juy dalis/ys) tampa
nereikalingos siekiant tinkamai jvykdyti Sutartj. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai
mazinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

4.4, D¢l Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo
Saliy pasirasytus suteikty paslaugy aktus, pazymas apie paslaugy ir i§laidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasirasyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keiciant sutarties kaing, atitinkamai turi biti pakeisti ir visi sutarties priedai.

4.5. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, Sutarties sustabdymo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus
Sutartyje numatytas iSimtis) rizika tenka Projektuotojui.

4.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasitilyma vieSojo konkurso metu ar sudarant Sig
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Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo jas numatyti, ir jos yra biitinos Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar
kity) saskaita.

Uz paslaugas, kurias Projektuotojas atlicka be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per UZsakovo
nurodytg terming pasalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negal¢jo numatyti teikdamas pasiiilymg vieSojo konkurso metu ir Sios
Sutarties pasira§ymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Sutarties ir (ar) Sutarties prieduose  nurodytas personalo skaicius, reikalingos
infrastruktiros (pastaty, statiniy, patalpy, ploto (kvadrattiros), statybos vietos) poreikis,
patalpy funkciné paskirtis bus tikslinami ir gali keistis projektiniy pasiiilymy rengimo
eigoje. Projektuotojas patvirtina, kad §ig rizikg jvertino ir prisiémé pateikdamas savo
pasitilymg konkursui ir sudarydamas Sig Sutart] (Sios sqlygos taikomos jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

Mokéjimo salygos:

Mokéjimai uz suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir tik
esant galiojanCiam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uZztikrinimui. Apmokéjimo
diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke.

UZsakovas uz suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdzius kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas sglygas.

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSymag UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir
jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje
numatoma teis¢ Projektuotojui priestarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto
sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

Papildomos mok¢jimo salygos gali buiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

Saliy teisés ir pareigos
UZsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galinciy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti Projektuotojui techniniam darbo projektui parengti bei suderinti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
isipareigoja apie tai nedelsiant raStu jspéti UZsakova nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.
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Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei

dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose

kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis paslaugomis ir statybos

leidimo gavimu (iskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu, projekto

derinimu, ekspertiziy atlikimu).

i§ Projektuotojo gavus praneSimg apie pasirengimg perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
projektinius pasiiilymus ir (arab) techninio darbo projekta ar vieng i$ jy daliy, nedelsiant
pradéti atitinkamai projektiniy pasitilymy, Statiniy techninio darbo projekto ar vienos i$ jy
daliy priémimg ir patvirtinimo procediiras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratgsiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas projektiniy pasitlymy, techninio darbo projekto arba kity Sutartyje nustatyty
Paslaugy pakeitima, rastu informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus
pakeitimus, ir dél to sudaryti su Projektuotoju papildoma susitarimg, kuriame nurodomi
pakeitimo darby terminai, kaina ir mok¢jimo tvarka (iSskyrus neesminius (i§ esmeés
nekeician¢iy Statinio projektiniy sprendimy)) techninio darbo projekto pakeitimus, kuriy
atlikimas nereikalauja didelés apimties darby ir kuriuos savo saskaita atlieka
Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su $ios Sutarties igyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti bitina atlikti veiksmus, kurie uzima laiko) $is terminas gali
buti pratesiamas dar 10 dieny.

UZsakovas turi teisg:

kontroliuoti ir priziuréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo
saskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, 1§ esmés nekeiciancius Statinio
projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

bet kuriuo metu pareikalauti 1§ Projektuotojo pateikti pagrindziancius dokumentus, kad
néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje.

Projektuotojas privalo:

parengti Projektinius sitilymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programinéje uzduotyje
nustatytus reikalavimus;

parengti techning uzduotj, projektinius pasitilymus, Statinio techninj darbo projekta pagal
teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir $ioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus
reikalavimus ir pateikti UZsakovui. Tiksli paslaugy apimtis detalizuojama Sutarties
specialiojoje dalyje ir jos prieduose.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminy;
raStiSkai 1§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti
UZzsakovg apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos jvykdyti sutartinius

jsipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodyti konkrecias
vélavimo priezastis bei paslaugy atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones.
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Tinkamas informavimas apie vélavima, neatleidzia Projektuotojo nuo sutartinés
atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienaSaliskai
sustabdyti paslaugy teikimg. Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaiSkino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sios Sutarties sglyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio darbo projekto, neiSkils jokiy nuo Projektuotojo
priklausanciy arba su netinkamu Sios Sutarties vykdymu susijusiy kliti¢iy statinio statybai
uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus;

teikdamas paslaugas ir derindamas parengta projekting dokumentacijg (projektinius
pasiiilymus, Statinio techninj darbo projekta), bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai
konsultuoti UZsakova su Sios Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais;

per UZsakovo nurodytg laiko tarpg neatlygintinai paSalinti visus techninés uzduoties,
projektiniy sitilymy, statinio techninio darbo projekto ir kitos projektinés dokumentacijos
parengimo trilkumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj darbo
projekta bei sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti Uzsakovui;

paskirti projekto vadovg ir atsakinga/us uz projekto vykdymo prieziiirg iki visiSko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma ir uz tai atsakyti;
paskirti projekto dalies vadovus, turincius teisés akty nustatytg reikiamg kvalifikacija;

Uztikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uztikrinty,
kad nebiity nesutapimy tarp techninés uzduoties, projektiniy pasiiilymy, techninio darbo
projekto, tarp techninio darbo projekty sudétiniy daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio darbo projekto ar kitos, susijusios su §ia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto rastu ji suderinti su UZsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo raStu informuoti UZsakova apie
numatomus pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti rastiSkg UZsakovo sutikimg dél
numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus,
Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkreciu pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
Uzsakovui rastiSkg ataskaitg apie pagal Sig Sutart] suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidimg statybai, Statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir, esant
butinybei uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy
statyba nebiity pripazinta uzbaigta ir (arba) kurie biity nurodyti statybos uzbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti UZsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uzsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti uz jy veiklg pries UZsakova;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikimg uztikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui pareikalavus, nedelsiant, bet ne véliau kaip per
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5 (penkias) darbo dienas pateikti duomenis apie asmenis, tiesiogiai vykdancius paslaugas ir
duomenis apie jy kvalifikacija;

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakovg apie atsiradimg aplinkybiy,
galin¢iy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trukumg, apie realig tikimybe, kad UZsakovo
nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes Sios pareigos
nustatytais terminais Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis aplinkybémis
norédamas pagristo Sutarties termino prat¢simo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei saskaita, gaves 1§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti
visus rengiamy ar parengty techninio darbo projekto (atskiry jy daliy) suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruosti visg dokumentacija,
reikalingg statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas
Uzsakovui (statytojui) statybos leidima gauti. Salys aiskiai susitaria, kad visus Paslaugy
derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutar¢iai jvykdyti klausimus
Projektuotojas privalo iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose.
Si Sutarties salyga yra esming;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming iStaisyti visus savo suteikty Paslaugy
trakumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu d¢l programinés uzduoties paaiSkinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél programinés uzduoties norédamas pagrjsti netinkamg paslaugy
suteikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, grazinti UZsakovui visus iS jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieziiirg teisés aktuose ir Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka. Projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimui organizuoti ir kontroliuoti, Salys
pasiraso Projekto vykdymo prieziiiros grafika, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo uzklausimo gavimo
dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir raStu pateikti UZsakovui motyvuota iSvada dél numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy ZiniaraS¢iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagristumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir rastu pateikti UZsakovui motyvuotg i§vada dél statybos rangovo

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

arba UZsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir statybos
rangos sutartyje, butinumo, pagrjstumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su statiniy
projektavimu ir statyba, o taip pat iSvadoje nurodyti priezastis dél kuriy minéti darbai nebuvo
numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacija, jeigu dél atsisakomy vykdyti darby
ar dél papildomy darby vykdymo, projekting dokumentacijg yra biitina koreguoti.

uzbaigus statyba, per 10 (deSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dienos, suformuoti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytg byly skaiciy su visais statinio projekto keitimais, papildymais
ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZsakovui.

perduodamas pagal Sig Sutart] suteikty paslaugy rezultata, uztikrinti, kad jo pateiktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonés, medziagos ir
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(arba) konstrukcijos elementai, bitini siekiant UZsakovui tinkamai ir racionaliai statyti ir
naudoti statinj.

per UZsakovo raSytiniame praSyme nustatytg terming, rastu neatlygintinai pateikti iSvadg dél
statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty Salinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti reikalingi, siekiant

uztikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
uztikrinti, kad Projektuotojas, jo subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, ar
juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys
(fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 14 dalyje
jvardytame sgrase.
Uzsakovui paskelbus statybos darby viesajj pirkimg pagal Projektuotojo parengta projekting
dokumentacijg ir gavus paklausimy dél Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
sprendiniy, Projektuotojas turi ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas neatlygintinai
pateikti iSsamius ir motyvuotus rastiSkus paaiSkinimus. Tai yra esminé Sutarties salyga.
Projektuotojas jsipareigoja nepasitelkti priesiSky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir
kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j karing teritorija.
PrieSiSkomis valstybémis yra laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo
strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr.
IX-907 ,,.D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar teritorijy,
kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gikio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai,
techninés ar programinés jrangos priezilirg ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, saraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty igyvendinimo®.

Projektuotojas turi teis¢:

pagal savo profesines zinias ir patirtj teikti Uzsakovui pasitilymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek siilomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniSkai ir biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi Statinio statybos saglygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasitilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo
jrodymus pateikia UZsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kitg jstatuose nustatyta tkine
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylanciy i§ Sutarties.
Paslaugy perdavimas ir priémimas

Paslaugy rezultato perdavimas atlickamas Salims pasirasant perdavimo—priémimo akta.
Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui
perdavimo—priémimo akta dviem egzemplioriais. UZsakovas §j perdavimo—priémimo akta
per sutarties specialiojoje dalyje nurodytq terming privalo pasiraSyti ir grazinti
Projektuotojui, o atsisakes priimti paslaugy rezultata, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuotg atsisakymg priimti paslaugy rezultata.

Paslaugy kokybé ir trikumy Salinimo tvarka

Jeigu UZsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybés
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trikumy, ar yra teikiamos (suteiktos) pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

pasalinty nustatytus paslaugy kokybés trikumus per UZsakovo nurodytg laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe;

per UZsakovo nurodytg laiko tarpa neatlygintinai iStaisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty Uzsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsizvelgdamas | statinio projekto ekspertizés metu ir/ar UZsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai pasalinti trikumus, papildyti projekting
dokumentacijg ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisés
akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultatg ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto dél suteikty
Paslaugy kokybés trukumy, suraSomas trukumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy trilkumai
ir terminai jiems pasalinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas pasalina savo jégomis
ir saskaita.

Dél Paslaugy kokybés tritkumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to Projektuotojo
kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei¢iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (salygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybeés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Projektuotojas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieCiy (darbuotojy, subtiekéjy
ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j karing teritorija.
PriesiSkomis valstybémis yra laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo
strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr.
IX-907 ,,Dél Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar teritorijy,
kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai,
techninés ar programinés jrangos prieziiira ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sarase, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Projektuotojas
Jsipareigoja ne maziau kaip prie§ 3 darbo dienas iki patekimo ] karing teritorijg pranesti
krasto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, i kurio karing teritorijg bus ketinama
patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karing teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas,
pilietybes ir lankymosi karingje teritorijoje trukm¢. Projektuotojo atstovai, patekdami i
karing teritorijg, privalo pateikti asmens tapatybg ir pilietybg patvirtinancius dokumentus.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
saskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés
privalomuoju draudimu bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija. Minimali draudimo suma, apdraudziant projektuotojo civiling atsakomybe
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uz vieno statinio projekta, turi buti ne mazesné¢ kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudZiamajam jvykiui (jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenurodyta didesné suma). Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpi nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodyto garantinio termino pabaigos.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgja draudimo sutartj, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei pateikti UZsakovui tai jrodan¢ius dokumentus.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuZztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai
UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Projektuotojui priklausancias mokéti sumas uz suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

Saliy atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 10 (deSimties) procenty dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas
netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus ar kitaip pazeidzia
Sutarties salygas ir dél Siy priezasc¢iy UZsakovas vienasaliskai nutraukia Sig Sutartj.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus pagal
pastabas) statinio projektinius pasiiilymus ir (arba) techninj darbo projekta arba kitus
Sutartyje nurodytus ir privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo
mokeéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng dieng iki statinio projektiniai pasiiilymai ir (arba)
techninis darbo projektas arba kiti Sutartyje privalomi parengti projektiniai dokumentai
atitiks Sutartyje keliamus kokybés reikalavimus ir UZsakovas juos priims Sutartyje nustatyta
tvarka.

véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dali ar paslaugy etapa), mokéti UzZsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydzio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng.

per UZsakovo rastu nustatyta terming nepasalings paslaugy kokybés triikumy ar neistaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti UzZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki
trukumai bus pasalinti ar iStaisyti.

véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng neatvykimg j statybviet¢ pagal projekto vykdymo
priezituros grafika.
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Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako pries UZsakova ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas S$ioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
ripestingumo standarty ar kitaip pazeidé Sutarties ir (ar) teisé€s akty reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus pasalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, priezastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant $ig sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UzZsakovui nuostolius, kuriuos sudarys dél
Projektuotojo kaltés pabrange statybos kastai, ir kitus nuostolius, kuriy atsiradima salygojo
klaidos (kuriy atsiradimg lémé tai, kad Projektuotojas nesilaiké reikiamy profesinio atidumo
ir ropestingumo standarty vykdydamas sutartinius jsipareigojimus) Projektuotojo
parengtame statinio projekte.

UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos
mokejimy, atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
jsipareigojimy pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo
terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji €mési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes,
taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama,
kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio praneSimo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir
kity kiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
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Projektuotojas sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad $iy kiiriniy autoriaus teisés
yra iSimtin¢ Projektuotojo teisé, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausan¢iy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos
pagrindu tre¢iajam asmeniui.

Projektuotojas Sia Sutartimi sutinka (duoda iSankstinj sutikimg), kad UZsakovas, be atskiro
sutikimo i$ Projektuotojo (projekto autoriaus) turi teise daryti parengto ir Sutartyje nustatyta
tvarka UZsakovui perduoto statinio (projektiniy pasiiilymy, techninio darbo) projekto ar jo
atskiry sudétiniy daliy pakeitimus, ji kopijuoti ar perleisti tretiesiems asmenims. Visas
turtines teises ] pagal Sig Sutart] sukurtg kiirinj, t. y. Statinio projektinius pasiiilymus,
projekta ir/ar pavienes jo dalis, Projektuotojas maksimalia leistina jstatymuose numatyta
apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant
UZsakovo teise be atskiro Projektuotojo sutikimo naudoti jj savo nuoziiira, kopijuoti,
perleisti tretiesiems asmenims). Turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos
Respublikos teritorija.

Projektuotojas neturi teisés be atskiro raSytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam tre¢iajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteis€¢tumo UZsakovas
sudarys sandorius arba pazeis susitarimus su treciaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo
atlyginti UZsakovui visg zal3.

Projektuotojas be atskiro rasytinio UZsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomengés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal Sig Sutart] dokumenty kopijas Projektuotojas jsipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo Sios Sutarties jvykdymo dienos.

Projektuotojas Sia Sutartimi duoda iSankstinj sutikimg Uzsakovui, kad Sutarties nutraukimo
atveju, pagal Sig Sutart] parengty projektiniy pasitilymy pagrindu Uzsakovas ar jo pasitelkti
tretieji asmenys turi teis¢ rengti techninj darbo projekta ir vykdyti statinio projekto vykdymo
prieziiirg.

Projektuotojas jsipareigoja prie§ statinio projekto rengimg supazindinti statinio projekto
autoriy/ius su Siame Sutarties skyriuje nurodytomis sglygomis ir uztikrinti nurodyty sutikimy
bei salygy jgyvendinamuma.

Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treciosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus,
kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutart]
paskleidima, kaltoji 8alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotojq atskleidimas, jei Projektuotojas pazeidzia darby atlikimo terminus.

Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz
Sutarties vykdymag ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu
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yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas
yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

13.4.  Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins
tik tie asmenys, kuriems tai yra butina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

13.5.  Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali
biti perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Projektuotojo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja
(jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra
butina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius
sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra
keiGiamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

13.6.  Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéeja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir
iSlaikyti §iy duomeny konfidencialuma.

13.7.  Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ia
Sutartj. Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty
neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties
rezultato naudojimo tikslais.

13.8.  Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui
ir konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy d¢l Sios Sutarties vykdymo padaryta
duomeny tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Prane§ime
apie pazeidimg privalo biiti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir
priemongs, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

13.9.  Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymo.

14. Susirinkimai

14.1.  Sutarties vykdymo metu vyksta Saliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina suradydami susirinkimy protokolus, kuriuos
pasiraso susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties salygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie
pareiskimai turi biiti jtraukti j protokola.

14.2.  Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uzprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
jsipareigojimy pagal §ig sutart] jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai ji rastu aiskiai informuoja
UZsakovas.

15. Sutarties galiojimas
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Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinant] Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i§ 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo,
sumokeéti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant
1 UZsakovo saskaita.

Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi buti jsipareigojama atlyginti
konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 10.1 punkte.

Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne mazesnei kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM (arba bendros pasitilymo kainos be PVM). Projektuotojas taip pat turi
pateikti patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo raste
nurodytos sumos sumoke¢jimas neturi biti siejamas su visiSku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo raSto galiojimo pabaigos 10 (deSimt) dieny, Projektuotojas
isipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta. Projektuotojas taip pat turi pateikti
patvirtinimg i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis.

Sutartis galioja, kol Salys visiskai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus,
prisiimtus pagal $ig Sutartj, jei ji nebus nutraukta anksCiau termino. Jei $i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, iSskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme¢ lieka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginéy sprendimo. Salys turi teise nutraukti
Sig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad Si Sutartis biity
visiSkai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.
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Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi Sios Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymu).

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atliekamy
gynybos ir saugumo srityje, jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (kai sutikimo gavimas yra
privalomas pagal istatymus). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose (taikoma, kai pirkimas atliktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,
jstatymu).

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti keiiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés. Sutartyje, jos
prieduose numatyti paslaugy teikimo terminai pratesiami tiek dieny, kiek Projektuotojas ne
dél savo kaltés negaléjo jy suteikti.

Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasirasSyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Paslaugy (ju dalies) teikimo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teis¢ praSyti UZsakovo laikinai sustabdyti paslaugy
(ar jy dalies) teikimg iki bus paSalinti nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui rastu sutikus,
paslaugy teikimas gali biti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Paslaugy
teikimo sustabdymo aplinkybéms iSnykus (jas pasalinus) ir i§ UZsakovo rastu gaves informacija
apie paslaugy teikimo atnaujinimg, Projektuotojas privalo nedelsiant testi Sutarties vykdyma.
Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy iSnykimg pirmiau tampa Zinoma
Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng
apie tai informuoti UZsakovg ir tgsti Sutarties vykdyma.

Paslaugy teikimas gali biiti sustabdytas dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy,
kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo
paslaugy, be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties, poreikio; tre¢iyjy asmeny jtakos; dél
finansavimo sustabdymo ar trikumo; butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

Paslaugy teikimas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanciy tinkamai
suteikti paslaugas, yra kaltas pats Projektuotojas.

UzZsakovas turi teis¢ savo iniciatyva sustabdyti paslaugy teikima, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 17.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
itakojanciy Sutarties vykdyma. Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti paslaugy, jy
dalies arba etapo teikimg, gaves rasStiSka praneSimg 1§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
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17.5.  Jeigu dél Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atliekami Sutarties bendrosios dalies 16 punkte nustatyta tvarka.

18. Sutarties nutraukimas
18.1.  Salys susitaria, kad Sutartis gali biti nutraukta rasytiniu abiejy Saliy susitarimu.

18.2.  nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidziandio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie
tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

18.3.  Sutartis gali buiti nutraukta UZsakovo vienasaliskai nesikreipiant | teismg ir ispéjus
Projektuotojq pries 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
Siais atvejais:

18.3.1. Projektuotojas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja
Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais suteikti paslaugas arba pavienes paslaugy
dalis.

18.3.2. paaiSkéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

18.3.3. Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino
nepasalina UZsakovo arba projekto ekspertize¢ atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
(techninio darbo projekto) trikumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu UZsakovas
pats nepasalina Siy truikumy savo saskaita.

18.3.4. Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratesto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

18.3.5. Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

18.3.6. Projektuotojas, jsiteis€¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

18.3.7. paaiskéjus, kad Projektuotojas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui,

18.3.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Projektuotojas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy saraSa
arba Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

18.3.9. Sutarties vykdymo metu paaiSk¢ja, kad Projektuotojas turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesyjy pirkimy atliekamy
gynybos ir saugumo srityje istatymo 33 straipsnio 1 dalj.

18.3.10. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje istatymo 50
straipsnio 6 dalj.

18.3.11. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkanc¢ioms bent vieng i§ VPI 37 straipsnio 9 dalyje, 45
straipsnio 2' dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodyty aplinkybiy.

18.3.12. Projektuotojui Sutartyje nustatytomis saglygomis ir per Sutarties nustatyta terming nepateikus
paaiskinimy Uzsakovui dél paklausimy apie Projektuotojo parengta projektine
dokumentacijg paskelbtg statybos darby viesajame pirkime.

18.3.13.

18.3.14.
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Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3 — 18.3.6, 18.3.11
— 18.3.12 punktuose nurodyty priezasCiy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi
sumoketi UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyto dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama anksciau laiko, Projektuotojui tik i$ dalies jvykdZzius sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsipareigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas UZsakovas priima tik jeigu jos aiskiai yra nurodytos (jvardintos)
Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir iy Paslaugy kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos
prieduose.  UzZsakovui priémus suteiktas paslaugas, mokéjimai atlieckami Sutarties
bendrosios dalies 5 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties bendrosios dalies 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 ir 18.3.6—18.3.12 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

Gincy sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

Visi tarp Saliy iskylantys gin¢ai, nesutarimai ar pretenzijos dél §ios Sutarties pirmiausia
sprendziami geranoriskai deryby biidu o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveingés vietg.

SusiraSinéjimas
Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra

siun¢iami elektroniniu paStu ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeiia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi
informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

Saliy jgalioti asmenys

PasiraSius Sutart] nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties
vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

Projektuotojui Sios Sutarties galiojimo metu ir Projektuotojo isipareigojimy apimtyje
suteikiami jgaliojimai atstovauti Uzsakova visose valstybés ir savivaldybiy institucijose,
jmongse ir organizacijose gaunant ir pateikiant reikiamus dokumentus, susijusius su $ioje
Sutartyje numatyty paslaugy teikimu, parengtos projektinés dokumentacijos derinimu, taip
pat naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros
informacine sistema ,Infostatyba®“ www.planuojustatyti.lt pasiraSyti ir Uzsakovo vardu
pateikti praSyma statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir atlikti kitus reikalingus veiksmus,
susijusius su statybos leidimo gavimu bei kitais Sutartyje numatytais Projektuotojo
jsipareigojimais.
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22. Baigiamosios nuostatos

22.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

22.2.  Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms

22.3. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir
bendrosios dalies sglygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies sglygos.

22.4.  Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

22.5. Né viena i$ Saliq neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

22.6. Pazeides Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodytg jpareigojima Projektuotojas moka
UzZsakovui 5 proc. sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

22.7.  Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas
negali keisti Sutarties salygy;

22.8. Sutartis yra galiq perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turin¢iy asmeny parasais.

UZsakovo vardu Projektuotojo vardu

(pareigy pavadinimas) (pareigy pavadinimas)

(parasas) (parasas)

(Vardas ir pavarde) (Vardas ir pavarde)

A. V. A. V.
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2026 m.
1 priedas

d. Sutarties Nr.

PROJEKTO ETAPU KAINOS PASKIRSTYMAS

Objektas: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krasto apsaugos

ministerijos

administracinio pastato, esan¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penkto auksto vakarinés dalies patalpy
paprastojo remonto darby inzinierinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieziiiros

paslaugos.

. . . Kaina Suma
il: Paslauguy zt?:;i! nllr nf;:pq daliy Kiekis Mlz:tto Eur Eur
‘ pav vk be PVM be PVM
1 Stgtlnlo projektiniy pasitlymy 1 kompl.
kaina
2. Techninio darbo projekto kaina 1 kompl.
3. Statinio projekto vykdymo 1 vnt.
priezilira
Suma be PVYM
PVM suma
Suma su PVM

Uzsakovo vardu

(pareigy pavadinimas)

(parasas)
(Vardas ir pavarde)

A. V.

Projektuotojo vardu

(pareigy pavadinimas)

(parasas)
(Vardas ir pavarde)

A V.
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2026 m.
2 priedas

d. Sutarties Nr.

(Grafiko forma)
KALENDORINIS STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS GRAFIKAS

Objektas: Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KraSto apsaugos ministerijos
administracinio pastato, esan¢io Gedimino pr. 40, Vilniuje, penktojo auksto vakarinés dalies patalpy
paprastojo remonto darby inZinierinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitros
paslaugos

Eil. e e . Paslaugy atlikimo
NF. Paslaugu etapy pavadinimai laikas Pastabos
1. Projektuotojas turi vykdyti statinio projekto | Nuo statybos darby
vykdymo prieziiira vadovaudamasis STR | pradzios iki statybos
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos | darby pabaigos
priezitira“:
1.1. nustatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje, | Ne reciau kaip 4 | Suderinus
dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose; (keturis) per ménesj su
NUo ....oevenee. val. Uzsakovu
1.2. atlikti neeilines statinio statybos apzitiras; Pagal poreikj
1.3. atlikti statinio projekto (statinio projekto daliy) | Pagal poreikj
keitimus jregistruoti statybos darby Zurnale;
1.4. vadovauti statinio projekto daliy vykdymo | Statinio statybos metu
prieziiiros vadovams;
1.5. dalyvauti  statybos  uzbaigimo akto ar | UZbaigus statinio
deklaracijos suraSyme. statyba

Pastaba. Tuo atveju jei rangovas darby nevykdys, projektuotojas neprivalés lankytis statybvietéje.
Jei statybos darbai nebus vykdomi, projektuotojui uz projekto vykdymo prieziiirg nebus mokama.

UZsakovo vardu Projektuotojo vardu

(pareigy pavadinimas) (pareigy pavadinimas)

(parasas) (parasas)
(Vardas ir pavardeé) (Vardas ir pavardeé)
A. V. A. V.
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2026 m. d. Sutarties Nr.

3 priedas

NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PRIE KRASTO APSAUGOS

MINISTERIJOS ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANCIO GEDIMINO PR. 40,
VILNIUJE, PENKTO AUKSTO VAKARINES DALIES REMONTO DARBU

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE UZDUOTIS)

il: UZsakovas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM
1 2 3

1. Objekto Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie KAM administracinis
pavadinimas pastatas

2. Statybos Gedimino pr. 40, Vilnius
adresas

3. Statinio Administraciné
paskirtis

4. Statinio Ypatingasis statinys
kategorija

5. Projektavimo | Techninis darbo projektas
stadija

6. LéSy pobudis | Lietuvos Respublikos biudzeto 1éSos

7. Statybos riiSis | Paprastasis remontas, tvarkomieji statybos darbai.

8. Statinio Administracinis pastatas, esantis Gedimino pr. 40, Vilniuje (Zyméjimas
apibiidinimas | plane 1B6/p., inventorinis Nr. 6501), pastatytas iki 1978 m., unikalus

numeris 1089-8000-2043, zyméjimas plane 1B6/p., bendras plotas
4035,55 m?, Sesi aukstai, dviejy aukSty riisys, sienos plytinés, stogas
plokscias, danga ruloning, pastatas yra jrasytas i nekilnojamyjy kulttiros
vertybiy registra (Unikalus objekto kodas 22872).

9. Paprastojo Administracinés paskirties pastato 5 auksto (vakarinés dalies) patalpy
remonto darby | paprastasis remontas (bendras remontuojamy patalpy plotas apie 342,93
techninio kv. m).
darbo projekto
apimtis

10. | Projektavimo | Paprastojo remonto projektu numatomi patalpy perplanavimo ir
apimtis inzineriniy sistemy pertvarkymo darbai — naujai suprojektuotos patalpos

pritaikomos pakitusiems inzineriniams
sprendiniams.

10.1. Atlikti pastato 5 a. (vakarinés dalies) patalpy (pazyméty 15 p.
nurodytame Priede 1) (griaunant esamas atitvaras ir jrengiant naujas)
perplanavimg, numatant baldy ir jrangos iSdéstyma, pateikiant interjero
spalvinj sprendimg, nereikalingy inzineriniy tinkly, jrangos ir vidaus
atitvary, dangy konstrukcijy demontavimg formuojant naujas erdves.
10.2. Suprojektuoti 5 a. patalpy vidine apdailg (sieny, luby, grindy), duris,
aliuminio-stiklo atitvaras, langy vidiniy palangiy pakeitima, iSoriniy sieny
i§ vidinés pusés apsiltinima, langy sandarinima.

10.3. Jvertinus esamg situacija remonto darby zonoje ir pastate, 5 a.

naujai patalpy funkcijai,
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Eil.
Nr.

Uzsakovas

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM

2

3

jrengiamoms patalpoms suprojektuoti:

10.3.1. Suprojektuoti tinkamg patalpy apSvietima, evakuacinj apSvietima,
apsSvietimo, buitiniy ir atskirai kompiuteriniy lizdy el. tinklg (jvertinant
aptarnavimo ir paskirstymo liuky i lubas, sienas ir grindis jrengimg) bei
esamy el. paskirstymo skydy ir juose esamos jrangos keitimg, bei naujy
pagal poreikij jrengima;

10.3.2. Seny vandentiekio ir lietaus bei fekalinés kanalizacijos vamzdyny
bei jrangos demontavimg ir naujy jrengima (iskaitant lietaus kanalizacijos
vamzdynus 5 a. patalpose Nr. 5-26 ir 5-21);

10.3.3. Priesgaisrinio vandentiekio skydy ir jrangos pakeitima;

10.3.4. Sildymo radiatoriy, vamzdyny daliy, fasoniniy jy daliy ir ventiliy
pakeitima;

10.3.5. Kondicionavimo ir védinimo sistemas;

10.3.6. Kompiuterinius tinklus ir jy nuvedimg j 4 a. esancig servering,
suprojektuoti serverinés patalpg ir uzdaro tipo metalinius kanalus virs$
luby nuo naujai jrengiamos 5 a. serverinés patalpos iki patalpoje Nr. 5-2
esancios inZineriniy tinkly Sachtos;

10.3.7. Gaisrinés signalizacijos tinklus ir jy rysj su apsaugos postu;
10.3.8. Apsauginés signalizacijos, jeigos kontrolés tinklus ir jy rysj su
apsaugos postu (projektuojant apsauginés signalizacijos tinklus,
projektuojami tik signaliniy kabeliy pravedimo keliai (kanalai, PVC
vamzdziai (lygiis)) i kiekvieng atskirg patalpg ir iki numatomos apsaugos
sistemos prietaisy viety patalpy viduje).

10.4. Parengti baldy iSdéstymo planus suprojektuotose patalpose.

11.

Projekto
sudéties
sgvadas

11.1. Projektiniai pasitilymai.

Projektiniuose pasiiilymuose turi biiti numatyta patalpy funkcinés
schemos, erdviy suskirstymas j zonas (reikalingos zonos nurodytos
patalpy projektavimo reikalavimuose), technologiné dalis su baldy
iSdéstymu, spalviniai pasiilymai ir medziagiSkumas, konstrukcijy,
elektrotechnikos, vandentiekio ir nuoteky $alinimo, Sildymo, védinimo ir
kondicionavimo, elektroniniy rySiy, gaisrinés saugos jrengimo
pagrindiniai sprendiniai.

11.2. Techninis darbo projektas.

11.2.1. Bendroji dalis.

11.2.2. Architekturos dalis (bréziniuose pateikiamos dury varstymo
kryptys, patalpy matmenys, plotai, apdailos dangy tipai, sieny kanalai,
pjuviai, detalés, medziagy ir gaminiy montavimo schemos, sieny ir grindy
iSklotinés, apdailos, darby kiekiy lentelés ir t.t.).

11.2.3. Konstrukcijy dalis.

11.2.4. Technologijos dalis (su baldy iSdéstymo bréZiniais).

11.2.5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.

11.2.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis.

11.2.7. Elektrotechnikos dalis.

11.2.8. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis.

11.2.9. Apsauginés signalizacijos ir j€jimo kontrolés dalis.

11.2.10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis.

11.2.11. Procesy valdymo ir automatizavimo dalis.
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Eil.
Nr.

Uzsakovas

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM

2

3

11.2.12. Gaisrinés saugos dalis.
11.2.13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

11.3. Visose techninio darbo projekto dalyse (Poz. 11.2.1. — 11.2.10.)
privalo buti pateiktos techninés specifikacijos (remonto darby ir jiems
atlikti naudojamy medziagy ir gaminiy  techninés ir kokybés
charakteristikos privalo biiti pateiktos ne bendro pobiidZio (su nuoroda
tikslinti vykdant darbus), o jvardintos tiksliai ir atitikti esamg situacija.),
medziagy ir darby kiekiy ziniarasciai.

11.4. Visose techninio darbo projekto dalyse (poz. 11.2.1. — 11.2.10.),
techniniy specifikacijy Zymenys turi biiti suraSyti sgnaudy (medziagy ir
darby) kiekio lenteléje prie iSvardinty medziagy jrangos, darby. Medziagy
ir darby kiekiy Ziniarai¢iuose (toliau DKZ) nurodyty darby eiliskumas ir
kiekiai privalo sutapti su lokalinése sgmatose nurodytais darby ir
medziagy eiliSkumu, kiekiais.

11.5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalyje nurodytos
kainos, privalo biti pateiktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos objekty kainos skaiciavimo
rekomendacijomis ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® reikalavimais (6 priedas ,,Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo principai‘).

12.

Projekto
derinimas

Parengti ir su Uzsakovu suderinti projektiniai pasiiilymai privalo biti
pateikti ; LR statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacing sistemg ,,INFOSTATYBA, ten suderinti bei gautas leidimas
juose numatytiems darbams vykdyti.

13.

Projektavimo
darby atlikimo
terminas

Per 60 (SesSiasdeSimt) darbo dieny po sutarties pasiraSymo dienos
Uzsakovui pateikiami projektiniai pasitlymai. Projektinius pasiiilymus
suderinus su Uzsakovu, per 30 (trisdesSimt) darbo dieny turi buti gautas
statyba leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidziantj dokumenta,
rengiamas techninis darbo projektas (TDP). TDP turi biiti parengtas, jei
reikia, patikslintas, ir pateiktas Uzsakovui per 90 (devyniasdesimt) darbo
dieny (;j nurodyta terming nejeina projekto ekspertizés terminas).
Uzsakovui uzsakius ir atlikus projekto ekspertizg, TDP per 20 (dvideSimt)
darbo dieny turi biiti pataisytas iStaisant visus ekspertizés nurodytus
trikumus.

14.

Pateikiamy
egzemplioriy
skai¢ius

Uzsakovui pateikiami:

14.1. Projektiniy pasitilymy egzempliorius skaitmenine forma
kompiuterin¢je laikmenoje (PDF formatu).

14.2. Techninio darbo projekto egzempliorius skaitmenine forma
kompiuterinéje laikmenoje (PDF formatu).

15.

Projektui
rengti
pridedami
dokumentai

Pastato 5 auksto patalpy planas su planuojamy remontuoti patalpy
ribomis (projektavimo ribos), 1 lapas.

16.

Reikalavimai
statinio
projekto
vykdymo

16.1. Lankytis statybvietéje pagal poreikj, tinkamam paslaugy
suteikimui, bet ne reciau kaip 4 kartus per ménesj. Projekto vykdymo
prieziiirg atlikti pagal STR.1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.
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gl: UZsakovas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM
1 2 3
priezitrai 16.2. Tikrinti ar darbai vyksta pagal projekta ir tai jrasyti j statybos
darby Zurnalg.
16.3. Organizuoti pastebéty projekto sprendiniy klaidy taisyma.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Projektas turi biiti parengtas pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

1.2. Projektas parengiamas ir jforminamas LST 1516:2015 (5.34) nustatyta tvarka.

1.3. Projektas turi buti parengtas tokios apimties ir sudéties, kad tai buty pakankama jam jgyvendinti
ir atitikty auksCiausius projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus,
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir
racionalis.

1.4. Projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uztikrinti uzsakovo poreikius ir apimtj duomeny, kuriy
uztekty paprastojo remonto, tvarkomiesiems statybos darbams atlikti.

1.5. Esant paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés iSvadoms, privalomoms pastaboms,
rekomendacijoms pagal PTR 3.03.01:2005, STR 1.04.04:2017 taisyti projekta iki jo atitikties
paveldosaugos reikalavimams.

1.6. Biitina jvertinti (iSskirti atskira eilute) ir atlikti projekto vykdymo prieZiiirg.

1.7. Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

1.8. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

1.9. Projektavimo darbus atlikti tik jvertinus esamg situacijg pastate ir suderinus su statinio naudotoju
projektuojamy patalpy poreiki.

2. Reikalavimai perplanuojant patalpas:

2.1. Atliekant projektavimo darbus biitina patalpas perplanuoti (griaunant esamas atitvaras ir jrengiant
naujas) ir jrengti ne maziau 22 darbo vietas, suprojektuojant nurodytoje remonto darby zonoje ne
maziau kaip 8 darbo kabinetus, virtuvés, WC (jskaitant WC nejgaliesiems) ir serverinés patalpas,
rubinés ir laisvalaikio zonas.

2.2 Projektuojant, reikalinga atskirai parengti darbo viety, erdviy, zony iSdéstymo plang
(technologijos dalis, su baldy iSdéstymu).

2.3. Reikalinga parinkti:

2.3.1. Apdailos medziagas, dazymo ir medziagy bei gaminiy spalvinius sprendimus.

2.3.2. Sviestuvus, jungiklius, ki§tukinius lizdus (elektros instaliacija, nejskaitant apsauginés
signalizacijos ir jeigos kontrolés silpnyjy sroviy).

2.3.3. Baldus (suprojektuoti atskira dalimi).

2.3.4. Santechnikos prietaisus ir aksesuarus.

3. Reikalavimai vidaus apdailai:

3.1. Atitvaros.

3.1.1. Visos naujai jrengiamos atitvaros (iSskyrus WC ir serverinés patalpas) privalo buti i§ aliuminio-
stiklo konstrukeijy, kuriy garso izoliacija ne mazesné kaip 32 dB.

3.1.2. Naudojama saugi (antivandaliné) aliuminio — stiklo konstrukcija. 3 kamery aliuminio profilis.
Durys atitvaroje analogiSky profiliy integruotos j atitvaros konstrukcing sistemg. Aliuminio pavirsius
turi buti su gamykline apdaila.
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3.1.3. Stiklinés pertvaros, durys, vitrinos projektuojamos apsaugotos nuo galimo susidiirimo,
jrengiant saugos priemones, jspé&jamuosius zenklus. Ant jstiklinimo turi biiti gerai matomi zenklai
arba uzrasai nuo 600 mm iki 1500 mm aukstyje vir§ grindy lygio.

3.1.4. Projektuojamos gipso kartono pertvaros, glaistomos, dazomos. Drégnose patalpose sienos
dengiamos plytelémis. Jrengiamy pertvary garso izoliacija ne mazesné kaip 32 dB.

3.2. Grindys. Darbo kabinetuose projektuojamos homogeninés PVC grindys, koridoriuose ir san.
mazguose — keraminés plytelés. Kitose patalpose dangos parenkamos pagal gaisrinés saugos
reikalavimus. Grindys privalo buti jrengtos pagal STR 2.05.13:2004; “Statiniy konstrukcijos.
Grindys“ reikalavimus. Grindy dangy medziagos turi buti sertifikuotos Lietuvoje ir turi biiti
ilgaamZz¢és. Rangovas privalo pateikti grindy dangy pavyzdzius UZsakovui derinti. Auksciy skirtumai
tarp gretimy patalpy grindy su skirtingomis dangomis i§ akmens masés plyteliy neturi virSyti 1
mm. Slenksteliai tarp skirtingy grindy dangy neturi biiti aukStesni kaip 2 mm.

3.3. Lubos. Kabinetuose ir koridoriuose projektuojamos modulinés didelio tankio akustinés
mineralinés vatos plokstés (ECOPHON Advantage E arba analogiskas gaminys), naudojant T15 tipo
pakabinamy luby konstrukcija. San. mazguose projektuojamos pakabinamos gipso kartono lubos.
Plokstés dengiamos dispersiniais dazais RAL 9010 (spalva tikslinama projekto vykdymo prieziiiros
metu). projektuojamos drégmei atsparios g/k lubos.

3.4. Vidaus durys. Vidaus durims garso izoliacija ne mazesn¢ kaip 32 dB.

3.5. Sieny apsiltinimas. Bitina suprojektuoti seno sieny apsiltinimo ir aptaisymy nuardyma ir naujy
nuo grindy iki g/b perdenginio jrengimga, naudojant ne plonesn¢ nei 50 mm. akmens vatg (Silumos
laidumo koeficientas: 0,036 W/mK) ir jrengiant garo izoliacijg (esamy langy zonoje jrengiant véjo
izoliacijg ir pastorintg apSiltinimg).

3.6. Langai. Langy angokrasciai, paveikti atmosferos krituliy dél netinkamai uzsandarintos langy
konstrukcijos yra tvarkomi. I§ iSorinés pusés lango rémo ir angokrascio tarpas uzsandarinamas taip,
kad patalpos biity apsaugotos nuo lietaus vandens isiskverbimo, véjo. Sandarinimas turi biitj
"kvépuojantis", t.y. jis turi pasalinti lango rémo ir angokrascio Siltinamajame sluoksnyje susikaupusig
drégme. Sandarinimui i§ vidinés pusés naudojamos sandarinimo juostos. Apdaila atlickama naudojant
gipso kartono plokstes, uzglaistoma ir dazomi balta spalva (RAL9010).

3.7. Palangés. Vidinés palangés turi biiti i laminuotos medzio plokstés su apvaliomis briaunomis.
Plokstés storis 24 mm., ilgis 100 mm didesnis nei angos plotis. Montuojamos ant metaliniy
kronsteiny, plySius uZglaistant specialia sandarinimo mase. Palangiy pavirSius turi biiti atsparus
trumpalaikiams drégmes ir vandens poveikiams. Palangés turi biiti jrengiamos su 1 % nuolydZiu j
patalpy puse. Palangiy galai turi biiti uzglaistyti ir uzlaminuoti.

3.8. Sieny ir luby dazymas. Dazai matiniai, antimikrobiniai, plaunami, turi turéti antigribeliniy priedy,
sluoksnio storis (sauso) - 43 mikronai, dazoma nemaziau kaip 2sluoksniais, dazymo kokybé — labai
geras dazymas. Gipso kartono konstrukcijy kampai turi biiti aptaisomi specialiais aliuminio
kampuociais.

3.9. Teptiné hidroizoliacija drégnose patalpose. Drégny patalpy hidroizoliavimo darbams privalo
biiti naudojama tepama hidroizoliacija. Ji turi biti jrengta periodinés drégmés veikiamose patalpose:
san. Mazguose, pagalbinése patalpose. Medziaga privalo buti elastinga, jprastai kietéjanti, skysta,
paruosta naudoti hidroizoliaciné membrana, padengiama Sepetéliu. Sukietéjusi suformuoja vandeniui
nepralaidy sluoksnj. Danga lygi, ant jos galima kloti plyteles. Naudojama kaip besiiil¢ ir be sujungimy
hidroizoliaciné danga drégnose patalpose, kur biitina sglyga ypac geras vandens nepralaidumas.
3.10. Pavirsiy aptaisymas plytelémis. Plyteliy danga turi atitikti apdailos, naudojimo ir atsparumo
slydimui reikalavimus. Visos sienos dengiamos plytelémis nuo grindy iki 2.1m aukscio, nebent biity
nurodyta kitaip. Plyteliy danga kloti nuo centro, siekiant iSvengti kraStuose mazesniy nei pusé plytelés
likuciy. Sieny ir grindy sitles lygiuoti. Klijuojant plyteles pagrindas turi biiti lygus, stiprus, Svarus,
sausas. Nuvalyti ir paSalinti nepritvirtintus/nereikalingus elementus, tokius kaip cemento ar tinko
dulkes, dazy likucius Svitriniu popieriumi arba kitu efektyviu biidu. Nelygumai iSlyginami skiediniu.
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Visos plytelés turi bti atsparios mechaniniam (jbrézimai, smiigiai, skilimai) ir cheminiam poveikiui,
lygaus pavirSiaus, nejgerian¢ios purvo ar vandens, eksploatavimo metu nekeiciancios savo spalvos ir
atsparumo savybiy. Grindims naudojamos neslidzios, pritaikytos specialiai grindims, atsparios
dilumui, mechaniniam poveikiui matinés keraminés plytelés.

3.11. Revizinés durelés. Revizijy durelés turi buti jrengiamos visur, kur reikia prieiti prie jvairiy
sklendziy, ¢iaupy ir t.t. Visos durelés turi biiti gaminamos i$ tos pacios medziagos — gaminys i$ plieno.
Turi biiti padengtos aplinkos poveikiui (drégmei, vandeniui, temperatiiros pokyciams) atsparia
medziaga. PavirSius turi biti lygus, nudazytas gamykloje valymo priemonéms atspariais dazais,
analogiska luby apdailai spalva. Durelés turi biiti tinkamos naudoti drégnose patalpose.

4. Reikalavimai konstrukciju sprendiniams:

4.1. Projekto konstrukcijy dalies sprendiniai apima naujai jrengiamos inzinerin€s jrangos tvirtinimo
prie pastato laikan¢iy konstrukcijy bei jrangg aptarnauti reikalingy aikSteliy su turéklais jrengimo
darbus, dury angy nelaikanciose plyty miiro atitvarose jrengima.

4.2. Visos projektujamos metalinés detalés ir konstrukcijos privalo biiti karsto cinkavimo.

5. Reikalavimai patalpy apsaugai nuo triukSmo:

Remontuojamose patalpose triukSmo ribiniai dydziai privalo atitiktt HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, HN 80:2015.
,Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir matavimo
reikalavimai 10 KHz — 300 GHz radijo dazniy juostoje®, reikalavimus. Patalpos privalo buti
suprojektuotos taip, kad jose ir Salia jo esan¢iy zmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty grésmés jy
sveikatai ir atitikty jy darbui butinas komfortines aplinkos salygos. InZinerinés jrangos keliamas
triukSmo lygis patalpose ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu privalo
nevirSyti didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy, pagal HN 33:2011.

6. Reikalavimai ZN WC patalpy jrengimui:

6.1. Zmonéms su negalia pritaikytos patalpos dydis turi biti toks, kad, sumontavus batinus prietaisus
(unitaza, kriaukle ir kt.), kabinoje likty laisvas 1 500 mm skersmens plotas vezimeliui vaziuoti. Butina
jvertinti tai, kad vaziuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali paljsti priekiniai vezimélio
rateliai. Unitazas turi biti pastatytas taip, kad iS vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas
veziméliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne arCiau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar
pertvaros. Unitazo vir§us turi biiti 430-520 mm aukstyje nuo grindy paviriaus. Salia unitazo ant
kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavirSiaus bitina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams
drabuZziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukstyje nuo grindy
turi buti jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalis turéklai su alktinramsciais. Ant kabinos sienos
bitina jrengti lankscig duSo zarng su duso galvute, grindyse - angg vandeniui iSbégti. Praustuvas turi
biti pakabintas ne ar¢iau kaip 300 mm nuo Sonings sienos; praustuvo virSus turi biiti 750-850 mm
aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva biitina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x 900 mm
dydzio aikstele ZN su veziméliu privaZiuoti. Abipus Zmonéms su negalia pritaikyto praustuvo 800
mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.

6.2. Sanitarinése patalpose, pritaikytose Zmonéms su negalia, veidrodziai turi biiti pakabinti taip, kad
apatin¢ atspindzio pavirSiaus briauna bity ne auks¢iau kaip 850 mm nuo grindy pavirSiaus.
Ranksluoscius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus biitina kabinti 850-
1 200 mm aukstyje nuo grindy. Praustuvy, dusy, voniy ¢iaupai turi biiti svirtiniai. Unitazy ir pisuary
vandens nuleidimo jtaisai turi biiti patogtis naudotis Zzmonéms su negalia. Jie gali biiti mechaniniai ar
automatiniai.

7. Reikalavimai auksto slégio laminato (hpl) ploks¢iu pertvaroms san. mazguose ir dusSuose:
7.1. Dusy pertvaros gaminamos i§ 13 mm storio auksto slégio laminato plokstés (HPL).
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7.2. Reikalavimai plokstei:

7.2.1. Storis: min. 12-13 mm,;

7.2.2. Pisuary atitvary matmenys: 450 x 1050 mm. Tvirtinami prie sienos 450 mm aukstyje nuo
grindy;

7.2.3. DuSuose numatomos pertvaros 1650 x 390 (nuo grindy pakeltos 450mm);

7.2.4. Sanitariniy mazgy pertvaroms priklauso nertdijancio plieno tvirtinimo detalés, atramos, vyriai
ir uzraktai. 2000 mm auksc¢io durys montuojamos su apsauga nuo pirsty privérimo;

7.2.5. Tualety pertvaros su spynelémis ir iSorine indikacija ,,Jaisva/uzimta‘®;

7.2.6. Plokste pritaikyta drégnoms patalpoms;

7.2.7. Visiskai atspari vandens poveikiui, garams (dusy patalpose);

7.2.8. Atspari jbrézimams, smiigiams.

7.3. Furnittira i$ nerudijancio plieno. Vyriai su savaiminio uzdarymo funkcija. Atitvaros turi turéti
regulivojamas kojeles. Visa furnitiira turi biiti vieno gamintojo sistemos. Tualetuose, dusinése ir
praustuvése naudojami aksesuarai i§ neriidijancio plieno. Kiekvienoje tualeto kabinoje privalo biti
Siuksliadéze, ruloninio popieriaus laikiklis, tualeto Sepetys, kabliukas asmeniniams daiktams, tualeto
dangtis.

7.4. Sanitariniuose mazguose pagal galimybes projektuoti uzdaras kabinas.

8. Reikalavimai serverinés jrengimui:

8.1. Suprojektuoti serverinés patalpg, kuriai turi biiti taikomi Sie reikalavimai:

8.1.1. plotas - ne mazesnis kaip 14 m?;

8.1.2. aukstis - ne zemesnis kaip 2,5 m;

8.1.3. sienos ir perdangos turi biiti pagamintos i§ kapitaliniy konstrukcijy ar medziagy (pvz. ne

mazesnio kaip 200 mm storio kiaurymétyjy keraminiy plyty miiro arba i§ ne mazesnio kaip 250 mm

storio skylétyjy plyty ar blokeliy miiro, arba i§ ne mazesnio kaip 120 mm storio pilnaviduriy

silikatiniy plyty ir pan.);

8.1.4. durys, kuriy varcios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standarta, jos atitinka ne Zemesnius

kaip RC3 saugumo klasés reikalavimus, duryse jrengti ne maziau kaip du uzraktai, kuriy vienas su

cilindrine Serdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standarta, atitinkancia ne Zemesnés kaip

4 saugumo klasés reikalavimus, o kitas uzraktas yra plokstelinis. Abiejy uzrakty korpusy testavimas

atliktas pagal 12209 standarta, atitinka ne Zemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. Durys turi biti

pritaikytos jeigos kontrolei, jrengiant tiesioginio veikimo elektromagnetines sklendes be laisvo

pra¢gjimo funkcijos. Dury iSorin¢je pus¢je turi biti stacionari rankena ,burbulas®, vidingje —

nulenkiama. Turi biiti jrengtas dury pritraukimo mechanizmas;

8.1.5. patalpoje negali biiti patalpa kertanc¢iy pastato inZineriniy sistemy.

8.2. Suprojektuoti uzdaro tipo metalinius kanalus vir§ luby nuo naujai jrengiamos 5 a. serverin€s
patalpos

iki patalpoje Nr. 5-2 esancios inzineriniy tinkly Sachtos.

9. Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai:

9.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®, kurios yra patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelb¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 29 d. jsakymu
Nr. 1-186.

9.2. Rekonstruojamose 5 auksto patalpose turi biiti jrengiami adresiniai gaisriniai detektoriai. Jie
jrengiami visose patalpose, iSskyrus WC, prausyklas, dusy patalpas ir panasias patalpas.

9.3. Projektuojami gaisriniai detektoriai turi biiti prijungti prie 5 auksto gaisrinés kilpos (projektas
»Administracinés paskirties pastato Gedimino pr.40 Vilniuje, paprastojo remonto projektas. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo dalis* P21-12.14.01-TDP-GASS).
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9.4. Garso ir Sviesos signalai apie gaisrg savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly apie gedimg. Leistinas
garso lygis nebus Zemesnis kaip 65 dB ir ne aukstesnis kaip 120 dB.

9.5. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukStyje nuo grindy
ant sieny ir ne toliau kaip 3 m nuo dury angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos keliuose, t.y.
koridoriuose, praeigose, gerai matomose vietose. DidZiausias atstumas nuo tolimiausios zmoniy
buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso nevirsija 30 m.

9.6. Patalpose, kuriose tarp pakabinamy luby ir perdangos esanti erdvé didesné kaip 0,4 m jrengiamas
antras gaisriniy detektoriy apsaugos lygis. Taip pat turi biiti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena
su blykste. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virs jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti
gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje vir§ kabamyjy luby ir po jomis (prie kabamyjy luby,
patalpoje), turi biiti jrengiami gaisro detektoriai.

9.7. Irengus detektoriy virS§ kabamyjy luby, biitina iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei priezitirai. Leidziama
detektoriy vir§ kabamyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamyjy luby ir perdangos ar denginio
mazesne kaip 0,4 m, neatsizvelgiant i statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai
erdvéje virs kabamyjy luby, neatsizvelgiant j atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos
produktai, kuriy degumo klasé ne zemesné kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé
ne zemesné kaip BL ir tiesiami nedegiis arba B 1 ca elektros kabeliai.

10. Reikalavimai §ildymo, védinimo ir kondicionavimo sistemoms:

10.1. Projektuojant Sildymo radiatoriy, vamzdyny, jy fasoniniy daliy ir ventiliy pakeitimg biitina
nesumazinant jy pralaidumo.

10.2. Ant radiatoriy termostatiniy ventiliy montuojamos termostatinés galvutés — tiesioginio veikimo
proporciniai reguliatoriai su jstatytu davikliu. Turi turéti apsauga nuo uzsalimo. Silfonas uzpildytas
skys€iu arba dujomis. Temperatiiros reguliavimo diapazonas - nuo 6 iki 28 °C. Termostatinés
galvuteés turi biiti higieninio iSpildymo, be briauny ar jgilinimy.

10.3. Administracinés paskirties pastaty oras (oro kokybe) turi atitikti teisés akto Lietuvos higienos
normos HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore* reikalavimus.

Projektiniai vidaus oro parametrai:
Kabinetai / darbo, poilsio kambarial A

temperatiira: Tualetai o3 2 HM 42:200%
Konidonai, laiptings, holas &
Techninés patalpos 14

patalpy santyking oro drégmaé: e 35-60 HM 42:200%

10.4. Pastato patalpy drégmés ir temperatiiros rezimas turi atitikti HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir
visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* reikalavimus.

Norminiai mikroklimato parametrai:
Eil. | Mikroklimato parametrai Ribinés wertés
Nr. Salmoju mety Siltuoju mety
latkotarpiu laakotarpiu
1. Oro temperatiira, “C 18-22 1828
2 Temperating skirumas 0,1 m ir 1.1 m aukityje nue gnnduy, ne i 3
dangiau kaip °C
ER Santykiné oro drégmé, % 3560 i5-65
4. Oro judéjimo greitis, m's 0,050,115 0.15-0,25

10.5. 5 a. (vakarinés dalies) patalpy oro pritekéjimo - iStraukimo ir kondicionavimo sistemas
projektuoti jvertinant parengto pastato rytinei daliai projekto sprendinius (bréziniai Nr. PS21-
12.14.01-TDK-SVOK-5; Nr. PS21-12.14.01-TDP-SVOK-6).

10.6. Patalpose turi biiti palaikomas tiekiamo ir i§traukiamo oro balansas.

10.7. Védinimo sistemos turi uztikrinti ne mazesnj nei norminj oro pasikeitima.

10.8. Ortakiuose oro greitis neturi virSyti:

10.8.1. Stovuose ir magistraliniuose ortakiuose 7m/s.
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10.8.2. Aptarnaujamose patalpose iSvedziotame ortakiy tinkle 4m/s.

10.8.3. Atsakose j difuzorius ar groteles 3m/s.

10.8.4. Ortakiuose i§ WC patalpy 8m/s.

10.9. TriukSmo lygis sukeliamas Sildymo, védinimo, kondicionavimo jrangos neturi virSyti leistiny
ribiniy dydziy.

10.10. Védinimo sistemy jrenginiai projektuojami taip, kad nekelty gaisro ar sprogimo kilimo ir
plitimo pavojaus. Ortakiuose, kertan¢iuose ugniasieng privalo biiti sumontuoti ugnies voztuvai.

11. Reikalavimai elektrotechninei daliai:

11.1. Esama pastato situacija: Administracinio pastato pirmo auksto elektros skydinés patalpoje
sumontuota automatinio rezervinio jjungimo spinta (AR]) ir elektros paskirstymo spintos IPS; SS-1;
SS-2 (Elektros tiekimo principiné schema pridedama) . Elektros tiekimo kategorija- II (antra).
Pastato bendra instaliuota galia — 240KW; skaic¢iuojamoji galia — 189KW; skai¢iuojamoji srové —
315,2A.

Administraciniame pastate suremontuotos pirmo (vakarinés dalies), tre€io ir ketvirto auksty patalpos,
kuriy bendra jrengta galia yra — 192,4 KW; skai¢iuojamoji galia — 117,4 KW ir skai¢iuojamoji srové
— 197,2A. Taip pat yra parengtas 1 ir 5 aukSto dalies patalpy techninis darbo projektas (Nr.
PS21.12.14.01-TDP), kur 1 aukstui papildomai projektuojama instaliuotas galingumas -- 31,1KW;
skaiCiuotinas galingumas — 23,1KW ir skaiCiuojamoji srové — 46,2A. 5 aukSto dalies patalpy —
instaliuotas galingumas — 37,1KW; skai¢iuotinas galingumas — 26,1KW; skai¢iuojamoji srové —
52,2A. Rengiant Administracinio pastato 5 auksto (vakarinés dalies) patalpy remonto elektros dalies
techninj projekta biitina atlikti bendrg viso pastato pareikalaujamos galios KW skaiciavimus jvertinat
naujai projektuojamy patalpy bei galimg 6 auksto elektros poreikj.

11.2. Projekte turi biiti numatyta:

11.2.1. Patalpy apSvietimo valdymui atsizvelgiant i jy paskirtj turi biiti numatytas jungikliy, judesio
ir biivio davikliy pagalba, Taip pat turi biiti numatyta avarinis ir evakuacinis apsvietimas.

11.2.2. Naujai suprojektuoti abiejy pastato laiptiniy apSvietimg numatant jo valdyma judesio davikliy
pagalba.

11.2.3. Visi parenkami patalpose Sviestuvai turi biiti LED tipo ir maksimaliai suderinti su jau
parengtame projekte (5 a. rytinés dalies) numatytais Sviestuvais (brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-
E-BR3).

11.2.4. Naujai projektuojamus apSvietimo tinklus numatyti pajungti i§ AS-5 apSvietimo skydo
(brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BRS5).

11.2.5. Remontuojamose vidaus patalpose numatyti reikalingus jégos tinklus su kiStukiniais lizdais
atsizvelgiant | numatomas jrengti darbo vietas. Taip pat turi biiti numatyti visi jégos tinklai reikalingi
prijungti kitiems elektros jrenginiams ar vartotojams. Serverinés patalpoje numatyti atskirg tik
kompiuteriniams tinklams skirtg elektros jvada, taip pat buitiniams prietaisams naudojamo jégos
tinklo jvada su kistukiniais lizdais.

11.2.6. Naujai projektuojamus jégos tinklus numatyti pajungti i§ JS-5 elektros paskirstymo skydo
(brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).

11.2.7. Naujai projektuojamus kompiuterinius jégos tinklus numatyti pajungti i§ KS-5 kompiuterinio
skydo (brézinys Nr. PS21-12.14.01-TDP-E-BR4).

11.2.8. Rengiant naujai jrengiamy 5 auksto (vakarinés dalies) patalpy remonto elektros dalies techninj
projekta butina kiek galima maksimaliai atsizvelgti j parengta (5 a. rytinés dalies) techniniame
projekte PS21.12.14.01-TDP numatyty sprendiniy parinkima.

11.2.9. Projekte parenkama elektros jranga ir jrenginiai turi biiti ne mazesnés kaip ,,A* klasés elektros
energetinio efektyvumo.

11.2.10. Esant poreikiui keisti Administracinio pastato bendra instaliuota galia KW, projektuotojas
pats turi gauti visas reikalingas prisijungimo technines salygas ir parengti tos dalies techninj projekta
ir suderinti.
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12. Reikalavimai vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:

12.1. Atliekant paprasto remonto darbus administraciniame pastate projektuojamos Sios vandentiekio
ir nuoteky Salinimo sistemos: Salto vandens tinklas, karSto vandens tinklas, buities nuoteky tinklas
(pakeiciant senus stovus), seny lietaus nuoteky stovy ir vamzdyny pakeitimas, kondensato nuoteky
tinklas.

12.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi biiti projektuojama:

12.2.1. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®.

12.2.2. HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®.

12.2.3. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (aktualia
redakcija).

12.2.4. Pastaty kar$to vandens sistemy jrengimo taisyklés (aktualia redakcija).

12.2.5. Jrenginiy Silumos izoliacijos taisyklés (aktuali redakcija).

12.3. Pagrindiniai reikalavimai projekto bréziniams:

12.3.1. Rengiant projekto brézinius, pastaty vandentiekio ir nuoteky plany mastelis turi biiti ne
mazesnis kaip M, 1:100;

12.3.2. Be plany projekte turi biiti Sie bréziniai: vidaus vandentiekio ir nuoteky tinkly aksonometrinés
arba izometrinés schemos.

12.4. Ivertinus vandens poreikj iikio — buities reikméms bei vidaus gaisry gesinimui, Salto vandens
vamzdynai nuo rasojimo izoliuojami piisto polietileno antikondensacine izoliacija.

12.5. Projektuojant vidaus patalpas bitina jvertinti esamas vandentiekio ir kanalizacijos inZinerines
sistemas.

12.6. Sanitariniai prietaisai turi biiti ekonomiskai naudojantys vandenj ir mechaniskai patikimi.
Prietaisy parinkimg biitina derinti su uzsakovu.

12.7. Projektuojant numatyti Salto ir karSto vandens apskaitos prietaisus.

Uzsakovo vardu Projektuotojo vardu
(pareigy pavadinimas) (pareigy pavadinimas)
(parasas) (parasas)

(Vardas ir pavarde) (Vardas ir pavarde)

A. V. AV
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Techninés uzduoties priedas

Pastato 5 auksto patalpy planas su planuojamy remontuoti patalpy ribomis (projektavimo ribos)
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