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STATYTOJAS Siauliy miesto savivaldybé
VZSAKOVAS Siauliy miesto savivaldybés administracija
(SsTﬁ\TT'm%) Pravaiiqvimo gatvés nuo ISradéjy g. tarp K. Donelaicio kapiniy ir formuojamy,
PAVADINIAS sklypy, Siauliuose, statybos projektas
STATINIO
PROJEKTO LB23-035-TDP-GR
NUMERIS
KATECORLA Il gr. nesudétingas statinys
STATYBOS RUSIS Statinio griovimas
Erapas Techninis darbo projektas
DALE Griovimo dalis
ISLEIDIMO DATA 2024
KVALIF.
PROJEK;UOTO PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
MB "Lignumbaltica® Direktorius Ramanas Vaicekauskas
27981 s;ztcl)rsllgsprqekto Ri¢ardas Boguzas
25329 s;zt(ljr\llgsprqekto dalies Ri¢ardas Boguzas
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

1.1 Dokumenty sudéties Ziniarastis

Nr. T:ITO Bylos zymuo Pavadinimas Laida | Pastabos
1. || LB23-035-TDP-BD Bendroji dalis 0

2. |l LB23-035-TDP-S Susisiekimo dalis 0

3. |l LB23-035-TDP-E Elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalis 0

4. | IV LB23-035-TDP-GR | Griovimo dalis 0

5 V LB23-035-TDP-SO Paswgngmo statybal ir statybos darby, 0

organizavimo dalis
6. |Vl LB23-035-TDP-SK | Skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis 0
2024  |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
- - Pravaziavimo gatvés nuo ISradéjy g. tarp K.
Atestato Nr. Li gnum baltica Donelaicio kapiniy ir formuojamy sklypy, Siauliuose,
statybos projektas
27981 |SPV R. Boguzas 2024
25329 |SPDV R. Boguzas 2024 Projekto sudéties Ziniarastis
Statytojas: Siou o Lapas | Lapy
iauliy miesto savivaldybé x
LT Ussakovas: LB23-035-TDP-BD-PSZ 1 1
Siauliy miesto savivaldybés administracija
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1. PROJEKTO BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
1.1 Dokumenty sudéties Ziniarastis

Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento zymuo Is.la:pq Laida
1. Projekto sudéties Ziniaratis LBZ3-035-TDP-BD-PSZV 1 0
2. Projekto bylos sudéties Ziniarastis LB23-035-TDP-GR-BSZ 1 0
3. Projekto dalies aiSkinamasis rastas LB23-035-TDP-GR-AR 17 0
1.2 Bréziniy sudéties Ziniarastis
Nr. Brézinio pavadinimas Dokumento Zzymuo Is.le:pq Laida
1. Statybvietés planas LB23-035-TDP-GR-BR.1 1 0
2. Demontavimo planas LB23-035-TDP-GR-BR.2 1 0
1.3. Priedy sudéties Ziniarastis
Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo Is';pu‘ Laida
1. Atestatai - 2 0
9 Nekilnojamo turto registro duomeny bazés idrasas Nr. i 1 0
' 44/3220657
0 2024  |Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projektas:
- - Pravaziavimo gatvés nuo ISradéjy g. tarp K.
Atestato Nr. Li gnum baltica Donelaicio kapiniy ir formuojamy sklypy, Siauliuose,
statybos projektas
27981 |SPV R. Boguzas 2024
25329 |SPDV R. Boguzas 2024 Projekto bylos sudéties Ziniarastis
Statytojas: g Lapas | Lapy
iauliy miesto savivaldybé :
LT Ussakovas: LB23-035-TDP-GR-BSZ 1 1
Siauliy miesto savivaldybés administracija
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Projekto rengimo pagrindas

AISKINAMASIS RASTAS
BENDRIEJI DUOMENYS

e Techniné uzduotis pravaziavimo gatvés projektavimui;
o Nekilnojamo turto registro duomeny bazés iSraSas Nr. 44/3220657;

e Norminiai dokumentai.

Bendrieji duomenys

Statybos adresas:

Pagégiy g., Siauliai

Unikalus statinio nr.

Kiti inzineriniai statiniai - AikStelé
(4400-6161-4113) (Zym. A3)

Projekto pavadinimas

Pravaziavimo gatvés nuo ISradéjy g. tarp K. Donelaicio kapiniy, ir formuojamy sklypy,
Siauliuose, statybos projektas

Statytojas (Uzsakovas):

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Sklypas, Un. Nr.

Sklypas, skl. kad. Nr.

Statybos rusis

Griovimas

Statinio kategorija

[l grupés nesudétingas

Statusas

Statiniai néra ra8ytas | kultiros paveldo registrg

paskirtis

Statinio pagrindiné naudojimo

Kiti inzineriniai statiniai

Kita informacija

Kiti inzineriniai statiniai — AikStelé. Statybos pradZios metai; 1975. Statybos pabaigos
metai: 1975. Baigtumo procentas: 100 %. Plotas:858.78 kv. m. Danga: Asfaltbetonis
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 71600 Eur. Fizinio nusidévéjimo procentas:75 %

Projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

Projektuotojas MB "Lignumbaltica" P. Viginskio g. 34-217 k., Siauliai, tel.: +370 618 06887, el. pastas
info@lignumbailtica.lt
|[monés kodas 304995610, PVM mokétojo kodas LT100012707111

Projekto vadovas Ri¢ardas Boguzas At. Nr. 27981

Prrojekto dalies vadovas

Ri¢ardas Boguzas At. Nr. 25329

0 2024 | Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
Laida Data |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio pavadinimas:
- - Pravaziavimo gatvés nuo ISradéjy g. tarp K.
Atestato Nr. Li gnum baltica Donelaicio kapiniy ir formuojamy sklypy, Siauliuose,
statybos projektas
27981 |SPV R. Boguzas 2024
25329 |SPDV R. Boguzas 2024 Aidkinamasis rastas
Statytojas: é i st aldvbe Lapas Lapq
iauliy miesto savivaldybé
LT Uzsakovas: LB23-035-TDP-GR-AR 1 17
Siauliy miesto savivaldybés administracija

MB "Lignumbaltica” P. Visinskio g. 34-217 k., Siauliai, tel.: +370 618 06887, el. pastas info@lignumbaltica.lt
|monés kodas 304995610, PVM mokétojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695



mailto:info@lignumbaltica.lt

Normatyviniai dokumentai

1.1 Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymas.

1.2 LR Statybos jstatymas.

1.3 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";

1.4 STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos pa-
dariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg

1.5 padariniy $alinimas";

1.6 STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys";

1.7 STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai®;

1.8 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

1.9 STR. 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riisys"

1.10 STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai;

1.11 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;

1.12 STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija";

1.13 STR 1.04.01:2005 ,Esamy statiniy tyrimai;

1.14 STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®;

1.15 STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

1.16 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;

1.17 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

1.18 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

1.19 HN 33:2011 ,Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®;

1.20 HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés bendrieji matavimo reikalavimai®
1.21 LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

1.22 ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

1.23 Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés 2011-01-17, Nr. 1-14

1.24 STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai®;

1.25 Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2013

1.26 HN98:2014 Ap3vietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, 2014;

1.27 Elektrotechnikos gaminiy saugos techninis reglamentas;

1.28 Kt. galiojantys teisés aktai.

Teritorija

Siauliai — miestas Siaurés Lietuvoje, ketvirtasis pagal gyventojy skaigiy alies miestas. Siauliy apskrities ir Siauliy rajono
savivaldybés administracinis centras, Siauliy miesto savivaldybé. Siauliai yra svarbus ekonominis ir susisiekimo centras, jame
veikia Vilniaus universiteto Siauliy akademija, miestas yra kataliki$kos vyskupystés centras. Gyventojy (2023) - 104 300, Plotas
81 km?, Tankumas (2023) 1 288 Zm./km?
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Klimato salygos

Siauliy miestas randasi vidurio Zemumose, pietinéje rajono dalyje. Vidutiné sausio ir vasario nakties oro temperatira — 6,5-7,0 °C.
Vidutiné daugiameté sausio-vasario temperatiira yra auk$ciausia Lietuvoje ir siekia -3,1 - -3,6 °C.[22] Liepos dienomis oras
vidutinidkai {Syla iki +18,0-18,1 °C. Zemiausia oro temperatira yra buvusi -33,6 °C, aukigiausia — +35,1 °C. Zemiau esanéiuose
paveiksle pateiktas véjo krypCiy zemélapis ir vidutiniy véjo grei€iy Lietuvoje zemélapis
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Trumpas teritorijos apibidinimas

Projektuojamos gatvés jrengiamos nebeeksploatuojamoje teritorijoje, kurios dalj sudaro aikstelés su asfalto danga, baklé
— prasta, danga netolygi, sutrlikinéjusi ir neatitinka projektuojamoms gatvés keliamy reikalavimy. Likusiq teritorijos dalj sudaro
esami gruntai apauge Zole.

Nagrinéjama teritorija nepatenka | gamtos ir kultdros paveldo objekty teritorija.
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1. Organizacinis - techninis pasirengimas statybai

Generalinio rangovo organizacija numatomiems griovimo darbams pasirenka darbuotojus, mechanizmus ir jranga.

Geriamasis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Vieno Zmogaus dkio reikméms (geriamas vanduo, apsiprausimui ir
t.t.) suvartojamo vandens norma per pamaing apytiksliai: 15 | - kai néra kanalizacijos, 25 | - kai yra kanalizacija. Statybos eigoje
vanduo gali bati atvezamas | statybos aikStele statinése ar kitokiose tarose.

Laikiny inZineriniy, tinkly pasijungimo taskai derinami su tuos tinklus eksploatuojancios jmonémis bei Uzsakovu.

Statybvietéje bus naudojamasi mobiliuoju rySiu ir bevieliu internetu.

Statybvietéje jrengiamos buitinés patalpos vadovams ir darbininkams, pastatomas kilnojamas biotualetas arba jrengiama
laikina kanalizacija buitinéms nuotekoms ir jvairioms atliekoms paSalinti i$ sanitariniy, ir buitiniy patalpy (dusiniy, prausykly, tua-
lety) | esama kanalizacijos tinklg (prie$ tai susiderinus su UZsakovu bei inZineriniy tinkly savininkais).

Prie buitiniy patalpy {rengiami buitiniy_ atlieky konteineriai. Iki griovimo darby pradzios batina sudaryti sutartis su buitines,
statybines ir pavojingas (jai tokiy pasitaikytu) atliekas priimanciomis jmonémis.

Teritorijoje esantys veikiantys inZineriniai tinklai turi bati i8saugoti, esant reikalui perjungti. Statybos sunkios technikos
judéjimo zonoje veikian€ius inzinerinius tinklus privaloma uzdengti g/b kelio plok$témis.

Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo esamy vandentiekio tinkly {rengiant laiking apskaitos vandentiekio skaitiklj. Geria-
masis vanduo turi atitikti higienos reikalavimus. Laikiny inZineriniy tinkly pasijungimo taskai derinami su tuos tinklus eksploatuo-
jan€iomis jmonémis bei UZsakovu. O taip statybos eigoje vanduo gali bati atveZamas | statybos aikStele statinése ar kitokiose
tarose. Vienam Zmogui pagal normas reikalingas poreikis yra 30 |/para.

Statiniy_griovimo metu objekto aprapinimas elektros energija numatomas nuo teritorijoje esanciy uzsakovui priklausanciy
elektros tinkly (esamo apskaitos skydo arba nuo kitos vietos kurig nurodys Statytojas, reikalui esant kreiptis | elektros tinkly
tiekéjus dél pasijungimo).

Esant poreikiui negriaunamy esamy statiniy bakle sidloma uZzfiksuoti dalyvaujant antstoliui.

Grieztai draudZiama vykdyti grunto kasimo darbus veikian€iy tinkly apsaugos zonose prie$ tai nesuderinus su savininkais.

Visos | statybviete pateikiamos medziagos turi blti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy
tapatybe. |monés pirmosios pagalbos rinkinio apraymas:

1. |monéje (jstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau — jmoné), kurioje néra darbo medicinos punkto ar sveikatos tar-

nybos, turi blti pirmosios pagalbos rinkinys.
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2. Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro (pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakyma Nr. V-450):

Medicinos pagalbos ir kity priemoniy pavadinimas Kiekis Paskirtis

Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.

Karpomas pirmosios pagalbos pleistras®, 10 cm x 6 cm 8 vnt.

Lipnus pleistras*, 2,5cm x5 m 1 vnt. TvarsCiui pritvirtinti

Neaustinés medziagos servetélé*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.

Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pazeistai virSutinei galtnei paristi

Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3vnt.

Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3vnt.

Pirmosios pagalbos Zirklés 1 vnt.

Pirmosios pagalbos pleistro juostelés* 20 vnt.

Plastikinis maiSelis*, 30 cm x 40 cm 2vnt.

Sterilus akiy tvarstis* 2vnt.

Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.

Sterilus nudegimy, tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.

Sterilus Zaizdy tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.

Speciali antklodé*, ne mazesné kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti

Tinklinis cilindrinis galdniy tvarstis*, 4 m

Vidutinio dydZio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 1 vnt.

Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés* vnt.

Pirmosios pagalbos teikimo apraSymas arba Pirmosios pagalbos teikimo | vnt.

atmintiné 1 vnt.

Rinkinio aprasas* Tvirtinamas ant dézutés/spintelés du-
1 vnt. reliy/dangtelio vidinés pusés

3. [monés vadovas ar jo jgaliotas asmuo, atsakingas uZ darbo metu pirmosios pagalbos suteikima.

4. Darbuotojai turi blti apmokyti suteikti pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Mokymai organizuojami teisés akty nustatyta
tvarka ir registruojami tam skirtame Zurnale.

5. Pirmosios pagalbos rinkinys turi bati pazenklintas teisés akty nustatyta tvarka, gerai matomoje vietoje, lengvai pasie-

kiamas.

[monés vadovas turi paskirti uz rinkinio priezidra ir jo papildyma atsakingg asmen;.

Rinkinys turi bati nuolat atnaujinamas ir papildomas.

Rinkinyje gali bti tik Lietuvos Respublikoje aprobuoty medicinos pagalbos priemoniu.

Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybés medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje drau-

dZiama.

10. Uz darby saugq atsakingas jmonés darbuotojas turi blti susipazings su jame esanciomis medicinos pagalbos ir
kitomis priemonémis bei pirmosios pagalbos teikimu.

11. Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnés rizikos salygomis, privalo bati pirmosios pagalbos rinkiniai bei
papildomos pirmosios pagalbos priemonés, kurias reglamentuoja darbo saugos teisés aktai.

12. Papildomai rekomenduojama turéti:

12.1.Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

12.2.7aizdy dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito uzregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar
11) Zaizdoms plauti;

12.3.Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy) pazeistoms akims arba zaizdoms plauti;

12.4.Steriliy aliuminiu padengty baktericidiniy poliesterio tvarsciy Zaizdoms,

© © N
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12.5.20 cm x 20 cm;
12.6. vienkartiniy dirbtinio kvépavimo kaukiy (vienety skaiciu, atsizvelgdamas | poreikius bei vykdomus technologinius

12.7.

procesus);
Saldanciujy maideliy (po sausgysliy, raumeny patempimo, sumusty kano viety atSaldymui, perkaitus sauléje).

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo uztikrinti:

1.
2.

© N ok w

9.

tvarka ir Svarg;

tinkama_ darbo viety iSdéstyma, atsizvelgdamas | priéjimo prie Siy darbo viety salygas bei nustatydamas judéjimo
kelius arba zonas;

saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo salygas;

darbo jrenginiy, ir {rangos technine priezidra, jy patikrinimg prie$ naudojima ir reguliarig

kontrole, siekdamas pasalinti trokumus, galinCius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

jvairiy medziagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima- tokiy viety Zenklinimg;

statybiniy ir kity atlieky raSiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkumg, numatytus statybos darby technologijos projektuose, darby ar
ju etapy trukmés koregavima, atsizvelgdamas | darby eiga;

sgveikg su darbdaviu, kuris vykdo gamybine veiklg teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra statybvieté.

ki griovimo darby pradZios turi blti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija, i$ atsa-
kingos institucijos gautas rasytinis pritarimas pastaty griovimo projektui. Prie$ darby pradzig turi bati parengtas statiniy griovimo
darby technologijos projektas.

Iki pagrindiniy darby pradzios batina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

o  Griovimo darby technologijos projekta (t.y. konstrukcijy demontavimas, inzineriniy tinkly demontavimas, veikian-
¢iy inzineriniy tinkly perjungimas ir t.t.), parengia statinio statybos rangovas (subrangovas). Rengiant griovimo
darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos
techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Griovimo darby technologijos projekte
turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uZztikrinimo sprendiniai.

o Kai statybvietéje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dieny ir tuo pac¢iu metu dirba ne maZiau nei 20
darbuotojy, prie$ jrengiant statybviete statytojas arba rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plang
ir ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny iki darby pradzios privalo iSsiysti Valstybinés darbo inspekcijos ins-
pektavimo (teritoriniam) skyriui pranesima;

o Jai statybvietéje dirbs daugiau nei viena rangoviné organizacija, statytojas arba statinio statybos valdytojas pas-
kiria statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy;

o  Prie$ pradedant darbus turi bati nustatytos ir patikrintos Zeméje esanciy, inZineriniy tinkly vietos Esamus inZine-
rinius tinklus batina tinkamai apsaugoti ir aiSkiai pazyméti jy vietas;

o Jei statybvietéje dirbs daugiau nei viena rangoviné organizacija, statytojas arba statinio statybos valdytojas pas-
kiria statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy;

o [rengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams) netoli griaunamo pastato;

e |rengiama laikina segmentiné tvora (numatytoje vietoje 2,0 m aukscio su 1,0 m apsauginiu stogeliu. Kitur suren-
kama segmentiné tvora h-1,6 m, uzdengta nepermatoma plévele arba kita medziaga.

o Visijéjimai | statiniy griovimo aikStele uzdaromi, kad paSaliniai asmenys nepatekty | ja.

e |rengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija apie vykdoma projekis;

o |forminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos
eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (uzsakovui) (jei Sie dokumentai prarandami, rangovas turi juos
atkurti savo [éSomis);

o Prie jvaZiavimo | statybos aikStelés teritorijg {rengiami apsaugos ir automobiliy raty plovimo punktai;
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Viykdant darbus aptverti darbo zonas ir iSkabinti jspéjamuosius ir draudziamuosius Zenklus (bdtina dévéti apsau-
ginj S8alma, batina mavéti apsaugines pirstines, rikyti draudziama PaSaliniams jeiti draudZiama ir t.t.);

Prie statybvietés ir teritorijoje jrengimai visi reikalingi laikini kelio Zenklai (pagal galiojancias KET) bei galiojancias
vidaus eismo tvarkos taisykles. Statybvietéje bus naudojami esami privaZiavimai (su esamais radiusais), todél
naujy keliy jrenginéti nereikes.

Turi bt jrengti saugds bei pazyméti vaiks¢iojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties jgjimais
jrengiami apsauginiai stogeliai apsaugai nuo krentanciy medziagy ar kity daikty.

Darbuotojy mokymo ir instruktavimo tvarkg nustato darbdavys.

Paskyra - leidimas iSduodama pavojingy darby atlikimui.

Sidloma su antstoliumi uzfiksuoti Salia esanciy statiniu.

Geologinés ir hidrologiné statybvietés salygos (placiau zr. BD prieduose pateikiama inZineriniy geologiniy tyrimy atas-

kaita):
1.

= © 0N o

1.

12.

ISgreZti trys (3) tyrimo greziniai: Gr. 1; Gr. 2; Gr. 3. Greziniy gylis siekia 3.00 m. Taip pat atlikti trys (3) statinio
zondavimo bandymai ne ariau kaip dviejy metry atstumu nuo grezskyliu. I8 greZiniy paimta 10 grunto éminiy,
kuriy analizé atlikta UAB ,Sweco Lietuva“ grunty tyrimo laboratorijoje. Greziniai greZti ir éminiai imti vadovaujantis
Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Eminiy émimo metodai ir
gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai“ nuostatomis.

Tirto ploto inZinerinés geologinés yra paprastos ir geomorfologinés salygos yra paprastos.

Tyrimy greziniuose yra aptiktas augalinis sluoksnis (pd 1V), dirbtinis gruntas (t IV), asfaltbetonis (t IV), skalda (t
IV), krastinés fliuvioglacialinés (ft Il nm3) nuogulos ir krastinés glacialinés (gt [l nm3) nuogulos.

Pagal grezimo, zondavimo (CPT) ir laboratoriniy bandymy duomenis tirtame sklype sliigsantys gruntai yra iSskirti
{ 7 inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN I1SO 14688-
1:2018, LST EN ISO 146882:2018. Inzineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy gautos ir
suvidurkintos geotechniniy parametry vertés.

Nerekomenduotinais pamaty pagrindams IGS Nr. yra laikomi: 1, 2, 3. Rekomenduotinais pamaty pagrindams
IGS Nr. yra laikomi: 4, 5, 6, 7, kurie pasizymi stipriomis fizikinémis, mechaninémis savybémis. Pabréztina, jog
kiekvienu atveju yra batina jsivertinti individualiai pamatams atraminj sluoksnj, remiantis pateikta informacija teks-
tiniuose prieduose: laboratoriniy tyrimy, suvestinés lentele bei grafiniuose prieduose - greziniy kolonélémis. Taip
pat bet kokiu atveju rekomenduojame jvertinti grunty laikomajq galig priklausomai nuo statinio apkrovy, taip pat
jvertinti galimus nuosédzius.

Pozeminis vanduo sutiktas grezinyje Gr. 3. Sltgso 2.30 m gylyje nuo Zemés pavir§iaus.

Vanduo slugso natiralios genezés grunte.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés.

Filtracijos koeficiento vertés pateiktos 5-tame tekstiniame priede grunty laboratoriniy tyrimy rezultatuose.
Hidrogeologinés salygos gali biti skirstomos: paprastos (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis >3 m), vidutinio
sudétingumo (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis 2 - 3 m), sudétingos (kai gruntinio vandens sliigsojimo gylis
<2 m). Tiriamame plote hidrogeologinés salygos kinta nuo paprasty iki vidutinio sudétingumo.

Statybos metu reikia apsaugoti pozemj nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai pakeisti geochemine situacijg (pvz.
tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

Grunty geotechniniy savybiy vertés taikytinos su salyga, kad gruntai statybos metu bus apsaugoti nuo gamtinés
sandaros suardymo.
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Vandens lygio pazeminimo biidg pasirenka rangoviné organizacija bei patikslina statybos darby technologiame projekte.
Pasirodzius gruntiniam vandeniui, jis paSalinamas siurbliy pagalba | artimiausig lietaus nuoteky tinkla. O taip pat Gruntinio van-
dens galimas Salinimas adatiniais filtrais. Adatiniai filtrai — tai iki 7 m ilgio, 38 ar 50 mm skersmens vamzdziai, kuriy apacioje yra
filtras (skylétas vamzdis su apsauginiu tinklu). Viduje jrengtas atbulinis voztuvas. Adatiniai filtrai | gruntg gramzdinami hidrauliniu
bddu. Surinktas filtras, zarna sujungiamas su siurbliu, pakeliamas kranu | vertikale padétj. [jungus siurblj, vanduo dideliu greiciu
ustekédamas i$ filtruojamosios dalies antgalio iSplauna gruntg adatinio filtro gramzdinimo vietoje ir filtras jgrimzta | grunta. |ren-
giami vienas nuo kito maks 1,5 m atstumu. Energijos Saltinis gali bati transformatorius/esamas apskaitos skydas ar kita savininky
nurodyta pajungimo vieta, elektros sanaudos sudaro nuo 5 iki 40 kw/h vienam sausinimo metrui.

2. Griovimo darby vykdymas

Prie§ ir vykdant pastaty griovimo darbus ardomos konstrukcijos turi bati drékinamos vandeniu.

Vibracija neturés jtakos aplinkinems teritorijoms.

Numatoma, kad statinys bus griaunamas mechanizuotai, naudojant freza aikStelés dangos ardymui. Demontavimo biidg
pasirenka rangoviné organizacija. Griaunamo statinio ribose Zzmoniy blvimas grieztai draudziamas (pavojingas zonas aptveriant
ir pazymint {spéjamaja,_juosta (su uzraSu STOP) bei pakabinant draudziamuosius ir {spéjamuosius Zenklus). Po

Darby vadovas prie$ mechanizuotg konstrukcijy griovima turi asmeniskai jsitikinti, kad pastate bei konstrukcijy kritimo zonoje
néra zmoniy. Zmoniy patekimas | neuzbaigto griauti statinio teritorijg kategoriskai draudziamas. Vykdant pastaty mechanizuota
griovima atsakingas darbuotojas turi stebéti, koordinuoti griovimo darby eiga, palaikyti ry$j su mechanizmo valdymo operatoriumi.
Esant reikalui griovimo darbai turi bati nedelsiant sustabdyti. Statinio griovimo darby zonoje kity statybvietéje dirbanciy Zmoniy
patekimas grieztai draudZiamas.

Nuardytos vietos uZpilamos augaliniu gruntu, teritorija iSlyginama, uzséjama zole, surenkamos visos statybinés atliekos ir
iSardoma tvora. Esant sausam orui Zolé turi bati laistoma. Atstatymo darbai numatyti susisiekimo dalyje.

Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy, veikianCiy inZineriniy tinkly draudziama.

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS
statinio statybos techninés priezidros vadovas) ir specialiyjy statinio statybos techninés priezidros daliy vadovai.

Bendrajg (bendruyjy statybos darby) technine priezidrg gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizigrétojas (bendrosios
statinio statybos techninés priezidros vadovas) arba jo vadovaujama prieZitiros grupé.

Specialigjg statinio statybos technine priezitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés priezidros vadovas
arba jo vadovaujama priezidros grupé.
nologijg, nuosekluma.

Viykdyti statinio statybos technineg priezidra turi teise tik atestuotas tiems darbams, ir turintis atitinkamos kvalifikacijos staty-
bos darby techninés priezidros vadovas (turintis reikalingg statinio statybos prieZitiros vadovo atestatg); Bendrosios techninés
priezidros vadovui pavaldds specialiosios techninés priezidros vadovai.

Statybos techninis privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne
reCiau kaip 2 kartus per savaite;
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Eil. Nr. Pavadinimas Minimalu.s:_ Pastabos
valandy skaicius
1. Projekto nagrinéjimas 20 20 h
2. statiniai (1000 m2) 70 70h
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12h
7 darbai, statybos produkty atitikties do-
' kumenty, statybos Zurnaly tvarkymas,
akty pasiradymas)
8. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 12h
9. UzZbaigimo komisija 24 24 h
IS viso: 138 h

Statybos metu pagal STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA (TAR, 2016-12-05, Nr.
28228) reikalavimus turi bati atliktas paslépty darby patikrinimas.

3. Pagrindiniai mechanizmai ir jrenginiai

Pagrindiniai statyboje naudojami mechanizmai ir transporto priemonés:

o  Krovininé automasina, keliamoji galia 8,5t -1 vnt.
e Vienakausis ekskavatorius 0,25 m3 kausSu — 1 vnt.
e Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauSu — 1 vnt.
o Vibropllktuvas, vibroploksté — 1 vnt.
e Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu - 1 vnt.
I8vardinti pagrindiniai mechanizmai ir transporto priemonés statyboje gali bati pakeistos ir kitomis analogiSkomis ar
panasiomis. Neturint atitinkamy jrenginiy ar mechanizmy juos sidloma iSsinuomoti.

4. Pagrindinés konstrukcijos ir medziagos

InZineriniy geologiniy, tyrimy, ataskaitoje (Zr. BD priedus) atliktas greZinys Nr. 3 griaunamo inzinerinio statinio (aik$telés)
vietoje. Griaunama aikStelé sudaryta iS 4 cm storio asfalbetonio. AikStelés krastai vietomis jréminti betoniniais blokais.

Gramosan 2251109 | Grezinys Gr. 3

Grunto apraSymas

Sluoksnio pado gylis Grunto pvz| Vandens lygis, m

(zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018)
[Zymuo pagal LST EN ISO 1331:2015]

Geotechnine
charakteristika
1GS

Geologinis indeksas
Litologinis pjiivis

m alt. Nr| Gylis | Pas. Nus, Max
e JIIEJE

030 136 0
070 135 6

; .
kalda su smélio uzpildu - -

i a8 G s uivges STk (7958 [S00] Bl Ras 1egas 0 s
e oarins medtsgen e e 1o ot | 2 [7.3] 52 | F3
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&

1 [o3nor0

Dirbtinis gruntas (Mg ; molis-duliis
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Griaunamo statinio plotas — 801 m2, asfalbetonio storis — 4 c¢m, tdris — 32,0 m3, betoniniy bloky plotas — 21 m2, aukstis —
1 m, tlris — 21 m3.

Demontavus asfaltbetonio ir betono konstrukcijas, pazeisty teritorijy sutvarkymas numatytas susiekimo dalyje. Griovimo
kiekius prie$ darby vykdyma privaloma paskaiciuoti ir patikslinti.

Atliekos
ini Kiekis Agregatinis
Te;roncc:gglsms Pavadinimas bavis (kietas, K;ﬁgilfzg?l Numatomi atlieky
Kiekis Mato vnt. skystas, pas- rasa tvarkymo badai
tos)
Betoniniy gami- Pasirenka rangovas
L Betonas 50,4 t kietas 17 01 01 suderines su uzsa-
niy iSardymas Kovu
Asfalto dangos Pasirenka rangovas
frezavimas, de- Asfaltas 76,9* t kietas 17 03 01 suderines su uzsa-
montavimas kovu

Pastaba: *Utilizuojamas asfalto kiekis tikslinamas statybos darby metu, jvertinus nufrezuoto asfalto kiekj reikalingg antri-
niam panaudojimui (zr. susisiekimo dalies technines specifikacijas). Rangovas darby metu privalo tikslinti statybiniy atlieky kiekj.
Atsiradus pavojingoms atliekoms privaloma utilizuoti norminiy dokumenty nustatyta tvarka.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy, ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos ap-
saugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.
Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. |vairios medziagos/atliekos turi
bati atskirtos, jei tai ypa€ pavojingos Zaliavos arba medziagos, — tokios vietos Zenklinamos. Panaudotos pavojingos medziagos
turi bati tinkamai rasiuojamos, saugomos ir perduodamos atlieky tvarkytojams.
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Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame regla-
mente STR 1.06.01:2016 ,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228). Visi projekto
dalyse numatomi {rengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti Privalomujy
dokumenty sgrase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

Dulkancios statybinés atliekos turi bati veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad veZamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty  aplinka.

5. Zemés darbai

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais arba
komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieziara ir jy nurodytais bdais apsaugoti, i8laikyti arba
pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Vietose, kur esamos pozeminés komunikacijos (elektros, rySiy, {vairios paskirties vamzdynu, ypa¢ dujotiekio, kity tinkly),
Zemés darbai atliekami laikantis visy atsargumo priemoniu. Vietose, kur pavojus paZeisti poZeminius tinklus yra realus, grunto
kasimo ir uzpylimo darbai atlieckami rankiniu bidu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pazeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo iSsiurbiamas i§ surin-
kimo duobiy (Suliniy) siurbliais ir atviruoju badu.

Visos Zemeés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai, informuojantys apie netoliese esancig pavojaus
zona.

[rengiant i8kasas, reikia jvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbian¢io vandens kilimo galimybe, kuri padidinty ikasos
$laity griuvimo rizika. Nuo i8kasos $laito virsutinio krasto bty paliktas maZiausiai 1 m plocio laisvas plotas. Sioje zonoje negalima
planuoti judéjimo arba laikyti medZiagy, kadangi krintanios medziagos arba grilivantys $laitai gali suZeisti zmones. Statybvietéje
esantys pavojingi auksciy skirtumai, iSkasos, duobés, ir pan. turi blti saugiai atitveriami, uzdengiami arba kitaip tinkamai apsau-
gomi, kad nekristy Zmonés ar darbo priemonés.

Baigus mechanizuotu bidu grunto kasima iki nurodytos altitudés (10 cm aukSciau projektuojamy altitudZiy - Sis sluoksnis
nukasamas rankiniu bidu), pagrindas patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy gruntu. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki techninés
prieZitros nurodyto gylio ir uZpilti kitu patvariu sméliniu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesg betong kaip sutankinto grunto
pakaitala. Atsitiktinai grunto perkasimai uzpilami sméliniu gruntu. Sis supiltas gruntas turi biiti ypatingai gerai sutankintas.

Zemeés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai* ir ,Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatai“ nurody-
mus ir reikalavimus.

6. Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu

Padidéjusi rizika pasitemti, pargridti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Ziemos metu $ios
vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu darbuotojams papildomai i§duodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir
Zieminés striukés.

7. Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai® bei kitais veikianciais
darbo saugos dokumentais.

Mechanizmy, atramy, atstumai nuo iSkasos krasto vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai“ turi bati
saugiu atstumu.
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ISardyti smulklis gaminiai (lentos, akmenys ir pan.) pakraunami rankiniu bddu. Budtina vengti SiukSliy sandéliavimo
statybos aikSteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Aptikus aikSteléje kenksmingas medziagas (jeigu tokios medziagos yra),
batina nustatyti jy kenksmingumo laipsnj ir atitinkama tvarka iSvezti  atlieky perdirbimo arba naikinimo vieta.

Vykdant darbus, batina vadovautis galiojanciais norminiais dokumentais.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingame stovyje. Tepaly ir degaly nutekéjimas | gruntg kategoriskai draudziamas.
Taip pat draudZiama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.

Ypatingg démesj batina atkreipti | tai, kad:

v Pa3aliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zona;
v" Daubos, tran§éjos Zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos arba pazymétos gerai matomais Zenklais;
v' Pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai ap$-
viestos;
v Kasamy dauby ir tran3éjy $laity nuolydziai atitikty AUTOMOBILIY KELIY ZEMES DARBU ATLIKIMO IR ZE-
MES SANKASOS |RENGIMO TAISYKLES [T ZS 17 reikalavimus;
Keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas bty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;
Kélimo mechanizmai nebaty perkrauti;
Gaminiai nebty perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros);
Salia tvoros gaminiai nebiity pakeliami auksciau 2 m nuo zemés pavirsiaus;
Nebty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;
Konstrukcijos | montavimo vietg baty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;
4 Nebaty keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturin€ios montavimo kilpy arba zymiy, be kuriy negalima
teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;
4 Nebty paliktos pakabintos konstrukcijos arba statybinés medziagos darbo pertrauky metu;
v' Pastatytos | projekting padétj, konstrukcijos baty atkabinamos tiktai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai
laikinai jtvirtintos;
v Darbininkai bty aprlpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis; aiksteléje bty vaistinélé su
tvarscCiais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;
v’ Zemés darbai prie esamy inZinieriniy tinkly ir kity statiniy bty vykdomi rankiniu bdu ir dalyvaujant atitinkamy
Zinyby atstovams;
v' Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;
4 ki statybos pradZios bty parengtas technologinis statybos darby vykdymo projektas;
v Bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.
Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje batina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais
ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

ASANENENENEN

Pavojingos vietos statybos aiksteléje

1. Privaziavimo keliai.

2. Mechanizmy (keliamuyjy krany, ekskavatoriy, ir kt.) darbo zonos.

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

4. Vlykdant zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai.
Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Prie$ pradedant darbus, biitina susisiekti su vietinémis aplinkosauginémis institucijomis. Sioms institucijoms pateikiama
informacija apie planuojamus darbus, darby vykdymo trukme ir vietovés zemélapis.
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Statybinése aikStelése bus sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukcijy kiekis. Degalai ir tepalai prie
statybvietéje sandéliuojami nebus. Dauguma statybiniy konstrukcijy bus sandéliuojama statybvietéje suderintose vietose.

Detaly aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmy plang turi parengti rangovas ir suderinti su uzsakovu.
Poveikj gamtai maZinancios priemonés

Baigus statybos darbus, statybiné aikstelé rekultivuojama, Zzali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apséjami Zole.
Atliekant statybos darbus bus vykdoma autoriné ir techniné prieZitira, kurios metu bus atsizvelgiama | aplinkos apsaugos
reikalavimus.

8. Statybiniy Siuksliy sandéliavimas, gabenimas ir dokumentacijos tvarkymas

Statybinés atliekos, kuriy nenumatoma pakartotinai panaudoti, pakraunamos | autotransporta ir iSvezamos | perdirbimo
vieta, pries tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama, sertifikatg. Antriniam panaudojimui numatoma
panaudoti dalj nufrezuoto asfalto (zr. susisiekimo dalies technines specifikacijas), ji sandéliuojant statybvietéje arba kitoje su
UZsakovu suderintoje vietoje, perteklinis nufrezuotas asfaltas utilizuojamas kaip ir kitos statybinés atliekos. Statybinio lauzo vaz-
tara¢iai turi bati iSsaugoti iki griovimo darby pridavimo. Statybvietéje turi bati ridiucjamos susidarancios perdirbimui tinkamos
atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medZiagos), riSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos
atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali blti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo
dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, tagiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos
taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

Neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimas.

Statybvietéje turi bati rGSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konst-
rukcijos (medZiagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali
bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau
kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy,
sveikatai.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali bati sunaudojamos:

1. statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip uz-
pildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy
dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus,
laikiniems keliams statybvietéje tiesti, gruntui tvirtinti;

2. energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar da-
zais.

3. kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga inertiniy atlieky, (betono, plyty, erpiy, keramikos ir kt.) frakcija, kurios
daleliy dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reika-
lavimus, laikiniems keliams atlieky savartynuose tiesti;

4. atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medzZiagomis neuzter$tas gruntas arba kitos savo
fizine struktlra panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy, ir perduoty tvarkyti statybiniy
atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos ap-
saugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdomi griovimo darbai, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.
Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky
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iSvezima jraSomi darby Zurnale. Visi projekto dalyse numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

Siekiant sumazinti oro uzterStuma darbo zonoje, darbinius pavirSius darbo metu rekomenduojama drékinti.

Asbesto turin€iy statybiniy atlieky tvarkymas.

Prie$ pradedant griovimo, rekonstrukcijos ar remonto darbus uzsakovas turi pateikti rangovui, rengianc¢iam darby vykdymo
projekta, duomenis apie statinyje ar jrenginyje panaudotg asbestq ar medziagas, savo sudétyje turincias asbesto, o Sis, rengda-
mas darby vykdymo projekta, be kity darby saugq uztikrinanciy sprendimy, turi nurodyti priemones, apsaugancias dirbanciujy
sveikatg bei darbo aplinkg nuo uZterSsimo asbesto dulkémis. Jeigu tai jmanoma, turi bati numatytas asbesto ar medZiagu, savo
sudétyje turinéiy asbesto, pirmaeilis pasalinimas prie$ pradedant pagrindinius darbus.

Prie$ pradedant darbus, darbdavys privalo informuoti Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo skyriy.

Viykdant griovimo darbus, turi bati naudojama speciali jranga, traukos priemonés, kad uzterStas asbesto dulkémis oras
nepatekty | kvépavimo zona.

ISimtiniais atvejais, kai negalima naudoti traukos priemoniy, batina naudoti kvépavimo taky apsaugines priemones.

Atliekant darbus su respiratorinémis apsauginémis priemonémis su oro padavimu, darbo trukmé negali bti ilgesné kaip 6
valandos per darbo dieng (pamaing). Ne véliau kaip po dviejy valandy nepertraukiamo darbo turi blti daromos vidutinés trukmés
(10 min.) poilsio pertraukos.

Kad | darbo zong nepatekty pasaliniai asmenys, ji turi bati aiSkiai pazyméta ir iSkabinti jspéjamieji Zenklai bei plakatai su
uzraSais: “Démesio! Asbestas. PaSaliniams jeiti draudziama”.

Kai darbo vietose isiskiria daug asbesto dulkiy (I0Zta, trupa, byra medZiagos su asbestu), darbo zong arba statinj reikia
izoliuoti (tentu ar pan.), kad dulkés negaléty iSplisti | aplinkg. Tokia uzdara zona turi turéti atskirg darbo metu nuolat veikiancig
iStraukiamajq ventiliacija, sumazinancig slégj ir neleidZiancig plisti dulkéms. ISleidZiamas | aplinkg Sios zonos oras turi bti iSva-
lytas nuo asbesto dulkes sulaikaniais filtrais. Baigus darba, istraukiamoji ventiliacija turi biti iSjungiama ne ankséiau kaip po 20
minuciu.

Atliekant kitus griovimo bei remonto darbus, netoli darbo vietos turi bati persirengimo patalpos, kur darbo drabuzius galima
baty laikyti atskirai nuo asmeniniy ir baty praustuvas su karstu ir $altu vandeniu. Darbo zona po pamainos turi bti gerai iSvaloma
dulkiy siurbliais su specialiais asbesto dulkes sulaikandiais filtrais.

Asbesto turin€ios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy, nustatyty Lietuvos Res-
publikos atlieky tvarkymo jstatyme ir Atlieky tvarkymo taisyklése, taip pat laikantis Siy reikalavimy;

1. asbesto turin€ios statybinés atliekos statybvietéje turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieku;

2. birios (asbesto plauSelius iSskirianCios) statybvietéje susidariusios asbesto turin€ios statybinés atliekos turi bati
sudrékinamos ir pakuojamos j sandarig plastikine targ (dvigubus plastikinius maisus, statines, konteinerius ar kt.).
Supakuotos asbesto turinios statybinés atliekos turi bati Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavi-
mus;

3. asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje gali bti saugomos ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susida-
rymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos;

4. asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati perduodamos asbesto ar asbesto turin€ias statybines atliekas $ali-
nangioms jmonéms.

Asbesto turin€ios statybinés atliekos turi bati Salinamos pagal Atlieky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir
prieZitros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

9. Priesgaisriné sauga statybos aiksteléje ir atliekant atskirus darbus
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Rangovas privalo uztikrinti gaisrine sauga statybvietéje pagal (Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.
32-788; 2001, Nr. 101-3597; Zin. 2010, Nr. 84-4401) ir ,Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai* (Zin. 2008, Nr. 10-362)
keliamus reikalavimus:

1. |sakymu paskirti darbuotojg atsakingg uz prie$gaisrine sauga.

2. Atsizvelgiant  statybos pobidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus jrengi-
nius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiciu, privalo
bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy;

4. Pirminés gaisro gesinimo priemonés privalo bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai
pasiekiamos bei paprastos naudoti.

5. Prie statybvietéje jrengty buitiniy patalpu, gerai prieinamose vietose batina jrengti prieSgaisrinius postus
(skydai su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Postuose turi bati laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai,
smélio dézé ir kastuvas, nedegus audeklas, 2 lauZtuvai, 2 kirviai. Skydai ir stendai turi bati jrengti lengvai
prieinamose ir gerai matomose vietose, netoli nuo iSé&jimy i$ patalpy. 5000 m2 teritorijoje turi bati jrengtas
vienas prieSgaisrinis postas. Jei teritorijoje yra mediniy ar karkasiniy pastaty, skyduose turi bti po du
kobinius.

6. Pirminés gaisro gesinimo priemonés privalo biti nustatyta tvarka pazenklintos. Zenklai turi bti patvaris
ir iSdéstyti reikiamose vietose.

7. Statybvietéje privalo biti jrengtos rikymo vietos.

Reikalavimai dél prieSgaisrinei saugai reikalingy pravaZziavimy sklype

Teritorijoje turi bati nustatytos medziagy laikymo vietos, jos turi biti specialiai zenklinamos. MedZiagas ir zaliavas priva-
loma laikyti grupémis pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos ir t. t), taip pat pagal ju pavojingumg gaisro
atzvilgiu. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy kiekis neturi bati didesnis, negu reikia vienai darbo pamainai.

Gretimy sklypy (statiniy) priedgaisriné sauga statybos metu

Laikytis visy privalomy, prieSgaisriniy reikalavimy dél gretimybése esanciy saugomy pastaty.

Lengvai uzsiliepsnojancios statybinés medZiagos negali biti sandéliuojamos arti pastaty, prie jy turi bati jrengtas pries-
gaisrinis postas su reikiamu inventoriumi. Prieigose prie Siy viety turi bati atitinkami {spéjamieji uZrasai arba Zenklai. DraudZiama
irengti laikinus lengvai uZsiliepsnojanciy, degiy skys€iy ir dujy baliony sandélius. Medziagas ir zaliavas privaloma laikyti grupémis
pagal joms gesinti naudojamas priemones (vanduo, putos ir t.t.), taip pat pagal jy pavojinguma gaisro atzvilgiu.

10. Gamtosaugos priemonés

Griovimo darby metu be statybos darby zurnalo turi bati vedamas pirminiy atlieky susidarymo Zurnalas.

Prie$ ir vykdant griovimo darbus ardomos statiniy dangos turi bati drékinamos vandeniu.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine
padét].

SavavaliSkai kirsti medzius draudziama.

Rekomenduojama griovimo darbus vykdyti darbo dienomis iki 18 valandos, daugiau triukSmo sukelian€ius darbus, mono-
litiniy konstrukcijy ardyma plaktais, pjovimg diskiniais pjuklais, atliekant po vidurdienio.

Apie vykdomus darbus turi bati informuoti greta tvarkomos teritorijos esanéiy zemés sklypy savininkai, nuomininkai ir
naudotojai.
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Tepaly ir degaly nutekéjimai ir patekimas | gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas,
kenksmingas aplinkai. Jokie mechanizmy remonto ir techninés prieZidros metu susidarantys skysciai (iSskyrus nuotekas) negali
patekti | nuotakynus;

Kirstini medZiai, kurie trukdo darby vykdymui iki pastaty griovimo darby pradZios turi bati paalinti prie$ tai gavus leidimg
medziy kirtimui.

Pasiruo3imo statybai metu nuo galimy pazeidimy apsaugomi saugotini medZiai. Apie kamienus dedamos 2,0 — 2,5 m
aukscio lentos ir sukalamos lenty karkasas arba suverziamos viela.

Statybvietéje saugotiny Zeldiniy i§saugojimui, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$ statybos pradzia, kad pageréty
ju augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby, pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

21. medziy grupes ir krdmus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir
1 m nuo krimy;

2.2. pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo medZio ka-
mieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, kaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

4, jrengti takus, pakeltus virs Zemés pavirSiaus, ne ar€iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaikSCioti arti Zeldiniy (po medZiy lajomis);

o. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

6. laistyti Zeldinius MedZiy ir krimy priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
prieZitros taisykliy;

7. nesandéliuoti medziagy, ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy, ir jrenginiy prie

medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne aréiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy
medZiagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krdmu;

8. nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3 m nuo
medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m —
nuo krlimu, skai€iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

9. tvirtinti tran3éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu (nurodytu 8 punkte) prie medziy ir krimu,
sienutes statramsgiais;

10. uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas trandéjas per trumpiausia laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

1. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip
1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidZiant Sakny sistemos;

12. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) natdralaus grunto lygio prie medZzio Sakny kaklelio ir iki 2 m

atstumu nuo medzio kamieno.
Medziy apsaugos nuo mechaniniy pazeidimy pvz:

Lapas| Lapy | Laida
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Atliekant zemés kasybos darbus, batina i§saugoti derlingajj dirvoZzemio sluoksn. Bitina kiek jmanoma sumazinti nuimamo

augalinio sluoksnio plota, 0 nuimtg saugoti bisimiems aplinkos tvarkymo darbams.

Jei rengiant darbuotojy buitines patalpas néra galimybés prisijungti prie buitinés kanalizacijos tinkly, statybvietéje jrengiami

nusodinimo Suliniai, o nuotekos ir atliekos i$ jy iSveZamos.
Statybos metu mazinant oro tar§g privaloma laikytis:
« vengti atviros ugnies kaitinant bituma, vandenj;
+ naudoti maziau toksiniy medZiagy;
« valyti ir laistyti privaziuojamo kelius, aikSteles;

+ masiny varikliai privalo bati sureguliuoti taip, kad iSmetamujy dujy kiekis nevirSyty leidziamujy

normy;
+ nedirbancios masinos baty su isjungtais varikliais.

Griovimo darbus atliekanti rangoviné organizacija turi uztikrinti gruntinio vandens apsauga nuo uzter§imo ir t. t.
Darby trukmé nustatyta, atsizvelgiant | darby vykdymo salygas. Priimta darby trukmé 1 ménuo. UZsakovo ir rangovo su-

sitarimu statybos trukmé gali bti ir kitokia.

8. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Sis projektas

Programos kurios naudotos vykdant projektavimo darbus sarasas:
e Autocad Civil 3D;
o Microsoft Office.

LB23-035-TDP-GR-AR
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SITUACIJOS SCHEMA
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- bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy, jvykdyma;
Statybos aikteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje batina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).
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du o grgéirr::o I \n &° = i — 358 bac 1. ki pagrindiniy statybos darby pradzios batina atlikti sekanciu paruogiamuosius darbus:
- A ! - [ . . o 0w . ..
' . j’ \0\?_‘\::\0 we | - irengti laiking statybos aikstelés aptverima;
= e . . ' . . o . v v v . .
- S\ d > - nuimti augalinj grunto sluoksnj (tose vietose, kur jis yra), kuris bus iSveZamas i§ statybvietés;
S - rengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
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DARBY ORGANIZAVIMO PASTABOS:

1. Vykdant darbus, numatoma jrengti statybos aikStele, aptvertg laikingja tvora, kad |
. Janepatekty svetimi asmenys.
} 2. Prie jvaziavimo | statybviete numatyta jrengti raty plovimo postus.

3. Apsaugos darbuotojo vieta numatyta administraciniame vagonélyje.

4. Statybviete rekomenduojama jrengti laisvoje valstybingje Zeméje.

Bet kokiu atveju, pries jrengiant statybviete, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir

gauti jo leidima.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAL:
Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje" bei kitais galiojanciais darbo saugos dokumentais.
Ypatingg démesj batina atkreipti | tai, kad:
- duobés, tran§éjos Zmoniy judéjimo vietose bty aptvertos bei pazymétos gerai matomais Zenklais (matomais ir nakties metu);
- pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos baty gerai ap3viestos;
- kasamy duobiy, ir tran$éjy Slaity nuolydZiai atitikty DT 5-00 reikalavimus;
- darbininkai baty aprapinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonémis;
- aikSteléje baty vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;
- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai baty jzeminti;
- iki statybos pradZios bty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;

9

0 2024 Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darby konkursui
EKSPLIKACIJA: LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
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- rengti laikinus jvaziavimus | statybos aikStele.
2. Statybos metu neturi bati pazeisti esami funkcionuojantys inZineriniai tinklai. Sandéliuoti medziagas vir§ esamy inZineriniy
tinkly draudziama.
3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg kategoridkai draudZiamas.
Taip pat draudZiama naudoti kitas medZiagas, kenksmingas gamtos aplinkai. I$ statybos aikstelés iSvaZiuojancio
autotransporto ir mechanizmy ratai turi bati nuplaunami vandeniu.
4. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal
pirming padétj.
5. Tiksly medziagy sandéliavimo, atveZimo | statybos aikStele, darby eiliSkumg paruoSia Rangoviné organizacija
technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus
sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy.
6. Laikinos elektros oro linijos trasg parenka Rangovas prie$ tai suderines su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.
Nesant galimybei privesti laiking elektros linijg Rangovas turi numatyti jrengti kitq laiking elektros altinj (pvz.: elektros
generatoriy ir t.t.).

7. Uz darby sauga statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.
“\

\
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Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), gelezinkelio kelias, kiti

vykdymo prieziuros vadovo pareigas.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr. 20329

Ricardas Boguzas
A k. I

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), gelezinkelio kelias, kiti
transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijuy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.
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) "REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-02-05 11:21:05

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3220657
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2023-04-25
Siauliai, Pagégiy g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Buitinés patalpos
Adresas: Siauliai, ISradéjy g. 3B
Unikalus daikto numeris: 4400-6110-7464
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Paslaugy
Zymeéjimas plane: 16L1/p
Statybos pradzios metai: 1983
Statybos pabaigos metai: 1983
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Individuali centrinio $ildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 469.73 kv. m
Pagrindinis plotas: 281.76 kv. m
Tdaris: 1916 kub. m
UzZstatytas plotas: 550.00 kv. m
Koordinaté X: 6197958
Koordinaté Y: 457233
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 407000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 32 %
Atkuriamoiji verté: 277000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-04-18
Vidutiné rinkos verté: 147000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-04-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-04-18

2.2 Pastatas - Sandélis
Adresas: Siauliai, ISradéjy g. 3B
Unikalus daikto numeris: 4400-6110-7453
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zymeéjimas plane: 17F1/p
Statybos pradzios metai: 1983
Statybos pabaigos metai: 1983
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 203.87 kv. m
Pagrindinis plotas: 203.87 kv. m
Taris: 1346 kub. m
UzZstatytas plotas: 235.00 kv. m
Koordinaté X: 6197963
Koordinaté Y: 457201
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 131000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 32 %
Atkuriamoji verté: 89400 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-04-18
Vidutiné rinkos verté: 39300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-04-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-04-18

2.3. Pastatas - Transformatoriné
Adresas: Siauliai, ISradéjy g. 3B
Unikalus daikto numeris: 4400-6110-7442
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 18P1/p
Statybos pradzios metai: 1983
Statybos pabaigos metai: 1983
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos

https://www.registrucentras.Ilt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440061614113
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Stogo danga:

Auksty skailius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tdris:

UzZstatytas plotas:

Koordinaté X:

Koordinate Y:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Danga

NT Registras 44/3220657

Ruberoidas
1

51.65 kv. m
51.65 kv. m
304 kub. m
65.00 kv. m
6197943
457249
74600 Eur
32%
50700 Eur

2023-04-18

50700 Eur

Atkuriamoji verté
2023-04-18

2023-04-18

Kiti inZineriniai statiniai - AikStelé
Siauliai, Pagégiy g.
4400-6110-7386

Kiti inZineriniai statiniai
al

1975

1975

Il grupés nesudétingasis
100 %

2205.80 kv. m

: Asfaltbetonis

Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 184000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 46000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-04-18
Vidutiné rinkos verté: 46000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas

Danga

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

2023-04-18

2023-04-18

Kiti inZineriniai statiniai - AikStelé
Siauliai, Pagégiy g.
4400-6110-7486

Kiti inZineriniai statiniai
a2

1975

1975

Il grupés nesudétingasis
100 %

:751.99 kv. m

: Asfaltbetonis

162700 Eur

75 %

115700 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

:2023-04-18
:15700 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas

Danga

Atkarimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

2023-04-18

2023-04-18

Kiti inZineriniai statiniai - Aikstelé
Siauliai, Pagégiy g.
4400-6161-4113

Kiti inzineriniai statiniai
a3

1975

1975

Il grupés nesudétingasis
100 %

:858.78 kv. m

: Asfaltbetonis

171600 Eur

75 %

:17900 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data
Vidutiné rinkos verté

:2023-04-18
217900 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-04-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-04-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé

Savininkas: SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111109429
Daiktas: pastatas Nr. 4400-6110-7442, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-6110-7453, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-6110-7464, aprasytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-6110-7386, aprasyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-6110-7486, aprasyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-6161-4113, aprasyti p. 2.6.

Iregistravimo pagrindas: 1995-03-27 Perdavimo - priemimo aktas
2023-08-31 Rastas Nr. S-3322
JraSas galioja: Nuo 2023-09-12

https://www.registrucentras.Ilt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440061614113
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5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

10.2.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
JULIUS ZEMAITIS

pastatas Nr. 4400-6110-7442, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-6110-7453, apraSytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-6110-7464, aprasytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 4400-6110-7386, aprasyti p. 2.4.

i Nr. 4400-6110-7486, aprasyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-6161-4113, aprasyti p. 2.6.
2013-07-12 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1901
2023-04-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-09-08

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
pastatas Nr. 4400-6110-7442, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-6110-7453, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-6110-7464, aprasytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-6110-7386, aprasyti p. 2.4.
ai Nr. 4400-6110-7486, aprasyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-6161-4113, aprasyti p. 2.6.
1995-03-27 Perdavimo - priémimo aktas
2023-04-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-08-31 Rastas Nr. S-3322

Nuo 2023-09-08

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.Ilt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440061614113
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