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TECHNINE UZDUOTIS

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

L] Projektiniai pasitilymai

[J Techninio darbo projekto parengimas

[J Techninio projekto parengimas

L] Supaprastinto projekto parengimas

Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
[ Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo apraso
parengimas

] Pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio
paskirties keitimo projekto parengimas

[ Tvarkybos darby projekto parengimas

Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai ir kt.)

Projekto pavadinimas

Administracinio pastato — Siauliy miesto savivaldybés
administracijos, Vasario 16-osios g. 62, Siauliy m.,
(Siauliy miesto ,,Liaudies namy* salés pastato dalies,
unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 10459)
paprastojo remonto projektas

Esant poreikiui, patikslinti Projekto pavadinima

Statinio adresas

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

Statinio rodikliai

Unikalus daikto numeris: 4400-0521-2020;
Paskirtis — administracinés paskirties;
Paskirties grupé — administraciniy;
Statybos metai — 1950 m;

Pastato bendras plotas — 4 454,16 kv. m;
Pastato tiris — 23 693,00 kub. m;

Auksty skaicius — 3.

paskirtis
(techniniai

Sklypo
bendrieji
paskirties) rodikliai

ir
ir

Unikalus daikto numeris: 4400-3975-5310;
Naudojimo paskirtis: kita;

Naudojimo buidas: Visuomeningés paskirties teritorijos;
Zemés sklypo plotas: 0,5591 ha.

Statinio statybos riisis

[ Naujo statinio statyba
[] Statinio rekonstravimas
Statinio remontas:
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

] Statinio kapitalinis remontas

Statinio paprastasis remontas

[ Pastato atnaujinimas (modernizavimas)

[ Statinio griovimas

Esant poreikiui patikslinti statinio statybos rusj.

Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

L] Neypatingasis statinys

L] Nesudétingasis statinys

Esant poreikiui patikslinti statinio kategorija.

Statinio funkciné paskirtis

Siuo metu pastatas naudojamas administracinei veiklai.
Numatoma remontuoti patalpas Nr. 1-41, 2-35. Siauliy
miesto ,,Liaudies namy* sal¢ yra buvusi teatro, kino teatro
ir tarybos posédziy salé. Siuo metu salé yra nenaudojama,
fiziSkai nusidévéjusi ir reikalingas remontas.

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
Isigyti i
statybos produktus

jrenginius ir

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi  buti SiuolaikiSkos, ekonomiskos ir tenkinti
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Apie biitinuma
jrangos jsigijimui turi buti sprendziama projekto rengimo
metu, projekto rangovui jvertinus esamos jrangos
atitikima, tokiai jrangai keliamiems reikalavimams.

Kilnojami jrenginiai ir daiktai turi buati iSskirti
projektavimo metu atskiruose ziniara$¢iuose ir sgmatose
(zr. 19.17 punkta — statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo dalies reikalavimai).

1.

LeSy  dydis

realizavimui

projekto

Rangos darbams numatoma apytiksli suma 400 000,00
Eur su PVM.
Suderinus su Uzsakovu kaina gali buti tikslinama.
VirSjjant pageidaujamg sumg Tiekéjas rastiSkai turi
informuoti Uzsakova ir gauti pritarimg priimamiems
sprendiniams.

12.

Lésy pobidis

Savivaldybés biudZeto 1éSos*

[ Skolintos 1&3os

[ Valstybés biudzeto 1éSos

L1 Europos Sagjungos finansinés paramos 1éSos*
[ Valstybés investicijy projekty 1éSos

U] Kity $altiniy 1éSos

*Lésy pobudis tikslinamas projektavimo metu

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

13.

Perkamy paslaugy apimtis:

U Projektiniai pasiilymai;

Techninis darbo projekto dalys:
bendroji;

[ sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
architektiiros;

konstrukcijy;

[ technologijos;
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

[ susisiekimo;

vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

[ dujotiekio;

elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy;

apsaugings signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos

L] silumos gamybos ir tickimo;

gaisrinés saugos;

[ Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo;

L] ekonominé.

U] kulttros paveldo tvarkybos.

Esant butinumui, projektuotojas privalo parengti ir
kitas, projektui biitinas, projektinés dokumentacijas bei
sprendinius.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus, reikalingy tyrimy
atlikimas ir projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal Uzsakovo, eksperty ir
kity derinanciy jstaigy atstovy pastabas.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) tarpusavyje
privalo biiti susieti ir deréti tarpusavyje.

Projekto sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti
esminius (biitinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy
statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas
leistiny nukrypimy ribas ir salygas. Statybos produkty
esminés  charakteristikos nustatomos  darniosiose
techninése specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir
Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su
naudojimo paskirtimi, atsizvelgiant j esminius statiniy
reikalavimus. Statybos produkto esminés charakteristikos
pagal naudojimo paskirtj yra nustatytos
Reglamentuojamy statybos produkty sarase,
patvirtintame LR aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d.
jsakymu Nr. D1-15.

Parengtas projektas turi uZtikrinti konkurencijg ir
nediskriminuoti tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy,
rangovy).
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Reikalavimai

Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé, gamyba ar standartai.

13.2.

Kitos paslaugos, susijusios

Statytojas paveda projektuotojui, uzsakyti ir gauti
specialiuosius reikalavimus (jei bitina), prisijungimo
salygas (jei bitina), atlikti reikalingus tyrimus ir
matavimus, PVSV (poveikio visuomenés sveikatai
vertinimas), PAV (poveikio aplinkai vertinimas). Visos
anksCiau iSvardintos paslaugos atlieckamos Tiekéjo
(projektuotojo) saskaita.

Projekto vykdymo prieziiira.

Vadovautis aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso II skyrius 4. punktas
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo tvarka ir rezultaty
apskai¢iavimas ir 2 priedas XII skyrius pastaty
projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

13.3.

su projektavimo
paslaugomis

projekto vykdymo
priezilira

Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy vykdytojas gaves
informacija 1§ UZsakovo apie rangos darby pradzig per
5 (penkias) darbo dienas turi pateikti kalendorinj statinio
projekto vykdymo priezitiros darby grafiky. Grafikas turi
biiti pateikiamas su tiksliomis objekte apsilankymo
datomis.

Projekto vykdymo priezitiros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikstelg ne re¢iau kaip vieng kartg per
meénes] 1ir, esant poreikiui, daZniau, arba kai to
pareikalauja UZsakovas.

Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto pasitarimy
protokoluose priimtus sprendimus, spresti su projekto
jgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant atvykima
ir priezitiros vykdymo rezultatus Statybos darby zurnale,
ir uztikrinti operatyvy iskilusiy klausimy statybos metu
sprendima kompetencijos ribose. Paslaugos teikéjas
projekto vykdymo prieziiirai privalo deleguoti j} Objekta
reikiamg skaiiy statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovy (priklausomai nuo vykdomy darby srities).
Organizuoti pastebéty projekto sprendiniy klaidy
taisyma. Pakoreguoti projekta pagal UZsakovo Pastabas.
PasiraSyti statybos dokumentus ir kitus statybos darby
projekto sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas
galiojancios redakcijos statybos techniniame reglamente,
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reglamentuojanciame projekto vykdymo prieziiirg.
Dalyvauti statybos uzbaigimo komisijos darbe Uzsakovo
nurodytu terminu. Vykdyti kitas STR 1.04.04:2017
»dtatinio projektavimas, projekto ekspertizé* bei kituose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose

privalomas funkcijas.

nurodytas

14.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

Paslaugy teikimo trukme,
detalizuojama JKAINOTUY
GRAFIKE.

nurodoma Sutartyje ir
PASLAUGUY TEIKIMO

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15.

Projekto
dokumentams

rengimo
taikomi
teisés aktai, normatyviniai

statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir  paskirties
dokumentai, teritorijy

planavimo dokumentai.

atitikti
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai

Projektavimo dokumentai turi privalomyjy

suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

statybos techniniai reglamentai,

Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — HN
(higienos normos), elektros jrenginiy jrengimo taisyklés,
priesgaisriniai saugos ir sveikatos
reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés
priezitiros taisyklés, Lietuvos standartai, taip pat kaip
Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai ir techniniai jvertinimai.

Nurodant standarta, techninj liudijimg ar bendrasias
technines specifikacijas turi biiti laikomasi tokios
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:

Europos standartg perimantj Lietuvos standarta,
Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,
tarptautinj standarta,

kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos

reikalavimai,

techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, —

nacionalinius  standartus, nacionalinius techninius
liudijimus arba nacionalinés techninés specifikacijas,
susijusias su darby projektavimu, sgmaty apskaiciavimu
ir vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda
pateikiama kartu su Zodziais ,,arba lygiavertis®.

Samatos, medziagy Ziniaras¢iai ir kiti dokumentai kur
apraSomi kiekiai, turi biiti parenkami, iSskiriant
medziagy, bei jrenginiy kiekius. Jrenginys yra toks
daiktas, kurio montavimo ar apdirbimo negalima priskirti
Statybos darbams nurodytiems Lietuvos Respublikos

vieSyju pirkimy jstatyme 1 priede.
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16.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
(statiniy grupei)

statiniui

Parengti Siauliy miesto savivaldybés administracijos
‘ salés pastato
dalies, unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre - 10459)
patalpy Nr. 1-41 ir Nr. 2-35 paprastojo remonto projekta,
pritaikant sale daugiafunkcinés erdvés naudojimui —
Siauliy miesto savivaldybés tarybos posédziams,
konferencijoms, koncertams, paskaitoms, kultiiros
iniciatyvoms, bendruomenés susitikimams bei kitiems
visuomeniniams renginiams organizuoti.

Projekte numatyti, kad biity iSlaikomi architektiiriniai ir
kulttriniai elementai, atspindintys Liaudies namy istoring
reik§me Siauliy miestui, o pati erdvé bity modernizuota
taip, kad atitikty Siandieninius techninius, akustinius ir
komforto reikalavimus.

pastato (Siauliy miesto ,,Liaudies namy’

Projekto  sprendiniais priemones  ir
technologijas, kurios uztikrinty kulttiros paveldo objekto

numatyti

vertingyjy savybiy ir autentiSkumo iSsaugojima ir jy
funkcionavima.

Inzineriniy sistemy agregatai numatomi pastogé€je ar
gretimose patalpose, derinant su Uzsakovu.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankami atlikti
statybos darbus. Projekto rengéjas turi suderinti projekto
sprendinius su Kultiiros paveldo departamento prie
Kultiros ministerijos Siauliy teritoriniu skyriumi, su
atitinkamomis institucijomis, ekspertais.

17.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Numatyti statybiniy atliecky tvarkymo bei Salinimo
sprendinius. Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje
naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés
medziagos®) ir, kad kiti su pastato projektu susije
produktai atitikty jiems taikomus minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus (XIV skyrius ,,Patalpy apSvietimas®;
XV skyrius ,,Vandens maiSytuvai ir dusai*; XVI skyrius
,Vandens Sildytuvai®), numatytus Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos
aprase, patvirtintame Aplinkos ministro 2011 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 , D¢l aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso patvirtinimo*.

18.

Statiniy
Universaliojo
principy
reikalavimai

pritaikymo,
dizaino
taikymo

Universaliojo dizaino principai ir kokiomis priemonémis
turés biiti jgyvendinti projekte:

visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius geb¢jimus turintys
asmenys, tai yra jie neis$skiriami i$ visy kity. Gaminiai ir
statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai
ir estetiskai;
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lankstumas — galimybé ta patj naudojama dalyka
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti
auksti);

paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
tinkama informacija — pakankamai informacijos ir §i
informacija  pateikiama  jvairiomis  reikiamomis
formomis;

tolerancija klaidoms — néra tikimybeés patirti zalg ar
orumo pazeminima;

maziausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesng fizin¢ jégg turintys asmenys;
optimalus dydis ir erdveé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo
daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy
aplinka ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy
galimybiy Zmonémes;

vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi buiti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i§ vienos vietos ] kitg;

vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

Projekte negali buti numatyta:

eapribojimy, kurie
igyvendinant motery ir vyry lygybés ir nediskriminavimo
dél lyties, rasés, tautybés, pilietybés, kalbos, kilmés,
etninés priklausomybeés, religijos ar jsitikinimy, tikéjimo,
paziiiry, negalios, sveikatos biiklés, socialinés padéties,
orientacijos ir kitais pagrindais

turéty neigiama poveikj

amziaus, lytinés
principus;
eveiksmy, kurie turéty neigiama poveikj darnaus

vystymosi principui jgyvendinti.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio
triukSmo

kokybiniai
komforto,
naudingumo,
lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi buti SiuolaikiSkos, ekonomiskos, turi uZztikrinti
esminius statinio reikalavimus, pastato patalpos
paskir€iai biitinas savybes ir tenkinti normatyviniy
dokumenty reikalavimus, tenkinti LR priimtus teisés

aktus, bei standartus.

19.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) daliai

Nenumatoma

19.2.

architekturos daliai

ISlaikomi architekthriniai ir kultiriniai elementai,
atspindintys Liaudies namy istoring reik§me Siauliy
miestui.

Salés viduryje (patalpa Nr. 1-41) numatyti bent 31
(trisdesimt vieng) darbo vietg. Patalpos gale, balkone
(patalpa Nr. 2-35) numatomos zitirovy ir stebétojy
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vietomis su naujomis jrengiamomis sédéjimo vietomis.
Ant scenos numatomos bent 3 (trys) laikinai pastatomas
(lengvai transportuojamos) darbo vietos praneséjams.
Patalpos Sonuose, S$alia scenos, suprojektuojamos
papildomos darbo vietos.

Taip pat numatoma darbo vieta, kuri turi buti pritaikyta
patalpos vaizdo transliacijas kuravimui. Darbo vieta gali
biiti uz scenos ar balkone.

Visos darbo vietos turi turéti mikrofonus, balsavimo
mygtukus, elektros instaliacijg. Darbo viety skaiciy ir
padétj tikslinti projektavimo metu derinant su UZsakovu.
Ertmés tarp patalpy Nr. 2-35 ir Nr. 2-37 uzsitaisomos.
Atnaujinamos patalpy grindys, sienos ir lubos. Suderinti
su Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsakingais skyriais vidaus patalpy apdailos spalvinius
sprendinius. Numatyti patalpy sienoms dévéjimuisi
atsparius dazus, sieny padengimas danga, kurig galima
plauti ir valyti (kur reikia dazai, dangos turi atitikti
prieSgaisrinius reikalavimus), apdaila turi uZtikrinti
higienos normy reikalavimus.

Projekte numatytos apdailos medziagos turi atitikti
keliamus higienos reikalavimus bei LR jstatymus.

Prie§ detalizuojant projekto sprendinius turi biti
paruostos vizualizacijos ir suderintos su Uzsakovu.

19.3.

konstrukcijy daliai

Atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus. Projekte
numatomos medziagos ir jranga bei darby technologijos
turi buti SiuolaikiSkos, ekonomiskos, turi uztikrinti
esminius  statinio  reikalavimus, pastato/patalpos
paskirCiai biitinas savybes ir atitikti normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

Projekte numatyti konstrukcijose ir pertvarose atsiradusiy
itrikimy sutvarkyma.

Atnaujinamos scenos konstrukcijos.

Esant poreikiui, numatomas esamy grindy apSiltinimas.
Atlikus apzitrg Tiekéjas kartu su Uzsakovu priima
sprendima dél esamy grindy ardymo ir atstatymo.
Projekto techninése specifikacijose turi biiti nurodyti
konkretiis reikalavimai (leistini nuokrypiai, darby
atlikimo, kokybés jvertinimo metodai bei rodikliai)
konkretiems projekte numatytiems statybos darbams ir
statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms).

19.4.

technologijos daliai

Nenumatoma

19.5.

susisiekimo daliai

Nenumatoma

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Atsizvelgiant | projektuojamy inzineriniy sistemy
technines specifikacijas, esant poreikiui, numatyti
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kondensato ir / ar drenazo linijas, kurios prijungiamos
prie esamy inZineriniy sistemy.

19.7.

Sildymo, védinimo ir oro

kondicionavimo daliai

Atnaujinti Sildymo sistema su srauto reguliavimo ir
balansavimo funkcijomis, prijungiant ja prie miesto
tinkly.

Suprojektuoti védinimo, oro kondicionavimo sistemas.
InZineriniy sistemy agregatai numatomi pastogéje ar
gretimose patalpose, derinant su Uzsakovu. Inzineriniy
sistemy svoriy jtaka konstrukcijoms turi biti jvertinta.

19.8.

dujotiekio daliai

Nenumatoma

19.9.

elektrotechnikos daliai

Patalpy apSvietimui numatyti elektrg taupancius LED
Sviestuvus. Esami Sviestuvai, kurie yra kultiiros paveldo
objekto - Siauliy miesto ,,Liaudies namy* salés pastato
dalies vertingosios savybés rangos metu bus demontuoti
atnaujinimui, todél projekte numatomas instaliacijos
atnaujinimas iki atnaujinamy S$viestuvy. Papildomai
suprojektuoti  patalpos  dekoratyvini  apSvietimag
(pavyzdziui niSy apsvietimas). Kity esamy Sviestuvy
naudojimas ar atnaujinimas derinimas su UZsakovu.
Suprojektuoti elektros skydine patalpoje, el. instaliacijos
ir apSvietimo sistemas. Numatyti pagrindinj patalpos
elektros laido atnaujinimg iki pastato jvadinés el. spintos.
Suprojektuoti evakuaciniy zenkly apsvietimg, numatyti
tinkama rozeciy kiekj.

Visi instaliaciniai laidai atvedami paslépta instaliacija.
Suprojektuoti LR teisés akty reikalavimus atitinkancia el.
tinkly instaliacija, bei suprojektuoti numatomy jrenginiy
maitinima.

Numatyti prisijungimg ] rezervinj elektros Saltinj,
nutriikus centralizuotam elektros energijos tiekimui.

19.10

elektroniniy  rySiy
telekomunikacijos daliai

ir

Tinklo komutacijai ir aktyvinei tinklo jrangai
suprojektuoti komutacing spintg. Taip pat tarpinei
komutacijai numatyti reikiama spinty kieki.
Komutacinés spintos turi biiti apjungiamos optiniais
kabeliais. Komutacinés spintos komplektuojamos su
rakinamomis durimis, turi biiti sumontuoti dvigubi
rémai.

Suprojektuoti garso instaliacija, darbo viety mikrofonus,
kurie leisty skaityti praneSimus per jrengta garso
sistema.

Suprojektuotoji vaizdo medziagos jraS§ymo jrangg. J[ranga
turi buti tinkama atlikti tiesioging vaizdo transliacijg kartu
su jraS8ymo funkcija. Numatyti darbo vietg vaizdo jraSymo
operatoriui.

19.11.

apsauging¢ signalizacijos

Ivertinti ir suprojektuoti apsauginés signalizacijos
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

daliai

sistemg. Sistema turéty buti prijungiama prie bendros
pastato sistemos ja suderinant.

19.12.

gaisro aptikimo ir
signalizavimo daliai

Ivertinti ir suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemg. Sistema turéty buti prijungiama prie bendros
pastato sistemos ja suderinant.

Suprojektuoti gaisrinés saugos sprendinius, taip, kad jie
atitikty LR galiojancius teisés aktus.

19.13

procesy valdymo ir
automatizacijos daliai

Suprojektuoti telekomunikacijos sistemas (internetas,
telefono tinklas). Sistemos turéty biti prijungiamos prie
bendros pastato sistemos jas suderinant. UZtikrinti visy
patalpoje veikianCiy sistemy (védinimas, Sildymas,
signalizacija, automatinis skaitikliy rodmeny
nuskaitymas, gaisro gesinimo sistema, patalpos valdymo
sistema ir kt.) suderinamuma, bei veikima.

19.14

Silumos ~ gamybos  ir
tiekimo daliai

Netaikoma

19.15

gaisrinés saugos daliai

Suprojektuoti gaisrinés saugos sprendinius, taip, kad jie
atitikty LR galiojanCius teisés aktus. Numatyti
konstrukceijy sprendinius. Jvertinti vidaus ir lauko dury

varstymo kryptis, bei jy tipa.

19.16

pasirengimo  statybai ir
statybos darby
organizavimo daliai

Numatyti projekto jgyvendinimo terming, statybvietés
laikinus statinius (jei biitina), medziagy sandéliavimo
vietas, judéjimo kelius. Biitina atsizvelgti, kad fiziniy
darby jgyvendinimo metu, aplink sklypo teritorijg ir
pastato viduje bus vykdoma veikla. Sandéliavimo zonos,
laikiny statiniy ir kity ttiriy vietos sklype derinamos su
Uzsakovu.

Statybos organizavimo grafike turi biiti jvertinti ne tik
fiziniai darbai, bet ir dokumentacijos tvarkymo terminai
(esamy jrenginiy ir konstrukcijy demontavimas ir
ardymas, pastato ir statiniy kadastriniai matavimai ir jy
Iregistravimas bei kitos procediiros reikalingas pilnam
statybos ir tvarkybos darby pridavimui ir statiniy
jregistravimui).

19.17

statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo daliai

Parengti skaiCiuojamosios dalies samatas, iSskiriant
medziagy, bei jrenginiy kiekius. Jrenginys yra toks
daiktas, kurio montavimo ar apdirbimo negalima priskirti
Statybos darbams nurodytiems Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatyme 1 priede.

Samatose turi atsispindéti viso projekto skai¢iuojamoji
kaina. Skai¢iavimai privalo biti atlikti tuo laikotarpiu
nurodytomis skai¢iuojamosiomis kainomis.

Samatos verté negali virSyti 11 punkte nurodytos vertés.
Kitu atveju, sprendiniai derinami su Uzsakovu.

Samatoje turi biiti jvertinti griovimo/ardymo darbai,
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Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

statybos uzbaigimo dokumenty parengimo islaidos.
19.18 | Kulturos paveldo daliai Netaikoma
19.19. | kita Projekto techninés specifikacijos turi biiti detalios, jose

nurodyti reikalavimai turi buti skirti konkretiems statybos
darbams, statybos produktams (gaminiams, jrengimams
ir medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti energija
taupancius Siuolaikinius sistemos prietaisus. Numatyti
saugius konstrukcijy sprendinius.

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtintame
»Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo* XIII skyriuje ,,Statybinés
medziagos®.

Projekte pateikti rangovams keliamus kvalifikacinius
reikalavimus.

Projektas turi biiti parengtas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai‘;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenty
padariniy Salinimas*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®;

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukme*;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas
»Naudojimo sauga“;

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné
statiniy apsauga nuo zaibo®;

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos
apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas*;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai‘;
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘;

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai,
reikalavimai bei taisyklés:

HN 69:2003 ,,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé
aplinka darbo patalpose. Parametry norminés vertés ir
matavimo reikalavimai®;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai,

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija”;

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés;
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

LST 1516:2015/1K:2021 ,,Statinio projektas. Bendrieji
iforminimo reikalavimai‘;

Atlieky tvarkymo taisyklés;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

Nuoteky tvarkymo reglamentas;

Ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Visi teisés aktai, normatyviniai ir kiti dokumentai bei
duomenys, kuriais vadovaujantis turi buti parengtas
statinio projektas turi buti aktualios redakcijos.

20.

Reikalavimai susij¢ su
,,Zaliyjy pirkimy* nuostaty
1gyvendinimu

Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. DI1-508 patvirtintame
»Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*.
Rekomenduojama vadovautis Europos komisijos EU
GPP rekomendacijomis EU criteria - GPP - Environment
- European Commission (europa.eu):
1. Elektros energijos produkty grupé: Electricity
(europa.eu)
2. Biury pastaty projektavimo ir statybos grupé:
LT.pdf (europa.eu)

3. irkt.

21.

Nurodymai sprendiniy

Pageidaujant Uzsakovui organizuojamas Uzsakovo ir
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https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_lt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_lt.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/LT.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Tiekéjo susitikimas pristatyti rezultatus.
Projektuotojas per protinga laikg turi pateikti turimg
medziagg Uzsakovui susipazinti.

Parengta projekta derinti su Siauliy miesto savivaldybés
administracijos Statybos ir renovacijos skyriumi.
Suderinti projekto sprendinius su Statytoju, atliekant
atskirg pristatyma.

Atlikti bendraja ekspertize, gauti teigiamas iSvadas ir
tuomet projekta pateikti Uzsakovui.

tarpinius

22.

Reikalaujami ekonominiai
rodikliai

Nepabloginti esamy ekonominiy rodikliy.

23.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Numatyti statybos darby organizavimo ir vykdymo
eiliSkuma ir optimalig statybos darby atlikimo trukme.

24.

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti projekta pagal 13 punkte nurodytas perkamy
paslaugy apimtis ir gauti teigiamg ekspertizes iSvadg bei
Uzsakovo  suderinimg JKAINOTU PASLAUGU
TEIKIMO GRAFIKE nustatytais terminais. Projekta
pagal gautas eksperty pastabas (jei tokiy biity) pataisyti
per IKAINOTUYU PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKE
pateikta terming. Gavus teigiama ekspertizés iSvada per 2
(dvi) darbo dienas pateikti UZzsakovui 2 egz. projekto
kompiuterinéje laikmenoje 26 punkte nurodyta tvarka.

25.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 38 punkte nustatyta tvarka.

26.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,

iforminimui ir pateikimui

Perdavimo-priémimo aktu pateikti Uzsakovui 1 (vieng)
egzemplioriy elektroniniais parasais pasiraSytas projekto
dalis kompiuteriné¢je laikmenoje bei 1 (vieng)
egzemplioriy  elektroniniais  parasais  pasirasytas
nuasmenintas projekto dalis (CD ar USB). Projektas
pateikiamas DWG, PDF ir IFC (jei naudojamas IFC
formatas) formatuose. UZsakovui rastiSkai pareikalavus
papildomai pateikiama kituose kaip JPG, ir/ar GIF, ir/ar
TIF, ir/ar PNG formatuose. Pateikti duomenys turi
tenkinti STR  1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas. Statyba
pagal neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas®“ 11 punkto, STR1.04.04:2017
»dtatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 41 punkto,
Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 punkto reikalavimus.

27.

Ekspertizés atlikimas

Bendroji ir (ar) daliné ekspertizés.
Statinio projekto ekspertiz¢ organizuos Statytojas, o
Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés
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Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai
r.

akte nurodytas pagristas privalomas pastabas. Projekta
pagal gautas eksperty pastabas (jei tokiy biity) pataisyti
per IKAINOTUYU PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKE
pateikta terming. Projektas (projekto dalys) pateikiamas
ekspertizei pasirasius projekto vadovui ir projekto daliy
vadovams elektroniniu kvalifikuotu parasu.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy

sk.
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla 31
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai V] ,,Registry centro“ i§rasas 3
Siauliy miesto ,Liaudies namy“ salés pastato dalies kultiros paveldo objekto 9
aprasas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas
Projektas Grafiné dalis: parengti 3D sprendiniy vizualizacijas.

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai  sprendiniai  parengti
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

1. Bendroji dalis;

Konstrukeijy dalis;

Architektaros dalis;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis;
Elektrotechnikos dalis;

Elektroniniy rysiy ir telekomunikacijos dalis;
Apsauginés signalizacijos dalis;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

S T AN

. Procesy valdymo ir automatizavimo dalis;

—_— —
— O

. Gaisrinés saugos dalis;

—_
[\

. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimo dalis;
13. Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos dalis.

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties ziniarasciai.

Sprendiniy detalieji skaiiavimai.

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir inZineriniy
sistemy jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai), iSskyrus
montaZinius bréZinius.

Projektiniy sprendiniy bréziniai statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy
sistemy elementams pagaminti (iSskyrus gamyklinius brézinius).

Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis salygomis numatomy naudoti
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statinio elementy, inzineriniy sistemy naudojimo instrukcijy (nurodymy,
taisykliy).

Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé nuostatomis ir
LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniarasciai.

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos

Projekto darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés
Vy‘kdy.lmo aktais, tarpinés ir galutiné statinio projekto vykdymo prieziiiros ataskaitos,
prieziura jeigu tokios numatytos.
Parengé:  Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Mantas Vaiciulis
Derino:  Statybos ir renovacijos skyriaus vedéja Jolita FranckeviCiené
Bendryjy reikaly skyriaus vedéja Rasa Rudzinskiené

Miesto plétros ir paveldosaugos skyriaus vyr.

Mantas Antanavic¢ius

specialistas
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UAB ""Matininky centras"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Zemés sklypas su statiniais
Registro Nr.: 40/102455 (Statiniai)

Adresas: Siauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-0sios g. 62

Lapy skaicCius: 31



TomoNr. 1
Registro  40/102455

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai

Nr. p NI Data skai€. | numeriai

1 |TITULINIS 1 2026-03-09 1 1

2 |BYLOS APYRASAS 2 2026-03-09 1 2

3 [STATINIY ISDESTYMO PLANAS 3 2026-03-09 1 3

4 [PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA 4 2026-03-09 2 4-5

5 |STATINIO AUKSTUY PLANAI 5 2026-03-09 4 6-9
PASTATO IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO

6 DUOMENYS 1A FORMA 6 2026-03-09 7 10-16
PASTATO IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY N2

/ NUSTATYMAS 2A FORMA / 2026-03-09 1 17

8 PASTATO PATALPY PLOTY EKSPLIKACIJA 3 8 2026-03-09 14 18-31
FORMA

Vidaus apyraso lapy 31

Direktorius Kestutis KlioStoraitis

12-Kov-2026

Lapas 118

1




1189944981

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

Pastaba: statiniai 1B3/b, 3G1/p, bl, t1, b2, b3 nubraizyti pagal 2025-02-17 parengta statiniy idéstymd

8.6D

plana (K.Kliostoraitis, kv.nr. 2M-M-1528).

Zemés sklypo kadastro Nr.

2901/0011:249

Zemés sklypo riby duomeny 3altinis

MB "Altagis",

kv.nr.2M-M-1043, 2015-03-06

UAB "Matininky centras", kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g.

37A tel.: + 370 687 216 13

Matininko
kvalifikacijos
pazyméjimo Nr.

Pareigos

Vardas ir pavardé

2M-M-1528 Direktorius

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

Adresas@iauliq m. sav. Siauliy m. Vasario 16-osios g.62

Kadastro duomeny nustatymo data

2026-03-09

Plano parengimo data

2026-03-09




1F FORMA

Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolés g. 37A LT-
76158 Siauliai, el. paSto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.It, tel.: + 370 687 216 13

PASTATO NUOTRAUKOQOS

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-0sios g. 62
Paskirties grupé  Administraciniy

Paskirtis Administraciniy

Pavadinimas Administracinis pastatas

Zyméjimas plane  6B3/p
Kadastro duomeny nustatymo data  2026-03-09 Unikalus numeris 4400-0521-2020

*1188%862 767 3"
2026-03-12 09:04:10 Lapas 1i§ 2




Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

114889

B 27673
2026-03-12 09:04:10 Lapas 2 i3 2



1189944974
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UAB "Matininky centras", kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g.
37A tel.: + 370 687 216 13
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé

pazyméjimo Nr.

2M-M-1528 Direktorius

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

Adresas:Sjauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-osios g. 62

Pastato Zyméjimas plane 6B3/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2026-03-09
Plano parengimo data 2026-03-09
Mastelis 1:100




PIRMAS AUKSTAS
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UAB "Matininky centras", kodas: 303009491, adresas: Siauliai, Marijampolés g.
37A tel.: + 370 687 216 13
Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
pazyméjimo Nr.
2M-M-1528 | Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS
Adresas:Sjauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-osios g. 62
Pastato zyméjimas plane 6B3/p
AR AR
Plano parengimo data 2026-03-09
1189944974 Mastelis 1:100




ANTRAS AUKSTAS
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TRECIAS AUKSTAS
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pazyméjimo Nr.
2M-M-1528 | Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS
Adresas:Sjauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-osios g. 62
Pastato zyméjimas plane 6B3/p
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Plano parengimo data 2026-03-09
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1A FORMA

Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolés g. 37A LT-
76158 Siauliai, el. paSto adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.It, tel.: + 370 687 216 13

PASTATO IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas
Paskirties grupé
Paskirtis
Pavadinimas
Zyméjimas plane

Statybos bakle
Pastaba
5b2/p.

2026-03-09

Zemés sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris
Paprastojo remonto metu 2024/2026 keista stogo danga pastate 6B3/p, ir priestatuose 1b2/p, 2b3/p, 3b3/p,

Siauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-0sios g. 62
Administraciniy
Administraciniy
Administracinis pastatas
6B3/p
Kadastro duomeny nustatymo data

2901/0011:249
4400-0521-2020

Statinio kategorija:

Y patingasis

Bendras patalpy (buty), kuriose
insoliacijos norma kompensuota,

plotas: kv. m
Paskirties grupiy pozymis: Monofunkcinis Pamatai: GelZbetonis
Pagrindinis daiktas ar pagrindinio Pagrindinis daiktas Sienos: Plytos
daikto priklausinys:
Statybos pradzios metai: 1950 Perdanga: GelZbetonis
Statybos pabaigos metai: 1979 Stogo konstrukcija: Slaitinis
Rekonstravimo pradzios metai: 2005 Stogo danga: Keramika
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005 130rés apdaila: Tinkas, daZai
Kap. remonto pradZios metai: 2018 Pertvaros: Plytos
Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Grindys: Keraminés plytelés
Atnaujinimo (modernizavimo) Langai: Plastikiniai
pradzios metai:
Atnaujinimo (modernizavimo) Durys: Medinés
pabaigos metai:
Papr. remonto pradZios metai: 2024 Vidaus apdaila: Dazai
Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Sildymas: Bendr. centr. Sild. sist.
Kultdrros paveldo objekto Vandentiekis: Komunalinis
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar vandentiekis
tvarkybos darby pradzios metai:
Kultaros paveldo objekto Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar Salinimas
tvarkybos darby pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Néra
Auksty skaicius: 3 Karstas vanduo: Yra
Taris: kub. m 23693 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 4454,16 Virykleé: Néra
Pastato antZzemineés dalies patalpy 4149,15 Vonios kambarys: Néra
bendrasis plotas: kv. m
UZstatytas plotas: kv. m 2331 Védinimas ir kondicionavimas: Védinimas
UZimtas plotas: kv. m 2331 Pastate esanciy patalpy (buty) Néra
pritaikymas sléptuvei ar priedangai:
Plotas bruto: kv. m 6166 Koordinaté X: 6199970
Bendras patalpy (buty), kuriose Koordinaté Y: 457463

insoliacijos norma kompensuota,
skai€ius: vnt.




Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 6B3/p

Pavadinimas Administracinis pastatas

Statybos pradzios metai: 1950 Taris: kub. m 5646
Statybos pabaigos metai: 1950 Bendras plotas: kv. m 1147,9
Rekonstravimo pradzios metai: 2005 Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005 Sienos: Plytos
Kap. remonto pradZios metai: Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Slaitinis
Atnaujinimo (modernizavimo) Stogo danga: Keramika

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 130rés apdaila: Tinkas, daZai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2024 Pertvaros: Plytos
Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminés plytelés
Kultaros paveldo objekto Langai: Plastikiniai

tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pradZios metai:

Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dazai
Auksty skaicius: 3

Pastato sudétines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas R

Pavadinimas Rasys/pusrasis

Statybos pradZios metai: 1976 Baigtumo procentas: % 100
Statybos pabaigos metai: 1979 Auksty skaicius:

Rekonstravimo pradzios metai: Taris: kub. m 1411
Rekonstravimo pabaigos metai: Bendras plotas: kv. m 305,01

Kap. remonto pradZios metai: 2018 Sienos: GelZbetonio blokai
Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Perdanga: GelZbetonis
Atnaujinimo (modernizavimo) I1Sorés apdaila: Tinkas, dazai

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) Pertvaros: Plytos
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: Grindys: Monolitinés
Papr. remonto pabaigos metai: Langai: Plastikiniai
Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés

tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pradZios metai:

Kultlros paveldo objekto Vidaus apdaila: Tinkas
tvarkomujy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pabaigos metai:

*118%3%4480%9°

2026-03-20 14:43:20 Lapas 237




Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 1b2/p

Pavadinimas Priestatas

Statybos pradzios metai: 1950 Taris: kub. m 465
Statybos pabaigos metai: 1950 Bendras plotas: kv. m 88,04
Rekonstravimo pradzios metai: Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradZios metai: Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Slaitinis
Atnaujinimo (modernizavimo) Stogo danga: Keramika

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 130rés apdaila: Tinkas, daZai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2024 Pertvaros: Plytos
Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminés plytelés
Kultaros paveldo objekto Langai: Plastikiniai

tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pradZios metai:

Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dazai
Auksty skaicius: 2

*118%3%4480%9°

2026-03-20 14:43:20 Lapas 3157




Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 2b3/p

Pavadinimas Priestatas

Statybos pradzios metai: 1979 Taris: kub. m 1931
Statybos pabaigos metai: 1979 Bendras plotas: kv. m 441,4
Rekonstravimo pradzios metai: 2005 Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005 Sienos: Plytos
Kap. remonto pradZios metai: Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Slaitinis
Atnaujinimo (modernizavimo) Stogo danga: Keramika

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 130rés apdaila: Tinkas, daZai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2024 Pertvaros: Plytos
Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminés plytelés
Kultaros paveldo objekto Langai: Plastikiniai

tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pradZios metai:

Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dazai
Auksty skaicius: 3

*118%3%4480%9°
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Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 3b3/p

Pavadinimas Priestatas

Statybos pradzios metai: 1979 Taris: kub. m 6915
Statybos pabaigos metai: 1979 Bendras plotas: kv. m 919,18
Rekonstravimo pradzios metai: Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradZios metai: 2018 Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Stogo konstrukcija: Slaitinis
Atnaujinimo (modernizavimo) Stogo danga: Keramika

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 130rés apdaila: Tinkas, daZai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2024 Pertvaros: Plytos
Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminés plytelés
Kultaros paveldo objekto Langai: Plastikiniai

tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pradZios metai:

Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dazai
Auksty skaicius: 3

*118%3%4480%9°

2026-03-20 14:43:20 Lapas 5i3 7




Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 4h3/p

Pavadinimas Priestatas

Statybos pradzios metai: 1976 Taris: kub. m 6896
Statybos pabaigos metai: 1976 Bendras plotas: kv. m 1428,67
Rekonstravimo pradzios metai: Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradZios metai: Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: Stogo konstrukcija: Slaitinis
Atnaujinimo (modernizavimo) Stogo danga: Keramika

pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 130rés apdaila: Tinkas, daZai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2023 Pertvaros: Plytos
Papr. remonto pabaigos metai: 2024 Grindys: Keraminés plytelés
Kultaros paveldo objekto Langai: Plastikiniai

tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pradZios metai:

Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar
tvarkybos darby pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dazai
Auksty skaicius: 3

*118%3%4480%9°
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Pastato sudetines dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 5b2/p

Pavadinimas Priestatas

Statybos pradzios metai: 1979 Taris: kub. m 429
Statybos pabaigos metai: 1979 Bendras plotas: kv. m 123,96
Rekonstravimo pradzios metai: Pamatai: GelZbetonis
Rekonstravimo pabaigos metai: Sienos: Plytos

Kap. remonto pradZios metai: 2018 Perdanga: GelZbetonis
Kap. remonto pabaigos metai: 2019 Stogo konstrukcija: Slaitinis
Atnaujinimo (modernizavimo) Stogo danga: Keramika
pradzios metai:

Atnaujinimo (modernizavimo) 130rés apdaila: Tinkas, daZai
pabaigos metai:

Papr. remonto pradZios metai: 2024 Pertvaros: Plytos
Papr. remonto pabaigos metai: 2026 Grindys: Keraminés plytelés
Kultaros paveldo objekto Langai: Plastikiniai
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar

tvarkybos darby pradZios metai:

Kultdros paveldo objekto Durys: Medinés
tvarkomuyjy statybos darby ir/ar

tvarkybos darby pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100 Vidaus apdaila: Dazai
Auksty skaicius: 2

Direktorius

2026-03-20 14:43:20

KESTUTIS KLIOSTORAITIS

L3

118%544850%8¢"
Lapas 757




2A FORMA

Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolés g. 37A LT-76158 Siauliai, el. pa3to adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: +
370687 216 13

Adresas
Unikalus numeris

Siauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-0sios g. 62

4400-0521-2020

Vertés nustatymo data 2026-03-09

PASTATO IR JO SUDETINIUY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6B3/p Administracinis pastatas 0.8 | kub.m 23693 Modelis:27966 221.08 5238000 44 2933000 2021000
6B3/p Administracinis pastatas 0.8 | kub.m 5646 NTK 2026-2.5.10 222 59

R Risys/pusriisis 0.8 | kub.m 1411 NTK 2026-2.5.11 | 196.13 38
1b2/p Priestatas 0.8 | kub.m 465 NTK 2026-2.5.7 | 238.33 59
2b3/p Priestatas 0.8 | kub.m 1931 NTK 2026-2.5.10 222 36
3b3/p Priestatas 0.8 | kub.m 6915 NTK 2026-2.5.10 222 37
4b3/p Priestatas 0.8 kub. m 6896 NTK 2026-2.5.10 222 40
562/p Priestatas 0.8 | kub.m 429 NTK 2026-2.5.7 | 238.33 37

Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

2026-03-20 14:44:17
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3 FORMA

Matininkas(-¢) KESTUTIS KLIOSTORAITIS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-1528, Marijampolés g. 37A LT-76158 Siauliai, el. pa3to adresas (-ai): kestutis@matininkucentras.lt, tel.: +
370687 216 13

PASTATO PATALPY PLOTY EKSPLIKACIJA

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Vasario 16-0sios g. 62
Paskirties grupé  Administraciniy

Paskirtis Administraciniy

Pavadinimas Administracinis pastatas

Zyméjimas plane  6B3/p
Kadastro duomeny nustatymo data 2026-03-09 Unikalus numeris 4400-0521-2020

Patalpos Gyvenamojo tipo patalpos Negyvenamojo tipo patalpos
. Zymeéjimas plane

z 2E " I3 to skaiGiaus " = "

S . 5 a0 2 23 o S @ Lo 2 o B o

% - - Patalpos pavadinimas %‘_‘og § = é “ “ 2 2 ; § = ?g = g % = ; = § =
= = = S8 | E 2 £S5 258|228 = Eg | 28 | £8
2 = S 9 c 8 o S s =8 | 22282 | X528 ~ o9 20 S 9
€ € TS | 89° >0 280 | £S5 g2 | 8 S a ga TS
— ~ O] < ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R R 1 Siluminis mazgas 33,67 33,67

R R 2 Siluminis mazgas 17,87 17,87

R R 3 Ventkamera 27,91 27,91

R R 4 Koridorius 10,98 10,98

R R 5 Siluminis mazgas 27,53 27,53

R R 6 Siluminis mazgas 28,49 28,49

*118%603z29%0°"
2026-03-12 09:04:28 Lapas 1S 14




1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

R R 7 Koridorius 10,98 10,98

R R 8 Koridorius 14,89 14,89

R R 9 Sandélis 13,97 13,97

R R 10 Sandélis 32,37 32,37

R R 11 Sandélis 33,34 33,34

R R 12 Poilsio patalpa 27,15 27,15

R R 13 Koridorius 3,66 3,66

R R 14 Poilsio patalpa 5,85 5,85

R R 15 Poilsio patalpa 10,37 10,37

R R 16 Sandélis 5,98 5,98
IS viso rasyje ( 16 patalpos ) 305,01 305,01

1 1 1 Tambdras 10,63 10,63

1 1 2 Vestibiulis 42,81 42,81

1 1 3 Kabinetas 17,20 17,20

1 1 4 Kabinetas 22,32 22,32

1 1 5 Kabinetas 23,67 23,67

1 1 6 Koridorius 21,09 21,09

1 1 7 Kabinetas 11,69 11,69

1 1 8 Kabinetas 11,48 11,48

1 1 9 Kabinetas 11,95 11,95

1 1 10 Koridorius 5,00 5,00

2026-03-12 09:04:28
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
1 1 11 Koridorius 6,85 6,85
1 1 12 San. mazgas 2,15 2,15
1 1 13 Tualetas 1,55 1,55
1 1 14 San. mazgas 2,84 2,84
1 1 15 Tualetas 1,51 1,51
1 1 16 Koridorius 4,86 4,86
1 1 17 Kabinetas 4,39 4,39

1 1 18 Koridorius 4,36 4,36
1 1 19 Kabinetas 5,81 5,81

1 1 20 Kabinetas 22,93 22,93

1 1 21 Kabinetas 14,58 14,58

1 1 22 Kabinetas 9,47 9,47

1 1 23 Kabinetas 10,37 10,37

1 1 24 Koridorius 22,64 22,64
1 1 25 Kabinetas 19,89 19,89

1 1 26 Kabinetas 15,45 15,45

1 1 27 Kabinetas 15,45 15,45

1 1 28 Kabinetas 12,32 12,32

1 1 29 Kabinetas 8,97 8,97

1 1 30 Kabinetas 15,41 15,41

1 1 31 Koridorius 4,43 4,43

2026-03-12 09:04:28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 32 Koridorius 2,94 2,94
1 1 33 Kabinetas 11,32 11,32

1 1 34 Kabinetas 15,23 15,23

1 1 35 PosédZiy salé 193,92 193,92

1 1 36 Vertéjo patalpa 3,18 3,18

1 1 37 Vertéjo patalpa 3,16 3,16

1 1 38 Fojé 120,32 120,32

1 1 39 Tambdras 3,72 3,72
1 1 40 Koridorius 67,30 67,30
1 1 41 Salé 226,16 226,16

1 1 42 Tambaras 2,45 2,45
1 1 43 Koridorius 5,98 5,98
1 1 44 Sandélis 4,88 4,88
1 1 45 Tualetas 2,41 2,41
1 1 46 Koridorius 4,27 4,27
1 1 47 Koordinacinis centras 18,43 18,43

1 1 48 Tambdras 3,16 3,16
1 1 49 Serveriné 9,34 9,34
1 1 50 Kabinetas 61,50 61,50

1 1 51 Kabinetas 16,99 16,99

1 1 52 Tambdras 4,39 4,39

*118%603z29%0°"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 53 Garazas 32,50 32,50

1 1 54 Kabinetas 26,36 26,36

1 1 55 San.mazgas, pritaikytas ZN 4,86 4,86
1 1 56 Tualetas 1,55 1,55
1 1 57 Tualetas 1,53 1,53
1 1 58 Tualetas 3,00 3,00
1 1 59 Poilsio patalpa 7,78 7,78
1 1 60 San. mazgas 1,76 1,76
1 1 61 Koridorius 2,13 2,13
1 1 62 San. mazgas 6,17 6,17
1 1 63 San. mazgas 1,53 1,53
1 1 64 San. mazgas 7,05 7,05
1 1 65 Tualetas 2,23 2,23
1 1 66 Koridorius-fojé 58,06 58,06
1 1 67 Tambaras 1,37 1,37
1 1 68 Kabinetas 37,55 37,55

1 1 69 Poilsio patalpa 6,93 6,93

1 1 70 Kabinetas 16,68 16,68

1 1 71 Koridorius 3,60 3,60
1 1 72 Kabinetas 15,80 15,80

1 1 73 Sandélis 2,75 2,75

*118%603z29%0°"
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
1 1 74 Kabinetas 5,38 5,38
1 1 75 Kabinetas 12,93 12,93
1 1 76 Kabinetas 22,91 22,91
1 1 77 Sandéliukas 5,74 5,74
1 1 78 Kabinetas 26,02 26,02
1 1 79 Koridorius 4,60 4,60
1 1 80 Holas 55,15 55,15
1 1 81 Kabinetas 9,06 9,06
1 1 82 Tualetas 1,00 1,00
1 1 83 Sanitarinis mazgas 1,74 1,74
1 1 84 Tualetas 7,04 7,04
1 1 85 Kabinetas 18,43 18,43
1 1 86 Koridorius 41,88 41,88
1 1 87 Kabinetas 17,82 17,82
1 1 88 Kabinetas 16,57 16,57
1 1 89 Kabinetas 16,34 16,34
1 1 90 Kabinetas 18,34 18,34
1 1 91 Kabinetas 12,82 12,82
1 1 92 Kabinetas 17,19 17,19
1 1 93 Kabinetas 13,02 13,02

18 viso pirmame aukste ( 93 patalpos ) 1730,29 1313,62 | 416,67

IRV

2026-03-12 09:04:28
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
2 2 1 Koridorius 30,05 30,05
2 2 2 Kabinetas 12,61 12,61

2 2 3 Kabinetas 18,29 18,29

2 2 4 Kabinetas 14,43 14,43

2 2 5 Koridorius 5,67 5,67
2 2 6 Kabinetas 7,97 7,97

2 2 7 Kabinetas 16,23 16,23

2 2 8 Kabinetas 13,76 13,76

2 2 9 Kabinetas 12,38 12,38

2 2 10 Koridorius 5,38 5,38
2 2 11 Kabinetas 16,44 16,44

2 2 12 Kabinetas 12,72 12,72

2 2 13 Kabinetas 11,15 11,15

2 2 14 San. mazgas 5,38 5,38
2 2 15 Tualetas 1,45 1,45
2 2 16 Tualetas 1,45 1,45
2 2 17 Kabinetas 15,05 15,05

2 2 18 Koridorius 20,64 20,64
2 2 19 Salé 55,31 55,31

2 2 20 Kabinetas 11,26 11,26

2 2 21 Kabinetas 16,74 16,74

IRV

Lapas 7814



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 22 Kabinetas 18,25 18,25

2 2 23 Kabinetas 15,64 15,64

2 2 24 Kabinetas 50,37 50,37

2 2 25 Koridorius-fojé 40,43 40,43

2 2 26 Kabinetas 22,30 22,30

2 2 27 Kabinetas 13,09 13,09

2 2 28 Koridorius 20,41 20,41
2 2 29 Kabinetas 35,16 35,16

2 2 30 Kabinetas 23,91 2391

2 2 31 Kabinetas 28,66 28,66

2 2 32 Koridorius 39,00 39,00
2 2 33 Kabinetas 28,69 28,69

2 2 34 Kabinetas 19,91 19,91

2 2 35 Balkonas 49,59 49,59

2 2 36 Koridorius 10,43 10,43
2 2 37 Operatoriné 17,02 17,02

2 2 38 San. mazgas 2,06 2,06
2 2 39 Tualetas 1,27 1,27
2 2 40 Koridorius 14,98 14,98
2 2 41 Sandélis 9,76 9,76
2 2 42 Sandélis 3,17 3,17

*118%603z29%0°"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 43 Sandélis 8,55 8,55
2 2 44 Koridorius 3,17 3,17
2 2 45 Rakymo patalpa 31,16 31,16
2 2 46 Koridorius 7,86 7,86
2 2 47 Sandélis 6,80 6,80
2 2 48 Koridorius 58,87 58,87
2 2 49 Sandélis 4,97 4,97
2 2 50 Kabinetas 30,33 30,33

2 2 51 Kabinetas 24,21 24,21

2 2 52 Koridorius 2,81 2,81
2 2 53 Sandélis 1,40 1,40
2 2 54 Kabinetas 18,74 18,74

2 2 55 Kabinetas 20,12 20,12

2 2 56 Kabinetas 22,85 22,85

2 2 57 Kabinetas 38,00 38,00

2 2 58 Kabinetas 10,65 10,65

2 2 59 Koridorius-fojé 81,16 81,16

2 2 60 Kabinetas 18,98 18,98

2 2 61 Koridorius 3,12 3,12
2 2 62 San. mazgas 2,19 2,19
2 2 63 Koridorius 3,94 3,94

*118%603z29%0°"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 2 64 Tualetas 1,12 1,12
2 2 65 Kabinetas 9,31 9,31

2 2 66 Tualetas 1,24 1,24
2 2 67 Kabinetas 10,23 10,23

2 2 68 Koridorius 3,49 3,49
2 2 69 Kabinetas 18,50 18,50

2 2 70 Kabinetas 12,80 12,80

2 2 71 Kabinetas 17,58 17,58

2 2 72 Koridorius 3,78 3,78
2 2 73 Kabinetas 13,74 13,74

2 2 74 Kabinetas 19,58 19,58

2 2 75 Koridorius 3,43 3,43
2 2 76 Kabinetas 10,70 10,70

2 2 77 Laukiamasis 4,31 4,31
2 2 78 Kabinetas 8,23 8,23

1S viso antrame aukste ( 78 patalpos ) 1306,38 983,07 | 323,31

3 3 1 Koridorius 22,41 22,41
3 3 2 Kabinetas 14,09 14,09

3 3 3 Kabinetas 24,23 24,23

3 3 4 Kabinetas 16,64 16,64

3 3 5 Kabinetas 8,86 8,86

*1188&60325%0F"
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1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15
3 3 6 Kabinetas 15,64 15,64

3 3 7 Kabinetas 12,63 12,63

3 3 8 Kabinetas 15,26 15,26

3 3 9 Tualetas 2,74 2,74
3 3 10 Tualetas 2,62 2,62
3 3 11 Koridorius 5,33 5,33
3 3 12 Tualetas 1,89 1,89
3 3 13 Tualetas 1,97 1,97
3 3 14 Kabinetas 14,45 14,45

3 3 15 Kabinetas 13,02 13,02

3 3 16 Koridorius 20,48 20,48
3 3 17 Kabinetas 13,45 13,45

3 3 18 Kabinetas 22,49 22,49

3 3 19 Kabinetas 18,18 18,18

3 3 20 Koridorius 25,78 25,78
3 3 21 Kabinetas 13,64 13,64

3 3 22 Kabinetas 10,43 10,43

3 3 23 Kabinetas 9,58 9,58

3 3 24 Kabinetas 15,93 15,93

3 3 25 Kabinetas 15,58 15,58

3 3 26 Kabinetas 32,09 32,09

IRV

Lapas 118 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 3 27 Pasitarimy patalpa 23,92 23,92

3 3 28 Kabinetas 21,27 21,27

3 3 29 Kabinetas 23,44 23,44

3 3 30 Kabinetas 13,77 13,77

3 3 31 Kabinetas 21,01 21,01

3 3 32 Koridorius 14,23 14,23
3 3 33 Kabinetas 16,15 16,15

3 3 34 Kabinetas 16,40 16,40

3 3 35 Kabinetas 20,53 20,53

3 3 36 Koridorius 39,39 39,39
3 3 37 Kabinetas 30,85 30,85

3 3 38 Kabinetas 20,54 20,54

3 3 39 Kabinetas 13,10 13,10

3 3 40 Koridorius-fojé 60,55 60,55

3 3 41 Koridorius 53,23 53,23
3 3 42 Sandélis 9,50 9,50
3 3 43 Kabinetas 30,56 30,56

3 3 44 Kabinetas 23,81 23,81

3 3 45 Koridorius 2,51 2,51
3 3 46 Kabinetas 19,20 19,20

3 3 47 Sandélis 1,46 1,46

*1188&60325%0F"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 3 48 Kabinetas 16,07 16,07

3 3 49 Sandélis 4,02 4,02
3 3 50 Kabinetas 23,02 23,02

3 3 51 Kabinetas 37,83 37,83

3 3 52 Kabinetas 27,06 27,06

3 3 53 Sandéliukas 1,26 1,26
3 3 54 San. mazgas 5,23 5,23
3 3 55 San. mazgas 4,26 4,26
3 3 56 Tualetas 1,15 1,15
3 3 57 Tualetas 1,06 1,06
3 3 58 Kabinetas 37,93 37,93

3 3 59 Koridorius 4,42 4,42
3 3 60 Koridorius 7,20 7,20
3 3 61 Sandélis 3,96 3,96
3 3 62 Kabinetas 14,14 14,14

3 3 63 Kabinetas 12,56 12,56

3 3 64 Kabinetas 11,38 11,38

3 3 65 Kabinetas 20,35 20,35

3 3 66 Kabinetas 17,04 17,04

3 3 67 Kabinetas 17,71 17,71

I3 viso treCiame aukste ( 67 patalpos ) 1112,48 876,38 | 236,10

*1188&60325%0F"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 viso ( 254 patalpos ) 4454,16 3173,07 | 1281,09

Direktorius KESTUTIS KLIOSTORAITIS

T

l1188@aD3z2o0r
2026-03-12 09:04:28 Lapas 14 i$ 14




) "REGISTRY
A\ _CENTRAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Paskirties grupé:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Apradymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Paskirties grupé:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Pagrindinis daiktas ar pagrindinio daikto priklausinys:
Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Rekonstravimo pradzZios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradzios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Paskirties grupiy pozymis:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Pastato antzeminés dalies patalpy bendrasis plotas:
Taris:

UzZstatytas plotas:

UzZimtas plotas:

Pastate esanciy patalpy (buty) pritaikymas sléptuvei ar
priedangai:

Koordinaté X:

Koordinateé Y:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):

Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoji verté:

Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo biadas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé:
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):

2026-08-10 10:37:12

40/102455

Statiniai

1990-06-18

Siauliai, Vasario 16-osios g. 62

Pastatas - Garazas
2995-0014-2026

Transporto

Garazy

3G1p

1952

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

-

261.71 kv. m
256.31 kv. m
1412 kub. m
314.00 kv. m
5398 Eur

10 %

4858 Eur
1990-06-18
1990-06-18

Pastatas - Administracinis pastatas
Paprastojo remonto metu 2024/2026 keista stogo danga pastate 6B3/p, ir priestatuose
1b2/p, 2b3/p, 3b3/p, 5b2/p.
4400-0521-2020

Administraciniy

Administraciniy

6B3/p

Suformuotas sujungus daiktus
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 2997-6012-6013
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 2995-0014-2015
Pagrindinis daiktas

1950

1979

2005

2005

2018

2019

2024

2026

Ypatingasis

Monofunkcinis

100 %

Bendroji centrinio Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Keramika

3

4454.16 kv. m

3173.07 kv. m

4149.15 kv. m

23693 kub. m

2331.00 kv. m

2331 kv. m

Néra
6199970
457463
5238000 Eur
44 %
2933000 Eur

2026-03-09

2021000 Eur

Masinis vertinimas

2026-03-09

2026-03-09

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Kiemo aikstelé,tvora

2997-6012-6046

Kiti inzineriniai statiniai

Kitos paskirties



Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %
Kadastro duomeny nustatymo data: 1990-06-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:

4.1. Nuosavybés teisé

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja

4.2.
Savininkas
Daiktas

Iregistravimo pagrindas
|rasas galioja

Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429

pastatas Nr. 4400-0521-2020, aprasytas p. 2.2.

1990-10-29 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 164

2005-01-20 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2018-02-19 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNTK-7-(22.25)

2018-02-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
2019-11-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimag

Nr. ACCR-20-191113-03712

2024-11-15 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-241115-10965
2025-06-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-250604-05345
2026-05-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-260528-04932
:Nuo 2026-06-11

Nuosavybés teisé
: Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429
: pastatas Nr. 2995-0014-2026, apraSytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 2997-6012-6046, aprasyti p. 2.3.
:1990-10-29 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 164
:Nuo 1990-11-19

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikeétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
6.2.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

6.3.
Patikétinis:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:
7. Juridiniai faktai:
7.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

8. Zymos: jrady néra

Turto patikéjimo teisé

Siauliy miesto savivaldybés kontrolés ir audito tarnyba, a.k. 188657559
pastatas Nr. 4400-0521-2020, aprasytas p. 2.2.

2020-02-06 Sprendimas Nr. T-20

2020-02-14 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A-7

173.30 kv. m

Nuo 2020-03-02

Turto patikéjimo teisé

Siauliy miesto savivaldybés administracija, a.k. 188771865

pastatas Nr. 4400-0521-2020, aprasytas p. 2.2.

2005-01-20 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2005-02-24 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-69

2005-04-11 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A-3

2018-02-19 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNTK-7-(22.25)

2018-02-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
2019-11-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima

Nr. ACCR-20-191113-03712

Nuo 2020-03-02

Turto patikéjimo teisé

Siauliy miesto savivaldybés administracija, a.k. 188771865
pastatas Nr. 2995-0014-2026, aprasSytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 2997-6012-6046, aprasyti p. 2.3.

2005-02-24 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-69
2005-04-11 Perdavimo - priémimo aktas Nr. A-3

Nuo 2008-01-25

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultaros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos

zonoje)

pastatas Nr. 4400-0521-2020, aprasytas p. 2.2.

1997-12-31 Kulturos vertybiy apsaugos departamento jsakymas Nr. 381
Nuo 2001-05-17

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.3.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
KESTUTIS KLIOSTORAITIS

pastatas Nr. 4400-0521-2020, apraSytas p. 2.2.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1528
2026-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2026-06-08

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-0521-2020, aprasytas p. 2.2.

2026-03-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2026-05-28 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-260528-04932
Nuo 2026-06-08

Suformuotas sujungimo biidu (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-0521-2020, aprasytas p. 2.2.

2005-01-20 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas

2017-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2018-02-19 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. PNTK-7-(22.25)

2018-02-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1

Nuo 2018-02-23



11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija:

Zemes sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 2901/0011:249
Archyvinés bylos Nr.: 28338/9096

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino MANTAS VAICIULIS



LT

Siauliy miesto ,Liaudies namy*“ salés pastato dalis

Y %k kK k

Unikalus objekto kodas
10459

Pilnas pavadinimas
Siauliy miesto ,Liaudies namy* salés pastato dalis

Adresas
Siauliy miesto sav., Siauliy m., Vasario 16-osios g. 62

registravimo registre data
1993-01-28

Statusas
Valstybés saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rasis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas: 709.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 95.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg
Pavienis objektas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: S395
Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sgrase: IR126

Amzius
statytos 1893—-1896 m., rekonstruotos 1977 m., rekonstrukcijos projekto autoré archit. R. Miceikiené

Vertingyjy savybiy pobudis
Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);Architektdrinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);
Dailés (lemiantis reik§minguma svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.2. turis - staciakampio formos plano pastato | a. ir Il a. centrinés dalies kapitalinés sienos (-; pastatas
buves centrinio tdrio, sudarytas i§ staCiakampio plano 2 a. su rUsiu pagrindinio korpuso, prie kurio i$ PR ir SV
prislieti 1 a. korpusai su pastogémis bei PR fasado 1 a. priestatas. Pagal 1977 m. archit. R. Miceikienés projekta
pastatas sujungtas su 3alia esanciu dab. Siauliy miesto savivaldybés pastatu intarpu_buv. Gaisrininky gatvés
vietoje. Pastato SV dalyje uzstatyti Il ir lll aukS$tai, pakeistas patalpy planavimas; zr. 15.7, 15.15, 15.17, 15.18;
IKONOGR Nr. 1-32; BR Nr. 1-4; FF Nr. 1-13; 2017 m.);

7.1.1.3. auksty iSplanavimas - | a. ir Il a. centrinés dalies kapitalinés sienos (-; -; zr. 15.7; IKONOGR Nr. 2-12,
15, 20-22, 24-28, 32; BR Nr. 2, 3; FF Nr. 1-13; 2017 m.); sieny angos - SV fasado | a. langy segmentiniy
sgramy angos (-; kas antra lango anga suformuota, uzmdrijant dury angy apatines dalis; IKONOGR Nr. 2, 3, 7,
12, 25-28; FF Nr. 13, 16; 2017 m.); SV fasado durq pusapskriciy sagramy angos (-; -; IKONOGR Nr. 7, 25- 28
FF Nr. 13- 15; 2017 m.); SR fasado R dalies | a. langy ir dury angos (-; angy sgramos pakitusios; IKONOGR
Nr. 3, 6; FF Nr. 4, 7; 2017 m.); niSos - SR fasado Il a. pusapskrlcm sgramy su spynomis niSos su
dekoratyviais profiliuotq plyty trikampiais virs sgramy (-; -; IKONOGR Nr. 3, 4, 6, 15; FF Nr. 10; 2017 m.); |
a. patalpos Nr. 1 segmentiniy sgramy niSos (netyrinéta; -; IKONOGR Nr. 9; BR Nr. 2; FF Nr. 21, 22; 2017 m.);

7.1.1.4. fasady apdaila ir puo$yba - SV fasado tinkuoto plyty miro profiliuotas karnizas vir$ | a. langy ir
dury angy (-; buoklé gera; IKONOGR Nr. 2, 7, 25-28; FF Nr. 13; 2017 m.); SV fasado | a. tinkuoto plyty muro



piliastrai (-; bdklé gera; IKONOGR Nr. 2, 7, 25-28; FF Nr. 13; 2017 m.); SV fasado dury angy tinkuoto plyty
miro profiliuoti apvadai (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 2, 7, 25-28; FF Nr. 14, 15; 2017 m.); SV fasado tinkuoto
plyty muro palangeés po | a. langy angomis (-; buklé gera; IKONOGR Nr. 2, 7, 25-28; FF Nr. 13, 16; 2017 m.);
SR fasado R kampo plyty miiro piliastras, PR fasade su rustais ir profiliuotu karnizu su ydantukais®, SR
fasade su jgilinta staCiakampe plokStuma ir pusapskrités sagramos niSele bei 2 mentelémis virs jos (-;
baklé gera; IKONOGR Nr. 3, 4, 6, 15; FF Nr. 6-8; 2017 m.); SR fasado | a. plyty muro piliastras su lglllnta
staCiakampe plokstuma ir pusapskrltes sgramos niSele bei 2 mentelémis virs jos (-; buklé gera; IKONOGR
Nr. 3, 6; FF Nr. 9; 2017 m.); SR fasado centrinés dalies Il a. suporintos plyty miro mentés (-; buklé gera;
IKONOGR Nr. 3, 4, 6, 15; FF Nr. 10; 2017 m.); SR fasado centrinés dalies vienos eilés tarpaukstlnes plyty
miuro traukos (-; biklé gera; IKONOGR Nr. 3,4,6,15; FF Nr. 9, 10; 2017 m.); tinkas (netyrinéta; -; FF Nr. 13;
2017 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su cokoliu (pamatas netyrinétas, cokolis SV fasade apdengtas Slifuoto granito
plokstémis; cokolio biklé gera; FF Nr. 19; 2017 m.); | a. ir Il a. centrinés dalies plyty miro sienos (-; baklé
gera; IKONOGR Nr. 2-32; BR Nr. 2, 3; FF Nr. 4-13; 2017 m.); funkciné jranga - V pastato dalyje laiptinés
vieta (-; baklé gera; IKONOGR Nr. 9-11; BR Nr. 2; FF Nr. 20; 2017 m.); centrinéje pastato dalyje buv. teatro ir
kino teatro salé (-; salé per du aukStus su balkonu, salés interjeras pakeistas 1962 m. ir 1977 m., buklé gera; zr.
15.7,15.17, 15.18; IKONOGR Nr. 9-11, 29-31; BR Nr. 2, 3; FF Nr. 23-27, 32; 2017 m., 2026 m.);

7.1.1.6. vidaus dekoras - | a. vestibiulio freska ,,Siauliy zemé“ (netyrinéta; autoré dailininké G. Arlauskaité-
Vingriené, 1982 m., buklé gera; Zr. 15.14; BR Nr. 2; FF Nr. 34-36; 2017 m.); buv. teatro ir kino teatro salés
erdviné stiklo kompozwua (autorius vitraZo meistras Konstantinas Eugenijus Satiinas, 1978 m.; -; FF Nr. 32,
33; 2026 m.); apSvietimo jranga - buv. teatro ir kino teatro salés sieniniai Sviestuvai, 8 vnt. (autorius vitrazo
meistras Konstantinas Eugenijus Satanas, 1978 m.; -; FF Nr. 28, 30, 31; 2026 m.); buv. teatro ir kino teatro
salés scenos Sviestuvai, jkomponuoti dvejomis eilémis (autorius vitrazo meistras Konstantinas Eugenijus
Sattnas, 1978 m.; -; FF Nr. 38, 29; 2026 m.);

7.1.3.4. zemés ir jos pavirSiaus elementai - kultiirinis sluoksnis (patenka j Siauliy senojo miesto vietos teritorijg
u. k. 27097, A1738;-; TRP; 2017 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius, susijusius su_objektu ar
vietove - pastatas vadintas ,Liaudies namais®, jame 1904 m. spalio 31 d. jvyko pirmasis Siauliuose
lietuviskas viesas spektaklis - broliy Antano (1864-1903) ir Juozo (1869-1948) VilkutaiCiy - Keturakio
pagrindinius vaidmenis atliko Kazimieras Venslauskas (1880-1940), M. Rudyté, P. Naujikas, Antanas
Povylius (1871-1961), M. Lingvys. , Liaudies namuose“ vyko meno draugijos ,,Varpas“ vakarai, jy pelnas
buvo skiriamas neturtingiems mokiniams Selpti. Pirmojo pasaulinio karo metais vokieciai ¢ia buvo
jrenge kino teatra. Tarpukariu veiké kino teatras ,Fantazija“, véliau - kino teatras ,.Sviesa“. Pastate
atidengta atminimo lenta, skirta 1925-1931 m. miesto burmistro pareigas éjusiam Pasaulio tauty
teisuoliui, Lietuvos visuomenés veikéjui Jackui Sondeckiui-Sondai (1893-1989) atminti. Siuo metu
pastate 15|kuru5| Siauliy miesto savivaldybé.

Senosios kartos lietuviy vitrazistas Konstantinas Eugenijus Satiinas gimé 1939 m., 1966 m. baigé
Vilniaus dailés instituta, nuo 1971 m. yra Dailininky sajungos ir Dailés fondo narys. K E. Satlinas yra
sukiires apie 100 darby jvairios paskirties visuomeniniams interjerams. K. E. Satunas yra gyvenegs
Siauliuose, jo $eima Il pasaulinio karo metu Siauliuose gelbéjo Zydus. 2017 m. apdovanotas Lietuvos
dailininky sajungos auksiniu Zenkliuku.

Lietuvos dailininké, tapytoja, monumentalisté Grazina Arlauskaité-Vingriené gimé 1954 m., 1978 m. baigé
Vilniaus dailés instituta, nuo 1988 m. Lietuvos dailininky sajungos naré. Baigusi studijas persikélé
gyventi j Siaulius, ¢ia sukaré reikSmingy monumentaliosios tapybos darby: ,Siauliy zemé“ (1982 m.),
»Pieva“ (1984 m.), ,Sventé“ (1988 m.) ir kt., dirba Siauliy universitete, yra Meny fakulteto Tapybos
katedros docenté. 2008 m. apdovanota Siauliy miesto kultiros ir meno premija.

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus jsakymas; 1997-12-31; Nr: 380;

2. Dél pripaZinimo valstybés saugomu ; 2005-04-29; Nr: |V-190;

3. Dél duomeny patikslinimo; 2018-04-23; Nr: KPD-AV-1230; Aktas_KPD-AV-1230.pdf TRP

4. Dél duomeny patikslinimo; 2026-05-18; Nr: KPD-AV-1230/1; Registravimo Registre data: 2026-06-02;
Aktas KPD-AV-12301.pdf BR Nr. 1-4 IKONOGR Nr. 1-32

Saltiniai ir medziagos

1. 1935 m. Siauliy miesto aerofoto. Miestai ir architektira. Miesty architektlros raida. Interaktyvus. Prieiga per:
https://www.miestai.net/forumas/ [ZiGréta 2026 m. kovo 23 d.];

2. 1944-09-15 m. Siauliy miesto aerofoto. LCVA skaitmeninty aerofotografijy kolekcija i JAV nacionalinio
archyvo National Archives and Records Administration (NARA) RG 373 GX 1292 SD 068 ir RG 373 GX 3888 B
SD 889;

3. Arlauskalte-Vlngrlene Grazina. Biografinis Zinynas ,Siauliy $viesuomené: nuo 1791 m. iki iy dieny*.
Interaktyvus. Prieiga per: https://www.savb.lt/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1791-m-iki-siu-dienuy/.
[ziGréta 2026 m. kovo 23 d.];

4. Freska ,Siauliy Zemé*, aut. dail. G. Arlauskaité-Vingriené, 1982 m. Vasario 16-osios g. 62, Siauliai. Kultdros
vertybés pagrindinis dOSje SRV 8. Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto pletros ir paveldosaugos
skyriaus archyvas;

5. Konstantinas Eugenijus Satiinas. Interaktyvus. Prieiga per: https://www.jewishcenter.lt/galerija-
sofar/konstantinas-satunas/. [ZiGréta 2026 m. kovo 23 d.];

6. Lietuvos TSR kultdros paminkly sgrasas. Vilnius, 1973, p. 19;

7. LISONKA, A., ZUKAITE, R. Miesto vykdomojo komiteto salé Geguzes1 -osios g. Nr. 60. Kompleksinis
kapitalinis remontas 1977 m. Siauliy komprojekto archyvas;

8. MICEIKIENE, R. Slaullq M. LDT VK administracinis pastatas, Geguzés 1-osios 60. Darbo bréziniai, 1988 m.
Siauliy KomprOJekto archyvas, bylos Nr. 6076;



9. Namas IR 126, Siauliai, Vasario 16-osios g. 60. Kultdros vertybés byla 1950—-1985 m., Kultlros paveldo
departamento prie Kultdros ministerijos Paveldosaugos biblioteka;

10. Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, t. I. Statlnys (statiniai). Siauliai, Vasario 16-osios g.
58. Siauliai, Vasario 16-osios g. 62. Siauliy miesto savivaldybés administracijos Turto valdymo skyriaus
archyvas;

11. Pastatas 10459, S395. Namas (1922-1925 gyveno visuomenés ir kultaros veikéjas J. Slitpas) 10747, IV145,
Siauliy m. sav., Slaullq m., Vasario 16-osios g. 62 (58). Jvairiy dokumenty byla; Siauliy miesto sawvaldybes
admlnlstracuos Miesto pletros ir paveldosaugos skyriaus archyvas;

12. Pastato senosios nuotraukos. 1966 m. Fot. P. KarpaviCius - neg. Nr. 1363; be datos, autorius nezinomas —
neg. Nr. 84(2); Kultiros paveldo departamento prie Kulttiros ministerijos Paveldosaugos biblioteka;

13. Pastato senosios nuotraukos. Siauliy ,Ausros® muziejus. Lietuvos integrali muziejy informaciné sistema
(LIMIS). Interaktyvus. Prieiga per: https://www.limis.It/ [ziGréta 2026 m. kovo 23 d.];

14. PETRONIENE, G. Siauliy miesto valdybos sesijy salés ap$vietimo remontas, 1992 m. Siauliy Komprojekto
archyvas, bylos Nr. 6567;

15. Senieji Siauliai atvirukuose 1901—1944. Katalogas. Sud. Slivinskas A., Kaminskas P., Baristaité R., Siauliai:
Siauliy ,Ausros* muziejus, 2006;

16. TAURINSKIENE, Veronika. Konstantinas Eugenijus Satiinas. Visuotiné lietuviy enciklopedija. Interaktyvus.
Prieiga per: https: Ihwww.vle. It/straipsnis/konstantinas-eugenijus-satunas/. [zidréta 2026 m. kovo 23 d.];

17. Vidaus reikaly ministerija, Statybos inspekcija. Vyriausiojo technikos inspektoriaus i§duoto Siauliy kino teatro
.Fantazija“ direkcijai leidimo pastatyti Siauliuose kino teatrg byla Nr. 15. 1923-1926 m. Lietuvos centrinis
valstybés archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 1096;

18. VILCINSKAS, A., ABDRACHMANOVA S. Siauliai, Vasario 16 g-vé Nr. 62. Siauliy m. valdybos patalpy
iSplétimas. InZineriniai tyrimai ir apmatavimai, 1990 m. Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto plétros
ir paveldosaugos skyriaus archyvas

19. ZUKAITE, R. ,Sviesos"* kino teatras, Siauliai, Geguzés 1-osios g. Nr. 60. Pradiniai duomenys, 1976 m.
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