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KOMPIUTERIZUOJAMI DUOMENŲ SURINKIMO PROCESAI

[bookmark: _Toc167898373]Kompiuterizuojami duomenų surinkimo procesai
Šiame priede pateikiami esami kompiuterizuotini duomenų surinkimo procesai, kurie turi būti kompiuterizuojami ir vykdomi EIS IS. Kompiuterizuotini duomenų surinkimo procesai laikomi scenarijais panaudos atvejams.
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Lentelė 1 Veiklos duomenų esybių aprašas
	Eil. Nr.
	Esybės pavadinimas
	Procesas, kuriame esybė generuojama ar apdorojama

	1.
	Auditas
	1 
Audito ataskaitų pateikimo procesas

	2.
	Švietimo ir konsultavimo priemonės
	2 
Švietimo ir konsultavimo priemonių procesas

	3.
	Energijos sutaupymų susitarimų įgyvendinimas
	3
Energijos sutaupymo susitarimų procesas

	4.
	Politinė priemonė
	4
Kompiuterizuojamas NEKSVP pažangos ataskaitų rengimo procesas

	5.
	Išorinis duomenų rinkinys
	4
Kompiuterizuojamas NEKSVP pažangos ataskaitų rengimo procesas

	6.
	ESIC ir EDAC
	5
Energetikos duomenų surinkimo ir ataskaitų teikimo procesai (ESIC ir EDAC)

	7.
	Savivaldybių darnios energetikos plėtra
	6
Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas

	8.
	Pažanga skatinant ir naudojant AEI
	7
Lietuvos Respublikos ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant AEI rengimas ir teikimas

	9.
	ŠESD kiekio mažinimas
	8
NEKSVP ŠESD kiekio mažinimo (dekorbanizacijos) priemonių stebėsena

	10.
	Elektromobilių įsigijimas
	9 
Elektromobilių įsigijimo skatinimo priemonių stebėsena
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1 paveikslas. Kompiuterizuojamo audito ataskaitų pateikimo proceso diagrama

Lentelė 2 Kompiuterizuojamo audito ataskaitų pateikimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	2 kartus per metus
	2 kartus per metus pradedama auditorių per I ir II pusmetį parengtų audito ataskaitų parengimas. Procesas taikomas visiems energijos vartojimo auditoriams.

	E2
	Pateikiama audito ataskaita
	LEA iš auditorių gauna ataskaitas (kiekvienai audito ataskaitai Dalis duomenų pateikiama užpildant el.formą, kiti pdf formatu)

	T2
	Atrenkamos audito ataskaitos patikrinimui
	Atrenkamos audito ataskaitos patikrinimui 

	T3
	Audito ataskaitos patikrinimas
	Dalies audito ataskaitos patikrinimas

	E3
	LEA siunčia audito tikrinimo išvadą ir prašymą dėl audito ataskaitos patikslinimo ir pakartotinio pateikimo
	LEA siunčia audito tikrinimo išvadą ir prašymą dėl audito ataskaitos patikslinimo ir pakartotinio pateikimo

	E4
	Auditorius pateikia pataisytą audito ataskaitą
	LEA iš auditorių gauna ataskaitas (kiekvienai audito ataskaitai Dalis duomenų pateikiama užpildant el.formą, kiti pdf formatu). Tęsiamas procesas T2.

	T4
	Parengiama apibendrinta analitinė informacija 
	Analizuojama, apibendrinama surinkta informacija apie visas audituose planuojamas energijos taupymo priemones, sutaupymus, audituojamo objekto sąnaudas

	E7
	Proceso pabaiga
	-


	
	
	




2 Švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo procesas



2 paveikslas. Kompiuterizuojamo švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo proceso diagrama

	
	
	




Lentelė 3 Kompiuterizuojamo švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Kas metus inicijuojamas procesas
	Metų periodiškumu inicijuojamas švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) įgyvendinimo proceso vykdymas. Procesas taikomas visiems į ŠKP įmonių sąrašą įtrauktiems energijos tiekėjams.

	E2
	Gaunamos ŠKP ataskaitos ir įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai
	LEA iš energijos tiekėjų gauna ŠKP ataskaitas. Kartu su ŠKP ataskaita energijos tiekėjas pateikia ŠKP įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus.

	T1
	Deklaruotų ŠKP ataskaitose duomenų sisteminimas ir apibendrinimas
	Automatinis gautų iš energijos tiekėjų ŠKP ataskaitų duomenų  sisteminimas ir apibendrinimas.

	T2
	Sugeneruojama atrankos ŠKP patikros kriterijų suvestinė
	Sistema sugeneruoja duomenų rinkinį, kuriame pateikiami Energijos tiekėjų bei ŠKP metrikos pagal nustatytus atrankos kriterijus.

	T3
	Atrenkamos ŠKP ataskaitos patikrinimui
	Atrenkamos ŠKP ataskaitos patikrinimui.

	T4
	Atrinktų ŠKP ataskaitų ir įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų pirminis vertinimas
	Vykdomas atrinktų ŠKP ataskaitų ir įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų pirminis vertinimas pagal numatytus kriterijus. Pildomi vertinimo lapai ir suvestinė.

	E3
	Pirminis vertinimas pateikiamas energijos tiekėjui
	Konkrečios ŠKP ataskaitos ir įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų pirminis vertinimas pateikiamas atitinkamam energijos tiekėjui.

	E4
	Gaunamas energijos tiekėjo atsakymas pirminiam vertinimui
	Gaunamas energijos tiekėjo atsakymas į pateiktą pirminį vertinimą. Atsakyme energijos tiekėjas gali pateikti ŠKP įgyvendinimą patikslinančius dokumentus/informaciją.

	T5
	Atnaujinamas ŠKP vertinimas
	Jei energijos tiekėjo atsakyme pirminiams vertinimui pateikta ŠKP įgyvendinimą patikslinančių dokumentus, vykdomas ŠKP vertinimo atnaujinimas atsižvelgiant į pateiktus patikslinančius dokumentus. Pildomi galutiniai vertinimo lapai ir suvestinė.

	E5
	Galutinis ŠKP vertinimas pateikiamas energijos tiekėjui
	Galutinis ŠKP ataskaitos ir įgyvendinimą pagrindžiančių bei patikslinančių dokumentų vertinimas pateikimas energijos tiekėjui.

	T6
	Galutinis ŠKP informacijos agregavimas
	Vykdomas automatinis galutinis visų atitinkamais metais deklaruotų ŠKP įgyvendinimo informacijos agregavimas.

	T7
	Parengiama galutinė apibendrinanti informacija (pažyma) ir lydintys dokumentai
	Parengiama galutinė ŠKP įgyvendinimą apibendrinanti informacija (pažyma) ir lydintys dokumentai.

	E6
	Galutinė apibendrinta informacija su lydinčiais dokumentais pateikiama Energetikos ministerijai
	Galutinė apibendrinta informacija su lydinčiais dokumentais pateikiama Energetikos ministerijai.

	E7
	Galutinė apibendrinta informacija pateikiama energijos tiekėjams
	Galutinė apibendrinta informacija pateikiama  energijos tiekėjams. Proceso pabaiga.




3 Energijos sutaupymo susitarimų procesas
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3 paveikslas. Kompiuterizuojamo energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo proceso diagrama

Lentelė 4 Kompiuterizuojamo energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Kas metus inicijuojamas procesas
	Metų periodiškumu inicijuojamas energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo proceso vykdymas. Procesas taikomas visoms į energijos sutaupymo susitarimų įmonių sąrašą įtrauktoms įmonėms.

	E2
	Pateikiamos taupymo priemonių ataskaitos
	LEA iš įmonių gauna energijos taupymo priemonių ataskaitas.

	T1
	Deklaruotų taupymo priemonių vertinimas
	Vertinamos energijos taupymo priemonės, kaip jos atitinka energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

	T2
	Atrenkamos taupymo priemonės  patikrinimui
	Atrenkamos taupymo priemonės  patikrinimui (ne mažiau 20 proc. visų taupymo priemonių)

	E3
	Raštas dėl  taupymo priemonių įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų patikrinimo
	Jei konkrečias taupymo priemones numatyta tikrinti, LEA išsiunčia raštą įmonėms (kurių taupymo priemones tikrina)  dėl taupymo priemonių  įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų patikrinimo.

	E4
	Įmonės pateikia atsakymą į gautą iš LEA raštą
	Įmonės pateikia tikrintinų taupymo priemonių įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus.

	T3
	Taupymo priemonių įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų patikrinimas
	Gautų iš įmonių taupymo priemonių įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų analizė, patikros lapų pildymas.

	T4
	Parengiama apibendrinta analitinė informacija (pažyma) ir lydintys dokumentai
	Analizuojama, apibendrinama surinkta informacija apie visas deklaruotas energijos taupymo priemones, jų įgyvendinimą, ir parengiama apibendrinta analitinė informacija su lydinčiais dokumentais.

	E5
	Apibendrinta analitinė informacija su lydinčiais dokumentais ir patikros lapais pateikiama LR energetikos ministerijai
	Bendras energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo metinis vertinimas pateikiamas LR energetikos ministerijai. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E6
	Įmonė informuojama apie taupymo priemonių patikrinimo ir metinio vertinimo rezultatus
	Energijos įmonė informuojama apie taupymo priemonių patikrinimo ir metinio energijos sutaupymo susitarimų vertinimo rezultatus.


	E7
	Proceso pabaiga
	-





	
	
	




4  Kompiuterizuojamas NEKSVP pažangos ataskaitų rengimo procesas


	
	
	



4 paveikslas. Kompiuterizuojamo NEKSVP pažangos ataskaitų rengimo proceso diagrama
	
Lentelė 5 Kompiuterizuojamo NEKSVP pažangos ataskaitų rengimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Kasmet inicijuojamas procesas
	Nustatytu periodiškumu (kas 2 metus) inicijuojama pažangos ataskaitų proceso vykdymo pradžia.

	T1
	Paruošiami raštai
	Paruošiami raštai duomenų surinkimui, reikalingų pažangos ataskaitos rengimui, politikos priemones įgyvendinančioms valstybės institucijoms ir Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės arba valstybės finansinės paramos, susijusios su energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimu, lėšas administruojančioms institucijoms. 
Pagrindinės institucijos iš kurių siekiama surinkti duomenis:
1. AM;
2. VDA (Valstybės duomenų agentūra);
3. VIPA (Viešųjų investicijų plėtros agentūra);
4. Inovacijų agentūra (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos verslo paramos agentūra);
5. Baltpool (Tarptautinė biokuro birža);
6. LEA;
7. CPVA (Centrinė projektų valdymo agentūra);
8. APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra);
9. Turto bankas;
10. Ministerijos;
11. Kitos įmonės institucijos.

	E2
	Raštai išsiunčiami
	Parengti duomenų surinkimo pažangos ataskaitos rengimui raštai išsiunčiami numatytoms institucijoms. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E3
	Gaunami duomenys
	Gaunami Valstybės duomenų agentūros pateikiami duomenys. Surenkami duomenys, kurie pateikiami institucijoms atsakant į išsiųstus raštus. Surenkami duomenys apie šias energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones:
1. EE1 (E) Didesnių taikomų akcizų ir mokesčių įtaka degalų suvartojimui;
2. EE2 (E ir P) Daugiabučių pastatų atnaujinimas (modernizavimas);
3. EE3 (E ir P) Viešųjų pastatų atnaujinimas;
4. EE4 (E) Susitarimai su energijos tiekėjais dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo;

5. EE5 (E) VIAP lengvata pramonės įmonėms;
6. EE6 (E) Susitarimai su valstybės ir savivaldybės valdomomis įmonėmis dėl energijos taupymo;
7. EE7 (E ir P) Katilų keitimas į efektyvesnes technologijas;
8. EE8 (E ir P) Pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas („mažoji renovacija“);
9. EE9 (E) Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas;
10. EE10 (E ir P) Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas);
11. EE11 (E ir P) Gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas;
12. EE12 (P) Didinti pramonės įmonių technologinį ir energetinį efektyvumą diegiant dirbtinio intelekto ir skaitmeninio dvynio technologijas;
13. EE13 (P) Sukurti teisinį reikalavimą įmonėms įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo audituose rekomenduojamas priemones;
14. EE14 (P) Energetinio efektyvumo vidinių stebėsenos sistemų diegimo skatinimas verslo įmonėse ir pramonėje;
15. EE15 (E ir P) Negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas));
16. EE16 (P) Miestų kvartalinės kompleksinės renovacijos įgyvendinimas.
17. Papildomos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, kurių Lietuva imasi, kad pasiektų energijos taupymo tikslus.

Surenkami duomenys apie priemones turinčios poveikį energijos vartojimo efektyvumui:
1. P2 (E) Energijos vartojimo efektyvumo didinimas (EVE);
2. P12 (E) Energijos vartojimo efektyvumo (EVE) didinimas įmonėse;
3. P17 (E ir P) Alternatyvaus kuro diegimas;
4. P19 (E ir P) Pramonės dekarbonizacija;
5. P20 (P) Ilgalaikės hedžingo sutartys;
6. P22 (E) Pramonės pokyčių skatinimas;
7. T1 (E ir P) Elektromobilių įsigijimo skatinimas;
8. T2 (E ir P) Alternatyviųjų degalų infrastruktūros ir transporto plėtros skatinimas;
9. T3 (E ir P) Geležinkelio ir riedmenų elektrifikavimas;
10. T24-P Tvarios vidaus laivybos skatinimas;
Papildomos priemonės turinčios poveikį  energijos vartojimo efektyvumui, kurių Lietuva imasi, kad pasiektų energijos taupymo tikslus.

	T2
	Duomenys apdorojami ir patikrinami (validuojami)
	Vykdoma šių duomenų patikra, analizė, apdorojimas ar kitos duomenų tvarkymo veiklos. Patikrinami (validuojami) gauti skaičiai, gautų duomenų matavimo vienetai bei atliekamos kitos duomenų patikros veiklos.

	E4
	Pateikiama užklausa duomenų tikslinimui
	Jei iš institucijų gauti duomenys neatitinka pažangos ataskaitos poreikio ir (ar) yra nekorektiškai/netiksliai/neaiškiai pateikti, pateikiama užklausa institucijoms duomenų patikslinimui/papildymui. Pateikiama informacija apie rastus trūkumus/netikslumus su prašymu pateikti pilną ir korektišką anksčiau prašytų duomenų rinkinį. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T3
	Apjungiami vidiniai ir išoriniai duomenų srautai
	Sutvarkyti duomenys iš išorinių institucijų yra sujungiami su LEA jau turimais ir renkamais duomenų rinkiniais.

	T4
	Vykdoma duomenų analizė
	Vykdoma sujungtų duomenų rinkinių analizė.

	T5
	Parengiama ataskaita
	Iš gautų sutvarkytų duomenų parengiama ataskaita.

	E5
	Ataskaita pateikiama
	Ataskaita pateikiama  EM. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E6
	Gaunamas atsakymas
	EM pateikia atsakymą. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T6
	Parengiamos duomenų tikslinimo užklausos
	Jei pateiktame EM atsakyme yra nurodomos pastabos, bei reikalingas duomenų tikslinimas, tokiu atveju parengiamos duomenų tikslinimo užklausos priklausomai nuo Europos komisijos pateiktų pastabų.

	E7
	Išsiunčiama duomenų patikslinimo užklausa atitinkamoms institucijoms
	Išsiunčiama duomenų tikslinimo užklausa atitinkamoms institucijoms, priklausomai nuo gautų pastabų. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E8
	Gaunama patikslinta informacija
	Gaunama patikslinta informacija. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T7
	Duomenys apdorojami ir patikrinami (validuojami)
	Vykdoma šių duomenų analizė, apdorojimas ar kitos duomenų tvarkymo veiklos. Patikrinami (validuojami) gauti skaičiai, gautų duomenų matavimo vienetai bei atliekamos kitos duomenų patikros veiklos.

	T8
	Atnaujinama ataskaita
	Ataskaita atnaujinama pagal patikslintus duomenis ar ištaisomas ataskaitos turinys, kuriam buvo pateiktos pastabos.

	E9
	Atnaujinta ataskaita pateikiama
	Atnaujinta ataskaita pateikiama EM.

	E10
	-
	Proceso pabaiga.



[bookmark: _Toc167898376]5  Energetikos duomenų surinkimo ir ataskaitų teikimo procesai (ESIC ir EDAC)



5 paveikslas. Kompiuterizuojamo energetikos duomenų surinkimo ir ataskaitų teikimo 
 proceso diagrama

Lentelė 6 Kompiuterizuojamo energetikos duomenų surinkimo ir ataskaitų teikimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Inicijuojamos neplaninės veiklos
	Neplaninės veiklos kilusios dėl aplinkos veiksnių ar naujų įvykių energetikos srityje inicijuoja veiklos procesą.

	E2
	Kas mėnesinis / savaitinis procesas
	Nustatytu periodiškumu (kas mėnesį ir kas savaitę) arba atsiradus poreikiui, vyksta duomenų surinkimo ir jų saugojimo proceso iniciavimas.

	T1
	Reikiamų duomenų surinkimas
	Energetinio saugumo ir inovacijų centro, Energetikos duomenų analizės centro darbuotojai ieško ir surenka duomenis iš įvairių duomenų teikėjų. Viešai prieinamų duomenų šaltiniai:
1. „Nord pool group“ portalas (nuoroda).
2. „Litgrid“ portalas (nuoroda).
3. „Ambergrid“ portalas (nuoroda).
4. „Gas infrastructure Europe“ portalas (nuoroda).
5. „European Network of Transmission System Operators for Gas“ portalas (nuoroda).
6. VERT portalas (nuoroda).
7. Prieiga prie mokamų duomenų šaltinių: Refinitiv – išorinė duomenų bazė naudojama sekti naftos ir gamtinių dujų kainoms.

	T2
	Reikiamų duomenų suvedimas
	Suradus reikiamus duomenis, vyksta duomenų suvedimas. Priklausomai nuo duomenų formato duomenys gali būti parsisiųsti .xlsx ar .csv formatų failais, įkeliami rankiniu būdu į sistemą ar gaunami automatiniu būdu.

	T3
	Duomenų agregavimas
	Įkelti duomenys susisteminami ir išfiltruojami pagal numatytus ataskaitų teikimo reikalavimus.

	T4
	Rezultatų suformavimas ir teikimas
	Agreguoti duomenys pateikiami ataskaitoje ar kitais nuo poreikio priklausomais formatais ir perduodami žiniasklaidai, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir/arba jos pavaldžioms institucijoms.

	E2
	Proceso pabaiga
	-




	
	
	





6 Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas
[image: Diagram
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6 paveikslas. Kompiuterizuojamo savivaldybių darnios energijos plėtros proceso pažangos vertinimo proceso diagrama

Lentelė 7 Klimato kaitos valdymo centro kompiuterizuojamo savivaldybių darnios energijos plėtros proceso pažangos vertinimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Proceso pradžia
	Procesas inicijuojamas nustatytu periodiškumu (kartą per metus).

	T1
	Pažangos vertinimo tvarkos aprašo parengimas
	LEA Klimato kaitos valdymo centras parengia ir viešai paskelbia Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo aprašą (toliau – Aprašas), kuriame apibrėžiama, kokiais vertinimo kriterijais remiantis bus vertinamos savivaldybės. 
Atsiradus poreikiui kriterijai gali būti keičiami arba papildomi naujais, atitinkamai koreguojant skiriamus balus. Visi daromi pakeitimai aprašomi tų metų savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo aprašuose.

	T2
	Duomenų ir informacijos surinkimas
	Vertinimui naudojama informacija ir duomenys:
1. Savivaldybių teikiama ir viešai skelbiama informacija ir duomenys; 
2. ESO ir Litgrid informacija apie elektros gamintojų elektrinių (saulės ir vėjo) įrenginių galią,  gaminančių vartotojų galią ir savivaldybėse pagamintą elektros iš AEI kiekį; 
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje skelbiama informacija ir duomenys; 
4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos interneto svetainėje skelbiama informacija; 
5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje skelbiama informacija; 
6. Teisės aktų registro duomenys;
7. Lietuvos statistikos departamento duomenys; 
8. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenys;
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenys; 
10. valstybės įmonės „Regitra“ duomenys;


	T3
	Gautų duomenų išsaugojimas
	LEA Klimato kaitos valdymo centras tvarko gautus / iš viešai prieinamų šaltinių surinktus duomenis.

	T4
	Vertinimo atlikimas
	LEA Klimato kaitos valdymo centras atlieka Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimą pagal jų pasiektą pažangą praėjusiais metais atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo,  energijos vartojimo efektyvaus didinimo, darnaus judumo bei šildymo srityse.
Savivaldybės vertinamos pagal Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimo kriterijus:
a. AIE naudojimo plėtros veiksmų planas;  Gamintojų vėjo elektrinių įrenginių galia;
2. Gamintojų saulės elektrinių įrenginių galia;
3. Gaminančių vartotojų įrenginių galia;
4. Kitų savivaldybių vartotojams pagaminta elektra;
5. Nekilnojamojo turto mokestis AEI jėgainėms;
6. Renovuotų daugiabučių dalis;
7. Vidutinė šilumos kaina;
8. Dviračių takų ilgis;
9. Elektromobilių skaičius;
10. Elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius;
11. Kompensacijas šildymo ir karšto vandens išlaidoms gaunančių asmenų dalis.
Savivaldybės yra įvertinamos Apraše nustatyta tvarka, pagal kiekvieną kriterijų ir pagal gautus rezultatus joms skiriami balai. Baigiamajame etape kiekvienos savivaldybės surinkti pagal kriterijus balai yra susumuojami. Savivaldybių suminiai balai išrikiuojami mažėjančia tvarka – pirmoje (geriausioje vietoje, palyginus su kitomis savivaldybėmis) vietoje yra daugiausia balų surinkusi savivaldybė.

	T5
	Vertinimo apžvalgos ir interaktyvus duomenų atvaizdavimas administraciniais vienetais (žemėlapis) parengimas
	Atlikus savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimą, pagal gautus rezultatus parengiama:
1. Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo apžvalga https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/Savivaldybiu-2021-pazangos-apzvalga-www~01.pdf;
2. sukuriamas interaktyvus duomenų atvaizdavimas administraciniai vienetais (žemėlapis) pvz.: https://datawrapper.dwcdn.net/R1GYg/21/).

	T6
	Vertinimo rezultatų paskelbimas/viešinimas
	T5 žingsnyje parengi rezultatai skelbiami LEA interneto svetainėje: https://www.ena.lt/nn2-nens-sav-vert/. 

	E2
	Proceso pabaiga
	-



7 Lietuvos Respublikos ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant AEI (kaip dalies NEKSVP pažangos ataskaitos, Reglamento 2022/2299 I, II, XVI priedai) rengimas ir teikimas
Lietuvos Respublikos ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant AEI (toliau – ataskaitos) rengiamos vadovaujantis:
1) Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
2) 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) 8, 30, 109 str.;
3) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16) (toliau – Direktyva 2009/28/EB), 5 ir 22 str. nuostatomis;
4) Europos Komisijos parengtu Pagal Direktyvą 2009/28/EB teikiamų valstybės narės pažangos ataskaitų modeliu, kuriuo siekiama padėti užtikrinti, kad valstybių narių ataskaitos būtų išsamios, atitiktų visus Direktyvos 2009/28/EB 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir ilgainiui būtų suderinamos viena su kita ir su 2010 metais valstybių narių pateiktais nacionaliniais atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planais.
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7 paveikslas. Kompiuterizuojamo ataskaitos rengimo ir teikimo proceso diagrama

Lentelė 8 Kompiuterizuojamo ataskaitos rengimo ir teikimo proceso aprašymas
	Žingsnio Nr.
	
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	
	Proceso pradžia
	Procesas inicijuojamas nustatytu periodiškumu (kartą per 2 metus).

	T1
	
	Duomenų ir informacijos surinkimas
	Ataskaitoms parengti naudojama iš šių duomenų teikėjų gaunama informacija ir duomenys:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija bei jai pavaldžios įmonės, institucijos ir organizacijos;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija bei jai pavaldžios įmonės, institucijos ir organizacijos;
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija bei jai pavaldžios įmonės, institucijos ir organizacijos;
4. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei jai pavaldžios įmonės, institucijos ir organizacijos; 
5. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija; 
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija bei jai pavaldžios įmonės, institucijos ir organizacijos; 
7. Lietuvos statistikos departamentas; 
8. elektros, šilumos energijos, biodegalų gamintojų pateikta ar viešai paskelbta informacija ir duomenys.

	T2
	
	Duomenų tvarkymas
	LEA Klimato kaitos valdymo centras EIS IS sistemoje peržiūri / tvarko gautus ir iš viešai prieinamų šaltinių surinktus duomenis.

	T3
	
	Ataskaitos rengimas
	LEA Klimato kaitos valdymo centras rengia ataskaitą. 
Esant poreikiui, LEA Klimato kaitos valdymo centras pakartotinai kreipiasi į duomenų teikėjus dėl papildomos informacijos pateikimo / esamos patikslinimo / ieško informacijos ar duomenų viešai prieinamuose šaltiniuose. 

	E2
	
	Ataskaitos paskelbimo terminas
	Ataskaitos turi būti teikiamos Europos Komisijai kas dvejus metus ne vėliau kaip iki atitinkamų metų gruodžio 31 dienos.

	T4
	
	Ataskaitos pateikimas EM
	Ataskaita išsiunčiama EM.
EM atsakinga už ataskaitos pateikimą EK.

	E3
	
	Proceso pabaiga
	-

	T5
	
	Ataskaitos paskelbimas LEA interneto svetainėje
	Ataskaita paskelbiama LEA interneto svetainėje.
Paskutinės LEA interneto svetainėje paskelbtos ataskaitos pvz. https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/galutine-LR-2019_m-AEI-pazangos-ataskaita.pdf

	E4
	
	Proceso pabaiga
	-
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8 paveikslas. NEKSVP ŠESD kiekio mažinimo (dekorbanizacijos) priemonių stebėsenos rengimo proceso diagrama

Lentelė 9 Kompiuterizuojamo NEKSVP ŠESD kiekio mažinimo (dekorbanizacijos) priemonių stebėsenos proceso aprašymas

	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Kasmet inicijuojamas procesas
	Nustatytu periodiškumu (kas 1 metus) inicijuojama politikos ir priemonių proceso vykdymo pradžia.

	T1
	Paruošiami raštai
	Paruošiami raštai duomenų, reikalingų politikos ir priemonių stebėsenai, surinkimui politikos priemones įgyvendinančioms valstybės institucijoms ir Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės arba valstybės finansinės paramos lėšas administruojančioms institucijoms. 
Pagrindinės institucijos, iš kurių siekiama surinkti duomenis:
1. Valstybės duomenų agentūra;
1. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA);
1. VŠĮ Inovacijų agentūra;
1. Baltpool;
1. LEA;
1. CPVA (Centrinė projektų valdymo agentūra);
1. APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra);
1. Ministerijos
1. Žemės ūkio duomenų centras;
1. Nacionalinė mokėjimo agentūra;
1. VĮ Regitra
1. AB „Lietuvos geležinkeliai“;
1. AB "Lietuvos automobilių kelių direkcija";
1. Savivaldybės;
1. AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“;
1. AB „Vidaus vandens kelių direkcija“;
1. AB „Smiltynės Perkėla“;
1. AB „Lietuvos oro uostai“

	E2
	Raštai išsiunčiami
	Parengti duomenų surinkimo politikos ir priemonių stebėsenai raštai išsiunčiami numatytoms institucijoms. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E3
	Gaunami duomenys
	Surenkami duomenys apie šias  ŠESD kiekio mažinimo politikos priemones:
1. Alternatyvių degalų infrastruktūros ir transporto plėtros skatinimas;
1. Geležinkelių elektrifikavimas;
1. Darnaus judumo priemonės;
1. Ekologiškas vairavimas;
1. Elektromobilių ir mažiau taršių TP skatinimas;
1. Eismo spūsčių mažinimas;
1. Visuomenės informavimas;
1. Klimatui palankus žemės ūkis;
1. ŠESD mažinimas pramonėje;
1. Papildomos ŠESD kiekio mažinimo priemonės, kurių Lietuva imasi, kad pasiektų ŠESD mažinimo tikslus

	T2
	Duomenys apdorojami ir patikrinami
	Vykdoma šių duomenų patikra, analizė, apdorojimas ar kitos duomenų tvarkymo veiklos. Patikrinami gauti skaičiai, gautų duomenų matavimo vienetai bei atliekamos kitos duomenų patikros veiklos.

	E4
	Pateikiama užklausa duomenų tikslinimui
	Jei iš institucijų gauti duomenys neatitinka politikos ir priemonių stebėsenos poreikio ir (ar) yra nekorektiškai/netiksliai/neaiškiai pateikti, pateikiama užklausa institucijoms duomenų patikslinimui/papildymui. Pateikiama informacija apie rastus trūkumus/netikslumus su prašymu pateikti pilną ir korektišką anksčiau prašytų duomenų rinkinį. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T3
	Apjungiami vidiniai ir išoriniai duomenų srautai
	Sutvarkyti duomenys iš išorinių institucijų yra sujungiami su AAA jau turimais ir renkamais duomenų rinkiniais.

	T4
	Vykdoma duomenų analizė
	Vykdoma sujungtų duomenų rinkinių analizė.

	T5
	Parengiama ataskaita
	Iš gautų sutvarkytų duomenų parengiama ataskaita.

	E5
	Ataskaita pateikiama
	Ataskaita pateikiama AM. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E6
	Gaunamas atsakymas
	AM pateikia atsakymą. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T6
	Parengiamos duomenų tikslinimo užklausos
	Jei pateiktame AM atsakyme yra nurodomos pastabos, bei reikalingas duomenų tikslinimas, tokiu atveju parengiamos duomenų tikslinimo užklausos.

	E7
	Išsiunčiama duomenų patikslinimo užklausa atitinkamoms institucijoms
	Išsiunčiama duomenų tikslinimo užklausa atitinkamoms institucijoms, priklausomai nuo gautų pastabų. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E8
	Gaunama patikslinta informacija
	Gaunama patikslinta informacija. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T7
	Duomenys apdorojami ir patikrinami (validuojami)
	Vykdoma šių duomenų analizė, apdorojimas ar kitos duomenų tvarkymo veiklos. Patikrinami (validuojami) gauti skaičiai, gautų duomenų matavimo vienetai bei atliekamos kitos duomenų patikros veiklos.

	T8
	Atnaujinama ataskaita
	Ataskaita atnaujinama pagal patikslintus duomenis ar ištaisomas ataskaitos turinys, kuriam buvo pateiktos pastabos.

	E9
	Atnaujinta ataskaita pateikiama
	Atnaujinta ataskaita pateikiama AM.

	E10
	-
	Proceso pabaiga.
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9 paveikslas. Kompiuterizuojamo pramonės dekorbanizacijos priemonių stebėsenos proceso diagrama

Lentelė 10 Kompiuterizuojamo pramonės dekorbanizacijos priemonių stebėsenos proceso aprašymas

	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Kasmet inicijuojamas procesas
	Nustatytu periodiškumu (kas 1 metus) inicijuojama politikos ir priemonių proceso vykdymo pradžia.

	T1
	Paruošiami raštai
	Paruošiami raštai duomenų, reikalingų politikos ir priemonių stebėsenai.
Pagrindinės institucijos, iš kurių siekiama surinkti duomenis:
1. APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra);
2. LEA

	E2
	Raštai išsiunčiami
	Parengti duomenų surinkimo politikos ir priemonių stebėsenai raštai išsiunčiami numatytoms institucijoms. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E3
	Gaunami duomenys
	Surenkami duomenys apie priemonės įgyvendinimą:
1. Įmonių skaičius pasinaudojusių subsidija
2. Įmonių pavadinimai
3. Subsidijų dydžiai
4. paraiškose nurodomas sutaupyto kuro kiekis
5. Paraiškose numatytas ŠESD kiekio sumažinimas
6. Įgyvendinimo data

	T2
	Duomenų patikra ir analizė
	Vykdoma šių duomenų patikra, analizė, apdorojimas ar kitos duomenų tvarkymo veiklos. Patikrinami gauti skaičiai, gautų duomenų matavimo vienetai bei atliekamos kitos duomenų patikros veiklos.

	E4
	Pateikiama užklausa duomenų tikslinimui
	Jei iš institucijų gauti duomenys neatitinka politikos ir priemonių stebėsenos poreikio ir (ar) yra nekorektiškai/netiksliai/neaiškiai pateikti, pateikiama užklausa institucijoms duomenų patikslinimui/papildymui. Pateikiama informacija apie rastus trūkumus/netikslumus su prašymu pateikti pilną ir korektišką anksčiau prašytų duomenų rinkinį. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T3
	Duomenų vertinimas ir ŠESD kiekio skaičiavimas
	Atliekama patikslintų duomenų analizė, įvertimas ŠESD kiekis, naudojantis tarptautinėmis metodikomis

	E5
	Pateikiami rezultatai
	Priemonės vertinimo rezultatai pateikiami AM. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E6
	Gaunamas atsakymas
	Pateikiama išvada apie rezultatų tinkamumą

	T4
	Tikslinama
	Jei pagal išvadas reikalingos korekcijos, rezultatai tikslinami

	E7
	Teikiami galutiniai rezultatai
	Patikslinti rezultatai pateikiami AM. 
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Lentelė 11 Kompiuterizuojamo T1-E Elektromobilių įsigijimo skatinimo priemonių stebėsenos proceso aprašymas

	Žingsnio Nr.
	Žingsnio pavadinimas
	Žingsnio aprašymas

	E1
	Kasmet inicijuojamas procesas
	Nustatytu periodiškumu (kas 1 metus) inicijuojama politikos ir priemonių proceso vykdymo pradžia.

	T1
	Paruošiami raštai
	Paruošiami raštai duomenų, reikalingų politikos ir priemonių stebėsenai.
Pagrindinės institucijos, iš kurių siekiama surinkti duomenis:
1. APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra);
2. LR Susisiekimo ministerija;
3. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta”

	E2
	Raštai išsiunčiami
	Parengti duomenų surinkimo politikos ir priemonių stebėsenai raštai išsiunčiami numatytoms institucijoms. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E3
	Gaunami duomenys
	Surenkami duomenys apie priemonės įgyvendinimą:
1. Elektromobilių skaičius, kuriems panaudota subsidija (pagal klasę)
2. Įsigyto automobilio pirmos registracijos Lietuvoje data
3. Subsidijų dydžiai
4. Paraiškose nurodoma keičiamo automobilio vidutinė metinė rida
5. Paraiškose numatytas ŠESD kiekio sumažinimas

	T2
	Duomenų patikra ir analizė
	Vykdoma šių duomenų patikra, analizė, apdorojimas ar kitos duomenų tvarkymo veiklos. Patikrinami gauti skaičiai, gautų duomenų matavimo vienetai bei atliekamos kitos duomenų patikros veiklos.

	E4
	Pateikiama užklausa duomenų tikslinimui
	Jei iš institucijų gauti duomenys neatitinka politikos ir priemonių stebėsenos poreikio ir (ar) yra nekorektiškai/netiksliai/neaiškiai pateikti, pateikiama užklausa institucijoms duomenų patikslinimui/papildymui. Pateikiama informacija apie rastus trūkumus/netikslumus su prašymu pateikti pilną ir korektišką anksčiau prašytų duomenų rinkinį. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	T3
	Duomenų vertinimas ir ŠESD kiekio skaičiavimas
	Atliekama patikslintų duomenų analizė, įvertinamas ŠESD kiekis, naudojantis tarptautinėmis metodikomis

	E5
	Pateikiami rezultatai
	Priemonės vertinimo rezultatai pateikiami AM. Komunikacija vyksta už sistemos ribų.

	E6
	Gaunamas atsakymas
	Pateikiama išvada apie rezultatų tinkamumą

	T4
	Tikslinama
	Jei pagal išvadas reikalingos korekcijos, rezultatai tikslinami

	E7
	Teikiami galutiniai rezultatai
	Patikslinti rezultatai pateikiami AM. 
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