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1. NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTI SIE PROJEKTINIAI PASIULYMAI

1.1. Pagrindiniai teisiniai dokumentai
LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573
LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223;
LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787;
LR Zemeés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d., Nr. 1-446;
LR Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas 2019 birzelio 6 d., Nr. XIII-2166;
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

7. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

8. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos riiSys* patvirtinimo* 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. 622;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘ patvirtinimo* 2011 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-1053;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* patvirtinimo* 2016 m. lapkricio 7 d. Nr. D1-738;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira® patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

13. LR Aplinkos ministro jsakymas , D¢l statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘
patvirtinimo* 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

14. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007
m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;

16. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m. spalio
8 d. Nr. D1-515;

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,Dél vandens istekliy naudojimo ir
tersaly iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.

18. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Dé¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

19. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
jsakymu 2009 m. geguzés 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy

AN

projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

20. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje* patvirtinimo.

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘

22. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;
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23. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas ,,Dél
techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai‘
patvirtinimo* 2000 m. balandzio 12 d. Nr. 28;

24. Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo jrenginiy
parinkimas.

25.  Vokietijos DWA-M 210 standartas. Periodinio veikimo veikliojo dumblo jrenginiai (SBR).

1.2. Kiti dokumentai
1. Nuoteky tvarkymo apskaitos metinés 2021-2023 m. ataskaitos.
2. Nuoteky debito apskaitos duomenys.
3. Kelmes rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialiojo plano keitimas, patvirtintas 2022 m. birzelio 23 d. Kelmés rajono savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. T-200, registro Nr. TO0087891.
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2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Bendri duomenys
Lioliai — miestelis Kelmés rajono savivaldybéje, 9 km | pietus nuo Kelmés. Senilinijos ir
senilinaitijos centras. Valstybés duomeny agentiiros duomenimis Lioliy mstl. 2021 mety suraSymo
duomenimis gyveno 396 gyventojai.

2.2. Esama nuoteky valykla
Nuoteky valymo irenginius (toliau — NV]) eksploatuoja ir priziiiri UAB ,,Kelmés vanduo®. NVI
yra gyvenvietés Siauringje dalyje suformuotame ir jregistruotame sklype Kelmés r. sav., Lioliy sen., Lioliy
mstl., Unik. Nr. 4400-1085-7184. Zemés sklypas priklauso valstybei, UAB ,Kelmés vanduo® sklypa
naudoja pagal nuomos sutartj. Statiniai esantys sklype nuosavybés teise priklauso UAB ,,Kelmés vanduo®.
Projektinis NV] hidraulinis nasumas 30 m>/d, projektiné apkrova 210 GE.
NVI sudaro:
- nuoteky siurbling;
- paskirstymo Sulinys;
- aeraciniai rezervuarai ir nuskaidrintuvai;
- méginiy émimo Sulinys;
- iSleistuvas;
- orapitiné.

Esamas technologinis procesas

Nuotekos iki valyklos teritorijos atiteka savitakiniu tinklu ir patenka j siurbline. IS siurblinés
nuotekos nukreipiamos ] paskirstymo Sulinj, i§ kurio patenka j aeracinius rezervuarus. IS aeraciniy
rezervuary nuitekos patenka j nuskaidrintuvus. Po biologinio valymo nuotekos apskaitomos ir nuvedamos
i priimtuvg (Pakrazantoko upelj, i§ kurio patenka j Slaunio upelj).

Nuoteky debity ir uZterStumo vertinimas
Remiantis nuoteky tvarkymo apskaitos metinémis 2021-2023 m. ataskaitomis apibendrinti
nuoteky kiekiai ir nevalyty bei valyty nuoteky parametrai pateikti 2.1-2.3 lentelése.

Lioliy nuoteky valymo jrenginiy Kelmés r. sav., Lioliy sen., Lioliy mstl., rekonstravimas 5
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2.1 lentelé. NV] faktiniai rodikliai

Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Vid. reikSmé
1. Vidutinis valandinis nuoteky debitas Qp.yida m*/h 0,92
2. Vidutinis paros nuoteky debitas Qg.via m’/d 22%
4, Skai¢iuotinas valandinis lietaus metu Qh max tiet m*/h 4,3%*
* _ vid. ménesinis 21-24 m*/d.
** _ pagal siurblinés siurbliy darbag, siurbliy bendras naSumas 15 m*/h.
2.2 lentelé. NV] faktinés terSaly apkrovos
Eil. Rodiklis Mato Vid. reik§mé*
Nr. vat.
1. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7/ BDSs) kg/d 5,0/4,3
mg/1 225/196
2. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) kg/d 12,0
mg/1 546
3. Skendincios medziagos (SM) kg/d 6,3
mg/1 285
4. Bendrasis azotas (Np) kg/d 1,4
mg/1 64
5. Bendrasis fosforas (Pp) kg/d 0,1
mg/1 6,6
* - nuoteky uzterStumas prie§ valyma tirtas tik nuo 2023 m.
2.3 lentelé. NV] valyty nuoteky faktiniai parametrai
Eil. | Parametras Matavimo Vid. mety Min. ir maks.
Nr. vnt. reikSmeé mety reik§més
1. | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) mg O/1 3,2 2,2-5,0
2. | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/1 25,5 22,3-31,2
3. | Skendinc¢ios medziagos (SM) mg/1 3,5 2,7-4,5
4. Bendrasis azotas (Np) mg/l 36,1 28,5-42,5
5. Bendrasis fosforas (Py) mg/1 3,6 2,8-43

Zemiau lenteléje pateikti valyty nuoteky parametrai nustatyti nuoteky tvarkymo reglamente.

2.4 lentelé. Pagrindiniai reikalavimai NV] valytoms nuotekoms

Parametras Matavimo vnt. | Vidutinio paros | Momentiné Vidutiné Minimalus iSvalymo
méginio DLK DLK metiné DLK efektyvumas, %
BDS; mg O»/1 - 34* 23% -
SM mg/1 - 40 30 -
Nb mg/1 - - 25 80
Py mg/1 - - 4 80

Pastaba: DLK — didZiausia leistina koncentracija

* - §iuo metu taikomi i§valymo rodikliai

Vadovaujantis nuoteky tvarkymo apskaitos metinémis ataskaitomis 2021-2023 valymo jrenginiai
vidutinigkai i§valé apie — 22 m*/d nuoteky. Atskirais ménesiais vidutinis debitas kito nuo 18 iki 29 m*/d.

Apskaita sudaroma tik kas ménes;.

Analizuojant duomenis, matyti, kad 2021-2023 m. Nb koncentracija valytose nuotekose neatitiko
nuoteky tvarkymo reglamente (toliau — NTR) nustatyty normatyvy, o 2023 m. NTR normatyvy neatitiko

ir Pb koncentracija.

Atitekan¢iy nuoteky terSaly koncentracijy santykiai sekantys:
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2.5 lentelé. Charakteringy terSaly santykis

ChDS/ BDS5 BDS5/Nb BDS5/Pb
2023 m. vidurkis* 2.8 3,1 29,6
Turi biti <2,0-2,5 >3,5 >20

* - tyrimai prie§ valyma 2021 m. ir 2022 m. nebuvo daryti

Matyti, kad biologiniam valymui uztikrinti ChDS/BDS5 ir BDS5/Nb santykis néra pakankamas.
Tai viena i$ priezasCiy, kad Nb koncentracija valytose nuotekose neatitinka NTR reikalavimy.

2.3. Saugomos teritorijos
Esami nuoteky valymo jrenginiai nepatenka j saugomas teritorijas.

2.4. Kulturos paveldo objektai ir teritorijos

Nuoteky valymo jrenginiai nepatenka j kultliros paveldo objekty ir vietoviy teritorijas ar jy
apsaugos zonas.

2.5. Teritoriju planavimo ir statybos dokumentai

Kelmeés rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttiros plétros specialiojo
plano keitime numatytas Lioliy nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas.
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3. PROJEKTINIAI PASIULYMAI NUOTEKU VALYMO JRENGINIU REKONSTRUKCIJAI

Siekiant uztikrinti tinkamg biologinj valyma, butina, kad anaerobiné, denitrifikaciné, nitrifikaciné
zonos buty tinkamy tiiriy, antriniai nusodintuvai pakankamo ploto. Sitiloma vietoje esamy valymo
jrenginiy statyti naujus.

Numatomi projektiniai naujos valyklos parametrai:

3.1 lentelé. Nuoteky valyklos projektiniai debitai

Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé

Debitai (biologinio valymo linijoms)

1. Nuoteky vidutinis paros debitas m’/d 30
Nuoteky didziausias valandos debitas (sausu metu) m’/h 5,4

3. Nuoteky didziausias valandos debitas (lietingu metu)* m’/h 6
Nuoteky temperatiira

4. Nuoteky vidutiné temperatiira Ziemos metu C +10

5 Nuoteky vidutiné temperatiira vasaros metu C +20

* _ pagal RSN 26-90. Siurbliy naSumas 15 m*/h.

3.2 lentelé. Nuoteky valyklos projektinés terSaly apkrovos

Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Reik§mé
1. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7;/BDSs) kg/d 6,8/5,9
mg/l 225/196
2. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) kg/d 16,4
mg/1 546
3. Skendincios medziagos (SM) kg/d 8,6
mg/l 285
4, Bendrasis azotas (Np) kg/d 1,9
mg/1 64
5. Bendrasis fosforas (Pp) kg/d 0,2
mg/l 6,6
6. Ekvivalentinis gyventojy skai¢ius GE 98

3.1. Techninis ir technologinis valymo renginiy apibiidinimas

Srauto gesinimas ir nuoteky paskirstymas pries valymg

Atitekéje 1S gyvenvietés nuotekos patenka j Salia NV sklypo esama nuoteky siurbling. IS siurblinés
slégine linija paduodamos ] planuojamus jrenginius. Nuotekos patenka ] gegsinimo/srauto paskirstymo
kamerg. Paskirstymo kameroje nuoteky tekéjimo j valymo procesa linijoje sumontuota sklendée, kuri
sureguliuojama taip, kad nepatekty didesnis nei numatyta nuoteky debitas. Kameroje bus galimybé paimti
meéginius prie§ valyma.

Mechaninis valymas

Nuotekos i§ pirminés paskirstymo kemeros prateka pro automatines grotas. Automatiniy groty
gedimo ar remonto atveju numatomas jrenginio apvedimas. Ant apvedimo linijos jrengiamos rankinés
grotos.

Automatinés ir rankinés grotos i§ AISI316L neridijancio plieno. Automatiniy groty akuciy
skersmuo 8 mm, rankiniy groty tarpai tarp strypy yra ne didesni kaip 20,0 mm.

Automatinése grotose taikoma uzdara neSmeny Salinimo sistema, neSmenis Salinant j konteinerius.
NeSmeny Salinimo periodiSkumas reguliuojamas pagal laika. Rankinése grotose surinkti neSmenys
rankiniu biidu, grébliu pakraunamos j konteinerj.
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Mechaniskai apvalytos nuotekos teka | aeruojamag sméliagaudg¢. Smelis nusodinamas aeracinéje
smeéliagaudéje ir erliftu periodiskai tiekiamas | smélio déz¢ nusausinimui. Skystis 1§ smelio dézés
grazinamas j smeéliagaudeg. Smélis i§ smelio dézés rankiniu biidu Salinamas j konteinerius.

Toliau nuotekos teka j nuoteky paskirstymo kamera.

Groty plovimui vanduo atvedamas i§ centralizuoto vandentiekio.

Nuoteky paskirstymas

Nuoteky paskirstymo kamera skirta tolygiai paskirstyti nuoteky srautus po parengtinio valymo j
dvi biologinio nuoteky valymo linijas, o taip pat priimti dumblo vandenj i§ dumblo tankintuvo. Kiekviena
i§ dviejy biologinio valymo linijy galés biiti uzdaroma uzdorio pagalba remonto atveju.

Nuotekos tolygiai paskirstomos | dvi biologinio nuoteky valymo linijas persipylimo
reguliuojamais slenksciais (technologiniai slenksciai -,,wiers®).

Biologinis nuoteky valymas
Anaerobiné zona

Numatomy aerotanky anaerobinése zonose vyksta biologinis fosforo paSalinimas. Anaerobinése
zonose biologiskai fosforas pasSalinamas 70 — 80%. Anaerobinése zonose numatoma oro pamaiSymo
priemones.

Denitrifikacijos zona

Denitrifikacijos zonoje vyksta nitrato azoto suskaidymas j molekulinj azota. Siam procesui vykti
reikia biologiSkai suyrancios organinés medziagos. Tam tikslui i§ antrinio nusodintuvo paduodamas
perteklinis recirkuliacinis aktyvusis dumblas. Denitrifikacinése zonoje apytakinimo dumblo erlifta, kurie
dumblo miS$inj tieks ] anaerobines zonas. Nuotekos i§ denitrifikacijos zonos patenka ] aeracijos
(nitrifikacijos) zong.

Nitrifikacijos zona

Aeracijos (nitrifikacijos) zonoje vyksta nitrifikacijos procesai. Nuoteky maiSymas vyksta
orapiitémis suspausto oro pagalba. Aeracija vyksta per difuzorius sumontuotus aerotanko dugne.
Difuzoriai aprupina aktyvyji dumblg iStirpusiu vandenyje deguonimi ir kartu padeda islaikyti dumblg
pakibusioje biisenoje. Deguonies koncentracijos palaikymui vienoje i§ linijy jrengiamas oksimetras
(deguonies matuoklis). Aktyvus dumblas i$ nitrifikacijos zony recirkuliaciniais dumblo erliftais tiekiamas
1 denitrifikacijos zonas.

Dumblo koncentracija bus palaikoma tam tikrame lygyje (projektiné 4 g/l1), priklausomai nuo
nuoteky temperatiiros ir organinés apkrovos rezervuaruose, kad biity pasiektas reikiamas aerobinis ir
bendras dumblo amzius, uZtikrinant efektyvy BDS Salinimo, nitrifikacijos ir denitrifikacijos vyksma.

Antrinis nusodintuvas

Kiekvienai linijai numatoma po antrinj nusodintuvg. Antrinio nusodinimo rezervuarai sitilomi
bendrame konstruktyve su aerotankais. Numatomi vertikalaus srauto antriniai nusodintuvai skirti
gravitaciniam aktyvaus dumblo atskyrimui nuo iSvalyty nuoteky. Dumblas séda ir kaupiasi kiiginéje
antrinio nusodintuvo dalyje. Nuo antrinio nusodintuvo pavirSiaus iSvalytos nuotekos per surinkimo
latakus iSteka iS jrenginio.

Atsiradusios iSpliidos sukaupiamos sésdintuvo pavirSiuje atskyrimo ekrano pagalba bei
automatiskai (el. sklendés pagalba) paSalinamos j iSpludy Sulinj, i$ kurio atskirtos nuotekos nuvedamos i
dumblo tankinimo talpa.
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Aktyvusis dumblas i§ nusodintuvo konusinés dalies perteklinio dumblo erliftais tiekiamas ]
dumblo tankintuva-stabilizatoriy.

Oro tiekimas

Sitlomos trys orapiités (2 darbinés ir atsarginé), tiekiancios org i aerotanka. Kiekvienos nasumas
lygus 100% oro poreikio vienai technologinei linijai.

Oras | dumblo tankintuva perteklinio dumblo stabilizavimui tiekiamas i§ pagrindiniy orapuciy.

Oras ] sme¢liagaude tiekiamas 1S atskiros orapiités membraninés oraptités.

Orapiites parenkamos, kad galéty veikti esant slégiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1
m vandens stulpo.

Orapuciy darbas turi biiti automatizuotas (valdomas pagal oksimetro parodymus arba pagal darbo
laiko ir pauziy trukmes).

Dumblo apdorojimas

Perteklinis dumblas i§ antriniy nusodintuvy tiekiamas ] perteklinio dumblo tankintuva-
stabilizavimui. Numatoma dumblg tankintuve stabilizuoti iki 15 dieny. Dumblo stabilizavimui oras
tiekiamas oraptite. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo
dumblas i§ talpos dugno iSsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir i§vezamas tolimesniam tvarkymui.
Dumblo tankintuve nusistovéjes dumblo vanduo nuvedamas i nuoteky paskirstymo kamera pries
biologinio valymo grandi.

Azoto denitrifikavimas su iSoriniu anglies Saltiniu

D¢l biologiniu nepakankamo azoto Salinimo biologiniu biidu, papildomam denitrifikavimui
reikalingas iSorinis anglies Saltinis. Kaip iSorinis anglies Saltinis gali biiti naudojama: etanolis, metanolis,
acto riigStis. Sitloma iSorinio anglies Saltinio dozavimo jranga: 120 1 talpa metanolio laikymui ir 1
cheminiy reagenty dozatorius. Metanolis kiekvieno ciklo metu bus dozuojamas nustatyta laikg
paskirstymo kamerg. Metanolio dozatoriaus naSumas ne maziau 0,17 1/h.

Valyty nuoteky istekéjimas

Po antriniy nusodintuvy valytos nuotekos savitaka teka | méginiy émimo ir debito matavimo
mazga. Siame mazge jrengiamos atskirtos kameros — méginiy émimui bei debito matavimui. Pirmoje
kameroje imami méginiai. | §ig kamerg atiteka ir nuotekos 1§ apvadinés linijos.

Debito matavimo kameroje valyty nuoteky apskaitai jrengiamas elektromagnetinis debitomatis.
Po apskaitos valytos nuotekos isleidZziamos j priimtuva, per nuoteky esamg isleidimo tinkla.

3.2. Automatika ir valdymas
Nuoteky valykloje turi buti jdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi du valdymo
biidus:

e Automatinis valdymas — pagrindinis rezimas;
e Rankinis valdymas — pagalbinis rezimas.

Rankinis valdymas skirstomas:
e vietinis valdymo rezimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose

bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;

e distancinis valdymas atliekamas i$ dispecerinio pulto operatoriumi.

Visa informacija apie valymo jrenginiy darbg parodyta vizualiai pagrindiniame skyde operatoriaus
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patalpoje ir kompiuterio ekrane dispecering¢je. Duomeny perdavimas ir nuotolinis proceso valdymas
numatomas i§ UAB ,,Kelmés vanduo* dispecerings.

Kontroliuojami parametrai
Nuoteky valykloje turés biiti stebimi Sie parametrai:
— nuoteky siurblinés siurbliy darbas;
— automatiniy groty darbas;
— orapuciy biisena;
— nuoteky ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;
— valyty i§leidziamy nuoteky debitas;
— dumblo vandens siurblio (dekanterio) biisena;
— dozatoriaus darbas.

3.3. Aptarnaujantis personalas
Nuoteky valymo jrenginiai dirbs automatiniu rezimu. Personalo poreikis valymo procesui bus
minimalus. Pagrindiniai aptarnaujancio personalo darbai naujai planuojamai jrangai: vizualiné jrenginiy
darbo apziiira, patikrinti kiekvieno jrenginio elektros energijos sgnaudas, sekti ir pasirtpinti
nepertraukiamu elektros energijos tiekimu, prizitréti visy jrenginiy veikima, uzpildyti eksploatacinj
zurnala, Salinti atsiradusius gedimus, pakeisti neSmeny ir nuogrieby konteinerius bei papildyti reagenty
talpa. Esant reikalui atlikti pakeitimus valdymo programoje.

3.4. Nuoteky valymo jrenginiy sklypas
Nauji nuoteky valyklos statiniai aptveriami ne zemesne kaip 1,7 m auksc¢io cinkuota vielinio tinklo
tvora, ties jvaziavimu jrengiami dvivériai rakinami vartai. NV] aptarnaujan¢iam transportui jrengiama
trinkeliy dangos aikstelé, perimetru su bortais. Numatomi trinkeliy dangos jrenginiy aptarnavimo takai.
Esami valyklos statiniai, kurie trukdo naujy statiniy statybai ir eksploatacijai demontuojami.

3.5. Preliminari nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcijos kaina
Apskaiciuota preliminari nuoteky valyklos rekonstrukcijos darby kaina. Skai¢iavimai atlikti su
prielaida, kad esamuose nuoteky valymo jrenginiuose papildomai bus jrengta Siuose prieSprojektiniuose
pasiiilymuose pasiiilyta (arba analogiska) jranga. Kaina nustatyta remiantis tiekéjy apklausa.
Preliminari nuoteky valyklos rekonstravimo kaina gali siekti apie 255 tiikst. Eur be PVM.

Lioliy nuoteky valymo jrenginiy Kelmés r. sav., Lioliy sen., Lioliy mstl., rekonstravimas 11



Priesprojektiniai pasiilymai

PRIEDAI

1. Principiné technologiné schema.
2. Nuoteky valyklos sklypo planas.
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