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1.  NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 
PARENGTI ŠIE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 
1.1. Pagrindiniai teisiniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 
3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 
4. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 
5. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 birželio 6 d., Nr. XIII-2166; 
6. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 
7. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių 

klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  
8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  
9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 
10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 
patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

14. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 
15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 

m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 
16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. spalio 

8 d. Nr. D1-515; 
17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir 

teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 
18. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 
19. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

įsakymu 2009 m. gegužės 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių 
projektavimo ir įrengimo taisyklės“. 

20. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos 
normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
22. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 
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23. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas ,,Dėl 
techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ 
patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

24. Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo įrenginių 
parinkimas. 

25. Vokietijos DWA-M 210 standartas. Periodinio veikimo veikliojo dumblo įrenginiai (SBR). 
 

1.2. Kiti dokumentai 
1. Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės 2021-2023 m. ataskaitos. 
2. Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano keitimas, patvirtintas 2022 m. birželio 23 d. Kelmės rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. T-200, registro Nr. T00087891. 
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2. ESAMA SITUACIJA 
 

2.1. Bendri duomenys 
Šaukėnai – miestelis Kelmės rajono savivaldybėje, 21 km į šiaurę nuo Kelmės, prie kelio Verpena-

Šalteniai-Ramučiai. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Valstybės duomenų agentūros duomenimis 
Šaukėnų mstl. 2021 metų surašymo duomenimis gyveno 486 gyventojai. 

 

  
2.1 pav. NVĮ situacijos schema. Šaltiniai: www.maps.lt ir www.regia.lt 

 
2.2. Esama nuotekų valykla 

Nuotekų valymo įrenginius (toliau – NVĮ) eksploatuoja ir prižiūri UAB „Kelmės vanduo“. NVĮ 
yra gyvenvietės šiaurės vakarinėje dalyje suformuotame ir įregistruotame sklype Kelmės r. sav., Šaukėnų 
sen., Šaukėnų mstl., Prekybos g. 15A, Unik. Nr. 4400-1149-9399. Žemės sklypas priklauso valstybei,  
UAB „Kelmės vanduo“ sklypą naudoja pagal nuomos sutartį. Statiniai esantys sklype nuosavybės teise 
priklauso UAB „Kelmės vanduo“. Projektinis NVĮ hidraulinis našumas 50 m3/d, projektinė apkrova 292 
GE.  

NVĮ sudaro: 
- nuotekų siurblinė; 
- mechaninio valymo grandis (grotos ir smėliagaudė); 
- aeracinis rezervuaras-nuskaidrintuvas; 
- debito matavimo šulinys; 
- valyto vandens tvenkinys; 
- mėginių ėmimo šulinys; 
- išleistuvas; 
- orapūtinė; 
- dumblo tankinimo tvenkiniai. 

 
Esamas technologinis procesas 
Nuotekos į valyklos teritoriją atiteka savitakiniu tinklu ir patenka į siurblinę. Iš siurblinės nuotekos 

nukreipiamos į mechaninio valymo įrenginius, kuriuose nuotekos apvalomos nuo stambių nešmenų ir 
skendinčių medžiagų. Po mechaninio valymo nuotekos patenka į aeracinis rezervuarą-nuskaidrintuvą, 
kuriame vyksta biologinis nuotekų valymas. Po biologinio valymo nuotekos apskaitomos ir nuvedamos į 
valyto vandens tvenkinį. Po šio tvenkinio prieš išleidžiant valytas nuotekas į priimtuvą (Šonos upelį) 

NVĮ 

NVĮ 
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vykdoma nuotekų užterštumo kontrolė. Atsiskyręs po biologinio valymo perteklinis dumblas nuvedamas 
į dumblo tankinimo tvenkinius. 

 
Nuotekų debitų ir užterštumo vertinimas 
Remiantis nuotekų tvarkymo apskaitos metinėmis 2021-2023 m. ataskaitomis apibendrinti 

nuotekų kiekiai ir nevalytų bei valytų nuotekų parametrai pateikti 2.1-2.3 lentelėse. 
 
2.1 lentelė. NVĮ faktiniai rodikliai 
Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Vid. reikšmė 

1. Vidutinis valandinis nuotekų debitas Qh.vid m3/h 1,2 
2. Vidutinis paros nuotekų debitas Qd.vid m3/d 28* 
4. Skaičiuotinas valandinis lietaus metu Qh max liet m3/h 7,7** 

* - vid. mėnesinis 23-35 m3/d. 
** - pagal siurblinės siurblių darbą, siurblių bendras našumas 50 m3/h. 
 
2.2 lentelė. NVĮ faktinės teršalų  apkrovos   
Eil. 
Nr. 

Rodiklis Mato 
vnt. 

Vid. reikšmė 

1. Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS7/ BDS5) kg/d 8,4/7,3 
mg/l 240/209 

2. Cheminis deguonies  suvartojimas  (ChDS) kg/d 16,5 
mg/l 470 

3. Skendinčios medžiagos (SM) kg/d 4,6 
mg/l 130 

4. Bendrasis  azotas  (Nb) kg/d 3,3 
mg/l 95 

5. Bendrasis fosforas (Pp) kg/d 0,4 
mg/l 10 

 
2.3 lentelė. NVĮ valytų nuotekų faktiniai parametrai 
Eil. 
Nr. 

Parametras Matavimo 
vnt.  

Vid. metų 
reikšmė 

Min. ir maks. 
metų reikšmės 

1. Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS7) mg O2/l 4,6 3,2-5,4 
2. Cheminis deguonies suvartojimas  (ChDS) mg/l 25 23-27 
3. Skendinčios medžiagos (SM) mg/l 9 5-12 
4. Bendrasis azotas  (Nb) mg/l 24 17-29 
5. Bendrasis fosforas (Pb) mg/l 1,9 1,1-2,3 
 
Žemiau lentelėje pateikti valytų nuotekų parametrai nustatyti nuotekų tvarkymo reglamente. 
 

      2.4 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai NVĮ valytoms nuotekoms 
Parametras Matavimo vnt. Vidutinio paros 

mėginio DLK 
Momentinė 

DLK 
Vidutinė 

metinė DLK 
Minimalus išvalymo 

efektyvumas, % 
BDS7 mg O2/l – 34* 23* - 
SM mg/l – 40 30 – 
Nb mg/l – – 25 80 
Pb mg/l – – 4 80 

Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija 
* - šiuo metu taikomi išvalymo rodikliai 
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Vadovaujantis nuotekų tvarkymo apskaitos metinėmis ataskaitomis 2021-2023  valymo įrenginiai 
vidutiniškai išvalė apie – 27 m3/d nuotekų. Remiantis siurblinės siurblių darbo laiku matoma, kad 
infiltracija į nuotekų tinklus vidutiniškai siekia net iki 170-180 proc., dėl mišrios nuotekų surinkimo 
sistemos. Lietingu ir polaidžio metu vidutinis nuotekų debitas siekia apie 7,7 m3/h. Nuotekų apskaita 
sudaroma tik kas mėnesį. Pastebėta, kad atskiromis dienomis siurbliai dirba ištisai pilnu pajėgumu, t.y. 
nuotekų debitas siekia iki 50 m3/h. 

Analizuojant duomenis, matyti, kad 2021 m. ir 2022 m. Nb koncentracija valytose nuotekose 
neatitiko nuotekų tvarkymo reglamente (toliau – NTR) nustatytų normatyvų ir siekė atitinkamai 25,8 ir 
29,3 mg/l. 

 Atitekančių nuotekų teršalų koncentracijų santykiai sekantys: 
 
2.5 lentelė. Charakteringų teršalų santykis 

 ChDS/ BDS5 BDS5/Nb BDS5/Pb 
2023 m. vidurkis* 2,7 2,8 26,2 

Turi būti ≤2,0÷2,5 ≥3,5 ≥20 
* - tyrimai prieš valymą 2021 m. ir 2022 m. nebuvo daryti 
 

Matyti, kad biologiniam valymui užtikrinti  ChDS/BDS5 ir BDS5/Nb santykis nėra pakankamas. 
Tai viena iš priežasčių, kad Nb koncentracija valytose nuotekose neatitinka NTR reikalavimų. 

 
2.3. Saugomos teritorijos 

Esami nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas. 
 

2.4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos 
Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų 

apsaugos zonas. 
 

2.5. Teritorijų planavimo ir statybos dokumentai 
Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo 

plano keitime numatytas Šaukėnų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas. 
 

 

  



Priešprojektiniai pasiūlymai  

Šaukėnų nuotekų valymo įrenginių Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Šaukėnų mstl., Prekybos g. 15A rekonstravimas 8 
 

3. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJAI 
 
Kitais priešprojektiniais pasiūlymais UAB „Kelmės vanduo“ numato pakloti buitinių nuotekų 

tinklus Mokyklos g., Juodlės g., Laisvės g. ir Prekybos g., kad centralizuotas paslaugas galėtų gauti visi 
pageidaujantys vartotojai. Iš viso planuojamais nuotekų tinklais nuotekos galės būti surinktos iš 97 būstų. 
Remiantis valstybės duomenų agentūros Oficialios statistikos portale pateikiama informacija Kelmės r. 
viename būste gyvena vidutiniškai 1,7 gyventojo. Taigi, planuojama, kad prie nuotekų tinklų galėtų 
prisijungti 165 gyventojai. 

Remiantis nuotekų tvarkymo apskaitos metinėmis 2021-2023 m. ataskaitomis Šaukėnuose vienam 
būstui tenkantis nuotekų kiekis siekia iki 0,13 m3/d. Taigi, papildomas nuotekų kiekis (įvertinus 12 proc. 
infiltraciją pagal RSN 26-90) siektų daugiau nei 14 m3/d. 

Atsižvelgiant į papildomai galimus prijungti vartotojus numatoma, kad NVĮ vidutinis našumas 
padidės 15 m3/d, o apkrova 165 GE. 

Siekiant užtikrinti tinkamą biologinį valymą, būtina, kad anaerobinė, denitrifikacinė, nitrifikacinė 
zonos būtų tinkamų tūrių, antriniai nusodintuvai pakankamo ploto. Siūloma vietoje esamų valymo 
įrenginių statyti naujus. 

Numatomi projektiniai naujos valyklos parametrai: 
 

3.1 lentelė. Nuotekų valyklos projektiniai debitai 
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reikšmė 
 Debitai (biologinio valymo linijoms)   

1. Nuotekų vidutinis paros debitas m3/d 50 
2. Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu) m3/h 9,0 
3. Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu)* m3/h 9,9 
 Nuotekų temperatūra   

4. Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu 0C + 10 
5. Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu 0C + 20 

* - pagal RSN 26-90. Siurblių našumas 50 m3/h. 

3.2 lentelė. Nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos   
Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt.  Reikšmė 

1. Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS7/BDS5) mg/l 396/344 
kg/d 19,8/17,2 

2. Cheminis deguonies  suvartojimas  (ChDS) mg/l 726 
kg/d 36,3 

3. Skendinčios medžiagos (SM) mg/l 324 
kg/d 16,2 

4. Bendrasis  azotas  (Nb) mg/l 106 
kg/d 5,3 

5. Bendrasis fosforas (Pp) mg/l 16 
kg/d 0,8 

6. Ekvivalentinis gyventojų skaičius  GE 287 
 

 
3.1. Techninis ir technologinis valymo renginių apibūdinimas 

 
Srauto gesinimas ir nuotekų paskirstymas prieš valymą 

Atitekėję iš gyvenvietės nuotekos patenka į NVĮ sklype esamą nuotekų siurblinę. Atsižvelgiant, 
kad lietingu ir polaidžio metu vidutinis nuotekų debitas siekia apie 7,7 m3/h, o atskiromis dienomis 
siurbliais paduodama iki 50 m3/h numatoma paskirstymo kamera. Nuotekų projektinis debitas 9,9 m3/h 
(iki 10 m3/h) praleidžiamas į valymo įrenginius, o likęs debitas nukreipiamas per valymo įrenginių 
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apvadinę liniją. Ant šios linijos įrengiamos rankinės grotos AISI316L, kur tarpai tarp strypų yra 30,0 mm. 
Stambūs nešmenys yra surenkami grotose, kur vėliau rankiniu būdu, grėbliu pakraunamos į konteinerį. 

 
Mechaninis valymas 

Nuotekos iš pirminės paskirstymo kemeros prateka pro automatines grotas. Automatinių grotų 
gedimo ar remonto atveju numatomas įrenginio apvedimas. Ant apvedimo linijos įrengiamos rankinės 
grotos. 

Automatinės ir rankinės grotos iš AISI316L nerūdijančio plieno. Automatinių grotų akučių 
skersmuo 8 mm, rankinių grotų tarpai tarp strypų yra ne didesni kaip 20,0 mm. 

Automatinėse grotose taikoma uždara nešmenų šalinimo sistema, nešmenis šalinant į konteinerius. 
Nešmenų šalinimo periodiškumas reguliuojamas pagal laiką. Rankinėse grotose surinkti nešmenys 
rankiniu būdu, grėbliu pakraunamos į konteinerį. 

Mechaniškai apvalytos nuotekos teka į  aeruojamą smėliagaudę. Smėlis nusodinamas aeracinėje 
smėliagaudėje ir erliftu periodiškai tiekiamas į smėlio dėžę nusausinimui. Skystis iš smėlio dėžės 
grąžinamas į smėliagaudę. Smėlis iš smėlio dėžės rankiniu būdu šalinamas į konteinerius. 

Toliau nuotekos teka į nuotekų paskirstymo kamerą. 
 

Nuotekų paskirstymas 
Nuotekų paskirstymo kamera skirta tolygiai paskirstyti nuotekų srautus po parengtinio valymo į 

dvi biologinio nuotekų valymo linijas, o taip pat priimti dumblo vandenį iš dumblo tankintuvo. Kiekviena 
iš dviejų biologinio valymo linijų galės būti uždaroma uždorio pagalba remonto atveju.  

Nuotekos tolygiai paskirstomos į dvi biologinio nuotekų valymo linijas persipylimo 
reguliuojamais slenksčiais (technologiniai slenksčiai -„wiers“).  
 
Biologinis nuotekų valymas 
Anaerobinė zona 
 Numatomų aerotankų anaerobinėse zonose vyksta biologinis fosforo pašalinimas. Anaerobinėse 
zonose biologiškai fosforas pašalinamas 70 – 80%. Anaerobinėse zonose numatoma oro pamaišymo 
priemones. 
 
Denitrifikacijos zona  

Denitrifikacijos zonoje vyksta nitrato azoto suskaidymas į molekulinį azotą. Šiam procesui vykti 
reikia biologiškai suyrančios organinės medžiagos. Tam tikslui iš antrinio nusodintuvo paduodamas 
perteklinis recirkuliacinis aktyvusis dumblas. Denitrifikacinėse zonoje apytakinimo dumblo erlifta, kurie 
dumblo mišinį tieks į anaerobines zonas. Nuotekos iš denitrifikacijos zonos patenka į aeracijos 
(nitrifikacijos) zoną. 

 
Nitrifikacijos zona 

Aeracijos (nitrifikacijos) zonoje vyksta nitrifikacijos procesai. Nuotekų maišymas vyksta 
orapūtėmis suspausto oro pagalba. Aeracija vyksta per difuzorius sumontuotus aerotanko dugne. 
Difuzoriai aprūpina aktyvųjį dumblą ištirpusiu vandenyje deguonimi ir kartu padeda išlaikyti dumblą 
pakibusioje būsenoje. Deguonies koncentracijos palaikymui vienoje iš linijų įrengiamas oksimetras 
(deguonies matuoklis). Aktyvus dumblas iš nitrifikacijos zonų recirkuliaciniais dumblo erliftais tiekiamas 
į denitrifikacijos zonas. 

Dumblo koncentracija bus palaikoma tam tikrame lygyje (projektinė 4 g/l), priklausomai nuo 
nuotekų temperatūros ir organinės apkrovos rezervuaruose, kad būtų pasiektas reikiamas aerobinis ir 
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bendras dumblo amžius, užtikrinant efektyvų BDS šalinimo, nitrifikacijos ir denitrifikacijos vyksmą. 
 

 Antrinis nusodintuvas 
Kiekvienai linijai numatoma po antrinį nusodintuvą. Antrinio nusodinimo rezervuarai siūlomi 

bendrame konstruktyve su aerotankais. Numatomi vertikalaus srauto antriniai nusodintuvai skirti 
gravitaciniam aktyvaus dumblo atskyrimui nuo išvalytų nuotekų. Dumblas sėda ir kaupiasi kūginėje 
antrinio nusodintuvo dalyje. Nuo antrinio nusodintuvo paviršiaus išvalytos nuotekos per surinkimo 
latakus išteka iš įrenginio. 

Atsiradusios išplūdos sukaupiamos sėsdintuvo paviršiuje PP atskyrimo ekrano pagalba bei 
automatiškai (el. sklendės pagalba) pašalinamos į išplūdų šulinį, iš kurio atskirtos nuotekos nuvedamos į 
dumblo tankinimo talpą. 

Aktyvusis dumblas iš nusodintuvo konusinės dalies perteklinio dumblo erliftais tiekiamas į 
dumblo tankintuvą-stabilizatorių. 

 
Oro tiekimas 

Siūlomos trys orapūtės (2 darbinės ir atsarginė), tiekiančios orą į aerotanką. Kiekvienos našumas 
lygus 100% oro poreikio vienai technologinei linijai. 

Oras į dumblo tankintuvą perteklinio dumblo stabilizavimui tiekiamas iš pagrindinių orapūčių. 
Oras į smėliagaudę tiekiamas iš atskiros orapūtės membraninės orapūtės. 
Orapūtės parenkamos, kad galėtų veikti esant slėgiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1 

m vandens stulpo. 
Orapūčių darbas turi būti automatizuotas (valdomas pagal oksimetro parodymus arba pagal darbo 

laiko ir pauzių trukmes). 
 
Dumblo apdorojimas 
Perteklinis dumblas iš antrinių nusodintuvų tiekiamas į perteklinio dumblo tankintuvą-

stabilizavimui. Numatoma dumblą tankintuve stabilizuoti iki 15 dienų. Dumblo stabilizavimui oras 
tiekiamas orapūte. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo 
dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui. 
Dumblo tankintuve nusistovėjęs dumblo vanduo nuvedamas į nuotekų paskirstymo kamerą prieš 
biologinio valymo grandį. 

 
Cheminis fosforo šalinimas  
Dėl biologiniu nepakankamo fosforo šalinimo biologiniu būdu, planuojama įdiegti fosforo 

cheminio šalinimo grandį, panaudojant aliuminio sulfatą. Siūloma koagulianto įranga: 100 l talpa 
koagulianto laikymui ir 1 cheminių reagentų dozatorius. Dozatoriaus našumas ne mažesnis nei 0,15 l/h. 

 
Azoto denitrifikavimas su išoriniu anglies šaltiniu 
Dėl biologiniu nepakankamo azoto šalinimo biologiniu būdu, papildomam denitrifikavimui 

reikalingas išorinis anglies šaltinis. Kaip išorinis anglies šaltinis gali būti naudojama: etanolis, metanolis, 
acto rūgštis. Siūloma išorinio anglies šaltinio dozavimo įranga: 500 l talpa metanolio laikymui ir 1 
cheminių reagentų dozatorius. Metanolis kiekvieno ciklo metu bus dozuojamas nustatytą laiką į 
paskirstymo kamerą. Metanolio dozatoriaus našumas ne mažiau 0,65 l/h. 

 
Valytų nuotekų ištekėjimas 
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Po antrinių nusodintuvų valytos nuotekos savitaka teka į mėginių ėmimo ir debito matavimo 
mazgą. Šiame mazge įrengiamos atskirtos kameros – mėginių ėmimui bei debito matavimui. Pirmoje 
kameroje imami mėginiai. Į šią kamerą atiteka ir nuotekos iš apvadinės linijos. 

Debito matavimo kameroje valytų nuotekų apskaitai įrengiamas elektromagnetinis debitomatis. 
Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą, per nuotekų esamą išleidimo tinklą. 

Siekiant išvengti liūčių ir polaidžio metu nuotekų patekimo (galima patvanka dėl debitomačio) į 
biologinio valymo grandį, už jos (prieš mėginių ėmimo kamerą) turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas.  

 
3.2. Automatika ir valdymas 

Nuotekų valykloje turi būti įdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi du valdymo 
būdus: 

 Automatinis valdymas – pagrindinis režimas; 
 Rankinis valdymas – pagalbinis režimas. 

Rankinis valdymas skirstomas: 
 vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose 

bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus; 
 distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto operatoriumi. 

Visa informacija apie valymo įrenginių darbą parodyta vizualiai pagrindiniame skyde operatoriaus 
patalpoje ir kompiuterio ekrane dispečerinėje. Duomenų perdavimas ir nuotolinis proceso valdymas 
numatomas iš UAB „Kelmės vanduo“ dispečerinės. 

 
Kontroliuojami parametrai 

Nuotekų valykloje turės būti stebimi šie parametrai: 
– nuotekų siurblinės siurblių darbas; 
– automatinių grotų darbas; 
– orapūčių būsena; 
– nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti; 
– valytų išleidžiamų nuotekų debitas; 
– dumblo vandens siurblio (dekanterio) būsena; 
– dozatorių darbas. 

 
3.3. Aptarnaujantis personalas 

Nuotekų valymo įrenginiai dirbs automatiniu režimu. Personalo poreikis valymo procesui bus 
minimalus. Pagrindiniai aptarnaujančio personalo darbai naujai planuojamai įrangai: vizualinė įrenginių 
darbo apžiūra, patikrinti kiekvieno įrenginio elektros energijos sąnaudas, sekti ir pasirūpinti 
nepertraukiamu elektros energijos tiekimu, prižiūrėti visų įrenginių veikimą, užpildyti eksploatacinį 
žurnalą, šalinti atsiradusius gedimus, pakeisti nešmenų ir nuogriebų konteinerius bei papildyti reagentų 
talpas. Esant reikalui atlikti pakeitimus valdymo programoje. 

 
3.4. Nuotekų valymo įrenginių sklypas 

Nauji nuotekų valyklos statiniai aptveriami ne žemesne kaip 1,7 m aukščio cinkuota vielinio tinklo 
tvora, ties įvažiavimu įrengiami dvivėriai rakinami vartai. NVĮ aptarnaujančiam transportui įrengiama 
trinkelių dangos aikštelė, perimetru su bortais. Numatomi  trinkelių dangos įrenginių aptarnavimo takai. 

Esami valyklos statiniai, kurie trukdo naujų statinių statybai ir eksploatacijai demontuojami. 
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3.5.  Preliminari nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos kaina 
Apskaičiuota preliminari nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbų kaina. Skaičiavimai atlikti su 

prielaida, kad esamuose nuotekų valymo įrenginiuose papildomai bus įrengta šiuose priešprojektiniuose 
pasiūlymuose pasiūlyta (arba analogiška) įranga. Kaina nustatyta remiantis tiekėjų apklausa. 

Preliminari nuotekų valyklos rekonstravimo kaina gali siekti apie xxx tūkst. Eur be PVM. 
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PRIEDAI 
 
 

1. Principinė technologinė schema. 
2. Nuotekų valyklos sklypo planas. 

 


