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1. NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTI SIE PROJEKTINIAI PASIULYMAI

1.1. Pagrindiniai teisiniai dokumentai
LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573
LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223;
LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787;
LR Zemeés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d., Nr. 1-446;
LR Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas 2019 birzelio 6 d., Nr. XIII-2166;
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

7. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas* patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

8. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos riiSys* patvirtinimo* 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. 622;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘ patvirtinimo* 2011 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-1053;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* patvirtinimo* 2016 m. lapkricio 7 d. Nr. D1-738;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira® patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

13. LR Aplinkos ministro jsakymas , D¢l statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai‘
patvirtinimo* 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

14. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007
m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;

16. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m. spalio
8 d. Nr. D1-515;

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,Dél vandens istekliy naudojimo ir
tersaly iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.

18. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Dé¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

19. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
jsakymu 2009 m. geguzés 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy

AN

projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

20. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje* patvirtinimo.

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘

22. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;
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23. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas ,,Dél
techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai‘
patvirtinimo* 2000 m. balandzio 12 d. Nr. 28;

24. Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo jrenginiy
parinkimas.

25.  Vokietijos DWA-M 210 standartas. Periodinio veikimo veikliojo dumblo jrenginiai (SBR).

1.2. Kiti dokumentai
1. Nuoteky tvarkymo apskaitos metinés 2021-2023 m. ataskaitos.
2. Kelmés rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialiojo plano keitimas, patvirtintas 2022 m. birzelio 23 d. Kelmés rajono savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. T-200, registro Nr. TO0087891.
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2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Bendri duomenys
Saukénai — miestelis Kelmés rajono savivaldybéje, 21 km j $iaure nuo Kelmés, prie kelio Verpena-
Salteniai-Ramuciai. Senifinijos ir senifinaitijos centras. Valstybés duomeny agentiiros duomenimis
Saukény mstl. 2021 mety sura§ymo duomenimis gyveno 486 gyventojai.

yra gyvenvietés Siaurés vakarinéje dalyje suformuotame ir jregistruotame sklype Kelmés r. sav., Saukény
sen., Saukény mstl., Prekybos g. 15A, Unik. Nr. 4400-1149-9399. Zemés sklypas priklauso valstybei,
UAB ,,Kelmés vanduo* sklypa naudoja pagal nuomos sutart]. Statiniai esantys sklype nuosavybés teise
priklauso UAB ,,Kelmés vanduo®. Projektinis NV] hidraulinis nasumas 50 m?/d, projektiné apkrova 292

GE.

NVI sudaro:

nuoteky siurbling;

mechaninio valymo grandis (grotos ir sm¢liagaud¢);
aeracinis rezervuaras-nuskaidrintuvas;

debito matavimo Sulinys;

valyto vandens tvenkinys;

méginiy émimo Sulinys;

i8leistuvas;

orapiiting;

dumblo tankinimo tvenkiniai.

Esamas technologinis procesas

Nuotekos j valyklos teritorijg atiteka savitakiniu tinklu ir patenka j siurbling. IS siurblinés nuotekos
nukreipiamos j mechaninio valymo jrenginius, kuriuose nuotekos apvalomos nuo stambiy neSmeny ir
skendin¢iy medziagy. Po mechaninio valymo nuotekos patenka j aeracinis rezervuarg-nuskaidrintuva,

kuriame vyksta biologinis nuoteky valymas. Po biologinio valymo nuotekos apskaitomos ir nuvedamos |
valyto vandens tvenkinj. Po $io tvenkinio prie§ isleidziant valytas nuotekas j priimtuva (Sonos upelj)
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vykdoma nuoteky uzterStumo kontrolé. Atsiskyres po biologinio valymo perteklinis dumblas nuvedamas
1 dumblo tankinimo tvenkinius.

Nuoteky debity ir uZterStumo vertinimas
Remiantis nuoteky tvarkymo apskaitos metinémis 2021-2023 m. ataskaitomis apibendrinti
nuoteky kiekiai ir nevalyty bei valyty nuoteky parametrai pateikti 2.1-2.3 lentelése.

2.1 lentelé. NV] faktiniai rodikliai

Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Vid. reik§mé
1. Vidutinis valandinis nuoteky debitas Qp.yida m*/h 1,2
2. Vidutinis paros nuoteky debitas Qq.vida m?/d 28%*
4, Skai¢iuotinas valandinis lietaus metu Qh max tiet m*/h 7,7%*
* - vid. ménesinis 23-35 m’/d.
** _ pagal siurblinés siurbliy darbg, siurbliy bendras naSumas 50 m*/h.
2.2 lentelé. NV] faktinés terSaly apkrovos
Eil. Rodiklis Mato Vid. reik§mé
Nr. vat.
1. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7/ BDSs) kg/d 8,4/7,3
mg/1 240/209
2. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) kg/d 16,5
mg/1 470
3. Skendincios medziagos (SM) kg/d 4,6
mg/l 130
4, Bendrasis azotas (Np) kg/d 3,3
mg/1 95
5. Bendrasis fosforas (Py) kg/d 0,4
mg/l 10
2.3 lentelé. NV] valyty nuoteky faktiniai parametrai
Eil. | Parametras Matavimo | Vid. mety Min. ir maks.
Nr. vnt. reik§meé mety reik§més
1. | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5) mg Oy/1 4,6 3,2-5,4
2. | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/l 25 23-27
3. | Skendinc¢ios medziagos (SM) mg/l 9 5-12
4. | Bendrasis azotas (Np) mg/l 24 17-29
5. | Bendrasis fosforas (Py) mg/l 1,9 1,1-2,3

Zemiau lenteléje pateikti valyty nuoteky parametrai nustatyti nuoteky tvarkymo reglamente.

2.4 lentelé. Pagrindiniai reikalavimai NV] valytoms nuotekoms

Parametras Matavimo vnt. | Vidutinio paros | Momentiné Vidutiné Minimalus iSvalymo
méginio DLK DLK metiné DLK efektyvumas, %
BDS; mg O/1 - 34* 23% -
SM mg/1 - 40 30 -
No mg/1 - - 25 80
Py mg/1 - - 4 80

Pastaba: DLK — didziausia leistina koncentracija

* - §iuo metu taikomi i§valymo rodikliai
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Vadovaujantis nuoteky tvarkymo apskaitos metinémis ataskaitomis 2021-2023 valymo jrenginiai
vidutiniskai i§valé apie — 27 m’/d nuoteky. Remiantis siurblinés siurbliy darbo laiku matoma, kad
infiltracija | nuoteky tinklus vidutiniSkai siekia net iki 170-180 proc., dél misrios nuoteky surinkimo
sistemos. Lietingu ir polaidzio metu vidutinis nuoteky debitas siekia apie 7,7 m*/h. Nuoteky apskaita
sudaroma tik kas ménesj. Pastebéta, kad atskiromis dienomis siurbliai dirba iStisai pilnu pajégumu, t.y.
nuoteky debitas siekia iki 50 m>/h.

Analizuojant duomenis, matyti, kad 2021 m. ir 2022 m. Nb koncentracija valytose nuotekose
neatitiko nuoteky tvarkymo reglamente (toliau — NTR) nustatyty normatyvy ir sieké atitinkamai 25,8 ir
29,3 mg/l.

Atitekanciy nuoteky terSaly koncentracijy santykiai sekantys:

2.5 lentelé. Charakteringy terSaly santykis

ChDS/ BDS5 BDS5/Nb BDS5/Pb
2023 m. vidurkis* 2,7 2,8 26,2
Turi biti <2,0-2,5 >3,5 >20

* - tyrimai prie§ valyma 2021 m. ir 2022 m. nebuvo daryti

Matyti, kad biologiniam valymui uztikrinti ChDS/BDSS5 ir BDS5/Nb santykis néra pakankamas.
Tai viena i§ priezas¢iy, kad Nb koncentracija valytose nuotekose neatitinka NTR reikalavimy.

2.3. Saugomos teritorijos
Esami nuoteky valymo jrenginiai nepatenka j saugomas teritorijas.

2.4. Kultiiros paveldo objektai ir teritorijos
Nuoteky valymo jrenginiai nepatenka j kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijas ar jy
apsaugos zonas.

2.5. Teritorijy planavimo ir statybos dokumentai
Kelmés rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo
plano keitime numatytas Saukény nuoteky valymo jrenginiy rekonstravimas.
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3. PROJEKTINIAI PASIULYMAI NUOTEKU VALYMO JRENGINIU REKONSTRUKCIJAI

Kitais prieSprojektiniais pasitilymais UAB ,,Kelmés vanduo® numato pakloti buitiniy nuoteky
tinklus Mokyklos g., Juodlés g., Laisves g. ir Prekybos g., kad centralizuotas paslaugas galéty gauti visi
pageidaujantys vartotojai. IS viso planuojamais nuoteky tinklais nuotekos galés biiti surinktos i$ 97 busty.
Remiantis valstybés duomeny agentiiros Oficialios statistikos portale pateikiama informacija Kelmés r.
viename biste gyvena vidutiniskai 1,7 gyventojo. Taigi, planuojama, kad prie nuoteky tinkly galéty
prisijungti 165 gyventojai.

Remiantis nuoteky tvarkymo apskaitos metinémis 2021-2023 m. ataskaitomis Saukénuose vienam
biistui tenkantis nuoteky kiekis siekia iki 0,13 m*/d. Taigi, papildomas nuoteky kiekis (jvertinus 12 proc.
infiltracija pagal RSN 26-90) siekty daugiau nei 14 m*/d.

Atsizvelgiant | papildomai galimus prijungti vartotojus numatoma, kad NV] vidutinis nasumas
padidés 15 m3/d, o apkrova 165 GE.

Siekiant uztikrinti tinkamg biologinj valyma, buitina, kad anaerobiné, denitrifikaciné, nitrifikaciné
zonos biity tinkamy tiiriy, antriniai nusodintuvai pakankamo ploto. Siiiloma vietoje esamy valymo
jrenginiy statyti naujus.

Numatomi projektiniai naujos valyklos parametrai:

3.1 lentelé. Nuoteky valyklos projektiniai debitai

Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé

Debitai (biologinio valymo linijoms)

1. Nuoteky vidutinis paros debitas m’/d 50
Nuoteky didziausias valandos debitas (sausu metu) m’/h 9,0

3. Nuoteky didziausias valandos debitas (lietingu metu)* m’/h 9,9
Nuoteky temperatiira

4. Nuoteky vidutiné temperatiira Ziemos metu °C +10

5 Nuoteky vidutiné temperatiira vasaros metu °C +20

* - pagal RSN 26-90. Siurbliy nagumas 50 m?/h.

3.2 lentelé. Nuoteky valyklos projektinés terSaly apkrovos

Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Reik§mé
1. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7;/BDSs) mg/1 396/344
kg/d 19,8/17,2
2. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) mg/1 726
kg/d 36,3
3. Skendincios medziagos (SM) mg/1 324
kg/d 16,2
4. Bendrasis azotas (Np) mg/l 106
kg/d 5,3
5. Bendrasis fosforas (P,) mg/1 16
kg/d 0,8
6. Ekvivalentinis gyventojy skaicius GE 287

3.1. Techninis ir technologinis valymo renginiy apibiidinimas

Srauto gesinimas ir nuoteky paskirstymas pries valymg

Atitekéje 1§ gyvenvietés nuotekos patenka ;] NVI sklype esamg nuoteky siurbling. Atsizvelgiant,
kad lietingu ir polaidzio metu vidutinis nuoteky debitas siekia apie 7,7 m>/h, o atskiromis dienomis
siurbliais paduodama iki 50 m*/h numatoma paskirstymo kamera. Nuoteky projektinis debitas 9,9 m*/h
(iki 10 m3/h) praleidziamas j valymo jrenginius, o likes debitas nukreipiamas per valymo jrenginiy

Saukény nuoteky valymo jrenginiy Kelmés r. sav., Saukény sen., Saukény mstl., Prekybos g. 15A rekonstravimas 8



Priesprojektiniai pasiilymai

apvading linij3. Ant Sios linijos jrengiamos rankinés grotos AISI316L, kur tarpai tarp strypy yra 30,0 mm.
Stambis neSmenys yra surenkami grotose, kur véliau rankiniu biidu, grébliu pakraunamos j konteinerj.

Mechaninis valymas

Nuotekos i§ pirminés paskirstymo kemeros prateka pro automatines grotas. Automatiniy groty
gedimo ar remonto atveju numatomas jrenginio apvedimas. Ant apvedimo linijos jrengiamos rankinés
grotos.

Automatinés ir rankinés grotos i§ AISI316L neridijancio plieno. Automatiniy groty akuciy
skersmuo 8 mm, rankiniy groty tarpai tarp strypy yra ne didesni kaip 20,0 mm.

Automatinése grotose taikoma uzdara neSmeny Salinimo sistema, neSmenis Salinant j konteinerius.
NeSmeny Salinimo periodiSkumas reguliuojamas pagal laikg. Rankinése grotose surinkti neSmenys
rankiniu biidu, grébliu pakraunamos j konteinerj.

Mechaniskai apvalytos nuotekos teka i aeruojama sméliagaude. Smélis nusodinamas aeracinéje
smeliagaudéje ir erliftu periodiSkai tiekiamas | smélio déz¢ nusausinimui. Skystis 1§ smélio dézés
grazinamas ] sméliagaude. Smélis 1§ smélio dézés rankiniu budu Salinamas j konteinerius.

Toliau nuotekos teka j nuoteky paskirstymo kamerg.

Nuoteky paskirstymas

Nuoteky paskirstymo kamera skirta tolygiai paskirstyti nuoteky srautus po parengtinio valymo |
dvi biologinio nuoteky valymo linijas, o taip pat priimti dumblo vanden;j i§ dumblo tankintuvo. Kiekviena
i§ dviejy biologinio valymo linijy galés biiti uzdaroma uzdorio pagalba remonto atveju.

Nuotekos tolygiai paskirstomos ] dvi biologinio nuoteky valymo linijas persipylimo
reguliuojamais slenksciais (technologiniai slenksciai -,,wiers*).

Biologinis nuoteky valymas
Anaerobiné zona

Numatomy aerotanky anaerobinése zonose vyksta biologinis fosforo paSalinimas. Anaerobinése
zonose biologiSkai fosforas paSalinamas 70 — 80%. Anaerobinése zonose numatoma oro pamaiSymo
priemones.

Denitrifikacijos zona

Denitrifikacijos zonoje vyksta nitrato azoto suskaidymas j molekulinj azota. Siam procesui vykti
reikia biologiSkai suyrancios organinés medziagos. Tam tikslui i§ antrinio nusodintuvo paduodamas
perteklinis recirkuliacinis aktyvusis dumblas. Denitrifikacinése zonoje apytakinimo dumblo erlifta, kurie
dumblo miS$inj tieks ] anaerobines zonas. Nuotekos i§ denitrifikacijos zonos patenka ] aeracijos
(nitrifikacijos) zong.

Nitrifikacijos zona

Aeracijos (nitrifikacijos) zonoje vyksta nitrifikacijos procesai. Nuoteky maiSymas vyksta
oraputémis suspausto oro pagalba. Aeracija vyksta per difuzorius sumontuotus aerotanko dugne.
Difuzoriai apriipina aktyvyjj dumblg iStirpusiu vandenyje deguonimi ir kartu padeda iSlaikyti dumbla
pakibusioje biisenoje. Deguonies koncentracijos palaikymui vienoje i§ linijy jrengiamas oksimetras
(deguonies matuoklis). Aktyvus dumblas i$ nitrifikacijos zony recirkuliaciniais dumblo erliftais tieckiamas
1 denitrifikacijos zonas.

Dumblo koncentracija bus palaikoma tam tikrame lygyje (projektiné 4 g/l), priklausomai nuo
nuoteky temperatiiros ir organinés apkrovos rezervuaruose, kad biity pasiektas reikiamas aerobinis ir
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bendras dumblo amzius, uztikrinant efektyvy BDS Salinimo, nitrifikacijos ir denitrifikacijos vyksma.

Antrinis nusodintuvas

Kiekvienai linijai numatoma po antrinj nusodintuvg. Antrinio nusodinimo rezervuarai sitilomi
bendrame konstruktyve su aerotankais. Numatomi vertikalaus srauto antriniai nusodintuvai skirti
gravitaciniam aktyvaus dumblo atskyrimui nuo iSvalyty nuoteky. Dumblas séda ir kaupiasi kiiginéje
antrinio nusodintuvo dalyje. Nuo antrinio nusodintuvo pavirSiaus iSvalytos nuotekos per surinkimo
latakus iSteka 1§ jrenginio.

Atsiradusios iSpliidos sukaupiamos sésdintuvo pavirSiuje PP atskyrimo ekrano pagalba bei
automatiSkai (el. sklendés pagalba) paSalinamos j iSplidy Sulinj, i$ kurio atskirtos nuotekos nuvedamos i
dumblo tankinimo talpa.

Aktyvusis dumblas i§ nusodintuvo konusinés dalies perteklinio dumblo erliftais tiekiamas i
dumblo tankintuva-stabilizatoriy.

Oro tiekimas

Sitilomos trys orapiités (2 darbingés ir atsarginé), tiekiancios org ] aerotankg. Kiekvienos nasumas
lygus 100% oro poreikio vienai technologinei linijai.

Oras ] dumblo tankintuva perteklinio dumblo stabilizavimui tiekiamas i§ pagrindiniy orapiiciy.

Oras | sméliagaude tiekiamas i§ atskiros orapiités membraninés oraputes.

Orapiités parenkamos, kad galety veikti esant slégiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1
m vandens stulpo.

Orapii¢iy darbas turi biiti automatizuotas (valdomas pagal oksimetro parodymus arba pagal darbo
laiko ir pauziy trukmes).

Dumblo apdorojimas

Perteklinis dumblas i§ antriniy nusodintuvy tiekiamas ] perteklinio dumblo tankintuva-
stabilizavimui. Numatoma dumbla tankintuve stabilizuoti iki 15 dieny. Dumblo stabilizavimui oras
tiekiamas orapiite. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo
dumblas i§ talpos dugno iSsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir i§vezamas tolimesniam tvarkymui.
Dumblo tankintuve nusistovéjes dumblo vanduo nuvedamas i nuoteky paskirstymo kamera pries
biologinio valymo grandj.

Cheminis fosforo Salinimas

D¢l biologiniu nepakankamo fosforo Salinimo biologiniu biidu, planuojama jdiegti fosforo
cheminio Salinimo grandj, panaudojant aliuminio sulfatg. Sitloma koagulianto jranga: 100 1 talpa
koagulianto laikymui ir 1 cheminiy reagenty dozatorius. Dozatoriaus naSumas ne mazesnis nei 0,15 I/h.

Azoto denitrifikavimas su iSoriniu anglies Saltiniu

D¢l biologiniu nepakankamo azoto Salinimo biologiniu biidu, papildomam denitrifikavimui
reikalingas iSorinis anglies Saltinis. Kaip iSorinis anglies Saltinis gali biiti naudojama: etanolis, metanolis,
acto riigStis. Sitloma iSorinio anglies Saltinio dozavimo jranga: 500 1 talpa metanolio laikymui ir 1
cheminiy reagenty dozatorius. Metanolis kiekvieno ciklo metu bus dozuojamas nustatyta laikg
paskirstymo kamerg. Metanolio dozatoriaus naSumas ne maziau 0,65 1/h.

Valyty nuoteky istekéjimas

Saukény nuoteky valymo jrenginiy Kelmés r. sav., Saukény sen., Saukény mstl., Prekybos g. 15A rekonstravimas 10



Priesprojektiniai pasiilymai

Po antriniy nusodintuvy valytos nuotekos savitaka teka ] méginiy émimo ir debito matavimo
mazgg. Siame mazge jrengiamos atskirtos kameros — méginiy émimui bei debito matavimui. Pirmoje
kameroje imami méginiai. | $ig kamerg atiteka ir nuotekos i§ apvadinés linijos.

Debito matavimo kameroje valyty nuoteky apskaitai jrengiamas elektromagnetinis debitomatis.
Po apskaitos valytos nuotekos iSleidziamos j priimtuva, per nuoteky esamg iSleidimo tinkla.

Siekiant iSvengti liti¢iy ir polaidZio metu nuoteky patekimo (galima patvanka dél debitomacio) j
biologinio valymo grandj, uz jos (pries méginiy émimo kamerg) turi biiti jrengtas atbulinis voztuvas.

3.2. Automatika ir valdymas
Nuoteky valykloje turi buti jdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi du valdymo
biidus:
e Automatinis valdymas — pagrindinis rezimas;
e Rankinis valdymas — pagalbinis rezimas.
Rankinis valdymas skirstomas:
e vietinis valdymo rezimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose
bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;
e distancinis valdymas atliekamas i§ dispecerinio pulto operatoriumi.
Visa informacija apie valymo jrenginiy darbg parodyta vizualiai pagrindiniame skyde operatoriaus
patalpoje ir kompiuterio ekrane dispecering¢je. Duomeny perdavimas ir nuotolinis proceso valdymas
numatomas i§ UAB ,,Kelmés vanduo* dispecerinés.

Kontroliuojami parametrai
Nuoteky valykloje turés biiti stebimi Sie parametrai:
— nuoteky siurblings siurbliy darbas;
— automatiniy groty darbas;
— orapii¢iy bisena;
— nuoteky ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;
— valyty iSleidziamy nuoteky debitas;
— dumblo vandens siurblio (dekanterio) biisena;
— dozatoriy darbas.

3.3. Aptarnaujantis personalas
Nuoteky valymo jrenginiai dirbs automatiniu rezimu. Personalo poreikis valymo procesui bus
minimalus. Pagrindiniai aptarnaujancio personalo darbai naujai planuojamai jrangai: vizualing jrenginiy
darbo apziiira, patikrinti kiekvieno jrenginio elektros energijos sanaudas, sekti ir pasirtipinti
nepertraukiamu elektros energijos tiekimu, prizidiréti visy jrenginiy veikima, uzpildyti eksploatacinj
zurnalg, Salinti atsiradusius gedimus, pakeisti neSmeny ir nuogrieby konteinerius bei papildyti reagenty
talpas. Esant reikalui atlikti pakeitimus valdymo programoje.

3.4. Nuoteky valymo jrenginiy sklypas
Nauji nuoteky valyklos statiniai aptveriami ne zemesne kaip 1,7 m auksc¢io cinkuota vielinio tinklo
tvora, ties jvaziavimu jrengiami dvivériai rakinami vartai. NV] aptarnaujanciam transportui jrengiama
trinkeliy dangos aikstelé, perimetru su bortais. Numatomi trinkeliy dangos jrenginiy aptarnavimo takai.
Esami valyklos statiniai, kurie trukdo naujy statiniy statybai ir eksploatacijai demontuojami.
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3.5. Preliminari nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcijos kaina
Apskaiciuota preliminari nuoteky valyklos rekonstrukcijos darby kaina. Skai¢iavimai atlikti su
prielaida, kad esamuose nuoteky valymo jrenginiuose papildomai bus jrengta Siuose prieSprojektiniuose
pasitilymuose pasitilyta (arba analogiska) jranga. Kaina nustatyta remiantis tieké&jy apklausa.
Preliminari nuoteky valyklos rekonstravimo kaina gali siekti apie xxx tukst. Eur be PVM.
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PRIEDAI

1. Principiné technologiné schema.
2. Nuoteky valyklos sklypo planas.
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