Paketo, 1 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
2278.95

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé&"



Trumpas darby aprasas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m plocio)

Pastaty cokoliy igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i3 iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu tinku
ir aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Ivadinés paskirstymo spintos,
sumontuotos ant iSorinés pastato
sienos perkélimas.

Miro sieny konstrukcijy stiprinimas
plieniniais strypais ir apkabomis
(pazeisto pavirsiaus).

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darby aprasymas

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliyju poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruoSimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pa8alinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine
membrana; 6. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu.

Sitloma apSiltinti pastato pamatus
atkasant juos 120 cm Zemiau Zemeés lygio,
sutvarkant pamaty jtrakimus ir kitus
defektus, jrengiant hidroizoliacija.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 15lyginamojo sluoksnio jirengimas,
tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas
apdailos plytelémis.

Sitloma apsiltinti pastato cokoli
sertifikuota apSiltinimo sistema, jrengiant
cokolio antZzeminés dalies apdaila,
atsparig mechaniniams pazeidimams.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy atramuy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas.
5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kabeliy atjungimas. 2. Kabeliy jvado poZzeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 3.
Tvadinés paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujy atraminiy konstrukcijy sumontavimas. 5.
Tvadinés paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabeliy prijungimas paskirstymo spintoje.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Fasady itrukusiy pavirsiy valymas. 2. Vagy pjovimas. 3. Metaliniy elementy
paruodimas ir sumontavimas. 4. Vagy ir lizdy uztaisymas cementiniu skiediniu. 5. Karkaso, tinklo
irengimas tinkavimui. 6. Pavirsiy tinkavimas, iSlyginimas.

Mato
vnt.

vnt

Darby
kiekis

12.24

145.54

174.65

154.45

15

158

Tkainis

187.36 €

20.29€

120 €

180 €

100 €

515.22 €

23298 €

Kaina, be
PVM

2293.29€

2953.01 €

20958 €

27801 €

1500 €

1030.44 €

36810.84
€

Kaina, su
PVM

2774.88 €

3573.14 €

25359.18
€

33639.21
€

1815 €

1246.83 €

44541.12
€



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)
Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,39>U=0,25
W/(m2K)

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas iki 0,5 m?. Plastikiniy
langy Silumos perdavimo koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m*K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>U=1,1 W/(m?K)

Esamuy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m2
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po ap$iltinimo; 6. Plok$ iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio jirengimas,
tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio
irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirSiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po
apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Ploks iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokras$¢iy aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas,
tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio
irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas.
3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavirsiaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 5. Angokras iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas;
3. Naujy montuojamuy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy
irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokras iy apdaila.

sienos balkony viduje

Sitloma stiklinami visus balkonus pagal
vieninga projekta. Investicijy plane
numatomas visy balkony naujas
istiklinimas (rengiant technini darbo
projekta jvertinti galimybes iSsaugoti
esamus jstiklintus balkonus). Balkonai
stiklinami PVC profiliy langais. Stiklinimo
konstrukcija montuojama nuo balkono
atitvaros iki luby.

Rusio langai

Laiptinés langai

2

2

2

2

2161.56

339.32

519.9

48.32

333.2

15.5

84.91

130€

120 €

120 €

90 €

240 €

450 €

320 €

350 €

281002.8
€

40718.4 €

62388 €

4348.8 €

79968 €

4212 €

4960 €

297185 €

340013.39
€

49269.26
€

75489.48
€

5262.05 €

96761.28
€

5096.52 €

6001.6 €

35959.39
€



Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamuy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m%
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,9>U=1,7 W/(m?K)

Elektromechaniniy spyny irengimas
duryse.

Automatiniy orlaidziy istatymas
esamy langy rémuose, nukeliant lango
varcig nuo vyriy

Sutapdinty stogy Siltinimas, kei¢iant
esamg danga termoizoliacinémis
plokStémis, jrengiant ritinine
(bitumine arba sinteting) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m?2K)

Balkony stogeliy apSiltinimas

24 moduliy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas
Siluminiy mazgy patalpose.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji
galia daugiau 100 iki 150 kW.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir rlsio patalpy ap3Svietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisuy,
Sviestuvy keitimas.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas pastatuose iki 5
auksty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynuy ir
dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokra$ iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir
dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Spynu, sklendZiy jistatymas i paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros
grandiniy prijungimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Lango varcios nuémimas nuo viriy. 2. Angy frezavimas. 3. Orlaidés montavimas. 4.
Orlaidés stogelio montavimas. 5. Lango varcios jstatymas, reguliavimas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auksc¢io); 3. Nuolydi formuojancio
sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis;
6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilajy, ventiliacijos
kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 11. ZaibolaidZiy jrengimas; 12. Seny kopé¢&iy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas;
13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.15lyginamojo (nuolydzio) sluoksnio
irengimas. 3.1zoliaciniy ploks iy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties
su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy
jungikliu, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir
gnybty. 3. Paskirstymo skydy iZzeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamuy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidu) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Tvadiniy paskirstymo skydy paruo$imas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5.
Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Laiptinés ir rasio durys

Tambdry ir $ilumos mazgo durys

Irengiamy orlaidziy kiekis vienetais.
Orlaidés montuojamos i gyvenamy
kambariy langus.

Zaibosaugos remontas, apsauginés
tvorelés jrengimas

vnt

m2

vnt.

vnt.

2
rusio
ploto

laiptiné

11.24

95

625.21

48.32

463.75

15

529.39€

427.59 €

46.65 €

135€

165 €

120 €

423.54 €

1053.77
€

18.94 €

485.56 €

2668.13 €

4806.11 €

46.65 €

12825 €

103159.65
€

5798.4 €

423.54 €

1053.77 €

8783.43 €

72834 €

3228.44 €

5815.39 €

56.45 €

15518.25
€

124823.18
€

7016.06 €

51248 €

1275.06 €

10627.95
€

881291 €



Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamuyjy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose iki 5
auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose (m
stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamuyjy stovy keitimas virtuvéje
pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Karsto vandens termobalansiniy
srauto reguliavimo ventiliy irengimas.

Ranksluosciy dZiovintuvy keitimas

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos
nuo 101 iki 200 Silumos dalikliy su
nuotoliniu duomeny nuskaitymu
irengimas.

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus jrenginius i 2
kontury modulinius irenginius, kai
skirtomujy irenginiy galia nuo 300kW
iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy
jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy
montavimas. 5. Varzy matavimas.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiu keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiros
montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir at8aky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens i$leidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiros
montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir at8aky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens i$leidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy
irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamuyjy vamzdyny iki stovy demontavimas,
iSnesimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamuyjy vamzdyny apvedimo linijy ir
ranksluosciy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas,
dezinfekcija.

Sildymo ir karstojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisy ir frenginiy montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas ir adresy iregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens
ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, $ilumos tinkly ir karsto,
ir Salto vandens sistemuy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.
Hidraulinis bandymas.
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Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny izoliacijos keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus pastatuose
iki 5 auksty (m stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
ildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voZtuvy
montavimas.

Termostatiniy radiatoriy voztuvy
montavimas, kai voZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiros
magistraléms keitimas pastatuose iki 5
auksty.

UZdaromosios armatiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Naturalios ventiliacijos sistemos

atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jirengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.
Sumontuotos jirangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. VamzdZiy nuvalymas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkiiniy izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny
dazymas korozijai atspariais daZais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy
stovy ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai
sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6.
Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSnesimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. VamzdZiy paruo$imas. 2. Termostatiniy vozZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. VamzdZiy paruo$imas. 2. Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenaZzo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4.
Magistraliniy vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4.
Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis i8bandymas; 5. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i angg ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos
sistemos prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas
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Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy
jégainiy daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW
galios irengimas ant pastaty ploksciy
stogy.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato buitinio nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Saltojo vandentiekio jvadiniy
apskaitos mazgy be apvedimo linijos
keitimas, kai ivady DN 50 mm,
skaitikliy DN 40 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas.
3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros
irangos montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. TZeminimo jrengimas. 8.

Elektriniy parametry matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés

darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos

montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.

Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos
prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.

6. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos mazgy demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos mazgy
i$ pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo jvadinés iki
skirstomujy tinkly vamzdyny uzdaromosios armatiros. 3. Uzdaromosios armatiros, apskaitos
prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5.

Dazymas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas
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Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir
laipty paprastasis remontas su
pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty
turékly paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
UZdaromosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy
ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo
tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PaZeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavir$iy paruoSimas dazymui. 4.
Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirsiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy
viety nuvalymas ir padengimas rudziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavir$iy dazymas. 6.
Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy
dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavirsiy
dazymas.
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Lentelé Nr.3 "Numatomuy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

e

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sgnaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés sgnaudos Skaiciuojamas $iluminés energijos sgnaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti sgnaudos patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

SaT“'. ) F 630616.49 248.51 164.93 83.58

rodikliai

Paketo .

B klasé 248861.45 98.07 443 53.77 60.54 88.95

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. 1$laidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 1234341.75 € 541.63 €/m2
4.2. 1S ju:

43, Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 1145716 € 502.74 €/m2
4.4, Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné prieziiira, projekto administravimas, kitos iSlaidos 123063.3 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 61531.65 € 27 €/m2
4.7. 18 viso: 1357405.05 € 595.63 €/m2

4.8. Rezervas 246868.35 € 108.33€/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGU FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Irasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokeéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina is$ 4.3 lentelés IS viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydzZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas jkainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priezitirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 2278.95 54 € 123063.3 €/m2



Eiles Nr.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Paslaugy pavadinimas
Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
Statybos techniné priezilira

Projekto administravimas

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

1S viso:

Sitiloma jkainio procentiné dalis (%)*
40 %

10 %

50 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
49225.32 €
12306.33 €
61531.65 €
123063.3 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmoketi.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) L - 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 7000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo prieziiirg) 25225.32 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1500 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 4500 €

437, Pastato s?nldarumlo ban(liyrlnaﬁ ir-pastato energinio naudingumo sertifikatas 3500 €
po atnaujinimo priemoniy jdiegimo

438, Sltat){bos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 2000 €
jregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1500 €

4.3.10. 18 viso: 49225.32 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

Eiles Nr. Administravimo paslauguy apmokéjimo salygos Administravimo paslaugy apmokejimo
' dalimis (%)* p sy ap ! aye sumos (eur)
4.4.1. 30 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 18459.5 €
4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninés prieziiiros ir rangos darby sutartys 12306.33 €
4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 18459.5 €
444 20 % Igyvendirys projeklta ir gavu§ \}/alstybé}s}parama buty savininkams, i$skyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 12306.33 €
nesumokeéjimo projekto administratoriui
4.4.5. 100 %

18 viso: 61531.66 €
* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

451 1S V|sAoAIes‘q pore|k|s (AEur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 4929537 €
poreikius ir rinkos kainas:

459, 1S VISAOA|eS‘L[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 12306.33 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1é5y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 61531 65 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) IéSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés priezidros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama l€Sy suma paslaugoms apmokeéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias Ié3as.



Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikSmé Pastabos
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing Metais 51
Atémus valstybés parama Metais 37
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumineg kaina Metais 43

Atémus valstybés parama Metais 33



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

. S w g Planuojamas investicijy dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,
Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo l1éSos 123434175 € 90.93 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZidrai vykdyti 123063.3 € 9.07 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai o€ 0%

vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo [éSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 1357405.05 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos |é50s"

Fiksuotas projekto iSlaidy

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés prieZzitiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatytg fiksuotg projekto islaidy ikaini

Eiles Nr. Fiksuota valstybé | Taisyklé tatytus ikainius: S ,E .
iles Nr iksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus jkainius uma, Eur vieneto ikainis, Eur/m2
611, Valsty.béé paTravr.Tja ?rojektu.i arjlo‘daliai parengti,. projektF) lJ',gyvendinimui administruoti ir statybos 1230633 € sa€
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)*
6.1.1.1. 50 proc. dalis 61531.65 €
6.1.1.2. 30 proc. dalis 36918.99 €
6.1.1.3. 20 proc. dalis 24612.66 €
619, Xalstybés parama ranggs dér.bams,. skirta J',gyvendihtq energini efektyvuma didinanciy priemoniy 262079.25 € 115€
iSlaidoms kompensuoti (teikiama jgyvendinus projektg)
6.1.3. IS viso:  385142.55 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
metus metus) (eur/kWh néra-1)
N j faktiné ikliu/koefici ik§meés,
audojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmés 248.51 98.07 0.0695 29 12

skaiciuojant imoka

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3,
jeigu néra -1)

Apskaiciuota maksimali

Kk
imokall

1 1.3 2.99



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1998-9013-
0014:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
1998-9013-
0014:0036

Buto/patalpos
numeris: 3
1998-9013-
0014:0037

Buto/patalpos
numeris: 4
1998-9013-
0014:0002

Buto/patalpos
numeris: 5
1998-9013-
0014:0038

Buto/patalpos
numeris: 6
1998-9013-
0014:0003

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinanéioms priemonéms Valstybés Investiciju Ar
Preliminarus e .
paramos suma X virSyjama
Patalpy . . men. A
Patalpy naudingasis . dydis atémus i mokos didZiausia
paskirtis | 5 5 Bendros . Kltorn.s 1% viso: rangos valstybés dld‘ EUR leistina
plotas, m investicijos, Individualios investicijos, Eur priemonéms darbams  parama, Y |52 ménesio
Eur (eur) Eur m imoka?
Gyvenamosios paskirties patalpos
Gyvenamui 1788.86
4 Wy 54.12 24062.36 Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 2104.6 27955.82 6223.8 21732.02 1.67 Ne
(buty) 1788.86
Gyvenamui 2787.84
yvenamuid - 33 78 1501897  Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 1313.61 1912042 38847 1523572 1.88 Ne
(butw 2787.84
Gyvenamui 1858.56
w i 53.83 23933.43 Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 2093.34 27885.33 6190.45 21694.88 1.68 Ne
(buty) 1858.56
Gyvenamui 1788.86
w iy 54.12 24062.36 Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 2104.6 27955.82 6223.8 21732.02 1.67 Ne
(buty) 1788.86
Gyvenamujy 2787.84
(buty) 33.78 15018.97  Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur: 1313.61 19120.42 3884.7 15235.72 1.88 Ne
2787.84
5051.76
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
Gyvenamuyj 251136
4 (butq)mu 53.83 23933.43 Patalpje montuojamuy balkono dury bendra 2093.34 31078.53 6190.45 24888.08 1.93 Ne

kaina, Eur : 681.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

Preliminarus
mén.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

2.26

2.02

2.26

2.32

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
ménesio
imoka,
iskaidiavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaideés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Langai
5,93 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.



7.7

7.8

7.9

7.11

Buto/patalpos
numeris: 7
1998-9013-
0014:0004

Buto/patalpos
numeris: 8
1998-9013-
0014:0005

Buto/patalpos
numeris: 9
1998-9013-
0014:0006

Buto/patalpos
numeris: 10
1998-9013-
0014:0007

Buto/patalpos
numeris: 11
1998-9013-
0014:0008

Buto/patalpos
numeris: 12
1998-9013-
0014:0009

Buto/patalpos
numeris: 13
1998-9013-
0014:0010

Buto/patalpos
numeris: 14
1998-9013-
0014:0039

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

54.12

33.78

53.83

54.12

33.78

53.83

54.12

33.78

24062.36

15018.97

23933.43

24062.36

15018.97

23933.43

24062.36

15018.97

1788.86
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

1858.56
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

1788.86
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3493.28

Patalpoje kei€¢iamy langy bendra kaina, Eur:
952.88

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

1788.86
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2104.6

1313.61

2093.34

2104.6

1313.61

2093.34

2104.6

1313.61

27955.82

19120.42

27885.33

27955.82

19120.42

29520.05

27955.82

19120.42

6223.8

3884.7

6190.45

6223.8

3884.7

6190.45

6223.8

3884.7

21732.02

15235.72

21694.88

21732.02

15235.72

23329.6

21732.02

15235.72

1.67

1.88

1.81

1.67

1.88

Ne

Ne

Ne

Ne

2.26

2.02

2.26

2.26

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,4m2,
orlaideés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Langai
2,25 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.



7.15

7.19

Buto/patalpos
numeris: 15
1998-9013-
0014:0011

Buto/patalpos
numeris: 16
1998-9013-
0014:0012

Buto/patalpos
numeris: 17
1998-9013-
0014:0013

Buto/patalpos
numeris: 18
1998-9013-
0014:0014

Buto/patalpos
numeris: 19
1998-9013-
0014:0015

Buto/patalpos
numeris: 20
1998-9013-
0014:0016

Buto/patalpos
numeris: 21
1998-9013-
0014:0017

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

53.83

64.13

77.75

64.13

77.75

64.13

77.75

23933.43

28512.92

34568.53

28512.92

34568.53

28512.92

34568.53

1858.56
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

7708.92

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
4239.24

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5286.5

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1816.82

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2093.34

2493.93

3023.56

2493.93

3023.56

2493.93

3023.56

27885.33

33794.69

45301.01

36293.35

40379.93

33794.69

40379.93

6190.45

7374.95

8941.25

7374.95

8941.25

7374.95

8941.25

21694.88

26419.74

36359.76

28918.4

31438.68

26419.74

31438.68

1.68

1.68

Ne

Ne

2.02

2.06

2.34

2.26

2.02

2.06

2.02

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
10,01 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Langai
4,29 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.



7.23

7.26

7.28

Buto/patalpos
numeris: 22
1998-9013-
0014:0018

Buto/patalpos
numeris: 23
1998-9013-
0014:0019

Buto/patalpos
numeris: 24
1998-9013-
0014:0020

Buto/patalpos
numeris: 25
1998-9013-
0014:0021

Buto/patalpos
numeris: 26
1998-9013-
0014:0022

Buto/patalpos
numeris: 27
1998-9013-
0014:0023

Buto/patalpos
numeris: 28
1998-9013-
0014:0024

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

64.13

77.75

64.13

77.75

52.57

53.85

65.72

28512.92

34568.53

28512.92

34568.53

23373.22

23942.32

29219.86

6844.98

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
3375.3

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5286.5

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
1816.82

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

1765.63
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2493.93

3023.56

2493.93

3023.56

2044.33

2094.14

2555.7

37851.83

42878.59

33794.69

40379.93

27183.18

28824.3

34563.4

7374.95

8941.25

7374.95

8941.25

6045.55

6192.75

7557.8

30476.88

33937.34

26419.74

31438.68

21137.63

22631.55

27005.6

1.98

1.82

1.68

1.71

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.38

2.18

2.06

2.02

2.02

2.1

2.05

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Langai
7,97 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
4,29 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.



7.34

Buto/patalpos
numeris: 29
1998-9013-
0014:0025

Buto/patalpos
numeris: 30
1998-9013-
0014:0026

Buto/patalpos
numeris: 31
1998-9013-
0014:0027

Buto/patalpos
numeris: 32
1998-9013-
0014:0040

Buto/patalpos
numeris: 33
1998-9013-
0014:0028

Buto/patalpos
numeris: 34
1998-9013-
0014:0029

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

52.57

53.85

65.72

52.57

53.85

65.72

23373.22

23942.32

29219.86

23373.22

23942.32

29219.86

4958.83

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
2511.36

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

6150.44

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2680.76

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

4958.83

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
2511.36

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5017.7

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1816.82

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2519.04

2044.33

2094.14

2555.7

2044.33

2094.14

2555.7

30376.38

28824.3

37926

30376.38

28824.3

36793.26

6045.55

6192.75

7557.8

6045.55

6192.75

7557.8

24330.83

22631.55

30368.2

24330.83

22631.55

29235.46

1.85

Ne

Ne

2.32

2.1

232

2.32

2.1

2.22

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Langai
5,93 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 2
vnt.

Langai
6,33 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
5,93 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 2
vnt.

Langai
4,29 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 3
vnt.



Buto/patalpos
numeris: 35
1998-9013-
0014:0030

Buto/patalpos
numeris: 36
1998-9013-
0014:0031

Buto/patalpos
numeris: 37
1998-9013-
0014:0032

Buto/patalpos
numeris: 38
1998-9013-
0014:0033

Buto/patalpos
numeris: 39
1998-9013-
0014:0034

Buto/patalpos
numeris: 40
1998-9013-
0014:0035

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

18 viso:

23373.22

23942.32

29308.78

23373.22

23942.32

29219.86

1013246.94

3423.58

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
952.88

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

4422.56

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
952.88

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3400.35

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
952.88

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2787.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

132470.96

Langai
2,25 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 2
vnt.

Langai
2,25 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
2,25 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 3
vnt.



Paketo, 2 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
2278.95

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé&"



Trumpas darby aprasas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m plocio)

Pastaty cokoliy igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i3 iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Ivadinés paskirstymo spintos,
sumontuotos ant iSorinés pastato
sienos perkélimas.

Miro sieny konstrukcijy stiprinimas
plieniniais strypais ir apkabomis
(pazeisto pavirsiaus).

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams Papildomas darby aprasymas

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruoSimas. 2. Pagrindo jirengimas. 3. Panduso konstrukcijos jrengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3.
Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruo$imu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet _ .
P Y 4 153 4 al Sitloma apSiltinti pastato pamatus

atkasant juos 120 cm Zemiau Zemés lygio,
sutvarkant pamaty itrakimus ir kitus
defektus, jrengiant hidroizoliacija.

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine
membrana; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

« o L . R Yy Sitiloma apSiltinti pastato cokolj
neapsiribojant): 1. Paviriaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks iy P P *

sertifikuota apSiltinimo sistema, jrengiant
cokolio antzeminés dalies apdaila,
atsparig mechaniniams pazeidimams.

tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 15lyginamojo sluoksnio irengimas,
tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas
apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy
irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas.
5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kabeliy atjungimas. 2. Kabeliy jvado poZzeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 3.
Tvadinés paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujy atraminiy konstrukcijy sumontavimas. 5.
Tvadineés paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabeliy prijungimas paskirstymo spintoje.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Fasady itrukusiy pavir$iy valymas. 2. Vagy pjovimas. 3. Metaliniy elementy
paruodimas ir sumontavimas. 4. Vagy ir lizdy uztaisymas cementiniu skiediniu. 5. Karkaso, tinklo
irengimas tinkavimui. 6. Pavirsiy tinkavimas, iSlyginimas.

Mato
vnt.

vnt

Darby
kiekis

12.24

145.54

174.65

154.45

15

158

Tkainis

187.36 €

20.29 €

120 €

180 €

100 €

515.22 €

23298 €

Kaina, be
PVM

2293.29€

2953.01 €

20958 €

27801 €

1500 €

1030.44 €

36810.84
€

Kaina, su
PVM

2774.88 €

3573.14 €

25359.18
€

33639.21
€

1815 €

1246.83 €

44541.12
€



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant védinama fasada ir aptaisant
apdailos plok&témis. Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,18>U=0,12
W/(m?2K)

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,39>U=0,25
W/(m?2-K)

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Sutapdinty stogy Siltinimas, kei¢iant
esama danga termoizoliacinémis
plok3témis, irengiant ritinine
(bitumine arba sintetine) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m?2K)

Balkony stogeliy apsiltinimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir$iaus paruosimas; perforuoto
cokolinio profilio jrengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny Siltinimas,
pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas;
10. Kampy ir angokras iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo;
5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6. Plok$¢iy klijavimas ir
tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant
tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12.
Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas. 3.
Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir8iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio
sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy $iltinimas termoizoliacinémis plok$témis;
6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos
kaminéliy jirengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 11. Zaibolaidziy irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas;
13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apSsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.I3lyginamojo (nuolydZio) sluoksnio
irengimas. 3.1zoliaciniy plok&¢iy paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties
su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky sutvarkymas ir iSvezimas.

Langu, dury keitimas, balkonuy stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras iy paruoSimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4.
Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

m
sienos balkony viduje m?
mZ
mZ
Zaibosaugos remontas, apsauginés m?
tvorelés jirengimas
m2
Sitloma stiklinami visus balkonus pagal
vieningg projekta. Investicijy plane
numatomas visy balkony naujas
istiklinimas (rengiant technini darbo
projekta jvertinti galimybes iSsaugoti m?

esamus jstiklintus balkonus). Balkonai
stiklinami PVC profiliy langais. Stiklinimo
konstrukcija montuojama nuo balkono
atitvaros iki luby.

2161.56

339.32

519.9

48.32

625.21

48.32

3332

165 €

120 €

120 €

90 €

165 €

120 €

240 €

356657.4
€

40718.4 €

62388 €

4348.8 €

103159.65

€

5798.4 €

79968 €

431555.45
€

49269.26
€

75489.48
€

5262.05 €

124823.18
€

7016.06 €

96761.28
€



Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas iki 0,5 m?. Plastikiniy
langy Silumos perdavimo koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m?*K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>U=1,1 W/(m?K)

Esamuy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m2
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?K)

Esamuy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m%
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,9>U=1,7 W/(m?K)

Elektromechaniniy spyny irengimas
duryse.

Automatiniy orlaidziy istatymas
esamy langy rémuose, nukeliant lango
varcig nuo vyriy

24 moduliy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas
Siluminiy mazgy patalpose.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji
galia daugiau 100 iki 150 kW.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir rlsio patalpy ap3vietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas pastatuose iki 5
auksty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp staktuy ir
sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Rasio langai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Laiptinés langai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iS$émimas;
3. Naujy montuojamuy bloky jistatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy
irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokras ¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir
dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Laiptinés ir rusio durys

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir
dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokra3¢iy apdaila.

Tambiry ir Silumos mazgo durys

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Spynuy, sklendziy jstatymas i paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros
grandiniy prijungimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Lango varcios nuémimas nuo viriy. 2. Angy frezavimas. 3. Orlaidés montavimas. 4.
Orlaidés stogelio montavimas. 5. Lango varcios istatymas, reguliavimas.

Orlaidés montuojamos i gyvenamy
kambariy langus.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy
jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir
gnybty. 3. Paskirstymo skydy iZzeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamuy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidu) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Tvadiniy paskirstymo skydy paruo$imas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas riisio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5.
Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Trengiamy orlaidziy kiekis vienetais.

vnt

vnt.

vnt.

mZ

rasio
ploto

laiptiné

9.36

84.91

11.24

95

463.75

10

450 €

320€

350 €

529.39 €

427.59 €

46.65 €

135€

423.54 €

1053.77
€

18.94 €

485.56 €

4212 €

4960 €

29718.5 €

2668.13 €

4806.11 €

46.65 €

12825 €

423.54 €

1053.77 €

878343 €

4855.6 €

5096.52 €

6001.6 €

35959.39
€

3228.44 €

5815.39 €

56.45 €

15518.25
€

51248 €

1275.06 €

10627.95
€

5875.28 €



Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamuyjy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose iki 5
auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose (m
stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamuyjy stovy keitimas virtuvéje
pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Karsto vandens termobalansiniy
srauto reguliavimo ventiliy irengimas.

Ranksluosciy dZiovintuvy keitimas

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus irenginius i 2
kontlry modulinius irenginius, kai
skirtomujy irenginiy galia nuo 300kW
iki 400kW.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny izoliacijos keitimas
pastatuose iki 5 auk3ty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy
jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy
montavimas. 5. Varzy matavimas.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiu keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiros
montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens i$leidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo
vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiros
montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens i$leidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy
irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamuyjy vamzdyny iki stovy demontavimas,
iSnesimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir
ranksluosciy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas,
dezinfekcija.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens
ruos$imu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto,
ir Salto vandens sistemu. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4.
Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdziy nuvalymas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdziy, ventiliy, flandy, alkiniy izoliavimas.
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Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus pastatuose
iki 5 auksty (m stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voZtuvy
montavimas.

Termostatiniy radiatoriy voztuvy
montavimas, kai vozZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiros
magistraléms keitimas pastatuose iki 5
auksty.

UZdaromosios armatiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jirengimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy
jégainiy daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW
galios irengimas ant pastaty ploksciy
stogu.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady)
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny
dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy
stovy ir prijungiamuyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty
stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje iki
perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas,
iSnesimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy
tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. VamzdZiy paruosimas. 2. Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. VamzdZiy paruosimas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenaZzo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4.
Magistraliniy vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros
sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4.
Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i angg ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos
sistemos prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas.
3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros
irangos montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. TZeminimo jrengimas. 8.
Elektriniy parametry matavimas.

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno
vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés
darbai. 4. Hidraulinis bandymas.
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Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato buitinio nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Saltojo vandentiekio jvadiniy
apskaitos mazgy be apvedimo linijos
keitimas, kai ivady DN 50 mm,
skaitikliy DN 40 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Ilajos
montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4.
Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy
ir fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo ivado imovos risyje iki imovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir
fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos
prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 4. Stovo
iSvedimas virs$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.
6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos mazgy demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos mazgy
i§ pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo jvadinés iki
skirstomuyjy tinkly vamzdyny uzdaromosios armatiiros. 3. UZzdaromosios armatdros, apskaitos
prietaisuy, slégio matavimo prietaisu, filtry montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5.
Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armatiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir
at8aky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo
tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
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Lentelé Nr.3 "Numatomuy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

e

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sgnaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaiciuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti sgnaudos patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

SaT“'. ) F 630616.49 248.51 164.93 83.58

rodikliai

Paketo .

B klasé 248861.45 98.07 443 53.77 60.54 88.95

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. 1$laidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 1257278.39 € 551.69 €/m2
4.2. 1S ju:

43, Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 1199253.9 € 526.23 €/m2
4.4, Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné prieziiira, projekto administravimas, kitos iSlaidos 123063.3 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 61531.65 € 27 €/m2
4.7. 18 viso: 1380341.69 € 605.69 €/m2

4.8. Rezervas 251455.68 € 110.34 €/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGU FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Irasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokeéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina is 4.3 lentelés IS viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydzZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas jkainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priezitirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 2278.95 54 € 123063.3 €/m2



Eiles Nr.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Paslaugy pavadinimas
Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
Statybos techniné priezilira

Projekto administravimas

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

1S viso:

Sitiloma jkainio procentiné dalis (%)*
40 %

10 %

50 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
49225.32 €
12306.33 €
61531.65 €
123063.3 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmoketi.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) L - 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 7000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo prieziiirg) 25225.32 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1500 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 2500 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 4500 €

437, Pastato s?nldarumlo ban(liyrlnaﬁ ir-pastato energinio naudingumo sertifikatas 3500 €
po atnaujinimo priemoniy jdiegimo

438, Sltat){bos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 2000 €
jregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1500 €

4.3.10. 18 viso: 49225.32 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

Eiles Nr. Administravimo paslauguy apmokéjimo salygos Administravimo paslaugy apmoke&jimo
' dalimis (%)* p gy ap ! aye sumos (eur)
4.4.1. 30 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 18459.5 €
4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninés prieziiiros ir rangos darby sutartys 12306.33 €
4.4.3. 30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 18459.5 €
444 20 % Igyvendirys projeklta ir gavu§ \}/alstybé}s}parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 1230633 €
nesumokeéjimo projekto administratoriui
4.4.5. 100 %

18 viso: 61531.66 €
* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

451 1S V|sAoAIes‘q pore|k|s (AEur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 4929537 €
poreikius ir rinkos kainas:

459, 1S VISAOA|eS‘L[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 12306.33 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1é5y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 61531 65 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) IéSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés priezidros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama l€Sy suma paslaugoms apmokeéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias Ié3as.



Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§mé Pastabos
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaina Metais 52
Atémus valstybés parama Metais 38
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumineg kaina Metais 45
Metais 35

Atémus valstybés parama



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

. Sy w g Planuojamas investicijy dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,
Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo l1éSos 1257278.39 € 91.08 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZidrai vykdyti 123063.3 € 8.92 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky léSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai o€ 0%

vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo [éSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 1380341.69 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos |é50s"

Fiksuotas projekto iSlaidy

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés prieZzitros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatytg fiksuotg projekto islaidy jkaini

Eiles Nr. Fiksuot. Istybé | Taisyklé tatytus ikainius: S ,E .
iles Nr iksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus jkainius uma, Eur vieneto ikainis, Eur/m2
611, Valsty.béé paTravr.Tja ?rojektu.i arjlo‘daliai parengti,. projektF) lJ',gyvendinimui administruoti ir statybos 1230633 € sa€
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)*
6.1.1.1. 50 proc. dalis 61531.65 €
6.1.1.2. 30 proc. dalis 36918.99 €
6.1.1.3. 20 proc. dalis 24612.66 €
619, Xalstybés parama ranggs dér.bams,. skirta J',gyvendihtq energini efektyvuma didinanciy priemoniy 262079.25 € 115€
iSlaidoms kompensuoti (teikiama jgyvendinus projektg)
6.1.3. 18 viso: 385142.55 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
metus metus) (eur/kWh néra-1)
N j faktiné ikliy/koefici ikSmeés,
audojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmés 248.51 98.07 0.0695 29 12

skaiciuojant imoka

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3,
jeigu néra -1)

Apskaiciuota maksimali

Kk
imokall

1 1.3 2.99



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1998-9013-
0014:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
1998-9013-
0014:0036

Buto/patalpos
numeris: 3
1998-9013-
0014:0037

Buto/patalpos
numeris: 4
1998-9013-
0014:0002

Buto/patalpos
numeris: 5
1998-9013-
0014:0038

Buto/patalpos
numeris: 6
1998-9013-
0014:0003

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

54.12

33.78

53.83

54.12

33.78

53.83

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinanéioms priemonéms Valstybés Investicijy L Ar
Preliminarus L
paramos suma . vir§yjama
) . mén. AT
) dydis atémus i mokos didziausia
Bendros . Kitoms 1§ viso: rangos  valstybés dld' EUR leistina
investicijos, Individualios investicijos, Eur priemonéms darbams  parama, yr:z ménesio
Eur (eur) Eur imoka?

Gyvenamosios paskirties patalpos

2115.56
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
24958.81 326.7 1377.91 28452.28 6223.8  22228.48 1.71 Ne
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2951.19
Patalpoje kei€¢iamy langy bendra kaina, Eur:
15578.5 163.35 860.04 19389.73 3884.7  15505.03 1.91 Ne
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2185.26
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
24825.07 326.7 1370.54 28380.87 6190.45 22190.42 1.72 Ne
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

2115.56
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
24958.81 326.7 1377.91 28452.28 6223.8 22228.48 1.71 Ne
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2951.19
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
15578.5 163.35 860.04 19389.73 3884.7 15505.03 1.91 Ne
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5378.74
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2838.34
24825.07 Patalpje montuojamuy balkono dury bendra 1370.54 31574.35 6190.45 25383.9 1.96 Ne
kaina, Eur : 681.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

Preliminarus
mén.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

2.05

2.29

2.06

2.05

2.29

2.35

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
ménesio
imoka,
iskaidiavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaideés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Langai
5,93 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.



7.7

7.8

7.9

7.1

Buto/patalpos
numeris: 7
1998-9013-
0014:0004

Buto/patalpos
numeris: 8
1998-9013-
0014:0005

Buto/patalpos
numeris: 9
1998-9013-
0014:0006

Buto/patalpos
numeris: 10
1998-9013-
0014:0007

Buto/patalpos
numeris: 11
1998-9013-
0014:0008

Buto/patalpos
numeris: 12
1998-9013-
0014:0009

Buto/patalpos
numeris: 13
1998-9013-
0014:0010

Buto/patalpos
numeris: 14
1998-9013-
0014:0039

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

54.12

33.78

53.83

54.12

33.78

53.83

54.12

33.78

24958.81

15578.5

24825.07

24958.81

15578.5

24825.07

24958.81

15578.5

2115.56

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2951.19

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2185.26

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

2115.56

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2951.19

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3819.98

Patalpoje kei€¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1279.58

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

2115.56

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1788.86

2951.19

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

1377.91

860.04

1370.54

1377.91

860.04

1370.54

1377.91

860.04

28452.28

19389.73

28380.87

28452.28

19389.73

30015.59

28452.28

19389.73

6223.8

3884.7

6190.45

6223.8

3884.7

6190.45

6223.8

3884.7

22228.48

15505.03

22190.42

22228.48

15505.03

23825.14

22228.48

15505.03

1.71

1.91

1.84

1.71

1.91

Ne

Ne

Ne

Ne

2.05

2.29

2.06

2.05

2.29

2.21

2.05

2.29

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaideés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.

Langai
2,25 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,16 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidé 1
vnt.



7.15

7.19

Buto/patalpos
numeris: 15
1998-9013-
0014:0011

Buto/patalpos
numeris: 16
1998-9013-
0014:0012

Buto/patalpos
numeris: 17
1998-9013-
0014:0013

Buto/patalpos
numeris: 18
1998-9013-
0014:0014

Buto/patalpos
numeris: 19
1998-9013-
0014:0015

Buto/patalpos
numeris: 20
1998-9013-
0014:0016

Buto/patalpos
numeris: 21
1998-9013-
0014:0017

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

53.83

64.13

77.75

64.13

77.75

64.13

77.75

24825.07

29575.18

35856.39

29575.18

35856.39

29575.18

35856.39

2185.26

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1858.56

3277.89

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

8362.67

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
4892.99

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5776.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2306.86

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3441.24

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
653.4

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3277.89

Patalpoje kei¢iamy languy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3441.24

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
653.4

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

1370.54

1632.81

1979.56

1632.81

1979.56

1632.81

1979.56

28380.87

34485.88

46198.62

36984.53

41277.19

34485.88

41277.19

6190.45

7374.95

8941.25

7374.95

8941.25

7374.95

8941.25

22190.42

27110.93

37257.37

29609.58

32335.94

27110.93

32335.94

1.72

1.73

Ne

Ne

2.06

24

23

2.08

2.08

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Balkono
stiklinimas
6,4 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
10,01 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Langai
4,29 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.



7.23

7.26

7.28

Buto/patalpos
numeris: 22
1998-9013-
0014:0018

Buto/patalpos
numeris: 23
1998-9013-
0014:0019

Buto/patalpos
numeris: 24
1998-9013-
0014:0020

Buto/patalpos
numeris: 25
1998-9013-
0014:0021

Buto/patalpos
numeris: 26
1998-9013-
0014:0022

Buto/patalpos
numeris: 27
1998-9013-
0014:0023

Buto/patalpos
numeris: 28
1998-9013-
0014:0024

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

64.13

77.75

64.13

77.75

52.57

53.85

65.72

29575.18

35856.39

29575.18

35856.39

24243.99

24834.29

30308.45

7335.37

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
3865.69

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5939.9

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2470.22

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3277.89

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3441.24

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
653.4

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

2092.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

3114.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

3277.89

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
490.05

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

1632.81

1979.56

1632.81

1979.56

1338.45

1371.06

1673.25

38543.36

43775.85

34485.88

41277.19

27674.77

29319.89

35259.59

7374.95

8941.25

7374.95

8941.25

6045.55

6192.75

7557.8

31168.41

34834.6

27110.93

32335.94

21629.22

23127.14

27701.79

2.03

1.87

1.71

1.76

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.44

2.24

2.08

2.05

2.1

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Langai
7,97 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
4,29 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 4
vnt.

Balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 3
vnt.



7.34

Buto/patalpos
numeris: 29
1998-9013-
0014:0025

Buto/patalpos
numeris: 30
1998-9013-
0014:0026

Buto/patalpos
numeris: 31
1998-9013-
0014:0027

Buto/patalpos
numeris: 32
1998-9013-
0014:0040

Buto/patalpos
numeris: 33
1998-9013-
0014:0028

Buto/patalpos
numeris: 34
1998-9013-
0014:0029

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

52.57

53.85

65.72

52.57

53.85

65.72

24243.99

24834.29

30308.45

24243.99

24834.29

30308.45

5285.81

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2838.34

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 681.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

3114.54

Patalpoje kei€¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

6640.5

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3170.82

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5285.81

Patalpoje kei¢iamy langu bendra kaina, Eur:
2838.34

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur : 681.84
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
1765.63

3114.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

5776.54

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2306.86

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 681.84

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84

1338.45

1371.06

1673.25

1338.45

1371.06

1673.25

30868.25

29319.89

38622.2

30868.25

29319.89

37758.24

6045.55

6192.75

7557.8

6045.55

6192.75

7557.8

24822.7

23127.14

31064.4

24822.7

23127.14

30200.44

1.91

Ne

Ne

Ne

2.36

2.36

2.36

2.29

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Langai
5,93 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 3
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,6 m2,
orlaidés 2
vnt.

Langai
6,33 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 3
vnt.

Langai
5,93 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
6,08 m2,
orlaidés 2
vnt.

Balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 2
vnt.

Langai
4,29 m2,
balkono
durys 1,61
m2,
balkono
stiklinimas
9,60 m2,
orlaidés 3
vnt.



Langai

2,25 m2,
3750.28
. v . balkono
Patalpoje kei€¢iamu langu bendra kaina, Eur:
Buto/patalpos 1279.58 durys 1,61
numeris: 35 Gyvenamuyj ’ m2,
umert yvenamuid o) 57 2424399 Patalpje montuojamy balkono dury bendra 133845 2933272 604555  23287.17 1.85 Ne 222 Ne
1998-9013- (buty) R balkono
kaina, Eur : 681.84 s
0014:0030 . ) stiklinimas
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 6.08 m2
1788.86 L
orlaidés 2
vnt.
3114.54 Balkono
Buto/patalpos Patalpoje kei€¢iamy langy bendra kaina, Eur: stiklinimas
is: 36 G j
numerts yvenamul - g3g5 24834.29 3267 137106 29319.89 619275  23127.14 179 Ne 2.15 Ne 900m2,
1998-9013- (buty) Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: orlaidés 2
0014:0031 2787.84 vnt.
Langai
2,25 m2,
4912.61 ™
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur: balkono
Buto/patalpos pol wiangy 144'2 93' durys 1,61
numeris: 37 Gyvenamujy . . ' m2,
1998-9013 (buty) 65.92 30400.68 Patalpje montuojamy balkono dury bendra 1678.36 36991.65 7580.8 29410.85 1.86 Ne 2.23 Ne balkono
kaina, Eur : 681.84
0014:0032 aina, Eur: stiklinimas
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
2787.84 9,60 m2,
' orlaidés 3
vnt.
Langai
2,25 m2,
3727.05
. . . balkono
Patalpoje kei€¢iamu langu bendra kaina, Eur:
Buto/patalpos 1279.58 durys 1,61
numeris: 38 Gyvenamuyj ’ m2,
umert yvenamuid o 57 2424399 Patalpje montuojamy balkono dury bendra 133845 2930949 604555  23263.94 1.84 Ne 221 Ne
1998-9013- (buty) R balkono
kaina, Eur : 681.84 s
0014:0033 o ) stiklinimas
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: 6.08 m2
1765.63 ' '
orlaidés 2
vnt.
Buto/patalpos 3114.54 Balkono
pA P ) Patalpoje kei€¢iamy langy bendra kaina, Eur: stiklinimas
numeris: 39 Gyvenamujy
1998-9013 (buty) 53.85 24834.29 326.7 1371.06 29319.89 6192.75 23127.14 1.79 Ne 2.15 Ne 9,60 m2,
4 Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: orlaidés 2
0014:0034
2787.84 vnt.
Buto/patalpos 3277.89 Balkono
p' P . Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur: stiklinimas
numeris: 40 Gyvenamujy
65.72 30308.45 490.05 1673.25 35259.59 7557.8 27701.79 1.76 Ne 2.1 Ne 9,60 m2,
1998-9013- (buty) I . S
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur: orlaidés 3
0014:0035
2787.84 vnt.

18 viso: 2278.95 1050995.65 148259.53 58023.21 1257278.39 262079.25 995199.12 72.9 87.44
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