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parengtas projektas:

AISKINAMASIS RASTAS

1.1. Lietuvos respublikos jstatymai

— LR Civilinis kodeksas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas;

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas;
LR Saugomuy teritorijy jstatymas;

LR atlieky tvarkymo jstatymas;

LR prieSgaisrinés saugos jstatymas;

1.2. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(2):1999

STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

STR 2.01.01(6):2008

STR 2.01.02:2016
STR 2.02.02:2004
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003

Statiniy klasifikavimas;

Statinio statybos rtisys;

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé,

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas;Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas;
Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé;

Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘;

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos
i$saugojimas*;

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
Visuomeninés paskirties statiniai;

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jé¢jimo durys;
Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys;
Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

, 14.3. Kiti normatyviniai dokumentai

Atlieky tvarkymo taisyklés;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

1.5. Standartai
1 £

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
2020 m. birzelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) Nr. 2020/852.

167' Higienos normos

1
HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*;

Privalomieji projekto rengimo dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis
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, 11.2. Paveldo tvarkybos reglamentai

PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultiros paveldo statinio tvarkomujuy statybos darbu projekto ar tvarkomuyju

paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés.

Kiekvieno $iy leidiniy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioje Sio aiSkinamojo rasto
iSleidimo dieng, jei néra nurodyta kitaip.

1

.11. UZsakovo pateikta projektavimo uzduotis.

Numatoma atlikti:
e Fasady dazymas (fasady tinko remonto darbai atlieckami ENERO-175(2026)-TvDP projektu, paprastojo

remonto projekte numatomas suremontuoto tinko dazymas)
¢ Pastato dury keitimas
¢ Prieduobiy riisio langams jrengimas

1.12. Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengtas projektas

Statinio architektiiros dalis parengta naudojant:
Microsoft Office Word;
Autodesk AutoCAD LT 2023.

2. Pagrindiné projekto informacija

Projektuojamas statinys: Lietuvos Sauliy Sajungos Utenos Sauliy namy (unik. obj. k. 43832) Maironio g.

8, Utenoje tvarkybos darby (remonto, restauravimo) projektas.

Statinio adresas: Maironio g. 8, Utena;

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;

Statybos riiSis:paprastasis remontas;

Statytojas: Lietuvos Sauliy sgjunga, j. k. 191691799, Laisvés al. 34, Kaunas.

3. Trumpas statybos sklypo apraSymas

orientuotas j Maironio g. puse.
Adresas: Maironio g. 8, Utena.

4. Esamos biiklés apraSymas

Pastatas dviejy auksty, su
daugiaslaitis. Fasadai tinkuoti kalkiniu tinku.

rasiu.

Tvarkomas Utenos Sauliy sgjungos pastatas yra
Utenos miesto centrinéje dalyje, Maironio i
Baranausko gatviy sankryZoje. Pagrindinis jéjimas

Stogas

Atlikta pastato apzilira, kurios metu jvertinta esama fasady buklé. Tinko, kaip saugomo elemento remontg
numatoma atlikti tvarkybos darby projektu, fasado dazymo darbus numatant paprastojo remonto projekte. Fasady
spalvos iSsaugomos esamos (tikslas spalvy kodai tikslinami projekto vykdymo priezitiros metu).

5. Projektuojamy statiniy sarasas

Paprastojo remonto projektas rengiamas Maironio g. 8, Utenoje esanCiam dviejy auksty su risiu kultiiros

p

askirites pastatui.

6. InZineriniy tinkly aprasymas

Inzineriniai tinklai iSlicka esami, sistemos nekei¢iamos, numatomi tik fasady dazymo ir dury keitimo darbai.
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7.

10.

11.

12.

13.

Susisiekimo komunikacijos
Fasady dazymo ir dury keitimo paprasto remonto projekte susisieckimo komunikacijy sprendiniai neanalizuojami

Paveldosauginé dalis

Numatomas remontuoti pastatas yra Utenos miesto centrinéje dalyje, jrasytas j kultiiros vertybiy registra
(unikalus objekto kodas 43832).

Siuo projektu numatyti sprendiniai nepaZeis pastato vertingyjy savybiy, nustatyty nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktu 2019-06-10 Nr. KPD-AV-1432 (duomenys http://kvr.kpd.It/).

Statybos darby metu aptikus naujy vertingyjy savybiy, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. nustatyta tvarka, o projektas pataisomas.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas

Siuo projektu numatoma keisti jé¢jimo duris j pastata. Numatoma jrengti rakinamas duris su traukiamomis
rankenomis i§ lauko pusés.

Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo asmenims su negalia projektiniy sprendiniy
apraSymas, kai nerengiama architekttiriné dalis.

Projektavimo uzduotyje numatomy paprastojo remonto darby uzduoties apimtyje nenumatomas pastato ar
aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia. Numatomy jrengti dury varciy plotis uztikrina sklandy zmoniy su
negalia patekimg j patalpas per pagrindinj j¢jima j pastata.

Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas;
Vykdant paprastojo remonto darbus visi inZineriniai tinklai turi bati i§saugomi. Zemés darbai inZineriniy tinkly
zonose turi biiti vykdomi tik su archeologo priezitira ir gavus tinkly valdytojy sutikimus.

Projektiniai sprendiniai

Sviesduobiy jrengimas

e Irengiamos polipropileninés Sviseduobés riisio langams, buvusiy betoniniy Sviesduobiy vietose. Paprastojo
remonto darbus biitina derinti su tvarkybos projektu: esamy betoniniy Sviesduobiy demontavimas, pamaty
hidroizoliavimas bei nuogrindos jrengimas (tvarkybos projekte) turi biiti kompleksiSkai sinchronizuojami su
naujy Sviesduobiy montavimu (paprastojo remonto projekte).

Dury keitimas

e Keic¢iamos visos pastato j&jimo durys. Jrengiamos naujos klijuotos medienos jspriidinés durys, jspriidams
naudojant medinius skydus arba stiklg (zitréti dury ziniarastj). Dury rankenos — Zalvarinés, kiti elementai
zalvariniai arba zalvario spalvos. Rekomenduojama dury keitima derinti su tvarkybos darbais numatomu
tinko remontu, kad dury keitimo metu pazeistas fasadinis tinkas buty tinkamai suremontuotas tvarkybos
darby metu.

Fasady daZymas

e Fasadg numatoma daZyti silikatiniais dazais. Fasado daZzymo darbus pradéti tik atlikus tvarkybos darby
projekte numatytus fasadinio tinko tvarkybg. Rekomenduojama dury keitima derinti su tvarkybos darbais
numatomu tinko remontu, kad dury keitimo metu pazeistas fasadinis tinkas biity tinkamai suremontuotas
tvarkybos darby metu.

Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams;

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis UZsakovo patvirtinta projektavimo uzduotimi bei i§duotomis
kultiiros paveldo departamento sglygomis. Sprendiniai nepriestarauja savivaldybés teritorijos bendrojo plano
sprendiniams: pastato paskirtis, uzstatymo plotas, tiiris ir aukStingumas néra kei¢iami. Vykdomi tik esamo
statinio paprastojo remonto darbai, atkuriant eksploatacines savybes.

Atitiktis esminiams statiniy reikalavimams

Projekto sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytus esminius statiniy reikalavimus:
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Mechaninis atsparumas ir pastovumas: Projekte numatyti paprastojo remonto darbai suprojektuoti taip,
kad nepaZeisty statinio stabilumo.

Higiena, sveikata ir aplinka: Naudojamos mineralinés elastingos hidroizoliacijos medziagos ir silikatiniai
dazai neturi tirpikliy, yra bekvapiai ir nepralaidiis radonui i§ grunto.

Atitiktis architektiros kokybiniams, estetiniams reikalavimams: ISsaugoma esama statinio
architektiriné iSraiSka. PerdaZomos pastato sienos ir cokolis bei kei¢iamos pastato j&jimo durys Naujai
jrengiama cokolio apdaila (akrilinis tinkas ir daZai) vizualiai priderinama prie esamo fasado, parinkta pagal
atliktus polichromijos tyrimus. Sklypo elementai — betoniniy trinkeliy dangos — parenkamos analogisSkos
gretimose vieSosiose erdvése (Mindaugo g.) esanCioms dangoms, i$laikant vientisg urbanistinj konteksta.

Atitiktis nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos reikalavimams

Projektas parengtas prioritetg teikiant pastato vertingyjy savybiy iSsaugojimui:

Ardymo darbai numatyti preciziski, taikant neardancius mechaninius biidus ir ribojant jrankiy smiigio jéga
(iki 3 J), kad nebtty pazeistos istorinio miiro plytos ir sidilés.

ISsaugomi autentisSki elementai.

Naudojami paveldo tvarkybai sertifikuoti dazai, uZtikrinantys autenti§ko miro dzitivima (garams laidiis).

Atitiktis aplinkos ir krastovaizdzio reikalavimams Projekte numatytas grieztas statybiniy atlieky rusiavimas
susidarymo vietoje (asfaltbetonis, betono lauzas, druskomis uzterStas kompresas) ir jy utilizavimas perduodant
atlieky tvarkytojams. Uztikrinama pavirSiniy vandeny apsauga (lietaus Suliniy apsauga nuo uzterSimo gruntu)
bei dulkiy slopinimas laistant ardymo metu. Baigus darbus, paZeisti zalieji plotai (vejos) atstatomi iSsaugant
esamg medziy ir augmenijos tinkla.

Atitiktis trefiyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams

Rangovas jpareigojamas uztikrinti saugy pésciyjy ir transporto judéjimg statyby metu:

Kasimo zonos ir statybvieté privalo biti aptvertos, jrengti jspéjamieji zenklai.

Zemes darbai inZineriniy tinkly apsaugos zonose vykdomi tik rankiniu biidu, dalyvaujant tinklus
eksploatuojan¢iy jmoniy atstovams.

Darbai, keliantys triuk§ma, vykdomi grieztai tik savivaldybés patvirtintomis darbo valandomis,
nepazeidZiant gretimy pastaty gyventojy ar jstaigy ramybés.
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Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) rastu pateiktos projektiniams sprendimams jgyvendinti
reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medzZiagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos
konkurso budu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos orientaciné kaina (visuomenés
|éSomis statomy statiniy skaiciuojamoji kaina).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninés specifikacijos apima medziagy ir jrengimy tiekimg, pristatymg j statybos aiksStele, pastatymg ir
sumontavimg bei visus patikrinimus ir reguliavimus, aprasytus specifikacijose. Rangovas privalo uZztikrinti, kad
darbas baty atliktas teisinga seka, pateiktos ir sumontuotos visos medZiagos, nurodytos projekte, atlikti visi
techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui.
Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medzZiagos tarpusavyje baty suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai baty lengvai prieinami prizidrin¢iam personalui.

Jstatymai ir reikalavimai

Visi statybos produktai, naudojami pastato statybai, turi biti pagaminti pagal atitinkamus Europos standartus
(EN), turéti Europos techninj jvertinima (ET]) arba biti paZenklinti CE Zenklu, kaip tai numatyta Statybos produkty
reglamente (ES) Nr. 305/2011.

Tiekéjai privalo pateikti Siy produkty atitikties deklaracijas (DoP) ir CE Zenklinimo dokumentus pries juos
panaudojant statybos darbams. Projektuotojas bei rangovas atsakingi uZ tai, kad naudojami produktai atitikty
nurodytus reikalavimus bei galiojancius nacionalinius teisés aktus.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uZztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus galiojancius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas
bet kurios valdzZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi bati priimti tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su uzsakovu.

Baigus darbus ir priduodant tvarkybos darbus rangovas savo sgskaita turi parengti ir pateikti uzsakovui
iSpildomuosius bréZinius su visais tvarkybos metu jnestais pakeitimais, papildymais ir patikslinimais natdroje.

Reikalavimai gaminiy ir medziagy kokybei

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medZiagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialiag kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiskai aiski.

Reikalavimai jpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti.
Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis
ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais. Pristatytos j aikstele
medziagos ir gaminiai turi bGti parodytos Techninés priezidros jgaliotam atstovui ir Projekto vykdymo prieZitiros
jgaliotam atstovui bei pateikti visi reikalingi su gaminiais ir medzZiagomis susije dokumentai.

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.
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Gaminiai ir medziagos turi blti saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy.

Statybos aiksteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir, jei bltina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga bity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi blti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita. Uz medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

Darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori nukrypti nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti Projektuotojo
leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina Rangovo atsakomybés. Bet kokj
perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i$ anksto. Darby eiliSkumas
turi bati sudarytas taip, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Specifikacijoje konkreciai nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdziai turi bati pateikti UZsakovui iki darby
pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki darby uzbaigimo.

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aiksteléje ir projektuotojus, vykdandcius projekto priezitirg, kad
galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziGivimo.

Pridavimas eksploatacijai.

Rangovo pateikiama informacija

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko
inZineriniy tinkly ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos
jstatymais ir norminiai aktais.

Statybos ir tvarkybos darby metu Rangovas turi pasirlipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnalg, kuris baty prieinamas Uzsakovo ir Projektuotojo perzilrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavima
Valstybinei priémimo komisijai.

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas.

- Gamintojo priezidros instrukcijg jrangai ir medziagoms.

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, el. pastu.

Auksciau isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi blti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

Priémimas
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal Paveldo tvarkybos
reglamentas PTR 3.05.01:2015 ,Tvarkybos darby priémimo taisyklés” ir kviecia UZsakova ir Projektuotojg j
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priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty
taisymas. Tie kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti registruojami
atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybeés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumuy ar papildoma Zalg, turi bati taisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi
bti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kurie defektai turi bati Salinami is karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieZidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darby metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji atsakomybé uz
blogai atlikty darby padarinius darby atlikimo metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laika.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita istaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojant] Lietuvos Respublikos statybos
jstatyma.

Gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
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2. TS. ARDYMO DARBAI

Si specifikacija reglamentuoja reikalavimus pastato vidaus nevertingy konstrukciniy ir apdailos elementy
ardymo darbams.

Pagrindinis reikalavimas: vykdant ardymo darbus, privaloma uZtikrinti pastato vertingyjy savybiy visiSka
apsauga nuo bet kokiy mechaniniy pazeidimy, vibracijos ar tarsos.

Biiklés fiksavimas: Prie$ pradedant darbus, Rangovas privalo atlikti iSsamig fotofiksacijg, ypatingg démes;j
skiriant ardomy elementy ir saugomy konstrukcijy sandiroms. Medziaga rastu suderinama ir perduodama projekto
autoriui ir techniniam priziGrétojui.

Saugomy elementy apsauga: * Visi vertingyjy savybiy pozymiy turintys pavirsiai (istorinis miras, perdangos,
angokrasciy apdaila, iSlike dekoro elementai ar kt.) turi bati patikimai apsaugoti nuo pazeidimy. * Apsaugai naudoti
standzias dangas (pvz., OSB, faneros plokstes), amortizuojancius paklotus ir technine plévele. Apsaugos sprendiniai
turi bati suderinti su techniniu priZiGrétoju. * Patalpose jrengti laikinas dulkes sulaikancias pertvaras, kad bty
apsaugotos tos zonos, kuriose ardymo darbai nevykdomi. Saugomus elementus tikslinti pagal TvDP projektg ir
tvirtinti su PVP vadovu.

Angy kirtimo, grindy ir pertvary ardymo darbai turi bati atliekami taip, kad bdty iSsaugomi pavirsinio ir
paslépto montavimo esami inZineriniai tinklai. Atliekant ardymo darbus batina jvertinti galinciy susidaryti atlieky
rasis ir numatyti jy rasiavimui skirtas talpas.

InZineriniy tinkly atjungimas: Ardymo zonose esantys inZineriniai tinklai (elektra, vandentiekis, Sildymas ir kt.)
turi bati profesionaliai atjungti ir, jei nurodyta projekte, demontuoti.

* Visi darbai vykdomi preciziSko demontavimo, o ne griovimo bidu. * Grieztai draudziama naudoti bet kokius
stiprig vibracija ar smiigines apkrovas sukeliancius mechanizmus (pvz., sunkius hidraulinius kdjus). * Darbams
naudoti rankinius ir maZos galios elektrinius jrankius, uztikrinancius kontroliuojama ir tiksly ardyma.

Apdailos salinimas (tinkas, plytelés, dazai): * Apdailos sluoksniai Salinami atsargiai, siekiant nepazeisti po jais
esancio istorinio pagrindo (pvz., maro sidliy, plyty pavirSiaus). * Tinko sluoksnis ties sandlromis su saugomais
pavirsiais nupjaunamas, kad bty suformuota lygi ir aiski riba.

Grindy dangy ardymas: * Betono ar plyteliy dangos ardomos maZzais plotais, taikant metodus, kurie
neperduoda vibracijos j laikancigsias konstrukcijas.

Nevertingy pertvary demontavimas: * Pertvaros ardomos sistemiskai, i$ virSaus j apacig, uztikrinant gretimy
saugomy sieny, grindy ir luby stabilumga. * Demontavus pertvarg, jos sgsajos su saugomomis konstrukcijomis turi
likti Svarios, lygios ir nepazeistos, paruostos tolimesniems apdailos darbams pagal projekta.

Atlieky tvarkymas

Visos statybinés atliekos privalo biiti riSiuojamos statybvietéje pagal medziagy tipg (betonas, miras, medis,
metalas ir kt.).

Atlieky kaupimas leidZiamas tik projekte nurodytose vietose, uztikrinant, kad jos nekontaktuoty su saugomais
pavirsiais.

Rangovas privalo pateikti visus atlieky pridavima legaliems tvarkytojams jrodancius dokumentus.

Darby rezultatas ir priémimas

Po darby pabaigos visos saugomos konstrukcijos turi likti nepazeistos, stabilios ir Svarios. Ardymo zonos turi
bati visiskai iSvalytos nuo atlieky ir dulkiy.

Darby pabaigoje atliekamas patalpy perdavimas, kuriame dalyvauja UZsakovas, projekto autorius, techninis
prizidrétojas ir tvarkybos darby projekto paveldosaugos dalies vadovas.

Galutinis atsiskaitymas su Rangovu vykdomas tik po to, kai yra priimtas kokybiskas darby rezultatas ir pateikta
visa privaloma dokumentacija, jskaitant atlieky tvarkymo pazymas.

Lapas| Lapy | Laida

ENERO-175(2026)-PRP-TS




3. TS. DURY IR LANGY MONTAVIMAS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAMINIAMS

Medziagiskumas: Gaminiai gaminami i$ 3 arba 4 sluoksniy klijuotos medienos (rekomenduojama

pusis, maumedis arba gZuolas) tasy, be Saky ir dervos sankaupy iSoriniy sluoksniy pavirsiuose.

Apdaila: Pavirsiai gruntuojami ir dazomi pramoniniu bidu, atspariomis UV spinduliams ir

drégmei, elastingomis medienos dangomis.

Stiklinimas: Naudojami vienos kameros stiklo paketai. Stiklajuosteés tvirtinamos is patalpos

vidaus.

Apkaustai ir mechanizmai: Durims numatomi trijy tasky fiksavimo uzraktai ir sustiprinti

reguliuojami vyriai, pritaikyti numatomam varstymo cikly skaiciui. Langams — perimetriniai

apkaustai.

Slenksciai (durims): Aliumininiai arba kompozitiniai su Silumos tiltelio nutraukimo (termo)

jdéklais.

Gaminiai gaminami tik po faktiniy angy matavimy objekte, jvertinant esamy miro angy

geometrijos nuokrypius.

Tvirtinimo elementai: Naudojami mirvinés (sraigtai marui) arba specialios cinkuoto plieno

montavimo plokstelés (inkarai). Tvirtinimo elementy tipas ir ilgis parenkamas pagal miro tipa

taip, kad ankeravimo gylis j marg bty ne mazesnis kaip 50—-60 mm.

Silumos izoliacija: Poliuretano (PUR) montavimo putos su mazu plétimosi koeficientu, skirtos

langy/dury sandarinimui.

Izoliacinés juostos (Trijy sluoksniy principas):

o Vidiné pusé: Garo izoliaciné juosta (uztikrina hermetiskuma nuo patalpy drégmés).
o Isoriné pusé: Difuziné véjo/hidroizoliaciné juosta arba besiplecianti savaime

susispaudZianti juosta (PSUL) (apsaugo nuo krituliy, bet leidZia pasisalinti drégmei i$
puty).

MONTAVIMO TECHNOLOGIJA

PavirSiy paruosimas: PrieS pradedant darbus, muro angos pavirsiai turi bati islyginti, nuvalyti nuo
dulkiy, laisvy marskiedzio likuciy ir gruntuoti (jei to reikalauja izoliaciniy juosty gamintojai
sukibimui uztikrinti).

Gaminio pozicionavimas: vienalytéje miro atitvaroje langai ir durys montuojami sienos storio
viduriniame trecdalyje (arba ties esama istorine linija, jei tokia fiksuota), siekiant sumazinti
Silumos tilteliy jtakg angokrasciuose ir iSvengti rasos tasko susidarymo vidiniame pavirsiuje.
Gaminiy rémai statomi ant atraminiy ir reguliuojami naudojant distancines kaladéles, kurios turi
blti pagamintos i$ kietmedZio arba specialaus plastiko ir atlaikyti konstrukcijos svorj.
Tvirtinimas: Tvirtinimo elementy Zingsnis parenkamas pagal STR 2.04.01:2018. Mediniams
gaminiams atstumas tarp tvirtinimo tasky neturi virSyti 800 mm, o atstumas nuo vidinio rémo
kampo iki pirmo tvirtinimo tasko turi bati 150—-200 mm.

Dury slenkscio hidroizoliavimas: Dury slenkstis privalo biti patikimai hidroizoliuotas nuo maro ir
drégmeés kapiliarinio pakilimo. Naudojamos EPDM membranos arba teptiné bituminé/polimeriné
hidroizoliacija toje vietoje, kur slenkstis lieciasi su pagrindu.

Sandarinimas: Montavimo sitlé aplink perimetrg tolygiai uZzpildoma PUR putomis. Sustingus
putoms ir nupjovus jy pertekliy, is vidaus klijuojama garo izoliaciné juosta (prie rémo ir
angokrascio), is iSorés — difuziné juosta. NeSiltinto miaro atveju batina uztikrinti, kad iSorineé
difuziné juosta patikimai priglusty prie miro nelygumy (rekomenduojama naudoti juostas su
butilo klijy juostelémis arba papildomai naudoti elastingo sandariklio mastikas).
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4. TS. HIDROIZOLIACUA

Projekte numatytiems remonto darbams naudotinas tik ypac elastingas, hidrauliskai greitai kietéjantis,
plySius sujungiantis, dvikomponentis hidroizoliacinis cemento-polimerinis misinys (weber.tec Superflex
D2 arba kitg, su analogiskomis savybémis). Turi bati tinkama atstatomajam hidroizoliavimui.

Savybés:

e 2 komponenty miSinys sumaiSomas be vandens, galima dengti Sepetéliu arba mente, purkstuvu.

e Greitai chemiskai sutirstéja, nepriklausomai nuo oro sglygy, galima dengti antrg sluoksnj po 90
min, vaikscioti ir dengti plytelémis po 4 val.

e Greitai ir lengvai pasidengia.

e Tinkamas kaip galutiné danga, slydimui sumazinti j galutinj sluoksnj galima jmaisyti smulkios
frakcijos smélio.

e Galima tepti ant drégno pavirsiaus, nesitraukia, atsparus senéjimui, SalCiui ir UV spinduliams,
sléginiam vandeniui, surisa plySiy galus, kuriy plotis didesnis nei 1 mm.

e Galima dengti plytelémis naudojant elastingus cemento pagrindo plyteliy klijus pvz., weber.xerm
858 (852).

e Skirtas hidroizoliuoti iSorines rusio sienas, pamatus iki 3 m gylio, sieny ir grindy pavirsius
drégnose patalpose ir baseinuose, vandens talpyklas iki 15 m gylio, taip pat balkony ir terasy
hidroizoliacijai po plytelémis.

Pagrindo paruosSimas
Pagrindas turi bati tvirtas, kietas, stabilus, nuo jo nuvalytos dulkés, nesvarumai, tepalai, riebalai ir laisvos

dalelés. Jgeriantys pavirsiai drékinami arba gruntuojami pvz. weber.prim 801, nelygis pavirsiai ir kampai
iSlyginami ir uzapvalinami misiniu weber.tec 933 (arba analogiska medziaga).

Sanaudos
Slegio grupé Minimalus storis, mm | I$eiga, kg/m?
Hidroizoliavimas (Slapios patalpos, terasos), grunto drégme, 2 2,5
beslégis nutekantis vanduo
Sléginis vanduo (nardinamas gylis iki 3m), vandens talpyklos 2,5 3,1
(vandens stulpas iki 15m)

Darbo instrukcija

| komponentg A pilamas komponentas B ir maiSoma iki vienalytés masés apie 2-3 minutes.

Dengiama voleliu, Sepeciu arba mentele maziausiai 2 sluoksniais, gali bGti purskiamas.

Izoliuojant drégnas patalpas, balkonus ir terasas visy pirma atlikite papildomus darbus tokius kaip
kampy izoliavimas, naudojant sandarinimo juostas, jas klijuodami su weber.tec Superflex D 2.
Hidroizoliaciné danga dengiama maziausiai dviem sluoksniais (trecias sluoksnis sléginio vandens atveju:
baseinai, pamatai). Maziausias sluoksnio storis bet kuriame taske turi atitikti verte, nurodytg lenteléje
deél tikétino vandens slégio (zZitrékite skyrelyje ,,Sgnaudos”). Paruosto misinio galiojimo laikas apie 45
min. Plytelés klijuojamos klijais weber.xerm 858 (852). Darbo ir dZivimo metu oro ir pagrindo
temperatira negali biti Zemesné kaip +3 °C ir auksStesné kaip +30 °C
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5. TS. POLIPROPILENINE PRIEUOBE

Bendrieji reikalavimai gaminiui
Tipas ir matmenys: Vardinis prieduobés dydis =125 \ 130 \ 60 cm (plotis x aukstis x gylis).
Prieduobei reikalingy groteliy dydis — 135,6 \ 60,5 cm. Dydis gali biti tikslinamas vietoje.
Medziagiskumas: Prieduobés korpusas turi bati pagamintas is polipropileno (PP).
Atsparumas apkrovoms: Konstrukcija su integruotomis standumo briaunomis privalo atlaikyti
pésciyjy (iki 1,5 kN) arba lengvojo transporto (iki 9,0 kN) apkrovas, jas nukreipiant j statinio
korpusg (apkrovos lygis priklauso nuo parinkty groteliy bei tinkamo tvirtinimo bado).
Sandarumas: Sis modifikuoto polipropileno modelis privalo turéti i$ anksto suformuotus
mastikos griovelius ir bati pritaikytas montuoti nelaidziai slégio veikiamam vandeniui.

Komplektacija ir priedai
Grotelés: Gaminys komplektuojamas su cinkuoto plieno korétomis 30\10 mm akuciy tinklelio
grotelémis. Numatoma naudoti apsaugg nuo nukélimo, kuri tvirtinama integruotuose korpuso
taskuose nepragreziant pacios prieduobeés.
Vandens nuvedimo mazgas: Zemiausiame $viesos prieduobés dugno taske esanti i§leidimo anga
komplektuojama su sifonu (kvapy uzdoriu) bei lapy gaudykle. Jei prieduobé jungiama prie
kanalizacijos, privaloma jrengti atbulinés srovés voztuva (su slankiojanciu rutuliu rutulio
skyriklyje), apsaugantj risj nuo nuoteky patvankos.
Aukscio reguliavimo elementai (jei reikalinga): Prieduobés auksciui pritaikyti prie dangos lygio,
naudojami stabilds tu¢iaviduriy kamery profiliuogiy paaukstinimo elementai. Siam gabaritui
taikomi tolygiai reguliuojamo aukscio (3—30 cm) arba pastovaus aukscio (27,0 cm) elementai su
integruota plienine standumo briauna.

Montavimo technologija ir tvirtinimas
Aukséiy altitudes ir pozicionavimas: Sviesos prieduobé tvirtinama tiesiai prie sienos centruojant
su rusio langu. Atstumas nuo lango apatinés briaunos iki Sviesos prieduobés dugno turi bati lygus
arba didesnis nei 15 cm. Tvirtinimo taskams Zzyméti ir guls€iuoti rekomenduojama naudoti
gamintojo tvirtinimo Sablona.
Tvirtinimas prie apSiltinto pamato: Prieduobé neturi buti prisukama tiesiai ant perimetrinés
izoliacijos. Turi bUti naudojami specialls termoizoliaciniai profiliai (pvz., ,,ACO Therm* blokas su
integruotu rému) arba atitinkamo ilgio inkariniai tvirtinimo komplektai, skirti perkelti apkrovas j
sieng iSvengiant Silumos tilteliy.
Sléginiam vandeniui nelaidus montavimas: Jei siena apsaugota hidroizoliacija, j prieduobés
korpuse esantj mastikos griovelj dedama butilkauciuko pagrindo sandarinimo juosta (,,ACO
Dichtfix“) arba naudojama purskiama isbrinkstanti sandarinimo medziaga (,,ACO Profix“).
Atitinkamai naudojami atmosferos poveikiui atsparaus neridijanciojo plieno tvirtinimo varztai
bei poverileés.
Uzpylimo darbai: Konstrukcija nereikalauja betoninio Sony apvalkalo. Erdveé aplink prieduobe
uzpilama tik vandeniui pralaidziu gruntu, sluoksniais jj tankinant. PrieS uzpilant gruntg, j
prieduobe privaloma jstatyti groteles.

Eksploatacinés apsaugos sistemos (pasirinktinai)
Apsauga nuo tersaly: Virs groteliy gali bGti montuojamas aliumininis rémas su dideles apkrovas
atlaikanciu techniniu audiniu ir visu perimetru jtaisytu Sepetiniu tarpikliu, apsauganciu nuo lapy
ir vabzdziy patekimo.
Apsauga nuo krituliy: Siekiant apsaugoti prieduobe nuo tiesioginiy krituliy ar fasadu tekancio
vandens, gali bti montuojamas vieno sluoksnio nediztancio stiklo (VNS) arba plastikinis dangtis
su cinkuoto plieno apvadu.

L L Laid
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6. TS. Tinkuoto fasado dazymas

Visi darbai turi bati atliekami laikantis gamintojo techniniy reikalavimy lapuose pateikty nurodymuy, Sios
specifikacijos ir galiojanciy statybos normuy, jskaitant LST EN 1062-1 , Dazai ir lakai. Dangy medziagos ir dangy
sistemos marui bei betonui. 1 dalis. Klasifikavimas®.

Medziagos ir Gaminiai

Gruntas:

* Naudojamas silikatinis gruntas, skirtas mineraliniams pavirsiams.

* Gruntas turi bati paruostas naudoti arba skiedZiamas pagal gamintojo rekomendacijas

Dazai:

* Naudojami vieno komponento silikatiniai fasado dazai, pagaminti kalio silikato pagrindu.

* Dazai privalo pasizymeéti ypac aukstu gary pralaidumu (V1 klasé pagal LST EN 1062-1, sd < 0.14 m), kad
netrukdyty drégmés pasisalinimui i$ kalkinio tinko.

* DaZai turi bQti atsparts atmosferos poveikiui, UV spinduliams ir mikroorganizmy dauginimuisi.

* Spalva turi atitikti projekto bréziniuose arba spalvy pase nurodytg RAL arba NCS koda.

Darby Vykdymas

PavirSiaus ParuoSimas:

*Prie$ pradedant darbus, fasado pavirsius yra kruopsciai apzitrimas. Kalkinis tinkas turi bati pilnai sukietéjes
(brandintas ne maziau kaip 28 dienas), tvirtas, sausas ir stabilus.

*Pavirsius nuvalomas nuo dulkiy, purvo, biriy daleliy ir kity sukibimg mazinanciy nesvarumy. Gali bdti
naudojami Sepeciai arba auksto slégio vandens srove (po plovimo pavirsiui leidZziama pilnai isdziati).

*Visi tinko jtrdkimai, atsilupimai ar kiti defektai turi bati pataisyti naudojant su kalkiniu tinku suderinamus
remontinius misinius. Suremontuotoms vietoms leidZziama pilnai sukietéti ir iSdziati.

Gruntavimas:

Paruostas ir sausas fasado pavirsius gruntuojamas vienu silikatinio grunto sluoksniu.

Gruntas tepamas tolygiai teptuku arba voleliu, gerai jtrinant j pagrindg ir nepaliekant blizgiy ploty.

Gruntuotam pavirsiui leidziama dzilti pagal gamintojo nurodymus, paprastai ne maziau kaip 12 valanduy.

Dazymas:

Dazymo darbai gali bati vykdomi, kai aplinkos ir pagrindo temperatiira yra nuo +8 °C iki +25 °C, o santykiné oro
drégmé nevirsija 80%. Negalima dirbti esant tiesioginiams saulés spinduliams, stipriam véjui ar lietui.

PrieS naudojimg daZai gerai iSmaiSomi.

Dazoma dviem sluoksniais. Pirmas sluoksnis gali bati skiedZziamas iki 10% vandens (arba gruntu, jei nurodo
gamintojas). Antras, baigiamasis sluoksnis, paprastai neskiedziamas.

Dazoma teptuku, voleliu arba purskiama beorio purskimo jranga. Siekiant iSvengti sandlry, viena plokStuma
daZoma be pertrauky, ,Slapias ant Slapio” metodu.

Tarp pirmo ir antro sluoksnio daroma technologiné pertrauka dZiGvimui, paprastai ne trumpesné kaip 12
valandy.

Kokybés Kontrolé
Nudazytas pavirsius turi bati vientisos, tolygios spalvos, be dryZiy, démiy, nutekéjimy ar matomy sanddry.
DaZy danga turi bati tvirtai sukibusi su pagrindu.
Darby metu ir juos baigus, visi greta esantys pavirsiai (langai, durys, palangés), kurie nebuvo dazomi, turi bati
Svarus. Visi apsauginiai apdangalai ir juostos pasalinami tik dazams pakankamai apdziQvus.

Lapas| Lapy | Laida
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7. TS. METALO DAZYMAS

PavirSiaus paruosimas:

Valymas: Prie$ bet kokj mechaninj valyma, pavirsius privalo biti nuriebalintas ir nuplautas gélu vandeniu,
pasalinant druskas, riebalus ir kitus terSalus pagal LST EN ISO 12944-4 reikalavimus. Metalo pavirsius
valomas mechaniniais jrankiais (vieliniais Sepeciais, Slifuokliais) iki St 3 Svarumo klasés pagal LST EN ISO
8501-1 standartg. Turi bati pasalintos visos ridys, bioapnasos ir silpnai besilaikantys seni dazai.

Seny daZy peréjimai: Vietose, kur paliekami gerai besilaikantys seni dazai, jy krastai turi bati nusklembti
(nuslifuoti nuolydziu) iki gryno metalo, o patys paliekami dazai pasiausti matiniu pavirSiumi, uztikrinant
tolygy peréjima

Antikoroziné apsauga ir dazymas

Dazymo sistemos klasé: Sistema turi atitikti C3-H korozijos agresyvumo kategorijg ir
ilgaamziskuma pagal LST EN ISO 12944-5.

Vietinis dazymas: PrieS dengiant pagrindinius plotus, visos suvirinimo sitlés, astrios briaunos,
kampai, sujungimai ir sunkiai prieinamos vietos papildomai padengiamos vienu tarpinio
mastikinio dazo sluoksniu naudojant teptuky. Rekomenduojama naudoti kontrastingos spalvos
daZq, kad bity uZtikrinta vizuali padengimo kontrolé.

Gruntas ir tarpinis sluoksnis: Dengiamas pavirsiy toleruojantis epoksidinis mastikinis dazas (pvz.,
Jotamastic 90 arba lygiavertis analogas), skirtas rankiniu bdu (St 2 / St 3) paruostiems
pavirSiams. Bendras Sio sluoksnio sausos plévelés storis (DFT) — 150-200 pum.

Virsutinis sluoksnis: Dengiamas dviejy komponenty alifatinis poliuretaninis dazas, uztikrinantis
atsparumg UV spinduliams (blukimui, kreidéjimui). Sausos plévelés storis (DFT) — 40-60 pum.
Bendras sistemos storis (NDFT): Ne maZesnis kaip 200-250 pum.

Lapas| Lapy | Laida
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8. TS. PLYTELIY KLUJAVIMAS

Plyteliy klijavima galima pradéti hidroizoliacijai pilnai iSdzZiGvus (reaktyviosios hidroizoliacijos atveju, esant
normalioms sglygoms, tai uztrunka apie 4 valandas, taciau rekomenduojama vertinti realig objekto temperatirg ir

drégme).

Pries klijuojant plyteles atsizvelgti j jrengtos hidroizoliacijos savybes, parenkant tinkama plyteliy klijavimo sistema.

analogiskos plytelés.

Balkone klijuojamos 30x30x0.72 MONTANA KLIF
impregnuotos akmens masés plytelés arba R11 slidumo

Klijavimo metodas: Lauke plytelés privalo bati klijuojamos naudojant kombinuotg (dvigubo tepimo)

metoda. Klijais dengiamas ir pagrindas, ir plytelés blogoji puseé, uztikrinant 100 % klijy kontaktg be jokiy

oro tustumuy.

Klijy klasé: Naudojami tik padidinto elastingumo klijai — klasé C2 S1 arba C2 S2 pagal LST EN 12004.

Siulés: Plyteliy siulés turi buti ne siauresnés kaip 4-5 mm, kad kompensuoty Silumines deformacijas.
Sitlliy glaistas — atsparus vandeniui ir elastingas, atitinkantis CG2 WA klase pagal LST EN 13888.

ENERO-175(2026)-PRP-TS
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KIEKIU ZINIARASTIS

Poz. Pavadinimas ir konstrukcijos charakteristikos Mato Ki.ekis Pastabos
vnt. viso
1. Demontavimas 2.TS
1.1. LietvamzdZiy @8cm demontavimas (balkonas) m 7
1.2. Plyteliu dangos demontavimas m? 5
1.3. Metaliniy lauko dury demontavimas Vnt./m? | 4/11,75
14. Stikliniuy dury su plastikiniais rémais demontavimas Vnt./m? | 4/16,88
1.5. Plastikiniy langy demontavimas Vnt./m? | 1/0,98
2. Paprastojo remonto darbai
2.1. Balkono dangos remontas 4.TS, 8.TS
2.1.1. Islyginamojo sluoksnio jrengimas (d=2cm) m? 5
2.1.2. 2 komponenty hidroizoliacijos jrengimas m? 5
2.13. Akmens masés plyteliy dangos jrengimas m? 5
2.1.4. Lietvgmzd?ig montavimas (¥8cm, L=350cm), pajungiant prie Vat/m | 2/7
kampings jlajos
2.2 Fasady daZymas silikatiniais dazais m? 1370 6.TS
2.3. Durys ir langai B-07, 3.TS
2.3.1. Mediniy jsprudiniy stiklinty dury jrengimas Vnt./m? | 7/22,14
2.3.2. ?;ggtfa klijuotos medienos rémais su durimis, stiklinta stiklo Vnt/m? | 1/6.49
2.3.3. Klijuotos medienos nevarstomas langas (vir§ D-2 dury) Vnt./m? | 1/0,98
2.3.4. Tinko remontas, glaistymas, dazymas (vidaus darbai) m? 17
2.4. Sviesos prieduobés jrengimas 5.TS
2.4.1. Sviesos prieduobés i3 polipropileno (PP) su standumo
briaunomis ir metalinémi's grotelérpis jrengimas (ACQ . Vat. 3
125x130x60 arba analogiSkas gaminys). ISkasos jrengimas ir
uzpylimas numatytas TvDP projekte.
2.4.2. Infiltracinio skaldos sluoksnio jrengimas m? 1,2
2.43. Geotekstilé m? 12
2.5. Metaliniy groteliy perdazymas 7.TS
0 2026-07 | Rengos konkursui ir statybos darby vykdymui
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
UAB ,,ENERO* \\ Projekto pavadinimas:
Atstato \T/rlilfisg 3 ; :5/ Lietuvos Sauliy Sajungos Utenos Sauliy namy
r.

Tel.: 061685768
El p.: info@enero.lt

(KVR obj. kod. 43832) Maironio g. 8, Utenoje,
paprastojo remonto projektas

K‘?wléfﬁg Pv,PDV | Vaidas Grincelaitis Dokumento pavadinimas: Laida
Al68l Arch. | Julius AnduZis DARBU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS 0
e | Statytojas / uzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Lietuvos $auliy sajunga ENERO-175(2026)-PRP-SZ 1|2




2.5.1. Pavirsiy paruoSimas dazymui (seny dazy valymas,
. 2 m? 4.5
nuriebalinimas)
2.5.2. Gruntavimas epoksidiniu mastikiniu gruntu (Temabond ST 200 . 45
arba analogas) ’
2.5.3. Padengimas poliuretaniniais dazais (temadur 20 arba analogas) m? 4,5
3. KITA
3.1. Pastoliai (h=9,0 m) m 150
3.2 Atlieky utilizavimas
3.2.1. Inertinio statybinio lauzo pakrovimas ir iSvezimas10km atstumu t 0,8
3.2.2. Langy ir dury atlieky (plastikas, stiklas) pakrovimas ir ¢ 0.7
iSvezimas 10 km atstumu ’
3.2.3. Metalo lauzo pakrovimas ir iSvezimas t 0,5

PASTABOS:

1. Ziniarastyje pateikti pagrindiniy medziagy ir darby sgnaudy kiekiai.

Sanaudy kiekiai gali biiti patikslinti rangos darby metu, dél matmeny patikslinimo.

Tikslesni darby aprasymai yra pateikti Specialiosiose darby technologijose, aiskinamajame raste ir bréZiniuose.
Jeigu tvarkybos darbams atlikti reikalingos medziagy sistemos - privaloma komplektuoti to paties gamintojo.

haladi g
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PASTABOS:

1. Projekte numatyti sprendiniai atliekami jvykdZius tvarkybos darby projekta P175-2026-TvDP.

2. Fasady spalva i$saugoma esama, gelsva. Tikslinama projekto vykdymo prieZitiros metu.
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PASTABOS:
1. Projekte numatyti sprendiniai atliekami jvykdZius tvarkybos darby projekta P175-2026-TvDP.
2. Fasady spalva i$saugoma esama, gelsva. Tikslinama projekto vykdymo prieZitiros metu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

ESAMA STOGO DANGA

FASADO TINKO REMONTAS IR DAZYMAS

- COKOLIO TINKAVIMAS
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Zymuo

matmenys
(cm)

Schema

Angos

AxH

Elemento
plotas m?

Vnt.

Pastabos

2 3

5

7

D-1

/i

N/

170

2240

10
===l

295

5,02

Klijuoto medzio réminés konstrukcijos dvivéres durys su stiklintu vir§langiu. Su
aktyvios varcios pritraukéju, pasyvios varcios fiksatoriumi.

Spyna - elektromechaning, su evakuacine funkcija.

I8 lauko pusés jrengiamos zalvario patraukiamos rankenos. Spynos dangtelis ir
vyriai - tos pacios spalvos ir fakttiros kaip rankena.

I§ vidaus pusés abi var€ios su zalvario spalvos (papildomai dazoma) "antipanic"

tipo atidarymo mechanizmu (ASSA ABLOY APOGEO 700 Series arba analogas).

D-2

// 150

65

0,98

Klijuotos medienos vir§langis. Stiklintas stiklo paketu, padalintas j tris lygias dalis.

150

A0S

230

3,45

Klijuoto medzio réminés konstrukcijos dvivérés durys su aktyvios varcios
pritraukéju, pasyvios varcios fiksatoriumi.

Spyna - elektromechaning, su evakuacine funkcija.

IS lauko pusés jrengiamos Zalvario patraukiamos rankenos. Spynos dangtelis ir
vyriai - tos pacios spalvos ir faktiiros kaip rankena.

Is vidaus pusés abi varcios su Zalvario spalvos (papildomai daZzoma) "antipanic"

tipo atidarymo mechanizmu (ASSA ABLOY APOGEO 700 Series arba analogas).

90

210

1,89

Klijuotos medienos durys, stiklintos stiklo paketu. Su pritraukéju. Su
elektromechanine spyna. I§ lauko pusés montuojama rankena - burbulas, i§ vidaus
pusés nulenkiama rankena. Rankenos zalvarinés.

D-4

=
S|
=

145

2150

L£]

295

428

Klijuoto medzio réminés konstrukcijos dvivéres durys su stiklintu vir§langiu. Su
pritraukeéjais.

I8 lauko pusés jrengiamos zalvario patraukiamos rankenos. Spynos dangtelis ir
vyriai - tos pacios spalvos ir fakttiros kaip rankena.

I§ vidaus pusés abi var€ios su zalvario spalvos (papildomai dazoma) "antipanic"

tipo atidarymo mechanizmu (ASSA ABLOY APOGEO 700 Series arba analogas).

Spyna - elektromechaning, su evakuacine funkcija.

L.
2.

Naudotini dury rankeny tipai

340mm ilgio Zalvariné traukiama rankena,

tvirtinant i$ lauko pusés.

PASTABOS:
Projekte numatyti sprendiniai atliekami jvykdzius tvarkybos darby projekta P175-2026-TvDP.
Fasady spalva i§saugoma esama, gelsva. Tikslinama projekto vykdymo priezifiros metu.

astuonkampio profilio. Naudojama D-1 ir D-2 durims,

JNF FLOW Zalvario nulenkiama rankena
naudojama D-3, D-6, D-7

AStuonkampio burbulo formos dury rankena.
Naudojama D-3, D-4, D-5, D-6, D-7 durims i$ lauko
pusés, D-8 naudojama iS vidaus ir lauko puseés.

Angos Elemento
Zymuo Schema matmenys AxH ) Vat. Pastabos
plotas m
(cm)
1 2 3 4 5 6 7
7 7 Klijuoto medzio réminés konstrukcijos dvivérés durys su stiklintu vir§langiu. Su
W/m pritraukeéjais.
. 18 lauko pusés jrengiamos zalvario patraukiamos rankenos. Spynos dangtelis ir
o5 \ 155 295 2.66 | Vvyri.ai - tos pgéios ,Spal‘ff)s ir favktﬁros. kaip rankena. ) o o
18 vidaus pusés abi varcios su zalvario spalvos (papildomai dazoma) "antipanic
\’L M tipo atidarymo mechanizmu (ASSA ABLOY APOGEO 700 Series arba
Y/ N analogas).
i Spyna - elektromechaniné, su evakuacine funkcija.
1 Stiklo paketas i$ iSorés padengtas "Blackout" tipo plévele.
/!
Klijuotos medienos durys, stiklintos stiklo paketu. Su pritraukéju. Su
elektromechanine spyna. I$ lauko pusés montuojama rankena - burbulas, i§ vidaus
pusés nulenkiama rankena.
D-6 90 210 1,89 1
" Klijuotos medienos durys, stiklintos stiklo paketu. Su pritraukéju. Su
W/ A elektromechanine spyna. I$ lauko pusés montuojama rankena - burbulas, i§
= vidaus pusés nulenkiama rankena.
D-7 100 295 2,95 1
3
N
Atitvara klijuotos medienos rémais su durimis, stiklinta stiklo paketu. Durys su
pritraukéju. Rakinamos. Jrengiamos Zalvario patraukiamos rankenos. Spynos
dangtelis ir vyriai - tos pacios spalvos ir faktiiros kaip rankena.
D-8 % f/ 220 295 6,49 1
g
&
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