Projektuojama taky ap3vietimo atrama. Detalius
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.|

Drenazo ir bordidry jrengimo schemos M 1:25
- (Matmenys pateikti centimetrais)

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1

vaId OWAGYAA NEYva SAITVa S

Detalé A .
Filtruojanti geosintetiné Detalé B
medZziaga 8
.l PJUVYJE PK 0+50 Skalda
e T \ (2vyras) 11/16 AR - =
vvvvvwe vvv VVYVVVY VVVvVvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vVvwy ol N \ l vV V.V i B
- / EDéLIES DARBU VYKDYMORIBA \ ‘ s 8
% //\\\/j/\\\/j/\\\/;/\\\/;/\\\/j/g e E H i / Tvirtinimo smeigés ;édéstomos e retiau kaip kas 1,0 m - 28
SRS e Rga : - oktuojamas & s, Deal
R ¢ : { el ] R Projektuojamas Sviestuvas-stulpelis. Detalius s ;
NNV N NNNNTANN v . ) f D d
V) //\//\//\//\//\/\/ //\// AN S ) - . . fr. 5/8 renazo vamzdis - .
IR % 7 7, sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.| " Betoninis bordidras 100.8.20
N NN 1-2% 7 ‘ @160 su fitru, SN 8 .
UL R 1 A ant betono pagrindo
N NIRRT R %0
LEEEEKEEKIEEEKK N
e o R N N RN,
Projektuojamas 0,4 kV ap3vietimo kabelis \\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/\\\/\\\//\\\/\\\/ N //\\\/ /S
apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius //\(<\\///\\\//<\>//\\>//\\>/<\>//\\>/ 5 /\\///\\\// 0%
7r. Elektrotechnikos dalyje E.| R < ) 2 \J| 2%
N XN, 12% IR 7
AN KK ——— Erdvinis erozijg stabdantis tinklas i§ PA b/
B AN R ORI o
. SO
Gruntai pagalLST 113 S ‘
RN ININNLSINININEN A B
I R |
S N i
N S S A A A A A AT XX ||
IR R R R |
N N AN AN NN AT NN NN NAR PSS
/\,//>\///§\///i\///§\\///§\\//\ N /\W 3 SO PASTABOS:
IVIROR LR RRLRY R X ikti i
KK SO NN 1. Matmenys pateikti metrais.
\//>// //\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\ 1:2% Ry K Gabiony segmentai i& dvigubo pynimo vielos tinklo tipas 2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjaviai. Tiksly dangy iSsidéstyma zr. Sklypo sutvarkymo plane S.B-02, skersinio nuolydzio kryptj skirtingy,
Slaito platinimas pakopomis. Pakopos turi biti rengiamos |/~ QUL ST o - dangos konstrukcijos profiliy sandaroje Zr. Auksgiy ir nuzyméjimo plane S.B-03.
. mis. Pa : : A A A A A A O N A A A N A AFAFAS AN 8x10, su ZnAl ir polimerine antikorozine danga, vielos 3 Pokonstrukeinio drenaso planing padétis ir avlis fikslinami statvbos darb "
ne Zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnes kaip 2,0 m, o jy QSN RARRBBAR skersmuo @2,7/3,7mm, armavimo ilgis min. 3,0 m. - TOKONSIAJKCIN drenazo pranine pacets T gylis BKsiinami Siaiybos daru et . e A .
viréutings plok&tumos turi bti su mazu (1-2 %) nuolydziu | ///\//<\\i//\\\;/<\\;/<\>)7/\\>//\\> /\\\/ /\\\/ /\\\/ /\\\/ <\> /\\\/ /\\\/ /\\\/\\ Segmento dydis B=3,00 m; H=0,7 m; a=60°. 3. Ptropkiycija.mq dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus / nejautraus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj ir krypt], sluoksnio
iSoring pusg. - /\<\\//<\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/ S storisinta, . o e . )
NN NN I IN 4. Skirtingo skersinio nuolydZio sanddros vietoje, projektiniai paviriai sklandziai suvedami per 5-10 m.
IS 1:2% o3
R R R R R 4o idimui i
\/\\//>\4>\//>\//>\//>\//>\//>\//>\4>\//>\//>\//>\4>\//>\//>\4>\ X ESAMO TAKO DANGY ATSTATYMAS / PERKLOJIMAS 0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui
N R S AN Esamy betoniniy trinkeliy danga Laida I3leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
REUEKEEEEEESEEIEIEKK — 2
/k//>\\///\\\///\\</>\\//>\\//>\\//>\\//>\\///\\\///\\<//\\<//\\ 3 cm storio atsijy sluoksnis Statinio projekto pavadinimas
NOIOIIIONINIIIIIIIDIIN i is i “toio mineralini 3i iini Kval. : = - x
//\\//>>j/\\>;<\>;/\\>;/\\>j/\\>j/\\>j<\>j/\\/ 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa patv II I U R B A N L I N E A.GOSTAUTO G. DALIES, !RENGIANT PESCIUJU IR DVIRACIU
/\\4\\///\\\///\\\///\\\///\\\//@\///\\ /// 29* cm storio apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2=80 MPa dok ’ Nr Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; TAKUS. J. TUMO - VAIZGANTO G.. VASARIO 16-0SIOS G.. A
KK ome AT | Tel. Nr.: +370 699 19380; ' ” o
NP ANPAFANMN > ; \ ~
SRRRRAR cemes sankasa, Ev;230 MPa Imonés kodas: 300149157 VIENUOLIO G., A. JAKSTO G, VILNIAUS G., ZYGIMANTY G.
IR / KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKU TINKLY STATYBOS,
Geolinlas IS PET 4020 kN/m R g st teovins | PESCIUJU TAKO IR KITY INZINERINIY STATINIY (ATRAMINIY
Realprojeldas .\ e SIENELIY, APZVALGOS AIKSTELES) STATYBOS KAIREJE NERIES
0, A . . > ~ .
\ 520 ) > Imanés fodas: 04204040 KRANTINEJE NUO ZALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ZEMES
I T T N
DrenaZinis ggokomgoz!tqg \ T ? ' \< NN T, Sevtenkos g, 16k-101, Vilnius SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
Suvedamas | drenazo linijas v B I1m a Tel. Nr.: +370 610 40748 PROJEKTAS
NN IR — p' [monés kodas: 303091182
S e \\\\\
QNN QNN — — —
//\\\//\\\//\\\//\\ N o ///\\\k \\\1}0 NN NN\ N\ 25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas

NN

3

Pokonstrukcinis
drenazas @160, SN8

37369 |SPDV SP V. Aleksandrovas

7//// 7

Projektucjama atraminé sienelé ant poliy, Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
Detalius sprendinius zr. konstrukcijy dalyje SK.I Projektuojamas 0,4 kV ap8vietimo kabelis
apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius TAKU IR SLAlTU SKERSINIAI PROFILIAI M 1.50 0
7r. Elektrotechnikos dalyje E.I ’
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE / VILNIAUS UL-23-0061-XX-TP-SP B-06
MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA ' 1 7 £

841 mlD] 0 9



Projektuojama taky ap$vietimo atrama. Detalius
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.I

T

6,50

[ [ I

vvvvvvvg) b
A mmdda,

S DALIES DARBU VYKDYMO RIBA

TN
R

NN}

7

SUEEAEAIIES
NN
IR

N
K
R

N
L

Projektuojamas 0,4 kV apSvietimo kabelis

zr. Elektrotechnikos dalyje E.|

apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius

BN
NG > N
/ ‘ V4 e
- } 7
— SN o \ — !
IR N 7
L n /\ L]
*/,* ‘ “
N\ . \
- 7, =\ ) o
\ Y \
N ‘ AN
7/\ Y /

TAKAS | GAISRINIS PRIVAZIAVIMAS

ANSZ

8 cm juodos spalvos betoniniy trinkeliy danga (3be10(5x’30 mm)

3 cm storio atsijy sluoksnis

medziagy, misinio (fr. 0/45), Ev2>150 MPa

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy

mineraliniy medziagy miinio, Ev2=120 MPa

79* cm storio apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis i§ nesuritojo

Zemés sankasa, Ev,245 MPa

3,50

" : )

N
|
‘o, o Vs
N |
1D/ N
\ 7
, < \
N\ : <
\’ \\
| |
v N
> —
N [
\ /D
/ N 7,
B // 4 ‘
[ N
< ,
) ’, /7‘
ENE - L
| QU |
N N
- . o
/7 - / <
| v
‘ N R
| N | S
2 7/ N
/ : T
\ ‘ AN
7 / /
%
\
| —
|
N/

ne reciau kaip kas 1,0 m

N

2,0 %

| (|
Tvirtinimo smeigés, iSdéstomos |

Erdvinis erozijg,
stabdantis tinklas i§ PA

—_——
LL L L T T LT I T T T I T I I T I T T I TT]
- a - . <a <

Y1

a

Gruntai pagal LST 1131

Projektuojama atraminé sienelé ant poliy.
Detalius sprendinius Zr. konstrukcijy dalyje SK.I

zr. Elektrotechnikos dalyje E.I

Projektuojamas 0,4 kV apSvietimo kabelis
apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius

Projektuojamas $viestuvas-stulpelis. Detalius
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.|

iSorine puse.

Slaito platinimas pakopomis. Pakopos turi biti rengiamos
ne zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy
virSutinés plokstumos turi bati su mazu (1-2 %) nuolydziu {

Drenazinis geokompozitas.
Suvedamas | drenaZo linijas

Pokonstrukcinis
drenazas @160, SN8

N -
\/ | DS =
o ) \@ .
P Y e
L | . | \7”/*
< ) : - 7N / N
NS A LN
[ < NN N
H | ‘ - — \k b / ‘ .
e I A
R O
- / 7
,'7 | | = 0
ya Ja—— .
% 7 4 / —
R . {7 / /
>
— U
- DM‘I/GOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2
NN
= PJUVYJE PK 1450
5

~5,40

Gabiony segmentai i$ dvigubo pynimo vielos tinklo tipas
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skersmuo ©2,7/3,7mm, armavimo ilgis min. 3,0 m.
Segmento dydis B=3,00 m; H=0,7 m; a=60°.

Drenazo ir bordidry jrengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

Detalé A N o
Filtruojanti geosintetiné
medziaga
Skalda ——t
(zvyras) 11/16 F==a—
1 e
Y V. V

fr. 5/8 Drenazo vamzdis
@160 su filtru, SN 8

Detalé B
8
——
=)
&

N

Betoninis bordidras 100.8.20
ant betono pagrindo

ESAMO TAKO DANGY ATSTATYMAS / PERKLOJIMAS

Esamy betoniniy trinkeliy danga

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev22100 MPa

29" cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2=80 MPa

Zemés sankasa, Ev,=30 MPa
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Matmenys pateikti metrais.

Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjaviai. Tiksly dangy,
iSsidéstyma zr. Sklypo sutvarkymo plane S.B-02, skersinio nuolydZio kryptj skirtingy

dangos konstrukcijos profiliy sanddroje zr. Auk$ciy ir nuzyméjimo plane S.B-03.
Pokonstrukcinio drenazo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu;

Projektuojamy, dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus /
nejautraus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj ir krypt], sluoksnio storis

kinta;

Skirtingo skersinio nuolydzio sandros vietoje, projektiniai pavirsiai sklandziai suvedami

per 5-10 m.

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TAKU IR SLAITY SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50 0
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\\\//W <// <//\\§//>\\ f 77 3 cm storio atsijy sluoksnis 3 cm storio atsijy sluoksnis
\\//>\//\\///\§\///\§<//§\///§\/ \ ! B ] 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), I8lyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/32), Ev2=100 MPa
- e 1. N ; ; ; NSO \ %\ 0-1.40 Ev22150 MPa —
Gabiony segmentai i$ dy|gubo_pyn|m_o vielos tmk!o tipas /\\\///\\\///\\\///\\\/ =~ 79* cm storio apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy Esama dangos konstrukcija
8x10, su ZnAl ir polimerine antikorozine danga, vielos (\<\\/\\\\ - Tl misinio. Ev22120 MPa
skersmuo @2,7/3,7mm, armavimo ilgis min. 3,0 m. /\\///\\/// . \\///\\ S| ——
i« B= U= . =R0° NN ) ~ Zemés sankasa, Ev,245 MPa
Segmento dydis B=3,00 m; H=0,7 m; a=60°. /\\//\\/ \\//\\ —
{i|
2 NN 1S ;
Y Y KIRMS 20
Pokonstrukcinis <\\///\\\///\\\/// K \///\\\///\\\///\\\//Q = S50 5
drenazas @160, SNB [ SNAAZLESES SN ///ﬂ . SIREHNDEP SR N PASTABOS
CAREEEEKIRY ‘ } |
QN \\/ﬁ\///\i\///\i\///\i\///\ /\i\//% = i\ 1. Matmenys pateikti metrais.
\\ \\///\///\///\/ / /\/// e . \ 2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjaviai. Tiksly dangy
\\/// AN \\//j;% o N o i$sidestyma zr. Sklypo sutvarkymo plane S.B-02, skersinio nuolydzio kryptj skirtingy
NV NN NIV /K /7\}‘\ *ﬁ' i 40 % L dangos konstrukcijos profiliy sandaroje zr. AukSciy ir nuzyméjimo plane S.B-03.
\m\ IR - ' " . L T :
| N S A NN 3. Pokonstrukcinio drenazo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu;
E\//j\\y S K \\\//j\\\//;\\ WW 3. Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alGiui atsparaus /
/k\//\\ /\\\//\\\//\\\//\ \\\//\\\//\\ \\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ nejautraus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj ir kryptj, sluoksnio storis
\\//\\>/,£\\\//\\\//\\\/< \//\\\//\\\//\\ \\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ 4. Skirtingo skersinio nuolydzio sandros vietoje, projektiniai pavirsiai sklandziai suvedami
RN UL R LR per 510 m.
Projektuojama atraminé sienelé ant poliy P—— Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
Detalius sprendinius zr. konstrukcijy dalyje SK.I drenazas 2160, SN8 TAKUIR sLA'T SKERSINIAI PROFILIAL M 1:50 0
Projektuojamas 0,4 kV apévietimo kabelis v v S
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Projektuojama taky ap$vietimo atrama. Detalius
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.|
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¢ AN
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o i e . .
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= > J Detalé A ;
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é/\\é//\\:\ //\\/\\/ ~ PSS AR Saay ‘ le. Z Detalius sprendinius zr. konstrukcijy dalyje SK.I
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\\//}\\///\i\///\i\//\ — \\—\—-\ % / /// o) ne regiau kaip kas 1,0 m
R N NN NN NN NN S ; % el
/\//\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\// s o =700 8 cm juodos spalvos betoniniy trinkeliy danga (300x100x80 mm)
R //\\{/\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\// K 3 cm storio atsijy sluoksnis
N
/\\7\\\//\\\//\\\//\\\/ 1-2% DN RS Y ‘ =3 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy miinio (fr. 0/45), Ev2=100 MPa
S /]‘ \M 7 29 Gt at juok finiy med Ev2380 MP
7> N Son ¢ * cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio, Ev22 a
RGO | o soo 2psaud 2 o minerlni medeg mi, B
\//>\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\/// > o\l | Zemés sankasa, Ev,230 MPa
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Slaito platinimas pakopomis. Pakopos turi bati rengiamos \//;\\\//;\\ : % NS
ne zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy : //\///\\\///\\ 1-2% =
virsutinés plokstumos turi bati su mazu (1-2 %) nuolydziu i TR \3//4\\/\\ AN ANANZNAN
QNN NN N QR >
R ~
KKK 12%
\//>\//<\\\j//§\\;//\/ \/\/\/\/\/\T;\—/\/\\/ ESAMO TAKO DANGY ATSTATYMAS  PERKLOJIMAS
2, /\ \\//5\\\//<\\///\\>//\\>//\\>//\\>//\\>//\\>//\\>//\\>/// Esamy betoniniy trinkeliy danga
RSNV, 3 om storio atsjy sluoksnis
Gruntal pagal LST 1131 N //\> //>\\//>\<//\\\///\\ Vi \///\\\/ 18lyginamasis skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/32), Ev2=100 MPa
N \i\///\i\/ . Esama dangos konstrukcija
NI,
LN LYY LYY ©
GGG | -
NN Esama krantiné
Projektuojamas 0,4 kV ap3vietimo kabelis \/\\///\\\/\ /\ /\ /\ KK = PASTABOS:
apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius < S G S20% 1 Mat ’ teikti metrai
Zr. Elektrotechnikos dalyje E.| NN L X 19%%%0%70%70 2070276 0640600 2 e e - vaimenys pateikl metrals. ; . L
- = 2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjoviai. Tiksly dangy
DrenaZinis geokompozitas. &S 4 \ X i$sidéstyma Zzr. Sklypo sutvarkymo plane S.B-02, skersinio nuolydZio kryptj skirtingy
Suvedamas | drenazo linijas == > dangos konstrukcijos profiliy sandaroje zr. AukSciy ir nuzyméjimo plane S.B-03.
\\///\\>//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//<\\///\ 3. Pokonstrukcinio drenazo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu;
\\///\\>//\\\///\\\///\\\///\\\///\\\//<\\/// N 3. Projektuojamy, dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus Sal¢iui atsparaus /
R R I A : i i i izvelgiant | i i i i i
Gabiony segmentai i$ dvigubo pynimo vielos tinklo tipas \\//j\\\//j\\\//;\\\//;\\\//j\\\//j\\\/é\\//j Eiijta;traus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj ir kryptj, sluoksnio storis
i imeri i i i NN N NN NN !
8x10, su ZnAl ir polimerine antllkor92|.n © dlanga, vielos NN NN, 4. Skirtingo skersinio nuolydzio sandiros vietoje, projektiniai pavirsiai sklandziai suvedami
skersmuo @2,7/3,7mm, armavimo ilgis min. 3,0 m. or 5-10 m
Segmento dydis B=3,00 m; H=0,76 m; a=70°. | _ b '
CoCCCCCCE oI E e Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
drenazas @160, SN8 Detalius sprendinius zr. konstrukeijy dalyje SK. x s Il e s e TAKU IR SLAITY SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50 0
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Slaito platinimas pakopomis. Pakopos turi biti rengiamos
ne zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy
virSutinés plokstumos turi bati su mazu (1-2 %) nuolydziu
iSoring puse.
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Projektuojama taky ap$vietimo atrama. Detalius
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.|
3
©
Projektuojama atraminé sienelé ant poliy. NV N
Detalius sprendinius zr. konstrukcijy dalyje SK.I TAKA_S __ /
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8 | medziagy, misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa \ | . ‘ P . N _
3 29* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo \ ‘ > \d PJUVYJE PK 4+70
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’\%?\///\i//\i\///\i\///\i\///\i\//}i\//\ . 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa
NN N NS - ——— — — — —
% \/\/\\//{\\\2/\\\2/\\\2/\\\2/ N 122% X % 29* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2=80 MPa
BN NN s=s=s _—m e B
N NN I, \ Zemés sankasa, Ev,230 MPa
RS S S
KA IO
A&}\WW}\ R & Esama krantiné
N AR
RELKIULILKLLRLLEN >
\\///\//>\//\\//\\//\\ /b°°/‘7_“"‘ Vi A AVANAVAVAVAVEVAS VAV vAY,
Drenainis geokompozitas. N /\\\///\\>//\\>/<\\//\\>//\\>//\\\///\\>//\\>//\\><\\///\\\///\> e NN
Suvedamas | drenaZo linijas /\<\\///\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\$\\ 2% \
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\//\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\Jv vy :
P RGRUURAIIALY
NRINIININ \ \
< /\\/\\/\/ S
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Pokonstrukcinis /\\//\\\//\\\/
drenazas @160, SN8 B LL

Gabiony segmentai i$ dvigubo pynimo vielos tinklo tipas

8x10, su ZnAl ir polimerine antikorozine danga, vielos
skersmuo ©2,7/3,7mm, armavimo ilgis min. 3,0 m.
Segmento dydis B=3,00 m; H=0,7 m; a=60°.

Projektuojama atraminé sienelé ant poliy.

Projektuojamas 0,4 kV ap$vietimo kabelis
apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius N
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Detalius sprendinius zr. konstrukcijy dalyje SK.I

Drenazo ir bordidry jrengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

Detalé A .
Filtruojanti geosinteting Detalé B
medziaga 8
——

Skalda
(2zvyras) 11/16
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20

fr. 5/8 Drenazo vamzdis

@160 su filtru, SN 8 Betoninis bordidras 100.8.20

ant betono pagrindo

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais.

2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjoviai. Tiksly dangy
i$sidéstyma Zzr. Sklypo sutvarkymo plane S.B-02, skersinio nuolydZio kryptj skirtingy
dangos konstrukcijos profiliy sanddroje Zr. Auk$¢iy ir nuzyméjimo plane S.B-03.

3. Pokonstrukcinio drenazo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu;

3. Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alciui atsparaus /
nejautraus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj ir kryptj, sluoksnio storis

4, Iglrzit:i;ngo skersinio nuolydzio sandros vietoje, projektiniai pavirSiai sklandziai suvedami
per 5-10 m.
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
TAKU IR SLAITU SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50 0
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
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Projektuojama taky ap$vietimo atrama. Detalius ‘ \ | /I~ N ) ‘ Vo= 1 ‘ N
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.| am i “ N /TN 2N : N : NS ~ . / — ~ T

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 7

PJUVYJE PK 5+70

Projektuojamas 0,4 kV apSvietimo kabelis
apsauginiame vamzdyje. Detalius sprendinius
Zr. Elektrotechnikos dalyje E.|
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S S A A A ESAMO TAKO DANGY ATSTATYMAS | PERKLOJIMAS
\\<\\/§}>/§>/§\>/;%>/§\\4§\>2\\\//§\>/§\\//§\>2\\>/;%>/§\>/\ Esamy betoniniy trinkeliy danga
N WW D 3 cm storio atsijy sluoksnis
\\/x\//\\//\\/\\/\\/\\/\\/\\/ ) 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2=>100 MPa
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29* cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy, misinio, Ev2>80 MPa

Zemés sankasa, Ev,230 MPa

R R R IR R R TT \
NG NN NN TN NSNS " =
PN 2 \///\\///\\//><//\\///\\///\\///\\///\\///\\//>\\\//\\///\ /_I Esamas betoninis borditras 100.20.8 cm
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Slaito platinimas pakopomis. Pakopos turi biti rengiamos \\/\\//\\//\\//\\>/\\\//\\//\\>/\\\//\\\/\\>/\\>/\\// —
ne zemesnés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy \/<\\/\\\\\\/\\\/\\\/\\\<\\/\\\/\\\/\\ 2,5 % (esamas)
| om SRR 25% e
virsutinés ploktumos turi bati su mazu (1-2 %) nuolydziu i A A A NS A, e ———
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NIRRRR R N o
AN
NI X I .
Erdvinis erozija stabdantis tinklas RS S S AR PASTABOS:
i§ PA su skaldos ir bitumo uzpildu VRIS ARG 1. Matmenys pateikti metrais.

2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjoviai. Tiksly dangy
i$sidéstyma Zzr. Sklypo sutvarkymo plane S.B-02, skersinio nuolydZio kryptj skirtingy
dangos konstrukcijos profiliy sanddroje Zr. Auk$¢iy ir nuzyméjimo plane S.B-03.

3. Pokonstrukcinio drenazo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu;

3. Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alciui atsparaus /
nejautraus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj ir kryptj, sluoksnio storis
kinta;

4. Skirtingo skersinio nuolydZio sanddros vietoje, projektiniai pavirSiai sklandZiai suvedami

Projektuojamas 0,4 kV apSvietimo kabelis
apsauginiame vamzdyje. Detalius
sprendinius Zr. Elektrotechnikos dalyje E.|
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES
PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Pastaba: Projekto vadovas, pasiraSydamas projekto bylg elektroniniu parasu, patvirtina
pridedamyjy dokumenty kopijy tikruma.
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TVIRTINU:
Vilniaus miesto savivaldybes
L. e. skyriaus vedéjo pareigas

2022 - - d.

NERIES KRANTINIY, DVIRACIY IR PESCIYJY TAKY REKONSTRAVIMO, VILNIUJE (Ill
ETAPAS NUO ZALIOJO IKI BALTOJO TILTY, [SKAITANT ZALIOJO IR BALTOJO TILTY
PRIEIGAS) TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO, STATYBA LEIDZIANGIO DOKUMENTO
GAVIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMAS

TECHNINE UZDUOTIS

Baltas tiltas per Nerj, Zalias tiltas per
Vilnius Nerj, Vilnius
\ / 5 b v ’W}:’R‘Eﬂﬂ" - \ 'J\

X395

Gostauto g. Vilnius

Neries upé yra vienas pagrindiniy miesto urbanistinés struktiiros elementy kuris jungia
skirtingus Vilniaus miesto urbanistinius, ekologinius, miesto istorinés raidos ir vietos bendruomeniy
sluoksnius. Projekto tikslas yra atverti prieigg prie upés, leisti miestieCiams jg matyti, jausti ir
aktyviai naudoti. Uzdavinys yra kompleksinis, todél projektuojami sprendimai neturéty apsiriboti tik
dviraciy ir pésciyjy infrastruktiros sutvarkymu, o apimti ir spresti vieSyjy erdviy gyvybingumg,
suformuoti socialinés, ekonominés ir erdvinés programos konfiglracijg. Sékminga krantinés
transformacija sustiprinty vietos charakterj ir miesto identitetg, leisty gauti naudg ne tik Salia upés
jsikirusiems verslo subjektams ir gyventojy bendruomenéms, bet ir visam miestui bei jo
lankytojams.

2022
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Projekto pavadinimas

Neries krantiniy, dviraciy ir pésc¢iujy taky rekonstravimo,
statybos projektas Vilniuje (lll etapas nuo Zaliojo iki
Baltojo tilty, jskaitant Zaliojo ir Baltojo tilty prieigas).
Projekto rengimo metu pavadinimas bati tikslinamas.

Uzsakovas

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jm. k.
188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601.

Statytojas

Vilniaus miesto savivaldybé, jm. k. 188710061,
Konstitucijos pr. 3, LT-09601.

Projekto valdytojas

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija®“, 120750163,

Seimyniskiy g. 19, LT-09234 Vilnius

i k.

Pirkimo objektas

TP projekto parengimo (jskaitant PP ir tyrimus), statybg
leidZianCio dokumento gavimo, statinio projekto vykdymo
priezidros ir kity paslaugy iSvardinty Techninés uzduoties p.
15 (su papunkdciais) pirkimas.

Statinio adresas

Projektuojama teritorija nuo Baltojo iki Zaliojo tilty su
prieigomis pagal priedg Nr. 1

Finansavimo Saltinis

Savivaldybés léSos

Paslaugos teikéjas

Renkamas konkurso badu

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés  paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Projektuojama Neries krantinés teritorija nuo Baltojo iki
Zaliojo tilty su prieigomis. Sios teritorijos projektavimo
ambicijg ir holistinj pozitrj j vieSyjy erdviy projektavima bei
pagrindinius projekto uzdavinius atspindi keturi pjaviai, kuriy
sprendiniai néra privalomi, taCiau gerai iliustruoja
pagrindines idéjas, nuo kuriy batina atsipirti ir jas tobulinti
rengiant PP ir TP.
1. Teritorija su pésciyjy taku Slaite

(Zr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 1 “Pjavis A-A”)
2. Teritorija su atnaujinamu ir platinamu pandusu
péstiesiems $laite (Zr. Priedas Nr. 4 Vizualizacija Nr. 2
“Pjavis B-B”)
3. Teritorija su patogiu ir saugiu vieSuoju transportu

(Zr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 5 “Pjavis C-C”)
4. Teritorija su krantinés akcentu - apzvalgos aikStele

(Zr. Priedas Nr. 3 Vizualizacija Nr. 6 “Pjavis D-D”, (Vieta ir
konfigdracija gali bati tikslinama projekto rengimo metu)
Teritorijos ribos paZzymeétos schematiSkai Priede Nr. 1
Projektuotojas turi tikslinti darby vykdymo ribas pagal
sidlomus sprendinius derindamas jas su UZsakovu.
(Tikslinama projekto rengimo metu pagal aktualius
atnaujintus nuosavybés ar Zemés sklypo valdymo
dokumentus, prisijungimo saglygas ar Kitus susijusius
dokumentus)

10.

Statinio statybos rasis

Projektuotojo projekto vadovas patikslina pagal
projektuojamy darby pobud;.

(Turi atitikti STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys".
Galimos visos statybos risys)

11.

Statinio kategorija

Projektuotojo projekto vadovas statinio kategorijg nustato
vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.
(Statinio kategorija gali biti tikslinama projektavimo metu)
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Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Nr.

12. Esamos statinio Projektuotojas turi jvertinti teritorijoje esancCius statinius ir
konstrukcijos, jy pateikti UZzsakovui pagrjstus sprendimus su lygiavertémis
funkciné paskirtis alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito

pasirinkimo privalumai ir trakumai, taip leidziant nuspresti dél

iy statiniy remonto, rekonstrukcijos ar griovimo galimybiy.

13. Duomenys apie | -
statytojo turimus ar
numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus

14. LéSy dydis projekto | -
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

15. Perkamy Visos batinos, su techninio projekto parengimu, statinio
(Projektuotojo projekto vykdymo prieZiira susijusios paslaugos, kurias
apmokamu, jei reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai,
Projektavimo Sutartyje | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos paslaugy
nenurodyta kitaip) teikimo tvarka, bei techninéje uzduotyje keliami reikalavimai,
paslaugy apimtis ekspertizés, techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile

reikalavimai.

15.1 Tyrimy atlikimo | 1. Batini tyrimai: Topografija; Medziy inventorizacija,
paslaugos Arboristo paslaugos; Esamy statiniy konstrukcijy ir

inzineriniy sistemy techninés baklés jvertinimas ir
ataskaitos parengimas.

2. Privalomi tyrimai: Geologiniai tyrinéjimai (kurie

atliekami PP ir arba TP rengimo metu)

3. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu

jeigu tokiy reikia projekto parengimui:
a. APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo
procedlros)
b. PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procediiros)
c. NATURA 2000 vertinimas;
d. Archeologiniai zvalgomieji tyrimai
e. lIstoriniai tyrimai;
f.  Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bdti
pagristai laikomi bdtinais statinio, inzineriniy tinkly
projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statybg
leidzianCiy dokumenty gavimui turi bati o atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibladinami Siame
dokumente, ar ne.

2. Kitos paslaugos susijusios su tyrimy poreikiy
identifikavimu, uZsakymo organizavimu, techninés
uzduoties parengimu, atlikimu, derinimu, ataskaity
gavimu, registravimu, paslaugy pirkimy valdymu.

15.2 Esamos situacijos | 1. Planuojamos (Teritorijos nuo Balto ir Zalio tilty su

analizés paslaugos

prieigomis) ir susijusiy su planuojama teritorija aplinkiniy
teritorijy analizé:
Turi bati jvertinti statybos vietoje esantys lauko inzineriniai
tinklai ir kitos komunikacijos; esamy sklypy tinkly apsaugos
zonos, apribojimai; esamos situacijos atitiktis gaisrinés
saugos reikalavimams, paveldosauginé, gamtiné analizé.
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Pavadinimas

Reikalavimai

Nr.

2. Atliekama esamos faktinés biklés apzitra, 3D modelio
parengimas; esamy poreikiy jvertinimas.

3. Pagrjsty iSvady pateikimas dél bdtiny darby atlikimo,
remiantis atliktais tyrimais prioritetizavimo.

15.3 | Teritorijy planavimo -
dokumenty
koregavimo paslaugos

15.4 | Idéjy (skirtingy | 7. Parengiamos kelios idéjos, pagal Statytojo (UZsakovo)
varianty projektiniai kriterijus (racionalus — uztikrinantis esminius uzsakovo
pasidlymai) parengimo l0kescius, siektinas - visus lUkescius uztikrinantis).
paslaugos; 2. Kitos paslaugos susisjusios su idéjy parengimu,

pristatymu, bendradarbiavimu su Uzsakovo (Statytojo),
Projekto valdytojo atstovais, derinimu, tikslinimu, pagal
Statytojo (UZsakovo), Projekto valdytojo, derinanciy
institucijy pateiktas rekomendacijas, pastabas.

15.5 | Techniniy prisijungimo | 1. ISimamos / gaunamos visos prisijungimo salygos ir
salygy (toliau - TS) ir susisiekimo salygos, specialigji architektdros
specialiyjy reikalavimai;
architektariniy 2. Derinant su prisijungimo/technines sglygas iSdavusiomis
reikalavimy (toliau - jmonémis/institucijomis, kurioms pareikalavus pasirasyti
SAR) gavimo triSale sutartj dél projektiniy sprendiniy tikrinimo ar pan.,
paslaugos; Projektuotojas jsipareigoja jg pasiraSyti be pildomo

uzmokescio.

3. kitos Projektui parengti reikalingos sglygos;

4. Kitos paslaugos susisjusios susijusios su techniniy
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavimu,
atnaujinimu.

15.6 Nepriklausomy - Esant poreikiui, projektiniai sprendiniai teikiami
eksperty vertinimo nepriklausomy eksperty (Lietuvos Architekty Sajunga
(toliau - NEV) (LAS) / Lietuvos architekty rdmai (LAR)) architektdros
paslaugos; vertinimui.

- Dalyvavimas ir PP sprendiniy pristatymas vertinimo
posédzio metu;

- Projektiniy sprendiniy taisymas / tikslinimas / keitimas,
pagal pateiktas pastabas, rekomendacijas, iSvadas.

15.7 Projektiniy pasidalymy | 1. PP rengimo uZduoties parengimas, praSymy pateikimas,
(toliau - PP) derinimas;
parengimo paslaugos | 2. PP parengimo, derinimo, esant poreikiui, atnaujinimo

paslaugos;

3. PP vieSinimo iniciavimo, organizavimo, atlikimo
paslaugos;

4. Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé“ VIII skyriaus 61 punktu reikalavimais
ir VMSA reikalavimais susijusios paslaugos jskaitant ir
stendo prie sklypo ribos jrengimg (stendo turinys ir forma
turi bati suderintas su Projekto valdytoju), taip pat atlieka
kitas su Sia paslauga Statytojo (Uzsakovo) ir/ar Projekto
valdytojo pavestas funkcijas.

Samatiniai  skaiCiavimai. Sustambinti  preliminards
teritorijos  sutvarkymo rangos darby sgmatiniai
skaiciavimai. Projektuotojas parenges ir suderines PP su
Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju, pateikia
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

sustambintus rangos darby su jranga sagmatinius
skaiCiavimus (pasirasytus atestuoto statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalies PDV).

15.8

Servituty
paslaugos

nustatymo

servituty suformavimas,
iSskyrus kompensacijy

inzineriniy
jforminimas,

Servituty,
suderinimas ir
sumokéjima.

15.9

Techninio projekto
(toliau - TP) parengimo
paslaugos;

1. Techninio projekto daliy parengimo paslaugos:

— bendroji - BD;

— sklypo sutvarkymas (sklypo planas) - SP;

— architektdriné - SA;

— konstrukcijy - SK;

— susisiekimo - S;

— vandentiekio ir nuoteky Salinimo - VN;

— elektrotechnikos - E;

— elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) - ER;

— Troleibusy kontaktinio tinklo - ETT

— Sviesofory- SV

— pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo -
SO;

— statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo - KS;

— kitos bdtinos dalys, kurios nustatomos pagal
projektuojamy statiniy specifikg, specialiuosius
reikalavimus, prisijungimo salygas, projektuotojas
suderina su statytoju (uzsakovu) ir projekto valdytoju.

2. Visos batinos, su techninio projekto parengimu susijusios
paslaugos, kurias reglamentuoja / nurodo statybos
techniniai reglamentai, VMSA paslaugy teikimo tvarka,
bei techninéje uzduotyje keliami reikalavimai, ekpertizés,
techninio projekto derinimo, tikrinimo metu kile
reikalavimai.

15.10

Statyba leidziancio
dokumento (toliau -
SLD) gavimo
paslaugos;

1. Atliekamos visos biitinos paslaugos susijusios su Projekto
SLD isdavimu.

2.Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés priezidros informacine
sistemg TPS Vartai (Infostatyba).

3. Projekto taisymas pagal derinangiy institucijy pastabas.

4. Informacijos teikimas apie Projekto derinimo eigg LR IS
TPS Vartai (Infostatyba) Statytojui (Uzsakovui) ir/ar
Projekto valdytojui.

5. Esant poreikiui, rengiami atskiri projektai projektuojamoje
teritorijoje, atitinkamai gaunamas(-i) statybg leidzZiantis
dokumentas(-ai).

6.Statybg leidzianCiy dokumenty gavimas (Statytojo
(Uzsakovo) vardu) ir apmokéjimas visiems statiniams,
kurie nurodyti LR Statybos jstatyme 27 straipsnio 1
punkte.

15.11

Projekto vykdymo
priezidros ir kitos
paslaugos, susijusios
su projekto vykdymo
priezidros

1. Visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos
pradzios iki statinio statybos uzbaigimo jforminimo teises
akty nustatyta tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamag
statinio (visy statinio Projekto sudedamuyjy daliy
sprendiniy) projekto vykdymo prieziGros atlikima,
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugomis

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezigra“ VI skyriumi “Statinio projekto
vykdymo priezidros tvarkos aprasas”, technine uzduotimi
ir kitais teisés aktais. Uz visas iSlaidas, susijusias su
projekto vykdymo prieziiros veiklomis, atsakingas
Projektg parenges Projektuotojas.

. Iki statinio statybos pradzios Projektuotojas Statytojui

(Uzsakovui) ir Projekto valdytojui pateikia ir suderina:
kalendorinj SPVP darby grafikg, vykdomo eigg ir metody
aprasyma;

SPVP grupés sudeétj (statinio projekto vykdymo priezidros
vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo priezidros
vadovy vardai, pavardes, pareigos, dokumenty,
suteikianc€iy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo,
galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija —
telefonai, elektroniniai pastai);

lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu
SPVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje
(statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uZztikrinty
tinkamg SPVP atlikimg, taciau visais atvejais SPVP skirti
ne maziau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir statinio
projekto dalies vykdymo priezitGros vadovui) per savaite
(nebent Salys susitarty Kkitaip), o, esant pagrjstam
Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo nurodymui, ir
dazniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo
priezidros rezultatai privalo bdti fiksuojami Statybos
Zurnale.

. Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (Uzsakovo) ar

Projekto valdytojo pateiktus nurodymus, jei jie
nepriestarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos teisés
aktams.

. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti

pastebéty statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.

. SPVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai

atliekami STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ VI skyriuje nustatyta tvarka. Jie turi
bati jregistruojami Statybos darby Zzurnale. Statytojui
(Uzsakovui) / Projekto valdytojui nurodzius Projektuotojas
privalés pildyti elektroninj statybos zurnala.

. SPVP vadovas ir SPVP dalies vadovai, atliekantys

statinio Projekto vykdymo priezidrg, privalo uZztikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendiniy
pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. Visais atvejais tokie
pakeitimai turi bati suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir
Projekto valdytoju rastu.

. Projektuotojas privalo uztikrinti SPVP vadovy (SPVP

vadovo ir projekto daliy vadovy pagal kompetencijg)
prievole pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo,
inzineriniy  tinkly,  statinio  inzineriniy  sistemuy,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo
tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus,

sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,

124



Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

. Visu SPVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet
kokius paaiskinimus statybos rangovams
(subrangovams), derinti jy pateiktg darbo projekts ir/ar jo
sudedamagsias dalis (kai darbo projektg rengia kitas
projektuotojas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 p.9.2.),
jei jie parengti laikantis teises akty reikalavimy ir atitinka
Techninio projekto sprendinius;
Teikti rekomendacijas ir imtis visy badtiny veiksmuy,
uztikrinant statinio statybos atitiktj projektui;
Teikti rekomendacijas Statytojui (Uzsakovui) ir Projekto
valdytojui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai)
nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy (kai
rangovas (subrangovai) pazeidzia Projektuotojo ar
Statytojo (Uzsakovo) ir Projekto valdytojo teises;
Esant pagristam Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto
valdytojo praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti
visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir
kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, Kkuriuose
sprendziami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai;
Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanCiuose
teisés aktuose, reglamentuojandiuose statinio projekto
vykdymo priezilrg, taip pat badtinus jos tinkamam
uztikrinimui.
Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procedirose,
statinio pripazinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe,
kartu su rangovu parengti visg bating dokumentacija, kuri
teikiama Komisijos darbui ir LR IS TPS vartai
(Infostatyba) statybos uzbaigimo procediroms atlikti.
Projektuotojas jsipareigoja teikti Statytojui (Uzsakovui) ir
Projekto valdytojui SPVP ataskaitas:
Tarpinés ataskaitos rengiamos ne reCiau kaip kas 3
ménesiai. Jose glaustai apraSoma SPVP eiga,
rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy darby atitikimo
projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jrasytos
statybos Zurnale ir/ar pateiktos oficialiais praneSimais,
uzpildoma ir pateikiama statinio Projekto projektiniy
sprendiniy pakeitimy lentelé. Statytojui (Uzsakovui) ar
Projekto valdytojui patikrinus ir patvirtinus ataskaitg
Projektuotojas teikia sagskaitg uz tinkamai atliktas
paslaugas;
Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos
uzbaigimo proceddry LR IS TPS Vartai (Infostatyba)
pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma SPVP
eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inzineriniy
sistemy eksploatavimui, uzpildoma ir pateikiama baigtiné
statinio Projekty (visy sudedamujy Projekty daliy)
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas
kartu su statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR TPS
Vartai (Infostatyba) parengia statinio projekto galutines
projekto sprendiniy dokumenty laidas, jformintas STR
1.04.04:2017 »otatinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir LST 1516:2015 ,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka.
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Galutinis apmokeéjimas uz projekto vykdymo priezilrg
atliekamas  patvirtinus  baigiamajg  ataskaitg ir
Projektuotojui gavus statinio statybos uzbaigimo
dokumentg teisés akty nustatyta tvarka.

15.12

Skaitmeninio  statinio
modelio (toliau - BIM)
sukdrimo paslaugos.

Rengiant Projektg turi bati sukurtas ir viso Projekto (TP)
rengimo metu atnaujinamas statinio informacinis modelis
(toliau — BIM (angl. building information modeling),
vadovaujantis reikalavimais nustatytais pridedame
dokumente ,UZSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO
INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (ANGL.
EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)*
(toliau Priedas Nr.7). Projektuotojas pirkimo sutarties
vykdymui turés disponuoti legalia BIM programine jranga
bei paskirti BIM koordinatoriy, uzduotys BIM
koordinatoriui bei reikalavimai programinei jrangai
pateikiami Priede Nr.7. Projektuotojas atsakingas uz
galutinés informacijos (jskaitant ir BIM modelio suderinto
tarp Projekto sudedamuyjy daliy) perdavimg Statytojui
(Uzsakovui) ir (arba) Projekto valdytojui.

15.13.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

. Visy kity reikalingy prasymy pateikimas jskaitant ir dél

duomeny pateikimo, registravimo,, sutikimy, suderinimy
ar pritarimy gavimas. Visy kity darby, susijusiy su
prisijungimo sglygose ir specialiuosiuose reikalavimuose
apibréztais reikalavimais, derinimo metu derinimo
institucijy iSkeltais (pvz.: sklypo, inzineriniy tinkly servituty
suformavimas, suderinimas ir notarinis jforminimas
(notaro  paslaugos), kompensacijy apskai€iavimas
(iSskyrus kompensacijy sumokéjimg, jregistravima);
inzineriniy tinkly apsaugos zony nustatymo ir jraSymo
nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto
registre procediry atlikimas, nacionalinés Zemeés
tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir kt. statinius
valstybinéje zeméje ir (arba) Salia sklypo ribos kt.) ar
jstatyminiuose ir normatyviniuose = dokumentuose
nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso
Projektuotojui atlikti pagal galiojanCius jstatyminius ir
normatyvinius dokumentus ar pagal galiojanCius
jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas
(Uzsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). Visus
derinimus, sutikimus, servitutus ir inzineriniy tinkly
apsaugos zonas Projektuotojas privalo gauti, suformuoti
ir jteisinti (jregistruoti) iki Projekto jkélimo j LR IS TPS
vartai (Infostatyba) SLD gauti.

. Statytojui  (Uzsakovui) irfar  Projekto  valdytojui

pareikalavus, pasikeitus skai€iuojamuyjy kainy lygiui ar
iSkilus poreikiui keisti skai€iuojamajg kaing, pakoreguoti
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj ne
daugiau kaip 3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 2 (dviejy)
mety nuo statybg leidzian€io dokumento gavimo dienos
laikotarpj.

. Jeigu Techninio projekto dokumentuose yra klaidy,

neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma prioriteto tvarka: 1) Techninés specifikacijos;

126



Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

2) Aiskinamasis rastas; 3) Bréziniai; 4) Medziagy
Ziniarastis.

. Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimuy,

neatitikimy normatyviniams dokumentams, Projekto
sprendiniy ir sudedamuyjy daliy tarpusavio
nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy Projekto
sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties
galiojimo metu (jskaitant Projekto ekspertinio vertinimo,
ekspertizés, projekto tikrinimo TPS vartai (IS Infostatyba),
vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba statybos
metu). Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti
dokumentacijg taip, kad nebdty pazeisti teiséti Statytojo
(Uzsakovo) interesai, be papildomo apmokéjimo viso
sutarties galiojimo metu. Statytojui (Uzsakovui) ir/ar
Projekto valdytojui patyrus nuostoliy, Projektuotojas
atlygina zalg jstatymy nustatyta tvarka. Pataisytg Projektg
atitinkamai gavus vertinimo iSvadg, teigiamg ekspertizés
aktg (-us), pritarimg (-us), Projektuotojas teikia Statytojui
(Uzsakovui) tvirtinti.

. Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas

kitais; projektiniy sprendiniy klaidy pasSalinimas ar
pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties
galiojimo laikg Projektuotojo privalo bati atliekamas
neatlygintinai, per su Statytoju (Uzsakovu) ir Projektavimo
valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg, Siam dokumentui suteikiama
nauja laida. Jei Projekty dokumentai kei€iami, papildomi
ir taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentams
suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges
projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases,
o esant bdtinybei, ir gaves naujg statyba leidziant;
dokumentg bei apmokéjes su tuos susijusias Statytojo
(Uzsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto
Techninio projekto ekspertizés iSlaidas, patvirtina, kad
projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe,
projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

. Statytojui (Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui papraSius,

Projektuotojas privalo atsakyti ] Rangos darby vieSojo
pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus susijusius su
Projekto sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu atsakyti
Statytojo  (Uzsakovo) irfar  Projekto  valdytojo
elektroninémis priemonémis pateiktus uzklausimus ir,
nustacius neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti
Projekta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastaby
gavimo dienos.

. Esant inzineriniy tinkly nepakankamiems galingumams,

diametrams, tinkly susikirtimams ir t.t. Projektuotojas
privalo Projekte (arba atskiruose, kituose projektuose)
uztikrinti ir suprojektuoti jy galingumo, diametry
padidinimg, iSkélimg, atitraukimg, paklojimg futliaruose
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(kevaluose, vamzdziuose), kamery iSkélimg, patraukimg
irt.t.

8. Projekto rengimo eigoje, iSaiSkéjus lauko inZzineriniy

sistemy (tinkly) parametry neatitikimui rengiamam
Projektui, Projektuotojas parengia lauko inzZineriniy tinkly
remonto/rekonstravimo  projektg (jskaitant elektros
energijos galios didinimg).

9. Pakeitimy lentelés (Projektuotojas privalo pildyti lentele

viso projekto rengimo, statybos rangos viesujy pirkimy ir
SPVP metu) forma;

10.Per 7 dienas nuo sutarties pasiraSymo Projektuotojas
turés pateikti Civilinés projektuotojy atsakomybés
draudimg. (Metinj arba konkre€iam projektui)

16.

Projektuotojo
komunikacija su
uzsakovu TP atlikimo
laikotarpiu

1. Projektuotojas, pradédamas ir vykdydamas projektavimo
darbus, privalo i8siaiSkinti UZzsakovo pageidavimus,
esant reikalui profesionaliai juos papildyti ir dél jy patarti,
atsizvelgti j Uzsakovo teisétas ir pagrjstas pastabas bei
pasidlymus, imtis priemoniy, kad bty projektuojama
pagal Uzsakovo pageidavimus.

2. Probleminiy ir sudétingy viety bei statiniy projektavimo
sprendimai turi badti pateikiami su lygiavertémis
alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito
pasirinkimo privalumai ir trGkumai. Taip suteikiant
galimybe uzsakovui pilnai suprasti atitinkamo sprendimo
jtakg konkreciai vietai ir visam projektui. Projektuotojas
privalo sudaryti tinkamas salygas Uzsakovui patikrinti
Projektuotojo atliekamy darby statusg bei rezultatus.

3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius
susitikimus su Uzsakovu, ne reciau kaip kas dvi savaites,
kuriuose pristatomi atliekami projektavimo darbai ir jy
progresas, o susitikimus protokoluoja rastu ir susitikimo
protokolus suderina ir pristato el. pastu ne véliau kaip per
3 darbo dienas nuo susitikimo dienos.

4. Projekto sprendiniai turi badti ekonomiSkai pagrjsti ir
racionalis. Uzsakovui papraSius, pateikiami projektiniy
sprendiniy pasirinkimo motyvai ir jy ekonominis
pagrindimas, atliktas palyginus skirtingy sprendiniy
skai€iuojamajg kaing.

17.

Autorinés teisés
(Projekto taikymas)

1. Projektuotojas yra parengto projekto autorius. Parengto
projekto autorinés teisés yra projekto autoriaus, o
turtinés projekto teisés yra perkanciosios organizacijos
nuosavybe, kuri jsigalioja nuo perdavimo - priemimo akto
pasiraSymo dienos.

2. Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais
duomenimis Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autoriy
(autorius / bendraautorius jeigu tikiy yra) ir autoriy teisiy
pasiskirstyma, iSreikStg procentais.

3. Statybos darbus (pagal Projektuotojo parengta Projektg)
perkant kartu su darbo projekto daliy parengimu,
Rangovas bus atrinktas konkurso bidu. TP projekto
autoriui atsisakius rengti DP, (ar nesutarus dél sglygy su
atrinktu Rangovu) Projektuotojas turi nepriestarauti, kad
darbo projektg parengty kitas projektuotojas ir apie tai
patvirtins Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui
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raStu (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® p.9., 9.1.2.; 9.2).

4. Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, Projekto
Projektuotojas pritars kito projektuotojo parengtiems
darbo projekto sprendiniams, jeigu jie atitiks TP ir tik
detalizuos Projekto sprendinius.

18.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Viso projekto jgyvendinimo trukmé ménesiais:

16 ménesiy nuo projektavimo darby sutarties jsigaliojimo iki
statybos leidimo gavimo. | §j laikg yra jskaitomas visas laikas
susijes su projekto derinimu, ekspertizés atlikimu, pastaby
taisymu ir/ar projekto koregavimu statybg leidzianCiam
dokumentui gauti.

Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui ir (ar) Projekto
valdytojui suderinti detaly projektavimo paslaugy grafika.
Kalendorinio grafiko forma pridedama priede Nr. 14.

1. Ikiprojektiniai pasidlymai ir batinieji reikalingi tyrimai.
Per 15 (penkiolika) d.d. po sutarties pasiraSymo
Projektuotojas atlieka projektavimui reikalingy inzineriniy ir
batiny tyrimy ir/ar dokumenty uzZsakyma, atitinkamose
institucijose.

2. Per 40 (keturiasdesSimt) d.d. PP idéjy parengimas
bendradarbiaujant su Statytoju (Uzsakovu), Projekto
valdytoju, bendruomenés  atstovais,  derinanCiomis
institucijomis;

3. Projektinius pasitlymus suderinus su Uzsakovu, jie per
5 (penkias) d.d. pateikiami derinti atsakingoms institucijoms
siekiant atlikti jy vieSinimg ir gauti specialiuosius
architektdrinius reikalavimus (SAR) bei kitus bdtinus
dokumentus, kad gauti pritarimg projektiniams pasitlymams,
kaip nurodo teisés aktai.

4. Projektinius pasidlymus suderinus su Uzsakovu,
atsakingomis institucijomis, atlikus reikalingas vieSinimo
procediras ir jei yra pastaby jas iStaisius yra rengiamas
techninis projektas (TP). TP turi bati parengtas ir pateiktas
uzsakovo derinimui bei ekspertizei per 6 ménesius nuo
projektiniy pasialymy pavieSinimo dienos.

19.

Projekto parengimo
darbai

Projektas parengiamas trimis etapais:
1. Parengiamasis projekto etapas
2. Projektiniy pasitlymy parengimo etapas
3. Techinio projekto parengimo etapas

191

Parengiamasis
projekto etapas

1. PasiraSoma projektavimo darby sutartis tarp Uzsakovo ir
Projektuotojo. Per dvi savaites nuo sutarties jsigaliojimo
dienos Uzsakovas organizuoja Projekto ldkescCiy
susitikima, kuriame aptariami skirtingy projekto Saliy
IGkescCiai teikiamoms paslaugoms.

2. Anksciau parengty galimybiy studijy, projekty, ir kity su
projektuojamu objektu susijusiy aktualiy dokumenty
aptarimas, apibendrinimas ir esminiy sprendiniy ir
poreikiy tikslinimas su UZsakovu.

3. Visy projektavimui reikalingy inzineriniy, ir kity batiny bei
reikalingy tyrimy irf/ar dokumenty uZsakymas,
suderinimas ir registracija atitinkamose institucijose
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(Tyrimy atlikimg, salygy iSémimg ir kitus veiksmus
reikalingus gauti statybos leidimg apmoka
Projektuotojas, prie$ tai su Uzsakovu suderines darby
apimtis ir tiekéjus, derinimo institucijas ir pan.).

4. Atliekamas visuomeninio transporto judéjimo, stoteliy

baklés, jy kiekio, infrastruktiros ir naujy poreikiy
vertinimas. Sio vertinimo rezultatai jtraukiami j projektiniy
pasialymy priedus, o projektas papildomas atitinkamai
pagal vertinimo rezultaty aptarimg su Uzsakovu.

5. Atliekama esamy medziy taksacija ir inventorizacija:

topografiné nuotrauka su pazymétais, sunumeruotais
Zeldynais bei Siy Zeldyny taksacijos ir inventorizacijos
lentele nurodant medziy rasj, kiekj, aukstj, diametrg ir
medzio budkle, rekomenduojamas tvarkymo priemones
(pvz. palikti, paSalinti, genéti, formuoti ir t.t.) kitas
pastabas. Projektuotojas privalo parengti techninio
projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo plana,
kurioje buty pateikti aukSCiau nurodyti duomenys ir
grafiSkai pazyméti numatomi kirsti medziai ar kiti zeldynai
ir numatomi pasodinti nauji medzZiai bei Zeldynai. Si
informacija nurodoma Projektiniy pasidlymy derinimo
stadijoje. Projekte apskaiCiuoti medziy atkuriamajg verte.

6. Jei projekto sprendiniai tiesiogiai jtakoja gretimy pastaty,

inzineriniy statiniy ar jy konstrukcijy bei pagrindy bikle,
yra reikalinga ir UZsakovas pritaria, projektuojamas
konstrukcijy stiprinimas arba keitimas (parengiami
detalls konstrukcijy ir jy mazgy bréziniai). Batina jvertinti
sprendiniy  poveikj sklypo teritorijoje  esantiems
gamtiniams elementams. Esant poreikiui numatyti visus
bdtinus sprendinius Siems elementams apsaugoti.

19.2

Projektiniy pasitlymy
parengimo etapas

1.Parengiama projektiniy pasidlymy koncepcija, kurios
sprendiniai derinami su uzsakovu ir projekto darbo grupe,
esant poreikiui atliekamas ekspertinis vertinimas;

2.Gavus pritarimg projektiniy pasidlymy koncepcijai
atliekami projektiniai pasitlymai, kurie yra derinami ir
vieSinami jstatymy ir statybos techniniy reglamenty
numatyta tvarka.

3.Projektuotojas Uzsakovo vardu gauna specialiuosius
architektiros reikalavimus ir kitos inzineriniy tinkly
prisijungimo saglygos.

19.3

Techninio projekto
parengimo etapas

1.Po projektiniy pasidlymy vieSinimo ir gavus pritarimg
projektiniams pasitilymams yra atliekamas techninis
projektas.

2.Projekto rengimo stadijoje, iSaiSkéjus lauko inzineriniy
tinkly parametry neatitikimui rengiamam projektui,
projektuotojas pakoreguoja lauko inzineriniy tinkly projektg
arba pritarus UZsakovui gauna naujas specialigsias ir
technines prisijungimo salygas. Projektuotojas turi atlikti
visus darbus bdtinus projekto parengimui, privalomus
tyrimus ir darbus susijusius su prisijlungimo sglygose bei
specialiuosiuose reikalavimuose nustatytais reikalavimais,
derinimo metu derinimo institucijy iSkeltais reikalavimais ar
jstatyminiuose  ir  normatyviniuose  dokumentuose
numatytais reikalavimais.
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3.Viso projekto detaliy sprendiniy, funkcijy iSdéstymo,
junginiy (mazgy) derinimas su Uzsakovu. Projekte turi bati
pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy
(mazgy), kad vieSo pirkimo metu tiekéjas galéty
apskaiciuoti tikslig pasidlymo samatine kaing.

4.Visy projekto medziagy, technologijos, inzineriniy sistemy
ir tiksliy techniniy specifikacijy derinimas su UZsakovu.
Projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos
konkreCiai Siam projektui, iSsamios ir detalios, taciau
neproteguojancios  konkretaus  medziagy tiekéjo.
Projektuotojas turi uZtikrinti ir esant poreikiui pateikti
dokumentus, jog projekte nurodytoms techninéms
specifikacijoms  atitinkanCius  statybos  produktus,
medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys
gamintojai.

5.Projekto pateikimas reikalingoms projekto ekspertizems
(perka uzsakovas) bei Uzsakovui.

6.Projekto koregavimas ir taisymas pagal ekspertizés (-y), ir
uzsakovo pastabas. (Projektas pataisomas pagal
privalomasias projekto ekspertizés pastabas per laikotarpj,
kuris numatytas projektavimo darby grafike nuo pastaby
gavimo dienos.

7.Formuojama projekto dokumentacija ir sgmatiniai
skai€iavimai, tinkami vieSyjy pirkimy procedidroms, pagal
kurias bus nustatomas projekto Rangovas.

8.Projektas patalpinamas | Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés priezilros informacine
sistemg TPS vartai (Infostatyba).

9.Statybg leidzianCio dokumento gavimas. Statybag
leidziantis dokumentas (uzsakovo vardu) gaunamas - ne
véliau negu nustatyta projektavimo darby grafike.

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

20.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,

normatyviniai statybos

techniniai dokumentai
bei normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties dokumentai
teritorijy planavimo
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti su
teritorijos infrastruktdros plétra.

Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanCiy statybos
techniniy reglamenty aktualias redakcijas, normatyvinius
statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus
projekty rengimo tvarkg reglamentuojandiais teisés aktus bei
gerajg tokiy objekty projektavimo praktikg. Visos projekte
nurodytos medziagos ir jranga turi bati reikiama tvarka
jteisintos ir sertifikuotos Lietuvoje ar Europos Sajungoje.
Statiniy ir teritorijy inZinerinés sistemos turi bdti
suprojektuotos  maksimaliai  pasinaudojant  esamais
inzineriniais tinklais ir jrenginiais.

Siekiama, kad projektuojama teritorija tapty viena i$
pagrindiniy aktyvios rekreacijos teritorijy Vilniaus miesto
centre, uztikrinty ilgalaikj teritorijos naudojimg ir tapty
pavyzdiniu projektu, kuris pasidlyty gaires tolimesniems
vieSosios erdvés projektams. Projektavimo sprendimai turi
remtis jkvepiancios, patrauklios, reprezentatyvios ir ateities
poreikius atitinkancios aplinkos kdrimu, kuri apibrézta
galiojanCiuose Vilniaus miesto savivaldybés kokybinio
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Nr.
vystymo dokumentuose (Dokumenty nuorodos pridedamos
prieduose)
21. Funkciniai ir Projektuotojas turi jvertinti, parinkti atitinkamus statybos
naudojimo bddus ir su wuzsakovu suderinti sprendinius naujai

reikalavimai naujiems,
rekonstruojamiems ar
remontuojamiems
statiniams (statiniy
grupéms)

jrengiamiems, rekonstruojamiems ar remontuojamiems
statiniams pagal priedus Nr.3-6:

e Vizualizacija nr. 1 “Pjavis A-A”,

e Vizualizacija nr. 2 “Pjavis B-B”,

e Vizualizacija nr. 3 “Pjavis C-C”,

e Vizualizacija nr. 4 “Pjavis D-D”):

Atlikdamas projektg Projektuotojas turi:

e Projektuojamos teritorijos dalyse numatyti poilsio
aiksteles;

« Salia pésciyjy taky suprojektuoti poilsio vietas ir/ar
poilsio aiksteles;

« Salia esamy arba projektuojamy poilsio aiksteliy,
kurios yra Salia dviraCiy taky, numatyti dviraciy
palikimo vietas;

o Teritorijoje batina numatyti galimybe Zzmonéms su
negalia nusileisti prie upés;

o Pagal poreik teritorijoje prapleciant pésciyjy takus
suprojektuoti konsoles $laite;

o Suprojektuoti krantinés akcentg - apzvalgos aikstele
(arba kelias);

e Suprojektuoti poilsio vietas, iSnaudojant krantinés
Slaitg ir atramine sienute;

e Aktyviai sililyti papildomus sprendinius ir juos derinti
Su uzsakovu.

Projektuotojas turi neapsiriboti pateiktomis gairémis ir
vadovaujantis visuomeniniy objekty ir erdviy gergja
projektavimo praktika pasitlyti papildomus statinius (poilsio
ir/ar rekreacijos aikSteles, renginiy stebéjimo terasas, vaiky
zaidimy aiksteles, laiptus ir/ar nusileidimus prie vandens ir
kt.) siekiant jgyvendinti projekto tikslg - atverti prieigg prie
upés, leisti miestieCiams jg matyti, jausti ir aktyviai naudoti.
Nauji projektuojami statiniai neturi kontrastuoti su esamais
statiniais, o veikiau papildyti esamg miesto struktirg
reikalingais rySiais, funkcijomis ar trikstamais elementais.
Projektuotojas turi uztikrinti, kad nauiji statiniai darniai jsiliety
j teritorijos ir miesto kompozicijg, neuzgozty esamy objekty,
nepazeisty kultliros paveldo teritorijy vertingy ir kity objekty
savybiuy.
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22.

UZsakovo lukesciai,
poreikiai, konkreciy
teritorijos daliy
reikalavimai
projektavimui

Projektuotojai, atsizvelgdami j uzduoties reikalavimus turi
parengti techninj projekta Neries krantinei, atkarpoje nuo
Baltojo iki Zaliojo tilty, jskaitant ir Baltojo ir Zaliojo tilty
prieigas.

Rengiant techninj projektg privaloma vadovautis Techninéje
uzduotyje iSdéstytais reikalavimais, paruostu planu (Zr.
Priedas Nr. 1 ,Planas“), Vilniaus gatviy standartu bei
reikiamais teisés aktais nenukrypstant nuo jy.

Laisviau galima ziréti ] mazosios architektiros elementus,
medziagiSkumg - bréziniuose Sie elementai yra
rekomendacinio tipo. Parenkamos medziagos, mazosios
architektiros elementai turi deréti prie jau jgyvendinty ar
jgyvendinamy Neries krantinés projekty (projekty nuorodos
pateikiamos prieduose).

Sidlant sprendinius jvertinti galimg ledonesj ir vandens lygio
pakilimg pavasario potvyniy metu.

Jvertinti ir teikti pasiGlymus deél galimybés planuojamojoje
teritorijoje ,meilés kranto® jrengimo atsizvelgiant j galimus
sprendinius DeSinéje krantinés puséje. Tikslias uzrasy
formuluotes derinti su UZsakovu.

221

Pésciyjy takai

Pésciyjy infrastruktdra turi bati pritaikyta visiems, jskaitant

riboto judrumo eismo dalyvius, turi bati tinkamo ploto,

kokybiSky medziagy, neturi turéti kliGéiy ir bdti vizualiai
patraukli ja naudotis. Gaires pésciyjy taky projektavimui
zioreti Vilniaus gatviy standarte nuo 28 psl. skyriaus

“Geometrija”.

Pagrindiniai reikalavimai:

o Pésciyjy takai projektuojami pagal pateiktg plang (zZr.
Priedas Nr. 1). Projektuojamas pésciyjy tako plotis turi ne
mazesnis kaip 2,25 m visoje atkarpoje (j péscCiyjy tako
plotj nejskaiCiuojama jrenginiy juosta kelio Zenklams,
apsvietimo stulpams ir kitai infrastruktdrai).

e Take negali bati kuriamos klilitys ar projektuojami
infrastruktiros elementai (stulpai, atramos, iSilginiai
borteliai, groteléemis neuzdengti lietaus nuvedimo latakai,
gélynai ir kt.), kurie gali trukdyti sklandziam pésciujy
eismui. Visi mazosios architektiros elementai, kelio
Zenklai, apSvietimo atramos ir kiti jrenginiai turi bati
projektuojami gatvés jrenginiy juostoje, kuri néra
jskaiciuojama j pésciyjy tako plot;.

e PeéscCiyjy takuose esantys nuolydziai turi atitikti teisés
aktuose numatytus reikalavimus ir bati pritaikyti naudotis
visiems, jskaitant riboto judumo eismo dalyvius. AuksCiy
pasikeitimai, turi atitikti ir bati tinkamai pazyméti pagal
Zmoniy su negalia judéjimo reikalavimus.

o Atraminé sienuté turi bati projektuojama krantinés Slaite —
terasuojama, jos aukstis pritaikomas sédéjimui. (zZr.
Priedas Nr. 1 ir Priedai Nr.3,4).

o PéscCiyjy takai projektuojami atskirai nuo dviraciy tako ir
toliau nuo vaziuojamosios dalies. Salia pés&iyjy esantis
dviraCiy takas turi bdti atskiriamas Zeldiniais,
vaizduojamais plane (Zr. Priedas Nr. 1).

o Naujai projektuojama akcentiné apzvalgos aikstelé.
Pasidlyme (zr. Priedas Nr. 1, Priedas Nr.6) vaizduojama
aikStelés forma, dizainas, dydis gali bati kei€iami, taCiau
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iSlieka reikalavimas suprojektuoti krantinés akcentg -
apzvalgos aikStele (-es) pésciyjy tako lygmenyje.
Pésciyjy peréjose turi biti uztikrintas geras matomumas.
Takas turi bdti apSviestas pagal galiojancius
apsSvietimo reikalavimus (papildomai Zr. Vilniaus gatviy
standartg). PéscCiyjy tako apSvietimo atramas jrengti
reikiamu atstumu nuo tako, o ne ant jo.

Pésciyjy tako danga turi bati lygi, patogi, neapsunkinanti

judéjimo.

Pésciyjy tako ir gatvés sankirtose visi elementai (asfaltas,
gatvés bortas, tako danga) suvedami viename lygyje.
PésCiyjy takuose, gatvés sankirtose uztikrinamas
tinkamas lietaus vandens surinkimas, kad ties nuolydziais
nesikaupty vanduo ir sniegas.

Viedojo transporto sustojimo vieta projektuojama taip,
kaip nurodyta plane (Zr. Priedas Nr. 1). Jos vietg keisti
galima tik suderinus su uzZsakovu ir pateikus
argumentacijg bei pristacius galimas alternatyvas.

22.2

Dvira€iy eismas

Keliavimas dviraCiy turi atlaisvinti miesto gatves nuo
automobiliy, skatinti sveikg gyvenimo buadg. Tam reikalingas
patogus ir iSvystytas dviraCiy taky tinklas bei dviraCiy
aptarnavimui reikalinga infrastruktGra. Dviradiy takas
vaizduojamas brézinyje (zr. Priedas Nr. 1, gaires dviracCiy
tako projektavimui zr. Vilniaus gatviy standarte nuo 28 psl.
skyriaus “Geometrija”).

Reikalavimai:

Projektuojamas dvipusis dviraciy takas. Jo plotis — ne
maziau 2,5 m (nejskaiCiuojant jrenginiy juostos kelio
Zenklams, apSvietimo stulpams ir kitai infrastruktarai).
Vidinis tako postkio radiusas ne maziau kaip 3,0 m,
iSorinis ne maziau kaip 5,5 m. Takas projektuojamas
pagal plang (zr. Priedas Nr. 1) arba siGlomi alternatyvis
sprendimai.

Siekiant uztikrinti visy eismo dalyviy sauguma, dviraciy
peréjos projektuojamos vidinéje sankryzos puséje (zr.
Priedas Nr. 1).

Take negali bati kuriamos Kkliltys ar projektuojami
infrastruktiros elementai (stulpai, atramos, iSilginiai
borteliai, grotelémis neuzdengti lietaus nuvedimo
latakai, gélynai ir kt.), kurie gali trukdyti sklandziam
dviracCiy eismui. Visi mazosios architektiros elementai,
kelio Zenklai, apSvietimo atramos ir kiti jrenginiai turi bati
gatvés jrenginiy juostoje, kuri néra jskaiCiuojama |
dviraciy tako plot;.

DviraCiy takuose esantys nuolydziai turi atitikti teisés
aktuose numatytus reikalavimus ir bati pritaikyti naudotis
visiems, jskaitant riboto judumo eismo dalyvius.
DviraCiy ir péscCiyjy takai esant galimybei turi bati
skiriami zeldiniy juosta, iSskyrus peréjas ir VT stoteles
(zr. Priedas Nr. 1).

Peréjose pésciujy ir dviraciy takai atskirti ne maziau kaip
50 cm atstumu.

Projektuojami dviraCiy takai sklandziai jungiasi su
visomis perejomis.
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e Projektuojamos dviraCiy perejy vietos turi bati aiskiai
pazymétos ir matomos automobiliy vairuotojams.

e Takas turi bdti apSviestas pagal galiojancius
apSvietimo reikalavimus (papildomai zr. Vilniaus gatviy
standartg).

e Ties vieSojo transporto stotele, dviraCiy takas
jrengiamas uz stotelés.

o Dviradiy tako danga — raudonos spalvos asfaltas.

e Tako danga ir jos zenklinimas turi biti neslidaus
pavirSiaus.

Projektuojamas dviraCiy takas turi sklandZiai jungtis su

esamais ir projektuojamais dviradiy takais Zygimanty, A.

Gostauto ir J. Tumo-Vaizganto gatvése.

22.3

Automobiliy eismas

A. Gostauto gatve — miesto tarprajoninio tranzito, 50 km/h
greicio gatvé. Projektuojamas Sios gatvés profilis turi
uztikrinti visos teritorijos vientisuma, kuris sklandziai
susijungia su esamais gatvés profiliais bei kity patvirtinty
projekty sprendiniais uz projekto teritorijos riby.
Preliminarios automobiliy juostos vaizduojamos bréZinyje
(zr. Priedas Nr. 1, gaires dviraciy tako projektavimui zr.
Vilniaus gatviy standarte nuo 28 psl. skyriaus “Geometrija”)
Pagrindiniai reikalavimai:

o Numatyti vaziuojamosios dalies siaurinimg. Eismo juosty,
kuriomis vaziuos vieSasis ftransportas, plotis — ne
mazesnis kaip 3,25 m, kity — ne maZzesnis kaip 3,0 m.

e Eismo dalyviy saugumui ir triuk§mo mazinimui jrengiama
zeldiniy juosta skirianti dviraciy takg nuo vaziuojamosios
dalies (Zr. Priedas Nr. 1). Minimalus plotis tarp borty
krlmams ne mazesnis kaip 0,5 m, medziams — ne
mazesnis kaip 1,0 m.

e Uztikrinant visy eismo dalyviy sauguma, péscCiyjy ir
dviraCiy peréjos atitraukiamos 5,0 m nuo sankryzos
pradzios.

o Gatvés skiriamoiji salelé - ne siauresné nei 2,0 m.

o ApSvietimo atramoms siekiama naudoti pésCiyjy ir
dvira€iy apsvietimo atramas, taip iSvengiant pertekliniy
infrastruktdros stulpy.

e Gatvéje turi bdti uztikrinama vizualiné Svara
nepazeidziant galiojan€iy teisés akty, neprojektuojami
nauiji ir atsisakoma esamy pertekliniy elementy, tokiy kaip
rySkds peréjy skydai, guminiai stulpeliai, mirksintys
elementai ir kt.

e Numatyti Gostauto g. asfalto dangos atnaujinimg
(remontg).

22.1.3

VieSojo transporto
eismo organizavimas

Pagal prisijungimo saglygas

Pagrindiniai reikalavimai:

e Eismo juostas, kuriomis driekasi vieSojo transporto
marsruty trasos projektuoti ne siauresnes kaip 3,25 m
plocio.

e VieSojo transporto stotele ,Operos ir Baleto teatras”
projektuoti parametry 21x40x15 m pagal STR
2.06.04:2014 GATVES IR VIETINES REIKSMES KELIAI.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI punktg 209.2.
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o VieSojo transporto stoteléje ,Operos ir Baleto teatras”
projektuoti keleiviy informavimo Svieslente, iSimti ESO
prisijungimo salygas ir suprojektuoti el. tiekimg Svieslentei
su atskiru apskaitos skaitikliu. Maitinimas 230 V (+/- 10%),
50 Hz tinkle, galingumas 400 W.

e Esant poreikiui, perkelti vieSojo transporto JCDeaux
Foster paviljong kartu su paviljono el. inzineriniais tinklais.
Paviljono perkélimo dalis turi bati suderinta su JCDeaux
atstovais, o numatoma vieta su S|SP VieSojo transporto
organizavimo skyriumi.

22.4

Zeldiniai

Projekte turi bati siekiama maksimaliai iSsaugoti esamus
medzius, skiriant adekvacius resursus nuolatiniam jy
aplinkos kokybeés gerinimui ir gyvavimo trukmeés pratesimui.
Taip pat siekiama kurti ir naujas zaligsias zonas, pleCiant
Zeldiniy dalj miesto gatvése. Preliminards Zeldiniai
schematiskai vaizduojami brézinyje (zr. Priedas Nr. 1,
gaires zeldiniy projektavimui zr. Vilniaus gatviy standarte
nuo 63psl. Skyrius “Zeldiniai”).

Pagrindiniai reikalavimai:

e Projektavimo sprendimai turi remtis esamy medziy
iSsaugojimo principu, derinant sprendinius prie esamy
medziy iSsidéstymo ir iSlaikant reikalaujamus minimalius
atstumus t.y. Atstumas tarp borty krimams — ne maziau
0,5 m, medziams — ne maziau 1 m.

o Projektuojant Zeldinius, pirmenybe teikti medziams,
krimy ir daugiameciy augaly plotams, vejg projektuoti tik
funkciSkai tam pagrjstose vietose (Slaituose vejos
neprojektuoti). Pirmenybe teikti augaly rdsims, kurios
gerina vietos biologine jvairove.

e Prie$ rengiant projektg, turi bati atlikta visy medziy,
auganciy teritorijoje ir uz jos riby (jei planuojami statiniai
priartéja arCiau kaip 5 m atstumu iki medziy)
inventorizacija su arboristiniu biklés vertinimu bei medziy
vertés gamtinei aplinkai ir kradtovaizdZiui vertinimu bei
iSvadomis projektuotojams apie vertinggsias esamy
Zeldiniy savybes.Zeldiniai vertinami remiantis Zeldyny ir
zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykleémis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d.
jsakymas Nr. D1-5 ,Dél Zeldyny ir Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisykliy patvirtinimo®).
Grafing ir teksting informacijg pateikti vadovaujantis
grafiniu/informaciniu medziy Zyméjimo ir inventorizacijos
lentelés pavyzdziu ,Grafinis/ informacinis medziy
zyméjimas plane ir inventorizacijos lentelés sudétis®.
Nuoroda: https://vilnius.It/It/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/. Brézinyje turi biti pazymeétos esamy
medziy lajy projekcijos, kamieny diametro dydzio
apskritimai ir numeriai pagal inventorizacijos kortelés
duomenis. Darbus gali atlikti kvalifikacijg inventorizuoti
medzius ir vertinti jy bukle turintis specialistas.

e ISnaudoti Zeldyny zonas lietaus vandens infiltracijai.

o Visi projektuojami Zzeldiniai turi darniai kompoziciSkai
paryskinti esamus Zeldynus.
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o Esamy medziy i8saugojimas ir priezitra bei naujy Zeldiniy
projektavimas turi remtis ir atitikti Vilniaus gatviy
standarta.

22.5

Sviesoforai

Pagal prisijungimo salygas.

Pagrindiniai reikalavimai:

e Esamos ar naujos Sviesofory, jutikliy, kelio zenkly
atramos ir gembiy tipo atramos turi bati suprojektuotos ne
vaziuojamoje dalyje, ne Saligatvyje ir ne dviraCiy take.

e Numatyti tiek esamy tiek naujy atramy jrengimag
(nejrenginéti seny atramy su gembémis).

o Perkeliant Sviesofory atramas draudziama jrenginéti
Sviesofory tinklo (kabeliy) movas, didéjant atstumui nuo
Sviesofory valdiklio iki atramos (stulpo) turi bdti
jrengiamas naujas kabelis.

e Atstatyti naujai transporto jutikliy rySio kabelius bei
transporto jutiklius jrengiamus vaziuojamojoje dalyje
(indukcines kilpas).

o Numatyti transporto Sviesofory jrengima/perkélimg ant
gatviy apsvietimo ar kryptinio apSvietimo atramy.

e Perkeélus transporto jutikliy atramas bdtina uztikrinti
tinkama transporto priemoniy detektavimg. Po perkélimo
numatyti visos kitos Sviesoforinés jrangos derinimg ir
kalibravima.

e Numatyti naujy mygtuky pritaikyty silpnaregiams ir
garsiniy signaly péstiesiems jrengima.

e Jei bus zenklinamos/jrengiamos papildomos dviraciy
pervazos Salia esamy pésciujy peréjy tai reikia numatyti
bendrus pésciyjy ir dviratininky Sviesoforus jrengtus pagal
KS|T tarp peréjos ir pervazos. Pagal poreikj numatyti
papildomus dviratininky stulpelius su dviratininky
mygtukais.

22.6

Medziagos

Medziagos apima jvairius gatveje naudojamus pavirsius:
gatviy dangas, bortus, horizontalius zymeéjimus ir kitus
elementus (Zr. Vilniaus gatviy standarte nuo 135 psl.
Skyriaus “Medziagos”).

Reikalavimai:

e Gatvés ir taky dangos turi uztikrinti patogy ir sklandy visy
eismo dalyviy judéjima.

o Medziagos turi bati kokybidkos ir ilgaamzeés.

o PéscCiyjy tako danga turi bati lygi, patogi, neapsunkinanti
judéjimo ir bati pritaikyta naudotis visiems, jskaitant riboto
judumo eismo dalyvius.

e Taky plotis parinktas wuztikrinti  bent minimalius
reikalavimus patogiam eismo dalyviy judéjimui, taciau tuo
paciu mazinti perteklinj kietyjy dangy kiekj.

e Renkantis dangas vadovautis Vilniaus gatviy standartu.

22.6

Mazoji architektdra

Gatvés jranga, mazosios architektlros elementai, stulpai ir
kiti elementai turi bati parenkami bei projektuojami remiantis
Vilniaus gatviy standarto rekomendacijomis. Si dalis
pateiktuose bréziniuose yra rekomendacinio tipo, todél galimi
jvairls dizaino sprendimai. Mazoji architektira schematiskai
vaizduojama breézinyje (Zr. Priedas Nr. 1), gairés mazajai
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architektdrai (Zr. Vilniaus gatviy standarte nuo 168 psl.

skyriaus “Lauko jranga”).

Reikalavimai:

e Siekiant vizualiai tvarkingo ir estetiSkai patrauklaus
miestovaizdzio turi bati projektuojami vieningo stiliaus
mazosios architektiros ir gatviy inzinerinés jrangos
elementai.

e MaZosios architektiros ir gatviy jrangos elementai
projektuojami jrenginiy juostoje, nejsiterpiant | pésciyjy bei
dviraCiy takus. Projektuojama mazoji architektira Slaite,
iSnaudojant $laito atramine sienute (Zr. Priedus Nr. 3-4) turi
atitikti galiojanCius statybos reglamentus ir nenukrypti nuo
pateikiamo plano.

« Salia dviragiy tako projektuojami apverstos U raidés formos
dviraciy stovai.

e Mazosios architektiros elementai, skirti  poilsiui,
koncentruojami pésciyjy tako iSplatéjimuose; poilsio vietos
numatomos Salia zeldiniy su numatyta sédéjimo kryptimi j
upeés puse.

e Poilsio aikstelése prie vandens turi bati sukurtos vietos tiek
individualiems lankytojams, tiek lankytojy grupéms (Zr.
Priedus 3-6).

Pasirinkti gaminiai turi atitikti Vilniaus gatviy standarto

reikalavimus (zr. Vilniaus gatviy standartas nuo 168 psl.

Skyriaus “Lauko jranga”).

22.7

Reikalavimai
inzineriniy tinkly
projektams

Teritorija tarp Baltojo ir Zaliojo tilty yra itin judri, todél
atsizvelgiant | gatvés atkarpoje esancius inzinerinius
elementus, gali reikéti detalaus esamos situacijos patikrinimo
nustatant, kokig jtakg dabartinis inzineriniy trasy
iSsidéstymas daro  projektuojamiems  sprendiniams.
Projektuotojai turi patikrinti esamg situacijg ir iSanalizuoti
probleminius taskus, iSsiimti prisijungimo salygas ir
atsizvelgti j jas projektuojant sprendinius.

Esami inzineriniai objektai:

1. Hidranty projektuojamoje atkarpoje néra.

2. Dujy trasa patenka j projektuojama krantinés atkarpa.
Pagrindiné dujy tiekimo atkarpa eina Zygimanty gatve ir
ties Zaliuoju tiltu pasislenka link Gostauto gatvés pietinio
krasto, arCiau pastaty fasady; ties Vasario 16-osios gatve
trasa grizta | Gostauto gatvés vidurj. Planuojant
sprendinius tikrinti pagal planuojama situacija.

3. Elektros tinklus reikia patikrinti pagal planuojama
situacija.

4. Naujiems apSvietimo sprendimams projektuoti bei kitiems
elementams, kuriems reikes elektros jvado, tikrinti
elektros tinklus gatvés atkarpoje, nes esamoje situacijoje
matoma, jog ne visur patenka.

5. Silumos tinklus tikrinti pagal planuojamg situacijg.

6. Vandens atkarpas tikrinti pagal planuojamg situacija.

23.

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultlGros paveldo
vertybés apsaugos

Projektuojami sprendimai bei pasirinktos statybos risys turi
bati tokios, kad bty iSsaugotas paveldo teritorijy ir objekty
jose autentiSkumas ir vertingosios savybés. Atliekant
projektg reikia vadovautis anksciau atliktais tyrimais (Zidréti
prieduose), atlikti papildomus reikalaujamus tyrimus ir
pateikti jy ataskaitas, jvertinti ir su UZzsakovu aptarti gautus
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reikalavimai

tyrimy rezultatus bei priimti atitinkamus sprendimus projektui
pagal Siy tyrimy ataskaitas ir eksperty rekomendacijas.
Projektuotojas rengdamas projektg turi iSsiimti visas darbui
su kultiros paveldo objektais ir teritorijomis reikalingas
salygas, suderinti projekte numatytus sprendinius su
atitinkamomis institucijomis, atlikti reikalingas ekspertizes ir
gauti darbus vykdyti leidziantj dokumentg. Projektas turi bati
atliktas tokia sudétimi ir detalumu, kad jis atitikty visus
reglamentuotus reikalavimus, o pateikti sprendiniai leisty
atsakyti j kylanCius klausimus, jei tokiy atsirasty i$ atitinkamy
su kultdros paveldu susijusiy institucijy.
Projektavimo objektas patenka | Sias kultlros paveldo
saugomas teritorijas:
e Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu
(kodas 33653);
e Vilniaus senojo miesto ir priemiesCiy archeologiné
vietové (kodas 25504);

24.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

¢ visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir
ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie
neisskiriami i$ visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami
taip, kad jie atrodyty patraukliai ir estetiskai;

¢ lankstumas — galimybé tg patj naudojama dalyka prisitaikyti
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukst;j);

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama,
kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

e optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

e kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir
jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar gamin;j
padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms,
pvz. jrengus visiems tinkamag jéjimg | patalpas, privalu
jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga ir
pan.;

e vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi bati vientisas, nenutrikstamas
pereinant i§ vienos vietos j kitg;

e vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy
atstovais.

25.

Bendrieji reikalavimai

1. Projektas rengiamas kompleksiSkai nagrinéjant teritorija,
sklypus bei jy prieigas.

2. Projekto apimtis ir detalumas turi bGti pakankamas
Statytojo (Uzsakovo) sumanymui suprasti, projekto
ekspertizei atlikti, statinio statybos skaicCiuojamajai kainai
nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybg leidzianiam
dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.

3. Rengiant Projektg turi bati vadovaujamasi galiojanCiais
teritorijy planavimo dokumentais.

4. Rengiant projektinius sprendinius atsizvelgti j Salia
rengiamus/vystomus projektus.

5. Atsizvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos risj,
specialigsias ir prisijungimo saglygas, turi bati parengtos
visos statiniui statyti ir naudoti batinos Projekto dalys,
kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

architektdros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdZio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos
(saugos), treCiyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy
socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.
Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy
detalumas (techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai,
bréziniai ir sprendinius pagrindziantys skaiciavimai)
Statytojo (UzZsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR
1.04.04.2017 »otatinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 8 priedo reikalavimus. Projekto sudedamujy
daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty
charakteristikos (klasés, savybés, vertés), o ne konkreciy
statybos produkty pavadinimai ar konkretds statybos
produkty gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji
atstovai.

Pagal poreikj projektavimo uzduotis patikslinama
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir Projekto
sudedamuyjy daliy sagraSas galutinai suderinamas su
Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju gavus
technines prisijungimo salygas ir specialiuosius
architektdros reikalavimus.

Esant poreikiui  ZiniarasC€iai  grupuojami  pagal
finansavimo Saltinius, tinkamus ir netinkamus finansuoti
darbus, konstruktyvus, inzinerinius tinklus, statybos
etapus ir kt. Statytojo (Uzsakovo) ar Projekto valdytojo
pateiktus reikalavimus.

Projektuojant inZinerinius tinklus, susisiekimo
komunikacijas ir kitg infrastruktiirg uz projektavimo darby
riby, Projektuotojas esant poreikiui turi parengti atskirus
techninius projektus su atskirtais Ziniarasc€iais ir
atskiromis sgmatomis.

Esant poreikiui, Projektuotojas privalo Statytojui
(Uzsakovui) ir/ar Projekto valdytojui pateikti projektinius
sprendinius pagrindziancius detalius skaiCiavimus, kuriy
rezultatai pateikiami Projekto sudedamuyjy daliy
aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

Esant poreikiui, Projektuotojas privalo (Statytojo
(Uzsakovo) vardu) gauti atskirus statybg leidZiancius
dokumentus inZineriniams statiniams.

Projekte turi bdti pateikta pakankamai ir pakankamo
detalumo junginiy (mazgy), kad vieSo pirkimo metu
tiekéjas (rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo
sgmatine kaina.

Rengdamas Projektg, Projektuotojas privalo parengti
lauko inzineriniy tinkly iSilginiy profiliy brézinius.
Projektuotojas privalo parengti ir pateikti suvestinj
inzineriniy tinkly plana.

Visoje Projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino
detalés, elementy plociai, skerspjuviai turi iSlaikyti
vieningus funkciSkai pagrindziamus parametrus.
Nedelsiant informuoti Statytojg (UZsakova) bei Projekto
valdytoja, jeigu to nepavyksta padaryti dél objektyviy nuo
Projektuotojo nepriklausanéiy aplinkybiy — esamo
uzstatymo, greta objekty nuosavybeés, reljefo ypatybiy ir
pan.
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16. Statybos darbai bus vykdomi pagal Projektuotojo
parengta Projekta (technines specifikacijas) ir Rangovo
parengtg darbo projekta.

17. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose bei darby kiekiy
Ziniarasciuose, turi bati susieti tarpusavyje ir atskiruose
Projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto
sudedamuyjy daliy neturi prieStarauti vieni kitiems.

25.1

Bendroji dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8
priedo pirmo skirsnio ,,Bendroji dalis“ apibréztos
sudéties ir apimties.

25.2.

Sklypo sutvarkymo
(sklypo plano) dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8

priedo antrojo skirsnio ,,Sklypo sutvarkymo (sklypo

plano) dalis“ apibréztos sudéties ir apimties.

1. Rengiant Projektg teritorijoje, kurioje yra esami Zeldynai
Projektuotojas privalo atlikti esamy medziy taksacija:
topografiné nuotrauka su pazymétais, sunumeruotais
zeldynais bei Siy zeldyny taksacijos lentelé nurodant
medziy rasj, kiekj, aukstj, diametrg ir medzio bikle,
rekomenduojamas tvarkymo priemones (pvz. palikti, Salinti,
genéti, formuoti ir t.t.) kitas pastabas. Projektuotojas privalo
parengti Projekto sklypo plano dalies sklypo sutvarkymo
plana, kuriame bty pateikti aukSciau nurodyti duomenys ir
grafiSskai pazyméti numatomi kirsti medziai ar kiti zeldynai,
numatomi pasodinti nauji medziai bei Zeldynai. Sis planas
su auks€iau nurodytais taksacijos duomenimis turi bati
pateiktas Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyrio perzidrai,
derinimui  bei  atkuriamosios  vertés  nustatymui.
Atkuriamosios vertés nustatymo aktas privalo bati pateiktas
Statytojo (Uzsakovo) bei Projekto valdytojo derinimui, o
susiderinus pateiktas kartu su Projektu.

2. Projektuojant teritorijos apzeldinimo sprendinius, numatyti
/ formuoti Zeldiniy grupes, nurodant spygliuocius, lapuocius
augalus - taip sukuriant sklypo apzeldinimo “architektarg”.
Sprendiniai turi bati pateikti jau derinant ir vieSinant
projektinius pasidlymus (PP). Sklypo sutvarkymo Zeldyny
dalj turi parengti kvalifikuotas zeldyny projekty vadovas,
turintis teise rengti zeldyny projektus (turintis LR Aplinkos
ministerijos ar kitos atsakingos institucijos iSduotg
atestatg).

3. Projektuojant ar&iau kaip 2 m nuo medziy kamieny, batina
numatyti tokj statybos bldg, kad nebuty pazeistos medziy
Saknys, 8is reikalavimas turi bdti pateiktas techninése
specifikacijose.

4. Turi bati suprojektuotas sklypo apzeldinimas (medziai,
sudarantys $Sesélius, krimai, skiriantys grupiy lauko
zaidimy aiksteles ir kt.) atsizvelgiant | HN 21:2017 priedg
»,Nuodingyjy augaly, draudziamy sodinti ir auginti mokyklos
sklype bei patalpose sgradas”.

5. Projektiné dokumentacija turi bati rengiama atsizvelgiant |
JAtskiryjy ir priklausomyjy Zzeldyny kdrimo ir tvarkymo
projekty rengimo tvarkos apraso‘ reikalavimus.

141



Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

6. Projektuotojas turi parengti brézinj(iuos), kuriame(iuose)
turi bati pateikta informacija: esamy Zzeldyny ir Zeldiniy
inventorizacijos duomenys, apsauginés zonos medzio
masyvy ir grupiy taksacija.

7. Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinés teritorijos
gerbuivio atstatymo darbus. Numatyti ir jvertinti kitus batinus
darbus. Kiekvienos priemonés jgyvendinimui numatyti
atskirus gerbivio atstatymo darby kiekius.

8. Projektuojant pésciyjy takus, vadovautis teisés aktais bei
patvirtintomis Susisiekimo pésc€iomis projekty Vilniaus
miesto  savivaldybéje  rengimo ir  jgyvendinimo
rekomendacijomis.

25.3.

Architekttros dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8
priedo treciojo skirsnio ,,Architektiiros dalis“ apibréztos
sudéties ir apimties.

1. Parengti charakteringus pjavius

2. Parengti aktualias vizualizacijas

25.4.

Konstrukcijy dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8
priedo ketvirtojo skirsnio ,Konstrukcijy dalis“
apibréztos sudéties ir apimties.

25.5.

Susisiekimo dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8

priedo Sestojo skirsnio ,,Susisiekimo dalis“ apibréztos

sudeéties ir apimties.

Pagrindiniai reikalavimai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Susisiekimo dalis rengiama pagal technines prisijungimo
salygas.

2. Pagal poreikj turi bati pateikti esamy judéjimo krypCiy -
trasy / gatviy pertvarkymo uz planuojamos teritorijos riby
sprendiniai, juos darniai jliejant | susiklosCiusig aplinkg
(priéjimas prie sklypo nuo visuomeninio transporto
stoteliy, prekybos centry, aplinkiniy pastaty ir pan.).
Sprendiniams uz sklypo riby turi bGti pateikti atskiri
sgnaudy ziniara$ciai.

3. Projektavimo eigoje ieSkoti ir sidlyti optimaliausius
sprendinius, juos derinti su Statytoju (UzZsakovu) bei
Projekto valdytoju.

4. Rengiant projektinius sprendinius vadovautis teises aktais
bei patvirtintomis Susisiekimo pésc&iomis projekty Vilniaus
miesto  savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijomis.

25.6.

Vandentiekio

ir

nuoteky Salinimo dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8
priedo septintojo skirsnio ,Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalis“ apibréztos sudéties ir apimties.
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Projekto VN dalis rengiama vadovaujantis UAB
»Vilniaus vandenys® ir UAB ,Grinda“ iSduotomis
prisijungimo sglygomis.
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25.7.

Elektrotechnikos dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8
priedo deSimtojo skirsnio ,Elektrotechnikos dalis“
apibréztos sudéties ir apimties.
1. Projekto E dalis rengiama vadovaujantis iSduotomis
prisijungimo sglygomis.

25.8.

Kontaktinio tinklo dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.
1. Kontaktinio tinklo  projekto dalis rengiama
vadovaujantis iSduotomis prisijungimo saglygomis.

25.9

Sviesofory dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.
Projekto dalis rengiama vadovaujantis iSduotomis
prisijungimo sglygomis.

25.10

Pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8

priedo astuonioliktojo skirsnio ,,Pasirengimo statybai ir

statybos darby organizavimo dalis* apibréztos sudéties
ir apimties.

1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir
nurodyti statybos darby atlikimo terming (grafikg).

2. Turi bati pateiktos pastabos dél statybos darby
technologijos projekto rengimo ir nuoroda dél specifiniy
statybos darby technologijos projekto ekspertizés
reikalingumo.

25.11

Statybos
skai€iuojamosios
kainos nustatymo dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8

priedo devynioliktojo skirsnio »otatybos

skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis“ apibréztos
sudeéties ir apimties.

1. leSkoti optimaliausios statybos kainos.

2. Rengti tarpinius — kontrolinius kainos skaicCiavimus, derinti
su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju.

3. Pateikti komercinius pasidlymus tam tikry projektiniy
sprendiniy (medziagos, jrenginiai, baldai, montavimo
darbai ir t.t.);

4. Projektuotojas, jvertines objekto specifika, gali pasidlyti
lygiaverCius racionalius, ekonomiSkus projektinius
sprendinius nurodytiems projektavimo uzduotyje (ir tai
nebus traktuojama kaip projektavimo uzduoties
pakeitimas).

5. Projektuotojas pasitlo optimaliausius, racionalius ir
ekonomiskus sprendinius (esant poreikiui, pateikia
skirtingy varianty projektiniy sprendiniy palyginimus).

25.12

Kitos projekto dalys

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais

26.

Reikalavimai Projekto
vadovo paslaugoms
atlikti projekto rengimo
metu

Projekto vadovo funkcijos vykdomos vadovaujantis
STR1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizé“ 1 priedo nuostatomis, bet neapsiribojant:

- Dalyvauja pasitarimuose, rengiant projekta;

- Parengia technine uzduotj kitoms projekto dalims;

143



Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- Koordinuoja projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy)
darbg, kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai
tarpusavyje bdty susieti, statinio projektavimas
atliekamas pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus;

- Sprendzia visas statinio projektavimo metu atsiradusias
problemas su projekto daliy vadovais, statytoju, vieSojo
administravimo subjektais;

- Teikia paaiSkinimus, statybos uZbaigimo komisijai.

27.

Statinio ar statiniy
grupes projektavimo ir
statybos eiliSkumas

Projektas yra suskirstytas j statybos etapus pagal Statytojo
(Uzsakovo) ir Projekto valdytojo projektavimo metu
nurodytus reikalavimus. Projektuotojas turi jsivertinti
anksciau atliktg TP projektg ir jo laidas, pagal poreikj atlikti
etapy korekcijos brézinj. Projekte numatyti galimybe atlikti ir
uzbaigti statybos Rangos darbus etapais. Jei bus numatoma
galimybé Rangos darbus vykdyti etapais, turi bati parengti
atskiri statybos etapy ziniarasciai ir sgmatos.

28.

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje
valstybine kalba.

rengiamas

29.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

UzZsakovui pateikiami 1 spausdinti projekto egzemplioriai ir
elektroniné  projekto USB laikmena su .pdf ir
redaguojamomis projekto versijomis (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktdra formuojami pagal Projekto dalis po
SLD gavimo). Uzsakovui perduodamos parengtos ir
redaguojamos darbinés faily versijos: skaiCiuojamosios
kainos nustatymo dalis ( .dbf, .xIs ar kt. analogiSkais
formatais), projektiniy sprendiniy bréziniai - vektoriné grafika
(.dwg ar kt. analogisSkais formatais), tekstiné dalis (.doc, .pdf
ar kt. analogiskais formatais, su teksto atpazinimo funkcija)
Darby kiekiy ziniarasc€iai turi bati pateikiami atskira byla PDF
ir exel formatuose.

31.

Ekspertizés atlikimas

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo
dokumento suraSymo datos) Statytojui (Uzsakovui) ar
Projekto valdytojui uzsakius pakartotine Projekto ekspertize
(bendraja, daling, specialigjg ar kt.), Projektuotojas privalo
pataisyti Projektg pagal eksperty pastabas be papildomo
apmokejimo.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI IRARBA NUORODOS:

Priedai:

Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.
Priedas Nr.

. Teritorijos planas

. Neries krantiniy Kairés pusés atnaujinimo projekto vertinimo ataskaita
. Vizualizacija nr. 1 Pjavis A-A,
. Vizualizacija nr. 2 Pjavis B-B,

. Vizualizacija nr. 4 Pjavis D-D,
. UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui
. Teritorijos toponuotrauka 1 dalis

9. Teritorijos toponuotrauka 2 dalis

10. UAB Grinda salygos (preliminarios)

11. UAB Vilniaus vandenys rastas

12. UAB Vilniaus apSvietimo GIS informacija

1
2
3
4
5. Vizualizacija nr. 3 Pjavis C-C,
6
7
8




Priedas Nr. 13. A. Gostauto g. dangos konstrukcijos tyrimas
Priedas Nr. 14. Kalendorinio projektavimo darby grafiko pvz.

Rengiant projektg atsizvelgti j zemiau iSvardintus ir kitus aktualius planuojamai teritorijai anksciau
parengtus ar rengiamus projektus:

1. PavirSiniy nuoteky tinkly, pésciujy ir dviraCiy taky statybos projektas, vandentiekio, buitiniy ir
pavirSiniy nuoteky tinkly, Neries krantiniy nuo zvéryno tilto iki Silo tilto Vilniuje rekonstravimo
projektas ir jo aktualios TP laidos, bei DP. (Projekto rengéjai UAB Vilniaus planas)

2. Saligatviy Vasario 16-osios G., A. Gostauto G., J. Tumo-VaiZganto G. ir Lukigkiy G.
atkarpoje ties sklypo ribomis, dviraCiy Tako J. Tumo-Vaizganto G. ties sklypo riba, A.
Gostauto/J. Tumo-Vaizganto gatviy sankryzos rekonstravimo, statybos projektas. (Projekto
rengéjai UAB DO architects ir UAB VIA PROJECTA)

Projektas turi biti rengiamas vadovaujantis LR Statybos jstatymu ir Kkitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Projekto
rengimo dokumentams turi bati taikomi aktualUs teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijy planavimo
dokumentai, kiti reikalavimai, rekomendacijos.
Taip pat vadovautis:

1. LAtskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny karimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos apraso*
reikalavimais.

2. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darby ir
technologijy kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky
asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.It/. Turi bdti vadovaujamasi
aktualiomis taisykliy redakcijomis.

3. Informacija apie sostinés plétros principus: dokumentai, vieSinimo nuorodos ir
infrastruktdros duomenys bei planavimo jrankiai:
https://vilnius.It/It/savivaldybe/miesto-pletra/vilnius-urban/

— Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos Bendrasis planas
https://vilnius.It/It/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/

— DeS8imt Vilniaus urbanistikos ir architektdros taisykliy https://vilnius.|t/wp-
content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25. pdf

— Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamy projektiniy pasitlymy architektdros ir
urbanistikos sprendiniy kokybinio vertinimo lentelé https://vilnius.lt/wp-
content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-vertinimas-2022-02-25. pdf

— Privalomyjy dokumenty ir Projektiniy pasitlymuy turinio atitikimo galiojantiems
reikalavimams vertinimas

—  https://vilnius.It/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kiekybinis-vertinimas-
2022-02-25.pdf

— Naujas Vilniaus gatviy standartas https://gatviustandartas.vilnius.It/

— Numatomo statiniy projektavimo vieSumas https://paslaugos.vilnius.lt/service-
list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima

— Zeldynai. Informacija projektuojantiems https:/vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/
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£ Kvalifikuotas elektroninis paraSas

Elektroninis parasas

SVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentiira | Imonés kodas 305997589 | Seliy g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 25326

Vitalijus Aleksandrovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitaros vadovo pareigas.
Statiniai: susisickimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto statiniai), inzineriniai
tinklai (vandentiekio tinklai, nuoteky $alinimo tinklai), kiti transporto statiniai, kiti inZineriniy tinkly

statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulttros paveldo vietovéje.

Atestavimo padalinio vadové _

Isduotas 2025 m. balandzio 16 d.

Pirmg kartg iSduotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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STATYBOS PRODUKCUQOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37369

Vitalijus Aleksandrovas
IO O FIDENCIALY

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

I8duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirmga karta i§duotas 2017 m. geguzeés 30 d.

LG82<¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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