
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt 

 

Statinio projektuotojas: UAB „REALPROJEKTAS“ 
Įmonės kodas: 304204010 
Adresas: Panerių g. 51, 03160 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 620 11298 / realprojektas@realprojektas.lt 

 

Statinio projektuotojas: MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“ 
Įmonės kodas: 303091182 
Adresas: T. Ševčenkos g. 16k-101, Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 610 40748 / martynas@mmap.lt 

  

STATYTOJAS: Vilniaus miesto savivaldybė  / UAB „Grinda“ 

STATYTOJO ADRESAS: Konstitucijų pr. 3, 09601 Vilnius / Eigulių g. 32, 03150 Vilnius 

UŽSAKOVAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Konstitucijų pr. 3, 09601 Vilnius 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: 
Projektavimo paslaugų sutartis Nr. A62-405/23. Kairės Neries krantinių, 
dviračių ir pėsčiųjų takų rekonstravimas Vilniuje (nuo Žaliojo iki Baltojo 
tiltų, įskaitant Žaliojo ir Baltojo tiltų prieigas)  

STATINIO PROJEKTO  PAVADINIMAS: 

A.Goštauto g.  dalies, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, J. Tumo – 
Vaižganto g.,  Vasario 16-osios g., A. Vienuolio g., A. Jakšto g., Vilniaus 
g., Žygimantų g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų statybos, 
pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinių statinių (atraminių sienelių, apžvalgos 
aikštelės) statybos kairėje Neries krantinėje nuo  Žaliojo tilto iki Baltojo 
tilto žemės sklype, kad. Nr. 101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. 
projektas 
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653); 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504); 
Vilniaus senamiestis (kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonis; 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-23-0061 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: 
Statinio kapitalinio remonto, naujo statinio statybos, statinio 
rekonstravimo techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 
02.1-02.10,02.12 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus 
nuotekų šalinimo tinklai) 
02.11 Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai 

STATINIO KATEGORIJA: 
02.6 Ypatingasis statinys 
02.7 Neypatingasis statinys 
02.1-02.5, 02.8-02.12 Nesudėtingieji statiniai 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

BYLOS ŽYMUO: VN 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2025-06 

 
 

 
Statytojas 
 

Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos 
Kvalifikaciją patvirtinančio dok. 

Nr. 
Vardas Pavardė 

UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS  Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS 25326 Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVĖ 5423 Viltana Šakenytė 
 

 



 

0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G.,  VASARIO 16-OSIOS G., A. 
VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G. 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
(ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS 
KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI 
BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, 
VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS 

 

 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 

   Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eilės Nr. 
Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3.  SA 0 Architektūrinė dalis  

4.  SK.I 0 Konstrukcijų dalis (atraminės sienutės, apžvalgos aikštelė)  

5.  SK.II 0 Konstrukcijų dalis (pamatai)  

6.  S 0 Susisiekimo dalis  

7.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

8.  E.I 0 Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)  

9.  E.II 0 Elektrotechnikos dalis (kontaktinis troleibusų tinklas)  

10.  E.III 0 Elektrotechnikos dalis (švieslentė)  

11.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

12.  PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (šviesoforai)  

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 
 

ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI  
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Rengėjas  

1 UL-23-0067/1-PRA 0 
Susisiekimo komunikacijos Pėsčiųjų tilto per Nerį Vilniuje, Vilniaus 
m. sav. paprastojo remonto aprašas  

UAB „URBAN 
LINE“   

2



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Rengėjas  

2 
UL-23-0067/2-TP-

LE1 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 1 (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

3 
UL-23-0067/2-TP-

LE2 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 2 (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

4 
UL-23-0067/2-TP-

LE3 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 3 (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

5 
UL-23-0067/2-TP-

LE4 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas Nr. 4 (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

6 
UL-23-0067/2-TP-

LE5 
0 Elektrotechnikos projektas. Šviesoforas (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

7 
UL-23-0067/2-TP-

LE6 
0 Elektrotechnikos projektas. Kabelio apsauga (AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

8 
UL-23-0067/2-TP-

LE7 
0 

Elektrotechnikos projektas. Viešojo transporto stotelės švieslentė 
(AB ESO)  

UAB „URBAN 
LINE“ 

 
 

3
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0 2025-01 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G.,  VASARIO 16-OSIOS G., A. 
VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G. 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
(ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS 
KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI 
BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, 
VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS 

 

 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 

5423 SPDV VN V. Šakenytė Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-02-TP-VN.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

 
 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES  DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  
 

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-23-0061-XX-TP-PSŽ-01 2 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2-3 

UL-23-0061-XX-TP-PSTSL-01 1 0 
Statinio projekto sprendinių tarpusavio 
suderinimo lentelė  

4 

UL-23-0061-02-TP-VN.PDŽ-01 2 0 
Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis   

5-6 

UL-23-0061-02-TP-VN.TPOR-01 1 0 Techniniai projektuojamo objekto rodikliai  7 

UL-23-0061-02-TP-VN.AR-01 4 0 Aiškinamasis raštas   8-11 

UL-23-0061-02-TP-VN.AR-02 2 0 Aiškinamasis raštas (laistymas)  12-13 

UL-23-0061-02-TP-VN.TS-01 27 0 Techninės specifikacijos  14-40 

UL-23-0061-02-TP-VN.TS-02 8 0 Techninės specifikacijos (laistymas)  41-48 

UL-23-0061-02-TP-VN.SKŽ-01 9 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 1  49-57 

UL-23-0061-02-TP-VN.SKŽ-02 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 2  58 

UL-23-0061-02-TP-VN.SKŽ-03 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr. 3 (laistymas)  59-60 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-23-0061-XX-TP-BD.B-02 1 0 Etapų išskaidymo schema  61 

5



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-02-TP-VN.PDŽ-01 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

UL-23-0061-02-TP-VN.B-01 2 0 
L1, L1R, LD1, LD2, LD2S tinklų planas, M 
1:500  

62-63 

UL-23-0061-02-TP-VN.B-02 2 0 
Esamų vandentiekio ir nuotekų šulinių, tinklų 
tvarkymo planas, M 1:500  

64-65 

UL-23-0061-02-TP-VN.B-03 1 0 L1, L1R, LD2 tinklų pjūviai  66 

UL-23-0061-02-TP-VN.B-04 1 0 V1 tinklo išilginis profilis ir detalizacija  67 

UL-23-0061-XX-TP-BD.B-03 2 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500  68-69 

 
 

PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos 

Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  70 

2022-01-14, Nr. 22/020 1 - 
UAB „Grinda“ techninės sąlygos. Lietaus 
vandens, statybinio  drenažo nuvedimui 
(prijungimui) Vilniaus mieste 

 71 

2024-09-09, Nr. PS24-2273 2 - UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos  72-73 

2025-07-18, Nr. PS25-1939 2 - UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygos  74-7 

- 2 - 
Drenažo nuotekų siurblinė, siurblio techniniai 
duomenys (pavyzdys) 

 76-77 

- 2 - Vandentiekio šulinio Nr. 125 kortelė ir nuotrauka  78-79 

 8 - Laistymo schemos  80-87 

- 3 - 
Valstybinės darbo inspekcijos nurodymai. Darbai 
nesutvirtintose tranšėjose. Darbai sutvirtintose 
tranšėjose 

 88-90 

- 2 - 
Specialistų, rengusių VN dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos 

 91-92 
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0 2025-06 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-OSIOS G., A. 
VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G. 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
(ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS 
KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI 
BALTOJO TILTO ŽEMĖS SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, 
VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV. PROJEKTAS 

 

 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 

5423 SPDV VN V. Šakenytė Dokumento pavadinimas: 
 

TECHNINIAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI 

 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-02-TP-VN.TPOR-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

 TECHNINIAI PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ RODIKLIAI  
Mechanikos darbai  

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

1.1. Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus vandens 
tinklai  

   

1.1.1.a Tinklo ilgis* m 9,0 Apsaugos zona žemės juosta po 5,0 m į abi 
puses nuo vamzdyno ašies 

1.1.1.b Vamzdžių skersmuo mm 160  

1.1.2.a Tinklo ilgis* m 148,0 Apsaugos zona žemės juosta po 2,5 m į abi 
puses nuo vamzdyno ašies 

1.1.2.b Vamzdžių skersmuo mm 200  

1.2. Drenažo tinklai    

1.2.1.a Tinklo ilgis* m 43,0 Apsaugos zona žemės juosta po 2,5 m į abi 
puses nuo vamzdyno ašies 

1.2.1.b Vamzdžių skersmuo mm 90  

1.2.2.a Tinklo ilgis* m 698,0  

1.2.2.b Vamzdžių skersmuo mm 160  

1.3. Geriamojo vandens tinklas    

1.3.1.a Tinklo ilgis* m 15,0 Apsaugos zona žemės juosta po 2,5 m ir po 
5,0 m į abi puses nuo vamzdyno ašies 

1.3.1.b Vamzdžių skersmuo mm 63  

 
Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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0 2025-06 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

A. GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
TAKUS, J. TUMO – VAIŽGANTO G., VASARIO 16-OSIOS G., A. 
VIENUOLIO G., A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G., 
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ 
STATYBOS, PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
(ATRAMINIŲ SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS 
KAIRĖJE NERIES KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI 
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Statinio numeris ir pavadinimas 

- 25326 SPV V. Aleksandrovas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-02-TP-VN.AR-01 

Lapas Lapų 

1 4 

 

                                                                         AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
                                                                              Mechanikos darbai 
     VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 
 

1. Bendrieji duomenys 

1.1 Dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

Šiame projekte: 1) tvarkomas lietaus vandens surinkimas nuo dalies kapitaliai remontuojamų A. Goštauto g. ir į ją 

įsijungiančių gatvių bei Žygimantų g., esančių Vilniaus mieste, ir nuvedimas į esamus lietaus vandens tinklus, 2) krantinėje 

numatomi drenažo tinklai, 3) numatomas vandens privedimas želdinių laistymui, prisijungiant prie UAB „Vilniaus vandenys“ 

vandentiekio.  

 Lietaus vandens, geriamojo vandens, laistymo, drenažo tinklai projektuojami vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės Technine užduotimi, UAB „Grinda“ Techninėmis sąlygomis Nr. 22/020 (išduotos 2022-01-14), UAB „Vilniaus 

vandenys“ Prisijungimo sąlygomis Nr. PS24-2273 (išduotos 2024-09-09), UAB „Vilniaus vandenys“ Prisijungimo sąlygomis 

Nr. PS25-1939, išduotomis 2025-07-18, taip pat šiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:   

1)   Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;   

2)   Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

3)   Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;                                                                                    

4)   STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

5)   STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;  

6)   STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”;                                                                                                                                                                                                                            

7)   STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”;  

8)   STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

9)  STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“; 

10)  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamentas“; 

11)  ST 300026902.300.20.01:2013 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas”; 

12)  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 

20 d. įsakymu Nr. 1-547 /2024 (1.4E) patvirtintos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 

taisyklės“ 

13)  LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“; 

14)  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 vasario 14 d. įsakymas Nr. 30-222 „Dėl Vilniaus 

požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo“; 

8



 

 

 Dokumento žymuo 
 

UL-23-0061-02-TP-VN.AR-01 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

15)  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo 2021 lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 

A15-1612/21(2.1.4E-INF) „Inžinerinių tinklų projektavimo Vilniaus miesto savivaldybės valdomose gatvėse ir vietinės 

reikšmės keliuose (jų apsaugos zonose) bendrosios rekomendacijos“; 

16) Hidrotechnikos inžinieriaus žinynas, leidykla „Mokslas“, 1982. 

 

1.2 Kompiuterinės programos 

Projektas parengtas naudojant šias programas: 

a) Microsoft Office (Word); 

b) AutoCAD Civil 3D. 

 

1.3 Esama padėtis 

1.3.1 Esami lietaus vandens tinklai 

  A. Goštauto g. ir Žygimantų g. dalyje yra lietaus vandens tinklai:  

 - dalis jų yra registruoti: unik. Nr. 4400-5431-5247, savininkas yra UAB „Grinda“; unik. Nr. 4400-5431-5258, 

savininkas  Vilniaus miesto savivaldybė; 

 - dalis tinklų yra neregistruoti.  

  Dalis lietaus vandens tinklų yra įjungti į ūkinę kanalizaciją. Kadangi atliekamas tik gatvės asfalto dangos tvarkymas, 

todėl jų atjungimas nuo ūkinės kanalizacijos ir įjungimas į esamus lietaus vandens tinklus arba naujų lietaus vandens tinklų 

projektavimas, numatant jų įjungimą į Neries upę, nenumatomas. Be to, A. Goštauto gatvėje esantys lietaus vandens tinklai 

yra gana negilūs, todėl į juos negalima įjungti lietaus vandens tinklų, kurie yra įjungti į ūkinę kanalizaciją.  

  Geriamojo vandentiekio šulinys Nr. 125, prie kurio jungtis nurodoma UAB „Vilniaus vandenys“ Prisijungimo 

sąlygose, yra 1 m skersmens dydžio, užneštas žemėmis. Šulinio kortelė ir nuotrauka yra įdėta „Pridedamuose 

dokumentuose“. Šulinys stovi ant vandentiekio tinklo, kurio unikalus Nr. 4400-0488-3980. 

 

1.3.2 Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys 

2024 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais UAB „Geoinžinerija“ atliko inžinerinius geologinius tyrimus. 

Projektuojamų vamzdžių gylyje vyrauja planingai supiltas gruntas: vidutinio tankumo arba tankus, mažai dulkingas, 

molingas, išrūšiuotas žvyringas smėlis, drėgnas arba mažai drėgnas, su statybinių atliekų, nuolaužų ir kt. priemaišomis.  

Hidrogeologinės sąlygos. Požeminis vanduo sutiktas beveik visuose gręžiniuose (išskyrus Gr.DZ-31 – Gr.DZ-36) 

0,70 – 8,70 m (85,73 – 94,87 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų bei rupiųjų gruntų su 

žymesne molio ar dulkio priemaiša, kurie yra mažai laidūs vandeniui, bei šiuose gruntuose iki 0,10 – 1,80 m gylio gali 

kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apytiksliai iki 92 m altitudės. 

 

2. Sprendiniai 

2.1 Lietaus vandens tinklai  

Tvarkomoje A. Goštauto gatvės dalyje kai kur keičiama gatvės bortelių vieta, keičiamas žemės paviršiaus aukštis, 

todėl pagal pasikeitusią padėtį numatoma pakeisti dalies lietaus šulinėlių vietą, pastatyti papildomus lietaus šulinėlius ir 

lietaus vandens tinklus, juos prijungti prie esamų registruotų ir neregistruotų lietaus vandens tinklų.  

Jungiantis prie registruotų esamų gatvės lietaus vandens tinklų, numatomas to tinklo rekonstravimas: 

projektuojamų atšakų ilgis sumuojamas prie esamo tinklo. Jeigu prie registruojamo tinklo jungiamasi per neregistruotas 

atšakas, jos įtraukiamos į rekonstravimo ilgį.  

Jungiantis prie neregistruotų esamų gatvės lietaus vandens tinklų, projektuojamos lietaus vandens tinklų atšakos 

numatomos kaip atskiri, nauji statiniai, jos bus atskirai registruojamos.  

Projektuojamus lietaus vandens tinklus nuo lietaus šulinėlių numatoma kloti tranšėjiniu būdu ir dalį atkarpų 

netranšėjiniu būdu. Tranšėjiniu būdu klojamų vamzdžių medžiaga- polipropileniniai (PP), žiedinis standumas SN8, 

netranšėjinių būdu klojamų - PE 100-RC, 2 tipas, slėgis PN10.  

Projektuojamų lietaus vandens tinklų apsaugos zona yra išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos 

yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, kai tinklas klojamas iki 2,5 metro gylyje.  
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 Apžiūros šuliniai ir lietaus šulinėliai projektuojami iš g/b surenkamų žiedų, kurių charakteristikos: betono 

gniuždomasis stipris -C35/45 (pagal LST EN 12390-3), nepralaidumas vandeniui  - betono markė W12 (pagal LST EN 

1974), atsparumas šalčiui – F200 (pagal LST EN 1428.19).  

 Šuliniams įrengiama dugno ir sienų hidroizoliacija. 

Lietaus šulinėliai numatomi su sėsdinamąja dalimi, kurios aukštis ne mažiau kaip 40-50 cm. 

Lietaus šulinėlių grotelės bortelinio tipo, reguliuojamo aukščio, apkrovos klasė C 250, išskyrus vietas, kuriose šio 

tipo grotelių negalima įrengti.  

  Pastatytiems lietaus kanalizacijos šuliniams nurodyti įrengiami požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai.  

 

2.2 Krantinės drenažas 

Pagal Sklypo plano dalies užduotį krantinėje projektuojamas drenažas. Drenažo įrengimo brėžiniai (pjūviai) yra 

pateikti Sklypo plano dalyje.  

Krantinės viršutinėje ir apatinėje dalyje projektuojami drenažo tinklai įjungiami į projektuojamą drenažo nuotekų 

siurblinę, iš kurios drenažo nuotekos DN90 slėginiu tinklu išpumpuojamos į projektuojamą lietaus šulinėlį. Prieš lietaus 

šulinėlį numatomas slėgio slopinimo šulinys.  

Skaičiuotinis drenažo vandens kiekis 5,27 l/s. 

Drenažo siurblinėje numatomi du siurbliai (vienas darbo, kitas atsarginis): debitas 6,0 l/s, slėgis 13,74 m. Siurbliai 

dirba pakaitomis, gali dirbti kartu, įsijungia ir išsijungia nuo lygių siurblinėje. 

Drenažo tinklai projektuojami iš HDPE gofruotų, perforuotų vamzdžių, kurie yra apvynioti tekstilės filtru, vamzdžių 

žiedinis standumas 8 kN/m², drenažo vandens išleidimo tinklai – PP vamzdžiai, klasė SN8, slėginiai drenažo vandens tinklai 

– PE 100-RC 3 tipo vamzdžiai. 

 

2.3 Geriamojo vandens tinklas 

Želdinių laistymui projektuojama DN63 geriamojo vandens atšaka, kuri prijungiama prie DN300 gatvės 

vandentiekio, šulinyje Nr. 125. Kadangi šulinys yra mažas, vietoje jo statomas naujas didesnis šulinys – 2,5 x 2,0 m kamera. 

Tai yra atliekamas esamo tinklo, kurio unikalus Nr. 4400-0488-3980, kapitalinis remontas, atnaujinant šulinį Nr. 125.  

Geriamojo vandens atšakos gale numatomas Ø2,0 m šulinys, kuriame vandens apskaitai projektuojamas DN40 

išmanusis ultragarsinis vandens skaitiklis. Už skaitiklio, geriamojo vandentiekio apsaugai nuo vandens patekimo iš laistymo 

vandens tinklo į geriamąjį vandentiekį, numatomas atbulinio srauto prevencijos vožtuvas, taikomas 4 kategorijos pagal LST 

EN 1717 vandentiekio sistemos apsaugai.  

Iš šulinio išeina dvi DN63 laistymo tinklo atšakos. 

Šulinyje numatoma prieduobė su grotelėmis, į kurią pateks vanduo iš atbulinio srauto prevencijos vožtuvo ir tinklo 

jo ištuštinimo metu. Iš prieduobės DN160 tinklu vanduo nutekės į esamą lietaus vandens šulinį. Tinklo gale numatomas 

membraninis atbulinis, kad vanduo iš lietaus vandens tinklo netekėtų į vandentiekio šulinį.  

Reikalingas vandens kiekis laistymui ne mažiau kaip: 

- momentinis 15 m³/h arba 4,17 l/s; 
- numatomas maksimalus sunaudojimas per parą apie 120 m³; 
- teorinis maksimalus sunaudojimas per mėnesį 2400 m³ (skaičiuojama, jeigu oro temperatūra ne mažesnė nei +20 

°C, kritulių kiekis 0 mm/mėn.). 
 

2.4 Esami vandentiekio ir kanalizacijos tinklai 

  Esami vandentiekio ir kanalizacijos šuliniai, patenkantys po projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti 

arba nužeminti iki projektinio lygio.  

  Pagal UAB „Grinda“ Technines sąlygas projektuojamos teritorijos ribose numatomas esamų šulinių dangčių 

pakeitimas atitinkamai į reikiamo tipo ir apkrovos naujus dangčius.  

  Vandentiekio ir ūkinių nuotekų šulinių dangčiai keičiami tose vietose, kuriose, pasikeitus dangai ir apkrovai, esamas 

dangtis neatitinka reikiamos apkrovos. 
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Seni šulinių dangčiai ir lietaus šulinėlių grotelės grąžinami UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus vandenys“, sklendė, 

ketinės ir plieninės detalės – UAB „Vilniaus vandenys“, surašant perdavimo – priėmimo aktą. 

Nereikalingi lietaus šulinėliai ir keičiamas vandentiekio šulinys yra demontuojami. Kur galima, nereikalingi lietaus 

šulinėliai bei vamzdžiai išimami iš grunto ir išvežami į statybinių atliekų sąvartyną. Jeigu neįmanoma vamzdyno demontuoti, 

jis užpildomas cemento skiediniu.  

Projekte numatomas neregistruotų lietaus vandens atšakų naikinimas, kurios yra įjungtos į registruotus (unik. Nr. 

4400-1034-9507, unik. Nr. 4400-0499-1266, savininkas UAB „Vilniaus vandenys“, unik. Nr. 4400-5626-3582, savininkas 

Vilniaus miesto savivaldybė) arba į neregistruotus lietaus vandens ir ūkinės kanalizacijos tinklus. 

Nereikalingų vamzdžių prijungimo į šulinius angos užaklinamos. Panaikinus lietaus vandens tinklo įsijungimą į 

ūkinės kanalizacijos kolektorių iš plytų, vamzdžio anga kolektoriuje yra užtaisoma nesitraukiančiu remontiniu mišiniu arba 

smulkiagrūdžiu betonu, įskaitant užaklinimo uždarų įrengimą. 

 

2.5 Paveldo saugojimas, įvertinimas  

            Tvarkybos darbai nenumatomi. Žemės judinimo darbai turi būti atliekami prižiūrint archeologui. 

 „Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 

valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 

Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos 

padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės 

įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 

reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.). 

  Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. 
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          AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
  VEJOS, KRŪMŲ, ŽELDYNŲ IR MEDŽIŲ LAISTYMAS 

Statybos vieta ir aikštelės duomenys 

 Projektas bus vykdomas Neries krantinės teritorijoje. 

Į statybos vietą galima privažiuoti esamomis A. Goštauto, Žygimantų, Vilniaus, A. Jakšto, Vasario 16-osios, J. Tumo-

Vaižganto gatvėmis. Laistymo sistemos įrengimo darbai bus vykdomi A. Goštauto gatvės raudonųjų linijų ribose ir žemės 

sklypuose, kad. Nr. 101/40:102 ir 101/40:103, kurie nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. 

Projekto aprašymas ir darbų apimtis 

Neries krantinės laistymo technologinis projektas rengiamas atsižvelgiant į UAB „Vilniaus vandenys“ 2025-07-18 

išduotas prisijungimo sąlygas Nr. PS25-1939, bei UAB „URBAN LINE“ atlikto projektuojamų želdinių plano „A. Goštauto g. 

dalies, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, j. Tumo - Vaižganto g., Vasario 16-osios g., a. Vienuolio g., A. Jakšto g., Vilniaus 

g., Žygimantų g. kapitalinio remonto, lietaus nuotekų tinklų statybos, pėsčiųjų tako ir kitų inžinerinių statinių (atraminių 

sienelių, apžvalgos aikštelės) statybos kairėje Neries krantinėje nuo Žaliojo tilto iki Baltojo tilto žemės sklype, kad. Nr. 

101/40:102, Vilniuje, Vilniaus m. sav. projektas“ sprendinius (dokumento žymuo - UL-23-0061-XX-TP-SP.B-04). 

Automatinis laistymas numatomas Neries krantinės teritorijoje esančios vejos laistymui, naujų sodinamų krūmynų, 

želdynų, medžių laistymui ir naujai sodinamų želdynų, krūmynų, medžių laistymui. 

UAB „SODO“ rengiamo automatinio laistymo projekto sprendiniai pritaikomi prie esamo situacijos, kad būtų kuo 

mažiau ardomi ir perdaromi atlikti/atliekami Rangos darbai, taip pat turi būti atsižvelgiama į medžio šaknų apsaugos zoną, 

kurioje neatlikinėjami jokie darbai. 

Automatinės laistymo sistemos turi būti projektuojamos pasijungiant nuo suprojektuotų ir įrengtų HDPE D63 išvadų 

laistymui, prie kurių sumontuoti 2" ventiliiai, toliau statant vožtuvų dėžes su elektromagnetiniais vožtuvais. Aplink vožtuvų 

dėžes numatomas skaldos drenažas. Elektromagnetiniai vožtuvai sujungiami su laistymo purkštukais ir/ar kapiliariniais 

drėkinimo vamzdžiais, medžių laistymo šulinėliais. Elektromagnetinis vožtuvas turi būti valdomas laistymo valdiklių/-ais, 

kuris/-ie tam tikru metu atidaro ir uždaro vožtuvą, taip kontroliuodamas laistymo trukmę ir įsijungimo laiką. 

Vienu metu laistymą galima atlikti keliose zonose, neviršijant „Vilniaus vandenys“ išduotose sąlygose nurodytų 

maksimalių vandens kiekių – t. y. 20m³/h. 

Automatinis vejos, želdynų krūmynų, medžių laistymo sistemos valdymas turi būti numatytas per laistymo sistemos 

signalo siųstuvą , naudojantį LORA (long range) signalą su 4G internet prieiga. Signalo siųstuvai – 2 vnt. montuojami ant 

Ž10C kartu su jiems elektros energiją aptarnaujančiomis saulės panelėmis. 

Laistymo valdikliai gali valdyti 1-4 laistymo zonas bei turėti galimybę būti susietais su drėgmės, lietaus, slėgio 

sensoriais. 
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Papildomai vandens apskaitai ir nuotėkio be avarijos aptikimui taip pat numatomas ir debitomatis. 

Valdiklis turi turėti nuotolinio valdymo galimybę kompiuteriu ir/ar telefonu, gebėti fiksuoti ir pranešti sistemos 

gedimus, vandens nuotėkį ir pan. 

Projektuojamas lietaus daviklis - pliuvometras su signalo perdavimu visai laistymo sistemai. 

Papildomai kontrolei numatomi drėgmės dirvožemio davikliai. Atskirai išskiriant šlaito, krūmynų , medžių, gėlynų ir 

vejos drėgmės reguliavimą. 

Numatomas srauto daviklis slėgio sistemoje stebėjimui. 

Laistymas numatomas nuo 20 val. vakaro iki 7 val. ryto. Laistymo vamzdynas klojamas iki 0,4m gylio, o vandens 

pašalinimas sistemoje žiemai privalomas oro kompresoriaus pagalba, numačius tam prisijungimo tašką vandens 

pasijungimo šulinyje. Visi vamzdynai, fasoninės dalys, elektromagnetiniai vožtuvai ir kt. turi būti sertifikuoti. Vamzdynų bei 

kapiliarinių sistemų sujungimams turi būti naudojamos standartinės detalės. Medžių laistymas numatomas Medžių šaknų 

drėkinimo sistema šulinėliais arba analogas. 

Visi vamzdynai, fasoninės dalys, elektromagnetiniai vožtuvai ir kt. turi būti sertifikuoti. Vamzdynų bei kapiliarinių 

sistemų sujungimams turi būti naudojamos tik standartinės detalės, skirtos konkretiems gaminiams. 

Vejos laistymas. Iki jungties su daugiasroviu purkštuku numatytas d32-d25 diametro vamzdynas. Purkštuko jungtis 

1/2. Minimalus darbinis slėgis prieš jį – 1,7-2,0 bar. Purškimo spindulys iki 10,7 metro. Vejos, krūmynų ir želdinių laistymui 

bendrai numatyta 84 vnt. purkštukų. 

Vejos laistomas plotas apie 900m². Vejos 1m² palaistyti reikia 10 litrų. Laistyti reikėtų 2-3 kartus per savaitę, 

priklausomai nuo orų. 

Projekte numatoma, jog veja Neries krantinės teritorijoje būtų laistoma per 6 laistymo zonas. 

Medžių laistymas. Šulinėlis turi vidines pertvaras, kurios nukreipia vandenį, deguonį ir maistines medžiagas į šaknų 

zoną ir užtikrina efektyvų drėkinimo šulinio standumą. Konstrukcija su grotelėmis apsaugo drėkinimo įrangą nuo vandalizmo. 

Šulinėliai įkasami 0,5 m gylyje, viduryje tarp kamieno ir medžio vainiko. Vienam medžiui naudojama ne mažiau 2 vnt. 

šulinėlių. Šulinėlio debitas 0,9 l/m. 

Želdynų, krūmynų laistymas numatomas per kapiliarinius vamzdžius d16, paklotus ant žemės paviršiaus. Želdynų 

laistymas numatomas per kolektorinę sistemą. 1 m² želdyno skaičiuojama 10 litrų vandens. Kai vanduo į kapiliarinį vamzdelį 

paduodamas iš vienos pusės, kapiliarinio vamzdelio ilgis neturi viršyti 60 m. Kapiliarinis vamzdelis gali turėti 2 ar 3 

lašintuvus (skylutes) 1 m vamzdžio. Vieno lašintuvo našumas 2 l/h. Kapiliariniai vamzdžiai išdėstomi 30-50cm atstumu 

vienas nuo kito. Kapiliarinės sistemos kolektoriai numatomi iš LDPE d20-40 vamzdžių. Drėkinant mažus želdynų plotus, kai 

pakanka iki 50 m kapiliarinio d16 vamzdžio, galima kolektoriaus nerengti. Dideliems drėkinamiems želdynų plotams, 

kolektorius rengiamas aplink visą kontūrą, arba kontūro pradžioje, pabaigoje ar viduryje. Kolektoriaus medžiaga turi būti 

tinkama sujungimams su kapiliariniu vamzdžiu. Želdynai laistomi 1 valandą. 

Kapiliarinio vamzdžio slėgio klasė PN0-3,5 bar. 

Kolektoriaus vamzdžio LDPE slėgio klasė PN6 

Vandens tiekimo laistymui vamzdžio PE80 slėgio klasė PN10. 

Laistymo sistemos išpūtimas numatomas šulinyje, ant laistymo sistemos magistralinio vamzdžio įrengus atšaką su 1“ 

rutuliniu ventiliu. 

Pastaba : 

Visi želdynų ir medžių laistymo sprendiniai koreguojami pagal pasodintus konkrečius augalus, atsižvelgiant į jų 

išdėstymą, plotus ir poreikius. 
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                                             TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

                                                      Mechanikos darbai  

                                                            VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 

 

1. BENDRI REIKALAVIMAI 

1.1  Darbų apimtis 

1.1.1  Pagrindiniai darbai 

Šis techninis projektas apima lietaus vandens, drenažo, geriamojo vandentiekio laistymui tinklų statybos, esamų 

vandentiekio ir nuotekų šulinių pritaikymo prie projektuojamos dangos ir žemės paviršiaus aukščio darbus.  

Techninės specifikacijos tikslas yra nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus įrenginiams, 

medžiagoms ir darbams. 

Šiame ir kituose, susijusiuose su techninėmis specifikacijomis, projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų 

darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos ir 

tinkamos eksploatuoti. 

Rangovas privalo būti susipažinęs su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų 

kokybišką atlikimą.  

Į projekto apimtį įeina tokie pagrindiniai darbai: 

   - lietaus vandens, drenažo, vandentiekio tinklų (neslėginių ir slėginių vamzdžių, įskaitant šulinius su visa įranga ir 

kt.) medžiagų, drenažo nuotekų siurblinės tiekimas, statyba, montavimas, išbandymas, savitakinių nuotekų vamzdynų TV 

diagnostikos atlikimas, perdavimas Užsakovui;  

   - visi darbai nurodyti techninio projekto techninėje specifikacijoje (techniniuose reikalavimuose), brėžiniuose ir 

sąnaudų kiekių žiniaraštyje, nepriklausomai nuo to ar jie nurodyti visose trijose, ar bent vienoje (pvz., techninėje 

specifikacijoje) dalyje. Esant nesutapimams, pirmenybė teikiama techninei specifikacijai.  

Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ar nukrypimų 

nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą įrenginiams, medžiagoms. Įrenginiai, medžiagos turi būti įteisinti 

Lietuvoje. 

 

1.1.2  Kiti darbai  

            Rangovo darbų apimtyje taip pat yra: 

- statybvietės parengiamieji darbai; 

- naujai statomų  tinklų nužymėjimai; 

- statybvietės atstatymas ir sutvarkymas; 
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- išpildomųjų nuotraukų, brėžinių, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, atlikimas ir atitinkamoje 

formoje perdavimas eksploatuoti priimančiai įmonei. 

 

1.1.3  Paveldo saugojimas, įvertinimas  

            Tvarkybos darbai nenumatomi. Žemės judinimo darbai turi būti atliekami prižiūrint archeologui. 

 „Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 

valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 

Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos 

padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės 

įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos 

reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.). 

  Statybos darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka, projektas pataisomas. 

  

1.2 Informacija ir įsipareigojimai, susiję su statybvietės įrengimu 

1.2.1  Darbo sąlygos 

Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis. 

Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui. 

Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje. 

Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu. 

Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles. 

Rangovas parūpina visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, užrašus ir t. t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte.  

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga būtų tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų.   

 

1.2.2  Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 

Rangovas atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje. Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo 

reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.     

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus 

darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, 

kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje. 

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi 

pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą.  

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, turi būti apsaugoti nuo sugadinimo.  

 

1.2.3  Standartai, normos ir taisyklės 

 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
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LST EN 805 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai 

LST EN 12201-2 Vandentiekio plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai 

LST EN 545 
Kaliojo ketaus vandentiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų 

jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 14901 

Stipriojo ketaus vamzdžiai, jungiamosios detalės ir pagalbiniai reikmenys. Reikalavimai ir 

bandymo metodai, taikomi stipriojo ketaus jungiamųjų detalių ir pagalbinių reikmenų 

organinėms dangoms. 1 dalis. Epoksidinės dangos (sustiprintos) 

LST EN 1563 Liejininkystė. Stiprusis ketus 

LST EN 1092-2 
Jungės ir jų jungtys. Pažymėtų pagal PN vamzdžių, sklendžių, jungiamųjų detalių ir 

pagalbinių reikmenų žiedinės jungės. 2 dalis. Liejamojo ketaus jungės 

LST EN 681-1 
Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių 

tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma 

LST EN 1074-2 
Vandentiekio sklendės. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikrinimo bandymai. 2 

dalis. Uždarymo sklendės 

LST EN 13564-1 Pastatų apsaugai nuo užtvindymo. 1 dalis. Reikalavimai 

LST EN1717 
Geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, 

saugančių nuo taršos dėl atbulinio tekėjimo, reikalavimai 

LST EN 1610 Nuotakyno tiesimas ir bandymas 

LST EN 752 Lauko nuotakynas 

LST EN 13476-2 

Beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Vamzdžių su struktūrinėmis 

sienelėmis sistemos iš neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir 

polietileno (PE). 2 dalis. A tipo vamzdžių ir jungiamųjų detalių su lygiu vidiniu ir išoriniu 

paviršiumi ir iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 

LST EN 13476-3 

Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuoto 

polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotųjų sienelių 

vamzdynų sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo išorinio paviršiaus 

vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei iš jų sudarytos sistemos techniniai reikalavimai 

LST EN 13244-2 
Požeminės ir antžeminės slėginės bendrosios paskirties vandens, drenažo ir nuotakyno 

plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai 

LST EN 13598-1 

Beslėgio požeminio nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Neplastifikuotas 

polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Techniniai 

reikalavimai, keliami pagalbinėms jungiamosioms detalėms, įskaitant negilius apžiūros 

šulinėlius 

LST EN 1917 Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai 

LST EN 13369 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 14396 Nuostoviosios šulinių lipynės 

ST 300026902.300.20.01:2013 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus 2024 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-547 /2024 (1.4E) patvirtintos „Lauko 

gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 

 

1.3  Apsaugos reikalavimai 

1.3.1  Turto apsauga 

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą 

ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus pagal Sutartį. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų 

baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar 

montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal Sutartį, 
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Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. Prieš pradėdamas 

darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti 

reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.  

 

1.3.2 Priešgaisrinė sauga  

Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos, bei įvairiems 

sprogimo pavojams.  

 

1.3.3 Medžių ir žaliųjų zonų apsauga  

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti tinklų trasos zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Rangovo 

pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo 

sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam.  

 

1.4  Medžiagos ir įranga, pakeitimai, laikymas ir apsauga 

1.4.1  Pakeitimai 

Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal Sutartį, turi būti nauji. 

Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, jog reikia 

laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. Gamintojų produktai turi būti tokie 

patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais „Techninių specifikacijų” reikalavimai yra viršesni už 

gamintojo standartus. Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, produktai, medžiagos, formos, konstrukcijų tipai 

ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų produktai yra tik patvirtinto kokybės 

reikalavimo pavyzdžiai. 

Darbui gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo prašymu buvo 

patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra suprantama, jog patvirtinimas 

duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų ir šių sąlygų: 

- bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė specifikacijose ir 

darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei.  

- prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti pridedamas detalus 

sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu atveju Užsakovas turi teisę atmesti 

bet kokį panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus 

(visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas, susijusias su tokiu 

pakeitimu. 

Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, valomi ir kt. pagal 

raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip. Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo 

atsakomybės už Sutarties dokumentų reikalavimų vykdymą. 

 

1.4.2  Įrangos ir medžiagų laikymas bei  apsauga 

Rangovas turi, kiek įmanoma, sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą 

taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų medžiagų ar įrangos ir turi 

imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos 

vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi 

gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, 

susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios 

medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos: gautos gamintojo rekomendacijas dėl 

sandėliavimo statybvietėje ir jos patvirtintos. 

 

1.5  Valymas  

Bent kartą per savaitę, ar net dažniau, Rangovas turi pašalinti iš darbų vykdymo zonos likusias po darbų visas 

šiukšles ir atliekas, trukdančias pagal Sutartį atlikti Rangovo arba kitų tarnybų darbus, arba kelia gaisro ar nelaimingo 

atsitikimo pavojų. 
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Statybinis laužas, kuris atsiras statybvietėje, turi būti išvežtas į sąvartyną.  

Visos atliekos, šiukšlės ir statybinis laužas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybė ir turi būti išvežti iš 

statybvietės, netrukdant eismo gatvėse ar gretimų valdų savininkams. Rangovas taip pat turi pašalinti trukdančias esamas 

neveikiančias komunikacijas. 

Išbandęs įrangą ir užbaigęs darbus, Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas medžiagas iš pačios 

statybvietės ir teritorijos aplink ją, tarp jų laikinus statinius, statybinius ženklus, įrankius, medžiagas, statybinę techniką ir 

įrengimus, kuriais jis naudojosi atlikdamas darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir darbų zoną palikti tvarkingą. 

Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar aplaidžiai šalintų šiukšles, atliekas, laikinus statinius pagal čia pateiktus 

reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir neprivalo, pašalinti ir sunaikinti tokias šiukšles, atliekas, išvalyti statybvietę, o šias 

išlaidas išskaityti iš sumų, mokėtinų Rangovui pagal Sutartį. 

 

2.  STATYBVIETĖS DARBŲ SPECIFIKACIJA 

2.1  Statybvietės paruošimas 

2.1.1  Riboženklių pastatymas  

Rangovas atsako už visų riboženklių, skersinių perėjimo vietų, reikalingų darbo zonoje (pradedant darbą), 

pastatymą.  

  

2.1.2  Požeminės komunikacijos 

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti 

požeminių komunikacijų savininkus, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijas, kad jos 

nebūtų sugadintos statybos metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip 

pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. 

Tose vietose, kuriose yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas ir įrenginius, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu 

būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose vietose galimas tik leidus komunikacijų savininkui. 

Esamas statybos zonoje neveikiančias komunikacijas Rangovas turi demontuoti. 

2.2  Kasimas, užpylimas ir sutankinimas vamzdyno teritorijoje 

2.2.1. Tranšėjų kasimas 

Tranšėjos ir duobės požeminiams vamzdynams, šuliniams turi būti kasamos tokioje linijoje, tokio nuolydžio ir 

gilumo, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Prieš pradėdamas kasti tranšėjas, Rangovas turi tiksliai pažymėti vamzdynų trasą ir patikrinti natūralų žemės lygį 

visoje vamzdynų trasoje. 

Tranšėjos turi būti kasamos iki tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. Užpylimo gylis turi būti 

matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m, jei 

brėžiniuose nenurodyta kitaip. Iškastose tranšėjose turi tilpti vamzdžiai ir jų pagrindai ir, kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, 

esant reikalui, panaudojant įtvirtinimui klojinius. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių paviršius ir kelkraščius, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia 

linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas. 

Visi minėti bitumuoti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 

nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad 

paviršius atitiktų nustatytą lygį ir būtų lygus.  

Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm sutankinto smėlio sluoksniu arba kaip nurodyta vamzdžių 

gamintojų rekomendacijose, brėžiniuose. 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 

medžiagos. Iškastos tranšėjos dugne esančios netinkamos medžiagos turi būti pakeistos sutankinimui skirtu smėliu. Toks 

pakeitimas turi būti vykdomas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas toks sluoksnis turi būti 

kruopščiai sutankinamas mechaniniais plūktuvais. 
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2.2.2  Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos 

užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, nei Užsakovo įgaliotas asmuo apžiūri ir patikrina vamzdžius ir statinius. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų 200 mm sluoksniais pilama 

pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų vamzdžių, šulinių, 

atramų, ramsčių ir sienų pusių. Vamzdis arba šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir 

ne storesniais nei 200 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau nei 

95 % tankio. Pradinis užpylimas galimas tik smėliu. Pilama ir iš šonų 200 mm sluoksniais, sutankinant. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm sluoksniais. Sunkių 

plūktuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai 

didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. 

Tankinama ne mažesniais kaip 10-15 m tarpais.  

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys 

ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti įrengtas taip, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų įrengtos duobės. 

 

2.2.3  Užpylimo medžiaga 

1. Bendras užpylimas 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų 

teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų 

ar susmulkintų uolienų, o jų didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm.  

2.Užpylimas kur važiuoja transporto priemonės  ar kur yra kitokia danga 

Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį gylį. 

3.Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, 

maks. dalelių dydis 20 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10%. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir 

žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). Pilama 200 mm 

sluoksniais, aplink sutankinant. 

Jeigu vietoje esantis gruntas yra netinkamas užpylimui, tai turi būti atvežtas reikalavimus atitinkantis gruntas.  

 

2.2.4  Vamzdžių pagrindas 

  Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos ar tolygus grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo 

frakcijai neviršijant 0,15. Pagrindo medžiaga turi būti ne mažiau negu 150 mm žemiau vamzdžių apačios. Įrengiant 

pagrindus, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti inžinerinius geologinius tyrinėjimus.   

 

2.2.5  Tankinimas 

           Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST CEN ISO/TS 17892-2:2005/AC:2006 reikalavimus. Tankinimas 

išreiškiamas procentais ir visada grindžiamas optimaliu sauso grunto tankumu. Prieš sutankinimą, medžiagos sluoksniuose 

turi būti vienodo drėgnumo, todėl Rangovui gali tekti sluoksnių medžiagą drėkinti. Jei Rangovo atliktas sutankinimas 

neatitinka šių reikalavimų, Rangovas savo sąskaita iškasa pirminę užpylimo medžiagą, išima vamzdžius ir vėl viską 

sumontuoja iš naujo. 

2.3  Vandens pašalinimas 

Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, paviršines nuotekas ir 

pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti į kasimo vietas, pašalina Rangovas, suderinęs  su 

atitinkamomis  institucijomis. 

Vandens pašalinimui iš iškasos  gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

 - vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių, 

 - siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės,  

 - siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių,  
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 - siurbimas iš adatinių filtrų sistemos. 

Rangovas pateikia visą darbo jėgą, medžiagas ir įrangą, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio ir 

hidrostatinio slėgio sumažinimui, kad visus kasimo statybos darbus būtų galima atlikti sausomis sąlygomis. 

Darbai turi apimti vandens pašalinimo sistemos išbandymus, paleidimą, eksploatavimą, priežiūrą, galutinį įrangos 

išmontavimą bei išvežimą iš statybvietės. 

Rangovas apmoka vandens pašalinimo išlaidas. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su požeminio 

drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų, pažeistų vandens pašalinimo procese, atstatymu. Rangovas atsako už žalą, 

susijusią su vandens šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Rangovas atsako už tai, kad jo darbas 

atitiktų visus taikomus vietinius reikalavimus. 

3. POŽEMINIO VAMZDYNO SPECIFIKACIJA 

3.1 Medžiagos  

3.1.1 Vamzdžiai ir jungiamosios dalys 

Visi vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas 

turi perduoti Užsakovui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo 

standarto reikalavimus. 

Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa čia nurodyta informacija ir 

duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos vamzdyno medžiagos atitikimą techninių specifikacijų 

reikalavimams. 

Turi būti pateikiami šie duomenys (tačiau ne tik): 

         - katalogo duomenys, sudaryti iš specifikacijų, iliustracijų ir grafikų, nurodančių įvairiems komponentams ir priedams 

naudojamas medžiagas. Iliustracijos turi būti pakankamai smulkios, kad jas būtų galima panaudoti kaip instrukciją 

vamzdžiams montuoti; 

         - atsarginių dalių ir specialių įrankių sąrašas; 

         - visų komponentų svoris; 

         - lentelė su vamzdžių ir jungiamųjų dalių duomenimis: paskirtis, vamzdžio dydis, sienelių storis;  

         - gamintojo nurodymai dėl vamzdžių, jungiamųjų dalių, priedų transportavimo, iškrovimo, sandėliavimo ir montavimo. 

          Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas jungimų skaičius.  

          Rangovas atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir prieš pateikdamas bet kokį užsakymą, ypač 

importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus kiekius.  

          Bet kurios vienos medžiagos vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti iš vieno gamintojo. 

 

3.1.1.1 Polipropileniniai (PP) lygūs vamzdžiai 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Taikymas  Lietaus vandens tinklai, klojami tranšėjiniu būdu 

Medžiaga Polipropilenas (PP).  

Vamzdžiai daugiasluoksniai, lygūs, su movomis 

Vamzdžių klasė                           SN8 (žiedinis standumas 8 kN/m²) 

Žiedinis lankstumas RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal EN 1446 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC (⎈- ledo kristalo ženklas - ice crystal), pagal LST EN 1411 

Atsparumas cheminėms medžiagoms Nuo pH 2 iki pH 12  

Ilgalaikis atsparumas temperatūrai Iki +45°C, kai skersmuo iki DN200 

Trumpalaikis atsparumas temperatūrai Nuo -40°C iki +95°C 

Vamzdžių jungtis Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, sustiprintos 

plastikiniu žiedu, kurios pagal LST EN 13476-2 standarto reikalavimus 

užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą iki 0,5 bar 

Reikalavimai Turi atitikti LST EN 13476-2  reikalavimus. Montuojami pagal LST EN 

1610 standartą 
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Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Dokumentai Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija.  

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015)  

 

3.1.1.2 PE 100-RC slėgio vamzdžiai 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Taikymas  Lietaus vandens tinklai, klojami netranšėjiniu būdu (2 tipas), geriamojo 

vandens tinklas, klojamas atviru būdu (2 tipas), slėginis drenažo 

vandens tinklas, klojamas atviru būdu (3 tipas) 

Medžiaga 2 tipas: vamzdį sudaro du sluoksniai. Vamzdis pagamintas iš PE100-

RC medžiagos,  išorinis vamzdžio sluoksnis, vadinamas VISIO 

sluoksniu, sudaro 10% vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 

standarto reikalavimus.  

3 tipas: vamzdis pagamintas iš PE100-RC medžiagos su apsauginiu 

polipropileno (PP) sluoksniu (10% sienos storio).  

Spalva Vandentiekiui: vidinis sluoksnis juodas, išorinis mėlynas. 

Kanalizacijai: juoda, juoda su rudomis juostelėmis, ruda, žalia 

Slėgio klasė PN10 

Vamzdžių sujungimo būdai Elektromovos sulydimas arba sandūros sulydymas, mechaninėmis 

tempimui atspariomis jungtimis 

Standartas Turi atitikti LST EN 12201-2, PAS 1075 2 tipas arba 3 tipas 

reikalavimus 

Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodyta Žymėjimas: 

- Standartas (EN 12201); 

- Gamintojas (pvz., Gamintojas); 

- Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz., 110x10); 

- Gaminio SDR skaičius (SDR17); 

- Panaudojimas (W arba W/P), (P arba W/P); 

- Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); 

- Slėgio klasė (PN10); 

- Gamybos data (pvz., mmyy);  

Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre 

Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje 

sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą 

pagal aktualią standartų redakciją. 

Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europos nepriklausomos 

organizacijos, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos produktų 

sertifikavimo srityje (pvz., DIN Certco, TUV ar kt.) 

                                                                     Dokumentai 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija.  

PAS 1075 atitikties sertifikatas. 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Dokumentai, pateikiami pristatant medžiagas Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

 

3.1.1.3 PEHD drenažo vamzdžiai 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Taikymas  Drenažo tinklai, klojami tranšėjiniu būdu 
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Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Standartas LST EN 13476-3 

Tipas R2 - dvisluoksnis drenažinis vamzdis, profiliuotas (gofruotas) išorinės 

sienelės paviršius ir lygus vidinės sienelės paviršius 

Medžiaga PEHD (polietilenas) 

Filtras Vamzdis apvyniotas trikotažinės geotekstilės filtru 

Vardinis arba išorinis skersmuo DN/OD (mm) 160 

Vidinis skersmuo (mm) 138 

Perforuotos akutės ilgis (mm) 10,12 

Perforuotos akutės plotis (mm) 1,2 

Akučių kiekis tarp gofrų 6 

Vandens skverbtis (cm²/m) ≥ 50 pagal DIN 4262-1 

Standumo klasė SN (kN/m²) 8 pagal EN ISO 9969 

Atsparumas smūgiams H50 (m), (išorinio smūgio 

atsparumas nustatytas didinamos apkrovos 

būdu) 

≥ 1,80, ± 0° C temperatūroje (pagal EN 1411) 

Dokumentai Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015)  

 

3.1.1.3.1 Trikotažinė geotekstilė 

 

Rodikliai Išbandymo standartas 
Mato 

vienetas 
Dydis 

Būdingas akutės dydis (maks.) EN ISO 12956-2010 µm 450 

Skvarba EN ISO 11058:2010 l/m² s 0,57 

Pralaidumas EN ISO 11058 m/s 6,3 

Didžiausias vandens srauto lygis (su 51 mm 

hidrauline galvute) 

 

EN ISO 11058:2010 l/min/m² 11800 

Mažiausias atsparumas pradūrimui EN ISO 12236:2006 N 1000 

Audinio storis (min) EN ISO 9863-1:2005 mm 0,6 

Svoris (neįtempto) EN ISO 9864 g/m² 95-120 

 

3.1.1.4 Kalaus ketaus flanšinės jungtys 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Taikymas  Geriamasis vandentiekis: šulinyje, grunte 

Standartas Turi atitikti LST EN 545, LST EN 1563, LST EN 14901 reikalavimus 

Nominalus slėgis                        PN10 

Medžiaga  Kalusis ketus ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 

1563, sertifikuotas geriamajam vandeniui 

Padengimas Vidus ir išorė padengta milteline epoksidinė danga, storis ≥250 mikronų.  

Jungties tipas                                                   Flanšinis sujungimas. Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 545 seriją A. 

Flanšai atitinka LST EN 1092-2 reikalavimus 

                                                                         Dokumentai 
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Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu ir 

pristatant medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“). 

Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas 

 

3.1.1.5  PP jungtys   

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Taikymas  Susukamos jungtys naudojamos PE vamzdžių, kurie atitinka LST EN 

12201 jungimui 

Nominalus slėgis                        PN16 

Medžiaga  Polipropilenas (PP). 

Tarpinė NBR, skirta geriamajam vandeniui (padengta PTFE) 

                                                                          Dokumentai 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu ir 

pristatant medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys 

tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose 

 

3.1.1.6  Tempimui atsparios jungtys 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Taikymas  Geriamasis vandentiekis: šulinyje, grunte 

Standartas Turi atitikti LST EN 545, LST EN 12842 reikalavimus 

Nominalus slėgis                        PN16 

Medžiaga Korpuso: kalusis ketus ne prastesnės kokybės kaip EN-GJS-400 pagal 

LST EN 1563. 

Fiksavimo žiedas: žalvaris, atitinkantis LST EN 1254 

Padengimas Vidus ir išorė padengta milteline epoksidinė danga, storis ≥250 mikronų  

Flanšai                                                  Atitinka LST EN 1092-2 reikalavimus 

Sandarinimo tarpinė EPDM, atitinkanti LST EN 681-1 reikalavimus 

                                                                        Dokumentai 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys 

tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose. 

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“). 

Montavimo instrukcija, kurioje nurodytas maksimalus kampinis 

nukrypimas, užspaudimo momentas 

Dokumentai, pateikiami pristatant medžiagas Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys 

tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose 

 

Jungtys PE vamzdžiams (flanšinis adapteris, dviguba mova): 

- fiksavimo žiedas – žalvaris Ms58; 

- rakinantis žiedas – kalusis ketus, padengtas epoksidiniais milteliais; 

- protarpiniai – polietilenas (PE). 
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3.1.2  Sklendės 

3.1.2.1 Vandentiekio pleištinė sklendė 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai  Aprašymas 

Taikymas Geriamasis vandentiekis: šulinyje 

Standartas Turi atitikti LST EN 1074-2 reikalavimus 

Nominalus slėgis PN16 

Tipas Pleištinė 

Medžiaga, padengimas Korpusas – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal LST EN 1563, padengtas 

milteline epoksidine danga pagal LST EN 14901 reikalavimus, padengimo 

storis ≥250 mikronų.  

Pleištas – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal LST EN 1563, 

vulkanizuotas elastomeru, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo 

sistemoje ir atitinkantis LST EN 681-1 reikalavimus.  

Velenas – nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021. 

Sandarinimo medžiaga – EPDM, tinkama naudoti geriamojo vandens 

tiekimo sistemoje ir atitinkanti LST EN 681-1 reikalavimus 

Pleištas Turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės 

uždarymą/atidarymą 

Valdymo ratas Turi sklendės, kurios yra statomos šuliniuose. Medžiaga - kalusis ketus, 

padengtas milteline epoksidine danga, kurios storis ≥250 mikronų 

Jungties tipas Flanšinis. Flanšai atitinka LST EN 1092-2, PN10 

Sklendės ženklinimas Ant sklendės turi būti nurodyta: 

- Gamintojo pavadinimas; 

- Pagaminimo metai;  

- Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz., EN-GJS-400); 

- Nominalus dydis (pvz., DN200);  

- Nominalus slėgis (pvz., PN16);  

- Standartas (EN 1074-2);  

- Modelis* (pvz., Euro 20).  

Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos 

laikotarpiu  

                                                                        Dokumentai 
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Techniniai duomenys ir reikalavimai  Aprašymas 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos 

sandarinimo jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo 

sistemoje. 

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) 

Dokumentai, pateikiami pristatant medžiagas Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos 

sandarinimo jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo 

sistemoje. 

 

3.1.2.2 Vandentiekio įvadinė pleištinė sklendė 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai  Aprašymas 

Taikymas Geriamasis vandentiekis: šulinyje 

Standartas Turi atitikti LST EN 1074-2 reikalavimus 

Nominalus slėgis PN16 

Tipas Pleištinė 

Medžiaga, padengimas Korpusas – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal LST EN 1563, padengtas 

milteline epoksidine danga pagal LST EN 14901 reikalavimus, padengimo 

storis ≥250 mikronų.  

Pleištas – žalvaris, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo 

vandens tiekimo sistemoje ir atitinkantis LST EN 681-1 reikalavimus.  

Velenas – nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021. 

Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris 

Jungties tipas Sriegis pagal LST EN 10226. 

Mova PE vamzdžiui su korozijai atspariu specialiu fiksavimo žiedu. 

Jungties sandarumo užtikrinimas – elastomeras, tinkamas naudoti 

geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 

Valdymo ratas Turi sklendės, kurios yra statomos šuliniuose. Medžiaga - kalusis ketus, 

padengtas milteline epoksidine danga, kurios storis ≥250 mikronų 

                                                                        Dokumentai 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos 

sandarinimo jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo 

sistemoje. 

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“) 

Dokumentai, pateikiami pristatant medžiagas Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos 

sandarinimo jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo 

sistemoje 
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3.1.2.3 Vandentiekio modulinė Combiplex sklendžių sistema 

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai  Aprašymas 

Taikymas Geriamasis vandentiekis: šulinyje 

Standartas Turi atitikti LST EN 1074-2 reikalavimus 

Nominalus slėgis PN16 

Tipas Pleištinė. 

Konstrukcija  Sklendžių modulis turi 4 sklendes, kurių skersmuo DN300 ir DN150. 

• Sklendės prie modulio bazės jungiamos sujungimo apkabomis. 

• Sklendžių modulis privalo turėti montavimo pagrindą, skirtą modulio 

• tvirtinimui prie šulinio dugno. 

• Sklendės papildomai turi būti fiksuojamos prie modulio bazės ir modulio  

• montavimo pagrindo. 

• Korpuso dugnas – lygus. 
Atstumas nuo centro skirtingo dydžio sklendėms yra vienodas. 

Skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės 

uždarymą/atidarymą. 

Sklendės atidarymui/uždarymui palengvinti, velenas nuo DN250 privalo 

turėti aptarnavimo nereikalaujančius rutulinius guolius. 

Medžiaga, padengimas • Korpusas – kalusis ketus, ne mažesnės markės nei EN-GJS-400-15 pagal 
LST EN 1563, padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui. 

• Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline 
epoksidine danga (pagal RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne 
mažesnis nei  250 mikronų, nulinis dangos porėtumas (min. 3000 V 
žiežirbos testas), dangos sukibimas su metalais min. 12 N/mm². 

• Skląstis – kalusis ketus EN-GJS-400-15 pagal LST EN1563 pilnai 
padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui. 

• Velenas – nerūdijantis plienas, turintis ne mažiau kaip 20% chromo, 
sriegis padarytas valcavimo būdu.  

• Tvirtinimo varžtai, veržlės ir poveržlės - nerūdijantis plienas. 

• Korpuso varžtai - nerūdijantis plienas. 

• Skląsčio veržlės – atsparus decinkacijai žalvaris CuZn36Pb3As. 

Sandarinimo medžiaga – EPDM, tinkama naudoti geriamojo vandens 

tiekimo sistemoje ir atitinkanti LST EN 681-1 reikalavimus. 

Valdymo ratas Turi sklendės, kurios yra statomos šuliniuose. Medžiaga - kalusis ketus, 

padengtas milteline epoksidine danga, kurios storis ≥250 mikronų. 

Jungties tipas Flanšinis. Flanšai atitinka LST EN 1092-2, PN10. 

Sklendės ženklinimas Ant sklendės turi būti nurodyta: 

- Gamintojo pavadinimas; 

- Pagaminimo metai;  

- Korpuso ir dangčio medžiaga; 

- Nominalus dydis; 

- Nominalus slėgis;  

- Standartas. 

Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos 

laikotarpiu.  

                                                        Dokumentai 
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Techniniai duomenys ir reikalavimai  Aprašymas 

Dokumentai, pateikiami pirkimo metu Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad modulinė sklendžių 

sistema ir jos sandarinimo jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens 

tiekimo sistemoje. 

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas produktams (Products“). 

Dokumentai, pateikiami pristatant medžiagas Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).  

Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos 

Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad modulinė sklendžių 

sistema ir jos sandarinimo jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens 

tiekimo sistemoje. 

 

3.1.4  Varžtai, veržlės, poveržlės   

Jungtims naudojami varžtai, veržlės, poveržlės turi būti iš nerūdijančio plieno A4 (AISI 316).  

 

3.1.5 Vamzdžių sandarinimas g/b šulinių žieduose 

3.1.5.1 Guminė tarpinė  

Naudojama įvairių medžiagų vamzdžių įjungimui į betoninių/gelžbetoninių šulinių elementus.  

Tarpinės medžiaga - tankus elastomeras.  

Tarpinės: montuojamos į gręžtines skyles, atsparios įvairioms kirpimo jėgoms, vamzdžių prijungimo nuokrypis gali 

sudaryti iki 10%, atsparios buitinių nuotekų poveikiui.  

Atitinka LST EN 681-1. 

 

3.1.5.2 Segmentinis sandariklis 

Tarpui tarp polietileninio vandentiekio vamzdžio ir g/b šulinio sienos užsandarinti naudojamas segmentinis 

sandariklis.  

Segmentinis sandariklis turi varžtus ir guminius sandarinimo segmentus. Kiekviena metalinė detalė yra padengta 

plastiku. Sriegis padengtas lubrikantu. Metalinės detalės medžiaga – nerūdijantis plienas. 

Sandarinimas vyksta veržiant varžtus ir tokiu būdu spaudžiant tarp plokštelių guminius sandarinimo segmentus. 

Spaudžiami guminiai segmentai plečiasi tiek į vamzdžio, tiek į sienos pusę ir tokiu būdu užsandarina tarpą tarp jų. 

Segmentinis sandariklis užtikrina absoliutų sandarumą tarp vamzdžio ir sienos. 

 

3.1.6  Šuliniai   

3.1.6.1  Gelžbetoniniai šuliniai  

   Pateikiami dokumentai:  

- Galiojantis gamybos kontrolės atitikties sertifikatas; 

- Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

  Vandentiekio ir kanalizacijos šuliniai turi būti statomi vadovaujantis LST EN 1917, LST EN 13369, STR 

2.07.01:2003, ST 300026902.300.20.01:2013 reikalavimais. 

 Vandentiekio šulinio darbo aukštis ne mažiau kaip 1,8 m. 

 Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m.  

 Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti 

pakelti aukščiau žemės paviršiaus 50-70 mm gyvenamuosiuose kvartaluose.      

 Šulinio medžiaga – gelžbetonis.  

 Šulinio turi atlaikyti grunto apkrovas bei temperatūrų svyravimą. 

 Važiuojamoje dalyje statomų šulinių perdangos turi būti tinkamos važiuojamajai daliai. 

 Šulinio elementai turi būti su užkaitais (falcu), sujungimai turi būti padengti lanksčia ir vandeniui atsparia 

sandarinimo medžiaga. 

  Šulinio elementų techniniai duomenys: betono gniuždomasis stipris -C35/45 (pagal LST EN 12390-3), 
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nepralaidumas vandeniui  - betono markė W12 (pagal LST EN 1974) , atsparumas šalčiui – F200 (pagal LST EN 1428.19). 

 G/b šuliniai turi būti hidroizoliuoti, įrengiama dugno ir sienų hidroizoliacija. 

 Nuotekų šulinių dugnų latakai yra betonuojami. Šulinio dugno latakai turi būti formuojami iš sulfatams atsparaus 

C35/45 klasės betono, išlaikant tokį patį nuolydį ir skersmenį, kaip ir prijungiamo vamzdžio. Latakų forma gaunama 

naudojant specialius šablonus. Nuolydis nuo šulinio sienelių link latako turi būti ne mažesnis kaip i=0,01. Latakai turi būti 

aptakios formos. Latakų konfigūracija ir gylis priklauso nuo į šulinį sueinančių vamzdžių kiekio ir jų skersmens. 

 Vamzdis į šulinį prijungiamas išgręžiant šulinio sienoje angą. Savitakinės kanalizacijos plastikinių vamzdžių 

praėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiniai arba guminės tarpinės. Tarpas tarp protarpinio ir 

skylės krašto užsandarinamas elastingu hermetiku. 

 Šuliniuose, kurių skersmuo Ø1000 mm ir didesnis, įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. Jos turi būti pagamintos iš 

korozijai atsparios medžiagos (pavyzdžiui, plastikas, kurio tankis ne mažesnis nei 935 g/cm³, nerūdijantis plienas, kuris yra 

ne žemesnės nei 1.4541 markės pagal LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3) arba padengtos antikorozine danga 

(pavyzdžiui, padengtos plastiku).  

 Lipynės turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad būtų saugu įlipti į šulinį. 

Didžiausias vertikalus atstumas tarp lipynių 300 mm pagal LST EN 1917. 

 Esami šoniniai prijungimai į gelžbetoninius šulinius, kai aukščių skirtumas tarp šoninio prijungimo vamzdžio latako 

ir šulinio latako yra ≥ 0,5 m, prijungiami įrengiant kritimo stovą.   

 Lietaus šulinėliai turi turėti sėsdinamąją dalį, kurios aukštis 40-50 cm. 

 

3.1.6.1.1 Šulinių hidroizoliacija 

Teptinė požeminių įrenginių hidroizoliacija – vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, dengiantis 

izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių bituminė emulsija „Plastimul“ ar kitokia analogiškų savybių 

mastika pagal LST1266-92. 

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai: nepralaidumas vandeniui - geras, atsparumas puvimui - aukštas.  

 

3.1.6.1.2 Reikalavimai šulinių dangčiams 

 

Techniniai duomenys ir 

reikalavimai 
Aprašymas 

Šulinio, statomo vejoje, dangtis 

Medžiaga Kalusis ketus, spalva juoda 

Liuko tipas Apvalus, pastatomas 

Korpuso skersmuo 780 mm 

Dangčio skersmuo 650 mm 

Aukštis 60 mm 

Užraktas Turi turėti automatinį užraktą 

Apkrovos klasė  B 125 pagal LST EN 124 

Šulinio, statomo take, dangtis 

Medžiaga 
Kalusis ketus, paviršius padengtas antikoroziniai dažais. 

Atspari druskoms, ledo tirpikliams. 

Tipas Apvalus, pastatomas. 

Konstrukcija Turi automatinį užraktą. 

Korpuso skersmuo 850 mm 

Dangčio skersmuo 645 mm 

Aukštis 80 mm 

Apkrovos klasė  C 250 pagal LST EN 124. 

Šulinio, statomo važiuojamoje kelio dalyje, dangtis 
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Medžiaga 

Kalusis ketus. Dangtis turi būti padengtas aprobuotu sunkioms eksploatacinėms 

sąlygoms skirtu, atspariu dilimui, įbrėžimams smalos epoksidu, kurio sluoksnis ne 

mažiau kaip 375 mikronų. 

Atspari druskoms, ledo tirpikliams 

Tipas Apvalus, „plaukiojančio“ tipo 

Korpuso skersmuo Ne mažiau 830 mm 

Korpuso pagrindo įleidimo 

skersmuo 

Ne mažiau 670 mm 

Vidinis skersmuo - įlipimo anga Ne mažiau  600 mm 

Aukštis Ne mažiau  170 mm 

Užraktas 
Turi automatinį dangčio užraktą ir papildomą mechaninį užraktą. Mechaniniam 

užraktui naudojamas specialus atidarymo/uždarymo įrankis.                                       

Amortizuojantis įdėklas (tarpinė) 

Sumontuotas rėme (nepriklijuotas), keičiamas. Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad 

rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų ir nekeltų bildesio. 

Amortizuojančio įdėklo medžiaga  turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai, veikiant 

didžiausioms apkrovoms. 

Apkrovos klasė  D 400 pagal LST EN 124 

Bendri reikalavimai 

Konstrukcija  Dangčio fiksacija atidarytoje padėtyje 

Dangčio, rėmo ženklinimas  

Turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais: 

- - standarto EN124 žymuo; 

- - apkrovos klasė; 

- gaminio medžiagos žymuo (gali būti nenurodytas, bet būtina pateikti sertifikatus ir 

deklaracijas, patvirtinančius, kad produkcija pagaminta iš reikalavimuose nurodytos 

medžiagos); 

- gamintojo pavadinimas, ženklas; 

- vietos reikalavimas ženklinimui: dangčių ženklinimas atliekamas vadovaujantis 

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakymu Nr. 30-222. 

Standartas 
Konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi atitikti 

Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus 

Garantija Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija 

Pateikiami dokumentai lietuvių 

kalba 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR1.01.04:2015).  

Montavimo instrukcija. 

Laisvos formos tiekėjo pažyma apie garantiją 

 

3.1.6.1.3 Reikalavimai lietaus šulinėlių grotelėms 

 Apvalios lietaus šulinėlių grotelės turi būti įrengtos prie pat važiuojamosios kelio dalies borto.  

 

Techniniai duomenys ir 

reikalavimai 
Aprašymas 

Apvalios grotelės  

Medžiaga Kalusis ketus, EN-GJS-500-7, padengtas antikoroziniais dažais. Atspari druskoms, 

ledo tirpikliams 

Tipas „Plaukiojančio“ tipo liukas su grotelėmis  

Konstrukcija Turi automatinį dangčio užraktą ir papildomą mechaninį užraktą. 

Grotelės fiksacija atidarytoje padėtyje su saugia fiksacija. 
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Yra garso izoliacijos tarpinė EPDM 

Korpuso skersmuo 830 mm 

Dangčio skersmuo 670 mm 

Vidinis skersmuo Ne mažiau 600 mm 

Aukštis Ne mažiau 170 mm 

Vandens debitas 
Plyšių sąlyginis plotas 1230 m². Pralaidumas prie 1m/s - 23l/s. Maksimalus debitas 

31 l/s prie 90° 

Standartas Konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklinimas ir kokybės kontrolė turi atitikti 

Lietuvos standarto LST EN 124 arba lygiaverčius reikalavimus 

Apkrovos klasė  D 400 pagal LST EN 124 

Kiti reikalavimai Gaminiui turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija 

Dokumentai Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Montavimo instrukcija 

Bortelinės grotelės  

Taikymas Grotelės montuojamos į gatvės bortelį 

Medžiaga  
Rėmas, grotelės ir dangtis - kalusis ketus EN GJS 400-15 pagal LST EN 1563, 

padengimas - bitumas 

Tipas Bortelinio tipo, aukštis reguliuojamas. 

Dydis 750x640 mm 

Konstrukcija 

Grotelės ir dangtis: 

- šarnyrinis sujungimas, lengvai išardomas; 

- spyruoklinis užraktas, kuriam reikia įrankio atidarymui. 

Rėmas iš dviejų dalių, reguliuojamo aukščio ir nuolydžio 

Plyšių plotas vandens 

pratekėjimui 10,1-13 dm² 

Standartas Atitinka LST EN 124 reikalavimus 

Apkrovos klasė  C 250 pagal LST EN 124 

Dokumentai Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR1.01.04:2015).  

Montavimo instrukcija 

 

3.1.6.2  Plastikiniai šuliniai   

 Atsparūs grunto poslinkiams, įšalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidūs gruntiniam vandeniui. Visos šulinio 

elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos.  

 

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Standartas Turi atitikti LST EN 13598 reikalavimus 

Dugnas ir stovas Dugno (kinetės) medžiaga - PP. Turi gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotą 

lataką. 

Stovo medžiaga – PP, vidinis skersmuo 425 mm, iš vidaus ir išorės gofruotas 

vamzdis, žiedinis standumas SN8. 

Jungčių sandarumas ≥ 0,5 bar 
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Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Jungtys vamzdžių perėjimui per šulinio 

sienutę  

Turi atitikti LST ISO 4435:2004  

Guminiai sandarinimo žiedai  Turi atitikti LST EN 681-1  

Dangtis, teleskopinis vamzdis Vejoje statomo dangčio apkrovos klasė A 15, dangčio medžiaga – PP. Kitur - 

apkrovos klasė D 400 pagal LST EN 124, dangčio medžiaga – ketus, dangtis 

prisuktas varžtais prie teleskopinio 425 mm vamzdžio, L=550 mm.  

Dokumentai Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Montavimo instrukcija 

 

3.1.6.3  Slėgio slopinimo šulinys  

  

Techniniai duomenys ir reikalavimai Aprašymas 

Standartas Turi atitikti LST EN 13598-2 reikalavimus 

Dugnas ir stovas Rentinio tipo šulinio aukščio reguliavimo stovas, DN 800, medžiaga PE, atitinka 

EN 14802. Tangentinės energijos slopinimo šulinio pagrindas, DN800, 

medžiaga PE, atitinka EN 13598-2 ir EN 476. Ekscentrinis kūgis, medžiaga – 

PE, dydis DN800/625, atitinka EN 14802 

Guminiai sandarinimo žiedai  Kameros nepralaidumas vandeniui užtikrinamas jungiamuosius elementus 

sujungiant DN800 sandarinimo žiedais, kurie turi atitikti LST EN 681-1  

Dangtis, žiedai Kaliojo ketaus, stacionaraus tipo dangtis, apkrovos klasė D 400, nominalus 

dydis 760 mm, anga 610 mm, aukštis 110 mm. 

Aukščio reguliavimo žiedas: medžiaga – gelžbetonis, betono klasė C25/30, 

DN700/920, aukštis 80 mm, atitinka EN 206, EN 1917. 

Atraminis žiedas: medžiaga – gelžbetonis, betono klasė C25/30, DN700/1060, 

aukštis 160 mm, atitinka EN 206, EN 1917. 

Montavimas Šulinys įrengiamas vadovaujantis LST EN 1610, LST CEN/TR 1046 

Dokumentai Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Montavimo instrukcija 

 

3.1.7 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

 Dokumentai, pateikiami pirkimo metu ir pristatant medžiagas:  

- Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). 

Ženklai statomi tinklams, požeminėms sklendėms pažymėti. 

   Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, tvoros ar kiti statiniai, turint šių statinių savininkų leidimą. Tais 

atvejais, kai nėra pastatų ar kitų statinių, jie montuojami ant metalinių stovų. 

Ženklai įrengiami nuo 0,8 iki 1,2 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. 

 

3.1.7.1 Šulinių žymėjimo lentelės 

Kanalizacijai naudojamos žalios spalvos lentelės su išlietu užrašu „Nuotekos“. Visos raidės, skaičiai ir simboliai turi 

būti baltos spalvos. Visi elementai lieti su spaudimu iš atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir 

ultravioletiniams spinduliams plastiko. Lentelės matmenys 140x100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Viršutinėje dešinėje 

pusėje numatytos šešios vietos skersmens ir papildomos informacijos žymėjimui (pvz. Ø). Jų aukštis yra 10 mm. Atstumą 

nurodantys skaičiai ir raidės „F, K, L“ yra 25 mm aukščio. Viršutinėje kairėje pusėje numatytos dvi vietos papildomos 

informacijos žymėjimui (pvz., LK – lietaus kanalizacija). 

 

3.1.7.2 Šulinių žymėjimo lentelės stovas 

Žymėjimo lentelių stovai turi būti pagaminti iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio, kurio išorinis skersmuo ≥32 

mm. Minimalus vamzdžio sienelių storis ≥2,9 mm. Plokštelė žymėjimo lentelių tvirtinimui turi būti pagaminta iš plieno, kurio 
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storis mažiausiai 1,5 mm. Tvirtinimo plokštelės apačioje ir viršuje yra užlenktos briaunos, kurios apsaugo  žymėjimo lentelę 

nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis turi būti 15 mm. Tvirtinimo lentelė turi būti privirinta prie stovų. Stovo 

apačioje (100 mm nuo vamzdžio apačios) turi būti privirinta ne mažiau kaip 10 mm skersmens armatūra. Žymėjimo 

lentelėms pritvirtinti tvirtinimo plokštelėje turi būti pragręžtos 5 mm skersmens 4 skylės. Antikorozinių savybių išsaugojimui, 

stovai yra karštai cinkuojami tik po to, kai prie jų privirinamos metalinės tvirtinimo plokštelės. 

Bendras stovo aukštis 1,3-1,7 m. 

 

3.1.8  Membraninis atbulinis vožtuvas 

Atbulinis vožtuvas (korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304) įrengiamas DN160 horizontaliojo vamzdžio viduje, 

vandens ištekėjimo į esamą lietaus vandens šulinį vietoje ir apsaugo nuo atbulinio lietaus nuotekų tekėjimo į vandentiekio 

šulinį. Vožtuvas turi membraną, kuri užsidaro, esant atbuliniam srautui, maksimalus atbulnis slėgis 5,0 m. Membranos 

medžiaga - silikonas. 

Prie sienos tvirtinamas tvirtinimo varžtu. 

Atbulinis vožtuvas atitinka LST EN 13564.  

 
 

3.1.9  Geotekstilė 

Geotekstilė naudojama grunto sluoksnių atskyrimui ir filtracijai. Reikalavimai geotekstilei pateikiami lentelėje. 

 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min. / maks., įvertinus paklaidas) 

Tankis LST EN ISO 9864 ≥ 150 g/m² 

Stipris tempiant: 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

 

≥ 11 kN/m 

≥ 11 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai: 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

 

≥ 45 % 

≥ 45 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena 

kryptimi 
LST EN ISO 11058 ≥ 60 l/m²s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 
LST EN 13249 

B priedas 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei 

grunto temperatūra <25˚C. 

 

3.2  Įrenginiai, prietaisai  

3.2.1 Drenažo nuotekų siurblinė 

Drenažo nuotekų siurblinė numatoma su panardinamais nuotekų siurbliais. Siurblinės talpa – aukšto tankio 
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polietilenas PE-HD vamzdis su dvigubomis sienelėmis. Siurblinės dugnas dvigubo armuoto polietileno.  

Panardinamasis siurblys stacionariam ir transportabiliam panardinamajam montavimui pertraukiamajame veikimo režime, 
skirtas nutekamiesiems vandenims – drenažo vandenims (su nedideliu kiekiu smėlio ir žvyro) pumpuoti.  
 

Nuotekų pumpavimas pagal 12050 
Siurbliai atitinka standarto EN 12050-1 reikalavimus. 

 
Panardinamasis siurblys su laisvos srovės darbaračiu ir slėgio įvadu su horizontalia flanšine jungtimi. Hidraulinis korpusas 

ir ketaus darbaratis. 3~ variklis su aušinamais paviršiais su terminės variklio kontrolės įtaisu. Alyva užpildyta sandarinimo kamera su 
dviem mechaniniais sandarikliais. Variklio korpusas iš nerūdijančiojo plieno. Atjungiamas sujungimo kabelis neizoliuotu galu. Siurblio 
negalima naudoti 2 zonos sprogiose aplinkose.  
 

Eksploatavimo duomenys 
Darbinė terpė: Nuotekos 100 % 
Darbinės terpės temperatūra: 20.00 °C 
Debitas: 6.00 l/s 
Slėgis: 14.00 m 

 
Produkto duomenys 
Hidraulinės sistemos tipas: Laisvosios srovės darbaratis 
Laisvasis hidraulikos praėjimo skersmuo: 50 mm 
Maksimalus darbinis slėgis: 2 bar 
Didžiausias panardinimo gylis: 7 m 
Darbinės terpės temperatūra: 3...40 °C 

 
Variklio duomenys 
Variklio konstrukcija: Panardinamasis variklis – aušinamaisiais paviršiais 
Maitinimo įtampa: 3~400V/50 Hz 
Įtampos nuokrypis: +-10 % 
Galios faktorius: 0.84 
Nominali variklio galia: 2.5 kW 
Vartojamoji galia: 3.2 kW 
Vardinė srovė: 5.5 A 
Paleidimo srovė: 31 A 
Įjungimo būdas: Tiesioginis tinkle (DOL) 
Polių skaičius: 2 
Nominalios apsukos: 2848 1/min 
Maks. įsijungimo dažnis: 60 1/h 
Izoliacijos klasė: F 
Apsaugos klasė: IP68 
Darbo režimas (panardinus): S1 
Darbo režimas (nepanardinus): S2-15 min, S3-10% 

 
Kabelis 
Sujungimo kabelio ilgis: 10 m 
Kabelio tipas: H07RN-F 
Kabelio skerspjūvis: 6G1 
Tinklo kištukas: Ne 
Jungimo kabelio tipas: Atjungiamas 

 
Įranga/funkcija 
Plūdinis jungiklis: Ne 
Smulkintuvas: Ne 
Apsaugos nuo sprogimo tipas: - 
Variklio apsauga: Bimetalo 

 
Medžiagos 
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Siurblio korpusas: 5.1301/EN-GJL-250 
Darbaratis: 5.1301/EN-GJL-250 
Velenas: 1.4401 
Sandariklio medžiaga iš siurblio pusės: QQPGG 
Sandariklio medžiaga iš variklio pusės: BXPFF 
Sandariklio medžiaga: NBR 
Variklio medžiaga: 1.4301 

 
Montavimo matmenys 
Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje: DN 50, PN 10 
Vamzdžio jungtis slėgio pusėje: DN 50, PN 10 

 
Informacija apie užsakymo pateikimą 

 
Valdymo skydas: 

 
Mikrovaldikliu valdomas perjungimo įtaisas nuo lygio priklausomam dviejų panardinamųjų variklių siurblių valdymui 

su analoginiais ir skaitmeniniais jutikliais. Atskiri parametrai įvedami jungimo mygtuku naudojant simbolių meniu. 
 

Funkcijos 
- Du skirtingi darbo režimai plataus spektro taikymo sričiai: 

-  Darbo režimas „Ištuštinimas“: Nuotekų šachtų išleidimui 
- Darbo režimas „Pripildyti“: Vandens talpyklų ir cisternų pripildymui 
- Reguliuojama apsauga nuo perkrovos 
- Šiluminės variklio apsaugos įtaisas 
- Trumpalaikio siurblių įsijungimo (Pumpen-Kick) funkcija 
- Nustatoma užlaikymo trukmė 
- Automatinis siurblių keitimas 
- Veikimo trukmės optimizavimas 
- Rezervinis siurblys 
- Automatinis perjungimas įvykus gedimui 
- Sukimosi krypties kontrolė 
- Perpylimo pavojaus signalas su priverstiniu prijungto siurblio (-ių) išjungimu 
- Apsauga nuo sausosios eigos 
- Klaidų atmintinės 10 klaidų pranešimų, įskaitant sutrikimo pobūdį 

 
Įranga 
- Esamos darbo režimo būklės ir duomenų bei gedimų rodymui skystųjų kristalų monitoriuje ir su šviesos diodais 

(LED) 
- Simboliais paremtas meniu valdymas 
- Pagrindinis jungiklis 
- Darbo režimo ir valdymo nustatymas virš valdymo mygtuko 
- Nuotolinis valdymas per ModBus 
- Integruotas aliarmo zumeris 

 
Įėjimai 
- 1 x analoginis glaudusis įvadas 4–20 mA lygio valdymui su lygio jutikliu 
- 3 x skaitmeniniai įvadai lygio valdymui su lygio jutikliu 
- 1 x skaitmeninis įvadas esant per mažam vandens kiekiui su plūdiniu jungikliu (apsauga nuo sausosios eigos) 
- 1 x skaitmeninis įvadas signalui apie perpylimą su plūdiniu jungikliu (perpylimo aliarmas) 
- 2 x įvadai terminei apvijų kontrolei su bimetaliniu temperatūros jutikliu, PTC jutiklių prijungimas draudžiamas! 
- 2 x įvadai drėgmės jutiklių prijungimui (pvz., variklio kameros nesandarumo arba sandarinimo kameros kontrolei) 
- 1 x skaitmeninis įvadas išoriniam įjungimui ir išjungimui automatinio režimo nuotoliniam įjungimui ir išjungimui 

 
Išėjimai 
- 1 x bepotencialis kontaktas* bendrajam eigos signalui (SBM) 
- 1 x bepotencialis kontaktas* bendrajam sutrikimų signalui (SSM) 
- 1 x bepotencialis kontaktas* paskirajam eigos signalui (EBM) kiekvienam siurbliui 
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- 1 x bepotencialis kontaktas* paskirajam sutrikimo pranešimui (ESM) kiekvienam siurbliui 
- 1x 24 VDC išeiga išoriniam signalizatoriaus prijungimui 
- 1 x analoginis išėjimas 0–10 V esamo lygio vertės išvadui 
 

3.2.2 Išmanusis ultragarsinis vandens skaitiklis 

Suvartojamo vandens duomenis išmanusis ultragarsinis skaitiklis perduoda nuotoliniu būdu, integruotas radijo 

ryšys: NB-IoT. 

Skaitiklio techniniai duomenys: 

- aplinkos klasė: klasė C / EN 14154; 

- apsaugos klasė [IP]: IP68; 

- aplinkos temperatūra: -15°C ... +70ºC; 

- bendras ilgis: 300 mm; 

- nominalus skersmuo: DN40; 

- prijungimas: G 2“; 

- nominalus debitas: 16,0 m³/h; 

- maksimalus debitas: 20,0 m³/h; 

- nominalus slėgis: 16 bar; 

- LCD ekranas: 9 skaitmenys; 

- veikimas: baterija. 

LCD indikacijos ir signalai: srauto krypties rodymas, baterijos lygio indikatorius, nuotėkis, plyšys, atgalinis srautas, 

tuščias vamzdis, radijo ryšys, įspėjamoji indikacija, žemos temperatūros įspėjimas.  

Įrengiamo skaitiklio modelis turi būti suderintas su UAB „Vilniaus vandenys“.  

 

3.2.3 Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas 

Geriamojo vandentiekio apsaugai nuo vandens patekimo iš laistymo vandens tinklo į geriamąjį vandentiekį 

numatomas atbulinio srauto prevencijos vožtuvas, taikomas 4 kategorijos pagal LST EN 1717 vandentiekio sistemos 

apsaugai. Vožtuvas statomas vandentiekio šulinyje. Šaltuoju periodu laistymo vandens tinklas ir tinklas, esantis šulinyje, turi 

būti ištuštinti.  

Techniniai duomenys: 

- maksimalus darbinis slėgis: 10 bar; 

- minimalus darbinis slėgis: 0,8 bar; 

- montuojamas horizontaliai, išleidimo anga nukreipta žemyn. 

Medžiagos: 

-    korpusas / apsauginis vožtuvas / gaubtas / nipelis / jungiamoji veržlė – žalvaris;  

-    išleidimas – PP;  

-    vožtuvo kasetė – POM; 

        -     tarpinė – pluoštas; 

        -    O-žiedai – EPDM; 

        -    spyruoklės - nerūdijantis plienas. 

 

3.3  Darbai 

3.3.1 Montavimo darbai 

3.3.1.1 Vamzdynų montavimas 

               Neslėginiai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami vadovaujantis LST EN 1610, STR 2.07.01:2003, ST 

300026902.300.20.01:2013, vamzdžių gamintojų techniniais nurodymais.  

Prieš pradedant montavimą, turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar 

jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų rasti 

vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji sveiki vamzdžiai. 
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Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą ar 

į patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 

Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 

Vamzdžiai turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 

apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus, vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma 

danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

Vamzdžių klojimui tranšėjų rūšis, jų plotis ir sienelių apsauga priklauso nuo tranšėjos vietos, hidrogeologinių sąlygų 

bei jos gylio.  

Nesant galimybių plačiam kasimui, tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas 

komunikacijas, reikia įrengti atitinkamus tranšėjų išramstymus ir įtvirtinimus (ST 300026902.300.20.01:2013). 

Nurodymus darbams sutvirtintose ir nesutvirtintose tranšėjose, kuriuos pateikė Valstybinė darbo inspekcija, žiūrėti 

pridedamuose dokumentuose. 

Vamzdynas klojamas pagal projekte pateiktus išilginių profilių brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos 

arba altitudžių turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus.  

Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, atsižvelgiant į tai, kad 

išlinkimas laikui bėgant didės. Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų būti 

sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba sutankinimo metodai, kad sumažėtų 

vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pažeidimas nepadarytas, jau paklotų pernelyg 

išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki leistino dydžio kruopščiai juos iškasus ir papildomai sutankinus šoninį 

užpildą. Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau sutankinus užpildą iš šonų, kad vamzdžio išlinkis, prieš jį užpilant, 

taptų neigiamas. 

              Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. Tranšėjos 

turi būti sausos, ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius, per juos jokiu būdu negalima leisti 

bėgti vandeniui. 

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į juos 

nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos užpildymo metu. Jei į 

vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos arba, jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į 

vietą savo sąskaita. 

Susikirtimų su kitais inžineriniais tinklais vietose vamzdžiai turi būti klojami išlaikant normatyvinius atstumus pagal 

vertikalę (prošvaisoje). Jeigu negalima išlaikyti reikalaujamo atstumo, turi būti įrengtos apsaugos priemonės. 

3.3.1.1.1  Netranšėjinis vamzdynų klojimas 

            Netranšėjinis lietaus vandens tinklų klojimas vykdomas pagal vamzdžių netranšėjinio klojimo technines sąlygas ir 

taisykles. 

 

3.3.1.2 Šulinių montavimas 

3.3.1.2.1 Gelžbetoninių šulinių montavimas 

 Įrengiant surenkamus gelžbetoninius šulinius, vadovautis projekto sprendiniais ir šiais nurodymais: 

    1) prieš šulinių įrengimą visi elementai turi būti išoriškai apžiūrimi. Ant šulinių elementų neturi būti pažeidimų  

turinčių įtakos šulinio ilgaamžiškumui bei sandarumui; 

2) prieš montavimą nuo šulinio elementų turi būti nuvalytas purvas, sniegas, ledas, tepalai ir kiti nešvarumai; 

              3) po šuliniu turi būti įrengiamas pagrindas, atitinkantis projekto reikalavimus; šulinio pagrindas turi būti įrengiamas 

ant nejudinto grunto. Jeigu, kasant iškasą, ji buvo perkasta - tose vietose užpilamas gruntas ir iškasos dugnas 

sutankinamas; 

 4) šulinių dugnai turi būti montuojami iki vamzdžių klojimo tranšėjoje. 

 Šulinio surenkami elementai montuojami ant smėlio-cemento skiedinio, kurio storis ne mažiau kaip 10 cm.  

 Montuojant šulinius rekomenduojama laikytis leidžiamų nuokrypių. 
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 Jeigu vietoje protarpinio vamzdžiui, kuris yra įjungiamas į g/b šulinį, naudojama guminė tarpinė, ji montuoja taip: 

- gręžiama reikiamo skersmens skylė šulinio sienoje; 

- sausa medžiaga – išvaloma išgręžta skylė; 

- guma įspaudžiama į šulinyje išgręžtą skylę iki kol ši atsirems savo briaunomis į betono kraštus (negalima naudoti 

tepalų šios operacijos metu); 

- montuojamo vamzdžio nuožulą reikia nušlifuoti ir patepti tepalu, kuris palengvins gumos ir vamzdžio sujungimą. 

 Anga vamzdžiui šulinio sienoje išgręžiama arba išpjaunama. Neleidžiama angos išdaužti. 

 

3.3.1.2.1.1 Gelžbetonių šulinių hidroizoliavimas 

Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant. Izoliacijos paviršius turi būti užlygintas užtrynimu ar kitokiu 

būdu. 

Reikalavimai izoliuojamam paviršiui. Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti 

sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. 

Paviršių gruntavimas, kur tai yra reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

 Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

 
  

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

 
Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis nelaidus vandeniui 

sluoksnis. 

Įrengiant hidroizoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm storio sluoksniais. 
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Kitas sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį ankstesnįjį sluoksnį. Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, 

drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm storio skiedinio sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis 

laistyklėmis gerai įtrinamas į paviršių. 

Džiūstanti hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių priemaišų. 

Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu. Kai temperatūra žemesnė nei +5 ºC, izoliacines dangas galima 

įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi 

būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

 

3.3.1.2.2  Plastikinių šulinių montavimas 

Šuliniai montuojami pagal gamintojų techninius nurodymus. 

 

3.3.1.2.3  Drenažo siurblinės montavimas 

Drenažo siurblinės talpa montuojama pagal gamintojų techninius nurodymus. 

 

3.3.1.4 Atramų vandentiekio šuliniuose įrengimas 

Atramos gali būti: 

− betono C20/25; 

− gelžbetoninis blokas; 

− plieninis kampuotis, turintis korozijai atsparų padengimą. 

 

Atramų įrengimo pavyzdys. 

 
                

3.3.2  Bandymas 

3.3.2.1  Bendroji dalis 

Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų tinklus, vamzdžiai ir šuliniai turi būti turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai 

išbandyti. Visi šie darbai įeina į Rangovo darbų apimtis. 
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Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Užsakovas pateikia vandenį 

praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, 

rezervuarus ir vandens tiekimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant.  

 

3.3.2.2  Neslėginių vamzdynų bandymas 

Neslėginius nuotekų vamzdynus bandyti vadovaujantis LST EN 1610 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas”.  

 

3.3.2.3  Slėginių vamzdžių bandymas vandeniu   

Bandymo slėgis turi būti lygus 1,5 x darbinio slėgio. 

Bandomo vamzdyno užpylimo vandeniu intensyvumas 4-5 m3/val. Prieš bandymą vamzdynas išlaikomas užpiltas 

vandeniu 24 valandas. 

Bandymo metu papildomai pumpuojamo vandens debitas - 0,5 l/min. 

Jei bandymų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada Rangovas 

vėl kartoja bandymą kol defektų nebelieka. 

Pagal nustatytą formą surašomas bandymo aktas. 

 

3.3.2.4  Šulinių bandymas 

Pastatyti šuliniai išbandomi vandeniu visus vamzdžius uždarius ir šulinį pripildžius vandens iki 0,5 m žemiau 

dangčio lygio. Šuliniai yra sandarūs, jeigu, vandens paviršiaus lygis, atsižvelgus į garavimą ir susigėrimą, per 24 valandas 

nukrenta ne daugiau negu 3 mm.  

Matomi ištekėjimai ir kiti statybos defektai turi būti pašalinti nepriklausomai ar išbandymas buvo sėkmingas. 

 

3.3.3 Vandentiekio tinklo plovimas 

Naujas vandentiekio tinklas turi būti plaunamas prieš hidraulinį bandymą. 

Naujos statybos tinklai plaunami hidromechaniniu (naudojant elastingus kamščius, pvz., porolono) būdu. Plaunant 

hidromechaniniu būdu, plovimo slėgis turi būti analogiškas vandentiekio tinkle esančiam slėgiui (jei vanduo bus imamas iš 

esamų tinklų), arba slėgį galima dirbtinai sukelti kilnojamu siurbliu, tačiau kamščio judėjimo greitis neturi būti didesnis kaip 

1,0 m/s. Kamščio skersmuo turi sudaryti 1,2-1,3 vamzdyno skersmens, o ilgis – 1,5-2,0 vamzdyno skersmens. Kamščius 

galima naudoti tik tiesiuose vamzdyno ruožuose, esant sklandiems posūkiams, ne didesniems kaip 90 laipsnių. Vamzdyno 

viduje prie jo prijungtų vamzdžių ar kitų detalių galai neturi būti išsikišę, sklendės turi būti visiškai atidarytos. Plovimo trukmė 

priklauso nuo nešvarumų kiekio ir pobūdžio. Atlikus plovimo darbą, surašomas nustatytos formos aktas (forma F-53). 

3.3.4  Vandentiekio vamzdyno dezinfekavimas 

Hidrauliškai išbandytas vamzdynas dezinfekuojamas chloruojant. Dezinfekavimui naudoti chlorą išskiriančias 

medžiagas - natrio hipochloritą arba kalcio hipochloritą. Dezinfekavimo darbų vietoje privaloma turėti dezinfekanto pardavėjo 

išduotą galiojantį saugos duomenų lapą.  Chloruojama vamzdyno ruožą užpildant vandeniu, imant aktyviojo chloro dozę 75-

100 mg/l ir išlaikant vamzdyne reagento kontakto trukmę 5-6 val., arba imant mažesnę dozę – 40-50 mg/l, kai kontakto 

trukmė vamzdyne yra ne trumpesnė kaip 24 val. Konkreti chloro dozė parenkama atsižvelgiant į vamzdyno užterštumą. 

Chloruojamo vamzdyno ruožas turi būti ne ilgesnis kaip 2 km. 

Chloro tirpalą į vamzdyną reikia leisti tol, kol tirpalo įterpimo vietos atžvilgiu toliausioje ruožo vietoje vandenyje bus 

ne mažiau kaip 50% nustatyto aktyviojo chloro kiekio (aktyviojo chloro kiekį vandenyje reikia matuoti tam skirtu nešiojamu 

matavimo prietaisu). Nuo to momento chloro tirpalo tiekimas nutraukiamas ir vamzdynas, užpildytas chloro vandeniu, 

paliekamas nustatytam kontakto trukmės laikui. 

Praėjus kontakto laikui, chloruotą vandenį reikia išleisti į artimiausią UAB ,,Vilniaus vandenys“ ūkinių nuotekų tinklą.  

Geriamajam vandeniui dezinfekuoti naudojamų medžiagų likučius privaloma nustatyti nešiojamu matavimo 

prietaisu. Dezinfekuotą vamzdyną reikia plauti švariu vandeniu tol, kol chloro likutis vandenyje sumažės iki ne daugiau kaip 

0,05 mg/l.  

Naujo vandentiekio prijungimo prie veikiančio tinklo vietose reikia atliki vietinį jungių ir armatūros dezinfekavimą 
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chloro tirpalu.   

Atlikus dezinfekavimo darbą, surašomas nustatytos formos aktas (forma F-53).  

Norint patvirtinti dezinfekavimo kokybę iš atestuotos laboratorijos reikia gauti pažymą dėl ribinio mikroorganizmų 

skaičiaus pagal šiuos mikrobiologinius rodiklius (pagal higienos normą HN 24:2017):  

  -  kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje; 

- žarninės lazdelės (Escherichia coli); 

- koliforminės bakterijos; 

- žarniniai enterokokai.  

 

3.3.5  Baigiamasis vamzdynų ir šulinių apžiūrėjimas 

Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai. 

Vamzdynai ir šuliniai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi ir įrengiami iš naujo. 

 

3.3.6  Nuotekų tinklų TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, praplovimą, Rangovas Inžinieriui ir Užsakovui pateikia užbaigto kanalizacijos 

vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal STR 

2.07.01:2003, LST EN 13508-2:2003. 

STR 2.07.01:2003: „482. Priimamo naudoti nuotakyno (išskyrus išvadus) vamzdžių ir jų sandūrų kokybė iki 

priimamojo bandymo turi būti patikrinta televizine diagnostine aparatūra.“ 

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

1. Darbai vykdomi įmonės, turinčios darbo patirtį televizinės diagnostikos darbų atlikimui.  

2. Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

3. Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

4. Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - tikslumas +/-  

0,1 mm; 

5. Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 

6. Vaizdo įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 

7. Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

8. Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. 

Inžinieriui bei Užsakovui pateikiama: 

- spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 

- darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas nuotraukas; 

- tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio ir nėra esminių 

montavimo defektų. 
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 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

 LAISTYMO SISTEMA 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Techninis projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojančiais statybos verslą 

tvarkančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais. 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama šio techninio projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir 

nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas, kurias reikėtų skaityti drauge su brėžiniais. 

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, reikalavimus statybinėms medžiagoms ir gaminiams. Darbas apima 

montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, 

kokie aprašyti specifikacijose, brėžinius ir visą tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus 

pastatas. Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus 

atsitiktinius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti. 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos standartus ir reikalavimus. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei 

konkretūs šiose specifikacijose nurodyti atitinkami tarptautiniai standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos standartais. 

1.2. Techninė dokumentacija 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė 

nustatoma taip: 

1. techninės specifikacijos;

2. aiškinamieji raštai;

3. brėžiniai ar schemos;

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią

interpretaciją. 

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t. t., svarbesniais 

laikomi techninės specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti Užsakovui apie visus tokius neatitikimus prieš 

pradėdamas dirbti. 
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Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti 

papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės 

priežiūros vadovas) arba pats Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir 

papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus jokių pakeitimų. 

1.3. Įranga, gaminiai ir medžiagos 

Ši specifikacija nustato minimalius reikalavimus įrangai, darbo ir medžiagų kokybei, taikytinus šiame projekte. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visa 

įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Visos tiekiamos dalys turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas gamybos, 

montavimo ir ilgalaikės eksploatacijos metu. Naudojamos medžiagos turi būti naujos, darbų ir medžiagų kokybė turi užtikrinti 

įrangos eksploataciją pagal paskirtį ir privalo atitikti visų Specifikacijų skyrių reikalavimus. 

Visa įranga turi būti skirta nuolatiniam veikimui pagal paskirtį statybvietėje vyraujančiomis atmosferinėmis ir 

eksploatacinėmis sąlygomis, nebent būtų nurodyta kitaip. 

Kur įmanoma, Rangovas turi užtikrinti maksimalų analogiškos skirtingų gamintojų įrangos suderinamumą. 

Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, jog reikia 

laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. Gamintojų produktai turi būti tokie 

patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais „Techninių specifikacijų“ reikalavimai yra viršesni už 

gamintojo standartus. 

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, konstrukcijų tipai ir 

pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų produktai yra tik patvirtinto kokybės 

reikalavimo pavyzdžiai. 

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- pagaminimo data.

1.4. Įrenginių montavimas ir išbandymas 

Rangovas turi tūrėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų, tinkamų mašinų ir įrangos, kad galėtų atlikti visus įrengimų 

montavimo, išbandymo, derinimo ir paleidimų darbus. 

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą. 

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo nurodymus, technines specifikacijas 

ir tolerancijas. 

Rangovas visiškai atsako už tinkamą įrenginių veikimą bandymo metu bei mokymų, atliekamų naudojant 

įrengimus, metu. 

Sumontuotų slėginių vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais: 

1. Pirmas – išankstinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas nepilnai užpilant vamzdžius ir neužpilant

gruntu jungčių, jų vizualiai apžiūrai; 

2. Antras – galutinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas esant projektiniam užpylimui gruntu,

dalyvaujant techninės priežiūros atstovui. Pagal veikiančius standartus surašomas darbų priėmimo aktas. 

Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

1. Galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų;

2. Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos;

3. Bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui;

4. Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinti, kad iš visos sistemos

išleistas oras; 

5. Per pirmas 6 valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,3× nominalaus slėgio. Ši bandymo dalis turi būti

patvirtinta būtinais dokumentais. 

Atliekant bandymą slėgiu: 
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1. Matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas;

2. Sistema veikiama slėgio, atitinkančio 1,3× nominalaus slėgio (bandymo slėgis);

3. Šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima papildyti;

4. Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti negalima;

5. Po 60 minučių matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,3×nominalaus slėgio

(bandymo slėgis) Pb=60 m.v.st.; 

6. Slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti toliau nurodytų ribų: slėgio kritimas nuo pradinio slėgio =

2%; vandens kiekis l/m = 0,02 di – 0,001 + DV (di = vidinis skersmuo, m). 

7. atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos.

1.5. DARBŲ APIMTYS 

1.5.1. Pagrindiniai darbai 

Įrengti Neries krantinės – Goštauto g. tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų, vejos, krūmynų, želdynų ir medžių automatinę 

laistymo sistemą. 

Statybos metu iškastas gruntas numatytas sandėliuoti vietoje, statybinis laužas turi būti išvežtas į statybinio laužo 

sąvartyną. Laikinos grunto sandėliavimo vietos turi būti derinamos su Statytoju. Baigus statybos darbus esamos dangos turi 

būti atstatytos ir aplinka sutvarkyta iki pradinio lygio. 

Šių techninių specifikacijų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus (statybos procesui, paslaugoms, 

statybos produktams ir medžiagoms), keliamus statant aukščiau minėtus statinius, kuriuos privalo vykdyti Rangovas. 

Pirmenybė suteikiama techninėms specifikacijoms. 

1.6 ŽEMĖS DARBAI 

1.6.1 Bendros nuostatos 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su 

žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu 

būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas 

komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp 

komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis. 

Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus 

pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su 

projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą 

ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje 

zonoje. 

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Pagrindo paruošimas. PP, HDPE, PE, PVC vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis (pagrindas po vamzdžiais) turi 

būti klojamas ar pilamas, ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų 

taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 20 mm;

- 8-20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10 % ;

- medžiaga neturi būti sušalusi;

- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų.

1.6.2 Užpylimas 

Užpilant tranšėjas, rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplūkimo būdai. Įrengiant 

plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). 

Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemes kojomis. 

Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95 % ir 98 % gatvės ribose (atitinka K=95/98 standartinio 

sutankinimo koeficientą): 
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- Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto

sutankinamas iš abiejų pusių. 15 cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieną kartą. 20 cm 

storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200 kg) galima tankinti vieną kartą. 

- Vamzdžių užpylimui naudojamos žemės. Užpylimo sluoksnis apie 30 cm. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra

organinių ar kitų priemaišų. 

- Užpilo medžiagose negali būti krūmų, šaknų, užšalusių medžiagų, organinių ar kitaip netinkamų medžiagų.

1.7 VAMZDYNŲ KLOJIMO DARBAI 

Vamzdžiai, jų jungtys, sklendės ir gelžbetoniniai gaminiai turi turėti atitikties sertifikatus. 

1.7.1 Paruošiamieji darbai 

Tranšėjos kasimas ir užvertimas turi būti sukoordinuoti su vamzdynų montavimu taip, kad darbai būtų atlikti greitai. 

Rangovas turi pateikti techninei priežiūrai visas detales apie metodus, kuriuos jis siūlo naudoti vamzdžių klojimo tikslumo 

kontrolei. Ten, kur naudojamos gairės, jos turi būti fiksuotos ir naudojamos ties kiekvienu nuolydžio pasikeitimu, bet ne 

rečiau kaip kas 35 m. Gairės turi būti ryškiai nudažytos, netrumpesnės kaip 1 m ir įgilintos į gruntą ne mažiau kaip 150 mm, 

tiesios, lygios. Montuojamų vamzdžių vidus turi būti sausas, švarus. Pasibaigus darbo dienai arba kai montavimo darbai 

nevykdomi, atviri vamzdžių galai turi būti tinkamai užsandarinti. 

1.7.2 Slėginio vamzdyno montavimo darbai 

Vamzdynas turi būti tiksliai paklotas pagal rangovo patvirtintus brėžinius suderinus su užsakovo atstovu. 

Prieš darydamas bet kokią jungtį, rangovas turi užtikrinti, kad kiekvieno vamzdžio ar fitingo vidus yra švarus ir lieka 

švarus. Visos jungtys turi būti surinktos ir suveržtos pagal gamintojo instrukcijas. Po to, kai kiekviena jungtis užbaigiama, bet 

kokia apsauginė danga turi būti sutvarkyta ir kiekvienas padengimas turi būti nedelsiant atliktas. Bet kuri metalinė jungtis, kai 

dar nėra padengta, turi būti nuvalyta ir nudažyta dviem sluoksniais bituminių dažų. Vamzdynų posūkiai padaromi lenkiant 

vamzdį leidžiamu radiusu. 

Plastikiniai gaminiai sujungiami mechaniškai, užveržiant specialiu raktu užveržiamoms, plastikinėms jungtims. 

Visos vamzdynų jungtys turi būti standartinės ir sertifikuotos. 

1.7.3 Vamzdyno klojimas po laiptais ,takais 

Vietose, kur laistymo sistemos vamzdynas kertasi su takais, numatomas požeminis vamzdyno prakišimas pro 

apačią. 

1.7.4 Drėgmės daviklio montavimas 

Montuojamas saulėtoje vietoje. Montavimo gylis - 15 cm. Iš pradžių daviklį reikia gerai išmirkyti vandenyje ne 

mažiau nei 30 min., taip, kad laidai neliestų vandens. Tuomet naudojant apie 22 mm. vamzdį, padaryti žemėje angą ir į ją 

įleisti daviklį. Nedidelį kiekį esamo dirvožemio sumaišyti su smėliu, užpildyti angą iki pat žemės viršaus. Leisti davikliui 

aklimatizuotis 2-3 dienas, prieš pajungiant prie sistemos. Pajungimui naudoti dviejų gyslų kabelį, tinkamą užkasti po žeme. 

1.8 MEDŽIAGOS 

Techniniai reikalavimai gaminiams ir medžiagoms 

Laistymo sistemos tinklai turi būti sumontuoti iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 

statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius kaip inžinerinio statinio (inžinerinių tinklų) reikalavimus . 

Lauko vandentiekio tinklai 

1. PE vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 12201 standarto reikalavimus. Saugos koeficientas PE

vamzdžiams ne < 1,25. Jei kitaip nenurodyta, vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi tikti mažiausiai PN10 

darbiniam slėgiui. Klojami žemėje. 

Žymėjimas PE 80.  

PE vamzdžiai jungiami sandūros, elektromoviniu būdais arba fasoninių dalių pagalba. 

2. Aukšto tankumo polietileno (HDPE) vamzdžiai. Jungimo būdas – sudurtinis suvirinimas, elektrinis lydymas,
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flanšinis. Slėgio klasė PN10. Vandens temperatūra T=5-30 0 °C. 

3. LDPE vamzdis, tinkamas naudoti laistymo sistemoms. Lankstus, nebijantis šalčio, atsparus UV saulės

spinduliams. Tinkamas sujungimams su kapiliariniu vamzdžiu. Pagamintas iš žemo slėgio polietileno. Slėgio klasė PN6. 

4. Kapiliarinis vamzdis:

- Kapiliarinio vamzdžio skersmuo 16 mm;

- Kapiliarai kas 33cm; 50cm;

- Kapiliaro debetas 2 l per valandą

- Vamzdelio sienelės storis - 1mm;

- Darbinis slėgis: 0 - 3,5bar.

Garantija vamzdžiui: paklotam virš žemės – 5 metai.

5. Magistralinis laistymo sistemos vamzdynas parterinės vejos, laistomos iššokančiais iš žemės rotoriniais

purkštukais, yra D63 mm. Medžiaga  HDPE80. 

. Pasijungimas prie magistralinio vamzdyno vykdomas naudojant specialius laistymo sistemoms plastikinius 

užveržiamus PN16 sujungimus. Šie vamzdžiai yra atsparūs korozijai, užkalkėjimui bei nuosėdų susidarymui, nekeičia 

vandens skonio, kvapo ir cheminės sudėties, nes polietilenas – angliavandenių mišinys, nekenksmingas aplinkai, ilgaamžis. 

D63 LDPE80 PN10 vamzdis klojamas kaip pagrindinis iki el. vožtuvo. Į automatiškai iššokančius rotorinio tipo 

purkštukus klojamas D32-D25 LDPE80 PN10 vamzdis. Purkštukų jungčių prijungimui naudoti tik specialius laistymo sistemų 

mechaniškai suveržiamas PP PN16 jungtis su sriegiu, nenaudoti balnų. Iki gėlynų projektuojamas D32-25 LDPE80 PN10 

vamzdis su mechaniškai suveržiamomis jungtimis. 

LDPE PN6 D25 sienelės storis 2 mm 

LDPE PN6 D32 sienelės storis 2,2 mm 

HDPE PN10 D40 sienelės storis 3,7 mm 

HDPE PN10 D50 sienelės storis 4,6 mm 

HDPE PN10 D63 sienelės storis 5,4 mm 

Purkštukai 

Iššokantys rotoriniai daugiasroviai purkštukai su reguliuojamu purškimo kampu ir spinduliu r = 4,3 – 7,9 m. 

Purkštukas laisto nuolat besisukančiomis, skirtingo kampo, vėjui atspariomis vandens srovelėmis. Keičiant purškimo kampą 

ar atstumą, purkštukas automatiškai palaiko vienodą išlaistomo vandens kiekį visame sektoriuje. 

Konstrukcijoje įdiegta dviguba apsauga nuo užsiteršimo, veikia tik viena judanti dalis. Drėkinimo lygis – 14 mm/val., 

todėl vanduo absorbuojamas tolygiai: nesusidaro balų ir nekyla dirvos erozija. 

Gamyklinis korpuso atbulinis vožtuvas veikia iki 3 m.v.st. Purkštukas pagamintas iš tvirto, šalčiui ir UV spinduliams 

atsparaus plastiko, spyruoklė ir reguliavimo varžteliai – iš nerūdijančio plieno, o besisukanti dalis – iš žalvario lydinio, 

įtvirtinto silikoniniame statoriaus apvalkale su EPDM guminiais sandarikliais. 

Laistymo srovelių sukimosi greitis išlieka stabilus, nepriklausomai nuo vandens slėgio pokyčių. 

Iššokanti dalis: 10 cm (standartinis 4") 

Bendras aukštis: ~15 cm (priklausomai nuo modelio korpuso) 

Diametras: 5 cm (purkštuvo galvutės korpusas) 

Pajungimas: 1/2" vidinis sriegis (female thread) 

Darbinis slėgis: 1,4 – 5,2 bar (20–75 PSI) 

Reguliuojamas purškimo kampas: 45° – 270° 

Reguliavimas: 

Purškimo atstumas reguliuojamas iš viršaus raktu 

Purškimo kampas reguliuojamas iš šono 

Greitas pradžios kampo nustatymas: taip 

Sukimosi mechanizmas: vandeniu tepamas 

Purškimo atstumai: nuo 4,3 m iki 7,9 m (14–26 ft), su galimybe sumažinti iki ~25 % 

Purkštukų montavimas 

Purkštukai montuojami atsižvelgiant į šlaitų statumą ir nuolydžio kampą. Purkštukai prie vamzdžio pajungiami per 
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plastikinius užveržiamus fitingus, negalima jungti per balnus. Į fitingus montuojant specialias purkštuko reguliuojamo 

pajungimo aukščio jungtis. Jungtis turi būti montuojama taip kad sudarytų nuo 30 iki 45 laipsnių kampą. Sriegių sandarinimui 

naudojama teflono juosta, užveržimui kilpiniai raktai plastiko jungtims, negalima naudoti metalinių įrankių. 

Iššokančių purkštukų stabilumui žemės aplinkui suplukdomos kojomis. 

Elektromagnetinis vožtuvas 1“ ir 2“ 

Elektromagnetinis, normaliai uždaras vožtuvas laistymo automatizavimui 

Pajungimas: 1“ arba 2“ vidinis sriegis. 

El.: 9 VDC (475mA paleidimo metu ir 230mA palaikymo metu), tinka naudoti su visais laistymo programatoriais 

veikiančiais 9VDC režimu. 

Pagamintas: iš tvirto atsparaus UV spinduliams PVC plastiko, nekoroduoja, nebijo trąšų. 

Slėgis: 1,4-15,2 bar. 

Slėgio nuostoliai: 1m3/val-0,13bar;2m3/val-0,13bar;3m3/val-0,15 bar. 

Srautas: 1“ 19-151 lpm , 2“ 303-681 lpm. 

Kabelio jungtys su laistymo vožtuvu naudojamos tik drėgmei atsparios su geliniu užpildu tipo 3M 316, arba 

analogas. 

Sensorių kabelis su izoliacija, tinkamas požeminiam įrengimui nenaudojant šarvo. Kabelio sujungimai atsparūs 

vandeniui. 

Vožtuvų montavimas 

Vožtuvai prie laistymo ir magistralinio vamzdžio pajungiami per plastikinius užveržiamus fitingus, negalima jungti 

per balnus. Sriegių sandarinimui naudojama teflono juosta, užveržiami rankomis, didesniems nei d40 mm diametrams 

naudojami kilpiniai raktai, plastikinėms vamzdžio jungtims negalima naudoti metalinių įrankių. Sujungus vožtuvus su 

laistymo vamzdynu, po apačia dedamos vožtuvų dėžės apatinės grotelės. Ant sujungtų vožtuvų ir grotelių dedama vožtuvų 

dėžė, reikiamose vietose išpjaunant ertmes vamzdžiui. 

Laistymo sistemos automatika 

Toro Tempus® Air Centralizuota sistema (4G / LoRa) 

Toro Tempus® Air – tai pažangi, belaidė laistymo valdymo sistema, skirta žemės ūkiui, sodams, parkams ir kitiems 

žaliems plotams. Naudodama LoRa™ ir 4G technologijas, ši sistema leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti laistymo 

procesus, užtikrinant tikslų ir efektyvų vandens naudojimą. Sistema veikia be laidų , paremta signalo siuntimu per 4G ryšį. 

Signalo siuntimo spindulys iki 800 metrų. Sistema susideda iš įvairių modulių, tokių kaip valdymo stotelės (BS), valdymo 

įrenginiai (CT), jutikliai (MS), pagrindiniai vožtuvai (MV) ir slėgio jutikliai (PS), leidžiant lengvai pritaikyti sistemą pagal 

specifinius poreikius. Galimybė tiesiogiai prisijungti prie įrenginių per Bluetooth® ryšį, leidžiant greitai atlikti vietinius 

nustatymus ir testavimus. Naudojant MyToroTempus programėlę, galima nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti sistemą 

išmaniajame telefone ar planšetėje. Pagrindinės stoties elektros maitinimas – saulės baterija. Valdymo įrenginiai maitinami 

9VDC baterijomis. 

Komponentai 

Tempus Air BS (Base Station): Pagrindinė stotis, užtikrinanti ryšį tarp lauko modulių ir debesijos. Veikia 4G ryšiu. 

Tempus Air CT (Controller): Valdymo įrenginiai, skirti valdyti vožtuvus ir kitus laistymo komponentus. Galimi 1, 2, 

4 ir 6 stotelių variantai. 

Tempus Air MS (Multisensor): Jutikliai, skirti stebėti įvairius lauko parametrus, tokius kaip drėgmė, temperatūra ir 

kt. 

Tempus Air MV (Main Valve): Pagrindinis vožtuvas, skirtas valdyti vandens tiekimą į laistymo sistemą. 

Tempus Air PS (Pressure Sensor): Slėgio jutikliai, skirti stebėti vandens slėgį sistemoje ir užtikrinti optimalų 

veikimą. 

Tempus AIR RS4 pagrindinė stotis 

4G - LoRa™ Gateway leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti lauko modulius per išmanųjį telefoną / planšetinį 

kompiuterį (naudojant MyToroTempus programėlę) arba per kompiuterį, naudojant MyToroTempus.com internetinę 
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platformą. 4G - LoRa™ Gateway leidžia tiesiogiai prisijungti iš išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio per 

Bluetooth®. 

Naudodamas SIM kortelę, „Tempus Air RS4“ periodiškai bendrauja su „MyToroTempus“ platforma per 4G, kad 

perduotų informaciją į „Tempus Air CT“, „Tempus Air MV“. (pvz.: drėkinimo programos, rankinis valdymas, 

įjungimas/išjungimas ir kt.) • perduoti informaciją iš „Tempus Air MS“, „Tempus Air PS“ (pvz.: baterijos lygis, vandens kiekis, 

jutiklių signalai ir kt.). Ryšys vyksta 24 kartus per dieną. Ryšys konfigūruojamas kas valandą. 

• LoRa™ radijo ryšys [868–868,6] MHz, 25 mW

• Vienu metu valdo iki 25 lauko modulių

• LoRa™ veikimo nuotolis iki 800 m

• 4G ryšys

• 24 ryšiai per dieną

• Reakcijos funkcijos

• Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy

• 230 V kintamosios srovės / 24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis arba saulės baterija (pasirenkama)

• Įtraukta ličio baterija

• 96 val. autonomija

• Nuotolinis valdymas per „MyToroTempus“ programėlę ir „MyToroTempus.com“ interneto platformą

• Atsparus vandeniui IP54

• Įtrauktas maitinimo transformatorius 230 V kintamosios srovės / 24 V nuolatinės srovės

• Galimybė maitinti iš saulės baterijos

• Įtrauktas montavimo rinkinys (nerūdijančio plieno juostos ir spaustukai)

• Testas, leidžiantis bet kuriuo metu patikrinti „Tempus Air BS“ ir modulių ryšio būklę

• Darbinė temperatūra: -20 °C / 60 °C

• Išmatavimai: 115mm x 307mm

Tempus Air CT 

Tempus Air CT yra Bluetooth®/LoRa , akumuliatorius maitinamas, atsparus vandeniui contrroller. Jis yra 

prieinamas 1, 2, 4 a TM jutiklio įvestis leidžia prijungti raudens jutiklį arba srauto matuoklį / vandens matuoklį arba slėgio 

jungiklį. 

Pliuvometras 

PLUVIO-01 matuoja kritulių kiekį per tam tikrą laikotarpį. Po kiekvieno užpildymo (0,2794 mm) apverčiamas kibiras 

automatiškai ištuštėja, kad būtų galima jį vėl užpildyti. 

Kritulių ataskaitos yra būtinos norint optimizuoti drėkinimo grafiką ir išvengti nereikalingo vandens švaistymo. 

PLUVIO-01 yra lengvai montuojamas ant stovo arba pritvirtinamas prie sienos. 

Kapiliarinis vamzdelis 

Krūmynų ir želdynų drėkinimui, didesniems augalams naudojamas kapiliarinis drėkinimo vamzdelis D16 mm su 

įmontuotais lašintuvais kas 33 cm, kai vieno lašintuvo debetas 2 litrai per val. su kompensaciniais lašintuvais. Vamzdelis 

klojamais dirvos paviršiuje arba po mulču max. 0,10 m gylyje. Kapiliariniai vamzdeliai aplink pavienius, ar didesnius medžius 

klojami dvigubu ratu tam naudojant specialias jungtis su sandarinimo užraktu kapiliariniam vamzdeliui sujungti, prie žemės 

tvirtinami su plastikiniais laikikliais. Kapiliarinės sistemos kolektoriai numatomi iš LDPE ir HDPE d16-d40 mm vamzdžių. 

Drėkinant mažus želdynų plotus, kai pakanka iki 50 m kapiliarinio vamzdžio, kolektorius nerengiamas. Dideliems 

drėkinamiems želdynų plotams, kolektorius rengiamas aplink visą laistymo kontūrą arba kontūro pradžioje, pabaigoje ar 

viduryje. Kolektoriaus medžiaga turi būti tinkama sujungimams su kapiliariniu vamzdžiu, jungtys su sandarinimo užraktu. 

Vamzdelis juodos arba rudos spalvos. 

Vamzdelio sienelės storis 1.1 mm. 

Diametras 16 mm. 

Atstumas tarp lašintuvų 33 cm. 

Vandens kiekis 2 lph (litrai per valandą) iš vieno lašintuvo. 
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Apsauginis lašintuvo vožtuvas iš epdm su kompensacijos mechanizmu. 

Slėgis nuo 0,3 iki 3.5 bar. 

Vandens išvalymo lygis 120 mikronų 

Medžių laistymo šulinėlis 

Šulinėlis turi vidines pertvaras, kurios nukreipia vandenį, deguonį ir maistines medžiagas į šaknų zoną ir užtikrina 

efektyvų drėkinimo cilindro standumą. RZWS yra iš anksto sumontuotas, o pridedama konstrukcija ir grotelės apsaugo 

drėkinimo įrangą nuo vandalizmo. Šulinėliai įkasami 0,5 m gylyje , viduryje tarp kamieno ir medžio vainiko. Vienam medžiui 

naudojama ne mažiau 2 vnt. RZWS šulinėlių.  

Šulinėlio: 

- debitas 0,9 l/m;

- skersmuo 7,6 mm;

- dangtelio skersmuo 12cm;

- ilgis 45 cm;

- dangtelio spalva žalia;

- šulinėlio pajungimo diametras ½.

Diskinis filtras 

1 colio diskinis filtras. Medžiaga: plastikas. Maksimalus vandens srautas 6 m³ / h. Filtravimo paviršius 180 kv. cm. 

Filtravimo kasetė: 120 akių (130 mikronų). Montuojamas specialioje vožtuvų dėžėje. Dėžė tinkama montuoti po žeme, žaliu 

dangčiu, korėtu dugnu drenažo sluoksniui, su paliktomis išpjaunamomis išėmomis laistymo vamzdžiams, dangtis su užlaida, 

kad nepribirtų žemės, lengvesniam atidarymui – rankena, apsaugai nuo vandalų – užraktas. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
Mechanikos darbai  

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 

Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1. 
Skyrius Nr.1. L1, L1R - lietaus vandens tinklai  
(I etapas) 

  
 

1.1 
Polipropileniniai (PP) daugiasluoksniai, lygiasieniai, 
moviniai lauko kanalizacijos vamzdžiai, SN8 klasė, 
klojimas 

  p.3.1.1.1 

 DN160 m 9,0  

 DN200 m 114,0  

1.2 PP alkūnė, montavimas   p.3.1.1.1 

 DN160/45° 
 

vnt. 2  

1.3 
PE 100-RC dvisluoksniai slėgio vamzdžiai, 2 tipas, slėgio 
klasė PN10, montavimas 

  p.3.1.1.2 

 DN200 m 34,0  

1.4 Protarpinis, montavimas   p.3.1.1.1 
 

 DN160 vnt. 2  

 DN200 vnt. 45  

 DN300 vnt. 6  

1.5 Išorinio kritimo įrengimas: 
 

  p.3.1.6.1 

1.5.1 PP kanalizacijos vamzdis, montavimas   p.3.1.1.1 

 DN200 m 3,0  

1.5.2 PP trišakis, montavimas   p.3.1.1.1 

 DN200/200/90° 
 

vnt. 1  

1.5.3 PP alkūnė, montavimas    p.3.1.1.1 

 DN200/90° 
 

vnt. 1 
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1.5.4 PP kamštis, montavimas    p.3.1.1.1 

 DN200 vnt. 1  

1.5.5 Betonas m³ 0,9  

1.6 Membraninis atbulinis vožtuvas (korpusas - nerūdijantis 
plienas) DN160 vamzdžiui, guminis sandariklis, tvirtinimo 
varžtas, montavimas 

vnt. 1 p.3.1.8 

1.7 

Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė 
C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal 
atsparumą šalčiui – F200) su hidroizoliacija, montavimas 

  p.3.1.6.1 
 

 Ø1000, H=1,8 m k-tas 1  

 Ø1000, H=2,3 m k-tas 3  

1.7.1 
Ketinis dangtis su automatiniu užraktu, su užrašu ir 
logotipu, apkrovos klasė B 125, montavimas 

vnt. 1 p.3.1.6.1.2 
 

1.7.2 
Ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu užraktu, 
su užrašu ir logotipu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 3 p.3.1.6.1.2 
 

1.8 

Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui betono klasė 
C35/45, pagal vandens nepralaidumą -W12, pagal 
atsparumą šalčiui – F200) su hidroizoliacija, ketinės 
„plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, 
apkrovos klasė D 400, montavimas  
 

  p.3.1.6.1 
 

 Ø700, H=1,4 m k-tas 2  

 Ø700, H=1,8 m k-tas 1  

 Ø700, H=2,0 m k-tas 1  

1.9 

Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų su hidroizoliacija (g/b 
elementų charakteristikos: pagal atsparumą spaudimui 
betono klasė C35/45, pagal vandens nepralaidumą - W12, 
pagal atsparumą šalčiui - F200), kalaus ketaus 
reguliuojamo aukščio bortelinės grotelės su automatiniu 
užraktu, apkrovos klasė C250, montavimas   

  p.3.1.6.1 
 

 Ø700, H=1,4 m k-tas 2  

 Ø700, H=1,6 m k-tas 9  

 Ø700, H=1,8 m k-tas 1  

 Ø700, H=1,9 m k-tas 2  

 Ø700, H=2,0 m k-tas 4  

 Ø700, H=2,3 m k-tas 2  

1.10 Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas vnt. 4 p.3.1.7 

1.11 Smėlio pagrindas PP vamzdžių klojimui, įrengimas m³ 15,0 p.2.2.4 

1.12 Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas  
 

m³ 60,0 p.2.2 
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1.13 Žemės darbai:   p.2.2 

1.13.1 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas 
sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis 
tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos 
užkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,8 m 

m 112,0  

1.13.2 Grunto kasimas rankiniu būdu m³ 58,0  

1.13.3 Tranšėjos išramstymas m 87,0  

1.14 Netranšėjinis DN200 vamzdžių klojimas, 5 tarpai m 34,0 p.3.3.1.1.1 

1.15 Prisijungimas prie esamo tinklo    

 d200 (ket.) vnt. 4  

 d200 (asb.) vnt. 2  

 d300 (bet.) vnt. 4  

 d300 (ker.) vnt. 2  

1.16 Prisijungimas prie esamo šulinio  vnt. 13 p.3.1.6.1 
 

1.17 Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas m 160,0 p.3.3.2 

1.18 CCTV tinklų apžiūros atlikimas m 144,0 p.3.3.6 

1.19 Kontrolinė geodezinė nuotrauka vnt. 1  

2. 

Skyrius Nr. 2.  
LD1 – projektuojamas drenažas 
LD2 – projektuojamas drenažo vandens išleidimo 
tinklas 
LD2S – projektuojamas drenažo vandens slėginis 
tinklas 
(I etapas)  

  

 

2.1 
HDPE gofruotas, perforuotas (perforacija 360°) drenažo 
vamzdis su tekstilės filtru, žiedinis standumas SN8, 
klojimas 

  p.3.1.1.3 

 DN160 m 660,0  

2.2 HDPE antgalis, montavimas   p.3.1.1.3 

 DN160 vnt. 2  

2.3 
Polipropileniniai (PP) daugiasluoksniai, lygiasieniai, 
moviniai lauko kanalizacijos vamzdžiai, SN8 klasė, 
klojimas 

  p.3.1.1.1 

 DN160 m 38,0  

2.4 
PP perėjimas iš gofruoto vamzdžio į lygų, šulinio jungtis, 
montavimas 

  p.3.1.1.1 

 DN160/160 vnt. 20  

2.5 Protarpinis, montavimas   p.3.1.1.1 

 DN160 vnt. 1  
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

2.6 „In situ“ mova,    p.3.1.1.1 

 DN160 vnt. 2  

2.7 PE 100-RC slėgio vamzdžiai ritėje, 3 tipas, slėgio klasė 
PN10, montavimas 

  p.3.1.1.2 

 DN90 m 43,0  

2.8 
Kalaus ketaus universali jungtis - dviguba mova, 
tolerancija 88-113 mm, PN16, montavimas 

vnt. 2 p.3.1.1.6 

2.9 

Plastikinis šulinys: PP kinetė su žiediniu sandarikliu 
(DN160 vamzdžiui, I tipas, tiesus); SN8 klasės PP 
gofruotas vamzdis; apvalus PP dangtis, apkrovos klasė A 
15; įrengimas 

  p.3.1.6.2 
 

 Ø425, H=2,3 m  k-tas 1  

 Ø425, H=4,0 m  k-tas 1  

 Ø425, H=4,4 m  k-tas 2  

 Ø425, H=5,4 m  k-tas 2  

 Ø425, H=5,9 m k-tas 1  

2.10 

Plastikinis šulinys: PP kinetė su žiediniu sandarikliu; SN8 
klasės PP gofruotas vamzdis; apvalus ketinis dangtis su 
pritvirtintu PVC teleskopiniu vamzdžiu 425/500 (Ø/H), 
apkrovos klasė D 400; žiedinis sandariklis teleskopiniam 
vamzdžiui, įrengimas 

  p.3.1.6.2 
 

 Ø425, H=1,1 m (DN160 vamzdžiui, posūkis 90°) k-tas 1  

 Ø425, H=1,8 m (DN160 vamzdžiui, I tipas, tiesus) k-tas 2  

 Ø425, H=4,5 m (DN160 vamzdžiui, I tipas, tiesus) k-tas 1  

2.11 PE slėgio slopinimo šulinys   p.3.1.6.3 
 

 Ø800, H=1,8 m k-tas 1  

2.12 Drenažo nuotekų siurblinė, montavimas   p.3.2.1 
 

2.12.1 

Panardinamas nuotekų siurblys vortex tipo darbo ratu 
Rexa FIT-V05-224A/21T025-540/O, Q = 6 l/s; H = 14 m, 2.5 
kW (P2), 3f , 2900 aps/min, praeinamumas 50 mm. Siurblio 
komplektacija: su 30 m kabeliu, atrama-alkūnė, viršutiniai 
kreipvamzdžių laikikliai, termokontaktai 

k-tas 2  

2.12.2 

HDPE siurblinė D = 1200 mm, H = 4000 mm;  
Ketinis D400 klasės dangtis;  PVC ventiliacijos vamzdžiai 
DN110-2 vnt.; įtekėjimo vamzdis DN160 – 3 vnt.; vidaus 
vamzdynas iš AISI304 ner.plieno DN80 su išmetimo laisvu 
galu PE DN90 slėginei linijai; kopėčios iš AISI304 nerūdijančio 
plieno iki siurblinės dugno su ištraukiamu teleskopiniu virš 
siurblinės dangčio  porankiu; flanšinė sklendė DN80 – 2 vnt.; 
flanšinis atbulinis vožtuvas DN80 – 2 vnt.; siurblių 
kreipiančiosios iš AISI304 nerūdijančio plieno; grandinės iš 
AISI316 nerūdijančio plieno siurblių ištraukimui iš siurblinės; 
siurblinės ankeravimo AISI316 nerūdijančio plieno ankerių 
komplektas 

k-tas 1  
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

2.12.3 

Siurblio valdymo skydas EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM,  
skirtas montavimui nuo atmosferos poveikio apsaugotoje 
vietoje, su lygio davikliu, dvejomis avarinio lygio plūdėmis su 
30 m ilgio kabeliais, GSM moduliu avariniams signalams siųsti 
SMS žinutėmis 

k-tas 1  

2.12.4 
Tiekėjo serviso paslaugos, paleidimo derinimo darbai. 
Peleidimo akto išrašymas. 

k-tas 1  

2.12.5 

Gelžbetoninė atraminė plokštė (2,0 x 2,0 m, storis 200 
mm) su lengvai pritvirtintu tinklu (200x200 žingsnis, Ø 7 
mm viela, 3,02 kg/m2), kurio minimalus atsparumas 21 
N/mm2 (po 28 dienų), ankeravimas prie plokštės, 
įrengimas 

k-tas 1  

2.13 Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas vnt. 13 p.3.1.7 
 

2.14 
Smėlio pagrindas PP nuotekų vamzdžių klojimui, 
įrengimas 

m³ 5,0 p.2.2.4 

2.15 Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas m³ 15,0 p.2.2 

2.16 Žemės darbai LD2, LD2S tinklų įrengimui   p.2.2 

2.16.1 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas 
sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis 
tranšėjų dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos 
užkasimas, vidutinis kasimo gylis 1,9 m 

m 81,0  

2.17 LD1 įrengimas    

2.17.1 
Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į 
autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į 
išlykį 

m³ 180,0  

2.17.2 Tranšėjos išramstymas, viena pusė m 90,0  

2.17.3 Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8 m³ 27,0  

2.17.4 
Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu 
fr.11/16 

m³ 89,0  

2.17.5 Filtruojanti geosintetinė medžiaga, įrengimas m² 1400,0 p.3.1.9 

2.18 
Tinklo hidraulinis bandymas (savitakinis ir slėginis tinklai), 
praplovimas 

m 81,0 p.3.3.2 

2.19 Kontrolinė geodezinė nuotrauka vnt. 1  

3. 
Skyrius Nr. 3. V1 – projektuojamas geriamojo vandens 
tinklas (I etapas) 

   

3.1 
PE 100-RC dvisluoksniai slėgio vamzdžiai, 2 tipas, PN10, 
montavimas 

  p. 3.2.1.2 

 DN63 m 17,0  

 DN160 m 3,0  

 DN315 m 3,0  

3.2 PE 100-RC alkūnė, PN10, montavimas   p. 3.1.1.4 
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

 DN160/22º vnt. 1  

3.3 Kalaus ketaus flanšinis trišakis, PN10, montavimas   p. 3.1.1.4 

 DN50/50 vnt. 2  

3.4 Kalaus ketaus flanšinė alkūnė, PN10, montavimas   p. 3.1.1.4 

 DN50/90º vnt. 1  

3.5 Kalaus ketaus flanšas – vidinis sriegis, PN10, montavimas   p. 3.1.1.4 

 DN50 – 2“ vnt. 5  

3.6 Kalaus ketaus redukcinis flanšas, PN10, montavimas   p. 3.1.1.4 

 DN150/65 vnt. 1  

3.7 Kalaus ketaus tempimui atspari universali jungtis - dviguba 
mova, PN16, montavimas 

  p. 3.2.1.6 

 DN150 vnt. 1  

 DN300 vnt. 2  

3.8 
Kalaus ketaus tempimui atsparus flanšinis adapteris PE 
vamzdžiams, PN16, montavimas 

  p. 3.2.1.6 

 DN50/63 vnt. 1  

 DN65/63 vnt. 1  

 DN160/150 vnt. 1  

 DN300/315 vnt. 2  

3.9 Žalvarinė jungtis PN10, montavimas    

 DN 2” (mova su vidiniu sriegiu) vnt. 1  

 DN 2” (išorinis sriegis) vnt. 1  

3.10 PP alkūnė (mova PE vamzdžiui-išorinis sriegis), PN16   p. 3.2.1.5 

 DN63 – 2” vnt. 2  

3.11 Segmentinis sandariklis (nerūdijantis plienas), montavimas   p. 3.1.5.2 

 DN63 vnt. 4  

 DN160 vnt. 1  

 DN300 vnt. 2  

3.12 
Kalaus ketaus modulinė (flanšinė) sklendžių su valdymo 
ratu sistema (DN300 – 2 vnt., DN150 – 2 vnt.), montavimo 
rėmas, PN16, montavimas 

k-tas 1 p. 3.1.2.3  
 

3.13 
Kalaus ketaus flanšinė sklendė (ilga), valdymo ratas, 
PN16, montavimas 

  p. 3.1.2.1 

 DN50 vnt. 1  
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

3.14 
Kalaus ketaus flanšinė sklendė (vidinis-išorinis sriegis), 
valdymo ratas, PN16, montavimas 

  p. 3.1.2.2  
 

 DN 2“ vnt. 2  

3.15 
Kalaus ketaus flanšinė sklendė (vidinis sriegis), valdymo 
ratas, PN16, montavimas 

  p. 3.1.2.2  
 

 DN 2“ vnt. 1  

3.16 
Kalaus ketaus flanšinė sklendė (mova PE vamzdžiui-
išorinis sriegis), valdymo ratas, PN16, montavimas 

  p. 3.1.2.2  
 

 DN63 – 2” vnt. 1  

3.17 
Išmanusis ultragarsinis vandens skaitiklis, Q 
nominalus=16,0 m³/h, montavimas 

  p. 3.2.2 
 

 DN40 (prijungimas 2“) vnt. 1  

3.18 Atbulinio srauto prevencijos vožtuvas, PN10, montavimas   p. 3.2.3 
 

 DN50 (prijungimas 2“) vnt. 1  

3.19 

G/B vandentiekio kamera su vidine ir išorine hidroizoliacija, 
perdengimo plokštė po važiuojamąja kelio dalimi, dugno 
plokštė, lipynės, armatūros atramos, betono pamatas (0,2 
m³), ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su automatiniu 
užraktu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

  p. 3.1.6.1 
 

 2500 x 2000, H=3,4 m k-tas 1  

3.20 

Apvalus vandentiekio šulinys iš g/b žiedų (g/b elementų 
charakteristikos: betono klasė C35/45, pagal vandens 
nepralaidumą -W12, pagal atsparumą šalčiui – F200) su 
vidine ir išorine hidroizoliacija, prieduobė 500x500x500(H), 
uždengta metalinėmis cinkuotomis grotomis, ketinis 
dangtis su automatiniu užraktu, apkrovos klasė C 250, 
armatūros atramos, montavimas 

  p. 3.1.6.1 
 

 Ø2000, H=2,7 m k-tas 1  

3.21 Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas vnt. 2 p. 3.1.7 
 

3.22 Žemės darbai:   p.2.2 

3.22.1 

Mechanizuotas tranšėjos kasimas ir iškasto grunto laikinas 
sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, rankinis 
tranšėjos dugno lyginimas, grunto tankinimas, tranšėjos 
užkasimas, vandens iš tranšėjos šalinimas, vidutinis 
kasimo gylis 2,5 m 

m 15,0  

3.22.2 Grunto kasimas rankiniu būdu m³ 6,0  

3.22.3 Tranšėjos išramstymas m 6,0  

3.23 Prisijungimas prie esamo tinklo    

 DN150 (ket.) vnt. 1  
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

 DN300 (pln) vnt. 2  

3.24 
Tinklo hidraulinis bandymas, dezinfekavimas, praplovimas, 
geriamojo vandens kokybės tyrimas 

sist. 1 p. 3.3.2 

3.25 Kontrolinė geodezinė nuotrauka vnt. 1  

4. 
Skyrius Nr. 4. Esami vandentiekio ir nuotekų tinklai 
(I etapas) 

   

4.1 
Vandentiekio šulinio pritaikymas prie projektuojamos 
dangos aukščio 

  p.3.1.6.1 
 

4.1.1 Paaukštinimas    

 1 cm vnt. 3  

 6-8 cm vnt. 6  

 10-14 cm vnt. 5  

 15-19 cm vnt. 2  

4.1.2 Pažeminimas 1-12 cm vnt. 8  

4.2 

Vandentiekio šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį 
„plaukiojančio“ tipo dangtį su automatiniu užraktu, su 
užrašu ir logotipu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 1 p.3.1.6.1.2 
 

4.3 
Ūkinės kanalizacijos g/b šulinio pritaikymas prie 
projektuojamos dangos aukščio 

  p.3.1.6.1 
 

4.3.1 Paaukštinimas     

 9 cm vnt. 1  

 14 cm vnt. 1  

 18-19 cm vnt. 3  

 25 cm vnt. 1  

4.3.2 Pažeminimas 9 cm vnt. 1  

4.4 
Lietaus kanalizacijos g/b šulinio ir lietaus šulinėlio 
pritaikymas prie projektuojamos dangos aukščio 

  p.3.1.6.1 
 

4.4.1 Paaukštinimas    

 1-5 cm vnt. 6  

 6-9 cm vnt. 6  

 10-15 cm vnt. 6  

 16-20 cm vnt. 5  

 21-25 cm  vnt. 6  

 30-35 cm vnt. 3  

 39 cm vnt. 1  

 103-106 cm vnt. 2  
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 130-196 cm vnt. 2  

4.4.2 Pažeminimas 1-12 cm vnt. 11  

4.5 
Lietaus kanalizacijos šulinio dangčio pakeitimas į ketinį 
dangtį su automatiniu užraktu, su užrašu ir logotipu, 
apkrovos klasė B 125, montavimas 

vnt. 9 p.3.1.6.1.2 
 

4.6 
Lietaus kanalizacijos šulinio dangčio, lietaus šulinėlio 
grotelių pakeitimas į ketinį dangtį su automatiniu užraktu, 
su užrašu ir logotipu, apkrovos klasė C 250, montavimas 

vnt. 7 p.3.1.6.1.2 
 

4.7 

Lietaus kanalizacijos šulinio seno dangčio pakeitimas į 
ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį su automatiniu užraktu, su 
užrašu ir logotipu, apkrovos klasė D 400, montavimas 

vnt. 23 p.3.1.6.1.2 
 

4.8 Lietaus kanalizacijos demontavimo darbai    

4.8.1 Lietaus nuotekų šulinio demontavimas ir išvežimas k-tas 2  

4.8.2 Lietaus šulinėlio demontavimas ir išvežimas k-tas 21  

4.8.3 Vamzdžių demontavimas ir išvežimas    

 d200 m 18,0  

 d300 m 2,0  

4.9 Vandentiekio demontavimo darbai    

4.9.1 Šulinio (Ø1000, H=3,35 m) demontavimas ir išvežimas  k-tas 1  

4.9.2 Ketinis trišakis d300/150, demontavimas ir išvežimas vnt. 1  

4.9.3 Ketinė sklendė, demontavimas ir išvežimas  vnt. 1  

4.9.4 Plieninių vamzdžių d300 demontavimas ir išvežimas m 3,0  

4.10 Esamų vamzdžių cemento skiediniu užpildymas m³ 3,6  

4.11 Naikinamo vamzdžio d200 angos šulinyje užaklinimas vnt. 13 p.3.1.6.1 
 

4.12 
Naikinamos atšakos d150 keraminiame vamzdyje d200 
užaklinimas 

vnt. 1  

4.13 

Naikinamo vamzdžio d200 angos plytų kolektoriuje 
1100x1875 užaklinimas nesitraukiančiu remontiniu mišiniu 
arba smulkiagrūdžiu betonu (0,1 m3), užaklinimo uždarų 
įrengimas 

vnt. 1  

 
Pastabos:  
1) Techninės specifikacijos pateiktos dokumente UL-23-0061-02-TP-VN.TS-01.  

2) Dangų išardymo ir atstatymo kiekiai darbų ribose pateikti Susisiekimo dalyje. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
Mechanikos darbai  

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS 
 

Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1. 
Skyrius Nr. 1. Esami vandentiekio ir nuotekų tinklai       
(II etapas) 

   

1.1 
Vandentiekio šulinio pritaikymas prie projektuojamos 
dangos aukščio, pažeminimas 4 cm 

vnt. 1 p.3.1.6.1 
 

1.2 
Ūkinės kanalizacijos g/b šulinio pritaikymas prie 
projektuojamos dangos aukščio 

  p.3.1.6.1 
 

1.2.1 Pažeminimas 5 cm  vnt. 1  

1.2.2 Paaukštinimas 1 cm  vnt. 1  

1.3 
Lietaus kanalizacijos g/b lietaus šulinėlio pritaikymas prie 
projektuojamos dangos aukščio, paaukštinimas 1 cm 

vnt. 1 p.3.1.6.1 
 

 
 
Pastabos:  

1) Techninės specifikacijos pateiktos dokumente UL-23-0061-02-TP-VN.TS-01. 

2) Dangų išardymo ir atstatymo kiekiai darbų ribose pateikti Susisiekimo dalyje. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
LAISTYMO SISTEMA 

Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1. Skyrius Nr. 1. Laistymo sistema (I etapas) 
UL-23-0061-02-TP-

VN.TS-02 

1.1 Tempus® Air CT baterinis valdiklis 2 zonų vnt./m 5 

1.2 Tempus® Air CT baterinis valdiklis 4zonų vnt./m 24 

1.3 
TEMPUS® AIR mS valdiklių ir sensorių modulių 
komunikavimo duomenų siųstuvas 

vnt./m 5 

1.4 Toro Tempus 4G LoRa™ ryšio siųstuvas RS4 vnt./m 2 

1.5 Toro Tempus 4G LoRa™ ryšio siųstuvo saulės panelė vnt./m 2 

1.6 Kolektorinės dėžės su dangčiu ir koriu vnt./m 58 

1.7 TORO 2" DC vožtuvai su pajungimo detalėmis vnt./m 70 

1.8 TORO 1" DC vožtuvai su pajungimo detalėmis vnt./m 13 

1.9 Toro kritulių daviklis - pliuvometras vnt./m 1 

1.10 Toro drėgmės daviklis vnt./m 5 

1.11 Toro slėgio daviklis vnt./m 1 

1.12 Toro slėgio daviklio modulis vnt./m 1 

1.13 Toro srauto daviklio modulis vnt./m 1 

1.14 Laistymo vamzdis LDPE d20 su jungtimis EU vnt./m 250 

1.15 Laistymo vamzdis LDPE d25 su jungtimis EU vnt./m 3500 

1.16 Laistymo vamzdis LDPE d32 su jungtimis EU vnt./m 600 
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Eil. Nr. Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Nuoroda į TS 

1.17 Laistymo vamzdis HDPE d40 su jungtimis EU vnt./m 1000 

1.18 Laistymo vamzdis HDPE d50 su jungtimis EU vnt./m 600 

1.19 Laistymo vamzdis HDPE d63 su jungtimis EU vnt./m 1000 

1.20 
Kapiliarinis vamzdelis TORO d16/0,3/2lph su laikikliais ir 
pajungimo detalėmis 

vnt./m 26000 

1.21 Kapiliarinio laistymo pajungimo šulinėlis vnt./m 15 

1.22 Medžių laistymo šulinėlis su pajungimo detalėmis vnt./m 400 

1.23 
Diskinis filtras su dėže, pajungimo detalėmis ir slėgio 
reguliatoriumi 

vnt./m 27 

1.24 
Laistymo purkštukas TORO PRN-A su korpusu ir 
pajungimo detalėmis 

vnt./m 82 

1.25 
Laistymo purkštukas TORO PRN-F su korpusu ir 
pajungimo detalėmis 

vnt./m 2 

1.26 Papildomos jungtys vnt./m 1 
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A. GOŠTAUTO G.  DALIES, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ
TAKUS, J. TUMO - VAIŽGANTO G.,  VASARIO 16-OSIOS G., A.
VIENUOLIO G.,  A. JAKŠTO G., VILNIAUS G., ŽYGIMANTŲ G.,
KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS,
PĖSČIŲJŲ TAKO IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (ATRAMINIŲ
SIENELIŲ, APŽVALGOS AIKŠTELĖS) STATYBOS KAIRĖJE NERIES
KRANTINĖJE NUO  ŽALIOJO TILTO IKI BALTOJO TILTO ŽEMĖS
SKLYPE, KAD. NR. 101/40:102, VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV.
PROJEKTAS

-

ETAPŲ RIBŲ SCHEMA

UL-23-0061-XX-TP-BD.B-02VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / VILNIAUS
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

0

1 1

Statybos leidimui, konkursui2025-01

 SPV25326  V. Aleksandrovas

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas
Atsižvelgiant į Statytojo įgyvendinamo Neries kairės krantinės II etapo projekto darbų
vykdymo ribas, Projekte numatyta sprendinius išskaidyti dvejais etapais:

· 1 etapu numatyti A. Goštauto g. ir jos sankryžų su J. Tumo-Vaižganto g.,
Vasario 16-osios g., A. Jakšto g., Vienuolio g. sutvarkymą,  Neries kairės
krantinės sutvarkymą tarp Baltojo ir Žaliojo tiltų;

· 2 etapu numatyti Žygimantų g. sutvarkymą.

Pastaba:
A. Goštauto g. – Kalvarijų g. – Žygimantų g. – Vilniaus g. sankryžos šviesoforai bus
tvarkomi tiek pirmu, tiek antru etapu.

DARBŲ VYKDYMO RIBA (1 ETAPAS)
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
DARBŲ VYKDYMO RIBA (2 ETAPAS)

Š

P

RV
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 SITUACIJOS SCHEMA

Ė
Tvarkoma teritorija
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2023-09-08 TIIIS1-20230731-052774

2024-05-28 TIIIS1-20240516-029544

2024-09-12 TIIIS1-20240831-055791

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Šiuo projektu jokie tvarkybos darbai nenumatomi. Žemės judinimo darbai turi būti atliekami archeologo priežiūroje. Prieš statybos darbus turi būti atliekami

archeologiniai žvalgymai;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbų metu esami želdiniai saugomi, genėjami, šalinami bei nauji želdiniai sodinami su arboristo priežiūra.
6. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
7. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki

projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas,
pakeisti naujomis;

8. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su projektuojamos dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus pakeisti naujais (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

9. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

10. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
11. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
12. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos

rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas);
13. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į remontuojamą  dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio

gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
14. Esamus požeminius apšvietimo ir šviesoforo tinklus darbų vykdymo zonoje išmontuoti.
15. Kiekvienos atskiros inžinerinės dalies sprendinius ir tikslius aprašymus žiūrėti tos dalies brėžiniuose.

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (kelio važiuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (takai)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai, salelės)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažose)

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30 nužeminti)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VN DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1
REKONSTRUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1R

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

    NAIKINAMAS ESAMAS NUOTEKŲ TINKLAS, ŠULINYS
    ESAMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMOS DANGOS AUKŠČIO

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS

    PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽASLD1
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS IŠLEIDIMO TINKLASLD2
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS SLĖGINIS TINKLASLD2S

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLASV1
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Šiuo projektu jokie tvarkybos darbai nenumatomi. Žemės judinimo darbai turi būti atliekami archeologo priežiūroje. Prieš statybos darbus turi būti atliekami

archeologiniai žvalgymai;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbų metu esami želdiniai saugomi, genėjami, šalinami bei nauji želdiniai sodinami su arboristo priežiūra.
6. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
7. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki

projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas,
pakeisti naujomis;

8. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su projektuojamos dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus pakeisti naujais (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

9. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

10. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
11. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
12. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos

rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas);
13. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į remontuojamą  dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio

gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
14. Esamus požeminius apšvietimo ir šviesoforo tinklus darbų vykdymo zonoje išmontuoti.
15. Kiekvienos atskiros inžinerinės dalies sprendinius ir tikslius aprašymus žiūrėti tos dalies brėžiniuose.

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (kelio važiuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (takai)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai, salelės)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažose)

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30 nužeminti)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VN DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1
REKONSTRUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1R

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

    NAIKINAMAS ESAMAS NUOTEKŲ TINKLAS, ŠULINYS
    ESAMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMOS DANGOS AUKŠČIO

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS

    PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽASLD1
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS IŠLEIDIMO TINKLASLD2
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS SLĖGINIS TINKLASLD2S

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLASV1
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 SITUACIJOS SCHEMA
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2023 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)

Data Numeris

2023-09-08 TIIIS1-20230731-052774

2024-05-28 TIIIS1-20240516-029544

2024-09-12 TIIIS1-20240831-055791

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Šiuo projektu jokie tvarkybos darbai nenumatomi. Žemės judinimo darbai turi būti atliekami archeologo priežiūroje. Prieš statybos darbus turi būti atliekami

archeologiniai žvalgymai;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbų metu esami želdiniai saugomi, genėjami, šalinami bei nauji želdiniai sodinami su arboristo priežiūra.
6. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
7. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki

projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas,
pakeisti naujomis;

8. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su projektuojamos dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus pakeisti naujais (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

9. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

10. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
11. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
12. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos

rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas);
13. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į remontuojamą  dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio

gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
14. Esamus požeminius apšvietimo ir šviesoforo tinklus darbų vykdymo zonoje išmontuoti.
15. Kiekvienos atskiros inžinerinės dalies sprendinius ir tikslius aprašymus žiūrėti tos dalies brėžiniuose.

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (kelio važiuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (takai)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai, salelės)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažose)

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30 nužeminti)

VN DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1
REKONSTRUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1R

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

    NAIKINAMAS ESAMAS NUOTEKŲ TINKLAS, ŠULINYS
    ESAMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMOS DANGOS AUKŠČIO

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS

   PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽASLD1
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS IŠLEIDIMO TINKLASLD2
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS SLĖGINIS TINKLASLD2S

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLASV1
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Šiuo projektu jokie tvarkybos darbai nenumatomi. Žemės judinimo darbai turi būti atliekami archeologo priežiūroje. Prieš statybos darbus turi būti atliekami

archeologiniai žvalgymai;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus

greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbų metu esami želdiniai saugomi, genėjami, šalinami bei nauji želdiniai sodinami su arboristo priežiūra.
6. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
7. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki

projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas,
pakeisti naujomis;

8. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su projektuojamos dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus pakeisti naujais (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

9. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie
reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

10. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
11. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais,

sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
12. Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos

rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (Rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas);
13. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į remontuojamą  dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio

gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
14. Esamus požeminius apšvietimo ir šviesoforo tinklus darbų vykdymo zonoje išmontuoti.
15. Kiekvienos atskiros inžinerinės dalies sprendinius ir tikslius aprašymus žiūrėti tos dalies brėžiniuose.

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (kelio važiuojamoji dalis)
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (įrengiant pilną konstrukciją)
PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (takai)

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA (takai, šaligatviai, salelės)

PROJEKTUOJAMA RAUDONOS SPALVOS ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (nuovažose)

PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA  (takai, šaligatviai)
PROJEKTUOJAMAS APŽELDINTAS KELKRAŠTIS
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30 nužeminti)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

VN DALIES SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1
REKONSTRUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1R

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU BORTELINĖMIS GROTELĖMIS

    NAIKINAMAS ESAMAS NUOTEKŲ TINKLAS, ŠULINYS
    ESAMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠULINIO PRITAIKYMAS PRIE PROJEKTUOJAMOS DANGOS AUKŠČIO

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS

    PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽASLD1
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS IŠLEIDIMO TINKLASLD2
PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO VANDENS SLĖGINIS TINKLASLD2S

PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLASV1
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