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Kval. atest. nr. Pareigos Parašas V. Pavardė 

 Direktorius  K. Mickevičius 

36532 Statinio projekto vadovas  J. Veigneris 

 Architektas  S. Leinartas 

Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė 

Užsakovas: Raseinių rajono savivaldybės administracija 

Projekto 
pavadinimas: 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. 
statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 

Statinio naudojimo 
paskirtis: 

Kitos paskirties inžinerinis statinys 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Statinio kategorija: Neypatingasis, I grupės nesudėtingasis 

Statinio projekto 
rengimo etapas: 

Techninis darbo projektas 

Dalis: Bendroji dalis 

Tomas: I 

Komplekso žymuo: SR2025-120-TDP-BD 

Laida 0 



 

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti 
inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 
 
SR2025-120-TDP-BD-PDSZ 
Laida: 0 
 

 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. SR2025-120-TDP-BD 0 Bendroji dalis - 

2. SR2025-120-TDP-SPSA 0 Sklypo plano - architektūrinė dalis - 

3. SR2025-120-TDP-SK 0 Konstrukcijų dalis - 

4. SR2025-120-TDP-KS 0 
Statinio statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 
- 

 

 

 



 

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti 
inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 
 
SR2025-120-TDP-BD-BSZ 
Laida: 0 
 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos 

SR2025-120-TDP-BD-PDSZ 1 0 
Projekto dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

 

SR2025-120-TDP-BD-BSZ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis   

SR2025-120-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  

SR2025-120-TDP-BD-AR 44 0 Aiškinamasis raštas  

SR2025-120-TDP-BD-TS 17 0 Techninė specifikacija  

SR2025-120-TDP-BD-PSS 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas  

 - - 

Priedai (projekto rengimo 
užduotis, suderinimų sąrašas 
projekto derinimai, kvalifikacijos 
atestatai ir kt.) 

 

 
 



 

 

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių 

grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, 

statybos projektas 

36532 SPV J. Veigneris  

Bendrieji statinio rodikliai 

LAIDA 

    
0 

    

LT Raseinių rajono savivaldybė SR2025-120-TDP-BD-BSR 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.  sklypo plotas m2 1400 
Pagal NT unikalus Nr. 4400-

4674-6421 

2.  sklypo užstatymo plotas m2 -  

3.  sklypo užstatymo intensyvumas % -  

4.  sklypo užstatymo tankis   % -  

5.  apželdintas sklypo plotas m2 13759,4  

VI. KITI STATINIAI  

1. Apžvalgos aikštelė m2 86,91 Neypatingasis statinys 

2. Aikštelė m2 95,06 
Nesudėtingasis I grupės 

statinys 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų (STR1.04.04:2017). 

 

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris, kval. atest. nr. 36532 
______________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)  
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Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių 

grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, 

statybos projektas 

36532 SPV J. Veigneris  

Aiškinamasis raštas 

LAIDA 

    
0 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Raseinių rajono savivaldybė 

OBJEKTO ADRESAS:  Raseinių r. sav., Lyduvėnai 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas 

info@projektavimas.net, tel. . 

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

ARCHITEKTAS: Saulius Leinartas 

Statinio architektas Saulius Leinartas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 5 

straipsnio ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 3 priedo reikalavimais, 

užtikrina, kad projekto architektūriniai sprendiniai atitinka esminius statinio architektūros reikalavimus, 

Reglamente (ES) 2024/3110 nustatytus esminius statinių reikalavimus, Architektūros įstatyme nurodytus 

architektūros kokybės kriterijus bei teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo 

reikalavimus. 

Bendrieji duomenys: 

• Statybos rūšis – Nauja statyba; 

• Statinio paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys; 

• Statinio kategorija – Neypatingasis, I grupės nesudėtingasis. 

Projektuojamo statinio vieta: 

 

Geodezinius matavimus atliko geodezininkas Aivaras Mintauskas kval. paž. Nr. 1GKV -1475. 

Inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. 

mailto:info@projektavimas.net
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2. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI 

DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo ir teritorijų planavimo dokumentams, 

esminiams statinių architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo 

kultūros paveldo, gaisrinės saugos, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

2.1. Privalomi projekto rengimo dokumentai: 

• Teritorijų planavimo dokumentai: 

- Lyduvėnų miestelio bendrojo plano sprendiniai, patvirtinti 2014-02-27 sprendimu Nr.(1.1)TS-50; 

- Dubysos regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), patvirtinta 2019-07-24 nutarimu 

Nr.770; 

• Žemės sklypo nuosavybės dokumentai; 

• Projektavimo užduotis; 

• Žemės sklypo tyrimų dokumentai; 

• Specialieji reikalavimai Nr. SARD-28-260204-00003, išduoti 20265-02-04: 

- specialieji architektūros reikalavimai Nr. SRD-28-260204-00003, išduoti 20265-02-04; 

• Raštas: 

- Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija, ,,Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio 

įsteigtoms ar potencialioms ,,Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“ Nr.:S-2427, 2025-11-26. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

Lietuvos Respublikos saugomu teritorijų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas; 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas; 

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas; 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas; 

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas; 

Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 

Statybos techniniai reglamentai:  

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
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STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 

STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“; 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka“; 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas”; 

STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“; 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 

STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

STR 2.05.05:2005  „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“; 

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“; 

STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”; 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai"; 

LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai"; 

ISO 21542:2021 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas"; 

ISO 23599:2025 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojimo paviršiaus 

indikatoriai.““; 

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2024/3011; 

Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694; 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 

taisyklių patvirtinimo“. 
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Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2010 m. liepos 

16 d. Nr. D1624; 

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos 

tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas; 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 

GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“; 

GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai 

ženklai“. 

2.3. Teritorijų planavimo dokumentų detalizacija 

Ištrauka iš Lyduvėnų miestelio bendrojo plano. Pagrindinis brėžinys, reglamentų lentelė. 

 

Sutartiniai ženklai: 
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RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TARYBA 

SPRENDIMAS 

DĖL LYDUVĖNŲ MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 

 
2014 m. vasario 27 d. Nr. (1.1)TS-50  

Raseiniai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 

2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 

dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos 

ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. 

sausio 27 d. patikrinimo aktą Nr.TP1-202-(15.4), Raseinių rajono savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a :   

1. Patvirtinti Lyduvėnų miestelio teritorijos bendrąjį planą (bendrojo plano 

originalas  saugomas Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio 

departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje). 

2. Nustatyti, kad Lyduvėnų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendiniai 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras     Algimantas Mielinis 
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Ištrauka Dubysos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai) 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

 

NUTARIMAS 

DĖL DUBYSOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO 

PLANŲ) PATVIRTINIMO 

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. 770 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 1 

dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės n u t a r i  a: 

1 . Patvirtinti Dubysos regioninio parko planavimo schema, kurią sudaro Dubysos 

regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindiniai 

sprendimai, Dubysos regioninio parko ir jo zonų ribų planas ir Dubysos regioninio parko 

tvarkymo planas (brėžiniai) (pridedama). 

2 . Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 

5 d. nutarimą Nr. 426 „Dėl Dubysos regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas Kęstutis Mažeika 
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3. PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, 

STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS 

3.1. Geografinė vieta 

• Statybos vieta (geografinė vieta): Lyduvėnų miestelis, Raseinių r. savivaldybė; 

• Sklypo kad. Nr. 7233/0001:103 Lyduvėnų k.v., unik.Nr.4400-4674-6421. Tvarkomos teritorijos plotas 

– 614 m2. 

3.2. Statybos rūšis 

• Naujo statinio statyba (7.1, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, V sk.); 

3.3. Statinio paskirtis 

• Kitų inžinerinių statinių grupės. Kitos paskirties inžinerinis statinys – aikštelė (STR 1.01.03:2017 

„Statinių ir patalpų klasifikavimas“, 3 priedas); 

3.4. Statinio kategorija 

• Neypatingasis statinys - inžineriniai statiniai, kiti inžineriniai statiniai – apžvalgos aikštelė (STR 

1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, 5 priedas); 

• Nesudėtingieji inžineriniai statiniai, kiti inžineriniai statiniai – aikštelė (STR 1.01.03:2017 „Statinių ir 

patalpų klasifikavimas“, 5 priedas). 

3.5. Duomenys pagrindžiantys statinio kategorijos ir statybos rūšies pasirinkimą 

Statinio kategorija ir statybos rūšis nustatyta vadovaujantis užsakovo pateikta statinio projektavimo 

technine užduotimi. 

Naujo inž. statinio nustatyta kategorija - neypatingasis statinys. Neypatingasis statinys – statinys, 

nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių (Statybos įstatymo 2 str. 28 d.). Inž. statinys pagal 

požymius ir techninius parametrus, nepriskiriamas nesudėtingųjų ir ypatingųjų statinių kategorijai, nurodytus 

STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“.  

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 5 priedas. Nesudėtingųjų inžinerinių statinių ir techninių 

parametrų, pagal kuriuos inžineriniai statiniai priskiriami nesudėtingųjų statinių kategorijai, sąrašas 

4.2.  inžineriniai statiniai, nenurodyti 4.1 

papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m 

10 ≤ K ≤ 10 000 10 000 < K ≤ 40 

000 

žiūrėti 5 

pastabą  

Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. 

K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę: 

K = S × H3, čia: 

S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, 

neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) 

paviršiaus plotų. S – 145,54 m2; 

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio 

aukščiausio (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m). H – 6,62 m; 

K = S × H3=145,54 x 6,623= 145,54 x 290,12 = 42224,07, K>40000 - Neypatingasis inž. statinys. 

Naujo inž. statinio nustatyta kategorija- nesudėtingasis statinys. Nesudėtingasis statinys – paprastos 

konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir 
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naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys 

(pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio 

statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai 

dokumentai (Statybos įstatymo 2 str. 30 d.). 

Nesudėtingieji statiniai skirstomi į šias grupes: 

- I grupės nesudėtingieji statiniai; 

- II grupės nesudėtingieji statiniai. 

Nesudėtingojo statinio kategorija ir grupė statiniui priskiriama vadovaujantis Statybos įstatymo 2 

straipsnio 30 dalimi, Reglamento 27, 30, 31 punktuose ir 5 priedo 1, 2 lentelėse pateiktais požymiais ir 

techniniais parametrais.  

Nesudėtingieji statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose turi atitikti specialiuosius 

projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų nuostatuose. 

Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingaisiais statiniais 

ir jiems netaikomi Statybos įstatymo reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K 

apskaičiuojamas pagal Reglamento 5 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 5 pastaboje pateiktą formulę.  

Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. 

STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“,5 priedas. Nesudėtingųjų inžinerinių statinių ir 

techninių parametrų, pagal kuriuos inžineriniai statiniai priskiriami nesudėtingųjų statinių kategorijai, sąrašas 

4.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 

(terasos, aikštelės ir pan.) 

kai plotas ≥ 

10 m2, ≤ 100 m2 

kai plotas > 100 m2, 

≤ 10 000 m2 

žiūrėti 6 

pastabą  

Projektuojamos aikštelės plotas  - 95,06 m2 - Nesudėtingas I grupės inž. statinys. 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ V sk. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma 

žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo 

atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo 

statinio statybos tikslai yra: 

- pastatyti naują statinį; 

- pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, dėl priestato statybos neperstatant ir 

nepertvarkant (nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų; 

- nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais 

tinklais; 

- nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su 

esamomis komunikacijomis; 

- atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Statinys laikomas visiškai 

sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 

0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba 

didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų). 
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4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

 

4.1. Žemės sklypas Lyduvėnų miestelyje, Raseinių r. savivaldybėje 

• Sklypo kad. Nr. 7233/0001:103 Lyduvėnų m. k.v.; 

• Sklypo unik. Nr. 4400-4674-6421; 

• Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - kita; 

• Žemės sklypo naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos; 

• Žemės sklypo plotas – 1,4000 ha; 

• Nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika; 

• Valstybinės žemės patikėjimo teisė – Raseinių rajono savivaldybė. 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:  

• Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis) – 14000,00 m2; 

• Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antras skirsnis) -14000,00 m2. 

• Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis) -14000,00 m2. 

4.2. Sklype esantys statiniai ir kiti įrenginiai 

Sklype registruotų statinių nėra. 
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4.3. Sklype esantys inžineriniai tinklai 

Žemės sklype inžinerinių tinklų nėra. 

4.4. Reljefas 

Sklypo reljefas yra nelygus. Reljefo perkrytis planuojamoje teritorijoje yra nuo 102,55 iki 96,00. 

Bendras reljefo perkrytis projektuojamo inž. statinio – apžvalgos aikštelės – zonoje apie 6,5 m. Nuolydis į rytų 

pusę, link Lyduvėnų miestelio centrinės dalies. Esamas susiformavęs šlaitas – Dubysos šlaitas. 
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4.5. Sklype esantys želdiniai 

Žemės sklypo teritorijoje, kurioje atliekami planavimo darbai yra saugotinas medis - klevas, Ø15 cm. 

Teritorija neapleista – esama pieva. Želdiniai/ medžiai prie saugotinų priskiriami (LRV Nutarimas "Dėl kriterijų, 

pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, 
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patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" (galiojanti redakcija 2021-12-24). Kriterijai, pagal 

kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems: 

Saugotinų medžių ir krūmų kriterijai 

Teritorija 
Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai; 

skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai 

5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės 

paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, 

atskirųjų želdynų teritorijose 

12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, 

skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, 

eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, 

juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, 

riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės 

kriaušės 

Esamų želdinių taksacijos lentelė 

Eil. Nr. Medžių duomenys 

Medžio rūšis Skersmuo Saugomas/nesaugomas Būklė 

1. Klevas 15 Saugomas Geros būklės 

 

4.6. Klimato sąlygos 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis: 

▪ Vidutinė metinė oro temperatūra – +6.1 - +6.7 ºC; 

▪ Šalčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra - -4.8 - -3.8; 

▪ Šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra - +17.7 - +20.0; 

▪ Absoliutus oro temperatūros minimumas – -32.8 ºC; 

▪ Absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35.3 ºC; 

▪ Kritulių kiekis per metus – 610 – 690 mm; 

▪ Laikotarpio su sniego danga trukmė – 90 – 105 dienos; 

▪ Saulės spindėjimo trukmė – 1690 – 1770 valandų. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis: 

Vidutinė metinė oro temperatūra: 
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Vidutinis metinis kritulių kiekis: 

 

 

Vidutinis metinis vėjo greitis: 
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Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė: 

 

 

Pagal vėjų rožę matyti vyraujantys vėjai ir vidutinis vėjo greitis (m/s): 
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Vidutinis dekadinis sniego dangos storis (cm): 

 

4.7. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimų sklypas yra pietinėje Lyduvėnų miestelio dalyje, Raseinių rajono savivaldybėje. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemačių - Kuršo srityje 

esančiam rytų Žemaičių plynaukštės rajono, Padubysio apskalautos moreninės lygumos mikrorajonui. 

Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 98,0–102,3m. Tyrimų plotas yra keliuose 

reljefo genetiniuose tipuose. Teritorijoje technogeninio reljefo pokyčių neaptikta. Žemės paviršiaus nuolydis 

neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki 

nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų > 100m. 

Tyrimų metu 2 – iose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 8 grunto mėginiai ir šalia atliktas 

geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio sudaro: augalinis (pdIV) 

sluoksnis, viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos ir Grūdos posvitės 

limnoglacialiniai (lgIIIgr) dariniai. 

Augalinį sluoksnį (pdIV) sudaro: dirvožemis (Hu), tamsiai rudas. Kompleksas išskirtas tik ties tyrimo 

aplinka Nr. 1, o jo storis 0,2m. Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialines (gIIIbl) nuogulas sudaro: 

smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su 

smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas visame tirtame plote. Jo storis siekia 0,9–1,0m. Viršutinio 

pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinius (lgIIIgr) darinius sudaro dulkingas smėlis (siSa), šviesiai 

gelsvas ir rudas, drėgnas; ir vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu 

ir dulkio intarpais. 

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad ties tyrimo aplinka Nr. 1 viršutinį sluoksnį iki 0,2m 

gylio sudaro dirvožemis, o tyrimų aplinkoje Nr. 2 nuo žemės paviršiaus iš karto prasideda glacialiniai dariniai. 

Tyrimų teritorijoje yra išskirti 3 litologinio grunto tipai. Sąlygiškai silpnų sluoksnių neaptikta. Pjūvyje paplitę 

įkypi sluoksniai ir tarpsluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta. 

Tyrimų teritorijos ribose gruntinis vandeningas sluoksnis gręžiniais iki 6,0m gylio nuo žemės paviršiaus 

(93,5–96,0m abs. a.) nebuvo pasiektas. Tyrimų teritorijos viršutinėje dalyje esanti molinga storymė veikia 
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kaip lokali vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų laikotarpio reljefo pažemėjimuose 

kaupsis paviršinis vanduo. 

Pilnos apimties Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikta projekto Bendrosios dalies prieduose. 

4.8. Higieninė ir ekologinė situacija 

Sklype šiuo metu nėra susikaupusių šiukšlių ar kitų atliekų. Šalia nėra objektų, kurie terštų 

aplinkos orą, vandenį ar dirvožemį. 

4.9. Aplinkinis užstatymas 

Sklypas, adresu Lyduvėnų miestelis, Raseinių r. savivaldybė, yra šalia geležinkelio trasos su 

geležinkelio tiltu per Dubysos upę. Apžvalgos aikštelė projektuojama, pagrindinai, apžvelgti kultūros 

paveldo objektą – tiltą bei Lyduvėnų miestelio panoramą su Dubysos slėniu. Geležinkelio trasa praeina 

pietrytinėje - pietinėje planuojamo žemės sklypo pusėje. Rytinėje, šiaurės rytinėje dalyje – Dubysos slėnis 

su miestelio statiniais. Šiaurinė ir vakarinė planuojamos teritorijos dalis ribojasi su atskirų želdynų 

grupėmis. Dalis želdynų yra kitame rajone – Kelmės rajono teritorijoje. Visa teritorija yra Dubysos 

regioninio parko zona. 

Lyduvėnų tiltas, pastatytas 1952 m. - aukščiausias ir ilgiausias tiltas visoje Lietuvoje. Tiltas – 

pagrindinis miestelio akcentas. 1916 m. vokiečiai pastatė vieną iš didžiausių tuo metu pasaulyje medinių 

tiltų. Dėl aukštumo ir didumo jis nebuvo tvirtas, nelabai tiko geležinkelio reikmėms, tad 1918 m. pastatytas 

monolitinis geležinis tiltas, pavadintas feldmaršalo Paul von Hindenburg'o vardu. Tilto aukštis - 42 metrai, 

ilgis siekė apie 570 metrus. Prie jo buvo pastatytas paminklas, kuris išbuvo iki 1932 metų . Besitraukdami 

vokiečiai 1944 m. tiltą susprogdino, per 29 dienas buvo pastatytas laikinas medinis, o 1952 m. - dabartinis 

tiltas. Dabartinio tilto ilgis 599 metrai, plotis 4,5 metro, aukštis 42 metrai. Didžiausias Lietuvoje Lyduvėnų 

geležinkelio tiltas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2008 m. vasario 13 d. Nr. 155 paskelbtas 

Kultūros paminklu. Tilto statybos ir gyvavimo istorija tiesiogiai siejasi su lyduvėniškių gyvenimu, darbu 

bei šventėmis. Nereikėjo nei laikrodžių - gyventojai apie laiką spręsdavo pagal pravažiuojančius 

traukinius. Senesnieji gyventojai dar prisimena, kaip apie 1937 m. lėktuvu "Anbo 41" pro tilto apačią 

praskrido karo lakūnas, jaunesnysis leitenantas Vladas Murmulaitis. 1992 m. gegužės 7 d. uždarius 

Lyduvėnų geležinkelio stotį, gyvenimas tilto papėdėje sulėtėjo, tapo tylesnis.  
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4.10. Sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo 

vietovių ir kultūros paveldo objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios 

kultūros paveldo objektų teritorijos vertingosios savybės ir kt.) 

Žemės sklype, Lyduvėnų miestelyje, Raseinių r. savivaldybėje, LR Kultūros vertybių registre registruotų 

nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar teritorijų nėra. 

Šalia yra Lyduvėnų geležinkelio tiltas. Objektas turi įtakos projektuojamo inž. statinio – apžvalgos 

aikštelės projektiniam  sprendiniui. 

 

Unikalus objekto kodas - 2288; 

Pilnas pavadinimas - Lyduvėnų geležinkelio tiltas; 

Adresas - Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Lyduvėnų mstl., 

Įregistravimo registre data - 1992-08-12; 

Statusas - Paminklas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra - Nacionalinis 

Rūšis - Nekilnojamas 

Teritorijos - KVR objektas:  119107.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą - Pavienis objektas 

Seni kodai - Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:  1246 

Kodas registre iki 2005.04.19:  S21 

Nr. laikinosios apskaitos sąraše:  413/2003 

Amžius - statytas 1918 m., sprogdintas 1944 m., atstatytas 1949-1952 m. 

Vertingųjų savybių pobūdis: 

- Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

- Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

- Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
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- Kraštovaizdžio; 

Vertingosios savybės: 

-  aukštis ir / ar aukštingumas - 42 m (-; būklė gera; FF Nr. 1; 2013 m.); 

- tūrinė erdvinė kompozicija - devynių tarpatramių plieninis-santvarinis tiltas su dvejomis aktyviosiomis 

slėptuvėmis, išsidėsčiusiomis dešiniajame Dubysos krante (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1-4; 

IKONOGR Nr. 1, 23-48; FF Nr. 1-13, 17; 2019 m.); 

- konstrukcijos - pamatai (netyrinėta; -; -; 2019 m.); g/b ramtai (su vidinėmis patalpomis, galimai 

skirtomis slėptuvėms; būklė patenkinama; FF Nr. 3, 5, 6, 10; 2019 m.); taurai, susidedantys iš dviejų 

g/b stiebų ant vieno rostverko, viršuje sujungtų rygeliu (išlikę vokiškų rostverkų fragmentai, ant jų 

pastatytos naujos atramos; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 26, 29-32, 34-36, 39-44; FF Nr. 1-10, 

12; 2019 m.); kniedytų - plieninių santvarų ir sijyno tipas (išlikusios dviejų konstruktyvinių tipų 

santvaros - trijų tarpatramių vokiškos ir šešių tarpatramių rusiškos; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 2; 

IKONOGR Nr. 23, 24, 26-31, 34-36, 40-44, 46-47, FF Nr. 2-12; 2019 m.); metaliniai paslankieji-

paritiniai ir nepaslankieji-standžiai įtvirtinti atraminiai guoliai, jų tipas (-; būklė patenkinama; -; 2019 

m.); kompaktinio tūrio, L raidės plano pirmoji aktyvioji g/b slėptuvė, įrengta geležinkelio sankasoje (-; 

būklė patenkinama; TRP 2; BR Nr. 3; IKONOGR Nr. 54, FF Nr. 17; 2013 m.); kompaktinio tūrio, 

nusklembtos L raidės plano antroji aktyvioji g/b slėptuvė (-; būklė patenkinama; TRP 3; BR Nr. 4; 

IKONOGR Nr. 54, FF Nr. 13-16; 2013 m.); 

- buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - pirmojo geležinkelio tilto vieta (pirmasis 

medinis Lyduvėnų geležinkelio tiltas statytas 1916 m., demontuotas 1918 m.; -; TRP 4; IKONOGR Nr. 

2-25, 53; -; 2019 m.); 

- žemės ir jos paviršiaus elementai - prietilčių žemių pylimų tipas (-; būklė gera; TRP 5; BR Nr. 1; FF Nr. 

3, 5-7, 9, 10, 13; 2019 m.); 

Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 

vertingosios savybės - patenka į Lyduvėnų karštovaizdžio draustinio teritoriją (-; -; TRP; 2019 m.). 

4.11. Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 

inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas 

Projektuojami nauji inž. statiniai – apžvalgos aikštelė (metalo ir g/b konstrukcijų) ir plokščia 

horizontali aikštelė (skaldyto granito trinkelių danga). 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, 

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA 

5.1. Kitas inž. Paskirties statinys – apžvalgos aikštelė – kitų inž. statinių grupės, kitos paskirties inž. 

statinys skirtas teritorijos apžvalgai. 

Inž. statinys yra neypatingasis inž. statinys. Inž. statinys projektuojamas žemės sklypo (kad.Nr. 

7233/0001:103) ribose. Inž. statinys projektuojamas ne arčiau kaip 3,0 m atstumu nuo sklypo ribų, įvertinant 

sanitarinius ir priešgaisrinius reikalavimus. 

• Inž. statinys – apžvalgos aikštelė – plokščias, ovalo formos su 3 m spindulio kiauryme objektas. Metalo 

ir g/b konstrukcijų inž. statinys. 

• Išmatavimai plane – 17,80 x 10,00 m; 

• Užstatymo plotas – nenustatomas; 
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• Inž. statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemę plotas - 145,54 m2; 

• Inž. statinio bendrasis plotas – 86,91 m2; 

• Inž. statinio naudingasis plotas – nenustatomas; 

• Inž. statinio tūris – nenustatomas; 

• Inž. statinio nulinė altitudė – 102,50; 

• Inž. statinio aukštų skaičius – nenustatomas; 

• Inž. statinio aukštis – 6,62 m (matuojamas iki inž. statinio stogo kraigo ar jo konstrukcijos 

(neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) aukščiausių taškų ir 

išvedamas vidurkis); 

• Energinio naudingumo klasė – nenustatomas; 

• Inž. statinio akustinio komforto sąlygų klasė – nenustatomas; 

• Statinio atsparumo ugniai laipsnis – nenustatomas. 

5.2. Kitas inž. Paskirties statinys – aikštelė – kitų inž. statinių grupės, kitos paskirties inž. statinys skirtas 

teritorijos apžvalgai. 

Inž. statinys projektuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 7233/0001:103) ribose. Inž. statinys 

projektuojamas ne arčiau kaip 3,0 m atstumu nuo sklypo ribų, įvertinant sanitarinius ir priešgaisrinius 

reikalavimus. Nesudėtingas I grupės inž. statinys. Plotas – 95,06 m2. 

• Išmatavimai plane – 12,00 x 8,17 m;  

• Užstatymo plotas – nenustatomas; 

• Inž. statinio bendrasis plotas – 95,06 m2; 

• Inž. statinio naudingasis plotas – nenustatomas; 

• Inž. statinio tūris – nenustatomas; 

• Inž. statinio nulinė altitudė – 102,50; 

• Inž. statinio aukštų skaičius – nenustatomas; 

• Inž. statinio aukštis -  nenustatomas; 

• Energinio naudingumo klasė – nenustatomas; 

• Inž. statinio akustinio komforto sąlygų klasė – nenustatomas; 

• Statinio atsparumo ugniai laipsnis – nenustatomas. 
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6. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI SAUGOMOS 

TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTĄ), SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, 

APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, 

CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS; 

TERITORIJOSE, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS; PROJEKTE 

NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

6.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

6.1.1. Žemės sklypas, esantis Lyduvėnų miestelyje, Raseinių r. savivaldybėje, yra Dubysos regioninio 

parko teritorijoje. 

Ištrauka iš Dubysos regioninio parko tvarkymo plano 
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Ištrauka iš Dubysos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) 

 

Vadovaujamasi Dubysos regioninio parko planavimo schema, kurią sudaro Dubysos regioninio parko 

planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindiniai sprendiniai, Dubysos regioninio 

parko ir jo zonų ribų planas ir Dubysos regioninio parko tvarkymo planas.  Planuojama teritorija patenka į 

konservacinio funkcinio prioriteto zona - Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinio teritoriją. Draustinio uždaviniai - 

išsaugoti unikalų Dubysos vidurupio slėnio kairiosios pusės skersraguvių kompleksą, Kalniškių kaimo 

apylinkes, Dubysos upės vagos vingius ir senvages, gilų, siaurą, stipriai šakotą Dratvinio erozinį kompleksą, 

Lapišės žemupio vingiuotą upės vagą, Europos bendrijos svarbos miškų (9050 Žolių turtingi eglynai, 9180 

Griovų ir šlaitų miškai) ir pievų (6210 Stepinės pievos, 6270 Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, 6510 

Šienaujamos mezofitų pievos) buveines su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač trilapės blignos (Isopyrum 

thalictroides), baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, žalsvažiedės blandies (Platanthera 

chlorantha), dygiosios slyvos, melsvojo gencijono, totorinės maludės (Conioselinum tataricum), lašišos, 

griežlės, tulžio, ūdros, kraujalakinio melsvio (Maculinea teleius) buveinėmis, Lyduvėnų piliakalnių kompleksą, 

aukščiausią Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltą.  

Projektuojama apžvalgos aikštelė yra šalia numatyto įrengti pažintinio tako P4 su apžvalgos bokštu 

Lyduvėnuose pritaikant lankymui ir apžvalgai Lyduvėnų geležinkelio tiltą, centrinę Lyduvėnų miestelio dalį ir 

Lyduvėnų piliakalnį, vadinamą Danutės piliakalniu. 
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Ištrauka iš Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinio 

 

 



SR2025-120-TDP-BD-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

34 44 0 

 

Planuojama teritorija su numatoma apžvalgos aikštele patenka į teritoriją Natūra2000 
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Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, 

pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės (nurodomos rūšys ir/ar buveinės, kurioms išsaugoti šios teritorijos 

yra paskelbtos): Dubysos vidurupis ir žemupys (LTRAS0002) – vietovė, atitinkanti buveinių apsaugai 

svarbių teritorijų atrankos kriterijus (toliau – BAST), kurioje saugomos Europos bendrijos (EB) svarbos 

natūralios buveinės ir rūšys: 6120 Karbonatinių smėlynų pievos, 6210 Stepinės pievos, 6270 Rūšių turtingi smilgynai, 

6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 

7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 9020 Plačialapių ir 

mišrūs miškai, 9050 Žolių turtingi eglynai, 9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, 9160 Skroblynai, 9180 

Griovų ir šlaitų miškai, 91E0 Aliuviniai miškai, 91F0 Paupių guobynai, Baltijos lašiša, kartuolė, mažoji nėgė, ovalioji 

geldutė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, ūdra, kraujalakinis melsvys, dvijuostė 

nendriadusė. 

6.1.2. Žemės sklypui, Lyduvėnų miestelyje, Raseinių r. savivaldybėje, nustatyti specialieji reikalavimai, 

specialieji architektūros reikalavimai 

Specialieji architektūros reikalavimai 

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos 

aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų 

planavimo dokumentų sprendiniais. 

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra 

3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro 

objektais suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus 

nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos 

formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios 

atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose 

suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra. 

4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė 

altitudė, aukštų skaičius Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų 

sprendiniais. 

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniais. 

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir 

sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra. 

7. Užstatymo tipas Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra. 

9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra. 

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo 

intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra 

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą 

privalomumas Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. 

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų 

savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra 

13.  Kiti reikalavimai Nėra. 
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14.  Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede 

nurodytos formos punktuose. 

15.  Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų 

planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens 

bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie 

teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti 

reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami). 

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros 

reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. 

Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos 

procedūrų užbaigimo dienos. 

6.2. Principinis projektinių sprendinių aprašymas 

6.2.1. Projektuojami statiniai 

Projektuojama apžvalgos aikštelė orientuota į Lyduvėnų geležinkelio tiltą bei Dubysos slėnį su 

apačioje, ties upe, išsidėsčiusiu Lyduvėnų miesteliu. Apžvalgos aikštelė projektuojama metalinės 

konstrukcijos su cinkuotų metalo grotelių danga. Apžvalgos aikštelė – plokščias, ovalo formos su 3 m 

spindulio kiauryme, inž. statinys. Perimetru projektuojami metaliniai 1,2 m aukščio turėklai. Nešančią metalo 

konstrukciją sudaro apvalios formos strypai, vėduoklės principu įbetonuoti į centrinį pamatą.  Projektuojama 

apžvalgos aikštelė savo linijine bei plastine forma maksimaliai derinama prie esamo kraštovaizdžio. Spalviniu 

sprendimu nekontrastuoja su gamtine aplinka ir medžiagiškumu turi sąsajų su pagrindiniu apžvalgos objektu 

– geležinkelio tiltu. Apžvalgos aikštelėje projektuojami 2 vnt. lenktos formos metaliniai parkiniai suolai: 

 

 

Prieš apžvalgos aikštelę numatyta skelto granito trinkelių dangos aikštelė. Aikštelėje projektuojami 4 

vnt. metaliniai parkiniai suolai su 2 vnt. šiukšliadėžėmis: 
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 Aikštelių parametrai teritorijų planavimo, normatyvinių dokumentų nereglamentuojami. Dalis granitinių 

trinkelių aikštelės patenka į Natūra 2000 teritorijos zoną – stepinės pievos 6210. Saugomų teritorijų direkcijos 

išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natūra 2000“ 

teritorijoms reikšmingumo nurodoma, kad projekto įgyvendinimas negali sukelti reikšmingų neigiamų 

pasekmių „Natūra 2000“ teritorijoje saugomoms EB svarbos vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti 

planuojamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Išvadoje privalomoji pastaba - rekultivuojant teritoriją, 

pažaidas palikti savaiminiam atsikūrimui ant jų paskleidžiant žolynus iš gretimai nušienautų pievos plotų. 

Žolynai šienaujami rugpjūčio mėnesį. Neįsėti pirktinių žolių mišinių (taip būtų išvengta pokyčių augalijoje). 

Gretima PŪV teritorija yra vertinga kaip natūralios pievos, kylanti grėsmė gamtinėms vertybėms – užaugimas 

medžiais ir krūmais. 

6.2.2. Urbanistinė dalis 
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Naujai statomi kitos paskirties inž. statiniai žemės sklype Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje 

projektuojami neužstatytoje teritorijoje.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- rekreacinės teritorijos. 

Žemės sklypas tvarkomas atsižvelgiant į žemės sklypui nustatytas specialiąsias žemės naudojimo 

sąlygas, esamą reljefą, aplinkinį užstatymą, vadovaujantis Dubysos regioninio parko planavimo schemos 

(ribų ir tvarkymo planų) aiškinamojo rašto pagrindiniais sprendiniais, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinio ir 

,,Natura 2000“ teritorijų reikalavimais, specialiaisiais reikalavimais.  

Inž. statiniai projektuojami didesniu kaip 3,0 m atstumu nuo sklypo ribų. 

Priėjimas prie  projektuojamos apžvalgos aikštelės esamas (skaldos danga). Inž. statinių nulinė 

altitudė parinkta atsižvelgiant į esamą reljefo lygį. 

Projektuojamų prieigų prie inž. statinių vertikalus planavimas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefo 

lygį, paviršinio vandens nuleidimo būtinybę. Lietaus vanduo nenuvedamas į greta esančias teritorijas. 

Skaldyto granito trinkelių aikštelė projektuojami su 2% skersiniu nuolydžiu. Projektuojami 4 vnt. metaliniai 

parkiniai suolai. 

Apšvietimas nenumatomas. 

Sklypo ar tvarkomos teritorijos aptvėrimas neplanuojamas. 

Atliekų surinkimui numatytos šiukšliadėžės.  

Statinių išdėstymas sklype nepažeidžia gretimų sklypų ir pastatų insoliacijos bei natūralaus 

apšvietimo reikalavimų. 

Sklype projektiniais sprendiniais griaunamų statinių nėra.  

Projektiniais sprendiniais esami želdiniai nenaikinami. Nauji želdiniai neprojektuojami. Numatyta 

esamos pievos tvarkomos teritorijos ribose rekultivacija privalo vadovautis dėl planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados 

reikalavimais. 

Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, reikalingi sklypo techniniams rodikliams nustatyti ir 

projektiniams sprendiniams pagrįsti 

Žemės sklypo plotas - 14000 m2, tvarkomos teritorijos plotas – 614 m2.  

• Sklypo užstatymo plotas – nenustatomas. 

• Sklypo užstatymo tankis - nenustatomas. 

• Sklypo užstatymo intensyvumas- nenustatomas. 

• Inž. statinio antžeminės dalies tūris - nenustatomas. 

• Inž. statinio aukštis, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ 5 priedo 2 

lentelės pastaba 5, H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės 

altitudės iki statinio aukščiausio (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m). 

• Inž. statinio aukštis – 6,62 m. 

Baigus statybos darbus, tvarkomą sklypo dalį numatoma rekultivuoti. Inž. statinių užimtas plotas: 

~ 240,6 m2 (145,54 m2+95,06 m2); 

Sklypo plotas: 14000 m2; 

Apželdinimo plotas: 14000 – 240,6 = 13759,4 m2. 13759,4/ 14000 ×100 = 98 %; 

Žemės sklypo apželdinimo procentas -  98 %. 
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Pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 14000 
Tvarkoma teritorija – 614 

m2 

2. Sklypo užstatymo plotas m2 - Nenustatomas 

3. Inž. statinių užimtas plotas m2 240,6  

4. Sklypo užstatymo intensyvumas % - Nenustatomas 

5. Sklypo užstatymo tankis % - Nenustatomas 

6. Apželdintas sklypo plotas % 98  

6.2.3. Paveldosauginė dalis 

Paveldosauginė dalis nerengiama, kadangi projektuojami statiniai nepatenka į Kultūros vertybių 

registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. 

6.2.4. Gaisrinės saugos dalis 

Gaisrinės saugos dalis nerengiama, kadangi projektuojami inžineriniai statiniai nepatenka į STR 

1.04.04:2017 9 priedo 1.16 punkte nurodytus atvejus. 

Apžvalgos aikštelės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2, galvenų 

betonas C30/37 XC2 klasės, pagal LST EN 206:2014.  Inžinerinis statinys yra III laipsnio atsparumo ugniai. 

Gaisriniai  reikalavimai statybos produktams ir medžiagoms netaikomi 

6.2.5. Trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių 

sprendinių aprašymas 

Projektuojant aikšteles vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, ISO 21542:2021. 

Aikštelės suprojektuotos ir jas privaloma įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir 

nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas, veikla ir galimybė saugiai judėti. Jos 

suprojektuotas taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jos neapledėtų. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos 

tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško 

(šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). 

Vadovaujantis patvirtinta projektavimo užduotimi priėjimas prie projektuojamų inž. statinių 

neprojektuojamas. 

6.2.6. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams ir juos 

pagrindžiantys skaičiavimai 

Neatliekama. 

6.2.7. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

Neatliekama. 

6.2.8. Atliekų tvarkymas 

Tvarkant atliekas privalu vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 

m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ dokumentu. 
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Visos statybinės atliekos rūšiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines 

atliekas statytojas/užsakovas privalo laikytis numatytos tvarkos dėl atliekų tvarkymo. Statybos darbai 

privalo vykti šviesiu paros metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR įstatymais. Statytojas/užsakovas 

privalo prižiūrėti teritoriją aplink sklypą, nešiukšlinti, tvarkyti. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų 

tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“  atliekų apskaitos 

dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų 

išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Statybvietėje atliekos bus rūšiuojamos į perdirbimui tinkamas atliekas, pakartotiniam naudojimui 

tinkamas medžiagos, į antrines žaliavas ir pavojingas atliekas. 

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos - (betono, mūro, 

keramikos, medienos), kurias planuojama panaudoti pravažiavimų, takų dangų pagrindams; mediena - 

energijos gavybai. 

Tinkamas perdirbti atliekos (antrinės žaliavos - betono, keramikos, bituminės medžiagos), 

pristatomas į perdirbimo gamyklas; 

Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartynus. Jos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų 

įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos ir 

nekenkia sveikatai. Visos susidariusios atliekos turi būti perduotos atliekų tvarkytojams. Statybinių 

atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir 

specialiosios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą bei pristatymą.  

Taip pat privalu laikytis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktų terminų atliekų laikymo 

sklypo teritorijoje. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip 

vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 

ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 

nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti 

smulkinamos mobilia įranga statybvietėje. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 

apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 

Sklypo pietinėje dalyje numatoma statybinio laužo konteinerių laikymo vieta. Atliekos 

rūšiuojamos, sandėliuojamos numatytoje sklypo dalyje ir pristatomos su tvarkytojais pasirašytoje 

sutartyje nurodytu adresu. 

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas 

priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. 
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Atliekų susidarymo apskaitos procedūra 

Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma 

elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. 

Atliekų susidarymo apskaitoje naudojami Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodyti aštuonių 

skaitmenų atliekų kodai. Tuo atveju, jei atliekai negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo, 

nurodomas šešių skaitmenų atliekos kodas. 

Už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą 

susidariusių atliekų svorio nustatymą atsako įmonės ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo. 

Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, tačiau kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS 

suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Jei atliekos per mėnesį nesusidaro, susidaręs 

atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų 

tvarkytojui turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale 

nurodoma: žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis, kiti GPAIS nurodyti 

duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. 

Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo 

ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo 

lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas 

automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą. 

Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam 

teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., ūkininkams, produktų platintojams, transporto 

priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms), atliekų darytojas ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, o kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenis į GPAIS 

suvedant ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo: 

• juridinio asmens pavadinimą, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (filialui, atstovybei). 

Vardą ir pavardę, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, ar 

ūkininkui; 

• atliekos perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, atliekų kiekį; 

• kokiu tikslu perduotos atliekos; 

• kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo. 

Atliekos statinio eksploatavimo metu. 

Sklype vykdant ūkinę veiklą susidarys nepavojingų atliekų kategorijai priskiriamos mišrios 

komunalinės atliekos. Šios atliekos bus kaupiamos konteineriuose. Atliekas išveš įmonės turinčios 

leidimus užsiimti atliekų tvarkymu. Bus pasirinkta artimiausia įmonė ir sutartis su ja pasirašyta prieš 

pradedant eksploatuoti statinį. 

6.2.9. Laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 

Nenustatoma. 
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7. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO PRAŠYMO REGISTRACIJOS IS „INFOSTATYBA“ NUMERIS 

IR DATA ARBA NUORODĄ Į PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS (VIEŠINIMO ATASKAITĄ), PASKELBTUS 

IS „INFOSTATYBA“ (KAI VIEŠINTI PRIVALOMA) 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), 

Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas, visuomenės informavimas apie numatomą 

statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus yra privalomas. 

Projektinių pasiūlymų viešinimo prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data – Nr. ISP-28-

260206-00004, data 2026-02-06. 

8. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

8.1. Laikinos sandėliavimo aikštelės medžiagoms sandėliuoti, mechanizmams laikyti, privažiavimo 

keliai. 

Papildomi žemės plotai medžiagų sandėliavimui ir mechanizmų laikymui nenumatyti. Laikinas 

medžiagų sandėliavimo ir mechanizmų saugojimo aikšteles, prieš darbų pradžią, pasirenka rangovas. 

Aikšteles ir privažiavimo kelius rangovas įsirengia iš lokalinėje sąmatoje numatytų „statybvietės išlaidos“ lėšų. 

Baigus statybos darbus aikštelių danga ir aptvėrimai išardomi ir vietovė rekultivuojama.  

8.2. Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais. 

Esant reikalui, elektros energijos šaltinius galima rasti prie esamų sodybų, arba naudotis kilnojamomis 

elektros stotelėmis. Vanduo (drenuojančių sluoksnių laistymui) gali būti atsivežamas iš tvenkinių ar kitų 

paviršinių vandens telkinių. 

8.3. Nuotekų šalinimo ir surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu. 

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl rangovas turi užtikrinti, kad 

į nuotekas nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų. 

8.4. Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sąlygos. 

Darbo vietas objektuose įrengti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus 

„Darboviečių statybvietėse nuostatus.“ 

8.5. Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų reikalavimai 

Kaip minėta, ypač atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. 

Tam mechanizmų laikymo aikštelės neturi būti rengiamos prie vandentakų, jos turi būti aptvertos pylimėliais, 

neleistinas šiose aikštelėse naftos produktų sandėliavimas. 

Užtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplautų į griovius birius gruntus, tuo pakeldamas dugno lygį ir 

užteršdamas vandens baseinus. 

Trečiųjų asmenų teisėti interesai statybos metu nebus pažeisti, nes statybos darbai bus vykdomi tik 

žemės sklype, kurį statytojas valdo ir naudoja patikėjimo teise, nepažeidžiant gretimų valdų ar viešojo 

intereso. Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami. Projektiniai sprendiniai atitinka 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir 

statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros 

paveldo, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 
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8.6. Privažiavimas prie statybvietės 

Privažiavimas prie statybos darbų zonos numatomas iš šiaurės-rytų pusės nuo Tilto g. (kelio Nr. 3516) 

iki sklypo (unik. nr. 4400-4674-6421) ribos esančiu žvyro dangos keliuku. Sklype (unik. nr. 4400-4674-6421) 

privažiavimas prie statybos darbų zonos tęsiamas esančiu lauko keliuku. Baigus statybos darbus sklype 

(unik. nr. 4400-4674-6421) privažiavimui naudotas lauko keliukas rekultivuojamas. 

Privažiavimo iki statybos darbų zonos schema: 

 

Statinio statybos darbų organizavimo sprendiniai nepatenka į privatiems savininkams priklausančius 

žemės sklypus. Statinio statybos organizavimo darbai privačiuose sklypuose atliekami Rangovui susiderinus 

su sklypo savininkais. 

8.7. Statybos darbų eiliškumas (Rekomendacijos)  

1. Paruošiamieji darbai: 

1.1. Teritorijos paruošimas 

1.2. Derlingojo dirvožemio sluoksnio nukasimas ir sandėliavimas 

1.3. Statinių vietos nužymėjimas 

2. Apžvalgos aikštelės ir aikštelės įrengimas 

2.1. Polių įrengimas 

2.2. Rostverko ir atraminės sienos įrengimas 

2.3. Metalinės konstrukcijos įrengimas 
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2.4. Aikštelės sankasos įrengimas 

2.5. Aikštelės dangos sluoksnių įrengimas 

3. Mažoji architektūra 

3.1. Suolų ant apžvalgos aikštelės įrengimas 

3.2. Suolų ir šiukšliadėžių ant aikštelės įrengimas 

4. Baigiamieji darbai 

4.1. Pažeistų vietų atstatymas naudojant nukastą dirvožemį 

4.2. Statybinių šiukšlių išvežimas 

4.3. Teritorijos sutvarkymas 

 

9. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Projektuojami statiniai statomi neužstatytoje rekreacinėje teritorijoje, todėl statybos darbų poveikis 

aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms vertinamas kaip nežymus. Statybos metu Rangovas privalo 

laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo reikalavimų: imtis priemonių dulkėtumui mažinti, 

triukšmą ir vibracijas keliančius darbus vykdyti tik darbo dienomis šviesiuoju paros metu, laikytis HN 33:2011 

nustatytų triukšmo normų. Projektuojami statiniai išdėstomi didesniu kaip 3,0 m atstumu nuo sklypo ribų, 

todėl gretimų sklypų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimai nepažeidžiami. Žemaitijos saugomų 

teritorijų direkcija išvadoje Nr. S-2427 (2025-11-26) patvirtino, kad projekto įgyvendinimas negali sukelti 

reikšmingų neigiamų pasekmių „Natūra 2000" teritorijoje saugomoms vertybėms. Baigus statybos darbus 

tvarkomą sklypo dalį numatoma rekultivuoti vadovaujantis saugomų teritorijų direkcijos išvadoje nurodytais 

reikalavimais, o statybinės atliekos bus rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams pagal Statybinių 

atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

10. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

Projektuojama metalinė apžvalgos aikštelė suprojektuota kaip vientisa, standžiai sumontuota 

konstrukcija – visi konstrukciniai elementai tarpusavyje sujungti standžiomis varžtinėmis jungtimis ir 

įbetonuoti į centrinį pamatą, todėl atspari mechaniniam poveikiui ir atsitiktiniams apgadinimams. Aikštelės 

turėklai ir grotelių danga tvirtinami standžiai, be laisvai nuimamų elementų. Mažosios architektūros elementai 

– metaliniai parkiniai suolai ir šiukšliadėžės – prie grindinio pritvirtinami varžtiniais tvirtinimais, taip apsaugant 

juos nuo vagystės. Parkiniai suolai yra metaliniai, masyvūs ir tvirti – tai savaime yra efektyvi vandalizmo 

prevencija. Skelto granito trinkelių danga dėl savo medžiaginių savybių, sunkio ir tankio iš esmės yra atspari 

vandalizmo apraiškoms. Visi metaliniai elementai dengiami apsauginiais antikoroziniais dangomis, atspariais 

mechaniniam ir atmosferos poveikiui, išlaikančiais estetinę išvaizdą ilgą laiką. 
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 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. ĮVADAS 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Raseinių rajono savivaldybė 

OBJEKTO ADRESAS:  Raseinių r. sav., Lyduvėnai 

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, Vilnius. El. paštas 

info@projektavimas.net, tel. . 

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris 

Bendrieji duomenys: 

• Statybos rūšis – Nauja statyba; 

• Statinio paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys; 

• Statinio kategorija – Neypatingasis, I grupės nesudėtingasis. 

 

Geodezinius matavimus atliko geodezininkas Aivaras Mintauskas kval. paž. Nr. 1GKV -1475. 

Inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. 

Projektą numatoma vykdyti 1 etapu.  

mailto:info@projektavimas.net
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2. BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1. Taikymo sritis 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis šiomis 

specifikacijomis tačiau neapsiriboti vien jomis. 

Esant prieštaravimams tarp šių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties nuostatų, rangovas 

privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis. 

2.2. Bendrosios nuostatos 

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos 

aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima statybą, montavimą ir jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, gaminius būtinus pilnam 

įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali 

prireikti statybai. 

Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, 

bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti įmonei tinkamai 

veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų 

atliktas teisingai ir reikiama seka. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

2.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams 

Vykdyti ypatingą statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba 

užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia 

veikla. 

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos 

išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų 

statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

• Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

• Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus 

(konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

2.4. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai ir trečiųjų asmenų interesų 

apsauga statybos metu 

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant 

statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto 

sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais 

normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų 

saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų. 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, 
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Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos 

ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais 

reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) 

paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, 

gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, 

taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos 

darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. 

Statybos metu rangovas privalo: 

• Užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis. 

• Užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines apsaugines 

priemones. 

• Pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys. 

• Pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimų ir apsauga. 

• Užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu. 

2.5. Aplinkos apsauga 

Šiuos klausimus reglamentuoja „Aplinkos apsaugos įstatymas" ir jo „Pakeitimo ir papildymo įstatymai". 

Išskiriamos pagrindinės aplinkos apsaugos sąvokos ir principai, statybos dalyvių įsipareigojimai gerinant 

aplinkos apsaugą ir naudojant gamtinius išteklius. Statybos darbų ir technologijų poveikis turi būti numatomas 

statybos vykdymo metu. 

2.6. Triukšmas ir vibracija 

Aukščiausios leidžiamos triukšmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose HN 

33:2011. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 2005-

1; 2; 3 arba lygiavertį. 

Rangovas iš statybos mechanizmų gamintojų privalo gauti informaciją apie jų skleidžiamą triukšmo 

lygį ir imtis atitinkamų priemonių mažinant žalingą triukšmo poveikį. Rangovas privalo dirbančiuosius 

aprūpinti apsauginėmis, triukšmą mažinančiomis priemonėmis. Triukšmingoje aplinkoje galimas darbo 

nutraukimas. 

Kad būtų išvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibraciją sukeliantys mechanizmai gali būti naudojami 

tik su inžinieriaus leidimu. 

Vykdant darbus netoli gyvenamųjų namų, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir švenčių dienomis 

nevykdyti triukšmą, vibracijas keliančių darbų, tokiu būdu užtikrinant gyventojų poilsį. 

2.7. Apsauga nuo dulkių 

Vykdant žemės darbus rangovas turi imtis priemonių dulkėtumui mažinti. 

Taip pat labai svarbu, kad darbų metu kylančios dulkės nepakenktų netoli statybų zonos gyvenančių 

žmonių sveikatai, taip pat netoli kelio ruožų esančiam gyventojų turtui. Todėl vykdant žemės darbus tose 

darbų vietose, kur netoliese yra gyvenamųjų namų arba auginami žemės ūkio produktai, sausuoju metų 

laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zoną arba imtis kitų priemonių dulkėtumui mažinti. 

Be to vietos administracija gali kelti kitų reikalavimų. 
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2.8. Saugotinų plotų, statinių ir saugos zonų apsauga 

Jei statybos paruošimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminklų zona, tai rangovas privalo 

laikytis visų apsaugos priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, bei kituose 

statybos normatyviniuose dokumentuose. 

2.9. Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 

Vykdant statybos darbus, privaloma laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių 

(patvirtintų LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193, su pakeitimais nuo 2022-12-24). 

Projekto apimtyje medžių ir krūmų kirtimas nenumatytas, esami želdiniai išsaugomi. Prieš pradedant darbus 

statybvietėje augantys medžiai ir krūmai aptveriami laikina apsaugine tvora – medžių grupės ir krūmai ne 

žemesniu kaip 2 m aptvaru, ne arčiau kaip 1,5 m nuo kamienų, pavieniai medžiai – trikampiu aptvaru, ne 

arčiau kaip 0,5 m nuo kamieno. 

Statybos metu draudžiama sandėliuoti medžiagas, įrangą ar statyti transporto priemones arčiau kaip 

3 m nuo medžių kamienų ir 2 m nuo krūmų, o degias medžiagas – ne arčiau kaip 10 m nuo kamienų. 

Tranšėjos ir kiti žemės darbai nevykdomi arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 

15 cm, arčiau kaip 2 m – kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų. Prie medžių šaknų 

kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo kamieno natūralaus grunto lygis negali būti pakeistas daugiau kaip 5 cm nei 

aukštyn, nei žemyn. Jei statybos metu pažeidžiama medžio šaknų sistema, šaknys nedelsiant pridengiamos 

žemės sluoksniu ir medis palaistymas. 

Nukastas augalinis dirvožemio sluoksnis laikinai sandėliuojamas statybvietėje tam skirtoje vietoje, 

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo ir išpustymo. Draudžiama teršti dirvožemį ir kitą gruntą naftos 

produktais, statybinėmis atliekomis ar kitomis kenksmingomis medžiagomis. Baigus statybos darbus, 

sukauptas dirvožemis grąžinamas ir panaudojamas žaliųjų plotų atstatymui pagal projektą. Transporto 

priemonių ir sunkiosios technikos judėjimas ribojamas tik numatytais maršrutais, siekiant išvengti 

nereikalingo grunto sutankinimo už statybvietės ribų. 

2.10. Būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos 

Vykdant statybos darbus, laikomasi Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (patvirtintų LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34) bei 

Minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų organizuojant ir atliekant statybos darbus reikalavimų. Projekto 

apimtyje nauji ar laikini inžineriniai tinklai nenumatomi, esamų inžinerinių tinklų statybos darbų zonoje nėra. 

Statybvietė aptveriama ne žemesniu kaip 1,6 m aptvaru, o aptvarai, esantys šalia žmonių judėjimo 

kelių – ne žemesniu kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu. Statybvietėje įrengiami laikini pastatai ir 

įrenginiai, reikalingi darbų vykdymui: buities, sanitarinės ir poilsio patalpos darbuotojams, sandėliavimo vietos 

statybinėms medžiagoms. Visos laikinos buities ir gamybinės patalpos bei pėsčiųjų judėjimo keliai įrengiami 

už pavojingų veiksnių zonų ribų. Statybvietėje numatomi aiškiai pažymėti transporto priemonių ir pėsčiųjų 

judėjimo keliai, užtikrinant saugų jų atskyrimą. 

Privažiavimas prie statybos darbų zonos numatomas iš šiaurės-rytų pusės nuo Tilto g. (kelio Nr. 3516) 

iki sklypo ribos esančiu žvyro dangos keliuku, o sklypo viduje – esančiu lauko keliuku. Statybos metu esamų 

kelių danga papildomai nestiprinama, tačiau rangovas privalo užtikrinti, kad transporto priemonių judėjimas 

nesukeltų žalos esamiems keliams ir gretimų sklypų savininkams. Baigus statybos darbus, naudotas lauko 

keliukas rekultivuojamas, atkuriant pirminį paviršių. 
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Statybvietėje užtikrinamas reikiamas elektros tiekimas laikina instaliacija, kuri įrengiama ir 

eksploatuojama taip, kad nekeltų gaisro ar elektros srovės poveikio pavojaus. Visi laidai ir kabeliai, tiesiami 

statybvietėje, apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų – judėjimo keliuose kabeliai nutiesiami po žeme arba 

pakabinami saugiu aukščiu. Laikinieji elektros įrenginiai reguliariai prižiūrimi, tikrinami ir valomi; pastebėti 

defektai nedelsiant šalinami. Statybvietėje matomoje vietoje iškabinamas informacinis stendas su 

duomenimis apie statybą ir atsakingus asmenis. 

2.11. Darbų organizavimas ir saugos reikalavimai nuožulnioje teritorijoje 

Statybos darbai vykdomi nuožulnioje teritorijoje – šlaite, todėl privaloma imtis saugos priemonių 

darbuotojų apsaugai nuo kritimo ir paslydinimo. Prieš pradedant darbus, reljefo stabilumas įvertinamas ir, 

esant poreikiui, imamasi papildomų grunto stabilizavimo priemonių. Darbų technologijos projekte numatoma 

konstrukcijų ir įrenginių montavimo eiliškumas, mašinų ir mechanizmų išdėstymas, saugus jų naudojimas 

nuožulniame reljefe. Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais, aiškiai pažymimos saugos 

ženklais ir į jas neleidžiama patekti pašaliniams asmenims. 

Vykdant darbus nuožulnioje teritorijoje, sunkioji technika ir transporto priemonės juda tik numatytais 

maršrutais, vengiant judėjimo skersai šlaito. Statybinės konstrukcijos ir įranga sandėliuojamos už saugaus 

atstumo nuo šlaito kraštų, kad būtų išvengta papildomų apkrovų ant šlaito ir galimos grunto griūties. Darbo 

vietos įrengiamos naudojant tinkamus pastolius ar kitas paaukštinimo priemones, atitinkančias jų technines 

specifikacijas. Pastoliai turi būti tinkamai sumontuoti ir patikrinti prieš naudojimą, reguliariai tikrinami 

naudojimo metu – prieš naudojimą, po pertraukų, blogo oro ar kitų aplinkybių, galinčių paveikti pastolių 

stabilumą. Pastolių atraminės konstrukcijos įrengiamos ant išlyginto ir sutankinto grunto, užtikrinant jų 

stabilumą nuožulnaus reljefo sąlygomis. 

Darbuotojai aprūpinami reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis – šalmais, apsauginiais 

diržais, neslystančia avalyne. Nerekomenduojama dirbti aukštyje atvirose vietose, esant stipriam vėjui, 

plikšalai, lijundrai, perkūnijai ar blogam matomumui. 

2.12. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Statybos įranga, mašinos ir transporto priemonės, naudojamos vykdant statybos darbus, turi atitikti 

joms taikomų norminių teisės aktų reikalavimus, būti techniškai tvarkingos ir naudojamos tik pagal paskirtį. 

Parenkant statybos įrangą, įvertinamos specifinės darbo sąlygos ir galimi pavojai statybvietėje. Visa įranga 

turi turėti gamintojo pateiktus naudojimo dokumentus, o darbuotojai privalo būti supažindinti su saugaus 

naudojimo instrukcijomis. Darbo įrenginiai turi būti sumontuoti ir išdėstyti taip, kad sumažintų riziką 

darbuotojams ir kitiems statybvietėje esantiems asmenims. 

Žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir kitos statybos įrangos vairuotojai bei juos aptarnaujantys 

darbuotojai turi būti specialiai apmokyti. Savaeigius darbo įrenginius privalo valdyti tik tam išmokyti 

darbuotojai, statybvietėje laikomasi nustatytų eismo taisyklių, o darbuotojų vaikščiojimas savaeigių įrenginių 

veikimo zonoje draudžiamas arba imamasi priemonių jiems apsaugoti. Būtina užtikrinti, kad žemės darbų 

mašinos ir transporto priemonės neįgriūtų į iškasas ar kitas pavojingas zonas. Žemės darbų mašinų kabinos 

turi apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų mašinai apvirtus. 

Statybvietėje naudojama speciali technika ir kėlimo įrenginiai turi turėti galiojančius techninės apžiūros 

dokumentus. Ant visų kėlimo mechanizmų aiškiai matomoje vietoje nurodoma didžiausia leistina apkrova, o 
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kėlimo operacijos turi būti tinkamai planuojamos ir prižiūrimos. Kėlimo mechanizmų naudojimas atvirose 

vietose privalo būti nutrauktas, kai meteorologinės sąlygos kelia pavojų saugiai naudoti įrenginį. 

 

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

3.1. Statinio projekto ekspertizė 

Statinio techninio darbo projekto ekspertizė yra privaloma ir turi būti atlikta, vadovaujantis statybos 

techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. 

3.2. Darbų technologijos projektas 

Nenumatyti ir kiti darbai 

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba 

iškilus darbų apimties, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui, organizuojamas 

pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis prižiūrėtojas, 

projekto vykdymo priežiūros vadovas. Pasitarime nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, 

jam pritariama arba nepritariama ir surašomas aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto 

vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo 

dokumentai, kurie apima papildomų darbų priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį 

gali būti pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų 

sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės 

priežiūros grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti 

dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas Užsakovui. 

Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos techninės priežiūros 

kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų pakeitimą, jį išnagrinėja ir, 

įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei Užsakovo atstovas nepritaria darbų 

pakeitimo būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra nereikalingas. 

Baigus statybos darbus, bet prieš darbų priėmimo pažymos išrašymą, Rangovas turi paruošti statybos 

įvykdymo brėžinius, pagal jo faktiškai atliktus darbus. Brėžiniuose turi būti užfiksuoti visi pakeitimai, 

papildymai, išmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statybą. 

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio 

reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai" reikalavimus patvirtintais 

Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 

1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 

2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai". 

3.3. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka, įforminimas 

Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus 

atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Kai atlikti Techninio darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninių specifikacijų, 

turi būti pakeistos ir Techninės specifikacijos. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi 
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kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir 

taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų 

dokumentai pasirašomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, tuo patvirtina, 

kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už Projekto visumos 

kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

Projekto originalą saugo Projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta 

tvaska. 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

4.1. CE atitikties ženklas 

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

„CE" atitikties ženklu (toliau - „CE" ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami 

naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai 

(subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės 

aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE" ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, 

pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas. 

Bet koks panašus į „CE" klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose 

dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 

kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės 

priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje 

nustatyta tvarka. 

4.2. Nurodymai dėl statybos produktų atitikties, įrenginių atitikties techninių specifikacijų 

reikalavimams 

Visi statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai privalo atitikti projekto techninių specifikacijų nurodymus. 

Statybos produktai, gaminiai ir įrenginiai gali būti keičiami į analogiškus produktus, tačiau turi būti ne 

blogesnės kokybės. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
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4.3. Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos sprendimu, statybos produktų, pagamintų 

Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos Respublikoje, sertifikatai yra panaikinti, todėl statybos metu draudžiama 

naudoti šių šalių gamintojų statybos produktus. 

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir 

stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo 

triukšmo pagal STR 2.01.01(1-6). 

Medžiagų ir gaminių atitikties įvertinimą atlieka statybos produktų sertifikavimo įstaigos ir akredituotos 

bandymų laboratorijos. 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Parinktos medžiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti šio statinio 

reikalaujamoms sąlygoms. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• Atitikties deklaracija, sertifikatu; 

• Specifikacija; 

• Nuoroda kam skiriama; 

• Spalvos nuoroda; 

• Pagaminimo data. 

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, 

kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas užsakovo 

ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo peržiūrai. Dokumentai pateikiami lietuvių 

kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius, kontaktuojančius 

medžiagas apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 

dokumentuose nenurodytoje padėtyje. 

4.4. Statybos darbų, produktų, gaminių ir medžiagų kokybės kontrolė 

Statybos darbų kokybė išreiškiama pastatyto objekto savybių visuma, įgalinanti jį tenkinti išreikštus 

numanomus poreikius. 

Kiekvienas rangovas turi įrodyti savo kompetenciją vykdyti nurodytus darbus pagal užsakovo 

reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: brėžiniuose, techninėje 

specifikacijoje, standartuose ir kituose įpareigojančiuose dokumentuose. 
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4.5. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 

kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

4.6. Atliktų darbų kokybė 

Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. 

Atliekami darbai turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus techninės specifikacijos skyriuose arba 

nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamų 

darbų kokybė nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi 

turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje 

statiniai bus statomi. 

4.7. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 

oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detaliau neaprašoma arba 

kurių savybės skiriasi nuo reikalaujamų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Inžinieriui po to, 

kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui. 

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. 

Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse. 

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis įrodyti, kad 

įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas 

privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo žurnalą. 

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei nustatyti. 

Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas. 

4.8. Statybos produktų (gaminių, medžiagų) pavyzdžiai 

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 

užbaigimo. 

4.9. Statybos produktų gabenimo, saugojimo ir kitos sąlygos 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

4.10. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 

jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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4.11. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 

numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

4.12. Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybės vadybos sistemos. 

Reikalavimai" arba jam lygiaverčio standarto procedūras. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

4.13. Saugojimas aikštelėje 

Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala, būtų 

laikomasi visų taikytinų gamintojo rekomendacijų. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis. 

4.14. Paslėptų darbų atlikimo tvarka 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 

stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo 

dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

• patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos 

techninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir 

darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio 

statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta 

statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus; 

• organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių 

išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir 

specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta 

statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams 

(naudotojams) ir, kai reikia, kitų institucijų atstovams. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 
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4.15. Laikančių konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais galima būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Leistini techninių nurodymų nuokrypiai ir pakeitimai 

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. Visi standartų reikalavimai ir kiti 

techniniai nurodymai (jų tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprašyti TS. Šie reikalavimai ir 

nurodymai yra privalomi. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 

tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų 

nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 

4.16. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant 

patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti statinio techninės priežiūros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas 

jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas 

už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti 

darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

4.17. Esami žemės paviršiaus aukščiai 

Esami žemės paviršiaus aukščiai, pateikti techninio darbo projekto dokumentacijoje, yra pagrindas 

žemės darbų kiekių, pateiktų Darbų kiekių sąrašuose, nustatymui. Atliktų darbų kiekius rangovas nustato kas 

mėnesį ir pateikia patvirtinti Inžinieriui. 

4.18. Komunaliniai patarnavimai 

Rangovas patikslina požeminių ir orinių linijų padėtį pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją. Jei darbų 

metu vamzdynai bus pažeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirūpinti jų remontu. Jei pažeidimai bus pirkimo 

dokumentacijoje pažymėtuose vamzdynuose, apie kuriuos rangovas žinojo iš anksto, visas su vamzdynų 

remontu susijusias išlaidas apmoka rangovas. 
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Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nežinojo apie jų buvimą, tų 

vamzdynų remonto ir naudojimo išlaidas apmoka užsakovas. 

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

5.1. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti 

Rangos būdu pastatytų, rekonstruotų, kapitališkai suremontuotų (toliau - Pastatytų) statinių 

pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojų (arba jų įgaliotų asmenų) ir rangovų bendra 

pareiga. Jie privalo: 

• statybos proceso metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus dalyvauti atliekant 

inžinerinių statinių bei įrangos išbandymus (patikrinimus); 

• sudaryti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo sąlygas statiniams 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 

dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio 

paslaugas. 

Pastatytas, rekonstruotas ar remontuotas statinys (jo dalis) pripažįstamas tinkamu naudoti, atlikus 

statinio (jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir įvykdžius to statinio (jo dalies) projektavimo sąlygas, 

atlikus statinių (reikalingų pripažįstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti) bandymus ir 

padarius geodezines nuotraukas. 

Sutvarkytų teritorijų, kelių ir gatvių pripažinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai nėra sniego dangos. 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripažinimą tinkamu 

naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „ Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Komisiją statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrai atlikti ir 

aktui pasirašyti. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos leidžiama 

pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 

atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

5.2. Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta žala, rangovas privalo nustatyti žalos dydį ir informuoti 

Inžinierių. Jei žala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai išlaidas, susijusias su žalos padarymu, 

apmoka pats rangovas. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 

sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam 

defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos 

sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi statybos darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi 

darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir galiojančių kokybės standartų. 

5.3. Rangovų ir subrangovų parengiama dokumentacija 

Rangovo pateikiama dokumentacija: 
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Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 

aktus, lauko inžinierinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 

dokumentaciją, kurią pareikalavus valstybinės institucijos remdavosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų 

žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 

pridavimą Valstybinei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. 

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami šie dokumentai: 

• Statinio techninis - darbo projektas su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, 

papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir 

brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA" su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio 

statybos vadovo parašais. 

• Statybos darbų žurnalas. 

• Naujų statinių pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos. 

• Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, 

geodezinė nuotrauka. 

• Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos. 

• Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai. 

• Technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

• Statinio inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 

• Paslėptų darbų patikrinimo aktai. 

• Statybos produktų atitikties dokumentai. 

• Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

• Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono 

aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu. 

Aukščiau išvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis nustatytos kodavimo 

sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

5.4. Įrengimų techninė dokumentacija 

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją: 

• Saugumo eksploatacijos aprašymas. 

• Įrenginių techninis pasas. 

• Įrenginių techniniai ir eksploatavimo duomenys. 

• Atsarginių dalių sąrašas. 

• Techninio aptarnavimo aprašymas. 

• Garantiniai įsipareigojimai. 
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• Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (l egz.) ir kompiuterinėje 

laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Įvežtos dokumentacijos užrašai 

turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

5.5. Garantija 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 

trumpesnį kaip: 

• pastatų statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai; 

• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų it t.t.) - 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 

5.6. Garantinis aptarnavimas 

Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio 

laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, transporto ir krovimo 

išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 

Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiforminamas dokumentais. 

5.7. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 

neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t., svarbesniais 

laikomi specifikacijos ir brėžiniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip. 

Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie 

konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

6. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA 

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo statytojo (užsakovo) paskirtas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas). Statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas privalo turėti kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę eiti neypatingojo statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo pareigas „kiti transporto statiniai; kiti inžinerinių tinklų statiniai; kiti inžineriniai statiniai" 

statinių grupėje (STR 1.02.01:2017 2.1.19 p.). 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal jo ir statytojo (užsakovo) sutartį ir tęsiasi 

nuo techninės priežiūros sutarties sudarymo iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos surašymo. Techninis 
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prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina įrašydamas reikalavimus Statybos darbų žurnale arba 

pasirašydamas perdavimo ir priėmimo aktus (laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų darbų, inžinerinių sistemų 

bandymo ir kt.). Techninis prižiūrėtojas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų 

technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę (STR 1.06.01:2016 108.11 p.). 

Bendrąją techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba jo 

vadovaujama priežiūros grupė. Jeigu techninę priežiūrą atlieka grupė, priežiūros vadovas savo patvirtintu 

dokumentu paskirsto funkcijas tarp grupės narių. 

Pagal projekto sprendinius privaloma bendroji statybos darbų techninė priežiūra. Specialioji statinio 

statybos techninė priežiūra vykdoma, jei statybos metu bus atliekami specialieji statybos darbai (STR 

1.06.01:2016 1 priedas). Specialiosios techninės priežiūros vadovo kandidatūrai turi pritarti bendrosios 

statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), 

vykdydamas nustatytas jo pareigas ir naudodamasis suteiktomis teisėmis, vykdo statinio statybos techninę 

priežiūrą šia tvarka: 

- prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento 

išdavimo datą ir numerį ir kitus dokumentus; 

- dalyvauja vykdant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą 

statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir įformina aktais bei schemomis pastatų, 

priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

- organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei 

joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą; 

- kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 

apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 

perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga; 

- tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis 

įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų, ir rašytinių 

sutikimų ir jų sąlygų, jei tokios buvo nustatytos, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir 

bandymai; 

- sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų 

priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), o, jam pavedus, – į statinio 

projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo; 

- kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų (tarp jų ir 

prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoją (užsakovą) 

apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, jam pavedus, – tuo rūpinasi; 

- kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami 

projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina 

atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; 

- sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka; 

- kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą; 

- privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu 
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ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę; 

- tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties 

dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose; 

- tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentaciją), dalyvaujant 

specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros 

vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus; 

- dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo 

jų priėmimo aktus. Inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų, įrenginių priėmimo aktus taip pat pasirašo 

specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio 

statybos techninė priežiūra); 

- dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą institucijų 

atliekamuose statinio statybos patikrinimuose; 

- dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų 

nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir 

atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus; 

- tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, 

organizuoja tų kiekių nustatymą matuojant, reikalauja, kad statybos specialiųjų darbų aktus 

pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 

- informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai 

neatitinka faktinių arba kai jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros 

vadovai, ir atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (užsakovo) nurodymus; 

- pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti 

statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės 

reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai; 

- kontroliuoja, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 

nuotraukos, statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleidžia užpilti 

gruntu inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal 

nustatytus reikalavimus būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija; 

- neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo akto / deklaracijos surašymo, įspėja 

apie tai statytoją (užsakovą) raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį 

statybos valstybinę priežiūrą; 

- prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir 

kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje 

bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose); 

- kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo 

priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos įsakymu valstybinę priežiūrą 

reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų 

reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais; 

- statinio statybos techninis prižiūrėtojas (statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas) 

paskirsto aukščiau išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių 
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specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu; 

- kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti. 

Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas: 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS 

MINIMALUS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

SKIRTAS 

VALANDŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

 

1 
Projekto nagrinėjimas (1 km; 1000 

m2; 1000 m3) 
20 3,6 

  

  

2 
Kiti inžineriniai statiniai (1 km; 1000 

m2; 1000 m3) 
70 12,7 

Pastatai, susisiekimo 

komunikacijos ir inžineriniai 

tinklai nevertinami 

3 

Dokumentacijos tvarkymas 

(paslėpti darbai, statybos produktų 

atitikties dokumentų, 

statybos  žurnalų tvarkymas, aktų 

pasirašymas) 

12 72 

12 val. skirta vienam 

mėnesiui; valandas reikia 

dauginti iš statybų trukmės 

(mėnesiais) – 6 mėn 

4 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12 12  

5 Užbaigimo komisija 24 24  

 

 

 



 

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti 
inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 
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PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Derinanti institucija Derinantis asmuo, data Pastabos 

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis 

direktoriaus funkcijas Vygantas 

Kilčauskas. 2025-11-26 

Natura 2000 teritorijos 
reikšmingumo išvada 

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 
Direktorius Mindaugas Balčiūnas. 

2026-04-22 
Pritarta Projektiniams 

pasiūlymams. 

Raseinių rajono savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius Kęstutis 
Užemeckas. 2026-04-03 

Pritarta projektiniams 
pasiūlymams 

Raseinių rajono savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius Kęstutis 
Užemeckas. 2026-06-02 

Pritarta projektui. 

 

 

Projekto vadovas J. Veigneris (atest. Nr. 36532) 
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Priedai 

 



STATINIO (-IŲ) PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės

administracija)

2. Pirkimo objektas Supaprastinto statybos projekto parengimas

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

3. Projekto pavadinimas Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas)

(Lyduvėnų mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos

aikštelę / regyklą tilto prieigose supaprastintas statybos

projektas

4. Statinio adresas Raseinių r. sav., Šiluvos sen., Lyduvėnų mstl.

5. Statinių grupės sudėtis Inžineriniai statiniai – apžvalgos aikštelė/regykla.

6. Statinio (-ių) ar statinių

grupės paskirtis ir bendrieji

(techniniai ir paskirties)

rodikliai

Preliminarus vertinimas – I-II gr. Nesudėtingieji statiniai

Galutines statinių kategorijas tikslinti projektavimo metu.

7. Statinio statybos rūšis Nauja statyba.

8. Statinio kategorija Nesudėtingi statiniai (tikslinti projektavimo metu).

9. Esamos statinio

konstrukcijos, jų funkcinė

paskirtis

Pėsčiųjų takas (skaldelė) ir kita mažoji architektūra, vietomis

užžėlę savaiminiai želdiniai. 

10. Duomenys apie statytojo

turimus ar numatomus

įsigyti įrenginius ir

statybos produktus

Reikalavimų nėra.

11. Lėšų dydis projekto

realizavimui

Iki 200 000 su PVM

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

12. Perkamų paslaugų apimtis: Supaprastintas statybos projektas ir statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo dalis.

12.1. Projektavimo paslaugos Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo

atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės

aktų reikalavimus. 

12.2. Kitos paslaugos, susijusios

su projektavimo

-vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, taip pat įvertinus

grunto savybes, atlikti geologinius tyrimus;

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

paslaugomis -topografinės nuotraukos atlikimas;

-visų kitų suderinimų ir leidimų, kokių gali prireikti darbų

atlikimui ir sutarties įvykdymui gavimas, įskaitant ir statybą

leidžiantį dokumentą;

-įvertinus pateiktas ekspertizės pastabas ir derinimo IS

Infostatyba su institucijomis pastabas, koreguoti projektinius

sprendinius;

12.3. Projekto vykdymo

priežiūra

Numatoma. Teikdamas paslaugas, paslaugos teikėjas

užsakovui pareikalavus turės parengti ataskaitas:

-tarpinė ataskaita pateikiama per 15 d., joje apibendrinama

paslaugos teikimo veikla;

-baigiamoji ataskaita pateikiama per vieną mėnesį nuo

projekto įgyvendinimo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai

aprašoma projekto vykdymo priežiūros eiga; 

-ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos užsakovui

el. paštu.

13. Paslaugų teikimo pradžia ir

trukmė

Paslaugos pradedamos teikti iškart po projektavimo paslaugų

sutarties pasirašymo.

Supaprastinto projekto parengimo trukmė - 8 mėn.

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos

darbų pradžia (~2026 m.), pabaiga - statybos darbų pabaiga.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo

dokumentams taikomi

teisės aktai, normatyviniai

statybos techniniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo dokumentai. 

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu

ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir

paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais

esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų

planavimo ir normatyviniais statybos techniniais

dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties

dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais,

projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi. Įvertinti

saugomas teritorijas.

15. Funkciniai (paskirties) ir

naudojimo

(eksploataciniai)

reikalavimai statiniui

(statinių grupei)

Visos siūlomos tvarkymo ir pritaikymo lankymui priemonės,

infrastruktūra turi derėti kraštovaizdyje ir tarpusavyje, turi

būti ne tik estetiška, bet ir ilgaamžė, atspari vandalizmui ir

aplinkos poveikiui, ergonomiška, patogi naudoti lankytojams;

16. Aplinkosaugos, sveikatos,

saugomos teritorijos ir

Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos,

sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

nekilnojamosios kultūros

paveldo vertybės apsaugos

reikalavimai

paveldo vertybės apsaugos reikalavimais.

17. Universaliojo dizaino

principų taikymo

reikalavimai

 Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus.

18. Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto,

energinio naudingumo,

triukšmo lygio ir t.t.)

reikalavimai pagal statinio

projekto sprendinių dalis

a) numatyti apžvalgos aikštelę-regyklą:

 bendras statinio aukštis neturi viršyti 8,5 m;

 statinys turi būti įrengtas taip, kad jo atraminės

konstrukcijos (kolonos, poliai ar sijos) būtų įleistos į

žemiau esantį reljefą bent 2 metrus;

 numatoma statinio vieta X-5550515; Y-2308220

(patekimas į šią vietą laiptais iš Dratvens g. pusės)

 statinio medžiagiškumas - metalas ir mediena;

 prieigos (takai) prie statinio – neprojektuojami;

 lietaus nuotekų tinklai – neprojektuojami;

 apšvietimas – neprojektuojamas.

b) numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal

privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

c) numatyti į darbų zoną patenkančių menkaverčių krūmų ir

medžių šalinimą, bei naujų želdinių sodinimą. Jei

planuojami statybos, infrastruktūros ar kraštovaizdžio

tvarkymo darbai reikalauja sveikų medžių šalinimą  –

atlikti želdynų tyrimus.

d) visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti

su užsakovu;

19. Nurodymai sprendinių

derinimui, jų pritarimui ir

pan.

- prieš pradedant rengti projektą, į projektuojamų statybos

darbų teritoriją būtina nuvykti su Raseinių rajono

savivaldybės administracijos ir  Žemaitijos saugomų teritorijų

direkcijos specialistais;

- projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos

produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su

užsakovu;

- projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros

institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to

reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai;
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Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

- bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar

taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės

aktų nustatyta tvarka;

- esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 kartą į mėnesį),

susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos

pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi

nuotoliniai susitikimai;

- gauti užsakovo pritarimą projekte numatytiems

sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

20. Pageidaujami ekonominiai

rodikliai

Projektas turėtų skatinti Lyduvėnų miestelio ekonominį,

socialinį ir kultūrinį augimą, didinant jo patrauklumą

turistams, stiprinant vietos bendruomenę ir minimaliai

veikiant aplinką.

21. Statinio ar statinių grupės

projektavimo ir statybos

eiliškumas

Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti

vienu metu.

22. Projektavimo procesų

valdymas ir automatizacija

Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam

projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų

darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas:

- laiku ir pagal biudžetą;

- pateikiant aukštos kokybės sprendimus;

- minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant

bendruomenę bei lankytojus.

23. Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų kalbai

(-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas

valstybine kalba.

Projekto vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai:

tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti

nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas

asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių

vadovai ir statinio projekto rengėjas).

24. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir pateikimui

Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto

supaprastinto statybos projekto dokumentacijos

egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su

įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200

dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas –

PDF ir DWG).

Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų
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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

25. Ekspertizės atlikimas Statinio projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o

projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės

akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas (terminas

neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą).

26. Užsakovo pateikiami

dokumentai

-VĮ Registrų centro išduoti Nekilnojamojo turto registro

duomenų bazės išrašai;

-Preliminari schema ir saugomos teritorijos ribos žemės

sklypuose dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Lyduvėnų

geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas) (Lyduvėnų

mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos aikštelę /

regyklą tilto prieigose”;

-Esamos būklės fotofiksacija.

Užduotį parengė:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Roberta Širvinskienė
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Preliminari schema ir saugomos teritorijos ribos dėl projekto “Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas)

(Lyduvėnų mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos aikštelę / regyklą tilto prieigose”

Apžvalgos aikštelė-regykla
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Nuoroda: 

https://regia.lt/map/regia2?x=442020&y=6152630&scale=2000&text=Lyduv%C4%97n%C5%B3%20tilto%20ap%C5%BEvalgos%20

aik%C5%A1tel%C4%97&sluo_ids=22,182

Apžvalgos aikštelė-regykla
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Saugomos teritorijos ribos žemės sklype unikalus Nr. 4400-4674-6421
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. , el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-10-16 15:03:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2163594

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-09-07

Raseinių r. sav., Lyduvėnai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Raseinių r. sav., Lyduvėnai
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Aprašymas / pastabos: Sklypo projektinis Nr. 1
Unikalus daikto numeris: 4400-4674-6421

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7233/0001:103 Lyduvėnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.4000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.2353 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.2353 ha
Kitos žemės plotas: 0.1647 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 4140 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-04-21

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-04-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 11SK-928-(14.11.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (11.86 E) FV-182/3MŽP-15-(15.3.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.40 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.40 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.40 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gamtiniai
ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.40 ha
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https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1729080189&tnr=44&rnr=2163594&ntr=&doktipas=0 1/2

Elektroninio dokumento nuorašas



Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

TOMAS ŠIKARSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-04-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2415
2017-04-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-12
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 11SK-928-(14.11.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100631793
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-07-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019

m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 Nr. 770
Įregistravimo data: 2023-12-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14000 kv. m, nuo 2023-12-27

11.2. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635178

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-07-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019
m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 Nr. 770

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14000 kv. m, nuo 2023-12-27

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100634679

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-07-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019
m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 Nr. 443

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14000 kv. m, nuo 2023-12-27

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ROBERTA ŠIRVINSKIENĖ
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RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO UAB „INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS“ 

Nr.  

Raseiniai 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsniais, 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 16 

punktu: 

1. Į g a l i o j u  UAB „Inžinerinis projektavimas“, įmonės kodas 223973140, veikti Raseinių 

rajono savivaldybės administracijos vardu visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įskaitant 

valstybės ir savivaldybės įmones, įstaigas ir organizacijas, pagal 2025 m. gegužės 27 d. sutartį Nr. 

SR-463 rengiant bei derinant „Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas) (Lyduvėnų 

mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose projektavimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugos“  projektą. Įgaliojimas apima teisę pateikti prašymus, atsiimti 

parengtus dokumentus, pasirašyti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.  

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. įgaliojimas galioja visą 2025 m. gegužės 27 d. pasirašytos sutarties Nr. SR-463 

(„Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas) (Lyduvėnų mstl.) pritaikymas lankymui, 

įrengiant apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos“) galiojimo laikotarpį; 

2.2. šis potvarkis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas 

Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai). 

 

 

 

Savivaldybės meras   Arvydas Nekrošius 
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Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

Dėl įgaliojimų suteikimo UAB
"Inžinerinis projektavimas"

Potvarkis

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis
asmuo

Raseinių
rajono
savivaldybės
administracij
a

288740
810

V.Kudirkos
g. 5, 60150
Raseiniai

 Dokumento sudarymas

  Sudarymo data Parašai

2025-07-04 13:07:02

 Dokumento registracijos

  Registravimo
data

Dokumento
registracijos Nr.

Įmonės
(įstaigos)
kodas

Parašai

2025-07-04
13:06:31

M-449 0
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 Dokumento registracijos

  Registravimo
data

Dokumento
registracijos Nr.

Įmonės
(įstaigos)
kodas

Parašai

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis
padalinys

DVS sistema Nėra  

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

  El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio
dokumento
grupė

eDVS
pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC Elpako
v.20250618.1

 

 El. dokumento klasifikavimas

  Saugykla Parašai

 
 Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

2.6 E

 

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

   

Kilus techniniams nesklandumams, prašome kreiptis el. paštu eais.pagalba@archyvai.lt.

Jei įmanoma, prie laiško pridėkite ekrano nuotrauką (screenshot), kurioje matoma

klaida – tai padės greičiau identifikuoti ir išspręsti problemą.

2026 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
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· Parašai
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Pavadinimas: Dėl įgaliojimų suteikimo UAB "Inžinerinis projektavimas"
Rinkmena: Potvarkis dėl įgaliojimų suteikimo UAB Inžinerinis projektavimas.adoc (ADOC-V1.0,
GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai   Parašo informacija

Arvydas
Nekrošius,
Meras
(2025-07-
04
13:07:02)

  Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2025-07-04 13:07:02
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė: Arvydas Nekrošius
Pareigos: Meras
Struktūrinis padalinys: Raseinių rajono
savivaldybės mero tarnyba

Sertifikatas

Turėtojas: ARVYDAS NEKROŠIUS
Leidėjas: ADIC CA ECC
Galioja nuo 2025-02-26 iki 2030-02-25

Elementai pasirašyti parašu „Arvydas Nekrošius“

TURINYS
Potvarkis dėl įgaliojimų suteikimo UAB
Inžineri...

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: Dėl įgaliojimų
suteikimo...
Sudarytojai

Raseinių rajono savivaldybės
administracija. Ko...

Sudarymo data: 2025-07-04
Dokumento registracijos
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Elementai pasirašyti parašu „Arvydas Nekrošius“
Registravimo data: 2025-07-04.
Registracijos Nr...

Parašai
Pasirašymo data: 2025-07-04, Parašo
paskirtis: ...

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

   

Kilus techniniams nesklandumams, prašome kreiptis el. paštu eais.pagalba@archyvai.lt.

Jei įmanoma, prie laiško pridėkite ekrano nuotrauką (screenshot), kurioje matoma klaida – tai padės

greičiau identifikuoti ir išspręsti problemą.

2026 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
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Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64 Vilnius  
Tel.: , El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita:                       
LT 487180300042467752, Bankas: AB Šiaulių banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P E R Į G A L I O J I M A S 

2026-01-07 

Vilnius 

 

Remiantis Raseinių rajono savivaldybės administracijos  2025 m. liepos 4 d. Įgaliojimu Nr. 

Nr. M-449, perįgalioju UAB „Inžinerinis projektavimas“ (kodas – 223973140) Projektų rengimo 

skyriaus vadovą Joną Veignerį (atestato Nr. 36532), veikti Raseinių rajono savivaldybės 

administracijos (kodas – 288740810) vardu visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įskaitant 

valstybės ir savivaldybės įmones, įstaigas ir organizacijas, pagal 2025 m. gegužės 27 d. sutartį Nr. 

SR-463 rengiant bei derinant „Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas) (Lyduvėnų 

mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose projektavimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ projektą. Įgaliojimas apima teisę pateikti prašymus, 

atsiimti parengtus dokumentus, pasirašyti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

   

    

mailto:info@projektavimas.net
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Pavadinimas: 2026-01-07 J. Veigneris
Rinkmena: 2026-01-07 J. Veigneris.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

2026-01-07 J. Veigneris  

 Sudarytojai

  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis
asmuo

UAB
"Inžinerinis
projektavim
as"

223973
140

Panerių g.
64, Vilnius

 Dokumento sudarymas

  Sudarymo data Parašai

2026-01-07 13:27:08

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

  El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio
dokumento
grupė

eDVS
pavadinimas ir
versija

Parašai

ADOC-V1.0 GGeDOC Signa 2010
(1.3.0.v2023
1023-11764)
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· Turinys
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Pavadinimas: 2026-01-07 J. Veigneris
Rinkmena: 2026-01-07 J. Veigneris.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai   Parašo informacija

KAROLIS
MICKEVIČIUS,
Direktorius
(2026-01-07
13...

 

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2026-01-07 13:27:09
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) 

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė: KAROLIS MICKEVIČIUS
Pareigos: Direktorius
Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: KAROLIS MICKEVIČIUS
Leidėjas: RCSC IssuingCA
Galioja nuo 2024-08-26 iki 2026-05-25

Elementai pasirašyti parašu „KAROLIS MICKEVIČIUS“

TURINYS
2026-01-07 J. Veigneris.pdf

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: 2026-01-07 J.
Veigneris
Sudarytojai

UAB "Inžinerinis projektavimas". Kodas:
2239731...

Sudarymo data: 2026-01-07
Parašai

Pasirašymo data: 2026-01-07, Parašo
paskirtis: ...

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį
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Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Panerių g. 64 Vilnius 

Tel.: , El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita:                                                                               

LT 487180300042467752, Bankas: AB ,,Artea” bankas Viniaus filialas 
 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO 

2025-05-29 Nr. PV-1018 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis LR Statybos įstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), s k i r i u  Joną 

Veignerį (atestato Nr. 36532) projekto vadovu ir Ievą Leinartaitę-Gerliakienę (atestato Nr. A 1825), 

Kęstutį Micių (atestato Nr. 38380) ir Joną Veignerį (atestato Nr. 36531) projekto dalies vadovais šiam 

objektui: 

1. 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – 

kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 

 

 Į g a l i o j u  paskirtą objektui projekto vadovą pasirašyti statinio projektą įmonės 

vadovo vardu. 

 

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 03053

Apie įvykį praneškite telefonu

Skambinant iš užsienio 

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbtos leidinyje Valstybės žinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, įsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vėlesniais pakeitimais.

Draudimo grupė / Insurance group: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Draudimo rūšis / Insurance type: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Išdavimo data / Date: 2026-04-01Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2026-04-10 00:00 iki / to 2027-04-09 24:00

Draudėjas / Policyholder: UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas 223973140, Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius

Liudijimo tipas / Type of policy Pratęstas / Renewed

Taikoma teisė / Governing law Lietuvos Respublikos

Draudimo suma vienam draudžiamajam
įvykiui /

Besąlyginė išskaita kiekvienam
draudžiamajam įvykiui /

Draudimo suma visam laikotarpiui /

Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim

289.600,00 EUR 289.600,00 EUR 2.900,00 EUR

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą padarytą tretiesiems asmenims dėl netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jų dalys:  1) buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys
buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildomos sąlygos / Additional conditions

Bet kokie šiame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.
1. Draudikas ir draudėjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 11 punkte numatytas šalių
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.
2. Draudėjas pasirašydamas arba apmokėdamas draudimo sutartį, aiškiai ir vienareikšmiškai pareiškia, kad jam nėra pareikšti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dėl vykdomos veiklos, taip pat draudėjui nėra žinomos jokios aplinkybės dėl kurių gali būti pareikšti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos dėl
vykdomos veiklos. Šio pareiškimo atitikimas tikrovei yra esminė sąlyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti šią draudimo sutartį. Paaiškėjus, kad
šis pareiškimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sąlygų pažeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginė
prievolė, įskaitant prievolę mokėti draudimo išmoką.
3. Pagal šią draudimo sutartį bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. nr.
O3-225, 30 punktą, rizikos padidėjimu laikomi projektavimo darbai susiję su Tiltų ir/ar tunelių projektavimu; Branduolinių ir atominių statinių
projektavimu; Oro uostų projektavimu; Uostų, upių, užtvankų ir prieplaukų projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamyklų projektavimu; Kasyklų,
požeminių ar povandeninių darbų projektavimu.
Už šios draudimo sutarties sudarymą draudimo produktų platintojas/Draudiko darbuotojas iš Draudiko gaus komisinį atlygį, kuris yra sudedamoji
draudimo įmokos dalis.

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
offices or https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas: 223973140

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BIČKUS, tel. 068353593, 068353593, el. p.
andrius.bickus@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas
Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. 
info@compensa.lt

lapo Nr. 1 iš 2
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Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 03053

Apie įvykį praneškite telefonu

Skambinant iš užsienio 

Mokėtina suma / Total amount: 705,00 EUR
Draudimo įmoka / Insurance premium: 640,91 EUR*
Saugumo įnašas / Security contribution: 64,09 EUR Mokėjimai ir jų terminai / Payment terms and sums:

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis” prašome nurodyti: PCAD06 03053

* įskaitant tarpininkui mokamą komisinį atlygį

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM sąskaitai–faktūrai rekvizitus ir yra laikomas PVM
sąskaita–faktūra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as the VAT
invoice. Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).
Mokėjimą galite atlikti / Payment can be made to:
SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492
SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999
LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

Draudikas neužtikrins draudimo apsaugos, nemokės draudimo išmokų, neteiks kitų paslaugų pagal šią sutartį, jei tai prieštarauja bet kokioms tarptautinėms sankcijoms, draudimams ar apribojimams pagal Jungtinių
Tautų rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus ir kitus teisės aktus (su sąlyga, kad tai nepažeidžia
Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinės teisės). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose
that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or
the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

1. 2026-04-15 – 705,00 EUR

Skundų dėl draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginčų ne teisme nagrinėjimo tvarka pateikiama
atstovybėse ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of
the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative
offices or https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pardavimų departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS

Draudėjo (jo atstovo) Vardas, Pavardė, parašas (draudimo sutartį sudarant elektroninių ryšių priemonėmis, ji galioja be Draudėjo parašo)

UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS", įmonės kodas: 223973140

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
ANDRIUS BIČKUS, tel. 068353593, 068353593, el. p.
andrius.bickus@compensa.lt

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

/ Insurer:Draudikas / Policyholder:Draudėjas
Sumokėjimas pagal sutartį už draudimo paslaugas laikomas Draudėjo patvirtinimu, kad jis:
• susipažino su draudimo taisyklėmis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jų
turinys jam aiškus ir gavo jų kopiją;
• susipažino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;
• visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis pildomas) nurodyta
informacija yra tiksli ir teisinga;
• sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
https://www.compensa.lt

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100009653718

Tel. 19111
Tel. 
info@compensa.lt
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Įm. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Rygos g. 44-46, 05272 

Vilnius, Tel.: , , Faks: ,  

El.paštas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji sąskaita: LT 964010042400052000,  

Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100 

 

 

 

 

 

 

 

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

 

Pažymime, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 9 priedu, pateikiame licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašą, pagal 

projekto sudedamąsias dalis: 

 

1. Bendroji dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 365 Online; 

2. Sklypo plano - architektūrinė dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 

365 Online 

3. Konstrukcijų dalis – Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017, Office 365 Online; 

4. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis – „Sistela“ programinė įranga. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Direktorius Karolis Mickevičius  

   

    



Darbų teritorijos
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. , el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-08-26 14:14:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2163594

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-09-07

Raseinių r. sav., Lyduvėnai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Raseinių r. sav., Lyduvėnai
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Aprašymas / pastabos: Sklypo projektinis Nr. 1
Unikalus daikto numeris: 4400-4674-6421

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 7233/0001:103 Lyduvėnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.4000 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.2353 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 1.2353 ha
Kitos žemės plotas: 0.1647 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 33.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 4140 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-04-21

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-04-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 11SK-928-(14.11.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104453
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (11.86 E) FV-182/3MŽP-15-(15.3.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

TOMAS ŠIKARSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-04-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2415
2017-04-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-12
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4674-6421, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 11SK-928-(14.11.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, aštuntasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100631793
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-07-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019

m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 Nr. 770
Įregistravimo data: 2023-12-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14000 kv. m, nuo 2025-05-07

11.2. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635178

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-07-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019
m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 Nr. 770

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14000 kv. m, nuo 2025-05-07
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11.3. Teritorijos pavadinimas: Kraštovaizdžio draustiniai (V skyrius, dvidešimt antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100634679

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2019-07-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019
m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 770 Nr. 443

Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 14000 kv. m, nuo 2025-05-07

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ARŪNAS PARAPIJANKA
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2025 spalio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB  „Geoconsulting“  atliko  Lyduvėnų  geležinkelio  tilto  pritaikymas  lankymui,
įrengiant aikštelę/regyklą tilto orieigose Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav. statybos porojekto
sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 2 – iose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 8 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio
sudaro: augalinis (pdIV) sluoksnis, viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl)
nuogulos  ir  Grūdos  posvitės  limnoglacialiniai  (lgIIIgr)  dariniai.  Tyrimų  metu  gruntinis
vandeningas horizontas iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas. 

Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos interpretaciją,  išskirti  9  inžineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS). Pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. Įvadas 

UAB  „Geoconsulting“  atliko  Lyduvėnų  geležinkelio  tilto  pritaikymas  lankymui,
įrengiant aikštelę/regyklą tilto orieigose Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav. statybos porojekto
sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra,
projektuojamo  objekto, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas:  UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS"

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6152601 442011

2 6152601 442036

3 6152577 442037

4 6152578 442012

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti šių metų spalio mėn. 07 dieną. Darbų vykdytojai:
 Inž. geologas Tomas Skara – lauko darbai;
 Inž. hidrogeologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;

UAB "Geoconsulting" tel.: , el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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 Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;
 Inž.  geologė  I.  Lekstutytė  –  tyrimų  medžiagos  interpretacija  ir  ataskaitos

paruošimas.

Tyrimų metu 2 – iose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 8 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1).

Lauko darbų metu išskirti  gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu,  o   klasifikuoti  remiantis  LST EN ISO 14688-2:2018 [3]  standartu  ir  Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie  Aplinkos  ministerijos direktoriaus  2019  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  1-175  „Dėl
Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“[7]. 

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. Darbų metodika

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S241361 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniame priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm)  su
intervalu  uždaro  tipo  gruntotraukio  panaudojimu.  Gręžimas  vykdytas  1  –  2m ilgio  reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių  tipų,  dažniausiai  nusakančių  pagrindines  geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,
žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas
organiniam gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai

Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.
Bandymų rezultatų suvestinė pateikta 3 lentelėje, bandymų protokolai 6 tekstiniame priede.
Atsižvelgiant  į  pirminės  atpažinties  metu  nustatytą  grunto  tipą,  parinkti  atitinkami  tyrimų
metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis); 
(Pastaba: labai rupiems gruntams neatliekama)

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis);
 gamtinis, takumo ir plastiškumo drėgnis (molis).

Ataskaitos paruošimas
UAB "Geoconsulting" tel.: , el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt
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Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-5]  bei
rekomendacijomis  [6].  Naudota  programinė įranga GME CPTask  v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio  vertę  gruntai  skirstomi  į  skirtingos fizinės  būklės sluoksnius  (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [6],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis (γ) apskaičiuojamas:

γ = ρ*g [kN/m3];

g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s2];

2. Vidinės trinties kampas     skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams) [5]: priedas D.

3. Bendrųjų deformacijų modulis Eo  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui Eo = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui Eo = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui             Eo = 7,8 qc
0,71;

Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, Eo = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,                         Eo = 12,0 qc
0,8.

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui Eo = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastiškam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui Eo = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) Eo = 8,2 qc-3,1;

Pastaba: formulėse naudojama minimali charakteringa kūginio stiprio vertė qckmin.

3. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą
Gamtinės  sąlygos

Tyrimų sklypas yra pietinėje Lyduvėnų miestelio dalyje, Raseinių rajono savivaldybėje.
Geomorfologiniu  požiūriu  tyrinėta  teritorija  priklauso  paskutiniojo  apledėjimo  Žemačių  -
Kuršo srityje esančiam rytų Žemaičių plynaukštės rajono, Padubysio apskalautos moreninės
lygumos mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 98,0–102,3m. 

Tyrimų  plotas  yra  keliuose  reljefo  genetiniuose  tipuose.  Teritorijoje  technogeninio
reljefo  pokyčių  neaptikta.  Žemės  paviršiaus  nuolydis  neviršija  10°.  Sklype  erozinių,
termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir
eroduojamų krantų > 100m. 
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4. Geologinė sandara

Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio sudaro: augalinis (pdIV) sluoksnis, viršutinio
pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos ir Grūdos posvitės limnoglacialiniai
(lgIIIgr) dariniai.

Augalinį sluoksnį (pdIV) sudaro:  dirvožemis (Hu), tamsiai rudas. Kompleksas išskirtas
tik ties tyrimo aplinka Nr. 1, o jo storis 0,2m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialines (gIIIbl) nuogulas sudaro: smėlingas
mažo plastiškumo molis – dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
su smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas visame tirtame plote. Jo storis siekia 0,9–1,0m.

Viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinius (lgIIIgr) darinius sudaro:

• dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas;

• vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu ir
dulkio intarpais.

Kompleksas  pasiektas  visoje  tirtoje  aplinkoje,  o  jo  padas  gręžiniais  iki  6,0m gylio
nebuvo pasiektas. Ištirto komplekso storis gręžiniuose siekia 4,9–5,0m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti,  kad ties tyrimo aplinka Nr.  1 viršutinį
sluoksnį iki  0,2m gylio sudaro dirvožemis, o tyrimų aplinkoje Nr. 2 nuo žemės paviršiaus iš
karto prasideda glacialiniai dariniai. Tyrimų teritorijoje yra išskirti 3 litologinio grunto tipai.
Sąlygiškai  silpnų  sluoksnių  neaptikta.  Pjūvyje  paplitę  įkypi  sluoksniai  ir  tarpsluoksniai.
Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta.

5. Hidrogeologinės sąlygos

Tyrimų teritorijos ribose gruntinis vandeningas sluoksnis gręžiniais iki 6,0m gylio nuo
žemės paviršiaus (93,5–96,0m abs. a.) nebuvo pasiektas. 

Tyrimų  teritorijos  viršutinėje  dalyje  esanti  molinga  storymė  veikia  kaip  lokali
vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų laikotarpio reljefo pažemėjimuose
kaupsis paviršinis vanduo.

Požeminį vandenį drenuoja už 430m į rytus nuo tirto ploto tekanti Dubysos upė.
Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir pakilęs požeminis

vanduo. Statybų duobėje, iškasose vandeniu prisotintų gruntų sienelės tikėtina nebus stabilios
(įgrius ir panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai
Atlikus lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos  interpretaciją,  išskirti  9  inžineriniai

geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.
IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1 Dirvožemis (Hu), tamsiai rudas. Sluoksnis išskirtas tik ties tyrimo aplinka Nr. 1, o jo
storis 0,2m.

IGS 2
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  –  dulkis  moreninis  (saClL-SiL),  rudas,  su
žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  su  smėlio  tarpsluoksniais,  vidutinio  stiprumo.  Šis
sluoksnis slūgso visoje tirtoje aplinkoje. Jo storis gręžiniuose 0,4–1,0m.

IGS 3
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  –  dulkis  moreninis  (saClL-SiL),  rudas,  su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, su smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus. Sluoksnis slūgso
Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 0,7m.

IGS 4 Dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir  rudas,  drėgnas,  vidutinio  tankumo.
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Sluoksnis išskirtas visame tirtame plote. Jo storis siekia 0,3–0,7m.

IGS 5 Dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir  rudas,  drėgnas,  tankus.  Sluoksnis
išskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 0,8m.

IGS 6
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas, labai tankus. Sluoksnis
išskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo padas gręžiniu iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas.
Ištirto sluoksnio stori siekia 3,4m.

IGS 7
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu
ir dulkio intarpais, vidutinio stiprumo. Sluoksnis slūgso Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o jo
storis siekia 0,4m.

IGS 8
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu
ir dulkio intarpais, stiprus. Sluoksnis slūgso Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia
3,9m.

IGS 9
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu
ir dulkio intarpais, labai stiprus. Sluoksnis susiklostęs tik ties tyrimo aplinka Nr. 2.
Jo padas gręžiniu iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas, o jo storis siekia 0,4m.
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7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių 

savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.
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n S w, %

1 Hu pd IV Hu - - - - Netinkamas pagrindui

2
Cl-Si g III bl

saClL-SiL 1,3 141 0,78 1,2 21,2 2,16* 2,68* 15,8* 19,8* 13,4* 6,4* 0,37* - 12,0

3 saClL-SiL 6,6 51 1,54 6,2 21,9 2,23* 2,68* 12,4* 19,1* 12,2* 6,9* 0,03* - 51,7

4

Sa

lg III gr

siSa 7,7 92 2,49 7,2 - - 2,66* 8,3* - - - - 35-37 31,6

5 siSa 18,8 71 2,36 18,4 - - 2,66* 4,7* - - - - 37-40 61,6

6 siSa 30,5 271 5,43 29,9 - - 2,66* 5,3* - - - - 40-42 87,0

7

Cl

ClM 2,1 26 0,50 2,0 20,0 2,04* 2,72* 22,9* 36,8* 21,4* 15,4* 0,10* - 14,0

8 ClM 3,7 111 0,35 3,6 20,2 2,06* 2,72* 24,0* 39,8* 22,8* 17,0* 0,07* - 25,2

9 ClM 6,0 21 0,57 5,8 20,5 2,09* 2,72* 21,7* 35,8* 19,1* 16,7* 0,16* - 40,6

* - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai

IGS 
Nr.

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qc, MPa qckmin, 

MPa γ, kN/m3 ρ, 
Mg/m³

ρs, 
Mg/m³ wL, % wP, % IP, % IL, vnt.d. ', ° Eo, 

Mpa
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8. Geologiniai procesai ir reiškiniai
Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant

ir eksploatuojant statinius nebuvo pastebėta. 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. Išvados ir rekomendacijos

1. Tyrimų sklypas yra pietinėje Lyduvėnų miestelio dalyje, Raseinių rajono savivaldybėje.
Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemačių -
Kuršo  srityje  esančiam  rytų  Žemaičių  plynaukštės  rajono,  Padubysio  apskalautos
moreninės lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 98,0–102,3m.  

3. Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio sudaro: augalinis (pdIV) sluoksnis, viršutinio
pleistoceno  Baltijos  posvitės  glacialinės  (gIIIbl)  nuogulos  ir  Grūdos  posvitės
limnoglacialiniai (lgIIIgr) dariniai.

4. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir eksploatuojant statinius nebuvo pastebėta. 

5. Tyrimų teritorijos ribose gruntinis vandeningas sluoksnis gręžiniais iki 6,0m gylio nuo
žemės paviršiaus (93,5–96,0m abs. a.) nebuvo pasiektas. 

6. Tyrimų  teritorijos  viršutinėje  dalyje  esanti  molinga  storymė  veikia  kaip  lokali
vandenspara.  Pavasarinių  polaidžių  metu  ir  drėgnuoju  metų  laikotarpio  reljefo
pažemėjimuose kaupsis paviršinis vanduo.

7. Požeminį vandenį drenuoja už 430m į rytus nuo tirto ploto tekanti Dubysos upė.
8. Statybos metu  iškasose  ir  gręžiniuose  kaupsis  paviršinis  kritulių  ir  pakilęs  požeminis

vanduo.  Statybų  duobėje,  iškasose  vandeniu  prisotintų  gruntų  sienelės  tikėtina  nebus
stabilios (įgrius ir panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

9. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis
priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).

10. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  vertės  pateiktos  ataskaitos  7
skyriuje (3 lentelė).

11. Tyrimų sklype išskirtas IG sluoksnis Nr. 1 yra netinkamas projektuojamo statinio polinių
ir juostinių pamatų pagrindui.

12. Teritorijoje esantys dulkingi gruntai bei dulkiai galimai yra tiksotropiški, tai yra galimai
jautrūs  dinaminiams  poveikiams.  Juos  paveikus  dinamine  jėga  jie  gali  praskysti  bei
prarasti nustatytas fizikines ir mechanines savybes.

13. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos,
būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė   I. Lekstutytė
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4 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6152591 442018 102,0

2 6152589 442028 99,5
Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07. 
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2025 spalio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
ID – tankumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2

E –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
– vidinės trinties kampas, laipsniai
cu – nedrenuotas kerpamasis stipris, kPa
OCR – pertankinimo koeficientas
Org.– organinės medžiagos priemaiša, %
qc – kūginis stipris, MPa

qkcmin – minimali charakteringa kūginio stiprio vertė, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru                                                                         
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Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema
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Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361
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Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S 

pa
do

gy
lis

, m

IG
S 

st
or

is
, m

IG
S 

pa
do

ab
s.

 a
., 

m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginys

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: ,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

 Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui, įrengiant
apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose
Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav.

          1:100

          102.0

 442018

6152591

      2025.10.07

Gr. 1

1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

0 5 10 15 20 25 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Augalinis sluoksnis (Hu): dirvožemis, tamsiai rudas pd IV10.20.2 101.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis - dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su
smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo

20.40.6 101.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis - dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su
smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus

g III bl
30.51.1 100.9

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, vidutinio tankumo

lg III gr

40.7
1.8 100.2

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, labai tankus

61.3

3.1 98.9
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, tankus 50.8

3.9 98.1
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, labai tankus

62.1

6.0 96.0
PRASIGRĘŽTA PRASIGRĘŽTA PRASIGRĘŽTA

--
501.3

1186.6

1318.4

41625.5

31718.8

62734.5



1.0 1.0

2.0 2.0

3.0 3.0

4.0 4.0

5.0 5.0

6.0 6.0

0 5 10 15 20 25 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 2 4 6 8 10

Smėlingas mažo plastiškumo molis - dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su
smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo g III bl21.0

1.0 98.5
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, vidutinio tankumo

40.31.3 98.2

Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai
rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais,
vidutinio stiprumo

70.41.7 97.8

Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai
rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais,
stiprus

lg III gr83.9

5.6 93.9
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai
rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais,
pade su smėlio tarpsluoksniu, labai stiprus

90.46.0 93.5

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis
Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S 

pa
do

gy
lis

, m

IG
S 

st
or

is
, m

IG
S 

pa
do

ab
s.

 a
., 

m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginys

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: ,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:

G
yl

is
, m Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

 Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui, įrengiant
apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose
Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav.

          1:100

          99.5

 442028

6152589

      2025.10.07

Gr. 2

331.4

935.2

682.1

1883.7

1896.0



Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

GVG  3.37

grunto mėginys ir jo nr.

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018, LST EN ISO 14688-2: 2018) II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

Augalinis sluoksnispd IV - stratigrafinė

III. Ribos

- litologinė

- gruntinio vandens lygio

- IGS pado (kraigo)

2
Smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
su smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo
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Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7233/0001:103
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Raseinių rajono sav., Raseinių r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Taip, Dubysos vidurupis ir žemupys (1000000000080), Dubysos regioninis parkas (0700000000015)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniais.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniais.

Elektroninio dokumento nuorašas
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6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nėra
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kitos paskirties Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7233/0001:103
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Raseinių rajono sav., Raseinių r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Taip, Dubysos vidurupis ir žemupys (1000000000080), Dubysos regioninis parkas (0700000000015)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniais.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniais.
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6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Vadovautis teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Vadovautis
teisės aktų reikalavimais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nėra
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Raseinių rajono savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Aikštelė
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-4674-6421
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7233/0001:103
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Lyduvėnai
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Taip, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis (427), Dubysos regioninis parkas (952)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Apžvalgos aikštelė
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-4674-6421
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 7233/0001:103
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Lyduvėnai
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Taip, Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis (427), Dubysos regioninis parkas (952)
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai),
Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas
Numeris SR2025-120-PP Parengimo metai  2025
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau – BIM) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų
pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme) Ne
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Taip
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Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Ne

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
Raseinių rajono savivaldybė, 111104453, Kitos paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Aikštelė,
Nesudėtingasis, 7233/0001:103,  Nėra , Raseinių rajono sav., Šiluvos sen., Lyduvėnai; Kitos paskirties
(Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Apžvalgos aikštelė, Neypatingasis, 7233/0001:103,  Nėra , Raseinių
rajono sav., Šiluvos sen., Lyduvėnai
Kontaktinė informacija
El. p. savivaldybe@raseiniai.lt, tel. 
 

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Inžinerinis projektavimas", 223973140
 

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Jonas Veigneris
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 36532
Galioja nuo 2022-03-24 Galioja iki Nėra
 
Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Nėra

 

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama
pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų
dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos
pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį
nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią,
kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

_________________

 
 
 
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370,
buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų
tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas
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duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų
įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių
nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. ( , el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
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Projekto dalių tarpusavio suderinamumas 

 

Projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti 

inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas“ dalių vadovų 

suderinimas: 

 

 

1. Bendroji dalis – PV Jonas Veigneris (atest. nr. 36532); 

2. Sklypo plano - architektūrinė dalis – PDV Jonas Veigneris (atest. nr. 36531), PDV Ieva 

Leinartaitė-Gerliakienė (atest. nr. A 1825); 

3. Konstrukcijų dalis – PDV Kęstutis Micius (atest. nr. 38380); 

4. Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis – PDV Jonas Veigneris (atest. nr. 

36531). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas Jonas Veigneris  

    

    



Biudžetinė įstaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (0 428)  79 555,

el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810.

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos elektroninio pristatymo 

dėžutė - 288740810.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“

Panerių g. 64, 03160 Vilnius

el.p.: info@projektavimas.net

Nr.

DĖL EKSPERTIZĖS PASTABŲ

Raseinių rajono savivaldybės administracija iš projektuotojo gavo projekto Nr. SR2025-

120-PP „Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inžinerinių statinių grupė – kiti

inžineriniai statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. sav., statybos projektas“ ekspertizės pastabas ir teikia

į jas atsakymus.

Atsakymas į pastabas Nr. 2.3, 2.6 ir Nr. 2.7:

Projektiniai sprendiniai papildomai įvertinti vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių

prieinamumas“, ISO 21542:2011, universalaus dizaino principais bei teritorijai taikomais saugomų

teritorijų apsaugos reikalavimais. Projektuojama apžvalgos aikštelė yra Lyduvėnų geležinkelio tilto

lankymo infrastruktūros dalis, todėl prieinamumas turi būti vertinamas visame lankytojo judėjimo

maršrute nuo atvykimo vietos iki pagrindinio lankymo objekto, o ne tik projektuojamos aikštelės

ribose. Šiuo metu į projektuojamą teritoriją galima patekti tik dviem būdais: atvykus į kitą Lyduvėnų

geležinkelio tilto pusę ir pėsčiomis einant per visą tiltą; atvykus į Dubysos slėnio apačią ir kylant

esamais stačiais laiptais bei reljefo sąlygotais pėsčiųjų maršrutais. Nei vienas iš šių maršrutų nėra

pritaikytas asmenims su judėjimo negalia. Vadovaujantis Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos

direktoriaus 2023 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-102, Lyduvėnų geležinkelio tiltas nėra pritaikytas

žmonių su negalia vežimėliams, vaikų ir kūdikių vežimėliams. Tuo pačiu alternatyvus patekimas į

projektuojamą teritoriją vyksta stačiais laiptais ir sudėtingo reljefo trasomis, kurios taip pat nėra

pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia. Todėl objektyviai nėra nė vieno maršruto, kuriuo asmuo

su judėjimo negalia galėtų savarankiškai ir saugiai pasiekti projektuojamą apžvalgos aikštelę bei

pagrindinį lankymo objektą. Vadovaujantis universalaus dizaino principais, prieinamumas turi būti

užtikrinamas visoje judėjimo grandinėje nuo atvykimo vietos iki galutinio lankymo objekto. Atskirų

prieinamumo elementų įrengimas tik projektuojamos aikštelės teritorijoje nesukurtų realaus

prieinamumo, nes pagrindinės fizinės kliūtys išlieka visose patekimo trasose. Tokie sprendiniai būtų

formalūs, nesudarytų galimybės naudotis objektu pagal paskirtį ir sudarytų klaidingą įspūdį, kad

objektas yra pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia.

Papildomai pažymėtina, kad žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4674-6421) patenka į

Buveinių apsaugai svarbią teritoriją „Dubysos vidurupis ir žemupys“ (LTRAS0002), kurioje

identifikuota Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė 6210 Stepinės pievos. Šios buveinės

apsaugos tikslas yra išsaugoti natūralią augaliją, dirvožemio struktūrą ir buveinės vientisumą. Naujų

pėsčiųjų takų, pandusų ar kitos prieinamumo infrastruktūros įrengimas pareikalautų tiesioginės

intervencijos į saugomą buveinę, augalinės dangos pažeidimo, dirvožemio struktūros keitimo bei

papildomo antropogeninio poveikio Natura 2000 teritorijoje. Tokie sprendiniai turėtų būti vertinami
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pagal Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar

potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo reikalavimus.

Svarbu pažymėti, kad net ir įrengus naują žmonėms su judėjimo negalia pritaikytą taką

projektuojamos apžvalgos aikštelės prieigose, prieinamumas nebūtų užtikrintas, nes galutinis

lankymo objektas – Lyduvėnų geležinkelio tiltas – pagal galiojančias lankymo taisykles nėra

pritaikytas žmonių su negalia vežimėliams, o alternatyvus patekimas vyksta stačiais laiptais. Todėl

papildoma intervencija į Natura 2000 teritoriją ir Europos Bendrijos svarbos buveinę nesukurtų

realios prieinamumo naudos ir neatitiktų proporcingumo principo.

Taip pat pažymėtina, kad projekto sprendiniai įgyvendinami pagal finansavimo sutartį Nr.

SR-179, pasirašytą 2026-03-24 su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektavimo

užduotyje ir finansavimo sutartyje nėra numatytas naujų pritaikytų pėsčiųjų takų, pandusų, liftų,

keltuvų ar kitų inžinerinių sprendinių įrengimas visame maršrute iki Lyduvėnų geležinkelio tilto.

Tokių sprendinių įrengimas reikštų esminį projekto apimties keitimą.

Dėl taktilinių dangų pažymėtina, kad projektuojamas objektas neturi sudėtingų kryžminių

judėjimo srautų, transporto ir pėsčiųjų konfliktinių zonų ar kitų orientavimą apsunkinančių situacijų.

Judėjimo kryptis yra aiški ir vienareikšmė, todėl taktilinių vedimo sistemų įrengimas nelaikytinas

būtinu sprendiniu.

Tuo pačiu projektu numatomos priemonės žmonėms su regėjimo negalia. Prie apžvalgos

aikštelės numatoma įrengti informacinį stendą su kontrastingu informacijos pateikimu, reljefiniais

elementais ir informacija Brailio raštu. Taip pat numatomi kontrastingi kitų svarbių elementų

žymėjimai, gerinantys orientavimąsi ir informacijos prieinamumą regėjimo negalią turintiems

lankytojams.

Atsižvelgiant į tai, kad:

 Lyduvėnų geležinkelio tiltas nėra pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia;

 abu patekimo į objektą maršrutai nėra pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia;

 nėra galimybės užtikrinti nepertraukiamos prieinamos judėjimo grandinės iki

pagrindinio lankymo objekto;

 teritorija patenka į Natura 2000 teritoriją, kurioje saugoma Europos Bendrijos svarbos

6210 Stepinių pievų buveinė;

 papildomos infrastruktūros įrengimas reikštų intervenciją į saugomą buveinę, tačiau

nesukurtų realaus prieinamumo rezultato;

 tokių sprendinių įrengimas nėra numatytas projekto finansavimo ir projektavimo

apimtyje,

projektuojamoje teritorijoje nenumatomi atskiri žmonėms su judėjimo negalia skirti takai ar

kiti pavieniai infrastruktūros elementai, kadangi jie nesukurtų realaus objekto prieinamumo,

neatitiktų universalaus dizaino ir proporcingumo principų bei pareikalautų nepagrįstos intervencijos į

 Natura 2000 teritorijoje saugomą Europos Bendrijos svarbos buveinę.

Administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas

Roberta Širvinskienė, (0 614) 36 229, roberta.sirvinskiene@raseiniai.lt
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ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA
Biudžetinė įstaiga, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., LT-88324 Telšių r., tel. ( , 

el. p. zemaitija@saugoma.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109002, PVM mokėtojo kodas 
LT100015575412.

UAB „Inžinerinis projektavimas“
teikiama el. paštu: info@projektavimas.net

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR 
POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: „Kitos paskirties inžinerinio statinio – 
apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. 
savivaldybėje, supaprastintas statybos projektas“

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): Raseinių rajono savivaldybės 
administracija, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseinių r. sav., tel. Nr. , el. p.: 
savivaldybe@raseiniai.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: 
projektuotojas UAB „Inžinerinis projektavimas“, įmonės kodas – 223973140, Žemynos g. 
43-42, LT-06128, Vilnius. Projekto vadovas J. Veigneris, tel. Nr. tel. , el. p.: 
info@projektavimas.net.  

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo 
nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės (nurodomos rūšys ir/ar buveinės, 
kurioms išsaugoti šios teritorijos yra paskelbtos): Dubysos vidurupis ir žemupys 
(LTRAS0002) – vietovė, atitinkanti buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus 
(toliau – BAST), kurioje saugomos Europos bendrijos (EB) svarbos natūralios buveinės ir 
rūšys: 6120 Karbonatinių smėlynų pievos, 6210 Stepinės pievos, 6270 Rūšių turtingi 
smilgynai, 6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 
Šienaujamos mezofitų pievos, 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, 7220 Šaltiniai 
su besiformuojančiais tufais, 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 Žolių turtingi eglynai, 
9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų, 9160 Skroblynai, 9180 Griovų ir šlaitų 
miškai, 91E0 Aliuviniai miškai, 91F0 Paupių guobynai, Baltijos lašiša, kartuolė, mažoji 
nėgė, ovalioji geldutė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, pleištinė skėtė, ūdra, 
kraujalakinis melsvys, dvijuostė nendriadusė.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: statybos metu planuojama įrengti 
kitą inžinerinį statinį – apžvalgos aikštelę, orientuotą į Kultūros vertybių registre registruotą 
Lyduvėnų geležinkelio tiltą (kodas – 2288). Suformuotas žemės sklypas (Nr. 4400-4674-
6421), priklausantis Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdomas Raseinių rajono 
savivaldybės. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita. Žemės sklypo 
naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos. Statybos darbų metu planuojama įrengti ~ 100 

2025-11-           Nr. 

Į  2025-11-12        Nr. prašymas
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m² skelto granito trinkelių dangos aikštelę, kuri iš šlaito pusės apribota g/b atramine 
sienute. Prie granito trinkelių dangos aikštelės planuojama įrengti metalinės laikančiosios 
konstrukcijos apžvalgos aikštelę ant g/b polinės atramos, aikštelės danga numatoma iš 
cinkuoto metalo grotelių su kiaurymėmis. Apžvalgos aikštelėje numatomi įrengti metaliniai 
turėklai. Baigus statybos darbus pažeisti dirvožemio plotai rekultivuojami užpilant 
dirvožemio sluoksniu.
Numatomos šios priemonės neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijai prevencijai vykdyti,
poveikiui sumažinti ar kompensuoti:
1) Atliekant statybos darbus bus laikomasi aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet 
koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. 
Statybvietėje bus paruoštas švarus smėlis, sorbentas, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno 
plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Naudojama 
technika atitiks jai keliamus reikalavimus.
2) Darbų atlikimui bus naudojami esamos gatvės, keliai, privažiavimai. Naujų kelių įrengti
neplanuojama.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms: nėra, nes:
1. Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma esamos infrastruktūros vietoje,
rekreacijai naudojamoje teritorijoje, todėl veikos elementų galinčių sunaikinti natūralias
buveines nėra.
2. Dubysos regioninio parko planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planai), patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 770 „Dėl Dubysos
regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo“) pagal
tvarkymo plano sprendinius teritorijoje numatyta apžvalgos bokšto statyba, įrengiant
apžvalgos aikštelę - regyklą.
3. Renkantis kitas alternatyvas, turėtų būti kertami saugotini želdiniai, sumažėtų
Lyduvėnų geležinkelio tilto apžvelgiamumas, estetinis regyklos įsiliejimas į supančią
aplinką.
4. Žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-4674-6421) patenka į Buveinių apsaugai svarbią
teritoriją Dubysos vidurupis ir žemupys LTRAS0002 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2024 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-213 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. D1-317 „Dėl buveinių apsaugai svarbių
teritorijų nustatymo“ pakeitimo“), kurioje yra išskirta natūralių pievų buveinė – 6210
Stepinės pievos. PŪV ribojasi ar labai maža apimtimi patenka į buveinės ribas, todėl
grėsmės dėl buveinės sunaikinimo nėra.
5. Remiantis saugomų rūšių informacine sistema (SRIS) PŪV sklype ir jų gretimybėse
nebuvo užfiksuoti jokie saugomų rūšių stebėjimo atvejai.
6. Įgyvendinant Projektą, bus laikomasi numatytų priemonių galimam neigiamam
poveikiui išvengti.
Atsižvelgiant į tai ir Projekto sprendinių mastą ir pobūdį, aspektų, galinčių sukelti
reikšmingas neigiamas pasekmes BAST saugomoms vertybėms, nenustatyta.

Išvada: Projekto įgyvendinimas negali sukelti reikšmingų neigiamų pasekmių „Natura
2000“ teritorijoje saugomoms EB svarbos vertybėms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti
planuojamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.



Pastaba. Rekultivuojant teritoriją, pažaidas palikti savaiminiam atsikūrimui ant jų
paskleidžiant žolynus iš gretimai nušienautų pievos plotų. Žolynai šienaujami rugpjūčio
mėnesį. Neįsėti pirktinių žolių mišinių (taip būtų išvengta pokyčių augalijoje). Gretima
PŪV teritorija yra vertinga kaip natūralios pievos, kylanti grėsmė gamtinėms vertybėms
– užaugimas medžiais ir krūmais. Galima kompensacinė priemonė – medžių ir krūmų
iškirtimas pievinėse buveinėse. Teritorijoje galima palikti stambesnius medžius
ir krūmus, bet jų padengimas turi būti ne daugiau 10 % pievų ploto.

Ši reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nesuteikia teisės vykdyti planuojamą 
veiklą. Dėl planuojamos ūkinės veiklos derinimo prašome kreiptis į kompetentingas 
institucijas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 
14 straipsniu, šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti 
skundžiamas Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai (Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių 
sen., 88324 Telšių r.) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos sky-
riui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio 
teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai), arba per Lietuvos teismų elektroninių 
paslaugų portalą https://e.teismas.lt)  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas              Vygantas Kilčauskas

Vyr. specialistas Vaidas Greičius, tel. Nr. , el. p.  vaidas.greicius@saugo-
ma.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 306109002, Dumbrių g. 3,
Ožtakių k., LT-88324 Telšių r.

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO
POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA
2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-11-26 Nr. S-2427
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Nerijus Gudmonas, Pavaduojantis BĮAS vedėją D. Triaušį,

Biologinės įvairovės apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas NERIJUS GUDMONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-11-26 12:38:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-24 10:48:23 – 2027-08-23 23:59:59
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ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
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dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.85.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
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ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen., LT-88324 Telšių r., tel. ( , el. p. 

zemaitija@saugoma.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109002. PVM kodas LT100015575412.

Raseinių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir teritorijų 
planavimo skyriui
2026-04-     Nr. S-

Į 2026-04-13 Nr.  CP-28-260413-00116

Teikiama per „Infostatyba“

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRITARIMO

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija išnagrinėjo ir pritaria „Kitos paskirties

inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai),

Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14

straipsniu, šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti

skundžiamas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio

g. 25, 10312 Vilnius) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui

(Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio

teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai), arba per Lietuvos teismų elektroninių

paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus Mindaugas Balčiūnas

K. Šiaulys, tel. nr. ( , el. p. kazys.siaulys@saugoma.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:zemaitija@saugoma.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRITARIMO

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-04-22T13:57:24.022+03:00, S-689

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo paskirtis Suderinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Darius Ramančionis, Kraštovaizdžio apsaugos 

skyriaus vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-22T11:36:18.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2029-05-06T23:59:59+03:00

Parašas #2

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Mindaugas Balčiūnas, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-22T11:37:33.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-04-22T11:37:46+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2027-07-06T23:59:59+03:00

Parašas #3

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir DBSIS, -



pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-22T13:57:24.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2 

VI Registru Centras - i.k. 124110246 

LT

Sertifikato galiojimo laikas 2028-05-15T11:31:08+03:00

Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 

elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.90.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 

2026-04-28 09:36:44



Biudžetinė įstaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (0 428)  79 555,

el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810.

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos elektroninio pristatymo 

dėžutė - 288740810.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“

Panerių g. 64, 03160 Vilnius

el.p.: info@projektavimas.net

Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Raseinių rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „Inžinerinis

projektavimas“ pateiktam peržiūrėti statybos projekto Nr. SR2025-120-PP „Kitos paskirties

inžinerinio statinio-apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės-kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose,

Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas“ projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas

Roberta Širvinskienė, (0 614) 36 229, roberta.sirvinskiene@raseiniai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Raseinių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pritarimo projektiniams sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-04-03 Nr. (5.18 Mr) R5-1058

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB "Inžinerinis projektavimas"

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Kęstutis Užemeckas Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-03 11:10

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Raimonda Petraitienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-04-03 11:23

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-02-24 15:44 - 2028-02-23 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260331.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-03)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2026-04-03 nuorašą suformavo Raimonda Petraitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-04-03 Dokumentų valdymo sistema

„Kontora“



Biudžetinė įstaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (0 428)  79 555,

el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288740810.

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo informacinės sistemos elektroninio pristatymo 

dėžutė - 288740810.

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“

Panerių g. 64, 03160 Vilnius

el.p.: info@projektavimas.net

Nr.

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI

Raseinių rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi projektuotojo UAB „Inžinerinis

projektavimas“ parengtą statybos projektą Nr. SR2025-120-PP „Kitos paskirties inžinerinio statinio

– apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r.

savivaldybėje, statybos projektas“, pritaria projektui ir jame numatytiems projektiniams

sprendiniams.

Administracijos direktorius Kęstutis Užemeckas

Roberta Širvinskienė, (0 614) 36 229, roberta.sirvinskiene@raseiniai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Raseinių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl pritarimo projektui

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-06-02 Nr. (5.18 Mr) R5-1820

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB "Inžinerinis projektavimas"

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Kęstutis Užemeckas Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-06-02 11:52

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Raimonda Petraitienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-06-02 13:07

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-02-24 15:44 - 2028-02-23 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260530.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2026-06-02 nuorašą suformavo Raimonda Petraitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-06-02 Dokumentų valdymo sistema

„Deka Office“


