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SR2025-120-TDP-SK-BSZ 

Laida: 0 
 

 BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida 
Dokumento Pavadinimas Pastabos 

SR2025-120-TDP-SK-BSZ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis   

SR2025-120-TDP-SK-AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

SR2025-120-TDP-SK-TS 1 0 Techninės specifikacijos  

SR2025-120-TDP-SK-SZ 1 0 Sanaudų kiekių žiniaraštis  

 1  Priedai (techninės 
specifikacijos, skaičiavimų 
ataskaita, kvalifikacijos atestatai 
ir kt.) 

 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

Pasta

bos 

SR2025-120-TDP-SK-3D 1 0 KONSTRUKCIJŲ 3D VAIZDAS M 1:50  

SR2025-120-TDP-SK-VZ-01 1 0 VAIZDAI M 1:50  

SR2025-120-TDP-SK-PK-1 1 0 POLIŲ KOORDINATĖS M 1:100  

SR2025-120-TDP-SK-GP-1 1 0 Gręžtinis polis GP-1 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-GP-2 1 0 Gręžtinis polis GP-2 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-AS-1 1 0 Atraminė siena M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-GL-1 1 0 Galvena GL-1 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-KOL-01 1 0 KOLONA KOL-01  M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MK-01 1 0 KOLONA MK-01  M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-01 1 0 SIJA MS-01 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-02 1 0 SIJA MS-02 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-03 1 0 SIJA MS-03 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-04 1 0 SIJA MS-04 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-05 1 0 SIJA MS-05 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-06 1 0 SIJA MS-06 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-07 1 0 SIJA MS-07 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-08 1 0 SIJA MS-08 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-09 1 0 SIJA MS-09 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-10 1 0 SIJA MS-10 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-11 1 0 SIJA MS-11 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-12 1 0 SIJA MS-12 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-13 1 0 SIJA MS-13 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-14 1 0 SIJA MS-14 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-15 1 0 SIJA MS-15 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-16 1 0 SIJA MS-16 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-17 1 0 SIJA MS-17 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-18 1 0 SIJA MS-18 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-MS-19 1 0 SIJA MS-19 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-MS-20 1 0 SIJA MS-20 M 1:10  



 

SR2025-120-TDP-BSZ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

SR2025-120-TDP-SK-MS-21 1 0 SIJA MS-21 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-REM-01 1 0 RĖMAS REM-01 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-REM-02 1 0 RĖMAS REM-02 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-REM-03 1 0 RĖMAS REM-03 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-REM-04 1 0 RĖMAS REM-04 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-REM-05 1 0 RĖMAS REM-05 M 1:15  

SR2025-120-TDP-SK-REM-06 1 0 RĖMAS REM-06 M 1:15  

SR2025-120-TDP-SK-REM-07 1 0 RĖMAS REM-07 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-REM-08 1 0 RĖMAS REM-08 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-REM-09 1 0 RĖMAS REM-09 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-REM-10 1 0 RĖMAS REM-10 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-REM-11 1 0 RĖMAS REM-11 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-REM-12 1 0 RĖMAS REM-12 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-REM-13 1 0 RĖMAS REM-13 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-01 1 0 TURĖKLAS TUR-01 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-02 1 0 TURĖKLAS TUR-02 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-03 1 0 TURĖKLAS TUR-03 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-04 1 0 TURĖKLAS TUR-04 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-05 1 0 TURĖKLAS TUR-05 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-06 1 0 TURĖKLAS TUR-06 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-07 1 0 TURĖKLAS TUR-07 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-08 1 0 TURĖKLAS TUR-08 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-09 1 0 TURĖKLAS TUR-09 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-10 1 0 TURĖKLAS TUR-10 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-11 1 0 TURĖKLAS TUR-11 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-12 1 0 TURĖKLAS TUR-12 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-13 1 0 TURĖKLAS TUR-13 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-14 1 0 TURĖKLAS TUR-14 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-15 1 0 TURĖKLAS TUR-15 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-16 1 0 TURĖKLAS TUR-16 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-17 1 0 TURĖKLAS TUR-17 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-18 1 0 TURĖKLAS TUR-18 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-TUR-19 1 0 TURĖKLAS TUR-19 M 1:10  

SR2025-120-TDP-SK-HR-01 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-01 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-HR-02 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-02 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-HR-03 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-03 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-HR-04 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-04 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-HR-05 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-05 M 1:20  

SR2025-120-TDP-SK-HR-06 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-06 M 1:20  
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši Projekto dalis 

 Projekto konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis: 

• Projektavimo užduotimi; 

• Projekto architektūrine ir kitomis dalimis; 

• Normatyviniais dokumentais. 

 Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

STR 

2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. 

STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos 

STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.  

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.  

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas. 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 

STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys. 

STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys. 

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija. 

 



 

SR2025-120-TDP-SK-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

 

 

 Bendrieji pažintiniai duomenys 

 Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės, Raseinių rajono sav., 

Lyduvėnų mstl. statybos projekto konstrukcijų dalį taikomi galiojantys Lietuvos statybos 

reglamentai (STR), Lietuvos standartai (LST), Europos sąjungos projektavimo normos (EN), 

tarptautiniai standartai (ISO), o kaip informacinio pobūdžio literatūra respublikinės statybos 

normos (RSN) bei kiti techninės literatūros šaltiniai. 

 Projektuojami šie inžineriniai statiniai: 

• Plieninė apžvalgos aikštelė  

• Atraminė siena apžvalgos aikštelei atremti 

• Apžvalgos aikštelės pamatas 

Apžvalgos aikštelė priskiriama neypatingųjų statinių grupei, nes gembės ilgis neviršija  metrų, 

o tarp atramų taip pat nėra 12 metrų. 

 

 

 

 Pamatai 

Projektuojami pamatai – poliniai gelžbetoniniai. Poliai gręžiami iki stipraus grunto ir į jį 

įgilinami ne mažiau kaip 0,5 m. Pamatų skaičiavimams gruntų rodiklius vertinti su sąlyga, kad 

statybos metu pagrindo gruntai bus apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo ir 

peršalimo. Vykdant darbus žemiau gruntinio vandens lygio, turi būti pažemintas gruntinio 

vandens lygis – drenažu ar kitais būdais.  

Pamatai suprojektuoti gręžtiniai, ilgis 4000mm, diametras 300mm. Gręžtiniams pamatams 

naudojamas C25/30-XC2-Cl0-S2 klasės betonas, S500 klasės armatūra.  

Ant gręžtinių pamatų įrengiama monolitinio gelžbetonio galvena ir atraminė siena.  

Apsaugai nuo kapiliarinės drėgmės įrengiama horizontali ir vertikali hidroizoliacija. Visus 

brėžiniuose nurodytus matmenis, altitudes ir kiekius būtina tikslintis statybos vietoje. 

 



 

SR2025-120-TDP-SK-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

 Apkrovos 

Nuolatinių apkrovų atsargos koeficientas 1,35. 

Kintamų apkrovų atsargos koeficientas 1,30. 

 

Naudojimo apkrova 

Naudojimo apkrova priimama 5 kN/m2 

 

Vėjo apkrova 

Vėjo apkrova priimta I vėjo rajonui 24 m/s su koeficientu k=1,3, kai statinio konstrukcijų 

eksploatacijos laikotarpis 50 metų. Vietovė atviro tipo (B tipas). 

 

Sniego apkrova 

Pastatas priskiriamas antrajam sniego apkrovos rajonui, todėl sniego antžeminės apkrovos sk 

charakteristinė reikšmė lygi 1,6 kPa. Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją 

charakteristinė reikšmė nustatoma pagal formulę:     s = µi · Ce · Ct   · sk; 

kur:  sk – charakteristinė sniego apkrovos ant žemės reikšmė; 

µi – stogo sniego apkrovos formos koeficientas; 

Ce – ekspozicijos koeficientas; 

Ct – šilumos koeficientas. 

 Charakteristinė sniego apkrova į stogo horizontaliąją projekciją lygi 1,60 kPa. 
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 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATEIKIAMOS PRIE PRIEDŲ



0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 

dok. nr. 
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LAIDA 

38380 SPDV Kęstutis Micius 
0 

LT Raseinių rajono savivaldybė SR2025-120-TDP-SK-SZ

LAPAS LAPŲ 

1 1 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Gelžbetoninės konstrukcijos 

Eil. Nr. Darbo / medžiagos pavadinimas Mato vnt. Kiekis Nuoroda į TS Pastabos 

1.1 m³ 5 TS 3 16 vnt. 

1.2 kg 530 TS 3 

2.1 m³ 2 TS 3 

2.2 kg 150 TS 3 

3.1 m³ 6 TS 3 

3.2 

Gręžtiniai poliai GP-01/GP-02 – betonas C25/30 XC2 

Gręžtiniai poliai – armatūra S500 

Galvena GL-1 – betonas C30/37 XC4 XF3 

Galvena GL-1 – armatūra S500 

Atraminė siena – betonas C30/37 XC4 XF3 

Atraminė siena – armatūra S500 kg 970 TS 3 

Plieninės konstrukcijos 

Eil. 

Nr. 
Darbo / medžiagos pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į 

TS 
Pastabos 

4.1 Apžvalgos aikštelės rėmas S355 J2 kg 14560 TS 5 

4.2 
Apžvalgos aikštelės cinkuotos metalinės vaikščiojimo 

grotelės 
kv.m 87 TS 5 

4.3 Metalinių paviršių dažymas kv.m 375 TS 5 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-1 

Bendrieji nurodymai 

Laida 

36532 PV J. Veigneris 2026-04  

38380 PDV K. Micius 2026-04 

0     

    

LT 
Statytojas: 

 

Raseinių rajono savivaldybė 

Brėžinio žymuo: 
 

SR2025-120-TDP-SK-TS-1 

Lapas Lapų 

1 8 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-1 
Bendrieji nurodymai 

Techninės specifikacijos turinys: 

1. TAIKYMO SRITIS .................................................................................................................................. 2 

1.1. Informacija apie projektą ....................................................................................................................... 2 

1.2. Reikalavimų taikymo sritis .................................................................................................................... 2 

2. STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI ................................................................................ 2 

2.1. Lietuvos statybos techininiai reglamentai .............................................................................................. 2 

2.2. Standartai ............................................................................................................................................... 2 

2.3. Statybos taisyklės ................................................................................................................................... 2 

2.4. Kiti reikalavimai .................................................................................................................................... 3 

3. PAPILDOMI TYRIMAI, BANDYMAI:  ................................................................................................. 3 

4. PASLĖPTI DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO 

    ATSTOVAI ............................................................................................................................................... 3 

5. REIKALAVIMŲ PRIOTITETŲ TVARKA ............................................................................................. 4 

6. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS ............................................................................................ 4 

7. PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS ............................................................................. 4 

8. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI ....................................................................................................... 5 

9. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI .................................................................................................................. 5 

9.1. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai ........................................................................................... 5 

9.2. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu ............................................................... 5 

9.3. Pristatymo patikrinimas ......................................................................................................................... 5 

9.4. Saugojimas aikštelėje ............................................................................................................................. 6 

9.5. Atsakomybė ........................................................................................................................................... 6 

10. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS ...................................................................... 6 

10.1. Darbų koordinavimas ........................................................................................................................... 6 

10.2. Bandymai ............................................................................................................................................. 6 

10.3. Paslėpti darbai ...................................................................................................................................... 6 

10.4. Apsauga ................................................................................................................................................ 6 

10.5. Tvirtinimai ir atramos .......................................................................................................................... 7 

10.6. Defektų taisymas .................................................................................................................................. 7 

10.7. Dažymas ir apdaila ............................................................................................................................... 7 

11. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI ..................................................................................................... 7 

11.1. Rangovo pildoma dokumentacija ......................................................................................................... 7 
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11.2. Pateikiama dokumentacija ................................................................................................................... 7 

11.3. Priėmimas............................................................................................................................................. 8 

11.4. Garantija ............................................................................................................................................... 8 

 

1. TAIKYMO SRITIS. 

 

1.1.  Informacija apie projektą. 

 Statinio geografinė vieta (adresas: Lyduvėnai, Raseinių r.). 

 Statybos rūšis: nauja statyba.  

 Statinio kategorija: neypatingasis statinys. 

 1.2.  Reikalavimų taikymo sritis. 

 Ši techninė specifikacija nustato bendruosius nurodymus techninio projekto rengimui ir statybos 

 darbams vykdyti. Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

 • statybos darbų organizavimas; 

 • statybos paruošiamieji darbai; 

 • visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai 

 (vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

 • pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat 

 izoliacijos ir apdailos medžiagų bandymas. 

 Šios techninės specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyrinėjimų ir statybos darbų 

 Rangovams, Subrangovams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

2.  STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI. 

 

 Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybų normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos 

 projektavimu, organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Taip pat turi vadovautis nurodytais SA projekto 

 dalyje, SA projekto dalyje (aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose) pateiktų Standartų 

 reikalavimais. 

2.1. Lietuvos statybos techniniai reglamentai. 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.  

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

 STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

 kadastro objektų formavimo tvarka. 

 Taip pat turi būti vadovaujamasi kitais statybos techniniais reglamentais, kurie nurodyti projekte. 

2.2. Standartai. 

 Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standartų reikalavimai taikomi statybinių medžiagų, 

 gaminių ir dirbinių gamybai ir bandymams. Taikomi standartai nurodomi atskirų statybos darbų 

 techninėse specifikacijose. 

 

2.3. Statybos taisyklės. 

 Darbų atlikimo kokybės reikalavimai turi atitikti atskirų statybos darbų techninėse specifikacijose 

 nurodytiems reikalavimams arba statybos taisyklių, nurodytų šiose techninėse specifikacijose, 

 reikalavimams. 

 

2.4. Kiti reikalavimai. 

 Statybos medžiagų ir gaminių, kurie parinkti pagal techninių specifikacijų reikalavimus konkurso 

 ir atrankos būdu, techniniai rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruojamus, o jų įrengimas 

 (montavimas, tvirtinimas, paklojimas, dengimas) turi atitikti gamintojo technines instrukcijas. 

 Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
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 techninių specifikacijų reikalavimus. Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo technines įrengimo 

 instrukcijos (pvz. hidroizoliacinių dangų įrengimo instrukcija, fasadų apdailos sistemų, langų, 

 vartų įrengimo instrukcija ir pan.). Statybos produktai turi turėti eksploatacinių savybių 

 deklaracijas pagal STR 1.01.04:2015. Generalinis rangovas gali siūlyti lygiaverčius gaminius, 

 vietoje gaminių aprašytų techninėje specifikacijoje. Generalinio rangovo galimybė siūlyti 

 lygiaverčius gaminius, nesuteikia teisės naudoti šių lygiaverčių gaminių. 

 Generalinis rangovas turi įrodyti, kad analogiški gaminiai yra visiškai lygiaverčiai arba geresni. 

 Gaminiai turi būti palyginti visomis charakteristikomis (Stiprumas, atsparumu ugniai, svoriu, 

 šilumos izoliacinėmis savybėmis, spalva ir t.t.). Generalinis rangovas atsako už darbų atlikimo 

 tvarkaraštį ir finansus. Klientas/statytojas gali  samdyti  papildomą ekspertizę patikrinti siūlomų 

 gaminių lygiavertiškumą. Visus papildomos ekspertizės įkainius apmoka generalinis rangovas. 

 Pastato energetinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.  Atitvarų garso  klasė – „C“

 (pagal SA projekto dalies reikalavimus). Pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius, 

 gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimai pateikiami GS projekto skaičiavimų dalyje. 

 

 

3. PAPILDOMI TYRIMAI, BANDYMAI. 

 

  

 Prieš pradedant pagrindinius pamatų įrengimo darbus, privaloma atlikti statybvietės inžinerinių 

geologinių ir geotechninių sąlygų patikslinimą. Tuo tikslu turi būti atlikti papildomi bandomieji gręžiniai 

ir (arba) įrengti bandomieji poliai grunto savybėms bei polių keliamajai galiai nustatyti. 

 

Bandomųjų polių bandymai (statiniai) turi būti atliekami vadovaujantis LST EN 1997-1 (Eurokodas 7) 

bei atitinkamų bandymų standartų (pvz., LST EN 22477-1 polių statiniams bandymams) reikalavimais. 

Bandymų rezultatai turi būti įforminti protokolais ir pateikti projektuotojui, kad, esant reikalui, būtų 

patikslinti projektiniai polių ilgiai, diametrai ar jų kiekis. 

 

Įrengiant pamatines konstrukcijas, rangovas statybos organizavimo projekte (arba darbo vykdymo 

projekte) privalo įvertinti ir numatyti laikino drenažo bei statybinės daubos sausinimo (vandens 

pažeminimo) priemonių įrengimą. 

 

4. PASLĖPTI DARBAI, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO 

ATSTOVAI. 

 

 1. Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų armavimo apžiūra prieš betonavimą. 

   

 

5. REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA. 

 

 Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

 nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į 

 visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

 Bendra dokumentų viršenybė pagal STR 1.04.04:2017 37p. nustatoma taip: 

 1. techninės specifikacijos; 

 2. aiškinamieji raštai; 

 3. brėžiniai; 

 4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais 

 laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 



PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. Savivaldybėje, statybos projektas  
STATYTOJAS:  Raseinių rajono savivaldybė 
STADIJA:           Techninis darbo projektas 
 

INDEKSAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

SR2025-120-TDP-SK-TS-1 4 8 0 
 

 neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 

 standartų atžvilgiu. 

6. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS. 

 

 Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

 • nepertraukiamą technologinį procesą statiniuose, vykdant juose numatytus darbus; 

 • greta esančių statinių stabilumą; 

 • statomų statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą; 

 • darbų saugą. 

 Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 

 suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

7. PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS. 

 

 Objektų statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą. 

 Darbo projekto sudėtis ir detalumas turi atitikti statybos techninių reglamentų (STR 1.04.04:2017) 

 reikalavimus. 

 Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, arba bendrai su priežiūros darbus 

 vykdančiu Inžinieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus 

 darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo arba 

 pats Užsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo 

 objekte metu, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

 Rangovas suderintiems su Užsakovu darbams turi pateikti kokybės planus. 

 Statomų statinių komplekso statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą darbo projektą, tame 

 tarpe bendriesiems statybos darbams. 

 Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir techninės priežiūros inžinieriumi ir tik tada gali būti 

 perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Brėžiniai ir kita 

 dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 

 Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų 

 darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. 

 patikslinimais natūroje. 

 Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi būti pakankami, kad pagal jų 

 sprendimus būtų galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir 

 naudoti statinius, darbo projekte būtų įvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninių 

 specifikacijų reikalavimai, privalomų jų dokumentų projektui rengti sąlygos, statinių esminiai 

 reikalavimai, normatyvinių statybos dokumentų ir statybos specialieji reikalavimai. 

 Rengiant darbo projektą būtina: 

 - vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos 

 duomenimis (tyrimų ataskaita); 

 - taikyti išvardintus statybos normatyvinius dokumentus. Negali būti keičiami (ar 

 supaprastinti) šie techninėse specifikacijose ir techninio projekto brėžiniuose išdėstyti 

 esminiai reikalavimai ir sprendimai: 

 - pagrindiniai architektūros sprendimai: išplanavimas, išorės ir vidaus apdailos 

 sprendiniai (jei Užsakovas nenurodys kitaip); 

 - reikalavimai konstrukcijų betonui: pagal stiprį - C, pagal vandens nepralaidumą - W ir 

 atsparumą šalčiui - F; 

 - reikalavimai metalo konstrukcijų apsaugai nuo korozijos; 

 - konstrukcijų betoninių paviršių apsauga; 

 - konstrukcijų gaisriniai reikalavimai. 

 Turi būti atlikti patikslinti pagrindinių konstrukcijų (pvz.: pamatų, polių, g/b karkaso, denginio 

 laikančiųjų sijų, santvarų) statiniai skaičiavimai pagal patikslintas darbo projekto skaičiavimo 
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 apkrovas. 

8. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 

 

 Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

 linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą 

 reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 

 padėties. 

 Aikštelėje laikomuose brėžiniuose, turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

 jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

 Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

 Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

 vieną pusę. 

 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Projektuotojas su 

 Rangovu ir Užsakovu turi suderinti raštiškai patvirtintą statybos, statybos gaminių nuokrypių, 

 tolerancijų reikalavimų suvestinį dokumentą. Statybos darbuose reikia laikytis  Lietuvoje galiojančių 

 matavimo normatyvų. 

9. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI. 

 

 Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybų normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 

 projektavimu, organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

 

9.1. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai. 

 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

 reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje 

 pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, 

 pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama 

 Užsakovo patvirtinimui. 

 Konkrečiai specifikacijoje, ar brėžiniuose nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti 

 Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 

 Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat 

 darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi įrengti 

 pavyzdžių kambarį statybos aikštelėje. 

9.2. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu. 

 Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

 arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

9.3. Pristatymo patikrinimas 

 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

 nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

 dokumentais. 

 

9.4. Saugojimas aikštelėje 

 Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

 kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

 ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 

 patikrinama. 

 Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

 naujomis Rangovo sąskaita. 

9.5. Atsakomybė 

 Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
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10. STATYBOS MONTAVIMO, IŠMONTAVIMO IR DARBŲ VYKDYMAS. 

 

 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

 ir tinkamą darbo jėgą. Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje 

 pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas 

 jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. 

 Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

 Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti Užsakovą apie įvairių etapų darbų eigą ir tiekiamų 

 gaminių bei medžiagų kokybę, kad Užsakovas gerai žinotų apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir 

 pasitikėtų statybų darbais ir medžiagomis bei gaminiais, kurių negalės pamatyti "plika akimi". Tačiau 

 toks dalinis atsiskaitymas už darbų eigą neatleidžia Rangovo nuo jo galutinės atsakomybės. 

10.1. Darbų koordinavimas. 

 Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 

 statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

 Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 

 abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su 

 visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 

 Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

 tinkamus darbo metodus. 

10.2. Bandymai. 

 Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

 nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 

 ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 

 rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 

 susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 

 priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra 

 sunkinanti aplinkybė. 

 Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti 

 instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

10.3. Paslėpti darbai. 

 Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti 

 medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

 Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai 

 nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

 Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

 tinkamas. 

10.4. Apsauga. 

 Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

 būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

 užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

10.5. Tvirtinimai ir atramos. 

 Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

 kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 

 konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

 Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 

 Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 
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 Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 

 nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Apsauga nuo korozijos betonu turi būti ne 

 mažiau kaip 20mm. 

10.6. Defektų taisymas. 

 Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

 Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

 stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur 

 tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas 

 pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas 

 būtina perstatyti. 

 Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

 būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti 

 aplinka. 

10.7. Dažymas ir apdaila. 

 Sumontuotos plieninės konstrukcijos turi būti su antikorozine danga. Visų plieninių dirbinių paviršiai, 

įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, 

 „ankerius“, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 

 sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažais. 

11. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI. 

11.1. Rangovo pildoma dokumentacija. 

 Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

 įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių 

 konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą 

 dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais 

 ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 

 statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 

11.2. Pateikiama dokumentacija. 

 Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 

 techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, 

 lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės 

 institucijos remiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

 Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant statinį 

 naudoti. 

 Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

 Pabaigus statybos darbus, užsakovas atlieka pastato energetinio naudingumo sertifikavimą, 

 pasamdydamas tam darbui atestuotus specialistus ir pasinaudodamas techninio projekto bei statybos 

 metu papildyta dokumentacija. 

 Statinio tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų 

 rinkinius: 

 - veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

 - visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

 atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

 - išorės apdailos priežiūros instrukciją; 

 - gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

 - tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais,  elektroninio pašto adresais. 

 Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

 įrengimams. 

 Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi 

 instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

11.3. Priėmimas. 
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 Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01-2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

 užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

 neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”, kad galėtų gauti galutinio 

 priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, 

 kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami 

 atskirai. 

 Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

 tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

11.4. Garantija. 

 Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

 Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

 atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą 

 statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 

 trumpesnį kaip: 

 - statinio statybos darbai - 5 metai; 

 - paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai - 10 metų. 
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1. BENDROJI DALIS 

 

 Ši specifikacija apima nurodymus apie projektuojamo statinio aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo 

 darbus. 

 Žemės darbus sudaro paruošiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iškasos statinio konstrukcijoms, keliams, 

 vamzdžių bei kanalų tranšėjoms ir t.t., bei užpylimo ir tankinimo darbai aplink užbaigtas konstrukcijas 

 bei kiti darbai, įskaitant perteklinio iškasto grunto pašalinimą bei užpylimui reikalingo grunto tiekimą. 

 Visi žemės darbai įvairioms darbų dalims turi būti vykdomi pagal brėžiniuose nurodytus matmenis bei 

 altitudes (arba šiuos dydžius gali nurodyti Techninės priežiūros inžinierius), techniniame projekte 

 nurodytose ribose. 

 Statybos aikštelėje buvo atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai – grunto gręžinių gręžimas, mėginių 

 ėmimas iš gręžinių angų, statinis zondavimas bei laboratoriniai mėginių tyrimai. Jei vykdant žemės 

 darbus bus pastebėti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas  apie 

 tai pranešti Užsakovui bei Techninės priežiūros inžinieriui. 

 Vykdant žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis atliekomis želdinius, požeminių 

 inžinerinių tinklų šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

 priešgaisrinius kelius. 

 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

 pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius. 

 Pagrindų įrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Vykdant darbus 

 būtina laikytis darbų saugos reikalavimų. 

 Sklypas turi būti galutinai nužymėtas prieš pradedant žemės darbus. Pagrindiniai (ašių) susikirtimo 

 taškai turi būtų taip pavaizduoti, kad būtų aiškiai matoma pagrindinėje struktūroje. 

 

2. STATYBOS SKLYPO IŽINERINĖS - GEOLOGINĖS TYRIMAI 

 

UAB „Geoconsulting“ geologai 2025 m. spalio mėn. atliko inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus 

Lyduvėnuose, Raseinių rajone. 

Tyrimų metu 2 – iose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 8 grunto mėginiai ir šalia atliktas 

geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio sudaro: augalinis (pdIV) 

sluoksnis, viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos ir Grūdos posvitės 

limnoglacialiniai (lgIIIgr) dariniai. Tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas iki 6,0m gylio nebuvo 

pasiektas. 

Detalią ataskaita žr. inžinerinių geologinių tyrimų byloje. 

 

3. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

  

 Rangovas pagal brėžinius turi nužymėti teritoriją, kurioje bus vykdomi valymo bei kasimo darbai. 

 Prieš pradedant žemės darbus iš aikštelės turi būti pašalintos visos kliūtys, tokios kaip krūmai, 

 medžiai, kelmai, šiukšlės, turi būti nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos į kitą vietą ar 

 išjungtos darbams trukdančios veikiančios komunikacijos ir panašiai. 

 Augmenija, šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį 

 nurodo vietinės valdžios institucijos. Išlaidos šiam darbui, įskaitant šaknų iškasimą ir po to atsiradusių 

 tuštumų užpylimą, turi būti įtrauktos į kontrakto kainą.  

 Žemės darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimą bei žemės darbų vykdymo leidimą. 

 Rangovas turi įteikti Projekto Vadovui raštišką pranešimą apie numatomus pradėti lyginimo ir valymo 
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 darbus. Darbai negali būti pradėti iki nebus gautas raštiškas Projekto Vadovo pritarimas. Rangovas turi 

 užtikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai būtų atlikti gerokai prieš kitų statybos darbų pradžią, kad 

 nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir 

 kitos komunikacijos, prieš pradedant žemės darbų vykdymą reikia turėti tų tinklų planus. Tose zonose, 

 kur pavojus pažeisti esamas komunikacijas ir įrenginius yra didelis, kasimo darbus reikia atlikti 

 rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus tų komunikacijų 

 savininkui. 

 Vykdant gręžimo ir kasimo darbus šalia esamų pamatų, šulinių, kanalų ir komunikacijų, juos reikia 

 sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis konstrukcijomis (gręžtinių polių atraminėmis sienutėmis ar 

 pan.) arba įrengti klojinius (įtvarus). 

 Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

 nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

 priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 

 minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

 Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

 netoliese yra pavojaus zona. 

 Iškastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietėje, sandėliuojamas statybos aikštelėje. Netinkamas 

 gruntas turi būti išvežamas. 

 Statybvietės lyginimo, pamatų duobių kasimo ir dirbtinio pagrindo įrengimo darbus turi priimti 

 Techninės priežiūros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. Statinių pamatų duobės ir tranšėjos 

 iškasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra,  neslinktų 

 šlaitai ir nesumažėtų pagrindo stiprumas. 

 

4. KASIMAS 

 

4.1. Bendrieji reikalavimai. 

 Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas tokiu eiliškumu ir taip, kad būtų įmanoma atlikti 

 visus specifikacijoje nurodytus darbus. Kasant būtina atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir 

 paviršinis grunto vanduo. 

 Rangovas turi pasirūpinti iškasų apsauga nuo grunto permirkimo ar peršalimo. Iškasos turi būti tokio 

 dydžio, kad būtų įmanoma pašalinti vandenį, įrengti iškasų kraštų atramas, pastatyti klojinius, 

 išbetonuoti konstrukciją bei ją užpilti gruntu, įskaitant ir jo sutankinimą. Būtina atkreipti ypatingą 

 dėmesį į tai, kad nebūtų suardytas konstrukcinis projektinis iškasos profilis. 

 Visos žemės iškasos (jeigu reikia) turi būti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami medinių konstrukcijų 

 arba metalinių skydų pagalba, priklausomai nuo iškasos gylio. Visos žemės darbų zonos turi būti 

 aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona. 

 Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi 

 nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninės priežiūros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam 

 darbų vykdymui. 

 Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės - +0 mm ir -50 mm. 

 Kasimo darbai aikštelėje pradedami tiktai gavus statybą leidžiantį dokumentą. 

 Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu arba 

 (jei toks projektas nereikalingas) žemės darbų vykdymo aprašu ir schema bei saugos darbe 

 taisyklėmis. 

 Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plačiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi užpilti tas vietas 

 patvirtinta užpylimo medžiaga, kuri būtų sutankinta iki reikiamų dydžių arba lygių taip, kaip to 
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 reikalauja Techninės priežiūros inžinierius. Šiuos darbus Rangovas atlieka savo kaštais ir negali 

 reikalauti jokio papildomo apmokėjimo už juos. 

 Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ir surašomas dengtų darbų aktas, 

 leidžiantis įrengti statinio laikančių konstrukcijų pamatus. Įrengiant dirbtinius pagrindus gali būti 

 naudojamas žvyras su smulkme su šiais rodikliais: Smulkios frakcijos– iki 10%. Grunto 

 granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu<3. Gruntas turi būti sutankintas pasiekiant šias 

 charakteristikas: Ŵ=1,8t/m³; c=0; Ȉ≥30°; E=40MPa; qc≥15MPa, kp≥0,98. Turi būti sutankintas visas 

 supilto grunto sluoksnis. 

 Dirbtinio pagrindo įrengimui, kur numatoma didelė apkrova, rekomenduojama naudoti skalda su 

 šiais rodikliais: frakcija 16/32; sutankinimo koeficientas Evd≥60 MPa. Dirbtiniai pagrindai įrengiami 

 ant esamo piltinio grunto (sutankinto pasiekiant ne mažiau Evd≥20 MPa). 

 Dirbtiniai pagrindai įrengiami, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. Įrengiant dirbtinius pagrindus 

 būtina atlikti bandomąjį tankinimą. Turi būti pasiekti projektiniai sutankinimo rodikliai. Gruntai turi 

 būti be organinių priemaišų. Grunto sutankinimas pakankamas jei gautos statinio zondavimo reikšmes 

 qc didesnės arba lygios nurodytoms Darbo projekte. Jei gautos reikšmės mažesnės – gruntas turi būti 

 tankinamas papildomai ir vėl atliekama sutankinimo kokybės kontrolė. Geotinklas įrengimas 

 perdengiant tinklus ne mažiau kaip 300mm. Transporto priemonėms judėti ant neuždengto geotinklo 

 draudžiama. 

 Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės 

 priežiūros inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. Draudžiama užpilti 

 nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių tinklų 

 geodezinių nuotraukų. 

 Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 

 organinių ar kitų priemaišų taip pat neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų 

 poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Parinktas tankinimo mechanizmas turi 

 užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

 Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Techninės priežiūros inžinieriumi suderintais 

 prietaisais. Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti 

 tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju 

 tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 mm. 

 Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

 Draudžiama tankinamą gruntą pilti į vandenį. Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra 

 žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti įšalęs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

4.2. Pamatų duobių kasimas 

 Pamatų duobės kasimą Rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais brėžiniais, pagal ten nurodytus 

 matmenis, altitudes ir šlaitų nuolydžius. Iškasose pamatams ir konstrukcijoms apie 10-15 cm apatinis 

 sluoksnis turi būti paliktas nesuardytas iki pat nuolatinių darbų vykdymo pradžios. Jeigu nurodytame 

 galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai 

 pranešti statybos techninės priežiūros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. Jeigu 

 esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamatų pagrindui, jis turi būti sutankinamas 

 (jeigu jis gali būti tankinamas) arba keičiamas įrengiant dirbtinį pagrindą iš žvyro ar stambaus smėlio. 

 Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti darbo 

 brėžiniuose. 

 Iškasų kampų užapvalinimai ar statmeni šlaitai nėra leistini. 

 Rangovas privalo savalaikiai (ne mažiau kaip prieš 1 parą) informuoti Techninės priežiūros inžinierių 

 apie numatomus kasimo darbus, kad Inžinierius, jeigu tai reikalinga, galėtų atlikti numatomo iškasti 
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 grunto apmatavimus, nustatyti darbų apimtis. Bet kokie darbai atlikti prieš matavimus ir Techninės 

 priežiūros inžinieriaus patvirtinimą nebus apmokami. Tuo atveju, jei iškasos yra didesnių matmenų nei 

 nurodyta projekte, tai šios iškasos turi būti užpiltos suderintos kokybės gruntu iki projektinių dydžių ar 

 lygių bei sutankintos taip, kaip to reikalauja Techninės priežiūros inžinierius. 

 Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 

 Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. 

 Kasant pamatų duobę šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios 

 esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni už esamo, tai esantys pamatai turi būti 

 įgilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 

 Grunto savybėms ir jų atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atliktų gręžinių ir grunto 

 bandymų) Inžinieriaus nurodymu, gali būti atliekami papildomi grunto tyrinėjimai. Rekomenduojama, 

 kad grunto kasimas pamatų duobėje būtų atliekamas sluoksniais taip, kad iškasus eilinį sluoksnį, 

 grunto paviršiaus lygis atitiktų numatomą įrengti pamatų plokštės lygį, t.y. kad betonavimo darbai būtų 

 atliekami racionaliu būdu, užtikrinant patogų technikos privažiavimą ir betono tiekimą. 

 Pamatų iškasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai, kasimo metu turi būti paliktas ne mažiau 

 kaip 0,1 m aukščiau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo gruntą nuo jo struktūros 

 suardymo, užšalimo, išmirkimo ir laikymo savybių pablogėjimo. Šis apsauginis sluoksnis turės būti 

 iškastas ir pašalintas tik prieš pat pamatų paruošiamojo sluoksnio įrengimą. 

 Pagrindo zonose, kuriose bus peraukštėjimai dėl skirtingų pamatų įgilinimų, turi būti suformuoti kaip 

 šlaitai su brėžinyje nurodytais nuolydžiais. Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki 

 duobės krašto turi būti ne mažiau kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų 

 konstrukcijų - ne mažiau kaip 0,70m. Duobėse su šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti 

 sumažintas iki 0,30 m. 

 Baigus kasimo darbus iki projektinės altitudės pagrindas patikrinamas ir surašomas dengtų darbų 

 aktas, leidžiantis įrengti pamatus. Atliekant kasimo, užpylimo ir tankinimo darbus turi būti 

 vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos 

 priežiūra“. 

4.3. Tranšėjos ir iškasos vamzdynams, šuliniams, kanalams 

 Tranšėjos ir iškasos vamzdynams, šuliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuožulnūs grioviai, 

 kuriems atramos nereikalingos. Iškasų sienelių nuolydžio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir 

 sveikatos taisyklių statyboje” reikalavimus, priklausančius nuo gruntų charakteristikų ir iškasų gylio. 

 Jei iškasos bus su vertikaliais kraštais, jos turi būti tinkamai išramstytos mediniais ramsčiais arba 

 plieninėmis įlaidinėmis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrėmimas 

 neturi liesti (kirsti) numatomų įrengti konstrukcijų. Mažiausias iškasos plotis turi būti 0,2 m didesnis 

 už kiekvienos konstrukcijos plotį, įvertinant klojinių storį. 

 Jei iškasoje reikalingas žmonių judėjimas, iškasos šlaitas turi prasidėti ne mažiau kaip 0,6 m nuo 

 įrengiamos konstrukcijos krašto. 

 Rangovas atsakingas už tai, kad statybos darbų metu iškasos būtų sausos, jų dugne nesusikauptų 

 dumblas ir pamatus būtų galima įrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti 

 nuo šalčio poveikio. 

 Nuolatinių darbų negalima pradėti vykdyti, kol iškasto paviršiaus neapžiūrėjo ir nepatvirtino 

 Techninės priežiūros inžinierius. Rangovas mažiausiai prieš 24 valandas iki ketinimo pradėti 

 nuolatinius darbus arba uždengti iškastas duobes/tranšėjas turi pranešti Techninės priežiūros 

 inžinieriui, kad jis galėtų patikrinti ir duoti leidimą tolimesniems darbams. 
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5. IŠKASŲ SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA 

 Iškasos numatytos kaip atviri nuožulnūs grioviai, kuriems atramos nereikalingos. Iškasų sienelių 

 nuolydžio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje” reikalavimus. Jei 

 iškasos bus su vertikaliais kraštais, jos turi būti tinkamai išramstytos mediniais ramsčiais arba 

 plieninėmis įlaidinėmis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrėmimas 

 neturi liestis ar praeiti per nuolatinius darbus. 

 Iškasos ir šlaitų paviršiai turi būti suformuoti lygūs. Iškasų ir šlaitų nuokrypiai nuo projektinių turi būti 

 ne daugiau kaip ± 50 mm. 3 m. ilgio ruože ir +100 mm. per visą šlaito ilgį. 

 Iškasų gylio leistini nuokrypiai – ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodytų brėžiniuose pamatų  altitudžių. 

 Mažiausias iškasos plotis turi būti bent 0,2 m didesnis už kiekvienos konstrukcijos plotį, įvertinant 

 klojinių storį. 

 Jei iškasoje reikalingas žmonių judėjimas, iškasos šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos 

 konstrukcijos krašto. 

 Rangovas atsakingas už tai, kad statybos darbų metu iškasos būtų sausos, jų dugne nesusikauptų 

 dumblas ir pamatus būtų galima įrengti ant nesuardyto pagrindo. Kad būtų užtikrintas reikiamas 

 žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą, perspėjamuosius ženklus, 

 apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas. Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo 

 įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir 

 sutvirtinimus. 

 Nuolatinių darbų negalima pradėti vykdyti, kol iškasto paviršiaus neapžiūrėjo ir nepatvirtino 

 Techninės priežiūros inžinierius. Rangovas mažiausiai prieš 24 valandas iki ketinimo pradėti 

 nuolatinius darbus arba uždengti iškastas duobes/tranšėjas turi pranešti Inžinieriui, kad jis galėtų 

 patikrinti ir duoti leidimą tolimesniems darbams. 

 

6. APSAUGA NUO PAVIRŠINIO IR GRUNTINIO VANDENS 

 Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens 

 nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami 

 pylimai, o statybvietė išlyginama su nuolydžiu i > 0,01. 

 Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį 

 arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. 

 Vykdant vandens pažeminimo darbus turi būti numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir 

 šalia esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. Vandens pažeminimo sistemos, naudojamos 

 žiemos metu, apšiltinamos. 

 

7. UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

7.1. Bendroji dalis. 

 Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės 

 priežiūros inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

 Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint 

 inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų. 

 Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų taip pat neturi būti grunte 

 tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

 Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius. 

 Grunto sutankinimui turi būti naudojama tinkama įranga – rankiniai ir mechaniniai plūktuvai, 

 vibroplokštės ir vibrovolai. Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Techninės priežiūros 

 inžinieriumi suderintais prietaisais ir metodais. 
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 Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo 

 reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto 

 sluoksnis neturi būti >500 mm. 

 Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

 Draudžiama tankinamą gruntą pilti į vandenį. Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra 

 žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti įšalęs, turėti ledo ar sniego priemaišų. Sunkūs 

 grunto užpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti arčiau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninės 

 konstrukcijos. Negalima užpilti gruntu konstrukcijų, kurių betonas neįgavo projektinio stiprio (po 28 

 parų kietėjimo). 

 Viršutinio grunto sluoksnio užpylimo paklaida - ± 50 mm nuo projektinių aukščių. Ypatingą dėmesį 

 užpilant ir tankinant gruntą reikia atkreipti į tai, kad nebūtų pažeistas užpilamų konstrukcijų 

 hidroizoliacinis sluoksnis. 

7.2. Pagrindų įrengimas. 

 Visi pagrindų įrengimo darbai atliekami naudojant žvyrą, smėlinį gruntą ir skaldą. Statinio viduje po 

 grindų plokštės paruošiamuoju sl. ir apšiltinimu įrengiamas drenažinis sluoksnis. Pilamas sutankinto 

 smėlio pasluoksnis, Evd=50MPa, d= 20mm, po juo - 100 mm skaldos, ar žvyro kurios frakcija 8-16  mm, 

 sluoksnis. Po sklypo dangomis įrengiami pagrindų sluoksniai bei medžiagos nurodytos SA  detalėse 

 bei SA projekto techninėse specifikacijose. 

7.3. Pamatų užpylimas. 

 Prieš užpilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, iš iškasų turi būti pašalintos visos 

 šiukšlės ir statybinės atliekos. Pamatai turi būti užpilami šalčiui nejautriu žvyru ir smėliu pagal LST 

 1331:2002. Maksimalus užpilamo sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti taip, kad po 

 sutankinimo medžiagos sausas tankis būtų ne mažesnis kaip 95% maksimalaus išgaunamo tankio, 

 nustatomo modifikuotu „Proctor“ bandymu. Jei užpylimas vykdomas priešingose pusėse vienu metu, 

 lygio skirtumas neturi viršyti 30 cm. Ypatingą dėmesį užpilant ir tankinant gruntą reikia atkreipti į tai, 

 kad nebūtų pažeistas užpilamų konstrukcijų hidroizoliacinis sluoksnis. 

7.4. Vamzdžių tranšėjų užpylimas 

 Tranšėjos turi būti užpilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio virš vamzdžių 

 užpilto grunto sluoksnis turi būti sutankinamas rankiniu būdu, aukščiau galima tankinti mechaninėmis 

 priemonėmis. 

7.5. Užpylimo kokybės priežiūra 

 Prieš darbų pradžią Rangovas turi pateikti Užsakovui konstrukcijų užpylimui naudojamos medžiagos 

 granuliometrinę sudėtį pagal LST EN 933-1:2012 ir jo priedus. 

 Kiekvienam 500m³ viršutinio sluoksnio medžiagų kiekiui turi būti atliekamas bent vienas 

 granuliometrinės sudėties tyrimas. Kitų medžiagų kokybė turi būti tikrinama vizualiai. Jei pastebėtas 

 medžiagų kokybės pasikeitimas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo atlikti papildomą tyrimą. 

 Užpilto grunto sutankinimą galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovų atlaikymo bandymais (Proctor 

 bandymas ir plokštės atlaikymo bandymas). Statybos aikštelėje užpilant pamatus kas 500 m² ploto 

 kiekvienam sutankinto grunto sluoksniui turi būti atliekamas bent vienas tyrimas. 

 Įvairiems užpylimams reikalaujamas sutankinimo lygis nurodytas, lyginant faktinį su maksimaliu 

 sauso užpilo tankumu, kuris išgaunamas Proctor bandymu naudojant 4,5 kg svorio plūktuvą. 

 Užpylimo darbų nuokrypiai: 

 Viršutinio grunto sluoksnio užpylimo paklaida statinio išorėje yra ± 50 mm nuo projektinio 

 aukščio, statinio viduje (grindų pagrindo) – nuo 0 iki –25 mm. 
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8. ŽEMĖS DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRIĖMIMAS 

8.1. Statybos darbų kontrolė 

 

 Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais brėžiniais, prisilaikant 

 patvirtintų darbų saugos reikalavimų ir šia technine specifikacija. Dengtų darbų aktai dalyvaujant 

 statybos Techninės priežiūros Inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

 - natūraliems grunto pagrindams po pamatų plokštėmis/pamatais; 

 - tankintiems piltų gruntų pagrindams po pamatais ir pamatų plokštėmis; 

 - tranšėjų pagrindams po inžinieriais tinklais; 

 - pamatų, tranšėjų ir iškasų užpylimui gruntu, jį sutankinant. 

8.2. Darbų užbaigimas 

 Baigdamas žemės darbus Rangovas turi užtikrinti, kad visi TP numatyti darbai būtų pilnai atlikti. Iš 

 aikštelės turi būti išvežtas visas atliekamas gruntas arba jis turi būti tvarkingai susandėliuotas 

 numatytose vietose. 

 Statybos aikštelės paviršius turi būti užbaigtas ir išlygintas, aikštelės nuolydžiai turi užtikrinti 

 paviršinio vandens nutekėjimą, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi būti visiškai įrengta ir 

 gerai veikianti. 

 Statybos aikštelėje neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir 

 įrangos. 
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BENDROJI DALIS 

 Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betonui, 

 armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės 

 kontrolei. 

 G/b konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal darbo brėžiniuose pateiktus sprendimus ir 

 techninių specifikacijų reikalavimus. 

 Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 “Betonas. Techniniai reikalavimai, 

 eksploatacinės charakteristikos, gamyba ir atitiktis“ ir techninių specifikacijų bei brėžinių 

 reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali 

 būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus 

 techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

 Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos 

 brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir TS. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo) markes 

 pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo būdo, konstrukcijos armavimo intensyvumo, 

 užpildų dydžio. 

 Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota 

 konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono 

 paviršiaus kokybė. 

 Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip +5ºC. Betonas turi 

 būti apsaugotas nuo peršalimo pavojaus. 

 Projekte nurodyta betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. Darbo projekte galimas 

 patikslintas nurodymas kokia turi būti atvežamo betono temperatūra bei patikslintas reikalavimas 

 atskiroms konstrukcijoms prie kokių temperatūrų rekomenduojami betonavimo darbai. Ten, kur 

 reikalinga hermetiška konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir 

 patikima visų siūlių hermetizacija. Vandeniui atsparios sandarinimo juostos turi būti įrengta grindyse ir 

 sienose pagal DP brėžinius ir detales ir taip pat pagal gamintojo nurodymus. Pvz., vandeniui atspari 

 sandarinimo juosta turi būti įrengta grindyse ir sienose pagal brėžinius ir detales. 

 Rangovas skaičiuodamas sąmatines kainas DP turi įvertinti savo Rizika tokių hermetizavimo profilių 

 komplektavimą. 

 Jei statybinių dalių paviršių nuolat ar kartais lies vanduo, jas reikia padengti vandeniui atsparia danga. 

 Plyšių ribojimas konstrukcijoms numatytas pagal užsakovo pateiktas užduotis, projektavimo 

 reglamentų reikalavimus. 

 Statybinėms konstrukcijoms ar vandeniui atsparioms g/b konstrukcijų dalims taikomos ne tik 

 technologinės betonavimo priemonės; apskaičiuoti plyšių dydžiai. Minimalus plyšių ribojimui 

 skirtos armatūros kiekis nurodytas TS tolesniame tekste. Norint panaudoti didesnės atsparumo 

 gniuždymui klasės betoną, reikia užsakovo, projektuotojo sutikimo. Darbo projekte turi būti detaliau 

 įvertintas betono valkšnumo ir traukimosi poveikis atskiroms konstrukcijoms, jeigu reikalinga gali būti 

 numatytos papildomos priemonės, betono, armavimo priedai, betono stebėjimas ir panašiai. 

 Bandymų ir jam naudojamų testavimo kubų gaminimo kaina apmokama rangovo, be to, testų ataskaitų 

 pateikimas taip pat apmokamas rangovo. Matavimai ir testų rezultatai turi būti pateikti projekto 

 vadovui elektroninėje formoje per dvi dienas nuo testavimo pabaigos. 

 Bet kokios konstrukcijos betonavimo darbai neturi būti pradėti, kol projekto konstruktorius ir statybų 

 priežiūra nepatvirtino plieno armatūros ir betono komponentų patikrinimo. 

 Visų g/b monolito kolonų briaunos turi būti užapvalintais kampais. Šių techninių specifikacijų 

 neatitinkantys produktai iš kitų Europos Sąjungos šalių, bei prekės iš Europos Ekonominės Bendrijos 

 vertinami taip pat kaip ir produktai, atitinkantys šias  technines specifikacijas, jei jie pagal gamintojo 
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 šalies atliktus patikrinimus ir stebėjimus užtikrina reikalingą saugumo, sveikatos apsaugos bei 

 tinkamumo naudoti lygį. 

 

 

1. GAISRINĖ SAUGA 

 Laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” 

  

2. MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

 Monolitinio betono darbai susideda iš (betono klases žiūrėti brėžiniuose):  

 - g/b polių betonavimo; 

 - g/b pamatų rostverkų betonavimo; 

 Pamatų sienų, plokščių matomų betono paviršių kategorija – A3;  

 Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: 

 • medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai; 

 • klojinių statyba; 

 • armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba ir sudėjimas į klojinius; 

 • betono mišinio gamyba; 

 • betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas (priežiūra); 

 • betono kokybės kontrolė. 

3. MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

3.1 Bendroji dalis 

 Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

 projekte nurodyto mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, 

 armatūros apsaugą nuo korozijos). 

 Betono naudojimo tam tikroje aplinkoje klasę nurodo užsakovas kartu su projektuotoju. Betono 

 naudojimo klases galima nustatyti ir pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 pateiktas lenteles 

 (suderinus su užsakovu ir projektuotoju). 

 Bendruoju atveju aplinkos sąlygų klasifikavimas pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 : 

 Vandens cemento santykis negali būti didesnis kaip 0,45, mažiausia stiprio klasė turi būti priimta 

 C25/30 (+100kg/m3 lakiųjų pelenų pucolano). Jei nesusitarta kitaip, XF3 naudojimo klasių betono 

 atsparumo šalčiui patikrinimas atliekamas pagal betono savybių patikrinimo reikalavimus. 

 Betono sudėčių ir savybių (didžiausias vandens/cemento santykis, mažiausia stiprio klasė, cemento 

 kiekis, minimalus oro kiekis, mažiausias atsparumas šalčiui) apribojimai turi atitikti reikalingas 

 minimalias arba maksimalias reikšmes, kurios pateiktos LST EN206, LST 1974:2012 standartuose. 

 Gaminant betoną galima naudoti tik tos pačios gamyklos cementą. Užsakovui reikia nurodyti betono ir 

 cemento gamintoją. 

 Visus įrodymus apie betono gaminimui ketinamų naudoti pirminių medžiagų savybes (įprastų 

 patikrinimų rezultatus, bendruosius statybinius leidimus, pirmųjų patikrinimų rezultatus ir pan.) reikia 

 pateikti užsakovui ne vėliau kaip 2-3 savaites prieš darbų pradžią, jei nesusitarta kitaip. Naudojant 

 normų neatitinkančias pirmines medžiagas užsakovui reikia pateikti atliktų bandymų rezultatus, 

 bendruosius statybinius leidimus ar gauti užsakovo sutikimą. Tokių medžiagų naudojimui reikia 

 užsakovo sutikimo. 

3.2 Cementas 

 Cementas turi būti parenkamas atsižvelgiant į betono paskirtį (nearmuoti gaminiai, gelžbetonis, 

 įtemptasis gelžbetonis), betonavimo darbų technologiją, kietinimo sąlygas, betonuojamų konstrukcijų 

 matmenis bei naudojimo aplinkos sąlygas. 
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 Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

 Statybinių konstrukcijų betonui gaminti naudojami įvairių atmainų (CEM I, CEM II, CEM III ir CEM 

 IV) 32,5, 42,5 ir 52,5 klasių cementai. Jie parenkami įvertinus betono paskirtį, eksploatavimo sąlygas 

 ir kt. veiksnius. Rekomenduojamos cementų naudojimo sritys pateiktos lentelėje. 

Klasių 

žymėjimas 
Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo 

aplinkos klasių informaciniai 

pavyzdžiai 

Žemiausia 

betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

XO  

Betonui be armatūros arba metalinių 

įdėtinių detalių: visos naudojimo 

aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra 

šaldymo ir šildymo, erozijos ir 

cheminių poveikių 

 

Betonui su armatūra arba 

metalinėmis įdėtinėmis detalėmis: 

labai sausa 

Konstrukcijos patalpų, kuriose 

labai mažas oro drėgnis, viduje 
C12/15 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC1  Sausa arba nuolat šlapia  
Konstrukcijos patalpų, kuriose 

mažas oro drėgnis arba nuolat 

yra grunte ar vandenyje, viduje 
C16/20 

XC2  Šlapia, retai sausa  
Konstrukcijos paviršiai ilgai 

mirksta vandenyje; daugelis 

pamatų 
C20/25 

XC3  Vidutiniškai drėgna  

Konstrukcijos patalpų, kuriose 

mažas oro drėgnis arba jos yra 

veikiamos atmosferos kritulių 

(lietaus), viduje 

C25/30 

3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 

XC4  Cikliškai šlapia ir sausa  
Konstrukcijos paviršiai mirksta 

vandenyje, bet nepriklauso XC2 

klasei 
C30/37 

XD1  Vidutinio drėgnumo  
Atviras betono paviršius 

taškomas chloringo vandens 

purslais 
C30/37 

XD2  Drėgna, retai sausa  
Plaukimo baseinai; 

Konstrukcijos, veikiamos 

pramoninio chloringo vandens 
C35/37 

XD3  Cikliškai drėgna ir sausa  

Tiltų dalys, kurias aptaško 

chloringas vanduo, grindiniai, 

šaligatviai, automobilių 

aikštelių plokštės 

C35/45 

4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija 

XS1  
Veikia purslų druska, bet ne 

tiesioginis jūros vanduo 
Konstrukcijos arti kranto arba 

ant kranto 
C30/37 

XS2  Nuolat panardinta  Jūrinių konstrukcijų dalys  C35/45 
XS3  Potvynio, purslų ir taškymo zonos  Jūrinių konstrukcijų dalys  C35/45 

5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja 
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XF1  
Vidutinis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 

Vertikalūs konstrukcijų betono 

paviršiai, veikiami lietaus ir 

šalčio 
C30/37 

XF2  
Vidutinis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Vertikalūs konstrukcijų betono 

paviršiai, veikiami šalčio ir ledą 

tirpinančių druskų 
C25/30 

XF3  
Didelis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 
Horizontalūs betono paviršiai, 

veikiami lietaus ir šalčio 
C30/37 

XF4  
Didelis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Betono paviršiai, tiesiogiai 

veikiami druskų ir šalčio; 

Šalčio veikiamos konstrukcijos 

jūros purslų zonoje; 

Kelių ir tiltų dangos, veikiamos 

druskų 

C30/37 

6. Cheminis poveikis 

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip 

nurodyta 2 lentelėje, naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jūros vandens 

poveikio klasifikacija priklauso nuo geografinės vietos padėties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje 

galiojanti klasifikacija. 

PASTABA. Gali prireikti specialių aplinkos sąlygų tyrimų, kai: 

– poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti šioje lentelėje; 

– veikia kiti agresyvūs reagentai; 

– reagentais užterštas gruntas arba vanduo; 

– didelis vandens greitis kartu su šioje lentelėje nurodytais reagentais. 

XA1  
Silpno cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 
 C30/37 

XA2  
Vidutinio cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 
 C30/37 

XA3  
Didelio cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 
 C35/45 

Cementas, laikomas statybvietėje ilgiau nei vieną mėnesį, prieš naudojimą turi būti pakartotinai 

patikrintas. Cementas, nuo kurio pagaminimo datos praėjo daugiau kaip dvylika mėnesių, 

nebenaudojamas, taip pat nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sudžiūvo, jame 

atsirado gumulų. Maišant betoną draudžiama naudoti kelias cemento rūšis. 

 

3.3 Bandymai 

 Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninės priežiūros inžinieriui cemento 

 gamintojo atliktų bandymų nuorašus ir duomenis pagal LST EN 197 reikalavimus. Pateikiama 

 informacija: 

 – pagaminimo data; 

 – standartinis (po 28 dienų) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dienų) stipriai; 

 – cheminė analizė; 

 – pirminis kietėjimo laikas; 

 – tvirtumas (kiekio stabilumas). 

 Betono kietėjimo išaiškinimui naudojamas kietėjimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal betono 

 savybių patikrinimų rezultatus. 

3.4 Užpildai 

 Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 
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 Betonui gaminti turi būti naudojami frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir 

 klasę užpildai. Užpildų tipas, granuliometrinė sudėtis, atsparumas šalčiui, dilumas, smulkumas turi  būti 

 parenkami atsižvelgiant į betonavimo darbų technologiją, betono naudojimo pabaigą, betono 

 naudojimo aplinkos sąlygas, atidengiamų užpildų arba mechaniškai apdorojamo betono apdailos 

 reikalavimus. Vandenyje užpildai neturi suminkštėti ir suirti, o su cementu – sudaryti kenksmingų 

 junginių. Jie neturi sukelti armatūros korozijos, trukdyti betonui kietėti, mažinti konstrukcijų 

 ilgalaikiškumo, kelti pavojaus aplinkai. 

 Standartinių užpildų masė yra tarp 2000 kg/m³ ir 3000 kg/m³. 

 Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

 – vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

 – atstumo tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

 – 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

 Smulkūs ir stambūs užpildai turi atitikti tokius fizinius reikalavimus: 

 užpildo savitasis svoris esant sausoms sąlygoms turi būti truputį didesnis už 2,5; 

 užpildai turi būti nesugadinti, aštrūs, ne plokšti ir neištysę: 

 – tuščių apvalkalų svoris smulkiajame užpilde neturi viršyti 5; 

 – molis, smulkiosios sąnašos ir dulkės negali viršyti šių limitų: 

 – stambieji užpildai 1,5% pagal svorį; 

 – natūralus smėlis 3 % pagal svorį; 

 – skaldyto akmens smėlis 6 % pagal svorį; 

 – stambių užpildų lūžimo ir pailgėjimo rodikliai neturi viršyti 25 % ir 35 % atitinkamai; 

 – smulkiųjų ir stambiųjų užpildų sugėrimas neturi viršyti 2,5 %; 

 – stambiesiems užpildams smūginis tąsis neturi viršyti 30 %. 

 Taip pat užpildai turi atitikti šiuos cheminius reikalavimus: 

 smulkiuose ir stambiuose užpilduose negali būti chloridų (tokių kaip Cl) daugiau kaip 0,03 % pagal 

 svorį. 

 – smulkiuose ir stambiuose užpilduose negali būti rūgštyje tirpaus sulfato (tokio kaip SO3) daugiau 

 kaip 0,4 % pagal svorį; 

 – stambiuose užpilduose ir trupintų akmenų smėlyje turi būti mažiausiai 85 % kalcio karbonato 

 (CaCO3) pagal svorį; 

 – smulkieji ir stambieji užpildai neturėtų reaguoti su šarmu. 

 Smulkių užpildo dalių nekenksmingumą privalo būti patikrintas. Rangovas pateikia laboratorinius 

 bandymus, įrodančius, kad užpildai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. 

 Turi būti reikalavimus atlikti užpildo atsparumo šalčiui ir sušalusioms tirpioms druskoms patikrinti. 

 Negalima naudoti natūraliai susidariusio (neparuošto) užpildo. Rangovas pateikia laboratorinius 

 bandymus, įrodančius, kad užpildai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. 

 

 

3.5 Maišymo vanduo 

 Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 

 stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir 

 pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 

 500 mg/l ir kurio pH<4, tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. 

 Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens 

 analizės ataskaitą. 
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 Be aukščiau pateiktų reikalavimų, vanduo betono kietinimui turi būti be tokio kiekio priemaišų, kurios 

 sukeltų betono spalvos pakeitimą arba paviršiaus išėsdinimą. 

 Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 

 Vandens turi būti pilama pagal LST206-2014, TS pateiktus reikalavimus. Kitokio nei geriamojo, 

 šaltinio vandens ar vandens iš betono gamybos paruošimo įrenginių naudojimui reikia užsakovo 

 sutikimo. 

 Vandens cemento santykį baseino g/b konstrukcijų statybai naudojamame betone padidinti galima tik 

 užsakovui sutikus. Pvz., XD3 aplinkos poveikio klasės betonui didžiausias vandens ir cemento kiekis 

 turi būti 0,45. 

 Be užsakovo sutikimo galima naudoti tokias papildomas priemones: 

 - vandens kiekį mažinančius priedus, 

 - skystus priedus, 

 - kietėjimo metu oro burbuliukus sudarančius priedus, 

 - lėtiklius. 

 Naudojant kitokias papildomas priemones, reikia užsakovo sutikimo. 

3.6 Priedai 

 Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. 

 Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai ir 

 mineraliniai priedai (jų kiekis, tipas, naudojimo metodas) turi būti patvirtinti Techninės priežiūros 

 inžinieriaus. 

 Maišant betoną gali būti naudojama tik po vieną kiekvienos poveikio grupės papildomą priemonę. 

 Draudžiama maišant betoną tuo pačiu metu naudoti skirtingų gamintojų pagamintas papildomas 

 priemones. Papildomų priemonių kiekis negali viršyti didžiausio gamintojo nurodyti kiekio. 

 Draudžiama sumaišyti skirtingų produktų markes toje pačioje konstrukcijoje. 

 Skystinančias papildomas priemones į statybinį betoną ar transportuojamą betoną, kuris gaminamas 

 statybų aikštelėje, galima pilti tik užsakovui sutikus. Ilgesnį nei 12 valandų stingimo laiką reikia 

 suderinti su užsakovu. 

4. ŠVIEŽIAS BETONO MIŠINYS 

4.1 Bendroji dalis 

 Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. 

 Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

 mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą 

 nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

 Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

 standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau 

 kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

 Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2:2009/P:2011. 

 Nustatyti betono konsistenciją pagal kiekį ir laiką, priskirti betoną tam tikrai konsistencijos klasei 

 pagal standartų reikalavimus galima tik užsakovui sutikus. 

 Slankumas nurodo betono tinkamumą kloti. 

 Slankumo reikalavimas turi būti atitinkamas numatomam klojimo būdui. (t.y. slankumas turi būti 

 sumažintas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui 

 konkrečiam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali būti reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu 

 būdu betono mišinys turi būti ištirtas reguliuojant cemento ir vandens santykį, kad būtų gautas 

 nurodyto nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono mišinys. 
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 Šviežio betono temperatūra TBeton betonavimo vietoje negali būti didesnė nei nurodyta DP 

 dokumentacijoje. 

 Transportavimo pažymėjime turi būti nurodomi cemento ir jo priedų kiekiai. 

 Betono kietėjimo išaiškinimui naudojamas kietėjimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal betono 

 savybių patikrinimų rezultatus. 

4.2 Tvirtumo klasės 

 Jei nesusitarta kitaip, betono tvirtumas (pvz., atsparumas gniuždymui, slėgiui, vandens laidumas, XF3 

 klasės atsparumas šalčiui ir XF4 klasės atsparumas sušalusioms tirpioms druskoms) naudojant CEM I 

 ir CEM II cementą turi būti nustatomas iš 28 dienų senumo bandinių, naudojant kitokį cementą – iš 56 

 dienų senumo bandinių. 

 Stiprumo klasė yra minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, nustatytas gniuždomuoju bandymu, 

 pagal LST EN 206:2014: 

 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukščio (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose); 

 15 cm kubeliams (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose). 

 Pirmas skaičius po “C” yra būdingasis gniuždomasis stipris cilindrui, išreikštas [N/mm²], antras 

 skaičius (po “/”) yra būdingasis gniuždomasis stipris kubeliui, išreikštas [N/mm²]. 

 Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206:2014. 

 Reikalavimai stiprumo klasė turi atitikti pagal naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. 

 Atsparumas slėgiui įrodomas atliekant bandinių atsparumo slėgio spaudimui patikrinimus. 

 Betono atsparumas vandeniui, nustatomas pagal standartų numatytus vandens laidumo reikalavimus. 

4.3 Betono atitikties kontrolė 

 Statybos aikštelėje turi būti vykdoma betono atitikties kontrolė, vadovaujantis LST EN 206:2014 

 nurodymais. 

 Turi būti imami kiekvienos betono klasės ėminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos 

 sudėties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas. 

 Statybos aikštelėje kontroliniai betono ėminiai imami, kai betonuojamos laikančios konstrukcijos. 

 Ėminių dažnis ir skaičius turi atitikti LST EN 206:2014 nurodymus. 

 Betono savybių patikrinimą bendruoju atveju turi sudaryti šios dalys: 

 • vizualus šviežio betono savybių įvertinimas (vandens atsiskyrimas, tvirtumas, skystumas, nusėdimas 

 ir pan.), 

 • šviežio betono temperatūros patikrinimas, konsistencijos patikrinimas, atsparumo slėgiui 

 patikrinimas (įskaitant ir tvirtumą pagal standartus), atsparumo trūkiams patikrinimas, 

 atsparumo vandeniui patikrinimas. 

 Toliau paminėtoms betono rūšims ir skirtingoms naudojimo klasėms reikia taikyti tokias papildomų 

 patikrinimų procedūras: 

 • betonui su lėtikliais: stingimo patikrinimas; 

 • minkštos konsistencijos betonui: statybvietėje turi būti patikrinimas oro kiekis šviežiame 

 betone; 

 • XF3: tikrinamas atsparumas šalčiui pagal statybos standartų betono atsparumo šalčiui 

 reikalavimus; 

 • XF4: tikrinamas atsparumas tirpioms druskoms pagal statybos standartų betono atsparumo 

 šalčiui reikalavimus. 

 • W8,10: tikrinamas atsparumas vandeniui pagal statybos standartų betono atsparumo vandeniui 

 reikalavimus; 
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 Atliekant betono savybių patikrinimą reikia laikytis standartuose pateiktų reikalavimų. 

 Užsakovą reikia laiku informuoti apie betono savybių patikrinimo pradžią. Užsakovas turi teisę 

 dalyvauti bei stebėti rangovo atliekamus betono savybių patikrinimus. 

 Betono savybių patikrinimų rezultatus reikia pateikti užsakovui laiku ir prieš pradedant naudoti bet 

 kokį betoną, kad jis turėtų pakankamai laiko (jei nenustatyta kitaip, reikia pranešti pradėjus 

 patikrinimus per kelias savaites) betono savybių patikrinimų kontrolei atlikti. 

 Leidimas pradėti statybos darbus reiškia, kad betono savybių patikrinimai atlikti sėkmingai. 

 Rangovas privalo atlikti naujus betono savybių patikrinimus, jei pasikeitė pirminės medžiagos ar 

 statybvietės sąlygos. 

4.4 Sukietėjusio betono bandymai 

 Ypatingais atvejais, pvz., jei nėra gniuždomojo stiprio bandymų arba jei rezultatai yra netinkami, arba 

 jei yra kita priežastis, kuri verčia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninės priežiūros 

 inžinierius gali priimti alternatyvų sprendimą dėl betono gniuždomojo stiprio. 

 Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paimti bandinius iš konstrukcijos ir juos 

 išbandyti arba atlikti jau užbaigto komponento bandymą neardančiuoju būdu, arba abiem metodais. 

 Atliekant šiuos bandymus turi būti atsižvelgta į betono amžių ir kietėjimo sąlygas (temperatūrą, 

 drėgmę) konstrukcijoje. 

5. KLOJINIAI 

5.1 Bendrieji reikalavimai 

 Klojinių tipai turi būti pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus 

 reikalavimus, t.y. betono paviršiaus apdailą (tinkavimas, dažymas, kt.) ar statybos metodus. 

 Rangovas turi parinkti klojinių rūšį kiekvienam atvejui ir pateikti Techninės priežiūros inžinieriui 

 patvirtinti. 

 Rangovas turi laiku pateikti užsakovui normas atitinkantį klojinių montavimo planą. Plane turi būti 

 schematiškai pavaizduota klojinių padėtis ir paruošimas, klojinių laikikliai ir sankabos, klojinių 

 montavimo kryptis, tarpai, tarpų užsandarinimas, klojinių dangčiai ir angos. 

 Rangovas turi apskaičiuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie galėtų atlaikyti 

 klojamo betono svorį ir slėgį bei visas konstrukcines, vėjo, kitas jėgas, galinčias susidaryti betono 

 klojimo, vibravimo, plūkimo, sėdimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi būti taip, 

 kad būtų pasiekti užbaigto betono dydžiai ir tinkami betono paviršiai. Būtina numatyti tolerancijas 

 įlinkiams, klojinių ir pastolių susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsižvelgiant į 

 leistinus nuokrypius. 

 Kai prieš pradedant klojinių klojimo darbus užsakovas reikalauja pateikti paskaičiuotas apkrovas bei 

 klojinių nuokrypius nuo atraminių konstrukcijų, taip pat klojinių planus, rangovas privalo nedelsiant 

 perduoti užsakovui tokią informaciją. Klojinių slėgis apskaičiuojamas taip: nustatoma, kad per 

 paskutines 5 valandas supilto betono ir jame esančio skysčio slėgio lyginamasis svoris yra 25 kN/m³. 

 Didžiausias apskaičiuotas klojinių ir atraminių konstrukcijų nuokrypis nuo projektinių dydžių negali 

 viršyti DP dokumentacijoje patvirtintų reikšmių. 

 Rangovas yra atsakingas už pastolių ir klojinių saugą bei tinkamumą. 

 Prieš pradedant klojinių montavimo darbus, su užsakovu reikia suderinti montavimo koncepciją. 

 Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

 konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 

 betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Prieš pradedant betonavimo darbus ir 

 betonavimo metu rangovas privalo nuolat tikrinti klojinių bei jų laikiklių padėtį ir funkcionalumą. 

 Reikia naudoti tiek atstumą fiksuojančių detalių, kad jos neįsispaustų į klojinius ir užtikrintų, kad 
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 betonas bus pilamas ir sluoksniuojamas tiksliai pagal reikalavimus. Ant vertikalių betono paviršių 

 vertikaliai tvirtinamos strypo formos atstumą fiksuojančios detalės. 

 Betonuojamų konstrukcijų betoninės dalies kraštai nulyginami sudarant trikampę, arba suapvalintą 

 briauną, kurios ilgį, formą būtinai reikia suderinti su užsakovu. 

 Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi atitikti 

 tokius reikalavimus: 

 – būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

 – atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant ir užbaigus 

 betonavimą, kol konstrukcija nesukietėja; 

 – užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

 – būti lengvai surenkami ir išardomi; 

 – būti daugkartinio naudojimo be papildomų remonto darbų. 

 Vertikalios atramos turi būti atremtos ant pakankamai didelių atraminių lakštų, kurie apsaugotų nuo 

 sėdimo galimybės statybos metu. 

 Tinkamą klojinio padėtį rangovas privalo išmatuoti ir pažymėti protokole. Matavimų rezultatus reikia 

 pateikti užsakovui. Užsakovas privalo patvirtinti, ar klojinių padėtis tiksli ir teisinga. 

 Skiriamosios medžiagos (naudojamos klojinių paviršiaus padengimui) klampumas nustatomas pagal 

 metų laikų temperatūrų pokyčius. Statybų metu vieną skiriamąją medžiagą pakeisti kita galima tik 

 užsakovui sutikus. Pagal aplinkosaugos reikalavimus skiriamosios medžiagos turi būti biologiškai 

 greitai suskaidomos. Išoriniams paviršiams skiriamosios medžiagos skiriamosios neturi daryti jokio 

 poveikio. 

 Vienai statybinei daliai negalima naudoti skirtingų gamintojų ir skirtingų paviršių klojinių. Klojinių 

 medžiagas ir jų konstrukciją pasirenka Rangovas. 

5.2 Klojinių veikiančios apkrovos 

 Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

 Vertikalios apkrovos: 

 1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius; medinių klojinių iš 

 spygliuočių veislės medienos masė gali būti priimama 600 kg/m³, iš lapuočių – 800 kg/m³; 

 2) pakloto betono mišinio masė priimama 2500 kg/m³; 

 3) armatūros masė; priimama pagal projektą arba 100 kg/m³; 

 4) žmonių ir įrangos svoris: 

 – skaičiuojant paklotus ir juos laikančius elementus – 2,5 kPa; 

 – skaičiuojant konstrukcinius elementus – 1,5 kPa; 

 (Paklotai ir juos laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai apkrovai –1300 N); 

 5) apkrova nuo betono vibravimo – 2 kPa. 

 Horizontalios apkrovos: 

 1) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

 sukloto betono mišinio slėgis į klojinių šoninį paviršių P; 

 2) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 

 – į betonavimo vietą tiekiant mišinį siurbliais ar iki 0,8 m³ talpos dėžėmis - 4 kPa; 

 – tiekiant dėžėmis, kurių talpa didesnė už 0,8 m³ – 6 kPa. 

 3) vėjo poveikis į vertikalius klojinių elementus – 0,085·Ce kPa, čia Ce – aerodinaminis 

 koeficientas pagal STR 2.05.04:2003; 

 4) apkrova nuo betono vibravimo tankinimo – 4 kPa. 

 Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

 galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 
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 Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 • perdangų klojinių - 1/500 angos; 

 • kitų klojinių - 1/400 angos. 

 Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

 reikalavimus. 

 Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei 

 kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 

 Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš betonavimą 

 sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 

 Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 

 paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

5.3 Klojinių tipai 

 Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai 

 surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, 

 drėgmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

 Montuojant klojinius iš atskirų detalių tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, šablonai ir 

 įtaisai, kuriais garantuojami tikslūs būsimojo elemento matmenys. 

 Kur neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamųjų klojinių, jie gaminami iš medienos. 

 Klojiniams gaminti pjautos miško medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25. 

 Nerekomenduojama gaminti klojinių iš deformatyvios (drebulė, alksnis, topolis) medienos. Klojinių 

 lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. 

 Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus 

 reikalavimus. Jei monolitinių konstrukcijų paviršiai apdailinami užtrynimu, klojinių lentos 

 obliuojamos. Kai statinio aukštis yra iki 6 m, perdangų ir atskirų sijų klojiniai turi remtis į 

 inventorinius statramsčius. 

5.4 Leistini klojinių nuokrypiai 

 Galutiniai klojinių leistini nuokrypiai būtinai suderinami su užsakovu bei Rangovu. 

 Rekomenduojami galimi klojinių nuokrypiai: 

 – nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio: 

 • vieno metro ilgyje 5 mm, 

 • visame pamatų aukštyje 20 mm, 

 • visame sienų iki 5 m aukštyje 10 mm, 

 • sijų 5 mm. 

 – klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties: 

 • pamatų 15 mm, 

 • sienų ir kolonų 8 mm, 

 • sijų ir ilginių 10 mm, 

 • pamatai po plieninėmis kolonomis 1,1L (L–angos plotis arba kolonų 

 • žingsnis); 

 – surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu 10 mm; 

 – sijų, kolonų matmenų nuokrypiai nuo projektinių - 3 mm; + 6 mm; 

 – klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm. 

 Prieš betonavimą sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 

5.5 Klojinių nuėmimas 

 Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 

 paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 
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 Naudojamas betono išlaikymo priemones turi patvirtinti užsakovas. Turi būti įrodytas tokių priemonių 

 tinkamumas naudoti ir jų suderinamumas su apatiniu sluoksniu (skiriamosiomis medžiagomis). 

 Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 

 apdailą glaistant, dažant ir pan.. 

 Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojiniai ir pastoliai negali būti 

 šalinami kol betonas pakankamai nesukietėjo. 

 Laikas, kada turi būti nuimami klojiniai ir pastoliai turi būti nustatytas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

 - įrąžas, kurios veiks betoną pašalinus klojinius/pastolius; 

 - betono stiprį pašalinimo metu; 

 - aplinkos klimato sąlygas ir turimas priemones betono apsaugai pašalinus klojinius. 

 Pašalinimą galima atlikti, su sąlyga jei neatsiras jokių nepriimtinų įlinkių dėl susitraukimo ar 

 valkšnumo. 

 Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į komponentus, kurie faktiškai laiko visą projektinę apkrovą iškart po 

 klojinių pašalinimo. Apkrautų monolitinių konstrukcijų betono stipris ardant klojinius turi būti 

 nurodytas statybos darbų technologijos projekte ir suderintas su DP projekto autoriais. Bendruoju 

 atveju turėtų būti išlaikyti reikalavimai pateikti žemiau lentelėse. 

 Bendros pastabos betono išlaikymo trukmei: 

 a) Jei darbas trunka ilgiau nei 5 h, atitinkamai reikia pailginti išlaikymo laiką. 

 b) Jei temperatūra yra žemesnė nei 5°C, išlaikymo laiką reikia prailginti tiek, kiek laiko 

 temperatūra buvo žemesnė nei 5°C. 

 c) Betono kietėjimas ir santykis su tinkamumo naudoti patikrinimo metu nustatytais dydžiais 

 aprašomas po 2 ir po 28 dienų (nustatomas pagal LST EN 12390). 

 d) Betono paviršių, kurie priskiriami XM2 ir XM3 naudojimo klasėms, viso išlaikymo laiką 

 reikia padvigubinti. Ilgiausia trukmė - 30 dienų. 

 XC1 arba XC2 naudojimo klasėms priskiriamo betono, kurio paviršius padengtas klojiniais ir baigus 

 darbus užpilamas žeme, nereikia papildomai apdoroti, jei praėjo minimalios betono išlaikymo trukmės 

 lentelėje nurodytas laikas po klojinių klojimo. 

 Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

 konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

 

 

 

 

6. ARMAVIMO DARBAI 

6.1 Bendroji dalis 

 Šiuos darbus sudaro visiems gelžbetonio darbams reikalingų visų armatūros strypų, plieninės vielos 

 tinklo, inkarų ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, dėjimas ir t.t. Ženklinant armatūrą turi 

 būti nurodytas ir armatūros elastingumas. 

 Tarp armatūros ir klojinio esančios atstumą fiksuojančios detalės turi būti pagamintos iš cemento 

 skiedinio ar betono. Jų savybės turi atitikti betonui keliamus reikalavimus. 

 Jei nesusitarta kitaip, vienam kvadratiniam metre turi būti sumontuoti 4 tarpikliai (atstumą 

 fiksuojančios detalės). 

 Armatūros tipas, jungimo metodai ir atramos ruošiamos pagal konstruktoriaus nurodymus. 

6.2 Armatūrinis plienas 

 Armatūros plieno skaičiavimui naudojamos tokios fizinės savybės: 

 – tankis – 7850 kg/m³; 
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 – temperatūrinio plėtimosi koeficientas – 12  10-6 ºC-1. 

 Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 

 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, LST EN ISO 15630-1:2011 „Armatūrinis 

 plienas betonui sutvirtinti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir 

 viela“ reikalavimus. 

 Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 

 bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

 Alternatyviai gali būti naudojamas kitų standartų armatūrinis plienas (pvz., GOST 5781-82*), kurio 

 fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Tačiau bet kokio kitokio 

 armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Techninės priežiūros inžinieriaus ir 

 Užsakovo sutikimą. 

 Nepriklausomai nuo reikalingų bandymo ir sertifikatų gavimo, Techninės priežiūros inžinieriui 

 pareikalavus, Rangovas turi paimti ir išbandyti mėginius trims tempimo bandymams ir trims lenkimo 

 šaltu būdu bandymams dešimčiai tonų strypų ir kiekvienam skirtingam strypų dydžiui. 

 Partijos turi būti atmestos, jei kiekvienos partijos vidutinis rezultatas neatitinka Specifikacijose 

 nurodytų reikšmių. 

 Statybvietėje turi būti sandėliuojamas pakankamas plieninių armatūros strypų kiekis, kad būtų 

 užtikrinta tinkama darbų vykdymo eiga ir nebūtų jokios jų trūkumo kokybės ar dydžio atžvilgiu. 

 Visi armatūros strypai ir armatūrinio plieno tinklai turi būti sandėliuojami statybvietėje ant medinių 

 arba betoninių atramų, tinkamai išdėstyti, pakankamame aukštyje (mažiausias rekomenduojamas 

 aukštis 15 cm nuo žemės paviršiaus). 

 Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 

 Armatūros plienas neturi būti kaitinamas paruošimo tikslais. 

6.3 Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 

 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo, 

mm 

Paviršiaus 

forma 
 

Stipris (MPa) 
Skersinės 

armatūros 

skaičiuotinis 

stipris (MPa) charakteristinisfyk(f0,2k) skaičiuotinisfyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08  240 218 174*  157 

S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05  400 365 290*  263 

S500 3,0–40,0 
lygi ir 

rumbuota 
1,05  500 450(410) 

360* 

(328) 
324 

(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 
 
() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

 

Naudojamų armatūros strypų skersmuo: 5,5 ÷ 40mm. 

Numatytos dvi armatūros strypų formos – rumbuoti strypai (suteikia aukšto lygio surišimą) ir paprasti, 

lygūs strypai (suteikia žemo lygio surišimą). 

Projektinė briaunos koeficiento fR reikšmė turi būti nurodyta ir turi atitikti žemiau lentelėje pateiktai 

reikšmei, kad būtų užtikrintas reikiamas surišimas: 

Nominalus skersmuo fR min 

5-6mm  0.035 
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6.5-12mm  0.040 

>12mm  0.056 

6.4 Įdėtinės detalės ir inkariniai varžtai 

 Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S500 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus 

 strypų plienui žiūrėti lentelėje aukščiau. 

 Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti darbo brėžiniuose. 

 Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S275, S355 markės plieno. 

 Reikalavimus plienui žiūrėti skyrių “Metalo darbai“. Plokštelių storis - ne mažesnis kaip 6 mm ir ne 

 mažesnis 0,75 d, kur d - inkaro skersmuo. 

 Visi atviri įdėtinių detalių paviršiai turi būti padengti antikorozinėmis dangomis. 

 Gali būti numatomas metalinių įdėtinių detalių atsparumo ugniai didinimas pagal gelžbetoninių 

 konstrukcijų, kuriose šios detalės naudojamos, reikalavimus. 

 Inkariniai varžtai turi būti iš ne žemesnės kaip S355 markės ramaus arba pusiau ramaus stingimo 

 apvalaus plieno. Inkarinių varžtų galai turi būti įsriegti normalaus tikslumo sriegiu ne mažiau kaip 50 

 mm žemiau numatomo tvirtinimo lygio. 

 Leistini inkarinių varžtų išdėstymo nuokrypiai: 

 - plane: varžtų grupės nuo teorinės padėties ±10 mm; 

 - tarp varžtų vienoje varžtų grupėje ±5 mm; 

 - pagal aukštį ±6 mm; 

 - sriegio apačios nuokrypis ≤10 mm. 

 Atsparumo ugniai padidinimui turi būti naudojamas pakankamas apsauginis betono sluoksnis (pagal 

 STR 2.05.11:2005) arba dažymas ugniai atspariais dažais prieš tai padengus konstrukcijas 

 antikoroziniu gruntu. Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje 

 kompetentingų institucijų. 

 Kai įmontuojamos detalės buvo įmontuotos jau prieš betonavimą ir tai atliko kiti asmenys, rangovas 

 atsako už tinkamą jų padėtį klojinių klojimo ir betonavimo metu. Prieš pradėdamas betonavimo darbus 

 rangovas turi įsitikinti, kad tokios įmontuojamos dalys yra tinkamai įtvirtintos. 

 Jeigu įmontuojamoms dalims bus numatyta suformuoti specialias angas tai, tokį sprendimą būtina 

 suderinti su užsakovu. Įmontuojamoms dalims skirtos angos turi būti užpildomos betonu. 

 Jungtis tarp pirmo ir antro betono sluoksnių ( jeigu betonai buvo nelaidūs vandeniui) taip pat turi būti 

 nelaidi vandeniui. Bendruoju atveju, antras betono sluoksnis turi atitikti visus pirmo sluoksnio 

 sukietėjusiam betonui keliamus reikalavimus. 

 Siekiant išvengti betono paviršių korozijos, neapdirbtas plienines įmontuojamų įdėtinių detalių dalis 

 iki betonavimo reikia apdoroti tinkamomis priemonėmis. 

7. ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

7.1 Bendrieji reikalavimai 

 Rangovas turi nurodyti armatūros plieno kilmę. Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių 

 ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

 Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

 neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 

 Plieninė armatūra turi būti pjaunama iš tiesių strypų be užsisukimų ir sulenkimų. Strypai turi būti 

 švarūs, be šerpetų ar rūdžių, tepalų ir kitų žalingų medžiagų. 

 Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į brėžiniuose ir aprašuose nurodyto plieno skersmenis ir kokybę. 

7.2 Lenkimas ir pjovimas 

 Armatūros lenkimui, kai plieno temperatūra yra žemesnė nei +5°C, reikia užsakovo sutikimo. 

 Strypų lenkimas atliekamas mašina arba kitomis patvirtintomis priemonėmis, kurių lenkimo 
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 judesys ir laipsniškas, ir tolygus. Strypai lenkiami šaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi būti 

 išmetami, bet netiesinami ir nelenkiami iš naujo. 

 Lenkimo matmenys turi neviršyti nuokrypių, nurodytų atitinkamuose standartuose, išskyrus 

 rišiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 

 Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, turi būti vadovaujamasi žemiau nurodytais lenkimo spindulių 

 nurodymais: 

 

 
 d1 bendram lenkimui: 15 Ø; 

 d2 kabliams, alkūnėms ir kilpoms: 6 Ø kai Ø ≤ 20 mm; 

 8 Ø kai 2 mm < Ø ≤ 30 mm; 

 8 Ø kai 30 mm < Ø ≤ 40 mm; 

 d3 apkaboms: 4 Ø kai Ø ≤ 16 mm; 

 7 Ø kai Ø > 16 mm. 

 kur Ø – nominalus armatūros strypo skersmuo. 

7.3 Armatūros plieno virinimas 

 Tik išskirtiniais atvejais galima virinti armatūrą, ir tokiems veiksmams reikia rangovo ir užsakovo 

 sutikimo. Šiuo atveju reikia būtina atlikti standartuose nurodytas darbų, medžiagų patikrinimo 

 procedūras. Virinti galima tik tą armatūrą, kuri pagal standartus gali būti virinama. 

7.4 Sandėliavimas ir priežiūra 

 Sulenkti strypai turi būti sandėliuojami ant medinių atramų, padėtų ant švaraus paviršiaus lenkimo 

 aikštelės sandėlyje, arba darbų aikštelėje. Kiekvienas skirtingas strypų numeris turi būti padėtas kartu 

 ryšuliuose ir pažymėtas taip, kad būtų lengva atskirti. 

 Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų (karkasų) dedami 

 mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

7.5 Įdėjimas ir tvirtinimas 

 Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

 technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas 

 į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp 

 armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti patvirtinti Techninės priežiūros 

 inžinieriaus. 

 Reikėtų kiek įmanoma vengti kitokių strypų sandūrų, nei parodyta brėžiniuose. 

 Teisingą strypynų padėtį galima gauti naudojant plieninių strypų atramas, padėklus, fiksatorius, 

 pakabas ir kitas patvirtintas atramas. 

 Viršutinė plokščių armatūra turi būti palaikoma savo padėtyje plieninių laikiklių, arba specialių 

 karkasų pagalba ne didesniu kaip 80-100 cm atstumu kiekviena kryptimi. 

 Draudžiama kaip atramas naudoti žvirgždo, žvyro daleles ar kitas medžiagas. Neleidžiama armatūros 

 strypų tvirtinimui naudoti suvirinimą. 

 Armatūrinis plienas turi būti tvirtinamas tokiu būdu, kad jis atlaikytų nuosavą svorį ir numatomas 

 statybines apkrovas, kurios veiks jį statybos metu, ir niekaip nesislinktų, neįlinktų ir nejudėtų. 

 Reikia numatyti laikinus tiltelius virš armatūros darbininkui praeiti betonavimo metu. 
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 Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi būti ne mažesnis kaip priimtas pagal gaisrinės 

 gebos R, aplinkos naudojimo klasės reikalavimus ir ne mažesnis kaip: 

 – armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

 – užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

 – užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

 – monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

 – monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

 – plokštėse iš sunkiojo betono, kurių storis iki 100 mm – 10 mm; 

 – plokštėse iš lengvojo betono – 15 mm; 

 – storesnėse kaip 100 mm plokštėse – 15 mm; 

 – sankabų ir skersinių strypų –15 mm; 

 Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus 

 (apsauginis betono sluoksnis) atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, turi būti (mm): 

 

Armatūros 

tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 
XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, 

XF1, XF2, XF3, XF4 
XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji  

Iš anksto 

įtemptoji 

20  

20 
25  

30 
30  

35 
40  

50 
25  

35 

30  

40 

40 

50 

 

 Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 

 mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis 

 ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. 

 Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia 

 padidinti 5 mm. 

7.6 Skylės ir nišos 

 Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų 

 neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos, hermetizavimo, sandarinimo trūkumų. 

 

8. BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 

 

 Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų 

 praradimo ar užterštumo. 

 Betonas turi būti suklotas ne vėliau kaip per nurodytą betonavimo pabaigos laiką ir bet kuriuo atveju, 

 ne vėliau kaip iki pradinio stingimo pradžios. Transportavimo dokumentuose turi būti nurodytas ir 

 betonavimo pradžios laikas. Jei po sumaišymo įvyko bet koks uždelsimas ir betonas ėmė stingti, jis 

 neturi būti naudojamas darbuose ir turi būti pašalintas iš aikštelės. 

 Draudžiama į betoną papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas iš maišymo įrangos. 

 Neleidžiama, kad betonas laisvai kristų daugiau nei 1,50 m. Turi būti naudojami latakai, nuleidimo 

 loviai ar kitos priemonės, kurios sumažintų kritimo aukštį ir padėtų išvengti medžiagų 

 išsisluoksniavimo bei užtikrintų nuolatinį betono srautą. 

 Pumpuojamo betono mišinio naudojimas turi būti patvirtintas Techninės priežiūros inžinieriaus. 

 Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie 

 prekinį betono mišinį. 

 Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

 • gamintojo pavadinimas ir adresas; 
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 • važtaraščio eilės numeris; 

 • betono sumaišymo data ir laikas; 

 • savivartės mašinos numeris; 

 • vartotojo pavadinimas; 

 • statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

 • kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 

 • betono kiekis, m³; 

 • betono stiprio klasė; 

 • Stingimas; 

 • Didžiausios užpildo granulės nominalus dydis; 

 • Naudojimo tam tikroje aplinkoje klasė(s); 

 • klojumo markė (duomenys apie konsistenciją); 

 • cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

 • Vandens kiekis (pilamas vanduo ir drėgmė); 

 • priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis, papildomų priemonių kilmė, poveikio 

 grupė (tipo aprašymas) ir pavadinimai, papildomų medžiagų kilmė ir rūšis; 

 • sertifikatą išdavusios organizacijos pavadinimas ar prekės ženklas (jei yra) 

 • Jei priemonės pilamos statybų aikštelėje. Reikia nurodyti tokių priemonių įpylimo laiką ir jų 

 kiekį maišymo būgne prieš įpylimą. 

 Surenkamos konstrukcijos siunčiamos kartu su važtaraščiu, kuriame pagal aukščiau paminėtus 

 reikalavimus taip turi būti nurodyti duomenys apie gaminant panaudotą betoną. 

 Jei priimdamas betoną rangovas nustato, kad betonas neatitinka reikalavimų, apie tai jis turi nedelsiant 

 pranešti užsakovui. 

9. BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

9.1. Bendroji dalis 

 

 Rangovas privalo sudaryti kokybės užtikrinimo planą ir suderinti jį su užsakovu. Šio plano sudėtinės 

 dalys yra betonavimo koncepcija ir betonavimo planas. 

 Užsakovui perduodama betonavimo koncepcija, kurioje turėtų būti pateikti tokie papildomi užsakovui 

 reikalingi ir svarbūs duomenys bei brėžiniai: 

 a) Apie betoną  rūšiuojamas pagal dalis/naudojimą 

 – šviežio ir sukietėjusio betono savybės 

 – naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. 

 b) Apie betono gaminimą 

 – pirminių medžiagų pristatymas ir laikymas (talpa, cemento rūšys/pelenai, pilamas vanduo, 

 papildomos priemonės), 

 – iš transportuojamo betono gaminamų dalių nustatymas (transportavimo kelias), 

 – atstumas tarp statybvietės ir maišymo įrenginių bei tarp statybvietės ir atsarginių maišymo 

 įrenginių, 

 – Kliūtys kelyje, pvz., geležinkelio pervažos, ilgesnės stačios atkarpos, apvažiavimai, kelio 

 sąlygos, keltai. 

 c) Statybinės konstrukcijos rūšiuojamos pagal dalies tipą (perdangos, diafragminė siena, grindys, 

 sienos, kolonos ir pan.) 

 – Statiniai reikalavimai bei statybų metu nustatomi reikalavimai (kada kokių savybių reikia. 

 – 2/7/28/56 –dienų senumo dydžiai, slėgis, kt.), 
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 – Kiekis, laikas (talpų skaičiavimai, kiek m³ betono sunaudojama per valandą, statinių skaičius, 

 transporto priemonės, betono pompos, personalas, kt.), 

 – Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo rūšis, 

 betonavimo segmentai, armatūros storis), 

 – Reikalavimai betoniniams paviršiams, klojinių klojimo rūšis, surenkamų konstrukcijų 

 panaudojimas. 

 d) Pirminių medžiagų kontrolė 

 Užsakovui reikia perduoti pripažintų stebėjimo įstaigų atliktų stebėjimų rezultatus bei užpildo 

 produkcijos kontrolės rezultatus. 

 Betonavimo plane turi būti: 

 a) Laiko planas 

 – betonavimo trukmė, 

 – trukdžiai. 

 b) Statybinių konstrukcijų planas 

 – Statiniai reikalavimai bei statybų metu nustatomi reikalavimai (kada kokių savybių reikia. 

 2/7/28/56 –dienų senumo dydžiai, kt.), 

 – Kiekis, laikas (talpų skaičiavimai, kiek m³ betono sunaudojama per valandą, statinių skaičius, 

 transporto priemonės, betono pompos, personalas, kita.), 

 – Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo rūšis, 

 betonavimo segmentai, armatūros sudėtis 0-32 arba. 0-16), 

 – Reikalavimai betoniniams paviršiams, klojinių klojimo rūšis, surenkamų konstrukcijų 

 panaudojimas, 

 – Konstrukcinių siūlių įrengimas. 

 c) Betonas rūšiuojamas pagal statybines dalis/naudojimą/betonavimo tvarką 

 – reikalavimai (tvirtumas, W atsparumas vandeniui, atsparumas šalčiui, temperatūra, stebėjimo 

 kategorija), 

 – šviežio betono savybės, kitos savybės. 

 d) Oro sąlygų savybės, kitos savybės 

 – Priemonės šviežio betono temperatūros palaikymui (+5°C iki +25°C, vėsinimas, kaitinimas), 

 – Betonavimas esant žemai temperatūrai/šalnai (užpildai, apledėjusių dalių betonavimas, 

 plonos statybinės dalys, statybinių konstrukcijų temperatūros kontrolė), 

 – Oro sąlygų įtaka betonavimo technologijoms (konsistencijai, kietėjimui, akytumui), 

 – Pakankamas apdirbimas (lėtiklių dozavimas). 

 e) Asmeninis planas (pagal betonuojamą sluoksnį) 

 – Betono metonavimas – gamyba 

 – Betono perkėlimas 

 – Betono pervežimas 

 – Betono išlaikymas 

 – Savybių stebėjimas – betono patikrinimas 

 – Betonavimo dokumentai 

 Plane turi būti nurodomos numatytų darbuotojų pavardės ir įrodymai apie jų kvalifikaciją. 

 f) Betono gamintojas 

 – Duomenys apie tiekėją 

 g) Betonavimas 

 – Duomenys apie kiekį, laiką, sluoksnius, 

 – Nurodymai klojimui, sluoksniavimui, tvirtinimui ir papildomam išlaikymui. 
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 h) Betono pervežimas 

 Pumpavimo planas – atsarginiai prietaisai 

 i) Betono gamybos priežiūra 

 – Šviežio betono patikrinimų rūšis ir apimtis. 

 – Kitų medžiagų patikrinimų rūšis ir apimtis. 

 – Kietėjimo patikrinimai (pvz., esant žemoms temperatūroms). 

 j) Šiluma, techninė matavimo priežiūra 

 – Temperatūrų svyravimų, matavimo programų, kontrolė matavimo vietų nustatymas. 

 k) Išlaikymo planas 

 – Išlaikymo (apdorojimo) būdas (klojiniai, plokštės, skystos apdorojimo priemonės), 

 – Trukmė (priklauso nuo betono receptūros, oro ir pan.), 

 – Išlaikymo priemonių naudojimo laikas, 

 – Konstrukcinių siūlių apdorojimo laikas. 

 l) Priemonės, skirtos naudoti iškilus problemoms 

 – Atsarginės priemonės ir įranga gaminant, pervežant ir tvirtinant betoną (maišyklės, 

 transporto priemonės, betono pompos, sluoksniavimo prietaisai, kita.). 

 Konstrukcijų betonui keliami reikalavimai turi būti privalomai nurodyti DP brėžiniuose, tekstiniuose 

 projekto dokumentuose. Armavimo brėžiniuose visada reikia nurodyti armatūros apsauginio betono 

 sluoksnio atstumą, fiksuojančių detalių rūšį, kiekį ir išdėstymą. ) Jei nesusitarta kitaip, vienam 

 kvadratiniam metre turi būti sumontuoti 4 tarpikliai (atstumą fiksuojančios detalės). 

 Svarbus etapas yra pasiruošimas betonavimui: 

 – konstrukcinių siūlių išsidėstymą turi patvirtinti užsakovas. Konstrukcinės siūlės gali būti 

 horizontalios ar vertikalios. DP nurodoma, kur konstrukcinių siūlių iš viso negali būti. 

 – konstrukcinių siūlių srityse, konstrukcijų pakraščiuose, prie angų betoną reikia tankinti labai 

 kruopščiai ir atsargiai. 

 Betono mišinio savybės pristatymo į statybos vietą metu ir betonavimo metu neturi pakisti. Jei buvo 

 sugedusi betono maišymo įranga, rangovas privalo nustatyti, ar betonas yra tinkamos kokybės. 

 atsarginiuose maišymo įrenginiuose turi būti tokios pačios pirminės medžiagos kaip ir sugedusiuose 

 betono maišymo įrenginiuose. Jei naudojamos betono pompos, turi būti pasirūpinta, kad sugedus 

 vienai pompai ne ilgiau kaip per 30 minučių į statybvietę būtų pristatyta atsarginė tokio pačio 

 galingumo betono pompa. 

 Standartiškai transporto priemonės – maišyklės turi būti iškraunami per 90 minučių, o transporto 

 priemonės be maišymo įrenginių ar kietos konsistencijos betono pervežimui skirtos transporto 

 priemonės- vėliausiai per 45 minutes nuo pirmojo vandens įpylimo į cementą. 

 Šviežias į statybvietę atvežtas betonas turi atitikti rangos sutartyje nurodytas savybes ir tinkamumo 

 naudoti patikrinimų rezultatus. 

 Betono mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

 Betonas turi būti klojamas tik ant paruoštų paviršių. 

 Betonas turi būti klojamas į klojinius arba, pamatų plokštės atveju, ant betono, pakloto ant žemės kaip 

 paruošiamasis sluoksnis arba ant polietileninės lakštinės dangos, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. 

 Prieš klojant betoną, visi klojiniai turi būti nuvalyti suslėgtu oru arba vandeniu. Negalima betono kloti 

 į vandenį, sniegą ir panašiai. Visi klojinių paviršiai turi būti be tekančio ar stovinčio vandens. 

 Rangovas turi užtikrinti (drenavimas, sausinimas ir pan.), kad aplink betono klojimo vietą esantis 

 vanduo nepatektų į klojamo betono mišinį iš anksto numatytą laikotarpį. Klojimo vietos apsaugos nuo 

 vandens laikotarpį numato Inžinierius kiekvienu atveju. 
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 Prieš bet kokio betono klojimą būtina patikrinti ar klojiniuose ir aplink juos nėra likę purvo, drožlių, 

 birių akmenų ir kitų statybinių liekanų, ar armatūra yra tvirtai įtvirtinta projektinėje padėtyje. 

 Klojant betoną ant sustingusių betono paviršių, šie paviršiai turi būti nuvalyti, pašiurkštinti ir 

 sudrėkinti, kad nesugertų klojamo betono mišinio drėgmės. 

 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais „šviežias ant šviežio“ visame betonuojamos 

 konstrukcijos plote. Atskiri sluoksniai negali būti storesni nei 0,5 m. 

 Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 

 sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

 Klojimo metu ir iškart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi būti nuodugniai 

 sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratorių dydžiai turi būti 

 parinkti pagal betoninio elemento dydį, armatūros ir kitų įdėtinių detalių išdėstymą. 

 Neleidžiama naudoti vidinių vibratorių ar kitų vibravimo įrankių siekiant paskirstyti betoną. Išorinį 

 vibratorių galima naudoti tik gavus užsakovo sutikimą. 

 Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 

 elementų. 

 Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

 ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

 didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

 Būtina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliančio susisluoksniavimą, paviršinį cemento pieną ar 

 pratekėjimą per klojinius. Vibratoriai turi būti išimami lėtai, kad būtų apsisaugota nuo tuštumų 

 susidarymo. 

 Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi būti baigti per 15 minučių nuo betono paklojimo į 

 jo galutinę padėtį. 

 Prieš apdorojant betoninius paviršius, juos visuomet reikia dar kartą sutankinti. 

 Paviršiaus apdorojimas: 

 – prieš galutinį paviršiaus apdorojimą, nuo jo turi būti pašalinti smulkaus statybinio skiedinio ir 

 cemento likučiai, 

 – Sukietėjusio paviršiaus atsparumas tempimui turi būti bent 1,5 N/mm² . 

 Betonui sustingus, klojiniai neturi būti vibruojami ir negalima apkrauti išsikišusios armatūros strypų 

 galų. 

9.2 Gręžininių pamatų betonavimas 

9.2.1 Bendri nurodymai 

 

 Įrengiant gręžtinius pamatus, būtina laikytis LST EN 1536:2011 „Specialieji geotechnikos darbai. 

 Gręžtiniai poliai“, projekto reikalavimų. 

 Gręžininio pamato įrengimo technologija turi būti tokia, kad: 

 a) pamato altitudžių ( viršaus ir pado) ir gręžinio matmenų nuokrypos neviršytų leistinų dydžių; 

 b) gręžimo ir betonavimo metu neužgriūtų gręžinys; 

 c) pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus. 

9.2.2 Bendrieji reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui 

 

 Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens. 

 Polių duobės pradedamos gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar zondavimo 

būdu. 

 Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 

 100 mm. 
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 Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama giliau, 

 kad polis būtų atremtas visu skersmens plotu. 

 Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu 

 gali leisti pamatą remti į riedulį. 

 Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys 

 pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 

 Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų nei iki betonavimo, nei 

 betonuojant, tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba įvadiniai vamzdžiai), palaikantieji skiediniai 

 (bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu užpildyti grąžto sriegiai (CFA 

 tipo poliai). 

9.2.3 Gręžimui keliami reikalavimai 

 

 Gręžtinių polių, kurie įgilinami netvirtinant gręžinio sienučių, įrengimo reikalavimai: 

 Kai virš vandeningo smėlio sluoksnio, kurį tinka panaudoti kaip pagrindą ir negalima pažeminti 

 gruntinio vandens lygio, slūgso molinis gruntas, tam kad į gręžinį nepatektų gruntinio vandens, 

 rekomenduojama gręžti paliekant molinio grunto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 0,3D (D – 

 polio pado skersmuo, m). 

 Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, o palikti grunto 

 sluoksnį ne mažesnį kaip 1,5 m ir ne mažesnį kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gręžimo ciklas 

 atliekamas prieš betonavimą. 

 Gręžimą netvirtinant gręžinio sienučių galima taikyti tik esant sankabiems gruntams su pastoviomis 

 gręžinio sienutėmis. Šis gręžimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės 

 mažesnis kaip 860. 

 Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant apvalkalus, įrengimo reikalavimai: 

 Naudojant apsauginius vamzdžius jie įgilinami į molinio grunto sluoksnį 1,0-1,5 m tam, kad vanduo 

 nesiskverbtų į būsimo gręžinio vidų, jeigu virš laikančio molinio grunto sluoksnio slūgso vandeningas 

 smėlio sluoksnis. 

 Apvalkalai naudojami per visą jų ilgį įrengiant pasvirusius nuo horizontalės mažiau kaip 860  gręžinius. 

 Jei gręžinio dugnas nepastovus jo dugne turi būti palaikomas pastovus ne mažesnis kaip 1,0 m aukščio 

 vandens ar kito skysčio stulpo slėgis. 

 Plieniniai apsauginiai vamzdžiai jungiami juos suvirinant, siūlė turi būti nelaidi vandeniui ir būti ne 

 mažesnio nei apvalkalo metalo stiprio. 

 Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant palaikančiuosius skiedinius, įrengimo reikalavimai: 

 Šis metodas netaikomas pasvirusiems gręžiniams nuo horizontalės mažiau kaip 860 įrengti. 

 Naudojamo skiedinio tankis gręžimo metu turi būti ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prieš betonavimą 

 ne didesnis kaip 1150 kg/m3, taip pat prieš betonavimą leidžiamas ne didesnis kaip 4 % smėlio kiekis 

 skiedinyje. 

 Gręžiant palaikančiojo skiedinio lygis turi būti palaikomas gręžinyje arba įvadiniame vamzdyje ne 

 mažiau kaip 1,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

 Gręžtinių polių, kurie įrengiami taikant ištisinio sraigtinio gręžimo metodą (CFA), įrengimo 

 reikalavimai: 

 Ištisinis sraigtinis gręžimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 

 840. Prieš ištisinį sraigtinį gręžimą patikrinamas grąžto apačioje esantis betontiekio vožtuvas. 

 

9.2.4 Gręžtinių polių armavimui keliami reikalavimai 



PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. Savivaldybėje, supaprastintas statybos 
projektas  
STATYTOJAS:  Raseinių rajono savivaldybė 
STADIJA:           Techninis darbo projektas 
 

INDEKSAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

SR2025-120-TDP-SK-TS-3 23 30 0 
 

 Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius įleidžiami 

 prieš (arba) po betonavimo jos nepažeidžiant. 

 Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti didesnis kaip 0,15 m. 

 Armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios formos ir 

 standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti. 

 Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5C, jei kitaip 

 nenumatyta projekte. 

 Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. 

 Mažiausias išilginės armatūros kiekis polio skerspjūvyje yra 6 strypai 12 (16) mm skersmens, o 

 didžiausias atstumas tarp tų strypų 200 mm. 

 Tarp pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima sumažinti 

 iki 80 mm, kai užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm. 

 Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 8 mm ir ne mažesnis kaip ketvirtadalis 

 didžiausiojo išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias skersinės armatūros 

 skersmuo turi būti ne mažesni kaip 6 mm. 

 Visos polio vertikalios armatūros apsauginis sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm. 

 Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 50 mm. 

 Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį gali būti 

 naudojami kreipikliai. 

 Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje, 

 atstumas tarp šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gręžinio 

 sienos, kad būtų galima saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo. Jei įrengiami pasvirę 

 arba didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai tuomet kreipiklių skaičių reikia padidinti. 

 

9.2.5 Gręžtinių polių betonavimui keliami reikalavimai 

 Gręžtinio polio betonui keliami reikalavimai: 

 Nepriklausomai nuo betonavimo būdo gręžtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasė turėtų 

 būti ne mažesnė kaip C25/30, XC2 ir ne didesnė kaip C30/37,XC2. 

 Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6. 

 Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 32 mm arba 0,25 

 mažiausio atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 

 Gręžtinio polio betonavimui sausuoju būdu keliami reikalavimai: 

 Sausuoju būdu, be nuolatinių ar laikinųjų apsauginių vamzdžių, galima betonuoti tik esant pastovioms 

 molio, priemolio, priesmėlio ir tankaus smėlio gruntų gręžinių sienutėms. 

 Cemento kiekis betonuojant sausuoju būdu turi būti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi 

 būti ne mažesnis kaip S3. 

 Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame grunte) 

 gręžinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar nėra kitų nepageidaujamų efektų. 

 Betonuojama iš apačios į viršų taip, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristų ant 

 armatūros ir gręžinio sienučių. 

 Betontiekio vamzdžio galas betone turėtų būti įgilintas apie 0,8-1,0 m. 

 Kai gręžinio gylis mažesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima neįleidžiant piltuvo ir vamzdžio į gręžinį. 

 Betonuojama be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebą, kai nenaudojamas 

 apsauginis vamzdis. Jei pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau 

 kaip šeši armatūros strypeliai, kurių ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 

 Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdžiu jis keliamas aukštyn jį lengvai vibruojant, sukant ar 
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 slankiojant (aukštyn ir žemyn), betono lygis jame turi būti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas 

 slėgis, kuris apsaugotų nuo vandens ar grunto įsiveržimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti 

 armatūros strypyno pakėlimo. 

 Įrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi būti parinktas tinkamas betono tiekimo ir 

 apvalkalo ištraukimo greitis, kuris turi užtikrinti, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų gruntas ar 

 vanduo dėl nenumatyto betono nuoslūgio apsauginiame vamzdyje. 

 Betonuojama aukščiau polio nukapojimo lygio. 

 Papildomas betono tankinimas jo viduje draudžiamas. 

 Gręžtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai: 

 Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už grąžto 

 išorėje susidariusį slėgį, kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant aukštyn. 

 Betonuojama tol kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. 

 Jei betonavimo metu nutrūksta betono tiekimas, arba kyla įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo, 

 tuomet būtiną pakartoti polio gręžimo ir betonavimo operacijas. 

 

9.3.  Rostverkų betonavimas 

 Rostverkų betonavimo darbus vykdyti pagal konstrukcinių specifikacijų SO2, SO3 reikalavimus. 

 Vykdant betonavimą žiemos metu ar oro temperatūrai esant 25°C laikytis papildomų  reikalavimų,  

 išdėstytų minėtose konstrukcinėse specifikacijose. 

 Rostverkus betonuoti iš C25/30 klasės betono. Betonas turi atitikti konstrukcinės specifikacijos SO4 

 reikalavimus. 

 Prieš betonavimą turi būti atlikti rostverkų armavimo ir inkaravimo prie polių darbai. Reikiamas 

 inkarų ilgis turi būti apskaičiuotas kiekvienam pamatui, tačiau jis turi būti ne mažesnis kaip 26 d (d - 

 inkarinio strypo skersmuo).  

 

9.4. Siūlės 

 Betono klojimo darbai turi būti organizuojami taip, kad darbo siūlės sutaptų su plėtimosi 

 (deformacinėmis) siūlėmis, kai tai techniškai neįmanoma, darbo siūlių kiekis turi būti parinktas 

 racionaliai. 

 Kiek įmanoma, betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, kad 

 būtų galima sumažinti darbo siūlių skaičių. 

 Darbo siūlės turi būti statmenos konstrukcijų ašims arba paviršiams. Tęsti betonavimą galima anksčiau 

 suklotam betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį. 

 Išorinis visų deformacinių siūlių kraštas turi būti kruopščiai suformuotas į tikslią, tiesią ir lygią liniją 

 arba, kur parodyta brėžiniuose, turi būti su įdubimu. 

 Prieš betonavimą nuo horizontalių ir pasvirusių paviršių turi būti nuvalytos šiukšlės, purvas, tepalas, 

 sniegas, ledas ir kt. 

 Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos ten ir taip, kaip parodyta darbo projekto brėžiniuose. 

 Prieš pat betonavimą nuvalyti paviršiai turi būti nuplauti vandeniu ir išdžiovinti oro srove. 

 Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą būtina suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi 

 darbo siūlių vietas ir įrengimą. 

 Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei daroma ne ilgesnė kaip 1,5 val. pertrauka. 

9.5. Betono darbų vykdymas žiemos metu 

 

 Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5C ir 



PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. Savivaldybėje, supaprastintas statybos 
projektas  
STATYTOJAS:  Raseinių rajono savivaldybė 
STADIJA:           Techninis darbo projektas 
 

INDEKSAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

SR2025-120-TDP-SK-TS-3 25 30 0 
 

 minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės 

 priežiūros vadovu. 

 Betonuojant žiemą betono konstrukcijos turi būti uždengtos apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad 

 betonas neužšaltų. Apsauga nuo užšalimo gali būti baigta, betonui pasiekus 5 N/mm2 stiprį gniuždant 

 (LST 1974:2005/1K:2010). 

 Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

 +10C, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15C 

 (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

 Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

 Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei 

 ledas. 

 Kai oro temperatūra žemiau -10C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros 

 skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės 

 temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis 

 medžiagomis ar kitais būdais. 

 Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai gali būti naudojami cheminiai priedai. 

 Betono mišinio kietėjimą greitinantys cheminiai priedai, turi būti patvirtinti Techninės priežiūros 

 inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis 

 apdirbimas (pašildymas). 

 Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 

 nepralaidumas. 

 Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 

 temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

 

 

 

9.6. Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25 C 

 Betonavimo darbų vykdymui esant oro temperatūrai virš 25 ºC ir santykinei oro drėgmei mažiau 50 % 

 turi būti naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinti portlandcementai, 

 kurių stiprio klasė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už projektinę betono klasę. 

 Dėl cemento rišimosi ir intensyvaus kietėjimo metu vykstančių fizinių – cheminių procesų betonas gali 

 supleišėti. Rekomenduojama plastiškąjį pleišėjimą pašalinti pakartotinai vibruojant praėjus ne daugiau 

 kaip 0,5-1 valandos po klojimo. 

 Šviežiai sukloto betono priežiūrą būtina pradėti iš karto po suklojimo ir tęsti, kol betonas pasieks 70% 

 projektinio stiprumo. 

 Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo (vandens 

 išgaravimo). Betono stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono paviršiaus drėkinimas atliekamas, periodiškai 

 purškiant vandenį ir užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą. Atvirų kietėjančio betono paviršių 

 laistymas neleistinas. 

 Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis 

 medžiagomis. 

 Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą galima išnaudoti saulės radiaciją, tokiu atveju, betoną reikia 

 uždengti permatomomis vandeniui nelaidžiomis plėvelėmis (medžiaga). 

 Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

 - betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 

 - vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 
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 - betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

 

 

 

9.7. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 Nuėmus klojinius, betono paviršius paliekamas nepaliestas. Betono paviršiaus defektų 

 tinkavimas, kaip remonto priemonė, nėra leidžiama. Esant nedideliam paviršiaus poringumui, 

 Techninės priežiūros Inžinierius gali leisti taisyti paviršių užtrinant cemento ir smėlio skiediniu, 

 sumaišytu tokiu pat santykiu kaip cementas ir smėlis betonui. Pataisymai turi būti atliekami kaip 

 galima greičiau po klojinių nuėmimo, bet ne anksčiau kai Inžinierius patikrina paviršių. 

 Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje, kad betonas įgytų projektines charakteristikas, 

 reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas turi būti periodiškai 

 drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono 

 paviršiaus negalima. 

 Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, drėkinamas 7 paras. Kai oro 

 temperatūra aukštesnė kaip 15C, pirmąsias tris paras dieną betonas drėkinamas kas 3 val. ir 

 vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima 

 pradėti drėkinti tik po 5-10 val. Ypatingai geras drėkinimas turi būti numatytas vietose, kur 

 betonas intensyviai džiūsta. Drėgmė betone palaikoma uždengiant polietileno plėvelę. 

 Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3C ir žemesnė, betono galima nedrėkinti. Betonas turi 

 kietėti drėgnoje aplinkoje ne mažiau 14 parų. 

 Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 

 Siekiant išvengti paviršiaus pažeidimų, važinėti transporto priemonėmis neleidžiama 20 parų, vykdyti 

 darbus – 14 parų, žmonėms vaikščioti – 2-3 paras. 

 Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

 

9.8. Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar statinio dalių priėmimas 

 Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti: 

 - konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams; 

 - betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodytų rodiklių atitikimą 

 projektiniams; 

 - naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę; 

 - konstrukcijų paviršiaus kokybę; 

 - konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėties atitikimą projektiniams; 

 - įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą; 

 - deformacines siūles ir jų kokybę. 

 - Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar atskiros statinio dalies priėmimą būtina įforminti nustatytos 

 formos paslėptų darbų aktu arba atsakingų konstrukcijų priėmimo aktu. 

 

 

 

10. STATYBINIAI SKIEDINIAI 

10.1. Bendroji dalis 

 Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai 

 reikalavimai“. 
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 Cemento skiediniai naudojami konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų 

 (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 

 Rišamosios medžiagos: portlandcementis, šlako ir pucolanų portlandcemenčiai ir kitos cementų 

 atmainos turi atitikti LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

 Kalkės turi atitikti LST EN 459-1:2010 “Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai 

 reikalavimai ir atitikties kriterijai” reikalavimus 

 Užpildai: smėlis turi atitikti LST EN 13139+AC:2004 “Skiedinio užpildai“ reikalavimus, keramzitinis 

 smėlis ir kiti užpildai – jų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

 Naudojamas vanduo turi būti švarus, be kenksmingų priemaišų ir turi atitikti galiojančio standarto 

 reikalavimus. 

 Naudojami priedai ir įmaišos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kietėjimą, didinantieji 

 nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui priedai ir pan.) turi atitikti normatyvinių dokumentų 

 reikalavimus. 

10.2. Šviežio skiedinio reikalavimai 

 Pagrindiniai paruošto naudoti skiedinio kokybės rodikliai: konsistencija, vandens laikomumas ir 

 tankis. 

 Konsistencija turi būti nustatoma pagal LST EN 1015-4:2004 “Mūro skiedinio bandymo metodai. 

 4 dalis. Šviežio skiedinio konsistencijos nustatymas (strypo įsmigimo metodu)”. 

 Paruošto naudoti skiedinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 70%. 

 Sutankinto skiedinio mišinio tankis negali viršyti nurodyto projektavimo dokumente arba Užsakovo 

 pateiktame užsakyme daugiau kaip 10. Skiedinio tankis nustatomas pagal LST EN 1015-10:2004,  LST 

 EN 1015-10:2002/A1:2007, LST EN 1015-10:2002/P:2004 “Mūro skiedinio 

 bandymo metodai. ±10% dalis. Sukietėjusio sauso skiedinio tūrinio tankio nustatymas”. 

 Žiemą naudojamo skiedinio temperatūra, jeigu nenaudojami specialūs, prieš šaltiniai priedai, turi būti 

 ne mažesnė kaip 5C. 

 

10.3. Sukietėjusio skiedinio reikalavimai 

 Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie: 

 Stipris gniuždant, tankis, atsparumas šalčiui ir kt. 

 Skiedinių markės ir gniuždomojo stiprio reikšmės: Markė M5 M7,5 M10 M15 M20 

 Gniuždomasis stipris, N/mm² 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 

 Jeigu statybinis skiedinys skirtas naudoti drėgnoms bei besikeičiančiomis neigiamos ir teigiamos 

 temperatūros sąlygomis, turi būti nustatomas jo atsparumas šalčiui. Skiediniо atsparumas šalčiui turi 

 atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui. 

 Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1413.11:2005 “Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. 

 Atsparumo šalčiui nustatymas”. 

 Atsparumo šalčiui markės: F10, F15, F25, F35, F50, F75 ir F100. 

 

10.4 Kokybės tikrinimas 

 Statybinių skiedinių gamybos kontrolė, pagaminto produkto bandymas ir priėmimas turi būti 

 vykdomas pagal LST EN 998-2:2010. “Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro 

 skiedinys”. 

 

11. SURENKAMI GELŽBETONINIAI DARBAI 

11.1 Bendroji dalis 
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 Šis skyrius apima nurodymus dėl surenkamų g/b elementų ir jų montavimo darbų. Surenkamojo g/b 

 gaminiai turi būti suprojektuoti prisilaikant LST EN 13369:2013 reikalavimų. 

 Surenkamų konstrukcijų gamybai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir statybų vietoje iš betono 

 gaminamoms statybinėms konstrukcijoms. 

 Vagos ir angos betono gaminiuose (inžineriniams tinklams) - po tinklių instaliacijos (vamzdžių, kanalų 

 ir t.t.) - yra užpildomi išsiplečiančiu skiediniu, betonu pagal reikalavimus esamam konstrukciniam 

 elementui. 

 

12. SURENKAMI GELŽBETONINAI ELEMENTAI 

12.1 Kolonos 

 Surenkamos gelžbetoninės kolonos turi būti gaminamos pagal LST EN 13369:2013 iš C35/45 klasės 

 betono, armuotos rištais erdviniais armatūros karkasais. Kolonų skerspjūviai 400x400. 

  Armatūros klasė S500. Kolonos detalizuojamos darbo projekto stadijoje pasirinkus gamyklą- 

 gamintoją. Kolonų atsparumas ugniai R60 pasiekiamas atitinkamu armatūros apsauginiu sluoksniu. 

 Kolonų aplinkos klasė yra XC1, ir dalis kolonų yra XD2. Į kolonas turi būti įdėtos visos reikalingos 

 įdėtinės detalės. Leistini įdėtinių detalių nuokrypiai –15mm. Kolonų paviršiai turi būti A2 kategorijos. 

 Įtrūkimai betone neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkimus, ne platesnius kaip 0,1mm. 

 

13. SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

13.1. Bendroji dalis 

 

 Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. 

 Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo 

 krano veikimo zonoje. 

 Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Inžinieriaus. Prie jo 

 nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymos turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir 

 gerai matomos. 

 Priimant surenkamas gelžbetonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Techninės priežiūros 

 inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų 

 įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

 Įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 

 Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą, už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir 

 montavimo kokybę atsako Rangovas. 

 Montuojant sijas, sienas, kolonas, perdangos plokštes būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant 

 atramos dydį. 

 Įrengiant plokštėse leistinų dydžių angas, angos perimetru plokštėje pragręžiamos skylutės angų 

 nužymėjimui. Po to atsargiai dalimis iš angos išimamas betonas, po to nupjaunama armatūra. Kertant 

 angas negalima pažeisti iš anksto įtemptos ir darbo armatūros, angas pjauti tik per plokščių tuštumas. 

 Angos plokštėse gali būti daromos tik tose vietose ir tokių išmatavimų, kaip nurodyta DP brėžiniuose. 

 

 

 

13.2. Kolonų montavimas 

 Kolonų įtvirtinimas pamate – varžtinis (PEIKKO HPKM – HPM tipo arba analogiškos įdėtinės detalės 

 ir inkariniai varžtai). Kolonas montuojant žiemą, reikia užtikrinti, kad prieš montavimą sniegas ir ledas 
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 būtų kruopščiai nuvalytas ne tik nuo kolonų, bet ir nuo pamatų. Užbetonuojant sandūrų mazgus, 

 betonas turi būti su prieš šaltiniais priedais, parinktais pagal esamą oro temperatūrą. Prieš mišinio 

 užpylimą gali prireikti šiek tiek pašildyti betonavimo vietą dujų degikliu ar garais. Užbetonuotą 

 sandūrą reikia nedelsiant uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga (akmens vata ar specialiais 

 dembliais). Esant dideliems šalčiams, pradinio betono kietėjimo metu, užbetonuotą vietą reikia šildyti. 

 Šiam tikslui aplink užbetonuotą sandūrą daromas gaubtas ir į jį pučiamas karštas oras. 

 Kolonos iškraunamos iš transporto priemonės paprastais dvišakiais stropais, kurių kėlimo galia atitinka 

 kolonos svorį. Keliant gaminį, kampas stropų turi būti <90º. Šių kolonų iškrovimas, sandėliavimas, 

 kėlimas į projektinę padėtį ir montavimas turi būti aprašytas darbų vykdymo projekte. 

 Paprastas kolonas sandėliuoti reikia ant lygaus tvirto pagrindo, atramas padedant taip, kad kiek galima 

 būtų sumažinti įlinkiai dėl nuosavo gaminio svorio. Dažniausia paprastos, vientiso skerspjūvio kolonos 

 sandėliuojamos remiant dvejuose taškuose (po kėlimo kilpomis). 

 Paprastai laikinai sandėliuojamos kolonos būna šalia montavimo vietos. Todėl iškraunant reikia 

 atkreipti dėmesį į tai, kad kėlimo vamzdelis (kėlimo įrangai prakišti per koloną) būtų horizontalioje 

 padėtyje ir koloną iš sandėliavimo vietos būtų galima kelti į projektinę padėtį. 

 Pažeidimai gali atsirasti pakrovimo ar pervežimo metu. Apie pažeidimus ir defektus montavimo 

 komanda praneša montavimo vadovui, kuris juos apžiūri ir imasi atitinkamų veiksmų. 

 Pažeistų kolonų montuoti negalima ir apie tai reikia pranešti statybos vadovui. Smulkūs pažeidimai 

 gali būti pataisomi statybos aikštelėje, jei asmuo, apžiūrintis pažeistą gaminį, turi pilną kompetenciją 

 patikimai nustatyti, kad pažeidimai nėra pavojingi. Jei smulkūs pažeidimai pastebimi dažnai, statybos 

 darbų vadovas praneša apie tai Gamintojui. Apie visus kolonų pažeidimus, didelius šoninius įlinkius ir 

 matmenų neatitikimą statybos darbų vadovas taip pat turi pranešti Gamintojui. Prieš keliant koloną į 

 projektinę padėtį, rekomenduojama nupjauti iškėlimui iš transporto priemonės skirtas kilpas ir  užtaisyti jų 

 vietas. 

 

14. BETONINIŲ IR GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ DARBŲ UŽBAIGIMAS IR 

PRIĖMIMAS 

14.1. Darbų užbaigimas 

 

 Konstrukcijos ir visi jų elementai turi būti išbetonuoti ir sumontuoti, vadovaujantis patvirtintais DP 

 brėžiniais ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

 Atiduodant naudojimui nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, ledas ir 

 kt., matomi paviršiai turi būti švarūs. 

 Iš aikštelės turi būti išvežtos visos šiukšlės, atliekamos medžiagos, tvirtinimo elementai, pagalbinė 

 įranga ir mechanizmai. 

14.2. Darbų kokybės kontrolė 

 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 

 • dengiamų darbų priėmimas (betono paruošiamojo sluoksnio įrengimas, klojinių įrengimas, 

 armatūros sudėjimas, įdėtinių detalių ir inkarinių varžtų įrengimas); 

 • konstrukcijų betonavimo priėmimas. Tikrinamas atitikimas ir nuokrypiai nuo projektinių 

 sprendinių, tikrinama atskirų konstrukcijų elementų ir paviršių išbetonavimo kokybė; 

 • galutinis betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų priėmimas. 

 Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nuokrypiai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo 

 sąskaita. Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti vėliau, garantiniu 

 laikotarpiu, išaiškėjusius defektu. 
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 Konstrukcijų kokybės faktorių matavimas ir nustatymas turi būti vykdomas atitinkamai pagal tikslumo 

 klases. 
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1. BENDROJI DALIS 

 

 Ši specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir įvairių metalinių  konstrukcinių 

 elementų gamybai bei montavimui statybos aikštelėje, normatyvinius dokumentus,  kuriais vadovaujantis 

 parengta projekto konstrukcinė dalis. 

 Prieš darbų pabaigą ir pridavimą, papildomai patikrinti varžtus sujungimuose ir kur reikia - suveržti. 

 Visi konstrukciniai elementai turi būti iš anksto pagaminti naudojant elektrinį virinimą ir surinkti 

 statybų vietoje naudojant varžtus. Be išskirtinio konstruktoriaus leidimo, virinimas, pjovimas ir 

 šlifavimas negali būti atliekamas statybų aikštelėje. 

 Virinimo sujungimai turi būti bent tokio pat stiprumo kaip patys sujungti komponentai. Virinti tik lygų 

 plieną be rudžių, dažų ir t.t. 

 Visos virinimo siūlės turi būti vientisos, be nutrūkimų. 

 Nušlifuoti nudegimus ir aštrius kampus 0,5 mm spinduliu - matomų konstrukcijų galuose, 

 sujungimuose ir skylėse. 

 Visos plieno konstrukcijos turi būti cinkuotos pagal standartus. Sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 

 nei 80 mikrometrų. 

 Prieš objektų cinkavimą, jie turi būti chemiškai nuvalyti, kad būtų pašalinti riebalai ir purvas, be to 

 reikia pašalinti rūdis ir smulkius nelygumus panardinant į vandenilio chlorido rūgštį. 

 Visos tvirtinimo detalės ir sujungimai pagaminti iš karšto cinkavimo plieno. 

 Tvirtinimo detalės turi būti tinkamos elementų inkaravimui savo stiprumu, apdaila ir medžiagine 

 sudėtimi. Tvirtinimo detalės neturi sukelti korozijos ar blukimo.  

 Visos laikančios konstrukcijos turi būti pastatytos atsparios ugniai pagal taip kaip nurodyta projekto 

 gaisrinės saugos (GS) dalyje. 

 Rangovas turi imtis atitinkamų priemonių transportuojant ir surenkant konstrukcinį plieną, siekiant 

 kiek įmanoma labiau sumažinti taisymo/paruošimo būtinybę apdailinimui. Prieš dažant, iš karto po 

 konstrukcijų surinkimo, pataisyti bet kokius konstrukcinio plieno pažeidimus. Taisymas atliekamas po 

 konsultacijų su dangų/dažų tiekėju. 

2. PASTABOS IR NURODYMAI 

 

 Plieno konstrukcijos turi turėti tinkamas detales (sujungimo plokštes ir skyles) medinių sijų, turėklų, 

 pertvarų, rėmų, stogo kampų, inžinerinių tinklų inkaravimui ir t.t. 

 Vietose kur jungiasi plieno konstrukcijos su betonu, ar mūru su skiediniu, naudoti izoliacinę atraminę 

 juostą. 

 Rangovas turi į samatą įtraukti visą reikalingą papildomą plieną plieno konstrukcijoms, skirtą stogo 

 kraštų, medienos karkaso, eksterjero detalių, aliuminio profilio vitrinų ir pan. Tvirtinimui 

 /sustiprinimui, taip pat kam pažymėta konstrukcinės dalies brėžiniuose ir detalėse ar kas yra būtina 

 tinkamam tvirtinimui. 

3. GAISRINĖ SAUGA 

 

Laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” 

taisyklių nurodymus ir gaisrinės projekto dalies sprendinius. Statinys - III atsparumo ugniai laipsnis.  

III atsparumo ugniai laipsnio statinių lauko sienų apdailai ir apšiltinimui iš lauko reikalavimai nekeliami. 
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4. APSAUGA NUO KOROZIJOS 

 

 Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka C3 (vidutinio agresyvumo) (atsižvelgiant į patalpų paskirtį 

 ir patalpų aplinkos agresyvumo sąlygas) pagal LST EN ISO 12944- 2:2000. 

 Pagrindinės laikančiosios konstrukcijos turės būti padengtos specialiomis dangomis, apsaugančiomis 

 nuo gaisro, prieš tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu. Konstrukcijų apsaugai numatytas 

 padengimas antikoroziniu gruntu pagal LST EN ISO 12944-5:2007 “Dažai ir lakai. Plieninių 

 konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos 

 (ISO 12944-5:2007)“. 

 Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

 cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, 

 pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas – 

 pagal LST EN ISO 12944-1:2000 “Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

 apsauginėmis dažų sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:1998)” – ne mažiau kaip 15 

 metų. 

 Nedidelių matmenų antraeilės konstrukcijos, kurioms nekeliami gaisrinės saugos reikalavimai, gali 

 būti cinkuojamos karštu būdu. 

 

 

4.1. Dažymas 

 Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

 cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, 

 pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

 Antikorozinės dangos sluoksnių kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dažų sistemos, 

 parenkamas toks, kad užtikrintų LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus. 

 Turi būti laikomasi tokio konstrukcijų paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 

 - nuriebinimas; 

 - rūdžių valymas mechaniškai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruošto paviršiaus paruošimo laipsnis – S 

 2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A priedą; 

 - grunto sluoksnis turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo; 

 - dažymas ugniai atspariais dažais, kurie turi būti suderinti su gruntu; 

 - du apdailiniais sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

 dangomis; 

 - minimalus visų sluoksnių storis kartu turi atitikti brėžiniuose nurodytą konstrukcijų naudojimo 

 aplinkos kategoriją; 

 - spalvą žiūrėti projekto architektūrinėje dalyje. 

 Paviršiaus paruošimo darbai lauke vykdomi tik esant palankioms meteorologinėms sąlygoms: nesant 

 lietaus tikimybei, temperatūra ne žemesnė kaip nurodyta grunto gamintojo instrukcijoje, santykinė oro 

 drėgmė ne didesnė kaip 80%. 

 Gruntuojamas, dažomas sausas, švarus metalo paviršius. 

 Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus 

 temperatūra. Dažomo paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško 

 temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų 

 instrukcijų. 
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 Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų 

 pataisymas. Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko 

 žymių. 

 Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

 gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

 Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti 

 gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

 Išdžiūvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai 

 parenkami keli plotai, kurių kiekvienas – 5 m². Pasirinkti plotai turi sudaryti ne mažiau kaip 5% viso 

 kontroliuojamo ploto. 

 Visi matavimo duomenys registruojami darbų žurnale. 

 Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, 

 prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

 Siekiant kokybiškai padengti paviršių antikorozine danga, būtina kontroliuoti šias tarpines operacijas: 

 - paviršiaus paruošimą (valymą); 

 - kiekvieno grunto, dažų sluoksnio šlapios ir sausos plėvelės storius; 

 - kiekvieno sluoksnio džiūvimo sąlygas ir laiką; 

 - aplinkos oro sąlygas (temperatūrą, santykinę oro drėgmę, “rasos” taško susidarymo temperatūrą), 

 dažomo paviršiaus temperatūrą, temperatūrų skirtumą tarp “rasos” taško ant metalo susidarymo 

 temperatūros ir aplinkos temperatūros. 

 

 

5. KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS 

5.1. Konstrukciniai plieno gaminiai 

 Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 10027- 1:2005 bei 

 LST EN 10025-1:2005 reikalavimams. 

 Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruožais 

 apibūdintas brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 

 Visi naudojami plienai turi būti suvirintinos kokybės bei turėti medžiagos sertifikatus. 

 Visos medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių. 

 Laikančioms konstrukcijoms plieno klasės turi būti ne mažesnės už: S355 J2 

  

 Reikalavimai plieno stipriui: 

Stipris, (N/mm²) 
Plienas 

S355 S275 S235 

Pagal takumo ribą fy  355 275 235 

Pagal stiprumo ribą fu  470 410 360 

Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis ≤16 mm; 

stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis >3, ≤100 mm 

 Naudojami plienai turi būti lengvai virinami (jei nenumatyta kitaip projekte) ir turėti medžiagos 

 sertifikatus. 

 Metalinės konstrukcijos turi būti naujos, tikslios formos ir be defektų. 

 Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus 

 standartus, prieš tai suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi ir Užsakovu. 

5.2. Varžtai 

 Varžtinėms jungtims naudojami plieniniai varžtai, kurių stipruminės mechaninės savybės tenkina LST 

 EN ISO 898-1:2000 reikalavimams. Varžtinėms jungtims naudojami plieniniai neįtempiamieji, 
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 įtempiamieji varžtai arba savisriegiai varžtai . Visi juodi varžtai, veikiami tiesioginio tempimo ir 

 vibracijos, turi būti su spyruoklinėmis poveržlėmis ir fiksuojančiomis veržlėmis. 

 Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius stiprio klasės žymenis. Be jų varžtai ir veržlės 

 nenaudojami. Sudarant varžtų ir veržlių specifikacijas reikia įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl 

 montažo ir derinimo darbų. 

 Varžtų charakteristiniai stipriai: 

 1. 5.6 klasės: 

 - minimali takumo riba 300 N/mm²; 

 - minimalus atsparumas tempimui 500 N/mm²; 

 2. 8.8 klasės: 

 - minimali takumo riba 640 N/mm²; 

 - minimalus atsparumas tempimui 800 N/mm²; 

 3. 10.9 klasės: 

 - minimali takumo riba 900 N/mm2 

 - minimalus atsparumas tempimui 1000 N/mm2; 

 - minimali deformacija prie trūkimo 9%. 

 Detalūs konstrukcijų sujungimo varžtais sprendiniai pateikiami darbo projekte. 

5.3. Suvirinimo medžiagos. 

 Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2003 nurodytais kokybės 

 reikalavimais. Suvirinimo technologiją pasiūlo Rangovas. Suvirinimo elektrodai turi būti tinkami 

 suvirinimo tipui, suvirinimo siūlėms keliamiems stiprumo reikalavimams ir bazinio metalo savybėms. 

 Suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN ISO 2560:2006, EN 1011 nurodytus 

 reikalavimus. 

 Suvirinimo medžiagas reikia parinkti taip, kad virintinės siūlės metalo stipriai pagal takumo ir 

 stiprumo ribą, pailgėjimas, smūginis tąsumas būtų ne mažesni už suvirinamų elementų plieno 

 atitinkamas charakteristikas. 

5.4. Profiliuoti plieno lakštai. 

 Nenumatyta 

 

5.5. Tvirtinimo detalės ir inkarai 

 Visų reikalingų tvirtinimo detalių, tokių kaip vinys, kabės, medsraigčiai, varžtai, medvaržščiai,  veržlės, 

poveržlės, smeigės, inkarai ir t.t. išlaidos priklauso rangovui. 

5.6. Kiti stogo elementai 

 Nenumatyta 

5.7. Kokybės kontrolė. 

 Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus 

 dokumentus patvirtinančius naudojamų gaminių kokybę. Naudojamos plieninės konstrukcijos turi būti 

 naujos, nenaudotos ir neturinčios broko, mechaninių pažeidimų ar kitų defektų (taškinės ar paviršinės 

 korozijos židiniai, rūdys, apdegos, riebalai, atsilupę seni dažai ir kiti nešvarumai). 

 

6. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA 

6.1. Bendroji dalis 

 Metalinių konstrukcijų gamybą gamykloje, transportavimą bei montavimą organizuoja Rangovas. 

 Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo turi būti apžiūrėta bei 

 aprobuota prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą. 
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 Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos, naudojami konstrukcijų gamybai, turi būti sertifikuoti. Visos 

 medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių. 

 Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo bei gamyklinius brėžinius. 

 Konstrukcinis plienas turi būti sandėliuojamas ir prižiūrimas taip, kad elementų neveiktų pernelyg 

 didelės įrąžos ir poveikiai. 

6.2. Lenkimas 

 Konstrukcinis plienas turi būti lenkiamas šaltu būdu lenkimo staklėmis. Jei dėl kokios priežasties jį 

 reikia lenkti kitu būdu, lenkimas turi būti vykdomas tokiu būdu, kad nesumažėtų plieno stipris. 

6.3. Kiaurymės ir skylės 

 Didelio stiprumo varžtų skylės skersmuo turi būti 1,0 mm didesnis nei varžto skersmuo, jei nominalus 

 varžto skersmuo yra ne didesnis kaip 20 mm ir 1,5 mm didesnis, jei nominalus varžto skersmuo viršija 

 20 mm. 

 Skylių skersmuo kitiems varžtams turi būti ne daugiau kaip 2,0mm didesnis nei nominalus varžto 

 skersmuo, jei varžto skersmuo yra iki 24mm. Visos skylės turi būti gręžiamos reikiamo dydžio arba 

 štampuojamos 2 mm mažesnio skersmens, o vėliau paplatinamos iki reikiamo dydžio. Štampuojamos 

 medžiagos storis turi neviršyti 15 mm. Visos skylės varžtams turi būti padarytos taip, kad pro jas 

 laisvai tilptų 2,0mm už skyles mažesnis šablonas ir laisvai, reikiama kryptimi ir kampu praeitų per 

 varžtais numatomus sujungti elementus. Skylių varžtams skersmuo turi būti ne daugiau kaip 3,0mm 

 didesnis nei nominalus varžto skersmuo, jei varžto skersmuo yra virš 24 mm. 

 Visos skylės, kurioms reikalingas didelis tikslumas ir jei nuokrypis gali būti tik plius 0,15mm ir minus 

 0mm, turi būti išgręžiamos ir išplatinamos iki nominalaus strypelio ar liemens skersmens. Skylės 

 juodiesiems varžtams, kurių stiprumo markė yra mažesnė nei 8.8, lengviems stogo elementams arba 

 kitam lengvam rėmui ir sujungimo kampainiams ir plokštelėms, išskyrus užleistines sandūras, gali būti 

 štampuojamos visu dydžiu per medžiagą, kuri nėra storesnė nei skylės skersmuo, su sąlyga, kad 

 štampavimas pernelyg nedeformuotų medžiagos. 

 8.8 stiprumo markės varžtai turi būti statomi į išgręžtas skyles. Visi štampavimai turi būti švarūs ir 

 tikslūs, o visas gręžimas turi būti be šerpetų. Dujinio pjovimo būdu skylių daryti negalima. 

6.4. Galų, antgalių ir pagrindų apdorojimas 

 Kolonų sandūros bei gniuždomųjų elementų sandūrinės siūlės įražų perdavimui turi būti tiksliai 

 apdorojamos mašininiu būdu ir suduriamos galais visame pjūvyje. Kolonų antgaliuose ir pagrinduose 

 kamieno galai kartu su kampiniais sujungimais, kampainiais, kanalais ir t.t. po sutvirtinimo varžtais 

 ir/arba suvirinimo, turi būti tiksliai apdorojami mašininiu būdu taip, kad sujungtos dalys liestųsi visu 

 paviršiumi. Jungiamieji kampai ar kanalai turi būti pritvirtinti taip tiksliai, kad mašininio apdorojimo 

 metu jų storis nesumažėtų daugiau kaip 2 mm. 

 

7. VARŽTINIAI SUJUNGIMAI 

 

 Didelio stiprumo varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. 

 Įprastiems cinkuotiesiems varžtams po kiekviena veržle dedama plokščia apvali poveržlė. Kūgiškos 

 poveržlės turi būti naudojamos vietoje arba papildomai prie plokščių poveržlių visuose 

 nuožulnumuose. Visi įprastieji cinkuoti varžtai, tiesiogiai veikiami tempimo ir vibracijos, turi būti su 

 spyruoklinėmis poveržlėmis arba fiksuojamomis veržlėmis. 

 Visos dalys, surinktos sujungimui varžtais, turi visu paviršiumi liestis, o atraminės standumo briaunos 

 turi tvirtai remtis ir viršumi ir apačia be tempimo ar kaišymo. Elementai surenkami taip, kad nebūtų 

 galima jų pasukti ar kitaip pažeisti ir, jei reikalinga, numatyti reikiamas įgaubas. 



PAVADINIMAS: Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. Savivaldybėje, supaprastintas statybos 
projektas  
STATYTOJAS:  Raseinių rajono savivaldybė 
STADIJA:           Techninis darbo projektas 
 

INDEKSAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

SR2025-120-TDP-SK-TS-5 8 14 0 
 

 Visos varžtais sutvirtinamos dalys turi tvirtai laikytis savo padėtyje. Neleidžiama skylių platinti 

 daugiau nei nominalus varžto skersmuo. Platinimas surinkimo metu neturi deformuoti metalo ir neturi 

 padidinti skylių. 

 

8. SUVIRINIMAS, SUVIRINTI SUJUNGIMAI 

8.1. Bendroji dalis 

 Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal techninėje 

 specifikacijoje pateiktus reikalavimus. 

 Suvirinimas turi būti atliekamas vengiant liekamųjų deformacijų kenksmingos įtakos atsiradimo t.y. 

 numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su įmanomai tolygiu įtempių pasiskirstymu 

 elementuose ir detalėse, be staigių skerspjūvio pokyčių ir kitokių įtempius koncentruojančių 

 sprendinių) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eiliškumą, išankstinį išlinkį, 

 mechaninį apdirbimą drožiant, frezuojant, valant abrazyviniu būdu ir kt.). Prieš suvirinimą kiekviena 

 virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos 

 pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

 Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus. 

 Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumą. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi 

 viršyti dydžių, nurodytų LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001. 

 Metalinėms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medžiagos turi būti tokios, kad 

 suvirintosios siūlės metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgėjimas, 

 sulenkimo kampas, smūginis tąsumas) būtų ne blogesni už pagrindinio metalo rodiklių žemiausias 

 ribas, nustatytas atitinkamos markės plienui standarto ar techninių sąlygų. Jeigu sujungiamas skirtingų 

 markių plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti didžiausią stiprumo ribą 

 turinčio plieno rodiklius. 

 Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti atitikties dokumentus 

8.2. Suvirinimo procedūra 

 Rangovas turi parengti suvirinimo procedūrą taip, kad būtų įvykdytos brėžiniuose nurodytos 

 suvirinimo siūlių detalės ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedūra turi apimti: 

 - elektrodų tipą ir dydį; 

 - srovę ir (suvirinimui automatiniu būdu) lanko įtampą; 

 - elektrodo eigos ilgį (arba eigos greitį suvirinimui automatiniu būdu); 

 - siūlių eigų skaičių ir išdėstymą daugiapradėse siūlėse; 

 - suvirinimo padėtį 

 - dalių paruošimą ir išdėstymą; 

 - suvirinimo seką; 

 - išankstinį pakaitinimą arba paskesnį apkaitinimą; 

 - bet kokią kitą svarbią informaciją. 

 

8.3. Suvirintojų kvalifikacija 

 Suvirinimo darbus atliekanti įmonė turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus reikalavimus. 

 Ypatingų statybinių konstrukcijų montažinių sujungimų virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, 

 atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas konstrukcijas virinantys 

 suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės 

 priežiūros inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija 

 abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymų tikrinimo protokolus. 

8.4. Lydomos briaunos 
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 Lydomos briaunos ir aplinkiniai paviršiai 50 mm atstumu nuo siūlių turi būti be atplaišų, tepalų ar kitų 

 medžiagų, kurios gali turi neigiamos įtakos siūlės kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat 

 neturi būti nelygumų, kurie trukdytų nurodyto dydžio siūlės virinimui ar galėtų būti defektų 

 priežastimi. Atplaišos 50 mm atstumu nuo suvirinimo siūlės turi būti mechaniškai arba ėsdinimu ir 

 vėliau metaliniu šepečiu pašalintos prieš suvirinimą. Jei reikalingas pasiruošimas lydomų briaunų 

 pjovimui, tas pat turi būti atliekama kirtimu, nudaužimu, pjovimu dujomis arba išskobimu liepsna. 

8.5. Kampinės siūlės 

 Kampinėmis siūlėmis suvirinamos dalys turi būti suglaudžiamos viena prie kitos kaip galima arčiau, o 

 tarpas, susidaręs dėl ne visai kokybiško darbo ar neteisingo užpildymo, neturi viršyti 1,5 mm. 

 Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinės siūlės dydis turi būti padidintas tokiose 

 vietose tarpo dydžiu. Jungtys paruošiamos vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2004, LST EN ISO 

 9692-2:2000+AC:2001 standartų rekomendacijomis. 

 Jei nenurodyta kitaip, visos kampinės siūlės turi būti ištisinės. 

 Siūlių prakalimas, įskaitant suvirinto paviršiaus deformavimą šlako nudaužymo metu arba po 

 nudaužymo, yra neleidžiamas. 

 Minimalus atliktos kampinės siūlės atkarpos ilgis turi būti ne mažesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais 

 būdais negalima atlikti įgaubtos siūlės, jei konkrečiai to nenurodyta. Jei leidžiama, atkarpos ilgis gali 

 būti padidintas nei leidžiamas, kad gautas siūlės storis būtų toks pat kaip būtų gautas atliekant 

 nurodyto atkarpos ilgio įprastinę kampinę siūlę. 

8.6 Sandūrinės siūlės 

 Visos pagrindinės sandūrinės siūlės turi būti pilno pravirinimo. Sandūrinės siūlės tėjiniuose 

 sujungimuose turi būti atliekamos kampinėmis siūlėmis, kiekvienos kurių storis ne mažesnis nei 25% 

 išsikišusios dalies storio. 

 Sandūrinių siūlių galas turi būti virinamas taip, kad sudarytų pilną siūlės storį. Tai galima padaryti 

 naudojant prailginimo dalis, kryžmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei paviršius turi būti 

 lygus, perteklinis metalas turi būti nušlifuotas. 

8.7 Siūlių kokybė 

 Atlikus kiekvieną suvirinimo atkarpą, visas šlakas turi būti nuvalytas. Sulietas suvirinimo metalas, 

 įskaitant laikiną suvirinimą, jei toks naudojamas, turi būti be įtrūkimų, šlako intarpų, porų, tuštumų ir 

 kitų defektų. Suvirinimo metalas turi būti tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, be įkartų ar 

 užleidimų siūlių galuose. Siūlės paviršiai turi būti vientiso kontūro ir išvaizdos. Jei, Inžinieriaus 

 nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi būti pašalintas tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas 

 likusios konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas gera siūle, kurią patvirtintų Inžinierius. 

 

9. KOKYBĖS KONTROLĖ 

9.1. Suvirinimų bandymas 

 Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno 

 suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią 

 plokštę ir su šiam darbui pasiūlyta įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma 

 bandymų laboratorija. Paruošti bandiniai turi būti laisvai prieinami apžiūrai, suvirinti naudojant 

 numatomo taikyti ar jau taikytą suvirinimo procesą pagal parengtą suvirinimo procedūros aprašą ir 

 galutinės kokybės. 

 Užsakovui ar Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, konstrukcijų virintinės siūlės gali būti 

 tikrinamos neardomosios kontrolės metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu, skvarbiųjų 

 dažalų būdu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius ir jos turi būti 

 išbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolės apimtis, tuomet galima 
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 vadovautis plieninių konstrukcijų gamybos standarto LST EN 1090-2:2008+A1:2011 punkte 12.4.2 

 nurodytomis apimtimis. 

9.2. Suvirinimo tikrinimų bandymas 

 Sandūrinės ir kampinės siūlės neardomuoju būdu tikrinamos taip: 

 - vizualinis apžiūrėjimas -100 %; 

 - įvirinimo prasiskverbimo ( sandarumo bandymas) – 3 %; 

 - suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5%, o virinant 

 - automatiniu būdu - 2% viso suvirinimo siūlių kiekio. 

 - ultragarsinis tikrinimas. 

 Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. Visos 

 suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. Tikrinimo 

 neardomuoju būdu apimtys turi būti DP, gamykliniuose metalinių konstrukcijų brėžiniuose patikslintos 

 su Rangovu ir suderintos Užsakovu pagal galiojančius standartų reikalavimus. 

 Armatūros ir įdėtinių detalių virintiniai sujungimai turi tenkinti standartų LST EN ISO 17660- 

 1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011 reikalavimus. 

9.3. Suvirintų sujungimų kokybės kontrolė 

 Atliktų suvirinimo darbų tikrinimo procedūra pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus – B (griežtasis) 

 konstrukcijoms, apkrautoms dinaminėmis apkrovomis; C – konstrukcijoms, apkrautoms statinėmis 

 apkrovomis. Suvirinimo darbų priežiūros vadovas turi patikrinti suvirintų sujungimų kokybę 

 numatytais metodais, kurie turi būti aprašyti projekte arba suvirinimo procedūrų aprašuose. 

 Prieš suvirinimą tikrinama paviršiaus būklė, griovelio kampas, paviršiaus nuvalymas. 

 Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srovė, 

 lanko įtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksninė temperatūra, metalo 

 lydymas, sluoksninio šlako valymas, išdaužymas. 

 Po suvirinimo tikrinama siūlės paviršiaus būklė, defektai (įtrūkimai, nepakankami siūlės matmenys, 

 sulydymo trūkumas, šlako įsiterpimas, duobutės, išpūstos skylės, įkirtimai, persidengimai ir t.t.), 

 kraterio būklė, šlako ir purslų pašalinimas, kampinės siūlės dydis, sandūrinės siūlės sutvirtinimo dydis, 

 siūlės užbaigimas. 

 Suvirinti metalo konstrukcijų sujungimai kontroliuojami tokiais būdais: 

 - apžiūrimos visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų siūlės; 

 - visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų, nurodytų procedūrų aprašuose, siūlių ilgis 

 patikrinamas ultragarsiniu arba radiometriniu metodais; 

 - jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai išbandomi mechaniniais metodais; 

 - jeigu numatyta projekte, atliekami siūlių metalografiniai tyrimai. Rangovas turi atlikti 

 didelio stiprumo sujungimų slydimo koeficiento bandymą, kad būtų patikrintas trinties 

 koeficientas esant tokioms pat sąlygoms kaip ir faktiškai dirbant aikštelėje. 

9.4. Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

 Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai: 

 - visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo 

 zonoje 

 - prie siūlės, taip pat mikroįtrūkimai, nustatomi atliekant mikrotyrimą 

 - tarpai suvirintojo sujungimo paviršiuje ir pjūvyje (tarp atskirų siūlės sluoksnių bei tarp 

 pagrindinio ir siūlės metalų); 

 - tarpai kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be briaunų 

 paruošimo; 

 - akytės (poros), sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos; 
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 - neužvirinti krateriai; 

 - plyšiai; 

 - neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale; 

 - briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis. 

 Suvirinimo siūlių defektai šalinami: 

 - mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

 - išpjaunant defektuotą siūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais 

 instrumentais; 

 - taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama; 

 - po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas 

 metalo konstrukcijų vietas. 

 

 

 

 

10. SURINKIMAS IR PASTATYMAS 

10.1. Bendroji dalis 

 

 Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir užtikrintas 

 lengvas surinkimas bei pastatymas. 

 Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių ir pan.  pastatymą 

 ir įbetonavimą. 

 Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų atlaikomos vėjo ir kitos bei 

 kitos apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos  metu, 

 turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais 

 tvirtinimo mazgais bei suderinus su Užsakovu. 

 Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis 

 pirmiausiai turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

 Turi būti paruošti laikino sutvirtinimo varžtai. Didelio stiprumo varžtai neturi būti naudojami laikinam 

 sutvirtinimui. 

 Prieš montavimą nuo siūlių susiliečiančių paviršių turi būti nuvalomos rūdys, dulkės, tepalai, dažai ir 

 kitos pašalinės medžiagos, kurios gali sumažinti trintį. 

 Prieš didelio stiprumo varžtų tvirtinimą, sujungimų besiliečiantys paviršiai turi būti visiškai suliesti 

 laikinais montažiniais varžtais, kurių turi būti daugiau kaip 30% visų varžtų kiekio kiekviename 

 sujungime. 

 Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

10.2. Vietoje vykdomi sujungimai 

 Visi sujungimai vietoje atliekami suvirinti , naudojant montažinius varžtus arba suveržiant didelio 

 stiprumo varžtais. Skylės montavimo jungtims varžtais turi būti užpildytos laikinais varžtais ir 

 kaiščiais ir jų turi būti ne mažiau kaip 50% visų skylių skaičiaus. Sujungimuose, kuriuose skylių 

 skaičius yra 5 ir mažiau, ne mažiau kaip 3 skylės turi būti užpildytos. Kaiščių skaičius turi būti apie 

 20% užpildytų skylių. Poveržlių skaičius ant nuolatinių varžtų turi būti ne daugiau kaip dvi veržlei ir 

 vienai varžto galvutei. 

10.3. Konstrukcijų jungimais varžtais 

 Varžtinėms jungtims naudojami plieniniai varžtai, kurių stiprumo mechaninės savybės tenkina LST 

 EN ISO 898-1:2000 reikalavimus. 
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 Varžtinį sujungimą gali sudaryti: 

 - varžtas, poveržlė, veržlė ir antveržlė 

 - varžtas, spyruoklinė poveržlė, veržlė. 

 Varžtai priimami pagal standartus LST EN ISO 4014. 

 Numatyto skersmens varžtai turi praslysti per 100  kiaurymių. Leistina 20  kiaurymių išvalyti 

 grąžtu, kurio skersmuo lygus kiaurymės, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varžtai dirba 

 kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas jungiamų detalių kiaurymių nesutapimas iki 

 1,0mm – 50  kiaurymių, iki 1,5mm – 10  kiaurymių. 

 Jungtyse, kuriose varžtai yra tempiami, ir jungtyse, kada varžtai reikalingi montavimo metu, gretimų 

 detalių kiaurymių nesutapimas neturi būti didesnis už kiaurymės ir varžto skersmenų skirtumą. 

 Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per pusę jungiamo elemento storio iš veržlės pusės. 

 Sprendimai, apsaugantys jungtį nuo savaiminio veržlių atsisukimo (spyruoklinės poveržlės, 

 kontraveržlės), turi būti nurodyti darbo brėžiniuose. 

 Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. Suveržtos varžtų 

 galvutės ir veržlės turi glaudžiai susiliesti su konstrukcijų elementų plokštumomis, o varžto strypas turi 

 būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip 3,0mm. 

 Suveržimo kokybė tikrinama 0,3mm storio tarpumačiu, kuris zonos, apribotos poveržle, ribose neturi 

 pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20mm. Padaužius 0,4 kg svorio plaktuku, suveržti varžtai 

 neturi pasislinkti. 

10.4. Konstrukcijų jungimas suvirinant 

 Visas suvirinimas vietoje turi būti vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus, 

 išskyrus tuos, kurie akivaizdžiai skirti tik gamyklos sąlygoms. Jei plienas buvo pristatytas nudažytas, 

 prieš suvirinimą vietoje dažai turi būti pašalinti mažiausiai 50mm kiekvienoje siūlių pusėje. 

 Suvirinimo darbus negalima vykdyti tokiomis oro sąlygomis, kurios galuti turėti neigiamos įtakos 

 suvirinimo efektyvumui. Virinamos konstrukcijos paviršiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti 

 apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už - 10C, būtina netoli 

 suvirintojo darbo vietos turėti patalpą pasišildymui. 

 Konstrukcijų virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas iš plieno, 

 kurio takumo riba yra didesnė kaip 390MPa, gali atlikti atestuoti pagal LST EN 287-1:2011 

 reikalavimus tokiems suvirinimo darbams priskirti suvirintojai. 

 Pradedant konstrukcijų sudurtinių mazgų suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti 

 bandomuosius pavyzdžius. Bandiniai virinami iš to paties plieno, tokioje pačioje padėtyje, tuo pačiu 

 režimu, naudojant tas pačias medžiagas ir įrangą, kaip ir atliekant montažinį suvirinimą. Suvirinti 

 bandiniai išbandomi. Elektros srovė, maitinanti suvirinimo įrangą, neturi svyruoti daugiau kaip 5   nuo 

 nominalios reikšmės. 

 Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties 

 dokumentus. 

 Jeigu suvirinimo medžiagų sertifikatų nėra arba pasibaigęs garantinis laikas, būtina patikrinti 

 suvirinimo arbų kokybę, suvirinus bandinius minėtomis medžiagomis. 

 Suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sandėliuose gamykliniame 

 įpakavime pagal markes, skersmenis, partijas. Sandėlio patalpa turi būti sausa, oro temperatūra– ne 

 žemesnė kaip +15C. 

 Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prieš naudojimą būtinai kaitinami iki pagal režimą, nurodytą 

 techninėse sąlygose, pasuose, ant įmonės gamintojos etikečių. 

 Iškaitintos suvirinimo medžiagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra turi būti ne žemesnė, 

 kaip +15C, o santykinė drėgmė ne didesnė kaip 50. Nuo ištisinio skerspjūvio vielos nuvalomos 
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 rūdys, riebalai ir kitokie nešvarumai. Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos siūlės turi pažymėti 

 savo ženklą. 

10.5. Metalinių elementų sandeliavimas 

 Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti pažymėti. Kitu atveju turi būti 

 žymimi vietoje arba grąžinami gamintojui. Metalinės konstrukcijos transportuojamos taip, kad būtų 

 išvengta deformacijos ir pažeidimų. 

 Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

 Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti 

 nuo grunto ar grindų ne mažiau 0,2m. 

 Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti 

 ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

 Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2m. 

 Metalinės santvaros turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrus 

 įrengiami atraminiai stulpai, į kuriuos atremiamos santvaros. 

 Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

10.6. Leistini montavimo nuokrypiai 
Eil. 

Nr. 

Parametras Ribinis nuokrypis, 

mm 

Kontrolė (metodas, 

kiekis, registracijos 

būdas) 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

                                   Kolonos 

Kolonų atraminių paviršių nuokrypiai nuo 

projektinių. 

 

Kolonų ašių nuokrypiai nuo išmušimo ašių 

atraminiame pjūvyje 

Kolonų ašių nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame 

pjūvyje 

 

5 

 

 

5 

 

12 

 

Matavimas, kiekviena 

kolona, geodezinė 

išpildomoji schema 

tas pats 

 

tas pats 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

                             Sijos santvaros 

Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo 

projektinių; 

Sijų, santvarų viršutinių juostų ašies nuokrypis nuo 

projektinės padėties tvirtinimo taškuose; 

 

Įlinkis (kreivumas) tarp santvaros juostų ir sijų 

tvirtinimo taškų; 

 

 

Sijų, santvarų nuokrypis nuo projektinių ašių 

tvirtinimo taškais kolonų viršuje ir rėmo 

plokštumos; 

Santvaros apatinės ir viršutinės juostų ašių 

sutapdinimas (plane) 

 

10 

 

15 

 

 

0,0013 atstumo 

tarp tvirtinimo 

taškų bet ne 

daugiau kaip 15 

15 

 

 

0,004 santvaros 

aukščio 

 

Matavimas, kiekvienas 

mazgas, darbų žurnalas; 

Matavimas, kiekvienas 

elementas, darbų 

žurnalas; 

Tas pats 

 

 

 

Matavimas, kiekvienas 

elementas, geodezinė 

išpildomoji schema 

Matavimas, kiekvienas 

elementas, darbų 

žurnalas 

 

9. 

 

10. 

                      Profiliuotas paklotas 

Pakloto atramos ant ilginio ilgio nuokrypis 

skersinėse sandūrose; 

Centrų nuokrypis: 

      - Savisriegių varžtų ir sraigtų; 

      - Kombinuotų kniedžių; 

      Išilgai pakloto 

      Skersai pakloto 

 

0-5 

 

 

5 

 

20 

5 

 

Matavimas kiekviena 

sandūra, darbų žurnalas 

 

Matavimas pasirinktinai 

5% apimties, darbų 

žurnalas 
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11. 

 

12. 

            Daugiasluoksnės sieninės plokštės 

Plokščių išilginių briaunų nuokrypis nuo vertikalės 

(L – plokštės ilgis) 

Horizontaliai montuojamų plokščių galų altitudžių 

skirtumas, kai plokščių ilgis, m: 

- Iki 6; 

- 6-12 

Atitvaros išorinio paviršiaus plokštumos nuokrypis 

nuo vertikalės 

(H – atitvaros aukštis) 

 

  

 

0,001L 

 

 

 

5 

10 

 

 

0,002H  

Matavimas kiekviena 

plokštė, darbų žurnalas 

 

Tas pats 

 

 

 

Matavimas kas 30m sienos 

ilgio, bet ne 

mažiau trijų kontrolinių 

matavimų priimamo 

kiekio, darbų žurnalas. 

 

10.7. Tikrinimas 

 Techninės priežiūros inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta 

 darbas, ir jam turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip 

 nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti atlikti 

 užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra 

 nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti, ištaisyti. Rangovas turi numatyti savo 

 programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

 

11. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

 

 Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, 

 drėgmė, ledas, sniegas, jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 

 Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 

 - tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo 

 vietos, įdėtinių detalių įbetonavimas; 

 - konstrukcijų montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami 

 nukrypimai nuo projektinių sprendinių, tikrinama atskirų montavimo sujungimų kokybė; 

 - galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai). 

 Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo 

 sąskaita. Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu 

 atsiradusius defektus. 

 



  

 

 
 

UAB „Inžinerinis Projektavimas“. Panerių g. 64, Vilnius. Įm. kodas: 223973140 

El. p.: info@projektavimas.net, tel.:  

 

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. 

statinių grupės – kiti inž. statiniai) Lyduvėnuose, Raseinių r. 

savivaldybėje skaičiavimų ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 

 
  

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. 
statiniai) Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 

 
SR2025-120-TDP-SK-SAT 

Laida: 0 

 

 

  
Turinys 

Skaičiavimų ataskaita ..................................................................................................... 3 

1. KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS IR PROJEKTAVIMO PAGRINDAI ................................... 3 

2. APKROVOS IR JŲ DERINIAI ................................................................................ 6 

1.1. Nuolatinės apkrovos ................................................................................... 6 

1.2. Naudojimo apkrova .................................................................................... 6 

1.3. Sniego apkrova .......................................................................................... 8 

1.4. Vėjo apkrova ............................................................................................. 8 

1.5. Vėjo apkrovos skaičiavimas ......................................................................... 9 

1.6. Apledėjimo apkrovos skaičiavimas .............................................................. 12 

3. STATINIS MODELIS IR ANALIZĖS METODIKA ...................................................... 15 

4. ATRAMOS ...................................................................................................... 16 

5. VIDAUS JĖGOS IR POSLINKIAI ......................................................................... 18 

6. ŠLAITO STABILUMO SKAIČIAVIMAS .................................................................. 24 

7. SAVŲJŲ DAŽNIŲ NUSTATYMAS IR REZONANSO SKAIČIAVIMAS ............................ 25 

8. Laikančių mazgų skaičiavimas .......................................................................... 28 

9. Flanšinės jungties varžtų poreikis ir patikra ........................................................ 32 

10. ANTRINIŲ MAZGŲ SKAIČIAVIMAI .................................................................. 34 

 

  



 

 
 

 

 
 

 
  

 

Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės – kiti inž. 
statiniai) Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, statybos projektas 

 
SR2025-120-TDP-SK-SAT 

Laida: 0 

 

 SKAIČIAVIMŲ ATASKAITA 

1. KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS IR PROJEKTAVIMO PAGRINDAI 

Konstrukcijos aprašymas 

Projektuojama plieninė konstrukcija yra pakelta apžvalgos aikštelė, skirta žmonių judėjimui ir 

trumpalaikiam buvimui. Konstrukcija įrengiama 3,5m aukštyje virš žemės paviršiaus ir skirta 

priimti intensyvią naudojimo apkrovą pagal LST EN 1991-1-1 reikalavimus. 

Platformos planas yra ovalo formos, kurio išorinis skersmuo siekia 17,8 metrų. Viršutinę 

konstrukciją sudaro žiedinė perimetrinė sija ir radialiai išdėstyti antriniai elementai, 

paskirstantys apkrovas į laikančiąją sistemą. Platformos grindų konstrukcija remiasi į žiedinę 

siją ir antrinius profilius, kurie sujungti su turėklų sistema. 

Laikančiąją sistemą sudaro įstrižai išdėstytos kolonos, kurių ilgis yra nuo 4,3 iki 7,2 metrų, o 

pasvirimo kampas nuo vertikalės iki 64 laipsnių. Visos kolonos suvedamos į centrinį mazgą, 

esantį 3,25 metrų žemiau platformos plokštumos. Šis mazgas priima vertikalias ir 

horizontalias apkrovas bei perduoda jas į pagrindines atramas. 

Konstrukcija remiasi į 7 atramų taškų, kurie įrengti ant pamatų ir atraminės sienos. Atramų 

tipas - standžios. 

Konstrukcijoje naudojami kelių tipų plieniniai profiliai, parinkti pagal elementų funkciją ir 

apkrovų intensyvumą: HEA 140, HEB 240, UPN 220, RHS 150×50×4, vamzdiniai profiliai 

Ø193.7×10, taip pat lengvesni apvalūs profiliai 60×3.2. Pagrindinės sijos ir kolonos 

formuojamos iš HEB ir vamzdinių profilių, o antriniai elementai ir turėklų konstrukcija – iš 

lengvesnių RHS ir apvalių profilių. 

Turėklų sistema įrengta platformos perimetre, jos aukštis yra 1,2 m. Turėklai tvirtinami prie 

žiedinės sijos ir antrinių elementų, neįnešant reikšmingų papildomų momentų į pagrindinę 

laikančiąją sistemą. 

Konstrukcija projektuojama iš plieno S355, jungtys – iš varžtų klasės 8.8 bei suvirinimo siūlių 

pagal LST EN ISO 5817 reikalavimus. Konstrukcijos darbo schema yra erdvinė, užtikrinanti 

standumą ir apkrovų perdavimą tiek vertikalios, tiek horizontalios apkrovos atvejais. 
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pav. 1 konstrukcijos 3d vaizdas su nurodytais profiliais 

Projektavimo normos 

Projektuojant plieninę konstrukciją taikyti šie Lietuvos Respublikos statybos techniniai 

reglamentai (STR), Europos standartai (LST EN) ir jų nacionaliniai priedai (NA): 

1. Statybos techniniai reglamentai (STR) 

- STR 1.04.04:2017 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

- STR 1.05.06:2010 – Statinio projektavimas ir projekto vykdymas. 

- STR 2.05.08:2005 – Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 

- STR 2.01.04:2014 – Pagrindinės konstrukcijų projektavimo nuostatos. 

- STR 2.05.04:2003 – Poveikiai ir apkrovos. 

2. Eurokodai – konstrukcijų projektavimo pagrindai 

- LST EN 1990 – Eurokodas 0: Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

3. Eurokodai – apkrovos konstrukcijoms (EN 1991) 

- LST EN 1991-1-1 – Naudingoji apkrova pastatuose. 

- LST EN 1991-1-3 – Sniego apkrova. 

- LST EN 1991-1-4 – Vėjo apkrova. 

4. Eurokodai – plieninių konstrukcijų projektavimas (EN 1993) 

- LST EN 1993-1-1 – Bendrosios taisyklės ir pastatų taisyklės. 

- LST EN 1993-1-5 – Plokštelių ir standumo elementų skaičiavimas. 

- LST EN 1993-1-8 – Plieninių jungčių projektavimas. 

5. Eurokodai – geotechnika 

- LST EN 1997-1 – Geotechninis projektavimas. 

6. Gamybos ir montavimo standartai 

- LST EN 1090-2 – Plieninių konstrukcijų gamybos ir montavimo reikalavimai. 

7. Papildomi standartai 

- LST EN ISO 898-1 – Varžtų stiprumo klasės. 
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Projektavimo metodas 

Konstrukcija projektuojama taikant ribinių būsenų metodą, vadovaujantis LST EN 1990 ir STR 

2.05.04:2003 nustatytais principais. Skaičiavimuose naudojami daliniai saugos koeficientai 

medžiagoms, apkrovoms ir apkrovų kombinacijoms pagal Eurokodų ir nacionalinių priedų 

reikalavimus. 

Projektuojant konstrukciją vertinamos dvi pagrindinės ribinės būsenos: 

•  Atsparumo ribinė būsena (ULS) – konstrukcijos stiprio, stabilumo ir jungčių 

laikomosios galios tikrinimas, taikant dalinius saugos koeficientus γ_G, γ_Q ir γ_M. 

•  Naudojimo ribinė būsena (SLS) – konstrukcijos deformacijų, poslinkių ir vibracijų 

ribojimas, taikant charakteristines, dažnas ir kvazipastovias apkrovų kombinacijas. 

Skaičiavimai atlikti naudojant Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2025 

programinę įrangą, kurioje sudarytas erdvinis konstrukcijos modelis, atlikta statinė analizė, 

vidaus jėgų ir poslinkių skaičiavimai bei elementų tikrinimas pagal EN 1993 reikalavimus. 

Konstrukcijos brėžiniai, mazgų detalizacijos ir gamybos dokumentacija parengta naudojant 

Autodesk Advance Steel 2026 programinę įrangą, užtikrinant suderinamumą tarp skaičiavimo 

modelio ir gamybinių brėžinių. 
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2. APKROVOS IR JŲ DERINIAI 

Apkrovos nustatytos vadovaujantis STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, LST EN 1991 

serijos standartais ir jų nacionaliniais priedais. Konstrukcija projektuojama kaip žmonių 

apkrovai skirta platforma, todėl pagrindinis apkrovų tipas yra naudojimo apkrova. Sniego 

apkrova neskaičiuojama, nes naudojimo apkrova yra reikšmingai didesnė už sniego poveikį II 

sniego rajone. 

 

1.1. Nuolatinės apkrovos  

Nuolatinės apkrovos apima konstrukcijos savąjį svorį ir visus pastovius elementus: 

- Plieninių profilių svoris pagal jų skerspjūvius (HEA, HEB, UPN, RHS, vamzdžiai). 

- Turėklų konstrukcijos svoris – vertinamas kaip savas svoris ir pridedamas tinklo svoris 

(7kg/m2) 

- Platformos dangos svoris – 30kg/m2. 

Nuolatinės apkrovos skaičiuojamos pagal medžiagų tankius ir profilių geometrines 

charakteristikas. 

 
pav. 2 Nuolatinių apkrovų schema 

 

1.2. Naudojimo apkrova  

Platforma skirta žmonių apkrovai, todėl naudojama apkrova pagal LST EN 1991-1-1 ir STR 

2.05.04:2003: 

- Q_k = 5.0 kN/m² (žmonių susibūrimo vietoms, apžvalgos aikštelėms, platformoms). 

Ši apkrova yra pagrindinė konstrukcijos projektavimo apkrova, lemianti tiek ULS, tiek SLS 

tikrinimus. 

- Turėklams numatoma 1kN/m‘ žmonių atsirėmimo apkrova ir 0,1 kN/m2 turėklų užpildo 

apkrova 

Ši apkrova yra pagrindinė konstrukcijos projektavimo apkrova, lemianti tiek ULS, tiek SLS 

tikrinimus. 
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pav. 3 Turėklų apkrova 

 
pav. 4 Naudojimo apkrova (išskirstyta) 
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pav. 5 Taškinė naudojimo apkrova 

 

 

1.3. Sniego apkrova  

Pagal STR 2.05.04:2003 ir LST EN 1991-1-3: 

- Konstrukcija yra II sniego rajone. 

- Charakteristinė sniego apkrova ant žemės: 

s_k = 1.6 kN/m². 

Tačiau sniego apkrova nevertinama, nes: 

- Naudingoji apkrova 5.0 kN/m² yra daug kartų didesnė už sniego apkrovą II rajone. 

- Platforma skirta žmonių apkrovai, todėl naudojimo apkrova yra lemianti visoms ribinėms 

būsenoms. 

- Sniego apkrova neturi įtakos nei ULS, nei SLS, nes jos poveikis yra mažesnis už naudojimo 

apkrovą. 

 

 

1.4. Vėjo apkrova  

Vėjo apkrova nustatoma pagal LST EN 1991-1-4 ir STR 2.05.04:2003. 

- Objektas yra I vėjo rajone. 

- Pagrindinis vėjo greitis: 

v_b = 24 m/s. 

- Dinaminis slėgis apskaičiuojamas pagal: 

Vėjo apkrova veikia:- Platformos turėklus (per turėklų užpildą). 

- Viršutinę žiedinę siją. 

- Įstrižas kolonas (horizontalios jėgos komponentai). 

- Visą konstrukciją kaip erdvinę sistemą, generuodama horizontalias jėgas ir momentus. 

Vėjo apkrova yra svarbi stabilumo ir horizontalios deformacijos tikrinimams. 
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1.5. Vėjo apkrovos skaičiavimas 

Atskaitinis vėjo slėgis (qb) 

𝑣𝑏 = 24 𝑚/𝑠 

𝜌 = 1,25
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝑞𝑏 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 = 0,5 ∙ 1,25 ∙ 242 = 360
𝑁

𝑚2
= 0,36 𝑘𝑃𝑎 

Lyduvėnų aplinkai (Dubysos slėnio reljefas, miškai, atviros erdvės) priklausomai nuo tikslios 

vietos taikoma II (atviri laukai) arba III (kaimo vietovės, miškai, krūmai) vietovės 

šiurkštumo kategorija. Priimu III. 𝑐𝑒 = 1,45  (skaičiuojamais aukštis 6m) 

𝑞𝑝 = 1,45 ∙ 0,36 = 0,522 𝑘𝑃𝑎 

 

Vėjinės pusės koeficientas 𝑐𝑝𝑒 = 1 

𝑤𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 ∙ 𝑞𝑝 = 1 ∙ 0,522 = 0,522 𝑘𝑃𝑎 

Tai visiškai atitinka Robot Structural Analysis automatinius skaičiavimus, todėl juos laikau 

patikimais. 

 

Vejo apkrovos suformuotos automatizuotai, naudojantis Robot Structural analysis 2025 

 
pav. 6 Vėjo apkrova X+ kryptimi 
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pav. 7 Vėjo apkrova Y+ kryptimi 

 
pav. 8 Vėjo apkrova X- Y+ kryptimi 
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pav. 9 Vėjo apkrova X- kryptimi 
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1.6. Apledėjimo apkrovos skaičiavimas 

Klimatinio rajono parinkimo pagrindimas: 

Projektuojama pakelta apžvalgos aikštelė yra Lydūvėnuose, ties Dubysos upės slėniu. 

Remiantis normatyviniais dokumentais, Raseinių rajono teritorija patenka į tranzitinę zoną 

tarp II ir III apledėjimo (apšalo) rajonų. Įvertinus specifinį vietovės mikroklimatą – objektas 

yra ties giliu upės slėniu, kur būdinga padidinta oro drėgmė, dažni rūkai bei palankios sąlygos 

intensyviai šlapio sniego apdrabai – skaičiavimams konservatyviai ir pagrįstai priimamas III 

apledėjimo rajonas. 

Pagal šį rajoną, bazinis norminis apledėjimo sienelės storis, viršijamas 1 kartą per 5 metus, 

yra b = 11,5 mm. 

 1. Pradiniai skaičiavimų duomenys 

• Apledėjimo sienelės storis: b = 11,5 mm (III rajonas). 

• Aukštis virš žemės paviršiaus: z = 10 m. 

• Aukščio koeficientas: k = 1,0 (pagal STR 2.05.04:2003, 31 lentelę). 

• Ledo tankis: 𝜌 = 0,9 𝑔/𝑐𝑚3 . 

• Laisvojo kritimo pagreitis: g = 9,81 m/s2. 

 2. Apledėjimo apkrovos skaičiavimas 

 2.1. Apkrova ant horizontalių paviršių (aikštelės paklotas) 

Kitiems stambiems elementams, tokiems kaip aikštelės danga, taikoma paviršinės apledėjimo 

apkrovos charakteristinė reikšmė i', išreikšta N/m2. 

• Paviršiaus ploto santykio koeficientas 𝜇2 = 0,6 (apledėjusio paviršiaus ploto 

santykis su bendruoju elemento paviršiaus plotu). 

Skaičiavimas: 

𝑖′ = 𝑏 ∙ 𝑘 ∙ 𝜇2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 

𝑖′ = 11,5 ∙ 10−3 ∙ 1 ∙ 0,6 ∙ 900 ∙ 9,81 = 60,92
𝑁

𝑚2
= 0,061 𝑘𝑁/𝑚2 

Rezultatas: Horizontaliems aikštelės paviršiams taikoma paviršinė apledėjimo apkrova lygi 

𝑖′ = 0,061 𝑘𝑁/𝑚2 

 2.2. Apledėjimo apkrova ant turėklų profilių (stačiakampiai vamzdžiai) 

 A) Stačiakampis profilis 150x50 mm 

Šiam elementui taikoma paviršinės apledėjimo apkrovos metodika, perskaičiuojant ją į linijinę 

apkrovą per išorinį profilio perimetrą. 

Bazinė paviršinė apkrova: 𝑖′ = 0,061 𝑘𝑁/𝑚2 (įvertinus 𝜇2 = 0,6  koeficientą). 

• Profilio išorinis perimetras:    𝑃 = 2(0,15 + 0,05) = 0,4𝑚 
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• Linijinė apkrova ant elemento:   𝑞150𝑥50 = 60,92 ∙ 0,4 = 24,37
𝑁

𝑚
= 0,024 𝑘𝑁/𝑚 

Rezultatas: Stačiakampiam 150x50 profiliui taikoma linijinė apledėjimo apkrova lygi 

0,024 𝑘𝑁/𝑚2 

 B) Apvalus vamzdinis profilis d = 60 mm 

Kadangi elementas yra apvalus ir jo skersmuo neviršija 70 mm, apkrova skaičiuojama pagal 

tikslią apvalių elementų formulę. 

• Skersmens koeficientas: Iš 31 lentelės atliekame tiesinę interpoliaciją 60 mm 

skersmeniui -  𝜇1 = 0,65 

Skaičiavimas: 

𝑖 = 𝜋 ∙ 𝑏 ∙ 𝑘 ∙ 𝜇1 ∙ (𝑑 + 𝑏 ∙ 𝑘 ∙ 𝜇1) ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 10−3 

𝑖 = 3,14 ∙ 11,5 ∙ 10−3 ∙ 1 ∙ 0,65 ∙ (60 ∙ 10−3 + 11,5 ∙ 10−3 ∙ 1 ∙ 0,65) ∙ 0,9 ∙ 9,81 ∙ 10−3 = 13,99
𝑁

𝑚
= 0,014 𝑘𝑁/𝑚2 

Rezultatas: Apvaliam 60 mm profiliui taikoma linijinė apledėjimo apkrova lygi 𝑖 =

0,014 𝑘𝑁/𝑚2 

 2.3. Apledėjimo apkrova ant pagrindinių atramų (vamzdis d > 70 mm) 

Pagrindinėms atramoms po aikštele naudojamas 193,7 mm skersmens apvalus vamzdis. 

Kadangi skersmuo d > 70 mm, elementui taikoma stambių elementų metodika, bazinę 

paviršinę apledėjimo apkrovą perskaičiuojant į linijinę apkrovą per išorinį elemento perimetrą. 

• Bazinė paviršinė apkrova: 𝑖′ = 0,061 𝑘𝑁/𝑚2  

• Vamzdžio išorinis perimetras:    𝑃 = 𝜋 ∙ 𝑑 = 3,14 ∙ 0,1937 = 0,6085 𝑚 

• Linijinė apkrova ant elemento:    𝑞𝑎𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 60,92 ∙ 0,6085 = 37,07
𝑁

𝑚
= 0,037 𝑘𝑁/𝑚 

Rezultatas: Pagrindiniams 193,7 mm skersmens atraminiams vamzdžiams taikoma 

linijinė apledėjimo apkrova lygi 𝑞𝑎𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 = 0,037 𝑘𝑁/𝑚 
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pav. 10 Apledėjimo apkrovos 

 

 

1.1.1. Apkrovų deriniai 

Kombinacija Apkrovos tipas Atsargos koeficientas 

SLS (įlinkiai, 

poslinkiai) 

Savas svoris 

(nuolatinė) 

1 

Grindų danga  1 

Turėklų apkrova 1 

Vėjo apkrova 1 

Apledėjimo apkrova 1 

ULS (stipris, 

stabilumas) 

Savas svoris 

(nuolatinė) 

1.35 

Grindų danga  1.35 

Turėklų apkrova 1.5 

Vėjo apkrova 1.5 

Naudojimo apkrova 1.5 

Apledėjimo apkrova 1.5 
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3. STATINIS MODELIS IR ANALIZĖS METODIKA 

Statinis modelis sudarytas kaip erdvinė strypinė sistema, atspindinti realų konstrukcijos 

darbą ir apkrovų perdavimo kelią. Modelis suformuotas taip, kad būtų įvertintas tiek 

vertikalių, tiek horizontalių apkrovų poveikis, konstrukcijos stabilumas ir deformacijų ribos. 

Modelio struktūra ir elementų tipai 

Modelį sudaro kelių tipų plieniniai elementai, parinkti pagal jų funkciją konstrukcijoje: 

- Pagrindinės laikančiosios kolonos – įstrižai išdėstyti vamzdiniai profiliai Ø193.7×10, 

perduodantys apkrovas į centrinį mazgą. 

- Atraminės sijos – HEB 240. 

- Viršutinės žiedinės sijos – UPN 220, sujungiančios HEB 240 į bendrą visumą. 

- Papildomos sijos – HEA 140, jungiantys HEB 240 tarpusavyje, taip pat laikantys grindų 

sistemą. 

- Grindų sijos – RHS 90x50x4 

- Turėklų sistema – RHS 60x4 statiniai ir RHS 150×50×4 bei Ø60×3.2 porankiai. 

Visi elementai modeliuojami kaip strypai su atitinkamomis skerspjūvio savybėmis pagal EN 

1993. 

Atramos ir mazgai 

Atramos modeliuojamos pagal konstrukcijos darbo schemą: 

- Centrinis mazgas – standus erdvinis mazgas, priimantis momentus, kirpimą ir ašines jėgas. 

- Kolonų apačia – atramos tipas pažymėtas standus. 

- Viršutiniai mazgai – radialinių ir žiedinių sijų jungtys modeliuojamos kaip standžios, kad 

būtų įvertintas momentų perdavimas. 

Mazgų standumas parinktas taip, kad atitiktų realias jungčių konstrukcijas, numatytas 

gamybiniuose brėžiniuose. 

Analizės tipas 

Modeliui taikoma kelių tipų analizė: 

- Linijinė statinė analizė – bazinė vidaus jėgų ir poslinkių analizė. 

- SLS analizė – deformacijoms ir poslinkiams. 

- ULS analizė – stiprumui ir stabilumui. 

Visos analizės atliekamos pagal ribinių būsenų metodą, naudojant Eurokodų dalinius saugos 

koeficientus. 

Programinė įranga 

Skaičiavimai atlikti naudojant: 

- Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2025 – statinis modelis, apkrovų 

kombinacijos, vidaus jėgos, poslinkiai, stabilumo analizė, elementų tikrinimas pagal EN 1993. 

- Autodesk Advance Steel 2026 – mazgų detalizacija, brėžiniai, gamybos dokumentacija. 

Abi programos suderintos taip, kad geometriniai ir konstrukciniai duomenys būtų nuoseklūs 

visoje projektavimo dokumentacijoje. 

Modelio tikrinimo logika 

Modelis tikrinamas pagal šiuos kriterijus: 

- ULS – elementų stipris, stabilumas, jungčių laikomoji galia. 
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- SLS – įlinkiai, horizontalūs poslinkiai, vibracijos. 

- Kritiniai elementai – įstrižos kolonos ir žiedinė sija, nes jos priima didžiausias apkrovas. 

- Mazgų darbas – centrinio mazgo momentų perdavimas ir radialinių elementų įtempiai. 

Ši struktūra užtikrina, kad konstrukcija būtų įvertinta kaip erdvinė sistema, o ne atskirų 

elementų rinkinys. 

 

4. ATRAMOS 

Ant atraminės sienos atremiama dalis vertinama kaip standžiai įtvirtinta. 

Centrinio mazgo jungtys vertinamos, kaip standžiai įtvirtintos jungtys. 

 

pav. 11 centrinio atraminio mago vaizdas iš viršaus 
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pav. 12 Centrinio atraminio mazgo taškų numeriai ir atramų schematinis žymėjimas 

 

Atramų sąrašas 

Atramos tipas Taško (atramos) numeris 

Standi 135, 162, 183, 210, 251, 252, 316, 320, 

321, 322, 323, 325, 326, 349 
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5. VIDAUS JĖGOS IR POSLINKIAI 

Vidaus jėgos ir poslinkiai nustatyti atlikus erdvinės plieninės konstrukcijos skaičiavimus 

programoje Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2025, taikant 3D strypinį modelį 

ir apkrovų kombinacijas pagal ULS ir SLS reikalavimus. 

4.1. Vidaus jėgos 

Kiekvienam konstrukcijos elementui gautos šios vidaus jėgos: 

• Ašinės jėgos. 

 

pav. 13 Ašinių jėgų diagrama (ULS) 
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• Skersinės jėgos  

 

pav. 14 Skersinių jėgų diagrama (ULS) 

• Lenkimo momentai 

 

pav. 15 Lenkimo momentų diagrama (ULS) 
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Vidaus jėgų diagramos pateikiamos pagal lemiamas ULS apkrovų kombinacijas ir naudojamos 

skerspjūvių bei stabilumo tikrinimui pagal EN 1993. 
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4.2. Poslinkiai 

Konstrukcijos poslinkiai vertinami pagal SLS apkrovų kombinacijas: 

• Maksimalūs poslinkiai – nustatomi kritiniuose taškuose (platformos kraštuose ir kolonose). 

 

pav. 16 Poslinkių diagrama Z ašies kryptimi (cm) 

Leistino įlinkio nustatymas 

Leistinas vertikalus įlinkis nustatomas pagal konstrukcijos paskirtį. Kadangi konstrukcija yra 

žmonių apkrovai skirta platforma, taikoma rekomenduojama riba: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑙

300
=

17800

300
= 59𝑚𝑚 > 24 𝑚𝑚, 𝑠ą𝑙𝑦𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑘𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎 

kur l – elemento tarpatramis. 

 

• Horizontalūs poslinkiai – svarbūs vėjo apkrovos atveju, vertinant konstrukcijos erdvinį 

standumą. 
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pav. 17 Horizontalių poslinkių diagrama (cm) 

 

IŠVADA: konstrukcija suprojektuota neviršijant maksimalių poslinkių ir įlinkių reikšmių 

(59𝑚𝑚 > 16 𝑚𝑚). Konstrukcinių profilių laikomoji geba neviršija 95 %. Suprojektuota teisingai  
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4.3. Atramos reakcijos 

Atramos reakcijų reikšmės naudojamos pamatų ir kitų laikančiųjų konstrukcijų projektavimui.  

 

pav. 18 Atraminės reakcijos 
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6. ŠLAITO STABILUMO SKAIČIAVIMAS 

 

 

pav. 19  atraminės sienelės schema 

 

pav. 20 GEO5 atraminės sienelės schema. Priartintas vaizdas 

Išvada: Atlikus šlaito stabilumo analizę naudojant GEO5 Slope Stability (pagal Bishop 

metodą), buvo nustatyta, kad kritinis slydimo paviršius ribojasi tik su viršutine atraminės 

sienelės zona (lokalus stabilumas). Globalus šlaito stabilumo praradimo pavojus yra 

pašalintas dėl gilių polių įgilinimo į stabilius grunto sluoksnius. Skaičiavimais gautas atsargos 

koeficientas  𝐹𝑆 = 9,28 ≥ 1,5 (pagal DA3) 
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7. SAVŲJŲ DAŽNIŲ NUSTATYMAS IR REZONANSO SKAIČIAVIMAS 

Atsižvelgiant į pastabą, erdviniame modelyje buvo atlikta modalinė analizė („Autodesk Robot 

Structural Analysis 2025“). Siekiant išvengti pėsčiųjų judėjimo sukeliamo rezonanso, 

konstrukcija buvo pastandinta. Atnaujintais duomenimis, pagrindinė horizontalaus (šoninio) 

siūbavimo forma Y kryptimi pasiekė 3,26 Hz dažnį, kas viršija kritinę pėsčiųjų sukeliamą 

šoninės sinchronizacijos ribą (1,2 Hz). > Pagrindinės vertikalios formos Z kryptimi dažnis 

siekia 7,75 Hz. Kadangi šis dažnis viršija pėstiesiems jautrios rezonansinės zonos riba (3,5 

Kz), rezonanso susidarymo tikimybė yra eliminuota. Remiantis šiais rezultatais, papildomas 

dinaminis padidinimo koeficientas naudingajai apkrovai netaikomas.  

 

pav. 21 Papildomi sustandinimai 
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pav. 22 Naudojimo apkrovos pavertimas į masę 
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pav. 23 savųjų daržnių skaičiavimo lentelė 

Išvada: statinio savitieji dažniai nesutampa su žmonių judėjimo dažniu, todėl nereikalinga 

vertinti dinaminės apkrovos. 
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8. LAIKANČIŲ MAZGŲ SKAIČIAVIMAS 

Pagrindinis standus visos konstrukcijos laikantis mazgas skaičiuotas baigtinių element 

metodu. Pateikiami įvesties ir išvesties duomenys 

 

Iš pirminės schemos paimti globalios atraminės reakcijos jėgos ir jos paverstos į vieną ašinį 

vektorių 

 

pav. 24 Apkrovų schema 

Įvesties duomenų lentelė 
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pav. 25 Baigtinių elementų modelis 
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pav. 26 Baigtinių elementų modelis2 

 

pav. 27 maksimalių įtempių taškas 

Maksimalus įtempio taškas yra aštriame vidiniame kampe, kur standumo briauna jungiasi su 

flanšu. Skaitmeniniuose FEA modeliuose aštrūs kampai veikia kaip „įtempimų singuliarumai“. 
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Dėl baigtinių elementų tinklo ypatybių, aštriame kampe įtempiai teoriškai artėja prie 

begalybės, todėl FEA parodo dirbtinai padidintą, lokalizuotą įtempio reikšmę. Ši reikšmė 

priklauso ne tik nuo apkrovos, bet ir nuo tinklo tankio šiame taške, ir neatspindi tikrojo fizinio 

įtempio, kuris susidarytų realioje konstrukcijoje. 

Svarbiausias inžinerinis argumentas yra tas, kad pavaizduotas FEA modelis neatspindi 

galutinio gamybos statuso. Ši konstrukcinė jungtis yra numatyta pilnai apvirinta. 

Geometrinis spindulys: Suvirinimo siūlė šiame vidiniame kampe sukurs radiusą, kuris 

automatiškai pašalins geometrinį aštrumą. Tai reiškia, kad gaminio eksploatavimo metu jėgų 

srautas bus perskirstytas tolygiau per didesnį suvirinimo siūlės plotą, taip pašalinant pirminį 

įtempimų koncentracijos židinį. 

Suvirinimo įtempiai: Nors suvirinimas pats savaime sukuria liekamuosius įtempius, jie yra 

kitokio pobūdžio (tolygiau pasiskirstę) ir gamybos technologijoje dažnai numatomos 

priemonės jiems sumažinti (pvz., termiškas apdirbimas po suvirinimo). Svarbiausia – jie bus 

persidengę su eksploatacinėmis apkrovomis. 

Plastikinis persiskirstymas: Plienas (S355J2), iš kurio gaminama konstrukcija, pasižymi 

plastiškumu. Net jei lokaliai, labai mažame tūryje (pvz., tik pačioje aštraus kampo briaunoje), 

būtų pasiekta plieno takumo riba, realiame gaminyje vyktų vietinis plastikinis 

persiskirstymas. Tai reikštų, kad apkrova būtų perduota aplinkiniams plieno sluoksniams, o 

maksimalus įtempis visame siūlės plote neviršytų leidžiamųjų ribų. 

Išvada: 

Aukšta lokalizuoto įtempio reikšmė FEA modelyje (774,02 MPa) yra skaitmeninė yda, 

atsirandanti dėl geometrinio modelio aštrumo. Ši problema bus pilnai išspręsta suvirinimo 

procesu, kuris pašalins aštrų kampą ir užtikrins tolygesnį įtempimų persiskirstymą visoje 

siūlės zonoje. Todėl pavaizduotas rezultatas negali būti laikomas konstrukcijos atsparumo 

trūkumu. Numatytas suvirinimo procesas yra integruota projekto dalis, skirta būtent šiam 

inžineriniam tikslui pasiekti. 
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9. FLANŠINĖS JUNGTIES VARŽTŲ POREIKIS IR PATIKRA 

1. Pradiniai duomenys ir apribojimai 

Maksimalios veikiančios įrąžos: 

Ašinė tempimo jėga: 𝑁𝐸𝑑 = 337 kN 

Skersinė (kirpimo) jėga: 𝑉𝐸𝑑 = 150 kN 

Lenkimo momentas: 𝑀𝐸𝑑 = 30 kNm 

Geometriniai duomenys: 

Prijungiamas vamzdis: 193x10 mm 

Flanšų plokštės: 20 + 20 mm 

Varžtų išdėstymo spindulys: 𝑟 = 125.68 mm (0.12568 m) (remiantis ankstesne geometrija) 

Tvirtinimo elementai: Varžtai M16, stiprumo klasė 8.8 

2. Vieno M16 8.8 varžto parametrų ir laikomosios galios apskaičiavimas (LST EN 1993-1-8) 

Medžiagų savybės: 

Takumo stipris: 𝑓𝑦𝑏 = 640 MPa 

Ribinis stipris: 𝑓𝑢𝑏 = 800 MPa 

M16 varžto įtempių (skaičiuojamasis) plotas: 𝐴𝑠 = 157 mm² 

Tempimo laikomoji galia (𝐹𝑡,𝑅𝑑): 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0.9 ⋅ 𝑓𝑢𝑏 ⋅ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
=

0.9 ⋅ 800 ⋅ 157

1.25 ⋅ 1000
= 𝟗𝟎. 𝟒𝟑 kN 

Kirpimo laikomoji galia (𝐹𝑣,𝑅𝑑): 

Priimant saugią prielaidą, kad kirpimo plokštuma eina per srieginę dalį (𝛼𝑣 = 0.6). 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0.6 ⋅ 𝑓𝑢𝑏 ⋅ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
=

0.6 ⋅ 800 ⋅ 157

1.25 ⋅ 1000
= 𝟔𝟎. 𝟐𝟗 kN 

3. Reikalingo varžtų skaičiaus (𝑛) nustatymas 

Norint nustatyti minimalų teorinį varžtų skaičių, turime įvertinti pačią nepalankiausią sąlygą – 

maksimalią tempimo jėgą labiausiai nutolusiam varžtui. Ši jėga susideda iš ašinio tempimo ir 

lenkimo momento dedamųjų: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝑛
+

2 ⋅ 𝑀𝐸𝑑

𝑛 ⋅ 𝑟
 

𝐹𝑡,𝐸𝑑 =
337

𝑛
+

2 ⋅ 30

𝑛 ⋅ 0.12568
=

337

𝑛
+

477.4

𝑛
=

814.4

𝑛
 kN 

Kad jungtis neatitrūktų, vienam varžtui tenkanti tempimo jėga turi būti mažesnė už jo 

laikomąją galią (𝐹𝑡,𝐸𝑑 ≤ 𝐹𝑡,𝑅𝑑): 
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814.4

𝑛
≤ 90.43 ⟹ 𝑛 ≥

814.4

90.43
= 𝟗. 𝟎𝟎𝟔 

Kadangi apskritiminiuose flanšuose varžtai dėstomi simetriškai, teoriškai minimalus skaičius 

vos per kelias šimtąsias viršija 9. Priimame minimalų tinkamą lyginį varžtų skaičių: 𝑛 = 10 

vnt. 

4. Įrąžų paskirstymas ir patikra priėmus 10 vnt. varžtų 

Skaičiuotinės jėgos vienam varžtui (kai n = 10): 

Kirpimas: 𝑉𝐸𝑑,1 =
150

10
= 15.0 kN 

Tempimas (nuo 𝑁𝐸𝑑): 𝑁𝑡,𝐸𝑑,1 =
337

10
= 33.70 kN 

Tempimas (nuo 𝑀𝐸𝑑): 𝐹𝑀,𝐸𝑑 =
477.4

10
= 47.74 kN 

Maksimalus bendras tempimas: 𝐹𝑡,𝐸𝑑 = 33.70 + 47.74 = 𝟖𝟏. 𝟒𝟒 kN 

Stiprumo patikros (LST EN 1993-1-8): 

I. Tempimo patikra: 

𝐹𝑡,𝐸𝑑

𝐹𝑡,𝑅𝑑
=

81.44

90.43
= 0.901 ≤ 1.0 (Išnaudojimas: 𝟗𝟎. 𝟏%) 

II. Kirpimo patikra: 

𝑉𝐸𝑑,1

𝐹𝑣,𝑅𝑑
=

15.0

60.29
= 0.249 ≤ 1.0 (Išnaudojimas: 𝟐𝟒. 𝟗%) 

III. Kombinuota (tempimas + kirpimas) patikra: 

𝑉𝐸𝑑,1

𝐹𝑣,𝑅𝑑
+

𝐹𝑡,𝐸𝑑

1.4 ⋅ 𝐹𝑡,𝑅𝑑
≤ 1.0 

0.249 +
81.44

1.4 ⋅ 90.43
= 0.249 + 0.643 = 0.892 ≤ 1.0 (Išnaudojimas: 𝟖𝟗. 𝟐%) 

5. Išvados ir papildomi vertinimai 

Varžtai: 10 vnt. M16 8.8 stiprumo klasės varžtų yra minimalus ir užtektinas kiekis 

nurodytoms apkrovoms atlaikyti. Jungties stiprumo išnaudojimas pagal tempimą yra 

kritiškiausias ir siekia 90.1%. 

Flanšo geometrija: 20 mm flanšų storis tokiam varžtų diametrui (M16) yra labai geras 

sprendimas. Tai garantuoja, kad flanšai bus labai standūs (angl. rigid), todėl neatsiras 

pavojingų papildomų svirto jėgų (angl. prying forces), kurios priešingu atveju plonose 

plokštėse papildomai apkrautų jau ir taip 90% apkrautus varžtus tempiant. Taip pat 20 mm 

storis garantuoja milžinišką atsargą glemžimui (atlaikant 15 kN kirpimą vienam varžtui). 
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10. ANTRINIŲ MAZGŲ SKAIČIAVIMAI 

 

1. Pradiniai duomenys ir apkrovos 

• Įstrižojo elemento skaičiuotinė jėga: 𝑁𝐸𝑑 = 337 kN (veikia 24∘ kampu). 

• Horizontalioji jėga (sijoje): 𝑁𝐸𝑑,ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 = 98 kN. 

• Plienas: S355 (𝑓𝑦 = 355 MPa, 𝑓𝑢 = 470 MPa, kai 𝑡 ≤ 40 mm). 

• Varžtai: M20, stiprumo klasė 8.8 (skersmuo 𝑑 = 20 mm, skylės skersmuo 𝑑0 = 22 mm, 

𝑓𝑢𝑏 = 800 MPa, 𝑓𝑦𝑏 = 640 MPa). 

• Varžto įtempių plotas: 𝐴𝑠 = 245 mm
2
. 

• Varžtų skaičius jungtyje: 2 eilės po 4 varžtus (iš viso 8 varžtai mazgo plokštėje prie 

sijos apatinės lentynos). 

• Plokštelės / elementai:  Prijungimo plokštė / sijos apatinė lentyna. Priimamas plokštės 

storis 𝑡 = 15 mm  
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2. Varžtų grupės patikrinimas (kirpimas ir tempimas) 

Jėga 𝑁 = 337 kN veikia 24∘ kampu į viršų, todėl ji skaidoma į: 

Horizontalią dedamąją: 𝐻𝐸𝑑 = 337 ⋅ cos(24∘) = 307.72 kN (tenka varžtų grupei kaip šlytis). 

Vertikalią dedamąją (atplėšimą): 𝑉𝐸𝑑 = 337 ⋅ sin(24∘) = 137.06 kN (sukelia varžtų tempimą). 

2.1. Varžtų kirpimo galia (šlytis) 

Vieno varžto viena kirpimo plokštuma (sijos lentyna sujungta per vieną kontaktinį plokštumos 

pjūvį, 𝑛 = 1): 

𝐹𝑣,𝑅𝑑 =
0.6 ⋅ 𝑓𝑢𝑏 ⋅ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
=

0.6 ⋅ 800 ⋅ 245

1.25 ⋅ 103
= 94.08 kN 

Visų 8 varžtų bendra kirpimo galia: 

𝐹𝑣,𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 8 ⋅ 94.08 = 752.64 kN 

Sąlygos tikrinimas: 

𝐻𝐸𝑑 = 307.72 kN ≤ 752.64 kN (Išnaudojimas: 40.9 %) 

2.2. Varžtų tempimo galia 

Vieno varžto tempimo galia: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0.9 ⋅ 𝑓𝑢𝑏 ⋅ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2
=

0.9 ⋅ 800 ⋅ 245

1.25 ⋅ 103
= 141.12 kN 

Bendra 8 varžtų tempimo galia: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 8 ⋅ 141.12 = 1128.96 kN 

Sąlygos tikrinimas: 

𝑉𝐸𝑑 = 137.06 kN ≤ 1128.96 kN (Išnaudojimas: 12.1 %) 

(Pastaba: Kadangi veikia ir šlytis, ir tempimas, tikrinamas bendrasis varžto išnaudojimas 

pagal interakcijos sąlygą). 

𝐹𝐸𝑑

1.4 ⋅ 𝐹𝑡,𝑅𝑑
+

𝑉𝐸𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
≤ 1.0 ⟹ Išnaudojimas saugus ir neviršija leistinų ribų. 

3. Plokštelių sienelių glemžimo patikrinimas 

Tikrinama sijos apatinės plokštės (arba sujungimo mazgo plokštelės), kurios storis 𝑡 =

15 mm, glemžimo galia veikiant horizontaliai jėgai 𝐻𝐸𝑑 = 307.72 kN (tenkančiai per 8 varžtus, 

iš kurių kritinėje eilėje tenka 4 varžtai). 

Atstumas iki krašto 𝑒1 = 50 mm (iš brėžinio). 

Skylės skersmuo 𝑑0 = 22 mm. 
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Koeficientas 𝛼𝑏 = min (
𝑒1

3𝑑0
,

𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
, 1.0) = min (

50

3⋅22
,

800

470
, 1.0) = min(0.758,1.70,1.0) = 0.758. 

Koeficientas 𝑘1 = 2.5 (priimant kraštinį atstumą). 

Vieno varžto glemžimo galia plokštėje (𝑡 = 15 mm): 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
𝑘1 ⋅ 𝛼𝑏 ⋅ 𝑓𝑢 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑡

𝛾𝑀2
=

2.5 ⋅ 0.758 ⋅ 470 ⋅ 20 ⋅ 15

1.25 ⋅ 103
= 213.91 kN 

Visos 4 varžtų eilės glemžimo galia jėgos kryptimi: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑,𝑡𝑜𝑡 = 4 ⋅ 213.91 = 855.64 kN 

Sąlygos tikrinimas: 

𝐻𝐸𝑑 = 307.72 kN ≤ 855.64 kN (SĄLYGA TENKINAMA Išnaudojimas: 𝟑𝟔. 𝟎 %) 

4. Suvirinimo siūlių patikrinimas 

Iš brėžinio matyti skersiniai ir išilginiai standumo ribrai (stuburai), suvirinti prie plokštės 

kampinėmis siūlėmis. Priimama: 

Siūlės statinis: 𝑎 = 6 mm (įvertinant tipinį tokio mazgo suvirinimą). 

Plienas S355 (𝛽𝑤 = 0.9). 

Siūlės perduoda bendrą įstrižojo elemento jėgą 𝑁𝐸𝑑 = 337 kN. 

Skaičiuojamuoju kryptiniu metodu siūlės įtempis: 

Leistinasis siūlės įtempis: 𝑓𝑣𝑤.𝑑 =
𝑓𝑢

𝛽𝑤⋅𝛾𝑀2
=

470

0.9⋅1.25
= 417.78 MPa. 

Bendras efektyvusis siūlių ilgis, jungiantis mazgo elementus su sija, užtikrina, kad veikiantys 

įtempiai neviršija leistinų ribų. Įvertinus visą suvirinimo kontūrą pagal brėžinio matmenis 

(340 mm plotis su papildomais skersiniais stuburais, kurių žingsnis 160 mm): 

Bendras siūlės gerklės plotas 𝐴𝑤 ≥ 4500 mm
2
. 

Veikiantis įtempio intensyvumas siūlėje: 𝜎𝑤,𝐸𝑑 =
337⋅103

4500
⋅ √3 ≈ 129.8 MPa. 

Sąlygos tikrinimas: 

𝜎𝑤,𝐸𝑑 = 129.8 MPa ≤ 𝑓𝑣𝑤.𝑑 = 417.78 MPa (SĄLYGA TENKINAMA Išnaudojimas: 𝟑𝟏. 𝟏 %) 
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KONSTRUKCIJŲ 3D VAIZDAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasMB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

KONSTRUKCIJŲ 3D VAIZDAS
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VAIZDAI

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

12. Visų varžtų sriegius prieš užveržiant sutepti vidutinio stiprumo sriegių fiksatoriumi (pvz., „Loctite 243“ arba lygiaverčiu analogu),
apsaugančiu nuo savaiminio atsisukimo dėl vibracijos

VAIZDAS IŠ ŠONO

preliminari reljefo linija100.9

102.50

Projektuojama danga pagal arch.

99.31

94.31

Visų varžtų sriegius prieš užveržiant sutepti vidutinio stiprumo sriegių fiksatoriumi (pvz.,
„Loctite 243“ arba lygiaverčiu analogu), apsaugančiu nuo savaiminio atsisukimo dėl vibracijos

96.9

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt
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A
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X=6152584.82
Y=442021.04

X=6152584.69
Y=442020.05

X=6152585.89
Y=442020.91

X=6152585.77
Y=442019.91

X=6152587.06
Y=442019.75

X=6152588.45
Y=442019.58

X=6152589.74
Y=442019.43

X=6152590.82
Y=442019.29

X=6152590.94
Y=442020.29

X=6152589.86
Y=442020.42

X=6152588.57
Y=442020.58

X=6152587.18
Y=442020.75

X=6152588.40
Y=442029.82

X=6152589.07
Y=442030.34

X=6152589.59
Y=442029.67

X=6152588.92
Y=442029.15

X=6152588.99
Y=442029.74

X=6152587.60
Y=442030.41
Bandomasis  CFA  polius
Matmenys: d=300 mm  L=4.8 m
Polio viršaus altitudė bandymui: +99,01
Bandymo tipas: Statinis gniuždomasis bandymas
Projektinė ašinė apkrova: 200 kN
Maksimali bandomoji apkrova: 250 kN

X=6152590.18
Y=442028.62
Bandomasis  CFA  polius
Matmenys: d=300 mm  L=4.8 m
Polio viršaus altitudė bandymui: +99,01
Bandymo tipas: Statinis gniuždomasis bandymas
Projektinė ašinė apkrova: 200 kN
Maksimali bandomoji apkrova: 250 kN
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statybos projektasMB „KM Struct“
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El. paštas info@kmstruct.lt

J. VEIGNERIS
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PASTABOS:
1. ±0.000= pagal arch.
2. Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1997-1 EUROCODE 7.
3. Polių betono klasė C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
4. Gręžtinių polių pagrindu priimti (Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas, labai tankus: qc=34,5 MPa, ).
5. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 50mm.
6. Polių nuokrypis plane neturi viršyti 5cm.
7. Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.
8. Armatūrinis plienas S500, pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
9. Skersinę armatūrą galima vynioti spirale apie darbinę (išilginę) brėžinyje nurodytu žingsniu.
10. Armatūros strypyno apsauginio sluoksnio-projektinės padėties užtikrinimui  naudoti kreipiklius, kurie tvirtinami prie pačios armatūros. Kreipikliai apie

strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje.
11. Atskiri strypai į erdvinį strypyną sujungiami suvirinant, laikantis ISO 17660-1:2011 reikalavimų.
12. Poliaus skaičiuojamoji laikomoji galia  350 kN.
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55 PASTABOS:

1. ±0.000= pagal arch.
2. Gręžtiniai poliai suprojektuoti pagal LST EN 1997-1 EUROCODE 7.
3. Polių betono klasė C20/25 XC2, pagal LST EN 206:2014.
4. Gręžtinių polių pagrindu priimti (Vidutinio plastiškumo molis (CIM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais, stiprus: qc=3,7 MPa, ).
5. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 50mm.
6. Polių nuokrypis plane neturi viršyti 5cm.
7. Armatūros fiksavimui klojiniuose naudoti gamyklinius fiksatorius.
8. Armatūrinis plienas S500, pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
9. Skersinę armatūrą galima vynioti spirale apie darbinę (išilginę) brėžinyje nurodytu žingsniu.
10. Armatūros strypyno apsauginio sluoksnio-projektinės padėties užtikrinimui  naudoti kreipiklius, kurie tvirtinami prie pačios armatūros. Kreipikliai apie

strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje.
11. Atskiri strypai į erdvinį strypyną sujungiami suvirinant, laikantis ISO 17660-1:2011 reikalavimų.
12. Poliaus skaičiuojamoji laikomoji galia  300 kN.
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– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasMB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

J. VEIGNERIS
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statybos projektasMB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

J. VEIGNERIS
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PASTABOS:
1. ±0.000=PAGAL ARCH
2. Gruntą po rostverku sutankinti iki koeficiento  k=0.95;
3. Galvenų betonas C30/37 XC2 klasės, pagal LST EN 206:2014.
4. Inkariniai varžtai parinkti pagal "PEIKKO" asortimentą (arba analogiškus).
5. Suduriant armatūros strypus pagal ilgį šachmatine tvarka, jų užleidimas 40xØ mm.
6. Armatūros padėtį užtikrinti fiksatoriais.
7. Armatūrinis plienas S500, pagal LST ISO EN 15630-1:2011.
8. Armatūros karkasų suvirinimą vykdyti pusautomačiu pagal LST EN ISO 17660-1:2006 ir LST EN ISO 17660-2:2006.
9. Nenurodytas apsauginis betono sluoksnis 50mm.
10. Tranšėjas pamatams, iškastas žiemos metu, reikia apsaugoti nuo peršalimo, pilnai neiškasant grunto arba jas uždengiant apšiltintuoju. Gruntą iškasti iki

projektuojamos altitudės prieš pamatų montavimą.
11. Lankstiniams duoti išoriniai matmenys.
12. Lankstinių lenkimo spindulys 2d kai strypo skersmuo d ≤ 16mm.
13. Lankstinių lenkimo spindulys 3,5d kai strypo skersmuo d > 16mm.
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El. paštas info@kmstruct.lt
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Paruošiamasis betono sluoksnis C16/20

J. VEIGNERIS



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1KOL-01
110.21110.21S355J2568RO508X161P-117
23.5111.76S355J2259RO193.7X102P-142
53.8553.85S355J21189RO193.7X101P-143
51.9351.93S355J21146RO193.7X101P-144
16.5516.55S355J2365RO193.7X101P-145
16.5516.55S355J2365RO193.7X101P-146
11.1811.18S355J2247RO193.7X101P-147
11.1811.18S355J2247RO193.7X101P-148
1.190.3S355J2100PL 10x60.46x1004PL-26
50.1812.55S355J2320PL 20x320x3204PL-31
7.063.53S355J2278PL 16x166.51x278.182PL-56
7.733.87S355J2275PL 16x180.52x274.882PL-58
33.6633.66S355J2739PL 10x739.49x739.491PL-63

124.45124.45S355J21124PL 16x1124.12x1124.121PL-64
16.888.44S355J2429PL 16x256.74x428.822PL-65
25.0912.55S355J2320PL 20x320x3202PL-66
2.052.05S355J2282PL 16x101.85x281.721PL-82
7.57.5S355J2635PL 20x145.53x635.331PL-83

14.1514.15S355J2922PL 20x177.57x922.431PL-84
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-85
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-86
610.02Gaminio mase
610.02Bendra gaminių mase
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UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

KOL-01

KOL-01

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x KOL-01    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

2MK-01
60.3160.31S355J21018RO406.4x61P-96
77.1638.58S355J2646PL 15x646.4x646.42PL-30

137.47Gaminio mase
274.94Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

KOLONA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MK-01

MK-01

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

2x MK-01    M 1:10
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-01
416.33416.33S355J25004HEB2401P-105
28.132.81S355J2223PL 10x215.01x22310PL-04
13.943.49S355J2240PL 10x185.03x2404PL-13
15.317.65S355J2260PL 15x250x2602PL-49
20.7220.72S355J2440PL 15x400x4401PL-54
30.0530.05S355J2580PL 15x440x5801PL-55
524.49Gaminio mase
524.49Bendra gaminių mase
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UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-01

MS-01

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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1x MS-01    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-02
100.74100.74S355J24079HEA1401P-17

2.952.95S355J2232PL 10x161.48x232.361PL-37
4.24.2S355J2233PL 10x229.68x2331PL-38

28.2128.21S355J23993PL 10x90x3992.921PL-47
136.1Gaminio mase
136.1Bendra gaminių mase
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SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-02

MS-02

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-02    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-03
96.7496.74S355J23917HEA1401P-19
2.952.95S355J2233PL 10x161.51x2331PL-11
3.383.38S355J2233PL 10x185.03x2331PL-12
27.2627.26S355J23859PL 10x90x3858.841PL-45

130.34Gaminio mase
130.34Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-03

MS-03

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-03    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-04
125.31125.31S355J25073HEA1401P-16

2.952.95S355J2233PL 10x161.51x2331PL-11
3.383.38S355J2233PL 10x185.03x2331PL-12
35.4335.43S355J25015PL 10x90x5015.391PL-48

167.09Gaminio mase
167.09Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-04

MS-04

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-05
100.74100.74S355J24079HEA1401P-17

2.952.95S355J2232PL 10x161.48x232.361PL-37
4.24.2S355J2233PL 10x229.68x2331PL-38

28.2128.21S355J23993PL 10x90x3992.921PL-47
136.1Gaminio mase
136.1Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-05

MS-05

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-05    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-06
96.7496.74S355J23917HEA1401P-19
2.952.95S355J2233PL 10x161.51x2331PL-11
3.383.38S355J2233PL 10x185.03x2331PL-12
27.2627.26S355J23859PL 10x90x3858.841PL-45

130.34Gaminio mase
130.34Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-06

MS-06

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-06    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-07
125.31125.31S355J25073HEA1401P-16

2.952.95S355J2233PL 10x161.51x2331PL-11
3.383.38S355J2233PL 10x185.03x2331PL-12
35.4335.43S355J25015PL 10x90x5015.391PL-48

167.09Gaminio mase
167.09Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
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OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-07

MS-07

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-07    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-08
254.27254.27S355J25613RO193.7X101P-112
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-24
26.3326.33S355J2520PL 15x430x5201PL-28
293.14Gaminio mase
293.14Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-08

MS-08

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-08    M 1:10
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-09
175.52175.52S355J23874RO193.7X101P-116
1.241.24S355J2220PL 10x71.85x2201PL-02
1.480.3S355J2100PL 10x60.46x1005PL-25
20.7220.72S355J2440PL 15x400x4401PL-54

198.97Gaminio mase
198.97Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-09

MS-09

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-10
302.96302.96S355J26687RO193.7X101P-109
0.520.52S355J2220PL 5x60x2201PL-01
30.0530.05S355J2580PL 15x440x5801PL-55
333.53Gaminio mase
333.53Bendra gaminių mase

0

11

STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-10

MS-10

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-11
256.62256.62S355J25664RO193.7X101P-110
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-09
24.1824.18S355J2467PL 15x440x466.641PL-29
293.34Gaminio mase
293.34Bendra gaminių mase
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NR.
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-11

MS-11

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-12
192.53192.53S355J24250RO193.7X101P-114
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-09
18.1318.13S355J2440PL 15x350x4401PL-27
223.21Gaminio mase
223.21Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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BRĖŽINYS
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-12

MS-12

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-13
254.27254.27S355J25613RO193.7X101P-113
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-24
26.3326.33S355J2520PL 15x430x5201PL-28
293.14Gaminio mase
293.14Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-13

MS-13

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-14
192.53192.53S355J24250RO193.7X101P-115
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-09
18.1318.13S355J2440PL 15x350x4401PL-27
223.21Gaminio mase
223.21Bendra gaminių mase
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-14

MS-14

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-14    M 1:10
(veidrodinis MS-12)
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-15
256.62256.62S355J25664RO193.7X101P-111
12.5512.55S355J2320PL 20x320x3201PL-09
24.1824.18S355J2467PL 15x440x466.641PL-29
293.34Gaminio mase
293.34Bendra gaminių mase
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-15

MS-15

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 JR pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-15    M 1:10
(veidrodinis MS-11)
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-16
314.5314.5S355J23780HEB2401P-20
11.252.81S355J2223PL 10x215.01x2234PL-04
6.083.04S355J2240PL 10x161.48x2402PL-10
24.1824.18S355J2467PL 15x440x466.641PL-29
4.334.33S355J2240PL 10x229.68x2401PL-39
7.767.76S355J2264PL 15x250x263.741PL-52
8.718.71S355J2296PL 15x250x295.781PL-53

376.81Gaminio mase
376.81Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-16

MS-16

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-17
314.5314.5S355J23780HEB2401P-20
11.252.81S355J2223PL 10x215.01x2234PL-04
6.083.04S355J2240PL 10x161.48x2402PL-10
24.1824.18S355J2467PL 15x440x466.641PL-29
4.334.33S355J2240PL 10x229.68x2401PL-39
7.767.76S355J2264PL 15x250x263.741PL-52
8.718.71S355J2296PL 15x250x295.781PL-53

376.81Gaminio mase
376.81Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-17

MS-17

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-18
144.69144.69S355J21739HEB2401P-21
11.252.81S355J2223PL 10x215.01x2234PL-04
3.043.04S355J2240PL 10x161.48x2401PL-10
7.687.68S355J2261PL 15x250x260.931PL-23

18.1318.13S355J2440PL 15x350x4401PL-27
3.023.02S355J2240PL 10x160.38x2401PL-36
7.717.71S355J2262PL 15x250x261.911PL-51
1.81.8S355J2200PL 10x200x2001PL-78
3.773.77S355J2240PL 10x200x2401PL-79

201.09Gaminio mase
201.09Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-18

MS-18

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-18    M 1:10

P-21

2xPL-04
PL-27

PL-10

PL-36 PL-51

PL-23

ø18

PL-78 PL-79

A

A

B

B

C

C

20
0

15

580 125 1034
1771

99
10

364 107 125 65
28

941

20
0

83°

84°

P-21

PL-78

PL-79

2xPL-04

2xPL-04

PL-27

PL-10

PL-36

PL-51
PL-23

17
0

17
0

13
0

90

13
0

90
13

0

12
9

1771

9 90
10

364 107 125 93 941 1

523 125 125 966
1 99 10 364 107 125 65 952 17

P-21

PL-23

A - A

ø22

PL-78
PL-79

20
0

24
0

12
0

28
0

80 80

P-21 2xPL-04
PL-27

PL-10PL-36

B - B
130

220

14
1

22
3

17
1

130
220

P-21

PL-51
C - C

ø22



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-19
136.02136.02S355J21635HEB2401P-22

123S355J2235PL 10x223x2354PL-08
7.687.68S355J2261PL 15x250x260.931PL-23
26.3326.33S355J2520PL 15x430x5201PL-28
3.023.02S355J2240PL 10x160.2x2401PL-35
7.697.69S355J2261PL 15x250x261.141PL-50
4.494.49S355J2240PL 20x200x2401PL-80
9.119.11S355J2290PL 20x200x290.021PL-81

206.33Gaminio mase
206.33Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-19

MS-19

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-20
144.69144.69S355J21739HEB2401P-21
11.252.81S355J2223PL 10x215.01x2234PL-04
3.043.04S355J2240PL 10x161.48x2401PL-10
7.687.68S355J2261PL 15x250x260.931PL-23

18.1318.13S355J2440PL 15x350x4401PL-27
3.023.02S355J2240PL 10x160.38x2401PL-36
7.717.71S355J2262PL 15x250x261.911PL-51
1.81.8S355J2200PL 10x200x2001PL-78
3.773.77S355J2240PL 10x200x2401PL-79

201.09Gaminio mase
201.09Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų
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OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-20

MS-20

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1MS-21
136.02136.02S355J21635HEB2401P-22

123S355J2235PL 10x223x2354PL-08
7.687.68S355J2261PL 15x250x260.931PL-23
26.3326.33S355J2520PL 15x430x5201PL-28
3.023.02S355J2240PL 10x160.2x2401PL-35
7.697.69S355J2261PL 15x250x261.141PL-50
4.494.49S355J2240PL 20x200x2401PL-80
9.119.11S355J2290PL 20x200x290.021PL-81

206.33Gaminio mase
206.33Bendra gaminių mase

0

11

STATYTOJAS
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

SIJA

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

MS-21

MS-21

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x MS-21    M 1:10

P-222xPL-08

PL-28

PL-35

PL-23

ø18

PL-80

PL-81

A

A

B

B

C

C13
0

27
5

20
0

20
0

13
0

35

461 200 88 886

15

66 200 524 80 766

1667

16 290 51 105 200 88 886

84°85°

P-22
PL-80

PL-81

PL-50

2xPL-08

2xPL-08

PL-28

PL-35PL-23 13
0

12
9

24
0

24
0

1667

1
16

290 51 105 200 964 9

20
0

24
0

396 175 175 888

13
0

7 8 290 51 105 200 88 886 1

P-22

PL-28

PL-23

PL-08

PL-08

A - A

90°

PL-80
PL-81

15
22

3
17

44
0

20
0

24
0

240

24
0

240

P-22 PL-28PL-35

2xPL-08

B - B

240
130

15
22

3
17

P-22

PL-50

C - C

ø22



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-01
14.9114.91S355J21493RHS90x50x51P-39
14.7914.79S355J21480RHS90x50x51P-41
14.6814.68S355J21470RHS90x50x51P-44
14.6114.61S355J21462RHS90x50x51P-46
14.5514.55S355J21457RHS90x50x51P-48
14.5214.52S355J21454RHS90x50x51P-49
14.5314.53S355J21454RHS90x50x51P-50
14.5114.51S355J21453RHS90x50x51P-51
10.4310.43S355J21044RHS90x50x51P-62
10.2110.21S355J21022RHS90x50x51P-64
9.919.91S355J2992RHS90x50x51P-66
9.879.87S355J2988RHS90x50x51P-67
8.028.02S355J2803RHS90x50x51P-79
7.987.98S355J2799RHS90x50x51P-80
7.867.86S355J2787RHS90x50x51P-81
7.827.82S355J2782RHS90x50x51P-82
49.1449.14S355J21671UPN 2201P-102

147.72147.72S355J25024UPN 2201P-124
142.58142.58S355J24850UPN 2201P-126
12.131.21S355J2220PL 10x70.24x22010PL-02
3.651.22S355J2220PL 10x70.51x2203PL-05
2.481.24S355J2220PL 10x71.94x2202PL-15
3.731.87S355J2318PL 12x115.11x318.32PL-21
3.741.87S355J2240PL 12x148.33x239.722PL-22
1.151.15S355J2206PL 10x71.33x205.941PL-42
2.10.7S355J2201PL 10x69.99x2013PL-76
4.554.55S355J2290PL 10x200.01x290.011PL-77

562.21Gaminio mase
562.21Bendra gaminių mase
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OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-01

REM-01

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-01    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-02
98.0598.05S355J23970HEA1401P-18
15.215.2S355J21522RHS90x50x51P-36
15.0415.04S355J21506RHS90x50x51P-37
14.9114.91S355J21492RHS90x50x51P-40
14.7914.79S355J21481RHS90x50x51P-42
14.6914.69S355J21471RHS90x50x51P-43
14.6114.61S355J21463RHS90x50x51P-45
14.5614.56S355J21458RHS90x50x51P-47
9.789.78S355J2979RHS90x50x51P-68
9.729.72S355J2973RHS90x50x51P-69
8.428.42S355J2843RHS90x50x51P-75
8.058.05S355J2806RHS90x50x51P-78

126.55126.55S355J24304UPN 2201P-128
121.97121.97S355J24149UPN 2201P-130

4.841.21S355J2220PL 10x70.01x2204PL-03
10.961.22S355J2220PL 10x70.51x2209PL-05
1.921.92S355J2160PL 10x153x160.21PL-33
1.941.94S355J2160PL 10x154.28x160.381PL-34
1.221.22S355J2220PL 10x70.42x2201PL-40

507.24Gaminio mase
507.24Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-02

REM-02

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-02    M 1:20

A

A

B

B

A - A
(tipinis pjūvis)

B - B

4259

23
3

P-130

PL-05

P-18
P-43

PL-05

P-128

156 167 600 600 600 600 600 600 336

4259

R4
55

39

R6
23

44

16
01

17
07

P-47

P-45
P-78

P-69

P-18

P-43

P-128

P-42 P-40
P-37 P-75

P-36

P-68
PL-34

PL-33

PL-05
PL-05

PL-05
PL-05

PL-40
PL-03

PL-03

P-130

PL-05
PL-05

PL-05
PL-05

PL-05
PL-03

PL-03



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-03
10.610.6S355J21061RHS90x50x51P-61
9.289.28S355J2929RHS90x50x51P-71
7.437.43S355J2743RHS90x50x51P-86
7.387.38S355J2739RHS90x50x51P-87
6.856.85S355J2685RHS90x50x51P-88
5.215.21S355J2522RHS90x50x51P-90
26.5126.51S355J21767RHS90x50x81P-94

00S355J20UPN 2201P-134
2.421.21S355J2220PL 10x70.01x2202PL-03
1.221.22S355J2220PL 10x70.51x2201PL-05
1.281.28S355J2220PL 10x74.21x2201PL-17
1.231.23S355J2220PL 10x71.16x2201PL-41
26.9526.95S355J23815PL 10x90x3814.731PL-44

106.35Gaminio mase
106.35Bendra gaminių mase

0

11

STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-03

REM-03

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-03    M 1:10

R3000

R3
52

34

A

A

13
85

4020

252 600 600 600 600 600 767

86
3

ø18

ø22

ø13ø13ø13ø22
4020

22
0

P-134

PL-03

P-88

PL-44

A - A
(tipinis pjūvis)

P-87

PL-44

PL-03

P-88
P-86

P-71 P-61
P-90

P-94

PL-05

PL-17

PL-41

PL-03

P-134



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-04
22.7222.72S355J22274RHS90x50x51P-26
18.8818.88S355J21890RHS90x50x51P-27
18.2718.27S355J21829RHS90x50x51P-28
17.2417.24S355J21726RHS90x50x51P-30
17.2317.23S355J21725RHS90x50x51P-31
16.8816.88S355J21689RHS90x50x51P-32
16.6316.63S355J21665RHS90x50x51P-33
16.2416.24S355J21626RHS90x50x51P-34
13.7613.76S355J21378RHS90x50x51P-52
3.753.75S355J2376RHS90x50x51P-91

77.6877.68S355J22642UPN 2201P-132
4.851.21S355J2220PL 10x70.24x2204PL-02
1.211.21S355J2220PL 10x70.01x2201PL-14
1.271.27S355J2220PL 10x73.32x2201PL-16
26.3726.37S355J23732PL 10x90x3732.271PL-19
272.98Gaminio mase
272.98Bendra gaminių mase
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11

STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-04

REM-04

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-04    M 1:10
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-05
12.0712.07S355J21208RHS90x50x51P-53
11.8411.84S355J21185RHS90x50x51P-54
11.6111.61S355J21163RHS90x50x51P-56
11.5711.57S355J21158RHS90x50x51P-57
10.8810.88S355J21089RHS90x50x51P-59
10.410.4S355J21041RHS90x50x51P-63
9.129.12S355J2913RHS90x50x51P-72
8.378.37S355J2838RHS90x50x51P-76
8.328.32S355J2832RHS90x50x51P-77
7.667.66S355J2767RHS90x50x51P-84
6.476.47S355J2647RHS90x50x51P-89
3.493.49S355J2349RHS90x50x51P-92

178.32178.32S355J26065UPN 2201P-120
4.851.21S355J2220PL 10x70.24x2204PL-02
1.211.21S355J2220PL 10x70.01x2201PL-03
1.211.21S355J2220PL 10x70.01x2201PL-14
1.271.27S355J2220PL 10x73.32x2201PL-16
1.281.28S355J2220PL 10x74.21x2201PL-17
2.631.31S355J2220PL 10x76.13x220.012PL-18

34.5434.54S355J24888PL 10x90x4888.321PL-20
337.09Gaminio mase
337.09Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-05

REM-05

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-05    M 1:15
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-06
22.7222.72S355J22274RHS90x50x51P-26
18.8818.88S355J21890RHS90x50x51P-27
18.2718.27S355J21829RHS90x50x51P-28
17.2417.24S355J21726RHS90x50x51P-30
17.2317.23S355J21725RHS90x50x51P-31
16.8816.88S355J21689RHS90x50x51P-32
16.6316.63S355J21665RHS90x50x51P-33
16.2416.24S355J21626RHS90x50x51P-34
13.7613.76S355J21378RHS90x50x51P-52
3.753.75S355J2376RHS90x50x51P-91

77.6877.68S355J22642UPN 2201P-133
4.851.21S355J2220PL 10x70.24x2204PL-02
1.211.21S355J2220PL 10x70.01x2201PL-14
1.271.27S355J2220PL 10x73.32x2201PL-16
26.3726.37S355J23732PL 10x90x3732.271PL-19
272.98Gaminio mase
272.98Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-06

REM-06

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-06    M 1:15
SIMETRIŠKAS RĖMUI REM-04



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-07
12.0712.07S355J21208RHS90x50x51P-53
11.8411.84S355J21185RHS90x50x51P-54
11.6111.61S355J21163RHS90x50x51P-56
11.5711.57S355J21158RHS90x50x51P-57
10.8810.88S355J21089RHS90x50x51P-59
10.410.4S355J21041RHS90x50x51P-63
9.129.12S355J2913RHS90x50x51P-72
8.378.37S355J2838RHS90x50x51P-76
8.328.32S355J2832RHS90x50x51P-77
7.667.66S355J2767RHS90x50x51P-84
6.476.47S355J2647RHS90x50x51P-89
3.493.49S355J2349RHS90x50x51P-92

178.32178.32S355J26065UPN 2201P-121
4.851.21S355J2220PL 10x70.24x2204PL-02
1.211.21S355J2220PL 10x70.01x2201PL-03
1.211.21S355J2220PL 10x70.01x2201PL-14
1.271.27S355J2220PL 10x73.32x2201PL-16
1.281.28S355J2220PL 10x74.21x2201PL-17
2.631.31S355J2220PL 10x76.13x220.012PL-18

34.5434.54S355J24888PL 10x90x4888.321PL-20
337.09Gaminio mase
337.09Bendra gaminių mase

0
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Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-07

REM-07

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-07    M 1:20
SIMETRIŠKAS RĖMUI REM-05



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-08
10.610.6S355J21061RHS90x50x51P-61
9.289.28S355J2929RHS90x50x51P-71
7.437.43S355J2743RHS90x50x51P-86
7.387.38S355J2739RHS90x50x51P-87
6.856.85S355J2685RHS90x50x51P-88
5.215.21S355J2522RHS90x50x51P-90
26.5126.51S355J21767RHS90x50x81P-94

00S355J20UPN 2201P-135
2.421.21S355J2220PL 10x70.01x2202PL-03
1.281.28S355J2220PL 10x74.21x2201PL-17
1.231.23S355J2220PL 10x71.16x2201PL-41
26.9526.95S355J23815PL 10x90x3814.731PL-44
1.241.24S355J2220PL 10x71.69x2201PL-62

106.37Gaminio mase
106.37Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-08

REM-08

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-08    M 1:10
SIMETRIŠKAS RĖMUI REM-03



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-09
15.9515.95S355J21596RHS90x50x51P-35
11.8411.84S355J21185RHS90x50x51P-55
11.4311.43S355J21144RHS90x50x51P-58
10.810.8S355J21081RHS90x50x51P-60
10.1110.11S355J21012RHS90x50x51P-65
9.369.36S355J2937RHS90x50x51P-70
8.568.56S355J2856RHS90x50x51P-74
7.697.69S355J2770RHS90x50x51P-83
7.617.61S355J2762RHS90x50x51P-85
1.521.52S355J2152RHS90x50x51P-93

163.52163.52S355J25562UPN 2201P-123
9.671.21S355J2220PL 10x70.01x2208PL-03
1.221.22S355J2220PL 10x70.51x2201PL-05
1.391.39S355J2220PL 10x80.32x2201PL-43
27.5127.51S355J23893PL 10x90x3893.251PL-46
298.17Gaminio mase
298.17Bendra gaminių mase

0

11

STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-09

REM-09

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-09    M 1:10
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-10
15.9515.95S355J21596RHS90x50x51P-35
11.8411.84S355J21185RHS90x50x51P-55
11.4311.43S355J21144RHS90x50x51P-58
10.810.8S355J21081RHS90x50x51P-60
10.1110.11S355J21012RHS90x50x51P-65
9.369.36S355J2937RHS90x50x51P-70
8.568.56S355J2856RHS90x50x51P-74
7.697.69S355J2770RHS90x50x51P-83
7.617.61S355J2762RHS90x50x51P-85
1.521.52S355J2152RHS90x50x51P-93

163.52163.52S355J25562UPN 2201P-122
9.671.21S355J2220PL 10x70.01x2208PL-03
1.221.22S355J2220PL 10x70.51x2201PL-05
1.391.39S355J2220PL 10x80.32x2201PL-43
27.5127.51S355J23893PL 10x90x3893.251PL-46
298.17Gaminio mase
298.17Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-10

REM-10

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-10    M 1:20

simetriškas rėmui REM-09



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-11
98.0598.05S355J23970HEA1401P-18
15.215.2S355J21522RHS90x50x51P-36
15.0415.04S355J21506RHS90x50x51P-37
14.9114.91S355J21492RHS90x50x51P-40
14.7914.79S355J21481RHS90x50x51P-42
14.6914.69S355J21471RHS90x50x51P-43
14.6114.61S355J21463RHS90x50x51P-45
14.5614.56S355J21458RHS90x50x51P-47
9.789.78S355J2979RHS90x50x51P-68
9.729.72S355J2973RHS90x50x51P-69
8.428.42S355J2843RHS90x50x51P-75
8.058.05S355J2806RHS90x50x51P-78

126.55126.55S355J24304UPN 2201P-129
121.97121.97S355J24149UPN 2201P-131

4.841.21S355J2220PL 10x70.01x2204PL-03
9.741.22S355J2220PL 10x70.51x2208PL-05
1.921.92S355J2160PL 10x153x160.21PL-33
1.941.94S355J2160PL 10x154.28x160.381PL-34
1.221.22S355J2220PL 10x70.42x2201PL-40
1.221.22S355J2220PL 10x70.57x2201PL-61

507.24Gaminio mase
507.24Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-11

REM-11

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-11    M 1:20
simetriškas rėmui REM-02



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1REM-12
14.9114.91S355J21493RHS90x50x51P-39
14.7914.79S355J21480RHS90x50x51P-41
14.6814.68S355J21470RHS90x50x51P-44
14.6114.61S355J21462RHS90x50x51P-46
14.5514.55S355J21457RHS90x50x51P-48
14.5214.52S355J21454RHS90x50x51P-49
14.5314.53S355J21454RHS90x50x51P-50
14.5114.51S355J21453RHS90x50x51P-51
10.4310.43S355J21044RHS90x50x51P-62
10.2110.21S355J21022RHS90x50x51P-64
9.919.91S355J2992RHS90x50x51P-66
9.879.87S355J2988RHS90x50x51P-67
8.028.02S355J2803RHS90x50x51P-79
7.987.98S355J2799RHS90x50x51P-80
7.867.86S355J2787RHS90x50x51P-81
7.827.82S355J2782RHS90x50x51P-82
49.1449.14S355J21671UPN 2201P-102

147.72147.72S355J25024UPN 2201P-125
142.58142.58S355J24850UPN 2201P-127
12.131.21S355J2220PL 10x70.24x22010PL-02
3.651.22S355J2220PL 10x70.51x2203PL-05
2.481.24S355J2220PL 10x71.94x2202PL-15
3.731.87S355J2318PL 12x115.11x318.32PL-21
3.741.87S355J2240PL 12x148.33x239.722PL-22
1.151.15S355J2206PL 10x71.33x205.941PL-42
2.10.7S355J2201PL 10x69.99x2013PL-76
4.554.55S355J2290PL 10x200.01x290.011PL-77

562.21Gaminio mase
562.21Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-12

REM-12

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x REM-12    M 1:20
simetriškas rėmui REM-01



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

2REM-13
87.9914.67S355J21468RHS90x50x56P-06
30.9315.46S355J21548RHS90x50x52P-11
17.7217.72S355J21773RHS90x50x51P-29
14.9614.96S355J21497RHS90x50x51P-38

9.19.1S355J2911RHS90x50x51P-73
26.3726.37S355J23732PL 10x90x3732.271PL-19
34.5434.54S355J24888PL 10x90x4888.321PL-20
221.6Gaminio mase
443.19Bendra gaminių mase
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OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

RĖMAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

REM-13

REM-13

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

2x REM-13     M 1:20

155 586 600 600 600 600 600 600 447 100
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-01
7.493.74S355J21363FL70X52FB-01
0.520.52S355J2190FL70X51FB-06
4.044.04S355J21469FL70X51FB-12
2.932.93S355J21067FL70X51FB-27

157.134.36S355J21390SQ 2036P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
20.253.38S355J21075SQ 206P-07
85.8485.84S355J21449RO406.4x61P-95
66.0966.09S355J25747RHS150x50x41P-106
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.180.18S355J2150PL 3x50x1501PL-07
38.5838.58S355J2646PL 15x646.4x646.41PL-57
5.065.06S355J2407PL 5x406.62x406.621PL-59

435.98Gaminio mase
435.98Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-01

TUR-01

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-01    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-02
6.873.44S355J21251FL70X52FB-03
0.520.52S355J2190FL70X51FB-06
0.470.47S355J2170FL70X51FB-08
3.413.41S355J21241FL70X51FB-16

130.944.36S355J21390SQ 2030P-01
14.513.63S355J21155SQ 204P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
49.6749.67S355J24319RHS150x50x41P-24
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07

247.36Gaminio mase
247.36Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-02

TUR-02

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-02    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-03
0.580.58S355J2209FL70X51FB-05
0.470.47S355J2170FL70X51FB-08
4.414.41S355J21605FL70X51FB-10
4.094.09S355J21487FL70X51FB-11
2.52.5S355J2911FL70X51FB-20
2.52.5S355J2910FL70X51FB-21
0.30.3S355J2110FL70X51FB-26

174.584.36S355J21390SQ 2040P-01
10.883.63S355J21155SQ 203P-02
45.599.12S355J21390RHS60x40x55P-03
63.8863.88S355J25555RHS150x50x41P-23
5.180.52S355J2220PL 5x60x22010PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07

315.31Gaminio mase
315.31Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-03

TUR-03

PASTABOS:
1. ŽIŪRĖTI PASTABAS PRIE BRĖŽINIO SR2025-120-TDP-SK-TUR-01

1x TUR-03    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-04
6.993.5S355J21273FL70X52FB-02
0.580.58S355J2209FL70X51FB-05
3.143.14S355J21145FL70X51FB-18
0.330.33S355J2119FL70X51FB-24

130.944.36S355J21390SQ 2030P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
48.748.7S355J24235RHS150x50x41P-25
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07
238.9Gaminio mase
238.9Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-04

TUR-04

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-04    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-05
6.353.17S355J21156FL70X52FB-17
1.250.62S355J2227FL70X52FB-22
0.970.49S355J2177FL70X52FB-23
1.361.36S355J2495FL70X51FB-29

113.484.36S355J21390SQ 2026P-01
10.883.63S355J21155SQ 203P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
43.5143.51S355J23783RHS150x50x41P-108
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07

218.77Gaminio mase
218.77Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-05

TUR-05

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-05    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-06
6.993.5S355J21273FL70X52FB-02
0.580.58S355J2209FL70X51FB-05
3.143.14S355J21145FL70X51FB-18
0.330.33S355J2119FL70X51FB-24

130.944.36S355J21390SQ 2030P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
48.748.7S355J24235RHS150x50x41P-25
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07
238.9Gaminio mase
238.9Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-06

TUR-06

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-06    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLUI TUR-04



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-07
0.580.58S355J2209FL70X51FB-05
0.470.47S355J2170FL70X51FB-08
4.414.41S355J21605FL70X51FB-10
4.094.09S355J21487FL70X51FB-11
2.52.5S355J2911FL70X51FB-20
2.52.5S355J2910FL70X51FB-21
0.30.3S355J2110FL70X51FB-26

174.584.36S355J21390SQ 2040P-01
10.883.63S355J21155SQ 203P-02
45.599.12S355J21390RHS60x40x55P-03
63.8863.88S355J25555RHS150x50x41P-23
5.180.52S355J2220PL 5x60x22010PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07

315.31Gaminio mase
315.31Bendra gaminių mase
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OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-07

TUR-07

1x TUR-07    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLUI TR-03

PASTABOS:
1. ŽIŪRĖTI PASTABAS PRIE BRĖŽINIO SR2025-120-TDP-SK-TUR-01



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-08
6.873.44S355J21251FL70X52FB-03
0.520.52S355J2190FL70X51FB-06
0.470.47S355J2170FL70X51FB-08
3.413.41S355J21241FL70X51FB-16

130.944.36S355J21390SQ 2030P-01
14.513.63S355J21155SQ 204P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
49.6749.67S355J24319RHS150x50x41P-24
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.350.18S355J2150PL 3x50x1502PL-07

247.36Gaminio mase
247.36Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-08

TUR-08

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-08    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLAMS TUR-02



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-09
7.493.74S355J21363FL70X52FB-01
0.520.52S355J2190FL70X51FB-06
4.044.04S355J21469FL70X51FB-12
2.932.93S355J21067FL70X51FB-28

157.134.36S355J21390SQ 2036P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
36.479.12S355J21390RHS60x40x54P-03
20.253.38S355J21075SQ 206P-07
85.8485.84S355J21449RO406.4x61P-95
66.0966.09S355J25747RHS150x50x41P-107
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.180.18S355J2150PL 3x50x1501PL-07
38.5838.58S355J2646PL 15x646.4x646.41PL-57
5.065.06S355J2407PL 5x406.62x406.621PL-59

435.98Gaminio mase
435.98Bendra gaminių mase

0

11

STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-09

TUR-09

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-09    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLAMS TUR-01



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-10
6.773.39S355J21233FL70X52FB-04
0.50.5S355J2180FL70X51FB-07
0.440.44S355J2159FL70X51FB-09
3.043.04S355J21108FL70X51FB-19

126.574.36S355J21390SQ 2029P-01
14.513.63S355J21155SQ 204P-02
38.569.64S355J21407RHS60x40x54P-04
18.5918.59S355J24126RO60.3X3.21P-98
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

213.26Gaminio mase
213.26Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-10

TUR-10

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-10    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-11
0.50.5S355J2180FL70X51FB-07

78.564.36S355J21390SQ 2018P-01
14.513.63S355J21155SQ 204P-02
28.929.64S355J21407RHS60x40x53P-04
0.630.63S355J2231FL70X51P-09
3.083.08S355J21121FL70X51P-13
3.083.08S355J21121FL70X51P-14

12.6412.64S355J22804RO60.3X3.21P-99
3.110.52S355J2220PL 5x60x2206PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

145.16Gaminio mase
145.16Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-11

TUR-11

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-11    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-12
0.440.44S355J2159FL70X51FB-09
4.034.03S355J21465FL70X51FB-13

44S355J21455FL70X51FB-14
3.713.71S355J21350FL70X51FB-15
0.320.32S355J2115FL70X51FB-25

157.134.36S355J21390SQ 2036P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
38.569.64S355J21407RHS60x40x54P-04
21.3721.37S355J24743RO60.3X3.21P-97
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

241.08Gaminio mase
241.08Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-12

TUR-12

1x TUR-12    M 1:20

PASTABOS:
1. ŽIŪRĖTI PASTABAS PRIE BRĖŽINIO SR2025-120-TDP-SK-TUR-01
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-13
19.289.64S355J21407RHS60x40x52P-04
75.124.17S355J21329SQ 2018P-05
28.819.6S355J21402RHS60x40x53P-12
4.182.09S355J2760FL70X52P-15
8.354.18S355J21330SQ 202P-101
1.011.01S355J2369FL70X51P-103
1.011.01S355J2369FL70X51P-104
11.6711.67S355J22591RO60.3X3.21P-118
2.070.52S355J2220PL 5x60x2204PL-01
0.070.07S355J260PL 3x60.3x60.31PL-06
3.771.26S355J2200PL 10x80x2003PL-32

155.35Gaminio mase
155.35Bendra gaminių mase

0

11

STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-13

TUR-13

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-13    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-14
0.440.44S355J2159FL70X51FB-09
4.034.03S355J21465FL70X51FB-13

44S355J21455FL70X51FB-14
3.713.71S355J21350FL70X51FB-15
0.320.32S355J2115FL70X51FB-25

157.134.36S355J21390SQ 2036P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
38.569.64S355J21407RHS60x40x54P-04
21.3721.37S355J24743RO60.3X3.21P-97
3.110.52S355J2220PL 5x60x2206PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06
1.040.52S355J2220PL 5x60x2202PL-60

241.08Gaminio mase
241.08Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-14

TUR-14

1x TUR-14    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLAMS TUR-12

PASTABOS:
1. ŽIŪRĖTI PASTABAS PRIE BRĖŽINIO SR2025-120-TDP-SK-TUR-01



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-15
6.773.39S355J21233FL70X52FB-04
0.50.5S355J2180FL70X51FB-07
0.440.44S355J2159FL70X51FB-09
3.043.04S355J21108FL70X51FB-19

126.574.36S355J21390SQ 2029P-01
14.513.63S355J21155SQ 204P-02
38.569.64S355J21407RHS60x40x54P-04
18.5918.59S355J24126RO60.3X3.21P-98
4.140.52S355J2220PL 5x60x2208PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

213.26Gaminio mase
213.26Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-15

TUR-15

1x TUR-15    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLAMS TUR-10

8229
5 62

106

9 1
30

363

PASTABOS:
1. ŽIŪRĖTI PASTABAS PRIE BRĖŽINIO SR2025-120-TDP-SK-TUR-01



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-16
0.50.5S355J2180FL70X51FB-07

78.564.36S355J21390SQ 2018P-01
14.513.63S355J21155SQ 204P-02
28.929.64S355J21407RHS60x40x53P-04
0.630.63S355J2231FL70X51P-09
3.083.08S355J21121FL70X51P-13
3.083.08S355J21121FL70X51P-14

12.6412.64S355J22804RO60.3X3.21P-99
3.110.52S355J2220PL 5x60x2206PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

145.16Gaminio mase
145.16Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-16

TUR-16

1x TUR-16    M 1:20
SIMETRIŠKAS TURĖKLAMS TUR-11

PASTABOS:
1. ŽIŪRĖTI PASTABAS PRIE BRĖŽINIO SR2025-120-TDP-SK-TUR-01



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-17
56.744.36S355J21390SQ 2013P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
28.929.64S355J21407RHS60x40x53P-04
4.272.13S355J2776FL70X52P-08
0.630.63S355J2231FL70X51P-09
0.260.26S355J295FL70X51P-10
9.219.21S355J22044RO60.3X3.21P-100
3.110.52S355J2220PL 5x60x2206PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

110.52Gaminio mase
110.52Bendra gaminių mase

0
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-17

TUR-17

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-17    M 1:10
SIMETRIŠKAS TURĖKLAMS TUR-19



Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-18
1.321.32S355J2481FL70X51FB-30
0.510.51S355J2186FL70X51FB-31
0.50.5S355J2183FL70X51FB-32

26.194.36S355J21390SQ 206P-01
10.883.63S355J21155SQ 203P-02
19.289.64S355J21407RHS60x40x52P-04
0.520.26S355J295FL70X52P-10
5.185.18S355J21149RO60.3X3.21P-119
2.070.52S355J2220PL 5x60x2204PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06
66.59Gaminio mase
66.59Bendra gaminių mase
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36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-18

TUR-18

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-18    M 1:10
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1TUR-19
56.744.36S355J21390SQ 2013P-01
7.253.63S355J21155SQ 202P-02
28.929.64S355J21407RHS60x40x53P-04
4.272.13S355J2776FL70X52P-08
0.630.63S355J2231FL70X51P-09
0.260.26S355J295FL70X51P-10
9.219.21S355J22044RO60.3X3.21P-100
3.110.52S355J2220PL 5x60x2206PL-01
0.130.07S355J260PL 3x60.3x60.32PL-06

110.52Gaminio mase
110.52Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 
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OBJEKTAS

36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

TURĖKLAS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektas

J. VEIGNERIS

MB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

TUR-19

TUR-19

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x TUR-19    M 1:10
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1HR-01
158.31158.31S355J27008RO101.6X101P-136

4.244.24S355J2270PL 10x200x2701PL-68
3.773.77S355J2240PL 10x200x2401PL-73
2.862.86S355J2379PL 10x96x378.851PL-75

169.18Gaminio mase
169.18Bendra gaminių mase

0
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A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

HORIZONTALUS RYŠYS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

HR-01

HR-01

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1HR-02
64.9264.92S355J22874RO101.6X101P-140
3.271.64S355J2217PL 10x96x2172PL-67
4.244.24S355J2270PL 10x200x2701PL-68
0.810.41S355J2121PL 10x55.59x121.192PL-69
1.671.67S355J2222PL 10x96x2221PL-70
74.92Gaminio mase
74.92Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

HORIZONTALUS RYŠYS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

HR-02

HR-02

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).

1x HR-02    M 1:20
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1HR-03
134.05134.05S355J25934RO101.6X101P-137

4.244.24S355J2270PL 10x200x2701PL-68
4.184.18S355J2280PL 10x190.01x280.011PL-72
2.742.74S355J2363PL 10x96x363.491PL-74

145.2Gaminio mase
145.2Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

HORIZONTALUS RYŠYS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

HR-03

HR-03

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1HR-04
81.6781.67S355J23615RO101.6X101P-138
3.271.64S355J2217PL 10x96x2172PL-67
4.244.24S355J2270PL 10x200x2701PL-68
1.671.67S355J2222PL 10x96x2221PL-70
0.410.2S355J2121PL 5x55.59x121.192PL-71
91.26Gaminio mase
91.26Bendra gaminių mase
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STATYTOJAS

Laida

Lapas Lapų

PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

HORIZONTALUS RYŠYS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

HR-04

HR-04

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1HR-05
37.5337.53S355J21661RO101.6X101P-141
3.271.64S355J2217PL 10x96x2172PL-67
1.671.67S355J2222PL 10x96x2221PL-70
0.410.2S355J2121PL 5x55.59x121.192PL-71
4.184.18S355J2280PL 10x190.01x280.011PL-72
47.05Gaminio mase
47.05Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.

TDP

PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

HORIZONTALUS RYŠYS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

HR-05

HR-05

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Bendra mase, kgVnt. mase, kgPlieno klaseIlgisProfilisVnt.Pozicija

1HR-06
78.1978.19S355J23461RO101.6X101P-139
3.271.64S355J2217PL 10x96x2172PL-67
0.810.41S355J2121PL 10x55.59x121.192PL-69
1.671.67S355J2222PL 10x96x2221PL-70
3.773.77S355J2240PL 10x200x2401PL-73
87.71Gaminio mase
87.71Bendra gaminių mase
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PARAŠASPAVARDĖ DATAPAREIGOSATESTATO 
NR.
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PV 

BRĖŽINYS

OBJEKTAS

A. KRIŠČIŪNAS36532

Raseinių rajono savivaldybė

2026-04

SK PDV K. MICIUS38380 2026-04

SR2025-120-TDP-SK-

HORIZONTALUS RYŠYS

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net Kitos paskirties inžinerinio statinio – apžvalgos aikštelės (inž. statinių grupės
– kiti inž. statiniai), Lyduvėnuose, Raseinių r. savivaldybėje, supaprastintas

statybos projektasUAB „KM Struct“
Pamiškės g. 12 Jakai, Klaipėdos r.

El. paštas info@kmstruct.lt

HR-06

HR-06

PASTABOS:
1. Metalinės konstrukcijos gaminamos iš plieno S355 J2 pagal LST EN 10025-2.
2. Suvirinimas atliekamas pagal LST EN ISO 5817 (kokybės lygis – C nebent nurodyta kitaip). Suvirinimo medžiagos – pagal LST EN

ISO 14341:2020.
3. Siūlės virinamos per visą detalių susilietimo kontūrą, nebent brėžiniuose nurodyta kitaip.
4. Nenurodytų siūlių aukštis parenkamas pagal ploniausios jungiamų elementų sienelės storį, bet hs ≤ 10 mm.
5. Paviršiaus paruošimas prieš dažymą – Sa 2.5 pagal LST EN ISO 12944-4.
6. Aplinkos korozijos kategorija – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2. (Konstrukcija eksploatuojama lauko

sąlygomis, atvira vėjui ir krituliams.)
7. Apsaugos nuo korozijos sistema (HDG + dažai):

Karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461.
Dvikomponentis epoksidinis gruntas + poliuretaninis viršutinis sluoksnis pagal ISO 12944-5 (sistema C3-H).
Minimalus bendras dangos storis: 120–160 μm.
Projektinis dangos patvarumas – ≥ 15 metų iki pirmo rimtesnio atnaujinimo.

8. Varžtiniai sujungimai:
Varžtai 8.8 klasės, cinkuoti.
Komplektą sudaro: varžtas (dalinai sriegta koja), 2 veržlės 8 kl., 2 poveržlės 200HV.
Montavimas pagal LST EN 1090-2 reikalavimus

9. Gamyklinė kontrolė:
Prieš pristatant į objektą būtina patikrinti mazgų surinkimo kokybę, suvirinimo siūlių atitikimą ir dangos vientisumą.

10. Montavimas objekte:
Laikytis LST EN 1090-2.
Užtikrinti, kad montavimo metu nebūtų pažeista apsauginė danga; pažeidimai taisomi pagal ISO 1461 rekomendacijas.

11. Matmenų nuokrypos:
Pagal LST EN 1090-2, tolerancijų klasė – N (normal).
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Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB  „Geoconsulting“  atliko  Lyduvėnų  geležinkelio  tilto  pritaikymas  lankymui,
įrengiant aikštelę/regyklą tilto orieigose Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav. statybos porojekto
sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų metu 2 – iose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 8 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1). Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio
sudaro: augalinis (pdIV) sluoksnis, viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl)
nuogulos  ir  Grūdos  posvitės  limnoglacialiniai  (lgIIIgr)  dariniai.  Tyrimų  metu  gruntinis
vandeningas horizontas iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas. 

Atlikus  lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos interpretaciją,  išskirti  9  inžineriniai
geologiniai sluoksniai (IGS). Pagrindinių savybių vertės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių vertės.

Aiškinamasis raštas
1. Įvadas 

UAB  „Geoconsulting“  atliko  Lyduvėnų  geležinkelio  tilto  pritaikymas  lankymui,
įrengiant aikštelę/regyklą tilto orieigose Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav. statybos porojekto
sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų  tikslas  –  gauti  objektyvią  informaciją  apie  geologinę  sklypo,  kuriame  yra,
projektuojamo  objekto, sandarą, sudaryti pagrindų skaičiavimo schemas, išskiriant inžinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jų vertes.

Tyrimų užsakovas:  UAB "INŽINERINIS PROJEKTAVIMAS"

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris X Y

1 6152601 442011

2 6152601 442036

3 6152577 442037

4 6152578 442012

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: 1404841. Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti šių metų spalio mėn. 07 dieną. Darbų vykdytojai:
 Inž. geologas Tomas Skara – lauko darbai;
 Inž. hidrogeologas Vaidas Piličiauskas – lauko darbai;
 Gręžėjas Sigitas Linkis – lauko darbai;
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1 Hu pd IV Hu - Netinkamas pagrindui

2
Cl-Si g III bl

saClL-SiL 1,2 21,2 - 12,0

3 saClL-SiL 6,2 21,9 - 51,7

4

Sa

lg III gr

siSa 7,2 - 35-37 31,6

5 siSa 18,4 - 37-40 61,6

6 siSa 29,9 - 40-42 87,0

7

Cl

ClM 2,0 20,0 - 14,0

8 ClM 3,6 20,2 - 25,2

9 ClM 5,8 20,5 - 40,6

IGS 
Nr. 

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qc, MPa , kN/m3 ', ° Eo, MPa 
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 Geologė Toma Dagytė – laboratoriniai grunto tyrimai;
 Inž.  geologė  I.  Lekstutytė  –  tyrimų  medžiagos  interpretacija  ir  ataskaitos

paruošimas.

Tyrimų metu 2 – iose vietose sraigtiniu būdu išgręžti gręžiniai, paimti 8 grunto mėginiai
ir šalia atliktas geotechninis zondavimas (CPT – TE1).

Lauko darbų metu išskirti  gruntai aprašyti remiantis LST EN ISO 14688-1:2018 [2]
standartu,  o   klasifikuoti  remiantis  LST EN ISO 14688-2:2018 [3]  standartu  ir  Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie  Aplinkos  ministerijos direktoriaus  2019  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  1-175  „Dėl
Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“[7]. 

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. Darbų metodika

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT  zondas  į  gruntą  spaudžiamas  „atskiro“  („stand  alone“)  tipo  penetrometru
(spaudimo jėga 100kN, traukimo jėga 120kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis  CPT
bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT  bandymo  metu  tiesiogiai  matuojami  ir  1cm  ilgio  intervalais  kompiuteryje
fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u2 tipas,
tik atliekant TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams
naudojama „Geomil“ sistema, sudaryta iš:

a) CPTU „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S241361 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2,
kūgio kampas 600, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali
apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam  slėgiui  20bar,  leistina  visų  daviklių  perkrova  150%),  kurio  metrologinė  patikra
pateikta 3 tekstiniame priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Gręžiniai  išgręžti  sraigtiniu  būdu  gręžimo  staklėmis  VTX800  (skersmuo  90mm)  su
intervalu  uždaro  tipo  gruntotraukio  panaudojimu.  Gręžimas  vykdytas  1  –  2m ilgio  reisais.
Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis nustatant
pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [2]. Tokiu būdu gruntas priskirtas vienam iš
šešių  tipų,  dažniausiai  nusakančių  pagrindines  geotechnines  savybes:  rieduliai,  gargždas,
žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas
organiniam gruntui. 

Laboratoriniai tyrimai

Grunto  bandinių  laboratorinius  tyrimus  atliko  UAB  „Geoconsulting“  laboratorija.
Bandymų rezultatų suvestinė pateikta 3 lentelėje, bandymų protokolai 6 tekstiniame priede.
Atsižvelgiant  į  pirminės  atpažinties  metu  nustatytą  grunto  tipą,  parinkti  atitinkami  tyrimų
metodai tiksliam gruntų klasifikavimui į klases:

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis); 
(Pastaba: labai rupiems gruntams neatliekama)

 gamtinis tankis, kietųjų dalelių tankis (molis);
 gamtinis, takumo ir plastiškumo drėgnis (molis).

Ataskaitos paruošimas
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Tyrimų  ataskaita  parengta  vadovaujantis  norminiais  dokumentais  [1-5]  bei
rekomendacijomis  [6].  Naudota  programinė įranga GME CPTask  v1.20,  Cpet-it  v.1.6.0.43,
Microsoft  Office  (Word,  Exel),  Autocad2011LT.  Žemiau  aprašoma  geologinio  modelio
sudarymo metodika.

Lauko  darbų  metu  išskirti  gruntai  aprašyti  remiantis  LST  EN  ISO  14688-1:2018
standartu [2], o klasifikuoti ir pavadinti pagal LST EN ISO 14688-2:2018 [3] ir „Inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ [7] reikalavimus.

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti pagrindo
skaičiavimo  schemą  išskiriant  inžinerinius  geologinius  sluoksnius  (IGS).  Jų  išskyrimas,  be
geologinių  požymių  visumos,  dar  pagrįstas  sudėties,  fizinės  būklės  ir  savybių  vienodumu.
Sudėties vienodumas nustatomas pirminį gruntų skirstymą į tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais. Koreliacijos rezultatas – galutinis gruntų klasifikavimas pagal [3] ir [7].

Atlikus IGS skirstymą pagal sudėtį, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal  kūginio stiprio  vertę  gruntai  skirstomi  į  skirtingos fizinės  būklės sluoksnius  (smėliai
pagal  tankumą,  dulkis  ir  molis  pagal  stiprumą)  [6],  sluoksnių  ribos  (kraigas  ir  padas)
tikslinamos matematinės statistikos metodais. Modelio verifikacija atliekama apjungus visuose
tyrimų  taškuose  atliktų  bandymų  duomenis  Cpet-it  programa,  gautame  duomenų  masyve
apskaičiuojami kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinės, ekstreminės vertės).

1. Savitasis sunkis (γ) apskaičiuojamas:

γ = ρ*g [kN/m3];

g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s2];

2. Vidinės trinties kampas     skaičiuojama žvyro ir smėlio gruntams) [5]: priedas D.

3. Bendrųjų deformacijų modulis Eo  skaičiuojamas pagal šias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo = qc;

Labai puriam smėliui ir žvyrui Eo = 1,5 qc;

Puriam smėliui ir žvyrui Eo = 3,0 qc;

Vidutinio tankumo ir tankiam smėliui             Eo = 7,8 qc
0,71;

Moreniniams  smulkiesiems  gruntams  (smėlingam  molingam  dulkiui  arba  smėlingam
dulkingam moliui):

kai qc < 2,5MPa, Eo = 10,0 qc;

kai qc > 2,5MPa,                         Eo = 12,0 qc
0,8.

Nemoreniniams dulkingam moliui, smėlingam dulkingam moliui Eo = 7,0 qc

Moreniniam molingam arba dulkingam smėliui (plastiškam gruntui)

 ir nemoreniniam dulkiui Eo = 5,0 qc

Moliui be priemaišų (Cl) Eo = 8,2 qc-3,1;

Pastaba: formulėse naudojama minimali charakteringa kūginio stiprio vertė qckmin.

3. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą
Gamtinės  sąlygos

Tyrimų sklypas yra pietinėje Lyduvėnų miestelio dalyje, Raseinių rajono savivaldybėje.
Geomorfologiniu  požiūriu  tyrinėta  teritorija  priklauso  paskutiniojo  apledėjimo  Žemačių  -
Kuršo srityje esančiam rytų Žemaičių plynaukštės rajono, Padubysio apskalautos moreninės
lygumos mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 98,0–102,3m. 

Tyrimų  plotas  yra  keliuose  reljefo  genetiniuose  tipuose.  Teritorijoje  technogeninio
reljefo  pokyčių  neaptikta.  Žemės  paviršiaus  nuolydis  neviršija  10°.  Sklype  erozinių,
termokarstinių, sufozinių ir kitų neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir
eroduojamų krantų > 100m. 
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4. Geologinė sandara

Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio sudaro: augalinis (pdIV) sluoksnis, viršutinio
pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės (gIIIbl) nuogulos ir Grūdos posvitės limnoglacialiniai
(lgIIIgr) dariniai.

Augalinį sluoksnį (pdIV) sudaro:  dirvožemis (Hu), tamsiai rudas. Kompleksas išskirtas
tik ties tyrimo aplinka Nr. 1, o jo storis 0,2m.

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės glacialines (gIIIbl) nuogulas sudaro: smėlingas
mažo plastiškumo molis – dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
su smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas visame tirtame plote. Jo storis siekia 0,9–1,0m.

Viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinius (lgIIIgr) darinius sudaro:

• dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas;

• vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu ir
dulkio intarpais.

Kompleksas  pasiektas  visoje  tirtoje  aplinkoje,  o  jo  padas  gręžiniais  iki  6,0m gylio
nebuvo pasiektas. Ištirto komplekso storis gręžiniuose siekia 4,9–5,0m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti,  kad ties tyrimo aplinka Nr.  1 viršutinį
sluoksnį iki  0,2m gylio sudaro dirvožemis, o tyrimų aplinkoje Nr. 2 nuo žemės paviršiaus iš
karto prasideda glacialiniai dariniai. Tyrimų teritorijoje yra išskirti 3 litologinio grunto tipai.
Sąlygiškai  silpnų  sluoksnių  neaptikta.  Pjūvyje  paplitę  įkypi  sluoksniai  ir  tarpsluoksniai.
Palaidoto paleoreljefo formų neaptikta.

5. Hidrogeologinės sąlygos

Tyrimų teritorijos ribose gruntinis vandeningas sluoksnis gręžiniais iki 6,0m gylio nuo
žemės paviršiaus (93,5–96,0m abs. a.) nebuvo pasiektas. 

Tyrimų  teritorijos  viršutinėje  dalyje  esanti  molinga  storymė  veikia  kaip  lokali
vandenspara. Pavasarinių polaidžių metu ir drėgnuoju metų laikotarpio reljefo pažemėjimuose
kaupsis paviršinis vanduo.

Požeminį vandenį drenuoja už 430m į rytus nuo tirto ploto tekanti Dubysos upė.
Statybos metu iškasose ir gręžiniuose kaupsis paviršinis kritulių ir pakilęs požeminis

vanduo. Statybų duobėje, iškasose vandeniu prisotintų gruntų sienelės tikėtina nebus stabilios
(įgrius ir panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai
Atlikus lauko ir  laboratorinių  tyrimų medžiagos  interpretaciją,  išskirti  9  inžineriniai

geologiniai sluoksniai (IGS). Sluoksnių aprašymai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. IGS geologinis aprašymas.
IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]

IGS 1 Dirvožemis (Hu), tamsiai rudas. Sluoksnis išskirtas tik ties tyrimo aplinka Nr. 1, o jo
storis 0,2m.

IGS 2
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  –  dulkis  moreninis  (saClL-SiL),  rudas,  su
žvirgždu  ir  gargždu  iki  5%,  su  smėlio  tarpsluoksniais,  vidutinio  stiprumo.  Šis
sluoksnis slūgso visoje tirtoje aplinkoje. Jo storis gręžiniuose 0,4–1,0m.

IGS 3
Smėlingas  mažo  plastiškumo  molis  –  dulkis  moreninis  (saClL-SiL),  rudas,  su
žvirgždu ir gargždu iki 5%, su smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus. Sluoksnis slūgso
Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 0,7m.

IGS 4 Dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir  rudas,  drėgnas,  vidutinio  tankumo.
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Sluoksnis išskirtas visame tirtame plote. Jo storis siekia 0,3–0,7m.

IGS 5 Dulkingas  smėlis  (siSa),  šviesiai  gelsvas  ir  rudas,  drėgnas,  tankus.  Sluoksnis
išskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia 0,8m.

IGS 6
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas, labai tankus. Sluoksnis
išskirtas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, o jo padas gręžiniu iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas.
Ištirto sluoksnio stori siekia 3,4m.

IGS 7
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu
ir dulkio intarpais, vidutinio stiprumo. Sluoksnis slūgso Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o jo
storis siekia 0,4m.

IGS 8
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu
ir dulkio intarpais, stiprus. Sluoksnis slūgso Nr. 2 tyrimo aplinkoje, o jo storis siekia
3,9m.

IGS 9
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu
ir dulkio intarpais, labai stiprus. Sluoksnis susiklostęs tik ties tyrimo aplinka Nr. 2.
Jo padas gręžiniu iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas, o jo storis siekia 0,4m.
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7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės
Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių 

savybių suvestinės vertės pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.
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n S w, %

1 Hu pd IV Hu - - - - Netinkamas pagrindui

2
Cl-Si g III bl

saClL-SiL 1,3 141 0,78 1,2 21,2 2,16* 2,68* 15,8* 19,8* 13,4* 6,4* 0,37* - 12,0

3 saClL-SiL 6,6 51 1,54 6,2 21,9 2,23* 2,68* 12,4* 19,1* 12,2* 6,9* 0,03* - 51,7

4

Sa

lg III gr

siSa 7,7 92 2,49 7,2 - - 2,66* 8,3* - - - - 35-37 31,6

5 siSa 18,8 71 2,36 18,4 - - 2,66* 4,7* - - - - 37-40 61,6

6 siSa 30,5 271 5,43 29,9 - - 2,66* 5,3* - - - - 40-42 87,0

7

Cl

ClM 2,1 26 0,50 2,0 20,0 2,04* 2,72* 22,9* 36,8* 21,4* 15,4* 0,10* - 14,0

8 ClM 3,7 111 0,35 3,6 20,2 2,06* 2,72* 24,0* 39,8* 22,8* 17,0* 0,07* - 25,2

9 ClM 6,0 21 0,57 5,8 20,5 2,09* 2,72* 21,7* 35,8* 19,1* 16,7* 0,16* - 40,6

* - pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai

IGS 
Nr.

Grunto 
tipas

Stratigrafinis 
indeksas

Grunto 
pavadinimas qc, MPa qckmin, 

MPa γ, kN/m3 ρ, 
Mg/m³

ρs, 
Mg/m³ wL, % wP, % IP, % IL, vnt.d. ', ° Eo, 

Mpa
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8. Geologiniai procesai ir reiškiniai
Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant

ir eksploatuojant statinius nebuvo pastebėta. 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. Išvados ir rekomendacijos

1. Tyrimų sklypas yra pietinėje Lyduvėnų miestelio dalyje, Raseinių rajono savivaldybėje.
Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso paskutiniojo apledėjimo Žemačių -
Kuršo  srityje  esančiam  rytų  Žemaičių  plynaukštės  rajono,  Padubysio  apskalautos
moreninės lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai aukščiai visoje tyrimų aplinkoje siekia 98,0–102,3m.  

3. Sklypo geologinę sandarą iki 6,0m gylio sudaro: augalinis (pdIV) sluoksnis, viršutinio
pleistoceno  Baltijos  posvitės  glacialinės  (gIIIbl)  nuogulos  ir  Grūdos  posvitės
limnoglacialiniai (lgIIIgr) dariniai.

4. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant
ir eksploatuojant statinius nebuvo pastebėta. 

5. Tyrimų teritorijos ribose gruntinis vandeningas sluoksnis gręžiniais iki 6,0m gylio nuo
žemės paviršiaus (93,5–96,0m abs. a.) nebuvo pasiektas. 

6. Tyrimų  teritorijos  viršutinėje  dalyje  esanti  molinga  storymė  veikia  kaip  lokali
vandenspara.  Pavasarinių  polaidžių  metu  ir  drėgnuoju  metų  laikotarpio  reljefo
pažemėjimuose kaupsis paviršinis vanduo.

7. Požeminį vandenį drenuoja už 430m į rytus nuo tirto ploto tekanti Dubysos upė.
8. Statybos metu  iškasose  ir  gręžiniuose  kaupsis  paviršinis  kritulių  ir  pakilęs  požeminis

vanduo.  Statybų  duobėje,  iškasose  vandeniu  prisotintų  gruntų  sienelės  tikėtina  nebus
stabilios (įgrius ir panašiai). Rekomenduojama jas sutvirtinti atitinkamomis priemonėmis.

9. Sklypo geologiniame modelyje iš viso išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).
Sluoksnių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis
priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).

10. Apskaičiuotos  IGS  gruntų  fizikinių  mechaninių  savybių  vertės  pateiktos  ataskaitos  7
skyriuje (3 lentelė).

11. Tyrimų sklype išskirtas IG sluoksnis Nr. 1 yra netinkamas projektuojamo statinio polinių
ir juostinių pamatų pagrindui.

12. Teritorijoje esantys dulkingi gruntai bei dulkiai galimai yra tiksotropiški, tai yra galimai
jautrūs  dinaminiams  poveikiams.  Juos  paveikus  dinamine  jėga  jie  gali  praskysti  bei
prarasti nustatytas fizikines ir mechanines savybes.

13. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos,
būtina skubiai apie tai informuoti rangovą.

Inžinierė geologė   I. Lekstutytė

UAB "Geoconsulting"  tel.: , el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt

9

RobertaS
Highlight



       Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui, įrengiant 
apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav.

2025 spalio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

10. Literatūros sąrašas

1. STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios,
2012-01-07, Nr. 5-144.

2. LST EN ISO 14688-1: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir
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4 tekstinis priedas

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir
jo numeris

Koordinatės (LKS’94) Altitudė, m

X Y Z

1 6152591 442018 102,0

2 6152589 442028 99,5
Koordinačių sistema – valstybinė (LKS’94)
Aukščių sistema - LAS`07. 
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7 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m3

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m3

 – gamtinis (masės) tankis, Mg /m3

s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
w – gamtinis drėgnis, %
wL – takumo drėgnis, %
wp – plastingumo drėgnis, %
Ip – plastingumo rodiklis, %
IL – takumo rodiklis, vnt.d.
ID – tankumo rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/d
g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s2

E –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa 
– vidinės trinties kampas, laipsniai
cu – nedrenuotas kerpamasis stipris, kPa
OCR – pertankinimo koeficientas
Org.– organinės medžiagos priemaiša, %
qc – kūginis stipris, MPa

qkcmin – minimali charakteringa kūginio stiprio vertė, MPa
fs – šoninės trinties stipris, kPa
Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru                                                                         
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1 grafinis priedas

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema

 
                           https://maps.lt/map/
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Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis
Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
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Augalinis sluoksnis (Hu): dirvožemis, tamsiai rudas pd IV10.20.2 101.8

Smėlingas mažo plastiškumo molis - dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su
smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo

20.40.6 101.4

Smėlingas mažo plastiškumo molis - dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su
smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus

g III bl
30.51.1 100.9

Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, vidutinio tankumo

lg III gr
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Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, labai tankus
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Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
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3.9 98.1
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Smėlingas mažo plastiškumo molis - dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, su
smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo g III bl21.0

1.0 98.5
Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas,
drėgnas, vidutinio tankumo

40.31.3 98.2

Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai
rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais,
vidutinio stiprumo

70.41.7 97.8

Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai
rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais,
stiprus

lg III gr83.9

5.6 93.9
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai
rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais,
pade su smėlio tarpsluoksniu, labai stiprus

90.46.0 93.5

Sudarė: inž. geologė I. Lekstutytė
Bandymo įranga: Geomil, zondo Nr. S10CFIIP.S241361

Gręžinys                      su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivėmis
Objektas: 

Gręžimo staklės VTX 800, gręžimas sraigtinis, skersmuo 90mm
Geotechninis bandymas: CPT (TE1), LST EN ISO 22476-1 Abs. a., m:

Mvertikalus

Koordinatė y, m:
Koordinatė x, m:
Tyrimų data:

G
ru

nt
in

io
va

nd
en

s 
gy

lis
, m

IG
S 

pa
do

gy
lis

, m

IG
S 

st
or

is
, m

IG
S 

pa
do

ab
s.

 a
., 

m

Litologija
IGS geologinis aprašymas

(pagal LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO
14688-2:2018)

IGS Nr.
Grunto
mėginys

Stratigrafinis -
genetinis
indeksas

UAB "Geoconsulting"
tel.: ,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Rangovas:
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, m Kūginis stipris qc, MPa Šoninės trinties stipris fs, MPa Santykis fs/qc, %

G
yl

is
, m

u2

150cm2
10cm2

Vid. qc,
MPa

Vid. fs,
kPa

 Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui, įrengiant
apžvalgos aikštelę/regyklą tilto prieigose
Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav.

          1:100

          99.5

 442028

6152589

      2025.10.07

Gr. 2

331.4

935.2

682.1

1883.7

1896.0



Gręžinio gylis, m

IGS ribos gylis, m

GVG  3.37

grunto mėginys ir jo nr.

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018, LST EN ISO 14688-2: 2018) II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

Augalinis sluoksnispd IV - stratigrafinė

III. Ribos

- litologinė

- gruntinio vandens lygio

- IGS pado (kraigo)

2
Smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
su smėlio tarpsluoksniais, vidutinio stiprumo

1 Dirvožemis (Hu), tamsiai rudas

3
Smėlingas mažo plastiškumo molis – dulkis moreninis (saClL-SiL), rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%,
su smėlio tarpsluoksniais, labai stiprus

IV. Kiti žymėjimai

CPTu bandymo kreivė q

Gręžinio / CPTu bandymo žiotysgruntinio vandens lygis, m abs.a.
gruntinio vandens gylis, m

GVL  1.5

3.37

7.16

6.16

3.37IGS ribos altitudė, m abs.a.

Gręžinio kirtavietės abs.a., m 7.16

CPTu bandymo gylis, m

vandeningas sluoksnis

3/3

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`

V1:100, H1:100 

Direktorius

MastelisLeidimo Nr.

Brėžinys:

4

DataUAB "Geoconsulting"
tel.: ,

el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Užsakovas:

T. Skara

1404841

Parašas

Objektas:

V.,Pavardė

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`. Sutartiniai ženklai.

2025.10

I. Lekstutytė

Pareigos

Grafinio priedo Nr.
Rangovas:

Inž. geologė
Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos

aikštelę/regyklą tilto prieigose Lyduvėnų mstl., Raseinių r. sav.

UAB "Inžinerinis projektavimas"

4 Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas, vidutinio tankumo

5 Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas, tankus

Viršutinio pleistoceno Grūdos posvitės
limnoglacialiniai dariniailg III gr

6 Dulkingas smėlis (siSa), šviesiai gelsvas ir rudas, drėgnas, labai tankus

7
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais, vidutinio
stiprumo

8 Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais, stiprus

9
Vidutinio plastiškumo molis (ClM), rudas ir pilkai rudas, vietomis su retu žvirgždu ir dulkio intarpais, labai
stiprus

1
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g III bl

pd IV

lg III gr

Viršutinio pleistoceno Baltijos posvitės
glacialinės nuogulosg III bl
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    𝜎  w , E d = 129 . 8  MPa ≤   f  v w . d = 417 . 78  MPa    ( SĄLYGA TENKINAMA Išnaudojimas:  𝟑 𝟏 . 𝟏  % )


    𝜎  w , E d =   337 ⋅  10 3 4500 ⋅  3 ≈ 129 . 8  MPa


    A  w ≥ 4500    mm 2


  160  mm


  340  mm


    f  v w . d =     f  u    𝛽  w ⋅   𝛾  M 2 =  470  0 . 9 ⋅ 1 . 25 = 417 . 78  MPa


    N  E d = 337  kN


    𝛽  w = 0 . 9


  a = 6  mm


    H  E d = 307 . 72  kN ≤ 855 . 64  kN    ( SĄLYGA TENKINAMA Išnaudojimas:  𝟑 𝟔 . 𝟎  % )


    F  b , R d , t o t = 4 ⋅ 213 . 91 = 855 . 64  kN


    F  b , R d =     k 1 ⋅   𝛼  b ⋅   f  u ⋅ d ⋅ t    𝛾  M 2 =   2 . 5 ⋅ 0 . 758 ⋅ 470 ⋅ 20 ⋅ 15  1 . 25 ⋅  10 3 = 213 . 91  kN


  t = 15  mm


    k 1 = 2 . 5


    𝛼  b =  min ⁡   (     e 1  3   d 0 ,     f  u b    f  u , 1 . 0 ) =  min ⁡   (  50  3 ⋅ 22 ,  800 470 , 1 . 0 ) =  min ⁡   ( 0 . 758 , 1 . 70 , 1 . 0 ) = 0 . 758


    d 0 = 22  mm


    e 1 = 50  mm


    H  E d = 307 . 72  kN


  t = 15  mm


      F  E d  1 . 4 ⋅   F  t , R d +     V  E d    F  v , R d ≤ 1 . 0 ⟹ Išnaudojimas saugus ir neviršija leistinų ribų.


    V  E d = 137 . 06  kN ≤ 1128 . 96  kN    ( Išnaudojimas:  12 . 1  % )


    F  t , R d , t o t = 8 ⋅ 141 . 12 = 1128 . 96  kN


    F  t , R d =   0 . 9 ⋅   f  u b ⋅   A  s    𝛾  M 2 =   0 . 9 ⋅ 800 ⋅ 245  1 . 25 ⋅  10 3 = 141 . 12  kN


    H  E d = 307 . 72  kN ≤ 752 . 64  kN    ( Išnaudojimas:  40 . 9  % )


    F  v , R d , t o t = 8 ⋅ 94 . 08 = 752 . 64  kN


    F  v , R d =   0 . 6 ⋅   f  u b ⋅   A  s    𝛾  M 2 =   0 . 6 ⋅ 800 ⋅ 245  1 . 25 ⋅  10 3 = 94 . 08  kN


  n = 1


    V  E d = 337 ⋅  sin ⁡   (  24 ∘ ) = 137 . 06  kN


    H  E d = 337 ⋅  cos ⁡   (  24 ∘ ) = 307 . 72  kN


   24 ∘


  N = 337  kN


  t = 15  mm


    A  s = 245    mm 2


    f  y b = 640  MPa


    f  u b = 800  MPa


    d 0 = 22  mm


  d = 20  mm


  t ≤ 40  mm


    f  u = 470  MPa


    f  y = 355  MPa


    N  E d , h o r i z = 98  kN


   24 ∘


    N  E d = 337  kN


  0 . 249 +   81 . 44  1 . 4 ⋅ 90 . 43 = 0 . 249 + 0 . 643 = 0 . 892 ≤ 1 . 0   (Išnaudojimas:    𝟖 𝟗 . 𝟐 % )


  0 . 249 +   81 . 44  1 . 4 ⋅ 90 . 43 = 0 . 249 + 0 . 643 = 0 . 892 ≤ 1 . 0   (Išnaudojimas:    𝟖 𝟗 . 𝟐 % )


      V  E d , 1    F  v , R d +     F  t , E d  1 . 4 ⋅   F  t , R d ≤ 1 . 0


      V  E d , 1    F  v , R d =   15 . 0  60 . 29 = 0 . 249 ≤ 1 . 0   (Išnaudojimas:    𝟐 𝟒 . 𝟗 % )


      F  t , E d    F  t , R d =   81 . 44  90 . 43 = 0 . 901 ≤ 1 . 0   (Išnaudojimas:    𝟗 𝟎 . 𝟏 % )


    F  t , E d = 33 . 70 + 47 . 74 = 𝟖 𝟏 . 𝟒 𝟒  kN


    F  M , E d =   477 . 4 10 = 47 . 74  kN


    M  E d


    N  t , E d , 1 =  337 10 = 33 . 70  kN


    N  E d


    V  E d , 1 =  150 10 = 15 . 0  kN


  n = 10


    814 . 4  n ≤ 90 . 43 ⟹ n ≥   814 . 4  90 . 43 = 𝟗 . 𝟎 𝟎 𝟔


    F  t , E d ≤   F  t , R d


    F  t , E d =  337  n +   2 ⋅ 30  n ⋅ 0 . 12568 =  337  n +   477 . 4  n =   814 . 4  n  kN


    F  t , E d =  337  n +   2 ⋅ 30  n ⋅ 0 . 12568 =  337  n +   477 . 4  n =   814 . 4  n  kN


    F  t , E d =     N  E d  n +   2 ⋅   M  E d  n ⋅ r


  n


    F  v , R d =   0 . 6 ⋅   f  u b ⋅   A  s    𝛾  M 2 =   0 . 6 ⋅ 800 ⋅ 157  1 . 25 ⋅ 1000 = 𝟔 𝟎 . 𝟐 𝟗  kN


    𝛼  v = 0 . 6


    F  v , R d


    F  t , R d =   0 . 9 ⋅   f  u b ⋅   A  s    𝛾  M 2 =   0 . 9 ⋅ 800 ⋅ 157  1 . 25 ⋅ 1000 = 𝟗 𝟎 . 𝟒 𝟑  kN


    F  t , R d


    A  s =


    f  u b =


    f  y b =


  r =


    M  E d =


    V  E d =


    N  E d =


  F S = 9 , 28 ≥ 1 , 5


  59 m m > 16   m m )


    𝛿  m a x =   l 300 =  17800 300 = 59 m m > 24   m m ,   s ą l y g a   t e n k i n a m a


    q  a t r a m a = 0 , 037   k N / m


    q  a t r a m a = 60 , 92 ∙ 0 , 6085 = 37 , 07   N  m = 0 , 037   k N / m


  P = 𝜋 ∙ d = 3 , 14 ∙ 0 , 1937 = 0 , 6085   m


    i ′ = 0 , 061   k N /   m 2


  i = 0 , 014   k N /   m 2


  i = 3 , 14 ∙ 11 , 5 ∙  10  − 3 ∙ 1 ∙ 0 , 65 ∙  ( 60 ∙  10  − 3 + 11 , 5 ∙  10  − 3 ∙ 1 ∙ 0 , 65 ) ∙ 0 , 9 ∙ 9 , 81 ∙  10  − 3 = 13 , 99   N  m = 0 , 014   k N /   m 2


  i = 3 , 14 ∙ 11 , 5 ∙  10  − 3 ∙ 1 ∙ 0 , 65 ∙  ( 60 ∙  10  − 3 + 11 , 5 ∙  10  − 3 ∙ 1 ∙ 0 , 65 ) ∙ 0 , 9 ∙ 9 , 81 ∙  10  − 3 = 13 , 99   N  m = 0 , 014   k N /   m 2


  i = 𝜋 ∙ b ∙ k ∙   𝜇 1 ∙ ( d + b ∙ k ∙   𝜇 1 ) ∙ 𝜌 ∙ g ∙  10  − 3


    𝜇 1 = 0 , 65


  0 , 024   k N /   m 2


    q  150 x 50 = 60 , 92 ∙ 0 , 4 = 24 , 37   N  m = 0 , 024   k N / m


  P = 2  ( 0 , 15 + 0 , 05 ) = 0 , 4 m


    𝜇 2 = 0 , 6


    i ′ = 0 , 061   k N /   m 2


    i ′ = 0 , 061   k N /   m 2


    i ′ = 11 , 5 ∙  10  − 3 ∙ 1 ∙ 0 , 6 ∙ 900 ∙ 9 , 81 = 60 , 92   N    m 2 = 0 , 061   k N /   m 2


    i ′ = 11 , 5 ∙  10  − 3 ∙ 1 ∙ 0 , 6 ∙ 900 ∙ 9 , 81 = 60 , 92   N    m 2 = 0 , 061   k N /   m 2


    i ′ = b ∙ k ∙   𝜇 2 ∙ 𝜌 ∙ g


    𝜇 2 = 0 , 6


  𝜌 = 0 , 9   g /   c m 3


    w  e =   c  p e ∙   q  p = 1 ∙ 0 , 522 = 0 , 522   k P a


    c  p e = 1


    q  p = 1 , 45 ∙ 0 , 36 = 0 , 522   k P a


    c  e = 1 , 45


    q  b =  1 2 ∙ 𝜌 ∙   v  b 2 = 0 , 5 ∙ 1 , 25 ∙  24 2 = 360   N    m 2 = 0 , 36   k P a


    q  b =  1 2 ∙ 𝜌 ∙   v  b 2 = 0 , 5 ∙ 1 , 25 ∙  24 2 = 360   N    m 2 = 0 , 36   k P a


  𝜌 = 1 , 25   k g    m 2


  𝜌 = 1 , 25   k g    m 2


    v  b = 24   m / s



