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PROJEKTO 

PAVADINIMAS: 
 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato  (KVR kodas 45138). Nepriklausomybės a. 

12 , Kaune,vertingųjų savybių tvarkybos darbų (konservavimo,remonto) projektas 

UŽSAKOVAS: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus 

 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato   

Tvarkybos darbų (konservavimo,remonto) projekto 

Brėžinių ir dokumentų žiniaraštis  
 

Nr. Dokumento/brėžinio pavadinimas Žymuo  Pastabos 

Dokumentai 

1.  Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos   

2.  Projektavimo užduotis ( techninė specifikacija)   

3.  Nuosavybės dokumentai   

4.  KPD registro išrašas   

5.  

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės 
galerijos pastatas (Uk KVR 45138) dirbtinio 
marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, 
konservavimo ir restauravimo programa (1) 

  

Projektas 

6.  Aiškinamasis raštas 24030-01-TvDP-TP-VST - AR  

7.  Bendroji techninė specifikacija 24030-01-TvDP-TP-VST - BTS  

8.  Specialiosios technologijos  24030-01-TvDP-TP-VST - ST  

9.  Techninės specifikacijos 24030-01-TvDP-TP-VST - TS  

10.  Kiekių žiniaraštis 24030-01-TvDP-TP-VST - KŽ  

11.  Vertingosios savybės su foto fiksacija 24030-01-TvDP-TP-VST - SE.F  

 Vertingųjų savybių sužymėjimo brėžiniai 

12.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato rūsio 
plane 

24030-01-TvDP-TP-VST 1 - 1.1  

13.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 
cokolinio a. plane 

24030-01-TvDP-TP-VST 2 - 2.1  

14.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 1 a. 
plane 

24030-01-TvDP-TP-VST 3 - 3.3  

15.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 2 a. 
plane 

24030-01-TvDP-TP-VST 4 - 4.3  

16.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 3 a. 
plane 

24030-01-TvDP-TP-VST 5 - 5.3  

17.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 4 a. 
plane 

24030-01-TvDP-TP-VST 6 - 6.1  

18.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 
pjūviuose A-A;B-B;C-C;D-D;E-E. 

24030-01-TvDP-TP-VST 7 - 7.6  

19.  
Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 
fasaduose 

24030-01-TvDP-TP-VST 8 - 8.6  

 Vertingųjų savybių tvarkymo sprendinių brėžiniai brėžiniai 

20.  
Vertingoji savybė VS-9 stačiakampės 
švieslangių angos dailės galerijos pastato I- a. 
patalpų lubose 

24030-01-TvDP-TP-VST 9 - 9.1  



PROJEKTO 

PAVADINIMAS: 
 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato  (KVR kodas 45138). Nepriklausomybės a. 

12 , Kaune,vertingųjų savybių tvarkybos darbų (konservavimo,remonto) projektas 

UŽSAKOVAS: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus 

 

21.  
Vertingoji savybė VS-11 tinkuoti, laiptuoti PV 
kolonų postamentai dailės galerijos pastato I 
a. patalpoje 

24030-01-TvDP-TP-VST 10   

22.  
Vertingoji savybė VS-12 administracinį 
korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio 
stulpai, dengti dolomito ir granito plokštėmis 

24030-01-TvDP-TP-VST 11 - 11.2  

23.  
Vertingoji savybė VS-18 apskrito skerspjūvio 
laikančiosios gelžbetonio kolonos dailės 
galerijos pastato I a. PV patalpose 

24030-01-TvDP-TP-VST 12  

24.  

Vertingoji savybė VS-19 funkcinė įranga - I-III 
a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto 
labradorito laiptų pakopomis, granito 
plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis 
atitvaromis, melsvo dirbtinio marmuro 
ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo 
turėklais 

24030-01-TvDP-TP-VST 13  

25.  
Vertingoji savybė VS-20 medienos plokščių 
atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 14 - 14.3  

26.  

Vertingoji savybė VS-21 stalių ir kitų 
medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV 
fasadų aliuminių vitrininių langų rėmų 
skaidymo tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 15 - 15.1  

27.  
Vertingoji savybė VS-22 aliuminių langų rėmų 
skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų 
skaidymą) 

24030-01-TvDP-TP-VST 16 - 16.5  

28.  

Vertingoji savybė VS-24 vestibiulio I a. 
patalpos dvi trikampio plano dalys, 
dekoruotos žalio dirbtinio marmuro ir rusvo 
granito plokštėmis 

24030-01-TvDP-TP-VST 17  

29.  
Vertingoji savybė VS-25 tinkuoto plytų mūro, 
puslankio formos atitvaros dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose 

24030-01-TvDP-TP-VST 18  

30.  

Vertingoji savybė VS-27 stačiakampio 
skerspjūvio puskolonės, dengtos granito 
plokštėmis dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

24030-01-TvDP-TP-VST 19  

31.  

Vertingoji savybė VS-30 įvairios paskirties 
baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų 
dydžių suolai dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

24030-01-TvDP-TP-VST 20  

32.  
Vertingoji savybė VS-31 lubų, sienų, kolonų 
apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės 
galerijos pastato I a. PV patalpose 

24030-01-TvDP-TP-VST 21  

33.  

Vertingoji savybė VS-32 vestibiulio tūrio ir 
administracinio korpuso išorės praėjimų 
stačiakampių presuoto betono plokščių, su 
tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 22 - 22.1   

34.  

Vertingoji savybė VS-33 dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių 
faneruotų atitvarų su faneruotomis 
vienvėrėmis durimis apdailos tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 23 - 23.3  



PROJEKTO 

PAVADINIMAS: 
 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato  (KVR kodas 45138). Nepriklausomybės a. 

12 , Kaune,vertingųjų savybių tvarkybos darbų (konservavimo,remonto) projektas 

UŽSAKOVAS: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus 

 

35.  
Vertingoji savybė VS-34 stumdomų pertvarų 
faneruotos apdailos tipas dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose 

24030-01-TvDP-TP-VST 24  

36.  

Vertingoji savybė VS-35 grindų danga ar 
dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, 
galerijų šlifuoto labradorito grindų dangos 
tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 25  

37.  
Vertingoji savybė VS-36 vestibiulio Š dalies 
mozaikinio betono grindų dangos tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 26  

38.  
Vertingoji savybė VS-37 vestibiulio I-III a. 
interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės 
erdvę 

24030-01-TvDP-TP-VST 27 - 27.1  

39.  
Vertingoji savybė VS-39 plytų mūro ir 
gelžbetonio postamento, dengto granito 
plokštėmis, tipas pusiau uždarame kiemelyje 

24030-01-TvDP-TP-VST 28 - 28.3  

40.  
Vertingoji savybė VS-40 šlifuoto granito laiptų 
su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link 
pagrindinio ŠR įėjimo, tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 29 - 29.3  

41.  
Vertingoji savybė VS-23 langų metalinių 
vertikalių grotų tipas 

24030-01-TvDP-TP-VST 30 - 30.1  

 
 

Proj. dallies vadovas                                            G.Prikockis                 
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TVIRTINU 

______________________ 
                                                   (parašas) 

Kultūros paveldo departamento  

prie Kultūros  ministerijos          . 

Kauno teritorinio skyriaus                 

vyr. specialistė pavaduojanti 

vedėją   .           (pareigų pavadinimas) 

Asta 

Naureckaitė                              .  

(vardas ir pavardė)  

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius 
 (išdavusios institucijos pavadinimas) 

 

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS 

  

2025-01- 22              Nr. __EKS-8________ 
 (data) 

          Kaunas         . 
 (sudarymo vieta) 

 

1. Kultūros paveldo objektas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas, Kauno 

miesto sav., Kauno m., M. K. Čiurlionio g. 12, unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 45138 
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre) 

 

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.  1998-9011-7010                                                         .                                                     

 

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Donelaičio 64, 

LT-44248 Kaunas, tel. 867657212, el. p. mkc.info@ciurlionis.lt    
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo    

data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas) 
 

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys:  remontas, konservavimas 

                        .4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai: 

Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. 

gegužės 13 d. įsakymo Nr. ĮV-341 redakcija) Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 

"Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“. Atsižvelgti į kultūros paveldo 

objekto apskaitos dokumentus, atliktų tyrimų išvadas, sprendiniams pagrįsti atlikti reikalingus 

papildomus tyrimus.       

Atkreipiame dėmesį, kad saugoma visa išlikusi autentiška materija. Aiškinamajame rašte turi būti 

aptartas sprendinių poveikis autentui, saugotiniems pastato elementams, aprašyta jų fizinė būklė, 

nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo 

koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamojo objekto 

vertingąsias savybes. Projekte prašome užfiksuoti ir apmatuoti numatomus tvarkyti išlikusius 

autentiškus elementus. Šią medžiagą pateikti projekto brėžiniuose. Atliekant kultūros paveldo objekto 

tvarkybos darbus išsaugoti autentišką pastato tūrį (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso 

PR dalyje, esančios laiptinės), aukštį, stogo formą, vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, 

sujungtų užlankais stogo dangos tipą, stačiakampes vidaus durų, praėjimų angas, nišas dailės 

galerijos pastato I-III a. patalpose, stačiakampes švieslangių angas dailės galerijos pastato I-III a. 

patalpų ir administracinio korpuso laiptinės lubose, fasadų architektūrinio sprendimo visumą ir 

spalvinį sprendimą (išskyrus kampu išdėstytus stoglangius ir ŠV vakarinio fasado, esančio 

mailto:mkc.info@ciurlionis.lt


 

 

Nepriklausomybės  a. prieigose, cokolinę dalį), 4 stilizuotas apskrito skerspjūvio tinkuotas 

gelžbetonio kolonas stačiakampiais kapiteliais, remiančias vestibiulio tūrio stogą iš ŠR ir PV pusių, 

bronzines ŠR kolonų bazes, stačiakampius ŠR kolonų postamentus, dengtus granito plokštėmis, 

tinkuotus, laiptuotus PV kolonų postamentus dailės galerijos pastato I a. patalpoje, administracinį 

korpusą remiančius kvadratinio skerspjūvio stulpus, dengtus dolomito ir granito plokštėmis, 

gelžbetonio perdangas, apskrito skerspjūvio laikančiasias gelžbetonio kolonas dailės galerijos 

pastato I a. PV patalpose, I-III a. gelžbetoninius vestibiulio laiptus su šlifuoto labradorito laiptų 

pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo dirbtinio 

marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais, vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio 

plano dalis, dekoruotas žalio dirbtinio marmuro ir rusvo granito plokštėmis, tinkuoto plytų mūro, 

puslankio formos atitvaras dailės galerijos pastato I-III a. patalpose, gelžbetonio galerijas su 

tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, 

jungiančias dailės galerijos pastato II ir III a. patalpas, stačiakampio skerspjūvio puskolones, 

dengtas granito plokštėmis dailės galerijos pastato I-III a. patalpose, vestibiulio, galerijų šlifuoto 

labradorito grindų dangos tipą, vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangą ir kitus 

autentiškus, bei saugomus pastato išorės bei vidaus interjero elementus.   

Jei atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kartu su jais bus numatyta atlikti ir 

tvarkomuosius statybos darbus, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 

1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597) bei statybos techniniais reglamentais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais 

reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos).       

Rengti tvarkybos darbų projektus, atlikti tvarkybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros 

paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 231 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).  

Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl Paveldo 

tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 

ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), turi būti atlikta numatomų 

darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė.    

Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkomuosius paveldosaugos 

darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.        

 

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai: atliktų tyrimų apibendrinimas, planuojamiems 

darbams reikalingi tyrimai (ikonografiniai, istoriniai, architektūriniai ar kt.).                                   . 

 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė: 

 

Vyr. specialistė                                                                                                          Laura Tarbūnienė 
(pareigų pavadinimas)  (parašas)                                                    (vardas ir pavardė) 
 

A. V. 

 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos): 

                                                                                                                                                               . 
(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,                                  (parašas)                                           (vardas ir pavardė) 

nurodoma juridinio asmens atveju)   
 

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti) 

_____________   
         (data)                                                        ______________ 
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Unikalus objekto kodas 45138 

Pilnas pavadinimas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas 

Adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12 

Įregistravimo registre data 2020-10-15 

Statusas Registrinis 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 

Rūšis Nekilnojamas 

Teritorijos KVR objektas:  10291.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą Pavienis objektas 

Amžius pastatytos 1983-1988 m., autoriai – architektai: Eugenijus Viktoras Miliūnas, Kęstutis Kisielius, Saulius Juškys 

Stilius postmodernizmas 

1. Vertingųjų savybių pobūdis 

a. Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

b. Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

• Vertingosios savybės 

o 7.1.1.1. aukštis ir / ar aukštingumas - 1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu (-; -; BR Nr. 1-7; IKONOGR Nr. 1-4; FF 

Nr. 1-13; 2020 m.); 

o 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija - sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu 

ŠR dalyje dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠR-PV krypties vestibiulio tūriu ir administracinio korpuso 

ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade; -; 

TRP 1; BR Nr. 1-7; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 1-13; 2020 m., 2025 m.); stogo forma - plokščia, vestibiulio 

tūrio stogo - dvišlaitė (-; -; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 1-22, 30, 31, 37-41, 44-47, 51-53; 2020 m.); dangos 

medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtų užlankais stogo dangos 

tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 14, 15; 2020 m.); kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų 

parapetai, dengti dolomito plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų 

skardos lankstiniais tipas (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 3, 4; FF Nr. 14-17; 2020 m.); atraminės 

tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžių (-; būklė patenkinama; FF Nr. 27, 37-39, 41, 44, 47, 

48, 53; 2020 m.); 

o 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, 

administracinio korpuso kapitalinių sienų tinklas (-; -; BR Nr. 2-6; FF Nr. 73, 74, 82, 83, 90, 91, 97-117, 121, 

123-132, 134-138, 140, 143, 144, 146-154, 156, 159-169; 2020 m., 2025 m.); sienų angos, nišos - 

stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės galerijos pastato I-III a. patalpose (-; būklė gera; 

FF Nr. 73, 82, 83, 90, 91, 97, 98, 100, 102, 103-116, 121, 123-125, 127-129, 131, 132, 135-138, 143, 144, 146, 

148-151, 153, 154, 156-160, 162-165, 167-169; 2020 m.); 

stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir administracinio korpuso 

laiptinės lubose (-; būklė gera; BR Nr. 5-7; FF Nr. 120, 133, 142, 152, 174; 2020 m.); 

o 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis 

sprendimas (išskyrus kampu išdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimo 

tambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P dalyje ir Š fasado iš 

Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį; -; FF Nr. 5-23, 27, 28, 30-34, 37-57; 2020 m., 2025 

m.); fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos gelžbetonio 

kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR 

kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV 

kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a. patalpoje (-; būklė gera; BR Nr. 1-7; IKONOGR Nr. 1-4; FF 

Nr. 1-3, 6, 10-12, 14, 16, 18, 19, 21-25, 37, 117-119; 2020 m.); administracinį korpusą remiantys kvadratinio 

skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir granito plokštėmis (-; būklė gera; BR Nr. 2, 3; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 

7, 8, 30-35; 2020 m.); kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų su 



paslėptais laikikliais ir apdaila tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 27, 48, 49, 53; 2020 m.); metalinių 

stilizuotų kopėčių tipas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 47-50; 2020 m., 2025 m.); 

o 7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas, rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su laikančiaisiais 

gelžbetonio stulpais tipas (-; pamatas netyrinėtas, rūsio ir cokolinio aukštų sienų, laikančiųjų stulpų būklė gera; 

BR Nr. 2-3; FF Nr. 176, 177; 2020 m., 2025 m.); plytų mūro sienų tipas (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 1-4; FF 

Nr. 5-13, 16-23, 27-34, 37-54, 73-80, 82, 83, 85-91, 103-119, 121-138, 140, 141, 143-146, 148-154, 156, 159-

169; 2020 m., 2025 m.); gelžbetonio perdangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 73, 74, 82, 83, 97-99, 103, 140-

142, 144, 146, 152, 174, 176, 177; 2020 m., 2025 m.); apskrito skerspjūvio laikančiosios gelžbetonio 

kolonos dailės galerijos pastato I a. PV patalpose (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 104, 109-112; 2020 

m.); funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų pakopomis, 

granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais 

ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais (-; būklė gera; BR Nr. 4-6; FF Nr. 73-81, 85-89; 2020 m.); medienos 

plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipas (-; būklė patenkinama; BR Nr. 4-6; FF Nr. 155; 2020 

m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų aliuminių vitrinų langų rėmų 

skaidymo tipas (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 18, 19, 23, 25, 37, 75, 80, 82, 83, 85, 88-91, 94; 

2020 m.); Aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą; būklė patenkinama; FF 

Nr. 7, 8, 14, 20-22, 28, 30-32, 38, 41, 43, 47-49, 51, 100, 102; 2020 m.); langų metalinių vertikalių grotų 

tipas (- ; būklė patenkinama; FF Nr. 43, 54; 2020 m.); 

o 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio 

dirbtinio marmuro ir rusvo granito plokštėmis (-; būklė gera; BR Nr. 4; FF Nr. 73, 74, 97; 2020 m.); tinkuoto 

plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a. patalpose (-; būklė gera; BR Nr. 4-6; 

FF Nr. 126, 134, 135, 147, 153, 154, 161, 166, 167, 169; 2020 m.); gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, 

granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės 

galerijos pastato II ir III a. patalpas (-; būklė gera; BR Nr. 5, 6; FF Nr. 75, 80, 82, 83, 85, 88-91, 93, 143-146, 

164, 165; 2020 m.); stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos 

pastato I-III a. patalpose (-; būklė gera; FF Nr. 82, 83, 90, 91, 94, 127, 143, 144, 146, 164, 165; 2020 

m.); vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstyta vestibiulio 

laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a. (kompozicijos autorius - Eugenijus Viktoras Miliūnas, išpildytojas - Jokūbas 

Dubovskis; būklė gera; FF Nr. 77, 80, 81; 2020 m.); Mykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio 

postamento (Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys 

Žirgulis; medžiagiškumas netyrinėtas, būklė gera; FF Nr. 79; 2020 m.); įvairios paskirties baldai - mediniai, 

laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės galerijos pastato I-III a. patalpose (-; būklė gera; FF Nr. 90, 

91, 93-96, 98-102, 131, 132, 136, 137, 140, 141, 148, 149, 152, 154, 160, 165, 167-169; 2020 m.); lubų, sienų, 

kolonų apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės galerijos pastato I a. PV patalpose (-; būklė 

patenkinama; FF Nr. 104, 105, 108, 109-112; 2020 m.); vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės 

praėjimų stačiakampių presuoto betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas (-; būklė patenkinama; FF 

Nr. 23, 25, 34-36; 2020 m.); dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų 

su faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipas (-; būklė gera; BR Nr. 4-6; FF Nr. 99, 108, 115, 116, 153, 

157, 158; 2020 m.); stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. 

patalpose (-; būklė patenkinama; BR Nr. 4-6; FF Nr. 73, 82, 83, 90, 91, 97, 113, 114, 143, 146, 164; 2020 

m.); grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito grindų dangos 

tipas (-; būklė gera; FF Nr. 73, 74, 82-84, 89-91, 93-99; 2020 m., 2025 m.); vestibiulio Š dalies mozaikinio 

betono grindų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 100-102; 2020 m., 2025 m.); 

o 7.1.1.7. interjeras - vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę; būklė gera; FF Nr. 

73-94, 97; 2020 m., 2025 m.); 

o 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - 

bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius Petras Mazūras; būklė 

gera; TRP 2; FF Nr. 5, 6, 18, 20, 55-57; 2020 m.); plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito 

plokštėmis, tipas pusiau uždarame kiemelyje (-; būklė patenkinama; TRP 3; BR Nr. 1, 4; FF Nr. 55, 58; 2020 

m.); šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR įėjimo, tipas (-; 

būklė patenkinama; TRP 5; BR Nr. 1, 3, 4; FF Nr. 18, 55, 60; 2020 m.); 



o 7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 

vertingosios savybės - patenka į Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritoriją (u. k. 22149, 

U30; -; TRP; -; 2020 m.); 

o 7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - kolekcionierius 

Mykolas Žilinskas (1904-1992) 1925 m. baigė Kauno Aušros gimnaziją, 1925-1932 m. studijavo istoriją ir 

teisę Lietuvos (LU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetuose. 1933 m. paskirtas Lietuvos Respublikos 

Saugumo departamento spaudos skyriaus viršininku, 1936 m. - Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto 

kanceliarijos direktoriumi. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos 

nepriklausomybės medaliu. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 1974-1988 m. Mykolas Žilinskas padovanojo 

Lietuvai vertingą lituanistinę biblioteką, Nobelio premijos laureatų veikalų rinkinį, 1683 meno kūrinių 

kolekciją. Padovanotiems meno kūriniams eksponuoti 1979 m. atidaryta Kauno paveikslų galerija, 1989 

m. - Mykolo Žilinsko dailės galerija. 1991 m. rugsėjo 26 d. Mykolui Žilinskui suteiktas Kauno miesto 

garbės piliečio vardas. Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas - vienas ryškiausių 

postmodernizmo architektūros pavyzdžių Lietuvoje. 

Pastato autoriai: Eugenijus Viktoras Miliūnas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premijos (1999), 

Lietuvos nacionalinės premijos (2012), Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklo (2012), Kęstutis 

Kisielius - Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklo (2012), Saulius Juškys - Lietuvos nacionalinės 

premijos (2006) laureatai. 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), 

(Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ 

tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų 

UŽDUOTIS 

Trumpos istorinės žinios  

Mykolo Žilinsko dailės galerija – M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas Kaune, įsikūręs 

Nepriklausomybės aikštėje 12. Galerijoje saugoma Mykolo Žilinsko Kaunui nuo 1974 iki 1988 m. 

padovanota 1683 meno kūrinių kolekcija. Kolekcijai saugoti 1978 m. buvo pastatyta nauja paveikslų 

galerija K. Donelaičio gatvėje. M. Žilinskui ir toliau dovanojant naujus kūrinius, paaiškėjo, kad reikia naujo 

galerijos pastato, kuris buvo atidarytas 1989 m. birželio 30 d. Nepriklausomybės aikštėje. 1991 m. šalia 

įėjimo pastatyta skulptoriaus  Petro Mazūro  1986 metais sukurta bronzinė skulptūra 

„Žmogus“. 2020 m. postmodernistinis galerijos pastatas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.1  

M. Žilinsko galerijos pastatas pastatytas 1983-1988 m. Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės 

galerijos pastatas - vienas ryškiausių postmodernizmo architektūros pavyzdžių Lietuvoje. Pastato autoriai: 

Eugenijus Viktoras Miliūnas - Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premijos (1999), Lietuvos 

nacionalinės premijos (2012), Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklo (2012), Kęstutis Kisielius - 

Lietuvos architektų sąjungos garbės ženklo (2012), Saulius Juškys - Lietuvos nacionalinės premijos (2006) 

laureatai. 

Vestibiulyje, išdėstyta laiptų dešinėje pusėje tarp pirmojo ir antrojo aukštų sukurta dirbtinio žalio 

marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, kompozicijos autorius - Eugenijus Viktoras Miliūnas, 

išpildytojas - Jokūbas Dubovskis; 

Kolekcionierius Mykolas Žilinskas (1904-1992) 1925 m. baigė Kauno Aušros gimnaziją, 1925-1932 

m. studijavo istoriją ir teisę Lietuvos (LU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetuose. 1933 m. paskirtas 

Lietuvos Respublikos Saugumo departamento spaudos skyriaus viršininku, 1936 m. - Lietuvos Respublikos 

Ministrų kabineto kanceliarijos direktoriumi. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu ir 

Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 1974-1988 m. Mykolas Žilinskas 

padovanojo Lietuvai vertingą lituanistinę biblioteką, Nobelio premijos laureatų veikalų rinkinį, 1683 meno 

kūrinių kolekciją. Padovanotiems meno kūriniams eksponuoti 1979 m. atidaryta Kauno paveikslų galerija, 

1989 m. - Mykolo Žilinsko dailės galerija. 1991 m. rugsėjo 26 d. Mykolui Žilinskui suteiktas Kauno miesto 

garbės piliečio vardas.2  

„Žalčio“ kompozicija, priekinė ir nugarinė pusės, KP registras, 2010 m. 

 
1 https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolo_%C5%BDilinsko_dail%C4%97s_galerija 

 
2 https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B64E27D1-40EF-42FD-8B40-65096511C5A8/true 

1

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nacionalinis_Mikalojaus_Konstantino_%C4%8Ciurlionio_dail%C4%97s_muziejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Nepriklausomyb%C4%97s_aik%C5%A1t%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_%C5%BDilinskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/1974
https://lt.wikipedia.org/wiki/1988
https://lt.wikipedia.org/wiki/1978
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_paveiksl%C5%B3_galerija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_paveiksl%C5%B3_galerija
https://lt.wikipedia.org/wiki/1989
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_30
https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Maz%C5%ABras
https://lt.wikipedia.org/wiki/2020
https://lt.wikipedia.org/wiki/Postmodernizmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kult%C5%ABros_vertybi%C5%B3_registras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolo_%C5%BDilinsko_dail%C4%97s_galerija
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/B64E27D1-40EF-42FD-8B40-65096511C5A8/true


 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO 

DARBŲ PROGRAMA 

Dirbtinio marmuro būklė: 

Kompozicija „Žaltys“ – suformuota iš žalio dirbtinio marmuro. Kompozicija susideda iš dekoratyvinių 

formų viršutinės dalies, atliktos iš atskirų poliruoto dirbtinio marmuro dalių, sumontuotų į ritmišką 

kompoziciją, ir apatinės dalies – cokolio, suformuotos 1-2 cm storio lygiu dirbtinio marmuro sluoksniu ant 

mūro. Apatinėse plokštumose ties laiptais, kur marmuro sluoksnis siekia 1 – 2 cm, yra atšokimų nuo 

pagrindo (stuksenant girdisi tuštumos garsas), yra paviršiaus atsilupimų, nubyrėjimų, numušimų. Didžiosiose 

plokštumose, laiptų apačioje, o ypač nugarinėje dalyje, atšokimų nuo pagrindo yra daug – apie 2/5 viso 

ploto. Visame kompozicijos paviršiuje matomi restauraciniai tamsiai žalios spalvos, matiniai užtaisymai. 

Visas kompozicijos paviršius, ypač apatinėje jos dalyje, suskilinėjęs tinkliškais, vietomis giliais, 1-2 mm 

pločio skilimais. Visas paviršius dulkėtas, apatinėje dalyje aptaškytas, purvinas. 

Tvarkybos darbai: 

1. Pastolių su įrengimas 

Dirbtinio marmuro konservavimo ir restauravimo darbų eiliškumas: 

 

2. Darbų fotofiksacija ir dokumentavimas 

3. Atšokusių dirbtinio marmuro vietų injekavimas  

4. Sausas valymas 

5. Netinkamų medžiagų (restauracinių, suirusių) pašalinimas 

6. Dirbtinio marmuro paviršiaus plovimas  

7. Dirbtinio marmuro paviršiaus antiseptikavimas 

8. Dirbtinio marmuro išdužų, nubyrėjimų restauravimas 

9. Didesnių įtrūkimų restauravimas 

10. Dirbtinio marmuro paviršiaus peršveitimas 

11. Dirbtinio marmuro paviršiaus vaškavimas 

12. Ataskaitos parengimas ir darbų pridavimas 

 

Sąmatos ekspertizė bus atliekama kartu su tvarkybos darbų bendrąja sąmatos ekspertize. 

 

 

Užduotį parengė  

Restauratorė Rūta Glinskytė Kavaliauskienė 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, 

Kaunas) vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“  

DEFEKTINIS AKTAS 

 

Kompozicija „Žaltys“ yra 113,25 m2 dydžio, suformuota iš žalio dirbtinio marmuro (gipso, pigmentų ir 

odos klijų, kalkių tešlos). Kompozicija susideda iš ritmiškų dekoratyvinių formų viršutinės dalies, atliktos iš 

sumontuotų atskirų poliruoto dirbtinio marmuro dalių ir apatinės lygios dalies – cokolio, suformuotos 1-2 cm 

sluoksniu ant mūro. Po viršutine dalimi yra išvedžiota elektros instaliacija, užmaitinanti kompozicijoje 

esančias apšvietimo lemputes. Apatinėse plokštumose ties laiptais, kur marmuro sluoksnis siekia 1 – 2 cm, 

yra atšokimų nuo pagrindo (stuksenant girdisi tuštumos garsas), yra paviršiaus atsilupimų, nubyrėjimų, 

numušimų. Didžiosiose plokštumose, laiptų apačioje, atšokimų nuo pagrindo yra daug – apie 2/5 viso ploto. 

Visame kompozicijos paviršiuje matomi restauraciniai tamsiai žalios spalvos, matiniai užtaisymai. Visas 

kompozicijos paviršius, ypač apatinėje jos dalyje, suskilinėjęs tinkliškais, vietomis giliais, 1-2 mm pločio 

skilimais. Visas paviršius dulkėtas, vietomis apibėgęs dažais, užterštas kaučiuko likučiais, apatinėje dalyje 

aptaškytas, purvinas. 

Dirbtinio marmuro konservavimo ir restauravimo metu reikia atlikti: 

Eil. 

Nr. 

Darbo pavadinimas Mato 

vnt. 

Kiekis 

1. Pastolių įrengimas ir išardymas m2 180 

2. Bandinio pagaminimas (40x50) Vnt. 1 

3. Atšokusių dirbtinio marmuro vietų injekavimas  m2 35 

4. Sausas valymas m2 113,25 

5. Netinkamų medžiagų (restauracinių, suirusių) pašalinimas m2 0,2 

6. Dirbtinio marmuro paviršiaus plovimas  m2 113,25 

7. Dirbtinio marmuro paviršiaus antiseptikavimas m2 113,25 

8. Dirbtinio marmuro išdužų, nubyrėjimų restauravimas m2 0,57 

9. Dirbtinio marmuro atkūrimas uždėtiniu būdu m2 0,206 

10. Dirbtinio marmuro paviršiaus dailinimas m2 0,57 

11. Didesnių įtrūkimų restauravimas m2 6,5 

12. Smulkesnių įtrūkių restauravimas m2 57 

13. Voratinklinių plyšių restauravimas m2 101 

14. Dirbtinio marmuro paviršiaus peršveitimas m2 113,25 

15. Dirbtinio marmuro paviršiaus vaškavimas m2 113,25 

16. Darbų ataskaitos parengimas byla 1 

 

SUTARTINIS DEFEKTŲ ŽYMĖJIMAS 

 Dirbtinio marmuro praradimai 

 Dirbtinio marmuro atšokimai  
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

 

 

 

Defektinį aktą parengė Rūta Glinskytė Kavaliauskienė 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

DEFEKTINĖS NUOTRAUKOS 

Dirbtinio marmuro nuskėlimai,  numušimai 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Dirbtinio marmuro nuskėlimai.                 Matomas dirbtinio marmuro storis iki pagrindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Dirbtinio marmuro paviršiaus nubyrėjimai, atšokimai 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Dirbtinio marmuro paviršiaus tinkliškas suskilinėjimas, ištrupėjimai. 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Restauraciniai tamsiai žali, matiniai dirbtinio marmuro paviršiaus užtaisymai  
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

   Viršutinės priekinės kompozicijos dalies dirbtinio marmuro paviršiaus būklė slystančioje šviesoje  

   Apatinės nugarinės kompozicijos dalies dirbtinio marmuro paviršiaus būklė slystančioje šviesoje 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Kompozicijos „Žaltys“ paviršiaus užteršimai  
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

TYRIMŲ DUOMENŲ IŠVADOS 

 Technologinių tyrimų išvados: 1 

1. Nustatyta, kad mėginio Nr.1 – M-1 (žalias dirbtinis marmuras. Skulptūrinė kompozicija – 

Žaltys”) dirbtinio marmuro gamybai naudotas gipsas, kalkės, gyvūninės kilmės klijai bei įvairūs pigmentai 

(žalias chromo oksidas, indigas, umbra, stroncio geltonasis). Mėginio užpildo stambumo 

modulis Mr – 0,66, o smulki liekana mėginyje 44,16 %. Pagal granuliometrinės analizės rezultatus, 

apskaičiuota, kad rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, atitinkamai: 1:0,73. 

2. Nustatyta, kad mėginio Nr.2 – M-2 (I a. dirbtinio žalio marmuro sienelė) dirbtinio marmuro 

gamybai naudotas gipsas, kalkės, gyvūninės kilmės klijai bei įvairūs pigmentai (žalias chromo oksidas, 

umbra, indigas, stroncio geltonasis, juodas geležies oksidas, raudonoji ochra, litoponas). Tiriamo skiedinio 

mėginyje užpildo dalelių beveik nėra.  

3. Nustatyta, kad mėginio Nr.4 – M-4 (II – III a. ranktūris) dirbtinio marmuro paviršiui 

pasaugoti naudotas kopolimeras BEVA. 

   

 

 

Dirbtinio marmuro paviršiaus ploto matavimų išvados:2  

 

            Paviršiaus plotas, m²   

 

1. Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys_1”                                                       52.92 

 

2. Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys_1” (1 sudedamoji dalis)             0.098*12 vnt. = 1.176 

 

3.  Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys_1” (2 sudedamoji dalis)                     1.347*30 vnt. = 40.41 

 

4.  Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys_1” (3 sudedamoji dalis)                     11.33 

 

5.  Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys_2”                22.73 

 

6. Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys_3”                      37.60 

 

Suminis plotas (“Žaltys_1”+”Žaltys_2”+”Žaltys_3”):                              113.25 

 

 

 

 

 

 
1 UAB ENERO, Asta Grubinskaitė, „Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos interjero ir eksterjero 

dekoratyvinių tinkų cheminiai ir granuliometriniai, uolienų kilmės, metalo sudėties, užterštumo vandenyje tirpiomis 

druskomis tyrimai ir jų apibendrinimas“, Vilnius, 2025 
2 UAB „Terra Modus“, Mykolo Žilinsko dailės galerija – M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filialas Kaune, 

Nepriklausomybės aikštėje 12. Dekoratyvinė kompozicija “Žaltys”fotogrametriniai apmatavimai, plotų skaičiavimo 

ataskaita. Vilnius, 2025. 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA  

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, 

Kaunas) vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ konservavimo ir restauravimo 

darbų METODIKA 

 

1. Fotofiksacija ir dokumentavimas 

Prieš restauravimo darbus nufotografuoti dirbtinio marmuro kompoziciją iš visų pusių. 

Fotografuoti darbų metu ir baigus darbus. Informuoti Kauno teritorinį KPD skyrių apie pradedamus 

darbus. Darbų metu pildyti darbų žurnalą.  

2. Atšokusių nuo pagrindo dirbtinio marmuro vietų injekavimas 

Atšokusias dirbtinio marmuro vietas pritvirtinti klijuojančiomis injekcijomis. Skyles 

injekcijoms per atšokusį dirbtinio marmuro sluoksnį gręžti 45° kampu, išdėstant šachmatų lentos 

principu, paliekant tarp skylių apie 10 – 15 cm atstumą. Skylutes išsiurbti ir gerai sudrėkinti geriamu 

vandeniu. Injekuoti veterinariniu švirkštu be adatos, su 0,5 cm anga. Švirkšti pradėti nuo apatinės 

skylutės. Klijuojantis skiedinys turi būti grietinės tirštumo. Ištryškusį skiedinį iškart nuvalyti 

vandeniu suvilgyta kempinėle. 

      Klijuojančio skiedinio sudėtis: 

      1,0 – tūrio dalis 10 % odos klijų vandeninio tirplo 

      1 – tūrio dalis gipso 

      0,5 – tūrio dallies kalkių tešlos 

3. Sausas nešvarumų valymas  

Dirbtinio marmuro paviršių, visus plyšius ir užkaborius nuvalyti minkštu šepečiu siurbiant 

dulkių siurbliu. 

4. Netinkamų elementų, medžiagų, vėlesnių sluoksnių pašalinimas 

Vėlesnius tamsiai žalius, matinius dirbtinio marmuro užtaisymus, pašalinti skalpeliu, kur 

reikia – kaltuku ir plaktuku, iki autentiško dirbtinio marmuro sluoksnio. Taip pat pašalinti byrantį, 

sueižėjusį sluoksnį, mašais gabaliukais subyrėjusį dirbtinį marmurą. 

5. Dirbtinio marmuro paviršiaus plovimas  

Visą dirbtinio marmuro paviršių nuplauti acetonu arba etilo spiritu, taip pašalinant seną 

kopolimerinį impregnantą “BEVA”. Plauti naudojant medžiagos skiautes. Dėvėti cheminėms 

medžiagoms atsparias pirštines, kvėpavimo takų ir akių apsaugas. 

6. Antiseptikavimas 

  Visus paviršius antiseptikuoti 2 proc. ketvirtinių amonio druskų preparatu purškiant (pvz. 

„Suma Bac D10“). Po antiseptikavimo vėdinti patalpas mažiausiai parą. Dirbant su preparatais 

vadovautis gamintojų rekomendacijomis ir saugumo reikalavimais.  

7. Dirbtinio marmuro netekčių restauravimas 

Pasidaryti marmuro spalvų ir piešinio bandymus.  

Dirbtinio marmuro tešla:  

1 dalis gipso  

2 dalys 10 % odos klijų vandeninio tirpalo  

0,5 tūrio dalis kalkių tešlos  

Pigmentai (mineraliniai, atsparūs šarmams - žalias chromo oksidas, indigas, umbra, stroncio 

geltonasis). 
Ant sauso gipso kauburio užbarstyti reikiamos spalvos sauso mineralinio pigmento, gerai 

sumaišyti iki vientisos spalvos ir persijoti per labai tankų sietą. Spalvinto gipso krūvelę padalinti į dvi 

dalis. Vieną dalį atidėti į šalį, o kitą sumaišyti su tokiu pačiu nespalvinto gipso kiekiu – gausis 

šviesesnė spalva. Taip užsimaišyti mažiausiai šešias krūveles su trimis pigmentais. Į šviesiausią 

atspalvį įmaišyti reikiamų spalvų gyslų krūveles. Pigmento dėti ne daugiau 10% gipso kiekio. Gipso 

krūveles sumaišyti su 10 % odos klijais ir kalkių tešla, kad gautųsi tešlos rutuliai. Juos sulipdyti į volą, 

užpildant jų intarpus skysta gipso, užmaišyto klijuose, tyrele. Volą palikti, kol susivienodins atskirų jo 
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Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) 

vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų PROGRAMA 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (Uk KVR 45138), 

(Nepriklausomybės a. 12, Kaunas) vertingosios savybės dirbtinio marmuro bareljefo 
„Žaltys“ konservavimo ir restauravimo darbų  

ŽINIARAŠTIS 

Eil.Nr. Darbo 

kodas  

Darbas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.  Pastolių įrengimas ir išardymas m2 180  

2. A9-2       40x50 cm dirbtinio marmuro bandinio 

pagaminimas, kai raštas stambus ir 

naudojama iki 3 pigmentų 

Vnt. 2  

3. A9-5       Lengvai pašalinamų užteršimų šalinimas 

nuo dirbtinio marmuro I sudėtingumo 

kategorijos paviršių              

 

iškloto 

paviršiaus m2 

60,33  

4. A9-6       Lengvai pašalinamų užteršimų šalinimas 

nuo dirbtinio marmuro II sudėtingumo 

kategorijos paviršių 

iškloto 

paviršiaus m2 

52,92  

5. A32-40 Tuštumų užpildymas taškinėmis 

injekcijomis, kai paviršius I sudėtingumo 

kategorijos 

10 dm2 350  

6. A9-9       Sunkiai pašalinamų užteršimų šalinimas 

nuo dirbtinio marmuro I sudėtingumo 

kategorijos paviršių              

 

iškloto 

paviršiaus m2 

0,05  

7. A9-10      Sunkiai pašalinamų užteršimų šalinimas 

nuo dirbtinio marmuro II sudėtingumo 

kategorijos paviršių 

iškloto 

paviršiaus m2 

0,04  

8. A9-15      Seno dirbtinio marmuro nukalimas* 

vėlesnių užtaisymų pašalinimas           

 

m2 0,2  

9. A9-22      Smulkių plyšių užtaisymas I sudėtingumo 

kategorijos dirbtinio marmuro paviršiuje                            

 

iškloto 

paviršiaus m2 

36  

10. A9-23      Smulkių plyšių užtaisymas II 

sudėtingumo kategorijos dirbtinio 

marmuro paviršiuje                            

 

iškloto 

paviršiaus m2 

21  

11. A9-26      Gilių plyšių užtaisymas I sudėtingumo 

kategorijos dirbtinio marmuro paviršiuje                            

 

iškloto 

paviršiaus m2 

6,5  

12. A9-30      Sunykusių vietų (išmušų ir pan.) 

užtaisymas I sudėtingumo kategorijos 

dirbtinio marmuro paviršiuje 

 

iškloto 

paviršiaus m2 

0,16  
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13. A9-31 Sunykusių vietų (išmušų ir pan.) 

užtaisymas II sudėtingumo kategorijos 

dirbtinio marmuro paviršiuje 

 

iškloto 

paviršiaus m2 

0,41  

14. A9-34      I sudėtingumo kat. dirbtinio marmuro 

paviršiaus (voratinkliniai plyšiai)          

restauravimas, trinant būdėmis 

 

iškloto 

paviršiaus m2 

55  

15. A9-35      II sudėtingumo kat. dirbtinio marmuro 

paviršiaus (voratinkliniai plyšiai)        

restauravimas, trinant būdėmis 

 

iškloto 

paviršiaus m2 

46  

16. A9-38      I sudėtingumo kat. dirbtinio marmuro 

paviršiaus (smulkūs plyšiai) 

restauravimas, trinant būdėmis 

iškloto 

paviršiaus m2 

36  

17. A9-39     II sudėtingumo kat. dirbtinio marmuro 

paviršiaus (smulkūs plyšiai) 

restauravimas, trinant būdėmis 

iškloto 

paviršiaus m2 

21  

18. A9-48      Dirbtinio marmuro atkūrimas uždėtiniu 

būdu, kai paviršius I sudėtingumo 

kategorijos                       

 

iškloto 

paviršiaus m2 

0,2  

19. A9-49      Dirbtinio marmuro atkūrimas uždėtiniu 

būdu, kai paviršius II sudėtingumo 

kategorijos                       

 

iškloto 

paviršiaus m2 

0,006  

20. A9-52      I sudėtingumo kategorijos  

dirbtinio marmuro paviršiaus dailinimas                                    
iškloto 

paviršiaus m2 

0,16  

21. A9-53      II sudėtingumo kategorijos dirbtinio 

marmuro paviršiaus dailinimas                                    
iškloto 

paviršiaus m2 

0,41  

22. A9-56      I sudėtingumo kategorijos  

dirbtinio marmuro paviršiaus vaškavimas                                    

iškloto 

paviršiaus m2 

60,33  

23. A9-57      II sudėtingumo kategorijos dirbtinio 

marmuro paviršiaus vaškavimas                                    

iškloto 

paviršiaus m2 

52,92  

24.   Paviršiaus antiseptikavimas m2 113,25  

25.  Darbų ataskaitos paruošimas Aut. lankas 1  

     

 

 

Žiniaraštį sudarė  

Rūta Glinskytė Kavaliauskienė 
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FOTOFIKSACIJA 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
BENDRA INFORMACIJA 
Projekto pavadinimas – Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas  (KVR kodas 45138). 
Statytojas – Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus  
Projekto dalies vadovas – Gintaras Prikockis, NKPAS at.Nr. 0711 
Projektuojamas statinys.  Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas  
Adresas. Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12, 
Nekilnojamojo turto  registro duomenys.  
Pastato unikalus numeris - 1998-9011-7010 
Sklypo unikalus numeris – 1901-0176-0005 
Sklypo plotas – 1.0293ha 
Paskirtis. Kultūros  
Nuosavybės teisė. Lietuvos respublika. Turto patikėjimo teise valdo Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus  
Unikalus objekto kodas KVR registre - 45138  
Įregistravimo registre data - 2020-10-15  
Statusas  - Registrinis  
Objekto reikšmingumo lygmuo  - Nacionalinis  
Rūšis  - Nekilnojamas  
Teritorijos  - KVR objektas:  10291.00 kv. m  
Vertybė pagal sandarą  - Pavienis objektas  
Pastatytas - 1983-1988 m. 
Autoriai – architektai: Eugenijus Viktoras Miliūnas, Kęstutis Kisielius, Saulius Juškys. 
Projektavimo stadija – Techninis tvarkybos darbų projektas 
 
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS  
1. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos . 2025-01 
2. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. 
3. PTR 3.06.01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės"  
4. PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“    
5. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo 
taisyklės“ 
6. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.01:20010 “Mūro valymas” (T.K. 14-08); “Mūro fragmentinė 
restauracija” (T.K.11-10); “Mūro hidrofobizavimas, impregnavimas ir antiseptikavimas” 
7. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.03:2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ 
8. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2006 „Medžio apdaila ir stalių gaminiai. Bendrieji 
reikalavimai“  
9. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.05.01:2006 „Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji 
reikalavimai“ 
  
ATLIKTI TYRIMAI, KITA MEDŽIAGA 
1. „Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 
45138; Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12) eksterjero ir interjero dekoratyvinių tinkų, interjero 
dirbtinio marmuro dangų cheminiai tyrimai bei jų apibendrinimas“UAB „Enero“, 
2. „Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato dolomitinio ir labradorito akmens, 
dekoratyvinių tinkų, kolonų varinių bazių ir dekoratyvinio dirbtinio marmuro dangų valymo, konservavimo ir 
restauravimo darbų technologines rekomendacijos. Asta Grubinskaitė (KM atest. nr. 521) 
3. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai UAB „Terra modus“ 2025-02 
4. Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas (Uk KVR 45138) dirbtinio marmuro bareljefo 
„Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo programa. Rūta Glinskytė Kavaliauskienė, KM at. Nr. 331, 
5. Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno 
m., Nepriklausomybės a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbų projektas. UAB „Erdvės norma“ 2021m. 
6. M. Žilinsko pastato konstrukcijų technines būkles tyrimas. UAB Įraža; 2020 
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7. Kolonų po administraciniu korpusu ir skulptūros postamento konstrukcijų tvarkymo 
rekomendacijos. 
 
 
Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų reikalavimai.  
• Saugoma visa išlikusi autentiška materija. 
• Aiškinamajame rašte turi būti aptartas sprendinių poveikis autentui, saugotiniems pastato elementams, aprašyta jų 
fizinė būklė, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami tvarkybos darbai ir jų pasirinkimo 
koncepcija, paaiškinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti projektuojamojo objekto vertingąsias 
savybes. 
• Projekte prašome užfiksuoti ir apmatuoti numatomus tvarkyti išlikusius autentiškus elementus. Šią medžiagą 
pateikti projekto brėžiniuose. 
• Atliekant kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus išsaugoti autentišką pastato tūrį (išskyrus ūkio kiemą prie 
administracinio korpuso PR dalyje, esančios laiptinės), aukštį, stogo formą, vestibiulio tūrio stogo varinės skardos 
lakštų, sujungtų užlankais stogo dangos tipą, stačiakampes vidaus durų, praėjimų angas, nišas dailės galerijos pastato 
I-III a. patalpose, stačiakampes švieslangių angas dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir administracinio korpuso 
laiptinės lubose, fasadų architektūrinio sprendimo visumą ir spalvinį sprendimą (išskyrus kampu išdėstytus 
stoglangius ir ŠV vakarinio fasado, esančio Nepriklausomybės  a. prieigose, cokolinę dalį), 4 stilizuotas apskrito 
skerspjūvio tinkuotas gelžbetonio kolonas stačiakampiais kapiteliais, remiančias vestibiulio tūrio stogą iš ŠR ir PV 
pusių, bronzines ŠR kolonų bazes, stačiakampius ŠR kolonų postamentus, dengtus granito plokštėmis, tinkuotus, 
laiptuotus PV kolonų postamentus dailės galerijos pastato I a. patalpoje, administracinį korpusą remiančius 
kvadratinio skerspjūvio stulpus, dengtus dolomito ir granito plokštėmis, gelžbetonio perdangas, apskrito skerspjūvio 
laikančiasias gelžbetonio kolonas dailės galerijos pastato I a. PV patalpose, I-III a. gelžbetoninius vestibiulio laiptus 
su šlifuoto labradorito laiptų pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo 
dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais, vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano 
dalis, dekoruotas žalio dirbtinio marmuro ir rusvo granito plokštėmis, tinkuoto plytų mūro, puslankio formos 
atitvaras dailės galerijos pastato I-III a. patalpose, gelžbetonio galerijas su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis 
atitvaromis ir melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančias dailės galerijos pastato II ir III a. patalpas, 
stačiakampio skerspjūvio puskolones, dengtas granito plokštėmis dailės galerijos pastato I-III a. patalpose, 
vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito grindų dangos tipą, vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangą ir 
kitus autentiškus, bei saugomus pastato išorės bei vidaus interjero elementus. 
• Jei atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kartu su jais bus numatyta atlikti ir tvarkomuosius statybos 
darbus, prašome vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-
3597) bei statybos techniniais reglamentais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir papildytais 
paveldo tvarkybos reglamentais nustatytais reikalavimais (tiesiogiai arba nuorodomis į juos). 
• Rengti tvarkybos darbų projektus, atlikti tvarkybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar 
jo teritorijoje turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 231 str. nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai (Žin., 1995, Nr. 3-
37; 2004, Nr. 153-5571). 
• Vadovaujantis LR kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl Paveldo tvarkybos 
reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" 
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), turi būti atlikta numatomų darbų projekto paveldosaugos (specialioji) 
ekspertizė. 
• Kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, naudojimą ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimais. 
 
ETAPAI: 
Tvarkybos darbų projektas rengiamas dviem etapais. Šis projektas - tai pirmasis etapas. 
Etapų aprašymas pateiktas Projektavimo užduotyje. 
Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos ir tvarkybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje: 
I Etapas: 
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• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas. 
• Visų administracinių patalpų remontas. 
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas. 
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas. 
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas. 
• Liftų, keltuvų įrengimas. 
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų 
(restauravimo dirbtuvių) patalpose. 
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu 
neremontuojamose antro aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose. 
II Etapas: 
• Likusių patalpų - ekspozicinių salių ir fojė  patalpų atnaujinimas, remontas.    
• Pastato fasadų apdailos atnaujinimas ir sutvarkymas (dolomito plokščių danga, tinkuoti paviršiai). 
• Lauko terasų dangų keitimas ir sutvarkymas. 
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas nuo paskirstymo kolektorių II etapu tvarkomose antro aukšto 
(ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose. 
Tvarkybos darbų projekto 1 etapo ribos sužymėtos Vertingųjų savybių sužymėjimo brėžiniuose  24030-01-TvDP-
TP-VST -1 - 8 

 
Pagal PTR 3.08.01:2013 "Tvarkybos darbų rūšys" objekte numatyta tokia veikla: 
Remontas 
Kultūros paveldo objekto remontui priskiriami prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, kuriuos atliekant 
maksimaliai saugomos vertingosios savybės: išlaikoma objekto elementų esama forma ir konstrukcijos (išorinis 
pavidalas, kontūrai, išvaizda, matmenys), esamose konstrukcijose bei elementuose panaudotos medžiagos (statybos 
produktai, sudėtinės daiktų dalys). Šie darbai atliekami tvarkant vertingąsias savybes, kurios į KVR įrašytos, kaip 
tipas.  
Konservavimas
Tai tyrimais pagrįsti darbai, kurių tikslas  stabilizuoti esamą kultūros paveldo objekto būklę ir apsaugoti nuo 
savaiminio nykimo. Konservavimas atliekamas naudojant medžiagas, kurių savybės yra suderinamos su kultūros 
paveldo objekto medžiagiškumu, darbai gali būti atliekami naudojant šiuolaikines technologijas. 
 

VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 
Vertingųjų sąvybių sąrašas su foto fiksacija pateiktas lapuose - 24030-01-TvDP-TP-VST –SE.F 

Vertingosios savybės sužymėtos brėžiniuose, trumpai aprašyti projekto sprendiniai: 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato rūsio plane 24030-01-TvDP-TP-VST -1 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato cokolinio a. plane 24030-01-TvDP-TP-VST -2 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 1 a. plane 24030-01-TvDP-TP-VST -3 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 2 a. plane 24030-01-TvDP-TP-VST -4 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 3 a. plane 24030-01-TvDP-TP-VST -5 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato 4 a. plane 24030-01-TvDP-TP-VST -6 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato pjūviuose A-A;B-
B;C-C;D-D;E-E. 24030-01-TvDP-TP-VST -7 

Vertingųjų savybių sužymėjimas pastato fasaduose 24030-01-TvDP-TP-VST -8 

 
Numatyti tvarkybos darbai aprašomi pagal kultūros vertybių registro tvarką. 
 
7.1.1.1. Pastato aukštis ir/aukštingumas 

Vertingoji savybė  VS-1 – (1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu) saugoma, nekeičiama. 
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7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 
  Vertingosios savybės - VS-2 (sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR 
dalyje dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠR-PV krypties vestibiulio tūriu ir administracinio korpuso ŠR dalyje 
(išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade)  ir VS-3 (stogo 
forma - plokščia, vestibiulio tūrio stogo – dvišlaitė) - saugomos, nekeičiamos. 
  Vertingoji savybė  VS-4 (dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, 
sujungtų užlankais stogo dangos tipas) saugoma, šiame etape netvarkoma. 
  Vertingosios savybės VS-5 (kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti 
dolomito plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos lankstiniais tipas) ir VS-6 
(atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžių) tvarkytos 2023 m. pagal projektą 
„Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., 
Nepriklausomybės a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas)“ 
 
7.1.1.3. aukštų išplanavimas 
  Vertingoji savybė VS-7 (dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, 
administracinio korpuso kapitalinių sienų tinklas su laiptine korpuso V dalyje, rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių 
sienų tinklas) saugoma, nekeičiama. 
  Vertingoji savybė VS-8 (sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose) Saugomos sienų angos, nišos sužymėtos brėžiniuose, angokraščiai, jų apdaila, 
gabaritai  nekeičiami. Tvarkybos darbų projekte darbai nenumatomi.  
  Vertingoji savybė VS-9 (stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso laiptinės lubose). Šiame etape tvarkomos ( remontuojamas tinkas ) švieslangių angos 1a. 
PV patalpoje ( Lenktojoje salėje ) ir administracinio korpuso 3a. lubose. 
 
7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 
  Vertingoji savybė VS-10 (fasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus 
kampu išdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR 
fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P dalyje ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V 
pusėje, cokolinę dalį ) saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų tvarkyba šiame etape nenumatoma. 
  Vertingoji savybė VS-11 (fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR 
kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų 
postamentai dailės galerijos pastato I a. patalpoje) saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  tinkuoti, laiptuoti PV kolonų 
postamentai dailės galerijos pastato I a. patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas. 
  Vertingoji savybė VS-12 (administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti 
dolomito ir granito plokštėmis ). Granitu apdailintos kolonos išsipūtę , po apdaila esantis mūro , tinko kolonų 
pastorinimas paveiktas drėgmės . Kolonų apdaila demontuojama , nuardomi mūro , tinko pastorinimai. Kolonos 
apibetonuojamos pagal sprendinius, numatytus tvarkomųjų statybos darbų projekte , konstrucijų dalyje. Atstatoma 
granito apdaila. Medžiagiškumas ir granito atspalvis  nekeičiamas. Dolomito plokštėmis apdailintos kolonos kiek 
geresnėje būklėje . Kai kurios plokštės apdaužytos, išteptos dažais ir klijais . Dolomitinė apdaila  - konservuojama, 
nuplaunama , nuvaloma , atstatomos netektys. Detalūs sprendimai lape - 24030-01-TvDP-TP-VST 11. Tvarkomi v 
kolonų pamatai , įrengiama vertikali mineralinė hidro izoliacija. 
  Vertingoji savybė VS-13 (kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų su 
paslėptais laikikliais ir apdaila tipas). Tvarkyta 2023 pagal projektą  „Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės 
galerijos pastato (KVR kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12, stogo vertingųjų 
savybių tvarkybos darbai (remontas)“. 
  Vertingoji savybė VS-14 (metalinių stilizuotų kopėčių tipas ) Saugoma. Darbai šiame etape nenumatomi. 
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7.1.1.5. konstrukcijos 
  Vertingosios savybės: VS-15 (pamatas su kapitalinėmis plytų mūro rūsio ir cokolinio aukšto sienomis, 
laikančiaisiais gelžbetonio stulpais tipas ) ; VS-16 (plytų mūro sienų tipas); VS-17 (gelžbetonio perdangos tipas).  
Medžiagiškumas, tipas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte darbai nenumatomi..  
  Vertingoji savybė VS-18 (apskrito skerspjūvio laikančiosios gelžbetonio kolonos dailės galerijos  pastato I 
a. PV patalpose) Būklė patenkinama, vietomis apdaila , tinkas sunykęs. Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  Apdaila , tinkas remontuojami , nekeičiant medžiagiškumo. Detalūs sprendiniai lape -24030-01-
TvDP-TP-VST 13. 
  Vertingoji savybė VS-19 (funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito 
laiptų pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo dirbtinio marmuro 
ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais) . Būklė patenkinama . Lazūrito laiptų paviršius nusitrynęs, 
reikalauja perpoliravimo. Dekoratyvinių tekinto metalo turėklų būklė patenkinama , vietomis matomi apdailos , 
dažymo eksploataciniai pažeidimai. Laiptai konservuojami : nuvalomi nešvarumai, pašalinamos sąnašos, šlifuojami , 
poliruojami, numatytas smulkių pažaidų atstatymas, padengiami konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 
Dekoratyviniai tekinto metalo turėklai konservuojami : turėklai demontuojami , nuvalomas dažymas, gruntuojami , 
dažomi vidaus patalpoms skirtais metalo dažais , nekeičiant spalvinio sprendimo. Variuotos laiptų detalės tvarkomos 
pagal specialiąją technologiją ST – B.RANK, išsaugant susidariusią patiną. Laiptų dalis virš pirmojo aukšto, 
atitvaros su dirbtino marmuro ranktūriais šiame etape netvarkomi. Detalesni sprendiniai ir foto fiksacija lape -24030-
01-TvDP-TP-VST 13. 
  Vertingoji savybė VS-20 (medienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipas) . Atitvarų būklė 
avarinė , jos dalinai sunaikintos , apklijuotos stiklo audinio tapetais. Po konsultacijų su Galerijos projekto autoriais 
nuspręsta , kad stiklo audinio dažomi tapetai nėra originalūs, juos netikslinga atkurti. Pirmajame aukšte yra 7 
skirtingų gabaritų medienos plokščių skydai.  Visi apmatuoti , parengti brėžiniai - 24030-01-TvDP-TP-VST 14 . Visi 
skydai perdaromi analogiškų gabaritų. Pasirinkta medžio dulkių plokštė , kuri turi reikiamą ugniai atsparumą . Iš 
antipirenintos graduotos C-24 Grade džiovintos medienos įrengiamas naujas tvirtinimo karkasas. Skydai tvirtinami 
naudojant nematomą tvirtinimo sistemą. Spalvinis sprendimas derinamas prie patalpų spalvinimo , autorinės 
priežiūros metu. 
  Vertingoji savybė VS-21 (stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų  aliuminių 
vitrininių langų rėmų skaidymo tipas) . Visos esamos aliuminio vitrinų sistemos sumontuotos ir tarnauja jau 40 metų. 
Pačios aliuminio vitrinų sistemos yra to laikmečio standartinės sistemos, jos nebuvo kurtos specialiai galerijos 
pastatui. Vitrinų šiluminės charakteristikos, sandarumas yra nusidėvėję, parametrai ženkliai nusileidžia šiuolaikinėms 
sistemoms. Aiškinantis, ar galima būtų pagaminti naujas vitrinas, atkuriant senųjų profilių geometriją, iškyla 3 
esminiai aspektai:  
1. Pagaminti naujas aliuminio matricas, pagal senųjų profilių geometriją, teoriškai įmanoma (jeigu neskaičiuojamas 
biudžetas, kas mūsų valstybinio objekto atveju net labai skaičiuojama.) 
2. Visos komplektuojančios detalės, tarpinės ir kita - tokių nebegaminama, o jų pritaikymas iš esamų naujų net 
teoriškai neįmanomas. 
3. Pats tokios naujos sistemos sertifikavimas užtruktų neaišku kiek laiko ir kokių resursų tam reikėtų. 
Analizuojant šiuolaikinių aliuminio vitrinų pasiūlą rinkoje, analogiškų profilių niekas nebegamina, todėl siūlome 
vitrinoms naudoti šiuolaikines aliuminio sistemas, maksimaliai derinant vizualinę išraišką , spalvinį sprendimą . 
Vitrinas projektuojame iš tamsiu variu anoduotų profilių . Spalva analogiška buvusioms - tamsiai ruda spalva C 34 
Dunkel-Bronze. Išlaikomas skaidymo tipas , proporcijos , matmenys. Vitrinų brėžinys pateikiamas lape - 24030-01-
TvDP-TP-VST 15. Reikalavimai vitrinoms pateikiami techninėje specifikacijoje TS – 1. 
  Vertingoji savybė VS-22 (aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą). 
Ši vertingoji savybė apima visus galerijos langus ir vitrinas. Iškirti trys tipai: vitrinos su profilių dangteliais AV2, 
aliuminiai langai AV3, vitrinos administracinio korpuso antrajame aukšte pakankamai tankiai sudalintos 
kvadratėliais AV4. Visos vitrinos ( AV2;AV4) anoduotos tamsiai ruda spalva C 34 Dunkel-Bronze, langai - AV3 
langai iš lauko pusės anoduoti tamsiai ruda spalva C 34 Dunkel-Bronze, iš vidaus dažomi balta spalva. Toks 
spalvinis sprendimas tiksliai atitinka dabartinių vitrinų spalvinį sprendimą. Rūsio langai paaukštinami į žemės pusę 
dėl pasikeitusių funkcinių ir gaisrinių reikalavimų. Brėžiniai pateikti lapuose 24030-01-TvDP-TP-VST 16.  
Reikalavimai vitrinoms pateikiami techninėje specifikacijoje TS – 1. 
  Vertingoji savybė VS-23 (langų metalinių vertikalių grotų tipas).  Numatomas metalinių grotų remontas , 
nuvalymas , gruntavimas perdažymas, netekčių atstatymas. 
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7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 
  Vertingoji savybė VS-24 (vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio 
marmuro ir rusvo granito plokštėmis ) . Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas, nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. Dirbtinu marmuru apdailinta sienų dalis konservuojama pagal  
“Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas (Uk KVR 45138) dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ 
tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą”. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 17. 
  Vertingoji savybė VS-25 (tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose) . Šiame etape remontuojama tik pirmojo aukšto puslankio formos atitvara. Jos konstrukcinė būklė 
patenkinama, apdaila, tinkas susidėvėjęs. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas. Vidaus apdaila 
remontuojama , nekeičiant medžiagiškumo. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 18. 
  Vertingoji savybė VS-26 (gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a. patalpas) . Saugoma , 
nekeičiama forma , medžiagiškumas. Tvarkybos darbų projekte šiame etape darbai nenumatomi. 
  Vertingoji savybė VS-27 (stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose) . Šiame etape remontuojama tik pirmojo aukšto apimtyje esančios puskolonės. 
Viso pirmojo aukšto vestibiulyje yra 4 puskolonės, dvi padengtos lazurito plokštėmis , dvi padengtos gelsvos spalvos 
dirbtinio marmuro danga. Lazuritu padengtų puskolonių būklė pakankamai gera, kiek blogesnė dirbtino marmuro 
apdailos būklė. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas , nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 19. 
  Vertingoji savybė VS-28 (vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, 
išdėstyta vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a. (kompozicijos autorius - Eugenijus Viktoras Miliūnas, 
išpildytojas - Jokūbas Dubovskis ). Būklė patenkinama. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas. Numatomi 
konservavimo darbai pagal atskirą   “Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas (Uk KVR 45138) 
dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą”.  
  Vertingoji savybė VS-29 (Mykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento (Kolekcionieriaus Mykolo 
Žilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys Žirgulis) . Biustą ir postamentą išsivežė 
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus. Tvarkybos darbų projekte darbai nenumatomi. 
  Vertingoji savybė VS-30 ( įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai 
sdailės galerijos pastato I-III a. patalpose) . Šio etapo apimtyje tvarkomi 4 suolai. Suolai konservuojami : saugomi , 
nekeičiama forma , medžiagiškumas. Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, , mechaninis nuvalymas, 
netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-
TvDP-TP-VST 20.  
  Vertingoji savybė VS-31 (lubų, sienų, kolonų apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės galerijos 
pastato I a. PV patalpose) . Šiose patalpose remontuojamas sienų tinkas  ir fragmentai lubų tinko . Dabartinės lubos , 
tai armocementinės kabančios lubos su pakankamai kietais paviršiais . Garso aidėjimas patalpose yra labai didelis , 
ilgas. Šiuos rodiklius reikia keisti dėl dabartinių reikalavimų viešuose pastatuose. Pasirinkta kompleksinė 
pakabinamų lubų sistema , kurios apatinis matomas sluoksnis yra plonasluoksnis tinkas, kas visą konstrukciją 
paverčia akustiškai aktyvia. Toks sprendinys nežymiai keičia vertingąją savybę , bet išsaugo tipą. Brėžinys pateiktas 
lape 24030-01-TvDP-TP-VST 19. Kitos patalpos dalys – apskrito skerspjūvio kolonos ir stoglangių angokraščiai - 
remontuojamos tvarkant vertingąsias savybes VS- 18 ir VS – 9. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 21. 
  Vertingoji savybė VS-32 (vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių 
presuoto betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas ). Šiame etape tvarkomos lubos po administraciniu 
korpusu. Jų fizinė būklė bloga . Kai kurios plokštės sutrūkę, išsiklaipę. Plokštės keičiamos naujomis analogiškos 
medžiagos plokštėmis . Kadangi vykdant tvarkomuosius statybos darbus dalis lubų pateks į patalpas , dalis liks 
lauke, nežymiai keičiasi plokščių geometrija, bet išlaikomas tas pats principas , plokštės montuojamos su 10mm 
tarpeliais iki pastato konstrukcijų . Tokiais pat tarpeliais atskiriamos plokštės tarp kolonų nuo pagrindinių lubų 
plokštumos. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 22. 
  Vertingoji savybė VS-33 (dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų 
su faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipas ) Šiame etape tvarkomos pertvaros tik pirmajame aukšte , viso 4 
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vnt. Būklė labai bloga. Daugelyje vietų apdailinis lukštas pasipūtęs , atšokę klijai. Karkasai išsiklaipę, plokštės jau ir 
pradiniame etape prikaltos vinimis. Numatomas remontas, atskirų dalių konservavimas. Pagal atliktus apmatavimus 
numatytas remontas , plokščių keitimas analogiškos medžiagos , faktūros ir atspalvio plokštėmis . Kampiniai 
masyvaus kietmedžio elementai , atsargiai demontuojami , atliekamas jų konservavimas ir sumontuojami savo 
vietoje. Brėžiniai pateikti lapuose  24030-01-TvDP-TP-VST 23-23.4. 
  Vertingoji savybė VS-34 (stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose) . Šiame etape tvarkoma tik pirmajame aukšte esanti stumdoma pertvara. Būklė labai bloga: daugelyje 
vietų apdailinis lukštas pasipūtęs , atšokę klijai. Karkasai išsiklaipę, apdailinės plokštės jau ir pradiniame etape 
prikaltos vinimis. Numatomas remontas, individualių rankenų konservavimas. Pagal atliktus apmatavimus numatytas 
remontas , plokščių keitimas analogiškos medžiagos , faktūros ir atspalvio plokštėmis . Individualios gamybos 
rankenos konservuojamos , išsaugant susidariusią patiną. 
Dėl gaisrinių reikalavimų pertvarose įmontuojamos durys , kurios suprojektuotos taip , kad nesiskirtų iš visos 
stumdomų pertvarų visumos. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 24. 
  Vertingoji savybė VS-35 (grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto 
labradorito grindų dangos tipas ) . Būklė patenkinama , yra grindų įtrūkimai , bet konstruktorius teigia , kad tai ne 
pastato trūkiai, o tik pačių grindų. Lazūrito grindų paviršius nusitrynęs, reikalauja perpoliravimo. Grindys 
konservuojamos : nuvalomi nešvarumai, pašalinamos sąnašos, šlifuojami , poliruojami, numatytas smulkių pažaidų 
atstatymas, padengiami konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. Detalesni sprendiniai ir foto fiksacija lape -
24030-01-TvDP-TP-VST 25. 
  Vertingoji savybė VS-36 (vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipas) . Teracinių grindų 
būklė patenkinama. Teracinės grindys yra dviejų tipų: vienos reprezentacinėje patalpos dalyje  - su lazurito akmens 
dekoratyvinėmis juostomis ir bronzinėmis skiriamosiomis juostomis -saugomos. Kitos yra už buvusio drabužinės 
barjero . Ši teracinių grindų dalis įrengta labai prastai , skiriasi medžiagiškumas ir atlikimo kokybė. Nematomai 
grindų daliai skirta daug mažiau dėmesio ir išteklių , pataupyta. Šie abu grindų tipai sužymėti brėžinyje 24030-01-
TvDP-TP-VST 3.  Po pastato rekonstrukcijos visos grindys bus vienoje patalpoje. Tvarkomųjų statybos darbų 
projekto rengėjams rekomenduojame prastos kokybės teracines grindų dalis pakeisti analogiškomis saugomoms 
teracinėms grindims arba įrengti lazurito akmens grindis. Brėžinys pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 26. 
 
7.1.1.7. interjeras 
  Vertingoji savybė VS-37 (vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę ). Šiame 
etape tvarkoma tik dalis interjero , t.y. pirmasis aukštas . Tvarkoma zona brėžiniuose pažymėta žalia linija .  
Tvarkomi interjero elementai pažymėti raudona linija, tai dalis PR patalpos sienos dengta dolomito plokštėmis ir 
tinkuotos 1a. lubos . 
Į vertingosios savybės  VS-37 apimtį patenka ir kitos vertingosios savybės: 
VS-19 funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų pakopomis, granito 
plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais 
tekinto metalo turėklais; 
VS-21  stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmų ir įstiklintų durų 
metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas; 
VS-24 vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuro ir rusvo granito 
plokštėmis 
VS-26 gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir melsvo dirbtinio marmuro 
ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a. patalpas ( šiame etape netvarkoma); 
VS-27 stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos pastato I-III a. patalpose; 
VS-28 vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstyta vestibiulio laiptų 
dešinėje pusėje, tarp I ir II a. (kompozicijos autorius - Eugenijus Viktoras Miliūnas, išpildytojas - Jokūbas 
Dubovskis; 
VS-30 įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose; 
VS-34 stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. patalpose; 
VS-35 grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito grindų dangos tipas 
Visų šių vertingųjų savybių tvarkybos darbai numatyti aprašytųjų vertingųjų savybių brėžiniuose. Šiame etape 
numatomas patalpos apdailos atnaujinimas, remontas nekeičiant spalvinio sprendimo , formų 1 a. apimtyje. Brėžinys 



 

PROJEKTO 
PAVADINIMAS: 

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato  (KVR kodas 45138). 
vertingųjų savybių tvarkybos darbų (konservavimo,remonto) projektas 

UŽSAKOVAS: Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus 

 

24030-01-TvDP-TP -AR-8- 8 

pateiktas lape 24030-01-TvDP-TP-VST 27. 
  Vertingoji savybė VS-38 (Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., 
autorius Petras Mazūras ).  Tvarkybos darbų projekte darbai nenumatomi. 
  Vertingoji savybė VS-39 ( plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje) . Būklė labai bloga . Numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  išlaikant formą , proporcijas 
, detales , granito rūšį ir  atspalvį. Brėžiniai pateikti lapuose 24030-01-TvDP-TP-VST 28 -28.3. 
  Vertingoji savybė VS-40 (šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio 
ŠR įėjimo, tipas) . Būklė labai bloga , laiptų akmenys išsikraipę, atitrūkę nuo pagrindo. Dekoratyvinių tekinto metalo 
turėklų būklė patenkinama , vietomis matomi apdailos , dažymo eksploataciniai pažeidimai. Laiptai konservuojami , 
remontuojami . Laiptų pakopos atsargiai demontuojamos, sutvirtinami pagrindai , nuvalomi nešvarumai, pašalinamos 
sąnašos, numatytas smulkių pažaidų atstatymas,  sumontuojami atgal į savo vietas . Dekoratyviniai tekinto metalo 
turėklai konservuojami : Turėklai demontuojami , nuvalomas dažymas, gruntuojami , dažomi vidaus patalpoms 
skirtais metalo dažais , nekeičiant spalvinio sprendimo. Detalesni sprendiniai ir foto fiksacija lape -24030-01-TvDP-
TP-VST 29. 
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SPECIALIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ IR TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ ŽINIARAŠTIS ŽINIARAŠTIS 
 

Nr. Dokumento/brėžinio pavadinimas Žymuo Pastabos 

Dokumentai 

1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 24030-01-TvDP-TP-BTS  

SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS 

 
2. 

ST - DOL   Pastato eksterjero akmens apdailos (dolomitinių) 
plokščių konservavimo ir restauravimo darbų specialioji 
technologija 

 

ST - DOL 

 

 

3. 
ST - LABR Pastato interjero ir eksterjero akmens apdailos – 
labradorito konservavimo  specialioji technologija 

 
ST - LABR 

 

 

4. 
ST - MARM  Pastato interjero dekoratyvinio dirbtinio marmuro 
apdailos konservavimo  specialioji technologija 

 
ST - MARM 

 

5. ST - TER. Teraco dangos tvarkyba ST - TER.  

 

6. 
ST - TINK.  Vidaus tinko remontas, naujo tinko tinkavimo darbai  

ST - TINK. 
 

7. ST - MED.   Medžio ir stalių gaminių tvarkyba ST - MED.  

 

8. 
ST - B.RANK.  Bronzinių rankenų konservavimo ir 
restauravimo darbų technologija 

 

ST - B.RANK. 
 

9. ST - MET.   Metalo gaminių tvarkyba ST - MET.  

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

10. TS - 1   Stiklo aliuminio langų, durų, fasadų sistemos TS - 1  

11. TS - 2   Akustinio tinko sistema Fade™ ONE Smooth TS - 2  

12. TS - 3   Betono (fibrobetono) plokštės. TS - 3  

13. TS - 4.  Ugniai atspari MDF plokštė TS - 4  

14. TS - 5   Klijuotė ( fanera) TS - 5  

15. TS - 6   Med.  skydų tvirtinimo sistema Hafele TS - 6  

16. TS - 7   Baldinės kojelės TS – 7  

17. TS - 8   Gipso kartono pakabinamos lubos TS – 8  

18. TS - 9   Vidaus dažai TS - 9   

19. TS - 10  Fasadinis disto® profilis (arba analogiškas) TS - 10  
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialiosios darbų technologijos
Atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus privaloma vadovautis paveldo tvarkybos
reglamentais:
1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro
tvarkyba“
2. PTR 2.03.02:2010 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“
3. PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“
4. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“.
5. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas
cheminėmis priemonėmis“.
6. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.
7. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas
cheminėmis priemonėmis“.
8. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko,
tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.
9. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
10. LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ 2018 m. birželio

27 d. Nr. D1-60

1.1. Bendrosios nuostatos
Kad būtų pastatytas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti darbą, kuris apima

medžiagų ir įrengimų sukomplektavimą, pristatymą į statybvietę, statybą, montavimą bei būtinus patikrinimus ir bandymus.
Rangovas įsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą.
Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta

tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą bei atitikti projekto reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą, išskyrus statybos leidimą.
Rangovas privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros

atstovams sudaryti sąlygas patikrinimams atlikti bei ištaisyti nustatytus trūkumus.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojančius statomam statiniui.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti Specialiosiose technologijose (techninėse specifikacijose), turi būti priimti

Užsakovo arba Užsakovo įgalioto atstovo (techninės priežiūros vadovo) tai įforminant aktu, o baigtas statyti statinys turi būti
pripažintas tinkamu naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus  reikalingus
atestatus  ir licenzijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui pastatyti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Užsakovu rangos darbų pirkimo konkurso metu.
Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu turi gauti Užsakovo pritarimą.

1.2. Statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi būti nauji.
Rangovas gali pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei kokybės produktais, prieš tai suderinus

su projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. Visas išlaidas
už papildomą patikrinimą bei projektavimą keičiant medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas.

Visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui; pagaminimo data.

Projekto vykdymo ir techninės priežiūros vadovai turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka
specifikaciją.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir
medžiagos turi būti su atitikties deklaracijomis.

Gamini ų ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Prekių užsakovas yra atsakingas už
pranešimų dėl defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.
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Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje gaminiai ir medžiagos turi būti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta
teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis
Rangovo sąskaita.

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.

1.3. Techninė dokumentacija
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės

specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo
dėmesį į visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi pranešti užsakovui apie visus tokius neatitikimus prieš pradėdamas dirbti.

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus
darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Užsakovo įgaliotas asmuo (techninės priežiūros vadovas)
arba pats Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia
raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų.

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai visada laikomi objekte.
Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami Užsakovo atstovui (techninės priežiūros vadovui).
Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais
įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje.

Rangovas prieš pradėdamas darbus, parengia statybos darbų technologijos projektą. Parengtas objekto statybos darbų
technologijos projektas, kuriame turi būti nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios statybos darbų
įvykdymą pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas su Užsakovu.

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo
reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti pastato ir jo sistemų eksploatavimą, priežiūrą,
išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą.

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia:
1. Saugaus naudojimo aprašymas;
2. Įrenginių techniniai pasai;
3. Įrenginių techniniai ir naudojimo duomenys;
4. Tikrinimų, bandymų rezultatų dokumentai;
5. Techninio aptarnavimo aprašymas;
6. Garantiniai įsipareigojimai;
7. Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;
8. Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriuje (1 egz.). Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti

išversti į lietuvių kalbą.

paruoštus specialistus.
Visa įranga, technika, priedai ir statybos būdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus.
Jei Rangovas nori panaudoti būdą, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prašyti techninės priežiūros

vadovo leidimo. Darbo būdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą
dėl metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo
grafiką, prieš juos pradedant, suderina su užsakovu, o darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą.
Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo klausimu, papildomai neapmokami.

Visi darbai turi būti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

1.4. Tvarkybos darbų vykdymas ir organizavimas
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo būdus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.
Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Užsakovui arba Užsakovo įgaliotam atstovui (techninės priežiūros vadovui).
Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pateikiami suinteresuotoms šalims susipažinti.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti

visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų
organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo
rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus montuoti inžinerines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ar jo atstovui (techninės priežiūros vadovui),
išbandyti jas, kaip reikalauja Užsakovas bei kontroliuojančios tarnybos.

Visos aukščiau minimiems bandymams ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami
Rangovo.

Užsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pademonstruoti jam priimtina
forma iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

Rangovas privalo informuoti techninės priežiūros vadovą statybvietėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų
kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolesnių darbų metu . Turi būti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

Remontas leidžiamas tais atvejais, jei tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo

perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką.
Jei remontuotinas elementas pagamintas iš profilinių dalių, pažeista dalis gali būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas

elementas turi būti dažomas, dažymo apimtys derinamos su Užsakovu.
Įranga, inžinerinių sistemų dalys ir t. t., kurie būtini tolimesnėje statinio eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais

ženklais susitartu su Užsakovu būdu.
Nepriklausomai nuo brėžinio, kuriame apibūdinti žymėjimai, ženklai turi būti unifikuoti.
Rangovas vykdydamas darbus privalo:
pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu

sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrengimų sumontavimą,
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo.

numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų, šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima
nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinųjų
nuotekų vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo.

pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti
pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą,
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo.

pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą
apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti
normatyvinius reikalavimus.

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai apima
biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą
techninės priežiūros vadovui. Rangovas pasirūpina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms.

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas statybos laikotarpiu iki
objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už
darbų saugą objekte.

pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumas turi būti patikrintas.
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų.
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nesusidėtų tik į vieną pusę.
Tvarkybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.
Turi būti atlikti visi techninėse specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai ir bandymai.
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Ardymo darbams numatyti laikiną išramstymą ir kompensacinius sutvirtinimus pagal galimas apkrovas ir poveikius ardant
konstrukcijas. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas Rangovas turi derinti su projektuotoju ir techninės priežiūros
vadovu.

Darbų kokybė
Darbus turi atlikti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje nustatyta tvarka.
Visos medžiagos ir įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypų bei bendrai priimtų

standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais.

1.5 Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka
Visos medžiagos ir technologinė įranga turi būti sertifikuota Lietuvoje pagal ES standartus. Visos medžiagos ir įranga turi

būti nauja ir geros kokybės. Darbai susiję su šio objekto įgyvendinimu ,turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar

instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus.
Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji
įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka
gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs
sveikatos ir saugos požiūriu. Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas
statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių
naudojimo ir techninės priežiūros taisykles;

Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės
institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, kurie
nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus;

Pripažintus nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje
taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus;

Techninius liudijimus ( TL ) – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos
produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai nėra parengtų atitinkamų Lietuvos ar Europos standartų
arba kai neplanuojama šių standartų rengti.

Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų
paskelbtus savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus.

Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai statybos
techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai
liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims.

informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir teritorijos tvarkymo
išpildomuosius brėžinius, pastatų  išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės priežiūros ir
technines sąlygas išdavusios organizacijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.
Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti naudojimo ir priežiūros instrukcijų rinkinį (žr. sk.

Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant tvarkybos darbus
Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus:
Statybos techninius reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, kurie nustato statinių, jų

reikalingą dokumentaciją.
Priduodant darbus privaloma pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos

ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą.Akte turi būti nurodyti nebaigti darbai.
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.11.01:2002 nurodytą ir kitą

1.6 Pripažinimas tinkamu naudoti
Rangovas organizuoja pripažinimą organizuoja priėmimą pagal PTR 3.05.01:2015 "Nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės" nustatyta tvarka. 

Paveldo tvarkybos reglamentai ( PTR ) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo
administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams
asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis Įstatymas.
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,,Techninė dokumentacija”).
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams.
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį.
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.
Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Užsakovui priimti ir padaryti įrašai statybos

darbų žurnale. Jei tai nepadaroma, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas bus tinkamai padarytas.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų
darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio
pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip:

1. statinių statybos, elektros, mechanikos darbai – 5 metai;
2. paslėptų statinio elementų įrengimo darbai- 10 metų.
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo

kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų.
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio naudojimo metu išaiškėjus ar

atsiradus defektams, Užsakovas raštu praneša apie juos Rangovui ir nurodo terminą, iki kurio defektai turi būti ištaisyti.
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir
susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai.
Visi darbai turi būti atliekami laikantis projekto reikalavimų, tinkamų darbo metodų ir kokybės standartų.
Rangovas privalo užtikrinti sumontuotų įrenginių garantinį aptarnavimą šių įrenginių garantinio laikotarpio metu darbo

valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregatų keitimo, transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su
aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje.

Prieš įvedant objektą į eksploataciją, statinį reikia paruošti taip, kad perdavimo metu tiek pats statinys, tiek ir jo aplinka būtų
visiškai švari ir tvarkinga. Turi būti visiškai išvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galėjo naudotis Rangovas.

Bendri darbų saugos reikalavimai
1) Tvarkybos darbų vykdymo teritorijoje turi būti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat
veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturmtiems teisės patekti į tokias zonas.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.
2) Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, perkūnija,
sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
3) Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių
praėjimai) turi būli už pavojingų zonų ribų.
4) Tvarkybos darbams naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus.
5) Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius Šalmus.
6) Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi buti ne žemesni kaip 1,1 m, su parankiu viršuje, 0,15 m
aukščio, ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su viduriniu tašeliu, arba būtina
naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.
7) Naudojamus pastolius ir kopėčias darbų vadovas turi apžiūrėti ne rečiau kaip kartą per 10 dienų.
Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio aukštų bei
darbams, kuriuos atliekant nereikėtų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. Pristatomos kopėčios turi būti su
įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu.
Dirbant ant konstrukcijų naudojamos pakabinamos kopėčios, todėl aikštelės turi būti su griebtuvai skabliais.
Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios
ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas medines
kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato
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konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
Ant pristatomų kopėčių draudžiama:
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių;
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales.
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones.
Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.
8) Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5
mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
9) Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones, turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti
prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.
10) Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto,
kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio
kvalifikaciją.
11) Draudžiama vykdyti darbus aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos,
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
12) Krovinius aprišinėti ir prikabinėti galima tik pagal krovinių stropavimo-aprišimo schemas. Neturint
stropavimo schemos, krovinys keliamas vadovaujant kranų darbo vadovui. Naudotis galima tik patikrintais ir
paženklintais nuimamaisiais kabinimo įtaisais ir tara, neviršijančia eksploatuojamo kėlimo įrenginio keliamosios
galios. Darbų vykdymo vietose neleidžiama laikyti brokuotų ir nepaženklintų ar nepatikimų kėlimo reikmenų.
Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama.
Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai įtvirtinti. Atkabinti
kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai įtvirtinus.
13) Statybos aikštelėje (darbo vietoje) turi būti vaistinėlės.

 TVDP PDV Gintaras Prikockis, At. Nr. A230; NKPAS at.nr.0711
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ST – B.RANK.  Bronzinių rankenų konservavimo ir restauravimo darbų technologija    
 

 

PASTATO EKSTERJERO METALINIŲ KOLONŲ BAZIŲ KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ 
TECHNOLOGINĖ SCHEMA 

 
1. Nešvarumų valymas ir plovimas 
2. Konstrukcijos sutvirtinimas 
3. Paviršių padengimas hidrofobinėmis/apsauginėmis medžiagomis 

 

PASTATO EKSTERJERO METALINIŲ KOLONŲ BAZIŲ KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ 
TECHNOLOGINĖS REKOMENDACIJOS 

 
3.4.1. Nešvarumų valymas ir plovimas 

Atlikus cheminę metalo sudėties analizę, nustatyta, kad rankenoms naudotas vario, cinko alavo ir švino lydinys 
– bronza. Šiuo metu metalo paviršius yra pasidengęs oksidais, kurie atlieka ir apsauginę, ir dekoratyvinę funkcijas. 
Todėl paviršių plovimas turi būti atliekamas labai švelniomis, neagresyviomis medžiagomis. Taip pat negalima naudoti 
nei metalinių, nei kietų kaproninių šepečių – tam kad nesubraižyti paviršių. Rekomenduotina naudoti ploviklius su 
paviršiaus aktyviomis medžiagomis (PAM) ir perplauti švariu vandeniu. 
 

3.4.2. Konstrukcijos sutvirtinimas 
Apžiūrėjus rankenas, matyti, kad jos yra pasislinkusios iš savo pirminių vietų. Kadangi rankenos patiria nemažas 

apkrovas, todėl jas būtina sutvirtinti suvaržant, įrengiant metalines apkabas stumdomų pertvarų konstrukcijoje, taip 
gražinant jas į pirminę jų vietą.  

 
3.4.3. Paviršių padengimas hidrofobinėmis/apsauginėmis medžiagomis 

Nuplautus paviršius ir gražinus jas į jų pirminę padėtį, metalo paviršių rekomenduojama padengti apsaugine 
danga. Padengimui naudojamas mikrokristalinis vaškas „Cosmoloid H80“ vaitspirite. Padengus, paviršiai poliruojami 
minkštu audiniu.  
 

 
 

TS – 1 FASADINIŲ (DOLOMITINIŲ) PLOKŠČIŲ KONSERVAVIMO   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA        
 

PASTATO EKSTERJERO AKMENS APDAILOS (DOLOMITINIŲ) PLOKŠČIŲ KONSERVAVIMO IR 
RESTAURAVIMO DARBŲ TECHNOLOGINĖ SCHEMA 

 
1. Nešvarumų valymas 
2. Įsisenėjusių nešvarumų valymas kompresais 
3. Kerpių, samanų ir dumblių valymas 
4. Judančių plokščių tvirtinimas 
5. Trūkstamų ar itin pažeistų plokščių keitimas naujomis 
6. Trūkstamų fragmentų atkūrimas 
7. Paviršių padengimas biocidais 
8. Paviršių padengimas hidrofobinėmis medžiagomis 

 
PASTATO EKSTERJERO AKMENS APDAILOS (DOLOMITINIŲ) PLOKŠČIŲ KONSERVAVIMO IR 

RESTAURAVIMO DARBŲ TECHNOLOGINĖS REKOMENDACIJOS 
 
Dolomitas – karbonatų klasės mineralas (CaMg[CO3]2. Baltas, pilkas ar rausvo atspalvio. Skalumas tobulas, 

kietumas 3,5 – 4 pagal Moso skalę, agregatai grūdėtieji. Panašus į kalcitą. Dolomitas tankus, dažnai poringas, 
kaverningas. Priemaišos – kalcitas, anhidritas, molis ir kt. dolomito uoliena ir klintis gali laipsniškai virsti viena kita. 
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3.1.1. Nešvarumų valymas 

Dolomito uolienos fasado apdailos plokštės vietomis itin stipriai pajuodavusios, ypatingai viršutinėje fasado 
dalyje. Pirmiausia paviršiai turi būti nuplaunami vandeniu su neutraliais ar šarminiais valikliais. Po plovimo su valikliais, 
būtina fasadus perplauti švariu vandeniu. Nuplovus fasadus pasimatys įsigėrę teršalai, dėmės ir pan.   

 
3.1.2. Įsisenėjusių nešvarumų valymas kompresais 

Po plovimo, įsigėrusius nešvarumus rekomenduojama pašalinti naudojant valiklį „Clean Galena neutral“, „Clean 
Galena max“ ar jų mišinį (Remmers“) – valymo efektyvumas nustatomas bandymu būdu. Rekomenduojama išbandyti 
bent tris skirtingus variantus. Bandymo plotas turi būti gana didelis, kad aiškiai matytųsi skirtumai. Valymo pasta 
padengiami sudrėkinti paviršiai ir paliekami išdžiūti 1 – 3 dienas. Džiūvimas priklauso ir nuo aplinkos sąlygų ir nuo 
apdorojamo paviršiaus. Visiškai išdžiūvusią plėvelę atsargiai atskirti glaistykle ir nuimti. Jei reikia, nuėmus plėvelę 
apdorotus paviršius nuvalyti švariu vandeniu sudrėkinta kempine arba karštais garais, pradedant nuo žemiausio 
paviršiaus taško. Priklausomai nuo nešvarumų tipo ir pagrindo pobūdžio, gali prireikti papildomų valymo darbų. 
Prireikus pakartoti apdorojimą.  

 
3.1.3. Kerpių, samanų ir dumblių valymas 

Samanos, kerpsamanes ir dumbliai rodo, kad pamatuose kaupiasi drėgmė. Kol ten bus drėgna, nepadės joks 
valymas, viskas vėl augs iš naujo. Pirmiausia reikia sutvarkyti drėgmės kaupimosi problemą t.y. pašalinti priežastis.  

Visa tai įgyvendinus, pamatus bei visus kitus paviršius ardančius augalus rekomenduojame nuvalyti su biologine 
priemone „Gron-Fri“ (gamintojas „Jape“). Kur matomi biologiniai kenkėjai, gausiai apipurkšti ar nutepti teptuku 
rekomenduojama priemone, po paros kaproniniais šepečiais pašalinti negyvų augalų liekanas. Pašalinus augalų 
liekanas, paviršių nuplauti švariu vandeniu. Švarias, sausas konstrukcijas galima pakartotinai apipurkšti preparatu, kad 
paviršius vėl neapaugtų. Taip pat būtina išrauti visus medelius, žoles, augančius prie pamatų.  

Taip pat gali būti naudojama ir „Remmers Grünbelag-Entferner“ priemonė („Remmers“). „Remmers Grünbelag-
Entferner“ atskiesti vandeniu maksimaliu santykiu 1:5. Tirpalu padengti paviršių (purkštuvu), palikti 24 val. veikti. Tam, 
kad produktas būtų maksimaliai veiksmingas, per tą laiką paviršiaus neturėtų sulyti ar būti plaunamas vandeniu. Jeigu 
būtina, valymą pakartoti. Išdžiūvusias apnašas pašalinti kietu šepečiu. Pakartotinai perplauti vandeniu nereikia.  

 
3.1.4. Judančių plokščių tvirtinimas 

Atidžiai patikrinus akmens plokštėmis dengtus paviršius, gali būti ir judančių, klibančių sveikos struktūros 
plokščių. Judančias plokštes rekomenduojama atsargiai išimti, nuvalyti ant jų likusį skiedinį ir atitinkamai paruošus 
pagrindą – jas gražinti atgal, įklijuojant cementiniu skiediniu. 

 
3.1.5. Trūkstamų ar itin pažeistų plokščių keitimas naujomis 

Apžiūrint pastato fasadą, pastebėta, kad kai kurios plokštės jau buvo klijuotos, kai kurios yra nuskilusios. Tokias 
plokštes rekomenduojama keisti naujomis, panašaus atspalvio. Idealiu atveju – keisti to paties karjero uoliena.  

 
3.1.6. Trūkstamų fragmentų atkūrimas 

Jeigu bus nutarta, kad reikia atkurti trūkstamus fragmentus, tuomet turi būti įklijuojamas labai panašaus atspalvio 
trūkstamas fragmentas.  

Pažaidas iki 50mm diametro rekomenduojama taisyti tokiu būdu: vamzdiniu – deimantiniu grąžtu išgręžti 
pažeistą vietą , išvalyti , išplauti kiaurymės dugną. Tuo pačiu grąžtu išgręžti reikiamą sveiko akmens plokštės dalį. 
Dugną padengti adgeziniais mišiniais. Naują gaminį įklijuoti cementiniu skiediniu.  

Likusias siūles rekomenduojama atkuri tokiu mišiniu: 
1 dalis balto cemento; 
3 dalys malto dolomito (0,315, 014 mm frakcijos); 
Jeigu reikia koreguoti spalvą, pigmentai naudojami juos maišant iškart į skiedinį. Taip pat galima siūles ir tonuoti, 

puse tono šviesesniu atspalviu.  
  

3.1.7. Paviršių padengimas biocidais 
Tik švarius, gerai išdžiovintus, sausus paviršius rekomenduojame pakartotinai antiseptikuoti, kad būtų 

sustabdytas biologinių pažeidėjų (kerpių, samanų) plitimas. Švarius, nuvalytus paviršius pasirinktu biologiniu preparatu 
rekomenduojame ištepti 2 – 3 kartus, naudojant teptuką. Tarp tepimų reikėtų daryti 24 valandų pertrauką arba kaip 
gamintojas nurodo, kad paviršius įgautų atsparumą. Galima remtis 3.1.3 poskyryje „3.1.3. Kerpių, samanų ir dumblių 
valymas“ nurodyta metodika. 
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3.1.8. Paviršių padengimas hidrofobinėmis medžiagomis 

Pastato apdailos plokštės yra karbonatinės kilmės, todėl būtina apsauga nuo aplinkos poveikio – rūgčių kritulių, 
miesto dulkių, automobilių taršos ir pan. Tik švarūs ir sausi paviršiai impregnuojami atitinkamomis medžiagomis. 
Rekomenduotina naudoti impregnantus silanų, siloksanų pagrindu. Taip pat būtina ir nuolatinė atitinkama priežiūra, 
siekiant kuo ilgiau išlaikyti švarius paviršius. Dažniausiai hidrofobinėmis savybėmis pasižymintys produktai išlaiko savo 
savybes 3 – 5 metus.  

Galima naudoti skysčio ar kremo konsistencijos produktus – pvz.: „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ (gamintojas 
„Remmers“). 
 

 
 

TS – 2 PASTATO INTERJERO IR EKSTERJERO AKMENS APDAILOS – LABRADORITO 
KONSERVAVIMO   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA        

 
PASTATO INTERJERO IR EKSTERJERO AKMENS APDAILOS – LABRADORITO KONSERVAVIMO IR 

RESTAURAVIMO DARBŲ TECHNOLOGINĖ SCHEMA 
1. Sausas nešvarumų valymas 
2. Drėgnas valymas 
3. Įsisenėjusių dėmių valymas 
4. Judančių ar išsiklaipiusių plokščių tvirtinimas ir perklojimas 
5. Trūkstamų fragmentų atkūrimas ir itin pažeistų plokščių keitimas 
6. Poliravimas 
7. Pakartotinis drėgnas valymas 
8. Paviršių padengimas biocidais 
9. Paviršių padengimas hidrofobinėmis medžiagomis 

 
PASTATO INTERJERO IR EKSTERJERO AKMENS APDAILOS – LABRADORITO KONSERVAVIMO IR 

RESTAURAVIMO DARBŲ TECHNOLOGINĖS REKOMENDACIJOS 
 
Labradoritas, magminė, kristalinė, leukokratinė, intruzinė bazinė uoliena. Priklauso anortozito grupei. Susidaręs 

daugiausia iš mineralo labradoro (daugiau kaip 90 %), būna augito, ilmenito, titanomagnetito, rečiau apatito, kvarco ir 
kitų mineralų priemaišų. Spalva nuo pilkos iki juodos (dažniausiai pilkas su melsvu ir žalsvu atspalviu). Dažna labradoro 
irizacija. Struktūra grūdėtoji. Tekstūra vienalytė. Tankis 2700–2860 kg/m3. Tamsus ir juodas labradoritas su smulkaus 
ilmenito intarpais naudojamas statyboje, architektūroje kaip pastatų apdailos akmuo, paminklų postamentams, 
puošybai. Labradorito intruzinių kūnų randama prekambro platformų skyduose. Kasamas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Grenlandijoje, Kanadoje, Ukrainoje ir kitur; labradorito rasta Latvijos kristaliniame pamate (Rygos gabroidų-
rapakivio granito batolite). 

Cheminė sudėtis: (Na,Ca)₁₋₂Si₃₋₂ O₈; kietumas pagal Moso skalę: 6 – 6.5. 
 

3.2.1. Sausas nešvarumų valymas 
Pirmiausia patalpas, kuriose yra labradorito plokščių grindys, turėtų būti iššluotos – pašalintos šiukšlės, dulkės, 

voratinkliai ir kiti nešvarumai sušluoti. Būtina išsiurbti visas smulkias daleles.  
 

3.2.2. Drėgnas valymas 
Sausai išvalius patalpas rekomenduotinas drėgnas valymas, po kurio gali pasimatyti įvairios, įsisenėjusios 

dėmės. Drėgnam valymui rekomenduotini labai švelnūs, neagresyvūs valikliai, nes kitu atveju akmuo gali prarasti savo 
pirminę išvaizdą.  

 
3.2.3. Įsisenėjusių dėmių valymas 

Įsisenėjusių dėmių valymas turėtų būti itin atsakingas. Pirmiausia reikėtų nustatyti įsisenėjusių dėmių kilmę ir tik 
tada parinkti labai konkrečias valymo priemones.  
 

https://www.vle.lt/straipsnis/anortozitas/
https://www.vle.lt/24750
https://www.vle.lt/66804
https://www.vle.lt/straipsnis/ilmenitas/
https://www.vle.lt/straipsnis/titanomagnetitas/
https://www.vle.lt/74808
https://www.vle.lt/24550
https://www.vle.lt/straipsnis/irizacija/
https://www.vle.lt/87157
https://lt.wikipedia.org/wiki/Moso_skal%C4%97
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3.2.4. Judančių ar išsiklaipiusių plokščių tvirtinimas ir perklojimas 
Kadangi pastatas buvo visuomeninės paskirties, todėl gali būti tokių vietų, kuriose plokštės gali būti išjudintos iš 

savo vietų, pakrypusios ir pan. Labradorito plokščių apdailos elementų yra ir lauke, todėl būtina atidžiai peržiūrėti ir jų 
būklę.  

Judančias ar perkrypusias plokštes geriausia būtų perkloti iš naujo – pakėlus plokštes, įvertinti pagrindą. Jeigu 
pagrindas suskilęs, sutrūpėjęs – reikėtų iš naujo jį paruošti. Pagrindas, turėtų būti paruošiamas analogiškas 
autentiškam, tokiu būdu būtų išvengta skirtingų medžiagų fizikinių pokyčių (skirtingas medžiagų plėtimosi koeficientas, 
medžiagų suderinamumas).  

Tik tinkamai paruošus pagrindą, gali būti perklojamos ir klijuojamos labradorito plokštės.  
 

3.2.5. Trūkstamų fragmentų atkūrimas ir itin pažeistų plokščių keitimas 
Trūkstamus labradorito plokščių elementus atkurti naudojant tos pačios rūšies labradorito uoliena. Idealiu atveju 

– naudoti to paties karjero žaliavą (skirtingų karjerų labradoritas gali pasižymėti skirtingomis savybėmis, gali būti šiek 
tiek kitokia mineralo irizacija, atspalvis, ar turėti kitokių intarpų). Atkuriant trūkstamus fragmentus, būtina atsižvelgti į 
uolienos kryptį, sluoksniuotumą, gyslas intarpus ir pan.  

 
3.2.6. Poliravimas 

Išvalytas, perklotas interjero grindų ir sienų bei lauke esančio labradorito paviršius turi būti perpoliruojamas. 
Perpoliruoto paviršiaus atsparumas yra gerokai didesnis, nei subraižytų paviršių, Poliravimui turi būti naudojami 
švelnūs, smulkūs abrazyvai (pvz. aliuminio oksidas), veltiniai, vilnoniai ar odiniai poliravimo diskai. Taip pat galima 
naudoti ir poliravimo pastas oksalo rūgšties pagrindu. Kadangi labradoritas, pagal Moso skalę (6-6,5), nėra itin kietas, 
todėl būtina naudoti švelnias, pasirinkto poliravimo priemones. Taip pat būtina vengti stipresnio paspaudimo – per 
didelis spaudimas, karštis gali pažeisti akmens struktūrą, jį suskaldyti, o taip pat gali būti sumažinta irizacija. 

Prieš poliravimą pirmiausia atliekamas smulkus paviršių šlifavimas, nes patalpoje esančios grindys stipriai 
subraižytos. Šlifuojant būtina nuolat naudoti vandenį, kad būtų išvengta paviršių perkaitimo. Rekomenduojama naudoti 
abrazyvą 320-600 gritų.  

Po smulkaus šlifavimo atliekamas pirminis poliravimas. Naudojamas smulkesnis abrazyvas 800-1200 gritų. Taip 
pat galima naudoti ir poliravimo pastą oksalo rūgšties pagrindu. Po pirminio poliravimo paviršius turi būti matinis.  

Galutinis poliravimas atliekamas, naudojant 1500-3000 gritų abrazyvais arba naudojama deimantinė pasta (0,5 
-3 μm). Jeigu reikia intensyvesnio spindesio – naudojami veltinio ar vilnos diskai, gali būti naudojamas ir oksalo rūgšties 
vandeninis tirpalas. 

Paviršių poliravimui taip pat galima naudoti ir paruoštus produktus, tokius kaip „Duralbrill“ ar „Preparato speciale 
per lucidare“ (gamintojas: „Bellinzoni“). 

 
3.2.7. Pakartotinis drėgnas valymas 

Perpoliravus grindis, rekomenduotina grindų paviršių perplauti švelniomis valymo priemonėmis. Patalpų grindų 
plovimui galima naudoti ir priemones, kurios pasižymi ir antibakteriniu poveikiu, kadangi tai viešos paskirties pastatas.  

 
3.2.8. Paviršių padengimas biocidais 

Labradorito grindinį, esantį lauke, galima padengti biocidais, siekiant užkirsti kelią įvairių kerpių, dumblių ar 
samanų augimui. Nors plokščių paviršius ir poliruotas ir ant tokių paviršių minėti augalai neturi galimybės augti, tačiau 
šiuo atveju labradorito plokštės yra lauke, todėl yra labiau pažeidžiamos ir įvairūs mikroorganizmai ant jų gali įsikurti 
gana greitai. 

Patalpoje esančios labradorito grindys turėtų būti plaunamos plovikliais, skirtais visuomeninių pastatų patalpoms 
plauti su dezinfekuojančiu poveikiu. Rekomenduojama naudoti gamintojų „Diversey“ (Pvz.: „Taski Jontec 300“), 
„Bellinzoni“ (pvz.: „LEM-3“) siūlomus produktus.  
 

3.2.9. Paviršių padengimas hidrofobinėmis medžiagomis 
Poliruotų paviršių padengimas hidrofobinėmis medžiagomis rekomenduotinas tik lauke esančiam labradorito 

grindiniui – kadangi aplinkos sąlygos gerokai agresyvesnės nei viduje. Nors pastatas yra visuomeninės paskirties, 
kuriame žmonių srautas pakankamai didelis, galima padengti apsaugine danga, ir vidaus patalpose esančius paviršius 
– ir grindis ir sienas. Lauke esanačioms plokštėms apsaugoti rekomenduojama naudoti medžiagas pagamintas silano 
/ siloksano pagrindu. 

Viduje esančios plokštės, jeigu bus padengtos poliravimo priemonėmis, kurių pagrindinė veiklioji medžiaga yra 
vaškas, papildomai naudoti hidrofobinėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų – nebereikia.  
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TS – 3 PASTATO INTERJERO DEKORATYVINIO DIRBTINIO MARMURO APDAILOS KONSERVAVIMO   
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA        

 
PASTATO INTERJERO DEKORATYVINIO DIRBTINIO MARMURO APDAILOS KONSERVAVIMO IR 

RESTAURAVIMO DARBŲ TECHNOLOGINĖ SCHEMA 
 

1. Pirminis antiseptikavimas 
2. Restauracinių intarpų pašalinimas 
3. Atšokusių nuo pagrindo fragmentų priklijavimas injekcijomis 
4. Paviršiaus poliravimo-apsauginių dangų pašalinimas 
5. Įsisenėjusių dėmių valymas 
6. Judančių detalių tvirtinimas, klijavimas 
7. Pagrindo apdirbimas / paruošimas 
8. Dirbtinio marmuro masės paruošimas 
9. Dirbtinio marmuro uždėjimas ant pagrindo  
10. Dirbtinio marmuro dangos apdirbimas  
11. Dirbtinio marmuro dangos įskylimų tvarkymas 
12. Dirbtinio marmuro paviršiaus gludinimas  
13. Dirbtinio marmuro paviršiaus blizginimas  
14. Dirbtinio marmuro poliravimas  
15. Antiseptikavimas 
16. Paviršiaus padengimas apsauginėmis dangomis 

3.5.1. Pirminis antiseptikavimas 
Pirminio antiseptikavimo operaciją geriausia atlikti prieš visus tvarkybos darbus, kad mikroorganizmų sporos 

nepasklistų po visas patalpas ir paviršiai būtų atsparūs biologinei korozijai.  
Pirmiausia reikia paviršius lengvai nupurkšti biologinėmis priemonėmis, skirtomis mikrogrybams naikinti. 

Preparatu išpurkštus paviršius mažiausiai palikti 24 valandoms ir tik vėliau atlikti pakartotinį antiseptikavimą. 
Biologinėmis priemonėmis reikėtų išpurkšti visus paviršius, net ir tuos, kuriuose akivaizdžiai nėra matomos mikrogrybų 
pažaidos. Taip pat rekomenduojama pasirinktu preparatu išpurkšti ventiliacines angas tiek, kiek įmanoma pasiekti.  

Kadangi, akivaizdžių pažaidų mikrogrybais nėra, rekomenduojame naudoti tik profilaktines valymo priemones. 
Tai gali būti valymo – dezinfekavimo priemonė „Suma Bac D10“ (Platintojas UAB „Manjana“, Savanorių pr. 138, 
Kaunas), „Terralin® protect“ (gamintojas: „Schülke&Mayr GmbH“) ir kt. Naudojant pasirinktą priemonę, būtina laikytis 
gamintojo rekomendacijų. 
 

3.5.2. Restauracinių intarpų pašalinimas 
Apžiūrėjus patalpų, koridorių dirbtiniu marmuru dekoruotas sienas, porankius bei skulptūrinę kompoziciją 

pastebėta keletas intarpų ankstesnių tvarkybos darbų metu naudotų restauracinių mišinių. Visus užtaisymus ar intarpus 
būtina pašalinti.  

 
3.5.3. Atšokusių nuo pagrindo fragmentų priklijavimas injekcijomis 

Atšokusius nuo pagrindo dirbtinio marmuro fragmentus, reikia priklijuoti, naudojant injekcijas. Tam kad būtų 
galima atšokusius fragmentus priklijuoti – gali reikėti išgręžti nedideles skylutes, kad būtų įmanoma įpurkšti klijuojantį 
mišinį. Prieš klijavimą turi būti pašalintos visos smulkios dalelės, dulkės – jeigu tai įmanoma. Klijuojama taškinėmis 
injekcijomis, šachmatų lentos principu kas 25 – 30 cm, prieš tai paviršius sudrėkinus vandeniu. Klijavimui naudojamo 
mišinio sudėtis: 

1 dalis gipso  
1 dalis tūrio dalis kalkių tešlos (>70 % aktyvumo; 50 % drėgnumo) 
1 dalis 10 % odos klijų vandeninio tirpalo 
0,5 dalies malto kvarcinio smėlio arba malto marmuro 

 

PASTATO INTERJERO DEKORATYVINIO DIRBTINIO MARMURO APDAILOS KONSERVAVIMO 
DARBŲ TECHNOLOGINĖS REKOMENDACIJOS  
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Klijuojanti masė neturi būti labai skysta. Išsiliejusią, ištryškusią masę reikia iš karto pašalinti.  

3.5.4. Paviršiaus poliravimo-apsauginių dangų pašalinimas 
Nuo visų dirbtinio marmuro paviršių rekomenduojama pašalinti naudotas apsaugines poliravimo dangas. 

Pašalinti reikėtų kuo daugiau, tai atliekant itin atsakingai. Atlikus cheminę analizę, nustatyta, kad buvo naudotas 
gamyklinis kopolimerų mišinys „BEVA“. Kadangi produktas tirpsta benzine, acetone bei etanolyje, todėl šalinimui 
galima naudoti pasirinktą efektyviausią tirpiklį ar jų mišinį.   

3.5.5. Įsisenėjusių dėmių valymas 
Peržiūrėjus visus dirbtinio marmuro paviršius, keliose vietose yra įsisenėjusių dėmių, nubėgimų. Šalinant 

apsauginę dangą, pasišalins ir kai kurios dėmės. Tačiau gali pasimatyti ir giliau įsigėrusių, įsisenėjusių dėmių.  
Prieš valant dėmes, reikėtų išsiaiškinti dėmių kilmę, kad valymas būtų efektyvus. Jeigu dėmės atsiradusios dėl 

rūdžių, tuomet būtų galima naudoti oksalo rūgšties tirpalo ar vandenilio peroksido kompresus. Prieš naudojant pasirinką 
tirpalą, jį būtina išbandyti mažiausiai matomoje vietoje. 

Dėmių šalinimui taip pat galima naudoti kompresus, pagamintus hidrogelių pagrindu – „Nanorestore Gel“ 
(Deffner&Johann). Skirtinguose hidrogeliuose įterpti skirtingi tirpikliai, todėl galimas pritaikymas skirtingos kilmės 
dėmėms valyti. 

 
3.5.6. Judančių detalių tvirtinimas, klijavimas 

Jeigu būtų judančių didesnių detalių, jas reikia priklijuoti tiksliai į jų buvusias vietas. Prieš klijavimą turi būti 
pašalintos visos smulkios dalelės, dulkės, kad būtų kuo geresnis paviršiaus sukibimas. Klijavimui naudojamo mišinio 
sudėtis: 

1 dalis gipso  
1 dalis 10 % odos klijų vandeninio tirpalo  
0,5 tūrio dalis kalkių tešlos (>70 % aktyvumo; 50 % drėgnumo) 
 
Klijuojanti masė neturi būti labai skysta. Išsiliejusią, ištryškusią masę reikia iš karto pašalinti. Būtinai reikia 

stebėti, kad paruoštoje masėje neliktų neišmaišytų kalkių ar gipso. 
 

3.5.7. Pagrindo apdirbimas / paruošimas 
Jeigu, atliekant valymo ar kitus darbus, paaiškėtų, kad sienų ar piliastrų pagrindas yra pažeistas – jį būtina 

tinkamai sutvarkyti. Tvarkomus pagrindus galima tinkuoti vidutinės – smulkios frakcijos smėlio ir kalkių skiediniu 
(optimaliausia skiedinio sudėtis: 1:3 (1 dalis rišamosios medžiagos : dalys užpildo). Prieš pradedant tinkuoti paviršius 
turi būti švarus (nedulkėtas) ir sudrėkintas kalkiniu vandeniu. Šiek tiek sustingus kalkiniam skiediniui, jo paviršiuje 
išpjaunami vertikalūs grioveliai per visą plyšio aukštį. Grioveliai reikalingi tam, kad būtų padidintas paviršiaus plotas ir 
būtų geresnis sukibimas su dekoratyvine marmuro dangos mase. 

 
3.5.8. Dirbtinio marmuro masės paruošimas 

Dirbtinio marmuro gamybai naudojamas aukštos kokybės skulptūrinis gipsas (jokiu būdu ne statybinis), odos 
klijai bei atsparūs šamams pigmentai.  

Sintetiniai polimerai, neatsparūs šarmams pigmentai netinka, nes yra neilgaamžiai ir laikui bėgant gali pakisti jų 
spalvos.  

Dirbtinio marmuro masės paruošimas:  
1 dalis gipso  
2 dalys 10 % odos klijų vandeninio tirpalo  
0,5 tūrio dalis kalkių tešlos  
Atsparūs šarmams pigmentai.  
Pigmentų kiekis priklauso nuo reikiamo spalvos intensyvumo ir siekiamo atkurti piešinio. Pigmentų per daug dėti 

negalima, nes gipsas praranda savo savybes – nesustingsta ir ne itin gerai išsimaišo. Norint išgauti intensyvesnes 
spalvas dedami tamsesnių spalvų pigmentai.  

Paruošta masė turi būti grietinėlės tirštumo ir būtinai reikia stebėti, kad paruoštoje masėje neliktų neišmaišytų 
pigmentų, gipso bei kalkių. Tai pat turi nelikti oro burbuliukų. 

 
3.5.9. Dirbtinio marmuro uždėjimas ant pagrindo  

Paruoštos marmuro masės ant pagrindo dedama tiek, kiek bus apdirbama tą dieną. Šalia autento ir naujos 
marmuro masės paliekamas nedidelis tarpas, t.y. danga nesujungiama, nes džiūstant gali suskilinėti nauja dirbtinio 
marmuro masė, dėl atsiradusių paviršiaus įtempimų. 
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3.5.10. Dirbtinio marmuro dangos apdirbimas  

Pirmiausia – kai paviršius beveik išdžiūva – obliumi pašalinamas nereikalingas marmuro masės perteklius ir taip 
sulyginamas paviršius.  

Apdirbus paviršių obliumi – išryškėja marmuro piešinys ir atsiveria nemažai skylučių bei duobučių. Jos turi būti 
būtinai užglaistomos skystoka, vidutinio (naudojamų spalvų atžvilgiu) atspalvio marmuro mase (gipsas ir odos klijai) ir 
tolygiai užglaistoma. Procedūra kartojama keletą kartų. Galiausiai visas paviršius pertepamas skysta marmuro mase 
ir nugludinamas medine glaistykle. Tokiu būdu užpildomos ir labai smulkios skylutės. Nugludintas paviršius 
prisotinamas 5 % vandeniniu odos klijų tirpalu ir paliekamas džiūti keletą parų. 

 
3.5.11. Dirbtinio marmuro dangos įskylimų tvarkymas  

Jei autentiškos marmuro dangos paviršiuje yra nedideli įskilimai, juos galima tvarkyti poskyryje „3.5.10. Dirbtinio 
marmuro dangos apdirbimas“ aprašyta metodika.  

Jeigu autentiška marmuro danga yra skilusi iki pagrindo, tuomet tokį įskylimą reikia pagilinti bei šiek tiek 
paplatinti. Išpūtus dulkes bei sudrėkinus paviršių 1 – 2 % vandeniniu odos klijų tirpalu, trūkstami fragmentai yra 
atkuriami naudojant artimos spalvos, tik šiek tiek šviesesnio tono marmuro masę (gipsas ir odos klijai, pigmentai).  

 
3.5.12. Dirbtinio marmuro paviršiaus gludinimas  

Pirminis paviršiaus gludinimas atliekamas naudojant presuotą pemzą arba smiltainį, tačiau smiltainis turi būti 
gana minkštas. Galima naudoti vandeniui atsparų švitrinį popierių. Marmuro paviršius drėkinamas šiltu vandeniu ir 
sukamaisiais judesiais gludinamas. Susidarančios priemaišos iškart šalinamos.  

Pirmą kartą nugludinus paviršių pasimato gana akytas paviršius, kuris vėl tepamas gana skystu skiediniu, vėl 
perteklius nubraukiamas medine mentele, bet gludinimui naudojamas juodas skalūnas (šiek tiek kietesnis mineralas).  

Paviršiaus gludinimas kartojamas 4 ir daugiau kartų, kaskart naudojant vis kietesnius akmenis ir didinant klijų 
koncentraciją. 

 
3.5.13. Dirbtinio marmuro paviršiaus blizginimas  

Nugludintas paviršius blizginamas, prieš tai jį padengus šiltu, plonu odos klijų (iki 10 %) ir gipso miltelių mišiniu. 
Išdžiūvęs paviršius blizginamas raudonu hematitu. Procedūra kartojama keletą kartų ir galiausiai blizginimas 
atliekamas naudojant žalią jaspį ar agatą.  

 
3.5.14. Dirbtinio marmuro poliravimas  

Galutinis poliravimas itin sudėtinga ir labai daug kruopštumo reikalaujanti procedūra. Imamas drobės audinys ir 
sudrėkinamas etanolio ir vandens (40 %) mišiniu, tuomet ant drobės barstomas kalkių (ypač aukštos kokybės) ir 
dispersinės sodos miltelių mišiniu. Poliruojama sukamaisiais judesiais, atidžiai stebint paviršių.  

Karšto vandens vonelėje pasigaminti natūralaus bičių vaško tirpalą: 
1,0 – tūrio dalis natūralaus bičių vaško; 
0,2 – tūrio dalies kanifolijos (ją ištirpinti etilo spirite); 
1,5 – tūrio dalies terpentino. 
Šiltą dirbtinio marmuro paviršių (temperatūra ne mažiau 18 laipsnių) teptuku tolygiai padengti karštu vaško 

tirpalu įtrinant į likusias krakeliūras ir nedidelius plyšius ir palikti parai. Tada aštriais peiliukais, pagaląstomis 
glaistyklėmis nugremžti (nuplunksnuoti) sustingusio vaško perteklių. Po šios procedūros paviršių įtrinti terpentinu, kad 
vaško likučiai geriau ir tolygiau įsiskverbtų į paviršių. Kitą dieną vėl pašildyti paviršių ir nupoliruoti sukamaisiais judesiais 
vilnoniu veltiniu (filcu) iki vientiso pusiau blizgaus paviršiaus. Poliruoti rankomis arba specialiu poliravimo aparatu 
lėtomis apsukomis. Stebėti, kad marmuro blizgesys netaptų per blizgus. 
 

3.5.15. Antiseptikavimas 
Baigus valymą, visus architektūrinius paviršius rekomenduojame antiseptikuoti antrą kartą pagal 3.5.1. 

poskyryje „Pirminis antiseptikavimas“ nurodytą metodiką. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad pasklidusios 
mikroorganizmų sporos nepradėtų vegetuoti ant švarių paviršių. 

 
3.5.16. Paviršiaus padengimas apsauginėmis dangomis 

Atlikus dirbtinio marmuro paviršiaus dangų tyrimus, nustatyta, kad naudotas kopolimerų mišinys „BEVA“. 
Kadangi šiuo metu jau žinoma, kad produktas linkęs gelsti, todėl poliruotų paviršių padengimui būtų galima naudoti 
mikrokristalinį vašką „Cosmoloid H80“ vaistpirite, šiltą balinto bičių vaško ir terpentino mišinį. Taip pat galima naudoti 
ir pramoninius produktus, tokius kaip – „Renaissance Wax Polish“ („Deffner&Johann“, „Kremer Pigmente“). 
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ST – MED.   MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TVARKYBA 
 
MEDŽIO IR STALIŲ GAMINIŲ TYRIMAS 

1.  Medžio ir stalių gaminiams būtina nustatyti techninę būklę, defektus, pažeidimus, jų atsiradimo priežastis, ir po to atlikti 
projektavimo darbus. 

2.  Medžio ir stalių gaminių tyrimą atlikti etapais: 

       vizualinė apžiūra ir fotofiksacija; 
 esamos dokumentacijos analizė; 
       instrumentinis tyrimas. 

3.  Vizualiniu tyrimu nustatoma: 

       1. gaminių išdilimas, medienos nusispalvinimai, įtrūkimai, įskilimai, iškrentančios šakos ir kt. bei jų mastas. 
Tyrimams naudojami įrankiai: yla, liniuotė, fotoaparatas ir kt.; 

       2. stalių gaminiams panaudotos medienos rūšys t.y. iš kokios medienos pagamintas gaminys (ąžuolo, pušies 
ir t.t.). Nenustačius vizualiai atlikti biologinius tyrimus. 

4. Dokumentacijos analizės tikslas – nustatyti medienos gaminių pagaminimo ir montažo laiką, konstrukciją, junginių tipą ir 
panaudotas medžiagas. 

5.  Nustatant medienos ir stalių gaminių fizines charakteristikas, naudojami instrumentiniai tyrimo metodai: 

       1. medienos drėgnis nustatomas elektriniais drėgmėmačiais ne mažiau kaip 5 vietose. Ore eksploatuojami 
medienos gaminiai, esant oro temperatūrai + 50 - +400C ir medienos drėgmei ≥ 21 %; 

       2. biologiniai pažeidėjai nustatomi atliekant medienos biologinius tyrimus; 
       3. apdailai panaudotos apdailos medžiagų tipas, jei jis nežinomas, nustatomas cheminės analizės metodais: 

mechaniniu būdu arba karštu oru pašildžius dangą, nuimami iki 4 cm² dydžio 3 dangos mėginiai. 
 

 
 
TS – 6  METALO GAMINIŲ TVARKYBA 

Konservuojamo ar restauruojamo metalo gaminio ar konstrukcijos elementų forma turi maksimaliai išlaikyti autentą, atlikti savo 

funkcijas bei turėti tinkamą stabilumą, tvirtumą ir patvarumą. Rengiant tvarkybos projektą turi būti vengiama perdėtai sudėtingų 

sprendimų, įvertinama aplinkos kategorija, aptariama konstrukcijos naudojimo trukmė ir priežiūros reikalavimai. Metalo gaminių 

ir konstrukcijų stiprinimas atliekamas pagal projektą. Sustiprintos metalo konstrukcijos tūri būti suprojektuotos taip, kad 

pakankamai ir patikimai atlaikytų visas apkrovas ir poveikius, bei kitokias įtakas, kurios galėtų atsirasti jų įvykdymo ir naudojimo 

metu. Sustiprintos konstrukcijos tūri būti suprojektuotos taip, kad sprogimai ar žmogaus padarytų klaidų pasekmės jų nepaveiktų. 

Reikia pasirinkti tokią konstrukcinę formą ir projektinį sprendimą, kad konstrukcija išliktų atsitiktinai pašalinus ar suirus atskiram 

elementui. Metalinių konstrukcijų elementai gali būti sujungti įvairiais būdais: kaiščiais, pirštais, kniedėmis, varžtais arba virinimo 

siūlėmis, be to jungtims įrengti taip jungiamųjų elementų gali būti naudojami antdėklai, kampuočių trumpainiai ir kitokios detalės. 

STACIONARIŲ BALDŲ JŲ DALIŲ KONSERVAVIMAS-REMONTAS
 Iki restauracijos atlikti tyrimai turi išryškinti defektų pobūdį, mastą ir priežastis. Jeigu nustatoma, kad baldą galima 
restauruoti, jis iš dalies išardomas. Nuimamos durys, furnitūra, išimamos lentynos, stalčiai ir kt. Detalės ir stacionarus karkasas 
nuvalomi. 
 Stacionaraus karkaso elementai restauruojami etapais: 

       defektus turintys elementai restauruojami defektines vietas išpjaunant, iškaltuojant arba išgręžiant, po to 
 įklijuojant atitinkamos formos ir dydžio tos pačios medienos rūšies elementus; 
 nežymūs įtrūkimai, įskilimai užglaistomi medienai skirtu glaistu; 
 sukietėjus klijams ir glaistui, paviršiai šlifuojami naudojant šlifavimo įrankius arba rankiniu būdu. 
 
 Natūralios medienos durys, stalčių priekiniai skydeliai šlifuojami iš abiejų pusių. 
 Esant dekoratyviems puošybos elementams, jų netekčių atstatymas vykdomas tapačiomis medžiagomis pagal patvirtintą, 
autentišką programą. 
 Faneruotų paviršių restauravimui naudoti drožtinį lukštą. Drožtinis lukštas turi būti tos pačios medienos rūšies ir tos pačios 
spalvos: 

esant   defektams, pradžioje nuimamas lako sluoksnis ir defektinės vietos užtaisomos drožtu lukštu; nitrolako dangos 
nuplaunamos acetonu arba etilacetatu, o šelakinės dangos – etanoliu. Šiam tikslui galima naudoti ir 
daugiakomponenčius tirpiklius; prieš lakavimą, paviršiai šlifuojami šlifavimo popieriumi išilgai drožto lukšto pluošto. 
Esant reikalui, restauruoti paviršiai spalvinami (beicuojami) rūgštiniais dažalais. 
  Po restauravimo paviršiai apdailinami pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių 
gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“ reikalavimus ir baldai surenkami. 
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Konstrukcijų laikomoji galia yra visiškai arba iš dalies atkuriama. Tuo atveju, dalį laikančios apkrovos perima kitos konstrukcijos 

(pavargęs metalas). Sustiprintų konstrukcijų laikomoji galia turi tenkinti projekte numatytus reikalavimus. Jei stiprinamų 

konstrukcijų defektai panašūs, tai reikia naudoti vienodo tipo stiprinimo metodus. Atsižvelgiant į defektų tipą ir jų dydį gali būti 

stiprinama atskira konstrukcijos dalis arba visa konstrukcija. 

Gaminio ar konstrukcijos elementų forma turi būti išlaikoma tokia, kad konservavimo arba restauravimo veiksmai nesukeltų 

korozijos. Tose vietose, kur plieninės detalės liečiasi ar yra įtvirtintos ar įterptos į kitas statybines medžiagas, pvz., įmūrytos, 

apsauga nuo korozijos turi būti efektyvi visą konstrukcijos naudojimo laiką. 

Metalo gaminio ar metalo konstrukcijos paviršiaus, veikiamo korozinių veiksnių, plotas turi būti kuo mažesnis. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti apsaugomos nuo korozijos tiek pat patvariai, kaip ir visa konstrukcija. 

Turi būti vengiama galvaninės poros susidarymo, kad išvengti mažiau tauraus metalo korozijos. Mažiau tauraus metalo korozija 

vyksta, jei tarp dviejų skirtingą elektrocheminį potencialą turinčių metalų yra elektrai laidus sujungimas nuolat ar periodiškai 

veikiant drėgmei (elektrolitas). Korozijos greitis priklauso nuo potencialų skirtumo tarp sujungtų metalų, nuo jų plotų santykio ir 

elektrolito prigimties bei jo poveikio trukmės. Kai sąlygos nesudėtingos, galima naudoti nerūdijančio plieno tvirtinimo detales, 

tačiau kaištinės ir dantytos poveržlės blogina sujungimo ilgaamžiškumą dėl polinkio į galvaninę koroziją. 

Metalo gaminio ar konstrukcijos perkėlimo, gabenimo ir surinkimo metodai turi būti nurodyti tvarkybos projekte, aptariant kaip 

bus išsaugoma šių veiksmų metu antikorozinė danga. 

Metalo paviršiai prieš apsaugant turi būti valomi. Reikalingų paviršiaus paruošimo darbų mastą lemia metalo gaminio ar 

konstrukcijos naudojimo trukmė, jos stovėjimo vieta, ankstesnio paviršiaus kokybė, esamos dangų sistemos veiksmingumas ir 

pažeidimų išplitimas, buvusios ir būsimos korozinės aplinkos galia bei kokia nauja dangų sistema numatoma dengti. Kuo 

glotnesnis paviršius, tuo metalas atsparesnis korozijai. 

Paruošiamų metalo paviršių tipai skirstomi taip: 

 nepadengti paviršiai (neapsaugotas metalas, padengtas valcavimo nuodegomis arba kitais teršalais.); 

  metalinėmis dangomis dengti paviršiai (termiškai užpurkšti paviršiai, lydalinio cinkavimo būdu padengti 

paviršiai, elektrolitiškai cinkuoti paviršiai ir kt.);  

  padengto metaline danga plieno paviršiai, kurie jau buvo dažyti. 

Prieš paruošiant paviršių alyva, tepalai, druskos, nešvarumai ir kiti panašūs teršalai kiek įmanoma turi būti pašalinti. Rankiniais 

ar mechaniniais įrankiais būtina pašalinti gausias, stipriai prikibusiais rūdis ir valcavimo nuodegas. Valant metalu padengtą plieną 

metalinės dangos pašalinti nereikia. 

Metalo paviršių paruošimas prieš tvarkybą skirstomas į didelių gabaritų paviršiaus paruošimą ir mažų gabaritų paviršiaus 

paruošimą. 

Metalo gaminių ir konstrukcijų mažų gabaritų dirbinių paruošimas, valymas vykdomas cheminiais, elektrocheminiais, 

ultragarsiniais būdais. 

Paviršiaus valymas vandeniu, tirpikliais, cheminis valymas: 

▪ valymas švaraus vandens srove, parinktu reikalingu slėgiu nukreipta į valomąjį paviršių. Salinant alyvą ir 

tepalus būtina pridėti tinkamų ploviklių - po to nuplauti švariu gėlu vandeniu; 

▪ valymas garais, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių - po to būtina nuplauti švariu gėlu vandeniu; 

▪ valymas emulsiniu valikliu, pašalinant alyvą ir tepalus; jei pridėta ploviklių - po to nuplauti švariu gėlu 

vandeniu; 

▪ valymas šarmu, pašalinant alyvą ir tepalus, po to nuplaunant švariu gėlu vandeniu; 

▪ valymas organiniais tirpikliais, pašalinant alyvą ir tepalus. Valomi nedideli plotai; 

▪ rūgštinis ėsdinimas tinkamas atlikti gamyklinėse sąlygose, veikiant rūgštimi nepadengtą paviršių. 

Metalo gaminių ir konstrukcijų didelių gabaritų dirbinių paviršiaus paruošimas - valymas vykdomas mechaniniais būdais: 

• valymas rankiniais valymo įrankiais - vieliniais šepečiais, mentelėmis, grandyklėmis, sintetinės medžiagos kempinėmis su 

abrazyvų intarpu, švitriniu audiniu; 

• valymas elektriniais įrankiais - besisukančiais vieliniais šepečiais, įvairaus tipo šlifavimo įtaisais. Paviršiai, kurių negalima 

pasiekti ir nuvalyti šiais įrankiais, turi būti paruošiami rankiniu būdu; 

• abrazyvinis srautinis valymas suslėgtuoju oru, tiekiant abrazyvą į suspausto oro srovę bei oro ir abrazyvo mišinį dideliu 

greičiu nukreipiant iš purškildio antgalio į valomąjį paviršių; 

• šlapiasis abrazyvinis srautinis valymo metodas panašus į valymą suslėgtuoju oru, tačiau į suspausto oro srovę bei oro ir 

abrazyvo mišinį pridedant gėlo vandens; 

• srautinis valymas švaraus gėlo suslėgtojo vandens srove; 

• valymas acetileno - deguonies liepsna, po to paviršių apdorojant mechaniškai. 

Paviršių valymo atliekos - abrazyvai, rūdys, senos dangos, turi būti surinktos ir apdorotos. 

 

Konservuojamų ir remontuojamų metalo konstrukcijų paviršių paruošimas
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  Metalų paviršius dengiamas korozijai atspariomis medžiagomis. Tai viena veiksmingiausių ir dažniausių kovos 

su korozija būdų. Parenkant dengiamąją medžiagą, atsižvelgiama į tai, kokį korozinį, mechaninį ir šiluminį poveikį patirs gaminys. 

Be to, atsižvelgiama į gaminio ar konstrukcijos formą, matmenis. Metalų paviršiaus apsaugai nuo korozijos tvarkyboje 

naudojamos tokios apsauginės dangos: 1) metalo dangos (aliuminio, kadmio, chromo, vario, nikelio, cinko bei įvairių lydinių); 2) 

metalo junginių (oksidų, oksidų-chromatų, fosfatų ir kt.) dangos; 3) nemetalų (tepalų, lakų, dažų, dervų, emalio, keramikos ir kt.) 

dangos. Šitos dangos, dažai privalo būti skirti metalams. 

  Nemetalinėms organinėms dangoms naudojami tepalai, lakai, dažai, emaliai ir dervos. Tepalai - tai paprasčiausia 

danga, laikinai sauganti metalus nuo korozijos. Vartojami mineraliniai, parafino tirpalai, vazelinas, bitumas ir kiti tepalai. Lakai - 

tai džiūvančių aliejų, dervų arba celiuliozės esterių koloidiniai tirpalai lakiuose organiniuose tirpikliuose (benzine, acetone, benzole 

ir kt.) Kartais į juos dedama pigmentu. Dažai ir emaliai yra neorganinių pigmentų suspensija plėveles sudarančiuose organiniuose 

skysčiuose: pokoste, aliejuje ir dervos mišinyje. Dažai ir emaliai dažniausiai saugo metalus nuo atmosferinės korozijos. Dervų 

dangos labai atsparios korozijai. Tai asfalto, bitumo, epoksido ir kitos dangos. 

  Metalų laikinajai saugai nuo korozijos naudojami konservaciniai tepalai, alyvos, vaškai, polimerų mišiniai, 

plėvėdariai naftos mišiniai ir apsauginės emulsijos su įvairiais korozijos lėtikliais. Metalų apsaugai nuo korozijos taip pat yra 

naudojami protektoriai, kurie yra gaminami iš aktyvesnio metalo (cinkas, magnis, aliuminis) negu metalas, kurį norima apsaugoti. 

  Konservuojamus ir restauruojamus metalo konstrukcijų paviršius rekomenduojama apsaugoti nuo korozijos 

sekančia eilės tvarka: 

nuriebalinimas acetono, aviabenzino, trichnoetileno ar šarmų tirpalais; 

pasyvinimas (rūdžių surišimas, pvz., orto fosforo rūgštimi, tanino tirpalais); 

gruntavimas (švino surikas, pentaftalio gruntas, metalo dažų gruntas); 
glaistavimas; 
apsauga (vaškas, dervos, metalų apsaugai skirti lakai, dažai, emaliai). 

GELEŽIES DIRBINIŲ KONSERVAVIMAS 
 
1.  Geležies dirbinių konservavimas pradedamas nuo mechaninio paviršiaus valymo – paviršiaus nešvarumų ir 
purių, nestipriai su metalu sukibusių rūdžių pašalinimo. Tam turi būti naudojami kieti šerių šepečiai, skalpeliai, dildelės, 
metaliniai stomatologiniai krapštikliai, kaltukai, diskiniai šepečiai, specialios restauravimui skirtos smėliasrovės bei ultragarso 
prietaisai. Po mechaninio valymo rūdys galutinai šalinamos cheminiais tirpalais. 
2.  Mechaniškai rūdys nuvalomos visiškai arba iki pakankamai tolygaus ir plono rūdžių sluoksnio. Rūdys lengviau 
nuvalomos suminkštinus jas žibalu, benzinu, mineraliniais ar augaliniais aliejais, pramoniniais preparatais. Valomi objektai 
merkiami, apipurškiami ar sutepami šiais skysčiais ir apvyniojus polietileno plėvele laikomi 1-2 paras. Taip kartojama keletą 
kartų. Rūdys gali būti suminkštinamos vandeniu ar vandens ploviklių tirpalais. Jie paruošiami į vandenį įpylus grynų nejoninių 
paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM) arba pramoninių valymo priemonių. Po to pašalinamos suminkštėjusios rūdys, dirbinys 
gerai nuplaunamas vandeniu. Naudojant vandeninius tirpalus metalą būtina gerai išdžiovinti. Po valymo vandeniniais tirpalais 
dirbinį būtina pamerkti į spiritą arba acetoną, kurie garuodami iš metalo porų pašalina vandenį. 
3. Cheminiai rūdžių šalinimo metodai naudojami tik nežymiai korozijos paveiktiems dirbiniams. Tam tinka kai kurių rūgščių, 
šarmų, druskų tirpalai. Gali būti naudojamos citrinos, ortofosforo rūgštys, nes jos nėra labai aktyvios ir agresyvios. Jų poveikis 
tampa dar švelnesnis, jei į jas įdedamas nedidelis kiekis inhibitoriaus. Rūdžių cheminiam šalinimui gali būti naudojami ir kiti 
preparatai (analogas rūdžių modifikatoriui „Buvanol“ – ortofosforo rūgšties ir tanino vandeninis tirpalas). Naudojant tokius 
preparatus būtina laikytis gamintojų pateiktų instrukcijų, sužinoti juos sudarančius komponentus ir pasitarti su restauravimo 
specialistais. 
4. Po mechaninio ar cheminio valymo ant metalinio dirbinio likusį ploną rūdžių sluoksnį būtina surišti į inertiškus ir stabil ius 
netirpius junginius. Tam galima naudoti tanino tirpalą. 
5. Nuvalytus dirbinius būtina pilnai išdžiovinti. Jiems džiovinti gali būti naudojama šilto oro srovė (fenas), šildymo lempos, 
džiovinimo spintos. 
6. Nuvalius, surišus rūdis ir išdžiovinus, metalo dirbiniai dengiami apsaugine danga. Tam gali būti naudojami sintetiniai 
polietileniniai vaškai.  
 

VARIO IR JO LYDINIŲ DIRBINIŲ KONSERVAVIMAS 
 

Nemažai dirbinių yra pagaminti iš vario ir jo lydinių – žalvario ir bronzos. Žalvaris – vario ir cinko, o bronza – vario ir alavo 
lydinys. Abiejuose lydiniuose gali būti ir kitų metalų. Žalvario ir bronzos lydiniai, priklausomai nuo jų amžiaus ir paskirties, skiriasi 
tiek pagrindinių komponentų santykiu, tiek kitų metalų kiekiu. Varis ir jo lydiniai yra žymiai atsparesni korozijai negu geležis. Varis, 
reaguodamas su oro deguonimi, pasidengia rudu oksidu, dažnai tankiu ir tolygiu sluoksniu, vadinamu tauriąja patina, kuri 
apsaugo metalą nuo tolesnės korozijos. Esant netinkamoms saugojimo sąlygoms – didelei santykinei oro drėgmei – atsiranda 
purios žalios, kartais pilkšvos apnašos. Tai vario korozijos produktai. Jie susidaro dėl ore esančių anglies, sieros, azoto oksidų, 

Konservuojamų ir remontuojamų metalo konstrukcijų paviršių apsauga nuo korozijos 
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kurie drėgnoje aplinkoje ant metalo paviršiaus sudaro rūgštis – angliarūgštę, sieros ir azoto rūgštis. Jos reaguoja su metalų 
oksidais ir net pačiais metalais, sudarydamos druskas. Šios reakcijos gali vykti visame metalo paviršiuje arba atskiruose 
ploteliuose, sudarydamos korozijos židinius ar net gilias „žaizdas“. Vario dirbinių konservavimo būdas pasirenkamas, įvertinus jų 
būklę. Jeigu metalas yra tik nešvarus, pakanka jį nuplauti paviršinio aktyvumo medžiagų tirpalais. Kai metalo paviršius yra 
pažaliavęs, dirbinys valomas minkštu audiniu, sudrėkintu žibale, terpentine ar vazelino aliejuje. Jei po šio valymo metalo paviršius 
lieka dėmėtas, jis valomas pasta, pagaminta iš sijotos kreidos ar talko, sumaišyto su žibalu ar aliejumi. Po to dirbinys nuvalomas 
ligninu ar filtro popieriumi, švelniai poliruojamas audiniu. Dengiamas apsaugine vaško danga metalas prieš tai nuriebalinamas 
organiniais tirpikliais – spiritu, acetonu, švariu benzinu. Labiau korozijos pažeisti vario ir jo lydinių dirbiniai, pasidengę žaliomis 
vario druskomis, valomi chemikalais: 5-15 % natrio heksametafosfato tirpalu, 5-10 % amonio karbonato (NH4)2CO3 arba amonio 
hidrokarbonato NH4HCO3 tirpalu, 5-10 % acto rūgšties tirpalu, 5 % ortofosforo rūgšties tirpalu su 0.5 % tiourėjos priedu. 
Konservuojama konstrukcija vilgoma, o dirbinys merkiamas į vieną paminėtų tirpalų. Dirbinys keletą kartų išimamas iš tirpalo ir 
šepetėliu nuvalomos susidariusios apnašos. Dėl ištirpusių vario druskų tirpalo spalva keičiasi, jis pažaliuoja ar pamėlynuoja. 
Spalvai ypač suintensyvėjus, tirpalą būtina keisti. Po valymo eksponatas plaunamas vandeniu, neutralizuojamas 2 % sodos 
tirpalu. Jeigu buvo naudojami rūgštiniai valymo tirpalai, jį būtina dar kartą perplauti vandeniu (geriausia distiliuotu, galima naudoti 
išvalytą ar tiesiog virintą ir atvėsintą vandenį). Nusausinus filtro popieriumi ar ligninu, dirbinys nuplaunamas spiritu ar acetonu, 
išdžiovinamas šilto oro srove (fenu), ar džiovinimo krosnyje ir padengiamas apsauginiu vaško sluoksniu. Padengimui naudojami 
tie patys preparatai ir ta pati metodika, kaip ir geležies dirbiniams. Būtina atsiminti, kad valant juos cheminiais tirpalais kartu 
pašalinama tiek natūraliai atsiradusi, tiek dirbtinė patina. 

 
Tirpalai cheminiam rūdžių pašalinimui 

Citrinos rūgšties 10-20 % tirpalas. 100-200 g citrinos rūgšties ištirpinama 800-900 ml vandens, į tirpalą įdedama 5-10 g 

tiourėjos. Valomas objektas 30 min. merkiamas į paruoštą tirpalą. Išimtas dirbinys nuplaunamas, mechaniškai pašalinamos 

suminkštėjusios rūdys. Tai galima pakartoti 4-5 kartus. Nuvalius rūdis dirbinį būtina gerai nuplauti tekančiame vandenyje, 

likusią rūgštį neutralizuoti 2 % sodos (natrio karbonato ar hidrokarbonato) tirpalu, 30-60 min. pamirkyti distiliuotame vandenyje, 

keičiant jį tol, kol vanduo lieka neutralus (pH=7). Vandens rūgštingumas tikrinamas pH-metru arba universaliu indikatoriniu 

popierėliu. 

Ortofosforo rūgšties 10-15 % tirpalas. Į 500 ml vandens įpilama 100-150 ml koncentruotos ortofosforo rūgšties ir pridedama 6 g 

inhibitoriaus tiourėjos. Jeigu ortofosforo rūgštis nekoncentruota, būtina apskaičiuoti į vandenį pilamos rūgšties kiekį. 

Mechaniškai nuvalytas dirbinys merkiamas į paruoštą tirpalą. Priklausomai nuo rūdžių sluoksnio storio jis tirpale laikomas 40-90 

min. Kas 15-30 min. dirbinį reikia išimti iš tirpalo ir mechaniškai nuvalyti po tekančiu vandeniu. Ortofosforo rūgštimi galima 

visiškai pašalinti rūdis. Jei jų sluoksnis plonas, galima naudoti mažesnės koncentracijos tirpalą. Sureagavusį rudą rūgšties 

tirpalą būtina pakeisti nauju. Pašalinus rūdis, metalas plaunamas ir neutralizuojamas kaip ir šalinant rūdis citrinos rūgštimi. 

 
Tirpalas rūdžių surišimui į inertišką junginį 

200 g tanino sumaišoma su 0,5 1 vandens, įpilama 150 ml etilo alkoholio ir skiedžiama vandeniu, kad būtų 1 litras 

tirpalo. Sausas metalinis dirbinys nuriebalinamas organiniais tirpikliais (acetonu, spiritu, benzinu), teptuku užtepama 

tanino tirpalo ir įtrinama šepečiais, įtrynimas kartojamas 5-10 kartų. Tanino tirpalas įsiskverbia į rūdžių sluoksnį ir 

chemiškai jas suriša į netirpius kompleksinius junginius, kurie gerai sukimba su anglingu plienu. Reakcija vyksta tik esant 

pakankamam kontaktui su oro deguonimi, todėl objektas turi būti sausas, o tirpalas intensyviai įtrinamas. Geriausia 

apdoroti šiltą metalą šiltu (apie 30°C) tanino tirpalu. Kai ant metalo paviršiaus atsiranda nesureagavusio tanino perteklius, 

susidaro blizganti plėvelė. Ją iš karto reikia nuvalyti spiritu ir vėl įtrinti tanino tirpalu. Dirbinį galima dengti apsauginėmis 

dangomis maždaug po 3 parų, nes tik per tokį laiką atsiranda tanino ir geležies kompleksiniai junginiai. Jeigu ant dirbinio 

yra storas sluoksnis rūdžių, tanino tirpalą galima parūgštinti įlašinus į jį ortofosforo rūgšties iki pH=3. Anglingo plieno 

dirbinius patartina taninuoti net visiškai pašalinus rūdis, kadangi metalo porose dažniausiai lieka akiai nepastebimų rūdžių. 

Jas taninas suriša, sudarydamas papildomą sluoksnį, kurį galima laikyti savotišku gruntu. 

 
Apsauginė vaško emulsija 

5 g sintetinio vaško ir 0.5 g parafino užpilama vaitspiritu, kad vaškas būtų apsemtas. Vaškas tirpinamas apie 10 

vai., po to papildomai įpilama vaitspirito, kad būtų lOO ml tirpalo. Prieš dengiant vašku, geležies dirbinys pašildomas. 

Vaško emulsiją rekomenduojama pašildyti tiek, kad ji pasidarytų skaidri. Dengiama šeriniu teptuku keletą kartų. Dangai 

truputį atvėsus ir šiek tiek sukietėjus poliruojama minkštu audiniu. 
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METALO GAMINIŲ IR METALO KONSTRUKCIJŲ SUTVIRTINIMAS CHEMINĖMIS PRIEMONĖMIS 

Metalų paviršius dengiamas korozijai atspariomis medžiagomis. Tai viena veiksmingiausių ir dažniausių kovos su korozija būdų. 

Metalo dangos daromos įvairiai: cheminiu ar elektrolitiniu, difuziniu, metalizavimo, plakiravimo būdais: 

◦ metalo dangos cheminis nusodinimas - metalinės dangos nusodinimas cheminiu, bet ne elektrolitiniu būdu. Šiuo būdu 

dažniausiai sudaroma nikelio danga. Ji nusodinama redukuojant nikelio jonus natrio arba kalio hipofosfitu. Si danga yra 

neakyta, o pakaitinta iki 600°C temperatūros būna tokia pat kieta kaip ir chromo danga, be to, ši danga atspari korozijai; 

metalo dangos elektrolitinis nusodinimas - procesas, kai danga gaunama ant metalo (katodo), elektros srovei tekant ištirpintu ar 

išlydytu elektrolitu, turinčiu nusodinamo metalo jonų; 

◦ difuzinio apdirbimo būdas - danga, gaunama įsotinant metalo paviršinį sluoksnį metalu arba ne metalu dėl 

tarpusavyje vykstančios difuzijos. Plieno gaminių apsaugai dažniausiai naudojamas aliuminis, silicis, chromas; 

◦ metalizacijos būdas — detalių paviršių padengimas plonu metalų ar jų lydinių sluoksniu. Išlydytas metalas ar metalo 

milteliai suspaustu oru ar inertinėmis dujomis išpurškiami ant specialiai paruošto detalės paviršiaus. Pagal energiją 

metalizacija skirstoma į dujinę, elektrolankinę, induktyvinę ir plazminę. Dengiamieji paviršiai dažniausiai metalizuojami 

cinku, aliuminiu, variu, anglimi, ir nerūdijančiu plienu. Plienui apsaugoti nuo atmosferinės korozijos pakanka 0,05^0,1 

mm storio cinko dangos; 

◦ karštuoju būdu dangos daromos įmerkiant gaminį į išlydytą metalą. Šiuo būdu plienas dengiamas išlydytu 

cinku ir kt.; 

Metalų junginių dangos - oksidavimas, chromatavimas, fosfatavimas, susidaro vykstant cheminėms reakcijoms: 

6. oksidavimas - procesas, kuriam vykstant, metalo paviršiuje susidaro oksidinė danga. Oksiduojama terminiu, gariniu-terminiu, 

cheminiu ir elektrocheminiu būdu. Plieno gaminys veikiamas bet kokiais oksidatoriais. Labiausiai paplitęs būdas yra dirbinių 

nardinimas į druskų nitratų tirpalą maždaug 140°C temperatūroje. Kartais oksidavimas vadinamas juodinimu, nes dirbinys 

pasidaro melsvai juosvas. Be plieno, oksiduojami aliuminis, magnis ir jų lydiniai. Šiuo būdu gaminiai (įvairūs įrankiai, 

prietaisai) apsaugomi nuo atmosferos poveikio. Dažniausiai oksiduojamos spyruoklės, nes nuo kitų dangų gali pasikeisti jų 

mechaninės savybės; 

7. chromatavimas - chromatinės dangos sudarymas ant metalo paviršiaus chromo junginių tirpaluose. 

Chromatavimo tirpalas gaunamas chromo anhidridą tirpinant vandenyje. Chromatavimo proceso skatinimui į tirpalą įmaišoma 

sieros rūgšties; 

8. fosfatavimas - netirpaus fosfatų sluoksnio sudarymas ant metalo paviršiaus fosfatų tirpaluose. Plieninės detalės dengiamos 

netirpia ortofosfatinės druskos plėvele. Fosfatinis sluoksnis yra gana šiurkštus ir sudaro gerą lakų ir dažų pagrindą. 

 
TS-5 TERACO DANGOS TVARKYBA 

 
Teraco dangos tvarkyba 
Teraco dangos paviršius nuvalomas ir nuplaunamas. Pažeistos vietos perimetru įpjaunamas 2cm gylio griovelis. 
Pažeista vieta supjaustoma, kas 3-5 cm. Supjaustyto teraco juostelės iškalamos  rankiniu būdu. Atidengtoje vietoje  
kruopščiai išvalomos dulkės, nešvarumai, viskas išplaunama vandeniu. Jei reikia, atidengtą paviršių galima 
pašiurkštinti.  
Autentiškoje teraco dangoje nustatomas juodo ir balto marmuro grūdelių santykis, jų frakcijos stambumas. 
Paruošiama keletas bandinių ( 5-10). Iš jų pasirenkamas vienas, daugiausiai atitinkantis autentiškos dangos 
paviršiaus piešinį.  
Jei marmuro frakcija iki 5mm, cemento ir marmuro santykis - c1 / f3. 
Jei marmuro frakcija iki 10mm, cemento ir marmuro santykis - c1 / f1 
Paruošto mišinio konsistencija turi būti tokia, kad užtepus, jo paviršiuje neturi išsiskirti vanduo.  
Išvalytos ertmės užpildomos paruoštu mišiniu, paliekant 1-2mm paviršiaus nušlifavimui. Šlifuojama po 36-48 val.  
Atstačius išsidėvėjusias vietas, peršlifuojant atnaujinamas visas dangos paviršius. 
Jei, pradėjus darbus paaiškės, kad teraco danga vietomis yra uždažytos, dažymą būtina nuvalyti ir teraco paviršių 
tvarkyti bendra tvarka.  
Restauruotą ir nušlifuotą paviršių dar kartą nuvalyti, nuplauti ir padengti akmens paviršiaus apsaugai ir atnaujinimui  
skirtais impregnantais. 
 
Teraco dangos paviršių restauracija bendruoju atveju susideda iš šių operacijų: 

9. silpno teraco dangos sluoksnio paruošimo, gruntavimo; 
10. geometrinių matmenų ir formos atnaujinimo; 
11. išlyginimo ir glaistymo, apdailos; 
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12. padengimo dekoratyvine ir apsaugine danga arba hidrofobizavimu. Atrenkama danga turi turėti 
antikarbonizacinių savybių. 

Pirmiausia nuo paviršių reikia nuvalyti purvą ir dulkes, cemento pieną, pašalinti pažeistą, silpną teraco dangą, 
stuksenant paviršius plaktuku ar plieniniu strypu surandamos (pagal būdingą garsą) tuštumos, porėto ir atšokusio 
teraco dangos zonos, atšokęs apsauginis sluoksnis pašalinamas. 
Teraco dangos paviršiams valyti taikomos įvairios technologijos, kurios mažiausiai pažeistų likusią teraco dangą. 
Teraco dangos paviršiai valomi: 

• mechaniniu būdu; 
• kirstukais; 
• vieliniais šepečiais; 
• pneumatiniais ar elektriniais plaktais; 
• šlifavimo ar pjovimo diskais; 
• vandens srove; 
• smėlio srove; 
• hidromechaniniu būdu (sudėtine vandens ir smėlio srove). 

Mechaninis būdas yra patikimiausias, dažniausiai taikomas, tačiau jis nėra labai našus ir taikomas atliekant nedidelės 
apimties restauravimo darbus. Mechaniškai valant teraco dangą lieka nematomų dangos pažaidų, kurios gali 
sumažinti seno ar naujo teraco dangos sluoksnių sankibą. 
Paruoštas restauruoti teraco dangos paviršius turi būti švarus, sausas pakankamai stiprus. 
Sankibai tarp sluoksnių paviršiai remontuojami cementiniais ar polimercementiniais skiediniais, gruntuojami 
polimercementiniais, polimeriniais ir epoksidiniais klijais. Jie patikimai suklijuoja seną ir naują teraco dangą, sudaro 
užtvarą agresyviesiems komponentams, vandeniui, deguoniui, chloro jonams prasiskverbti ir sukuria teraco dangos 
apsaugą.  
Stambiausios užpildo dalelės turi būti nedidesnės kaip vienas trečdalis sluoksnio storio. Kietėjančias polimerines 
medžiagas reikia apsaugoti nuo vandens kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Baigus remontuoti sluoksniai 
hidrofobizuojami. 
Teraco dangos paviršiams konservuoti medžiagos yra parenkamos, laikantis gamintojo rekomendacijų, dirbant laikytis 
darbo saugos reikalavimų. 
 
Teraco dangos sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis 
Teraco dangos sutvirtinamos cheminėmis priemonėmis, kai betono konstrukcija konservuota arba atkurta ir norima ją 
dar sutvirtinti bei padidinti jos atsparumą klimatiniams poveikiams. 
Konservuota arba atkurta teraco danga gali būti apdorojama atitinkamais specializuotų firmų siūlomais silicio organinių 
polimerų tirpalais (kalio, natrio, ličio medžiagų pagrindu), siloksano - akrilato, alkilsiloksaniniais ar kitais išbandytais 
junginiais. 
Paviršius skysčiu apdorojamas purškimo būdu, naudojant žemo slėgio srovę ir platų purkštuką. Purškiama kaip 
nurodyta firmos gamintojos rekomendacijose. Purškiama keletą kartų, palaukus kol skystis visiškai prisotina paviršių. 
Paviršiai taip pat gali būti apdorojami teptuku, paimant juo kuo daugiau skysčio arba užliejimo būdu. 
Naudojamų paviršiaus apdorojimo preparatų tinkamumas turi būti patikrintas bandomojo plotelio metodu. 
Tvirtinamo teraco dangos paviršius turi būti švarus, nes ant jo esančios bet kokios dulkės, šiukšlės, dažai, važiavimo 
žymės, statybinės liekanos, gali trukdyti arba lėtinti cheminių tvirtinimo priemonių efektą. 
 

 

 

TS-5.  VIDAUS TINKO REMONTAS, NAUJO TINKO TINKAVIMO DARBAI. 
 
5.1. TINKO REMONTAS 
 
PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS IR TVARKYMO DARBŲ VYKDYMAS . VALYMAS, NEVERTINGŲ DAŽŲ IR TINKO SLUOKSNIŲ 
PAŠALINIMAS 

 
13. Perdažant interjerus ir siekiant, kad nauji dažai gerai sukibtų su pagrindu, reikalinga atlikti senų dažų pašalinimą. 

Paminklosauginiu požiūriu taip pat būtina istorijai palikti keletą dažų sluoksnių stratigrafinių zondų, paruoštų 
eksponavimui, su išlikusiais visais senaisiais sluoksniais. Tokie nedidelės apimties zondų paviršiai, esantys mažai 
matomose vietose, tinkamai apipavidalinti ir konservuoti yra patikimi istoriniai dokumentai. Analizuojant išlikusius 
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zondus, būtų palengvintas perdažymo metodo pasirinkimas ateityje. 
14. Dažų sluoksnių valymui gali būti naudojami įvairūs metodai: mechaninis rankinis -šepečiais, skutant, grandant, 

šlifuojant, karštu oru, suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smėlio srovės bei kitokius abrazyvinius sausus ar 
šlapius metodus nerekomenduotina. Aliejinių dažų nuvalymui galima naudoti ir cheminius metodus - šarmų ar 
organinių tirpiklių pagrindu paruoštais tirpalais, pastomis (su tirpiklių garavimo lėtintojais), karšto oro srove. 

15. Valant nešvarumus, dėmes ir neturinčių vertingųjų savybių sluoksnius, būtina pasirinkti švelnius valymo būdus, 
nežalojančius istorinių medžiagų. Jei švelnūs metodai neveiksmingi, minimaliai naudoti agresyvesnius. 

 Suskilinėjusio į smulkius gabalus ir silpnos sankabos su pagrindu tinko bei 
nesuderinamų, destruktyviai veikiančių vėlesnių remontų metu panaudotų medžiagų pašalinimas 
atliekamas rankiniu būdu, nenaudojant smūgių ir vibracinės technikos. 

Nuvalant paviršius, nerekomenduojama sukurti naujos interjero išvaizdos, kuri istoriškai 
nebuvo tyrimais patvirtinta (pvz. pašalinant dažus, tinkus ir eksponuojant plytų mūro paviršius ar 
radikaliai pakeičiant dažų spalvą bei polichrominį dažymą). 

 

TINKO SLUOKSNIŲ STRUKTŪROS SUTVIRTINIMAS IR STABILIZACIJA 

16. Tinku sluoksnių struktūrinio sutvirtinimo ir stabilizacijos tvarkybos darbus būtina atlikti naudojant tokias medžiagas ir 
techniką kaip numatyta projekte, ir neprieštaraujant medžiagų suderinamumo bei grįžtamumo principams. 

17. Pasluoksninį plyšių užtaisymą rekomenduojama atlikti medžiagomis, analogiškomis istorinėms. Sienų, lubų 
konstrukciniai deformaciniai plyšiai turi būti užtaisomi kaip numatyta projekte. Viršutinį tinko sluoksnį rekomenduojama 
užtaisyti medžiagomis, savo savybėmis artimomis istorinėms. 

18. Tinko netektis užtaisyti restauracinėmis medžiagomis, pagrįstomis tyrimais, naudojant tradicines arba šiuolaikines 
medžiagas, išlaikant istorinės tinkavimo technikos ypatumus. 

19. Duobutes, išdaužymus, didesnius nelygumus, sienų plokštumų briaunas išlyginti restauraciniais skiediniais ir glaistais, 
naudojant tradicines medžiagas. 

 

TINKUOTŲ PAVIRŠIŲ VALYMAS NUO DRUSKŲ IR BIOCIDINIS APDOROJIMAS 

20. Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų gali būti atliekamas: a) sausu būdu, nuvalant nuo paviršiaus vandenyje tirpius 
kristalus, apnašas, surenkant jas į talpas ir pašalinant iš statinio teritorijos; b) išplovimo būdu - distiliuoto 
vandens/absorbento (vatos) tamponais, ištraukiant ištirpusias druskas ir priverstinai iškristalinant jas tamponuose; c) 
sujungiant ištirpusias druskas į netirpius junginius tam tikrų cheminių medžiagų pagalba; d) „aukos paviršiaus" 
metodu. Valymo nuo druskų metodai parenkami pagrindžiant tyrimų rezultatais. 

21. Tinkuotų paviršių biocidinį apdorojimą rekomenduojama atlikti biocidų tirpalais, skirtais tinkuotiems paviršiams. 
Biocidinio apdorojimo medžiagos ir metodai parenkami, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Biocidų tirpalai neturi keisti 
dažų spalvinės gamos. 

 

DAŽYMAS 
 

15. Interjeruose tinku tvarkybos ir dažymo darbus rekomenduojama atlikti esant aplinkos 
temperatūrai, nemažesnei kaip + 8°C ir nedidesnei kaip + 25°C, o sienų drėgmei - nedidesnei 
kaip 8 % ir santykinei drėgmei - nedidesnei kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje 
nuo grindų. Temperatūrų skirtumas atskiruose patalpos taškuose neturi viršyti 10°C. 

16. Medžiagos: 
22. dažymo darbams rekomenduojama naudoti medžiagas, panašias į istorines, kurios atitinka suderinamumo ir grįžtamo 

principams, nepažeidžia originalo, nereikalauja originalo pašalinimo, stiprumas gniuždant mažesnis arba lygus 
originalo, sudaro stabilią dangą ir yra nekenksmingos gamtai ir žmonėms, atitinka estetinius reikalavimus.  

23. draudžiama naudoti dažus, turinčius kenksmingų sudėtinių komponentų (pvz., švino baltalų), o sveikatai pavojingi 
organiniai tirpikliai sumažinami iki leistinų normų žemutinės ribos. Naudojami dažai privalo turėti atitikties sertifikatus; 

24. naudojamų dažų sudaromos dangos turi būti laidžios vandens garams. Jeigu dažai naudojami naujai padarytam tinkui 
dažyti, tai. siekiant užtikrinti jo kietėjimą, dažų dangos turi būti laidžios ir anglies dvideginiui (CO2). Vandens garų ir 

(CO2) laidumo vertes galima nustatyti (jeigu reikia) pagal LST EN ISO 7783-1 ir LST EN 1062-6*). 

Dažymo eiga: 
 Interjerų tinkuotų paviršių dažymas turi būti atliekamas tik sutvarkius statinio 

konstrukcijas ir paruošus tinkuotus paviršius (kai sutvarkytos sienų ir lubų perdangų 
konstrukcijos, išdžiovintas mūras, stabilizuoti tinkuoti paviršiai, atliktas tinkuotų paviršių 
biocidinis apdorojimas, pašalintos druskos, nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ar bitumų 
dėmės, tinkuoti paviršiai vientisi, švarūs, sausi, išlyginti pagal išlikusius sveikus istorinius 
paviršius). Dažyti galima po 28 parų, užbaigus tinko tvarkybos darbus.  
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Jei siekiama interjero naudojimo laiko pailginimo ir paprastesnės dažytų paviršių priežiūros gali būti naudojamos 
šiuolaikinėmis dažymo technologijomis, atitinkamų spalvų vandeniu skiestais dispersiniais dažais; 

25. dažant ar perdažant interjerų sutvarkytus tinkuotus paviršius, privaloma atlikti rankiniu būdu tinkuotų paviršių dalines 
ar ištisines, kartotines, sutvirtinimo - gruntavimo, paviršiaus išlyginimo - glaistymo, svidinimo, plovimo, gruntavimo ir 
dažymo operacijas. Bandyminiai dažyti paviršiai turi atitikti istoriniams spalvomis, blizgesiu, matiškumu bei tekstūra; 

26. naudojant pramoninės gamybos modernias dažymo medžiagas ir technologijas, tinkuoti paviršiai nuplaunami geriamu 
vandeniu, fiksuojami giluminiais gruntais, glaistomi, gruntuojami ir dažomi sintetinių rišamųjų medžiagų pagrindu 
pagamintais dažais (dispersiniais), skiedžiamais vandeniu. Fiksavimui, gruntavimui, dažymui naudojamos medžiagos, 
atitinkančios medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo reikalavimus, taikant vienos firmos medžiagas ir pagal gamintojo 
technologiją; 

 

REIKALAVIMAI DAŽYTIEMS PAVIRŠIAMS 

27. Dažytų paviršių kokybė vertinama tik vandeniniams dažams visiškai išdžiūvus, o aliejinių, emulsinių ar dispersinių 
dažų paviršiuje yra susidariusi tvirta plėvelė. 

28. Tinkuoti paviršiai, dažyti naujų technologijų dispersiniais vandeniniais dažais, turi būti lygūs, be dėmių, teptukų 
plaukelių, apatinių sluoksnių persišvietimų, lipnumo, raukšlių, nutekėjimų, plėvelės gabaliukų, matomų dažų kruopelių, 
teptuko brūkšnių, nubėgimų, kalkių išsproginėjimų. Dažų sluoksniai turi būti tvirtai ir tolygiai sukibę su dengiamu 
paviršiumi. 

 

ĮRANKIAI 
29. Naudojant pramoninės gamybos modernius dažus, skiedžiamus vandeniu, dažymui naudojami įrankiai nurodyti 

techninėje firmos dokumentacijoje (šepečiai, teptuvai, teptukai, voleliai, purkštuvai). Įrankiai plaunami geriamu 
vandeniu. 

 
5.2. NAUJO TINKO TINKAVIMO DARBAI. 
 
29.1. Bendroji  dalis 
 

Apdailos darbus sudaro pastato atitvarų paviršių tinkavimo, paviršių paruošimo dažymui, dažymo.Apdailos darbai turi 
būti atliekami esant teigiamai  ( 100 C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis kaip 60 %. 

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių-techninių sistemų prietaisai apdaila turi būti įvykdyta iki jų montažo. 
Paviršiaus medžiagos turi dengti aptariamą paviršių pilnai iki gretimai esančių, pvz., lubų ir pertvarų, nebent brėžiniuose  

arba  patalpų  apdailos  lentelėse būtų nurodyta kitaip. Sienų paviršiai už tvirtinimų turi būti apdailinti tokiu pačiu būdu, kaip ir 
likusioji sienos dalis, ir tik po to montuoti įvairius tvirtinimus. 

Paviršių apdailos tipai ir pagrindinės dangos yra nurodytos brėžiniuose ir apdailos lentelėse. 
 

Paviršių  paruošimas 
Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir gerai 

sudrėkintas. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm 
tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.  
Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. 

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti 
neužpildytos skiediniu per 10-15 mm. 
 
29.2. Medžiagos 

Portlandcementas pagal  gamintojo  technines  specifikacijas  ir  saugojimo  reikalavimus. 
Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne 
daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams: 
 - grūdelių didumas  2,0 mm; 
 - molingų dalelių kiekis  15 %; 
 - tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 
Dengiamajam tinko sluoksniui: 
 - grūdelių didumas  0,5 mm; 
 - molingų dalelių kiekis  5 %; 
 - tirpių sieros junginių kiekis  2 %. 
Kalkės: 
 - turi būti gerai išdegtos - CO2  6 %; 
 - negesių grūdelių kiekis  11 %; 



24030-01-TvDP-TP-VST-ST-16-18  

 - gesinimo laikas 8-25 minutės. 
Kalkių tešlos naudojamos skiediniams:  tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %. 

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas 
galvanizuotomis sankabomis. 
 
Tinko skiediniai 
 
Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnio skiedinio sudėtis tūrio dalimis 
 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Vidiniams paviršiams:  
-  kai santykinis oro drėgnumas  60 %  1:4:12 
-  kai santykinis oro drėgnumas  60 % 1:1:6 

 
Dengiamojo tinko sluoksnio skiedinio sudėtis tūrio dalimis 
 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Dengiamasis sluoksnis 1:1:2-4 

 
Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 
 

Techniniai reikalavimai skiediniams 
 

Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo 
akutėmis mm: 

 Periodinis matavimas 

- skirti gruntui - 2,5 -  
- dengiamajam sluoksniui - 2,0 -  
   
Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys 
paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm 
slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm; 
rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm 

 Bandant standartiniu konusu 

   
Išsisluoksniavimas  15 % - Laboratorijoje 
   
Vandens išlaikymas  90 %   
   
Sukibimo stiprumas, MPa:  3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 
- vidaus darbams  0,1 10 %  
   
Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:  Periodinis matavimas 
- stambaus smėlio  
  grūdeliai - 2 

+3 mm  

- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  
   
Fasado skiedinio užpildų stambumas mm   
- stambaus - 4 +1,5 mm  
   
Glaisto:   
- sukibimo stiprumas, MPa:  Periodinis matavimas 
   po 24 h  0,1   
   po 72 h  0,2   
   

 
  



24030-01-TvDP-TP-VST-ST-17-18  

 
Reikalavimai tinkavimo darbams 
 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 

  
Leistinas tinko storis, mm: 
- iki 20 

Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje 
patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos 

  
Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam 
tinkui, mm: 

 

- mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cemen- 
  tinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; 

 

- kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7;  
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7.  
-dengiamojo sluoksnio - iki 2  

 

Tuose  apdailos  plotuose,  kur  esamų  sienos  paviršių  išlyginimui  naudojamas  gipsinis  tinkas,  jis  naudojamas  

remiantis  gamintojo  technologinėmis  rekomendacijomis  ir  nurodymais.  Kampai  ir  angokraščiai  turi  būti  sutvirtinami  

plieniniais  cinkuotais  profiliais. Gipsinio  tinko  mišinys  turi  turėti  atitikties  dokumentus. 

 

Tinkavimo  darbų  vykdymas 

 
Tinką turi sudaryti paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis 

stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik 
sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį ,išskyrus paruošiamąjį ,reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs 
dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. 
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 
 

 
Nukrypimo pavadinimas 

 
Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 
 

 
Kontrolė 
 

   
Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: 
 - 1-am metrui 
-  visam patalpos aukščiui ar ilgiui 

 
1 
5 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

   
Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų 
nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: 
-  1-am metrui 
-  vienam elementui 

 
 
 
1 
3 

5 matavimai kontroline 2-jų metrų  ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams -5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

   
Tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio,  2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

   
Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar 
užkarpų 

 2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 
matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesniame plote, kur matomi nukrypimai 
(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 
metrų ilgio) 

   
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių 
drėgnumas 

 8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 
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Baigti tinkuoti paviršiai turi būti lygūs, nesutrūkinėję, be kavernų, angokraščių kampai statūs, angokraščių briaunos 
lygios, tiesios, horizontalios ir vertikalios. 
Tinkavimas  žiemos  metu 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8oC. 
Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5oC tinkavimo darbai negali būti vykdomi. 

Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę nemažiau per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti 
palaikoma tolygi 8oC temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %.  

 

GAMTOS APSAUGA 

Dažus ir plakiruojančias medžiagas draudžiama pilti į kanalizaciją, žemės gruntą, vandens telkinius. Sausą tarą ir 
sudžiūvusius dažų likučius išvežti į atliekų surinkimo punktus. Skystus neišnaudotus dažų likučius išvežti į nuodingų medžiagų 
surinkimo punktus. 
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TS –1 STIKLO ALIUMINIO LANGŲ, DURŲ, FASADŲ 
SISTEMOS 
 
Bendrieji reikalavimai 
Aliuminio‐stiklo konstrukcijos projektuojamos taip, kad jas naudojant ir prižiūrint visą eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrinti esminiai 
reikalavimai: mechaninio pastovumo ir patvarumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, 
energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Projektuojant aliuminio‐stiklo fasadines vitrinas, išorės langus ir įėjimo duris turi būti įvertinti 
šilumos pralaidumo, oro, garso izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo ir 
stiprumo, atsparumo įsilaužimui, įstiklinimo, natūralaus apšvietimo poreikio įvertinimo, ženklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai.  
 
Aliuminio-stiklo konstrukcijos turi būti suprojektuotos ir pagamintos iš medžiagų remiantis šiais normatyviniais dokumentais: 
 
1. STR 2.01.01 (1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 
2. STR 2.01.01 (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės Apsaugos ir Gelbėjimo Departamento prie vidaus reikalų 

ministerijos įsakymu Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03 Nr.4078) 
4. STR 2.01.01 (3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
5. STR 2.01.01 (4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. 
6. STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
7. STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
8. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
9. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
10. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 
11. STR 2.05.06:2005 Aliuminio konstrukcijų projektavimas. 
12. STR 2.04.01.2018 Pastatu atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys. 
 
Kiti papildomai neįvardinti normatyviniai dokumentai yra nurodomi aliuminio  - stiklo įrengimo projekto konstrukcinės dalies brėžinių 
pastabose. Aliuminio - stiklo konstrukcijų profiliai ir jų komponentai neturi būti radioaktyvūs, turi neišskirti į aplinką sveikatai potencialiai 
pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR Sveikatos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus. 
 
Aliuminio - stiklo konstrukcijų rangovo atsakomybė 
Rangovo tikslas suprojektuoti ir įrengti konstrukcijas atsižvelgiant į architektų pateiktus architektūrinius, vizualinius brėžinius, aliuminio-
stiklo konstrukcijų architektūrinius sprendimus. Rangovas atsakingas už architektūrinio sprendimo tinkamą parinkimą bei pateikimą, 
techninių ir eksploatacinių reikalavimų joms atitikimą. Prieš įrengiant aliuminio stiklo konstrukcijas rangovas privalo pateikti detalius 
konstrukcijų pjūvius, privedimo prie pastato konstrukcijų detales. Parinkti langų ir durų, fasadinių konstrukcijų tipai turi būti suderinti su 
užsakovu ir architektu. Prieš užsakant langus ir duris, fasadines konstrukcijas gamybai, rangovas privalo suderinti su architektu, 
užsakovu, techninės priežiūros inžinieriumi, projekto konstruktoriui duomenis apie medžiagas ir konstrukcijas: 
 

1. Langų, fasadų, vitrinų ir durų įstatymo įvairių tipų sienose, detalius durų staktų, sąramų ir langų palangių brėžinius. 
2. Visų tipų durų, langų, jų rėmų, fasadinių konstrukcijų, įdėtinių detalių, padengimo ir stiklų pavyzdžius. 
3. Pagal LR galiojančius normatyvus statinius skaičiavimus parinktiems aliuminio- stiklo konstrukcijų profiliams. 

 
Reikalavimai aliuminio- stiklo konstrukcijų sistemoms 
Aliuminio - stiklo konstrukcijos (langai, durys, fasadai) turi atitikti jiems keliamus reikalavimus: 
 

➢ LST EN 12207:2017 Langai ir durys. Pralaidumas orui. Klasifikavimas 
➢ LST EN 12208:2004 Langai ir durys. Vandens nepralaidumas. Klasifikavimas 
➢ LST EN 12210+AC:2004 Langai ir durys. Atsparumas vėjo apkrovai. Klasifikavimas  
➢ LST EN 12400:2003 Langai ir durys. Mechaninis patvarumas. Reikalavimai ir klasifikavimas  
➢ LST EN 13115: 2002 Langai. Mechaninių savybių klasifikavimas. Vertikalioji apkrova, iškreipimas ir veikiančios jėgos  
➢ LST L ENV 1627:2002 Langai, durys, skydai. Atsparumas įsilaužimui. Reikalavimai ir klasifikavimas  
➢ LST EN 13049:2003 Langai. Minkšto ir kieto kūno smūgis. Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir klasifikavimas  
➢ LST EN ISO 10077-1:2017 Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 

1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 10077-1:2017) 
➢ LST EN 12152:2002 Apdarinės sienos. Pralaidumas orui. Eksploataciniai reikalavimai ir klasifikavimas  
➢ LST EN 12153:2002 Apdarinės sienos. Pralaidumas orui. Bandymo metodas  
➢ LST EN 12154:2002 Apdarinės sienos. Nepralaidumas vandeniui. Eksploatacinių savybių reikalavimai ir klasifikavimas  
➢ LST EN 12155:2002 Apdarinės sienos. Nepralaidumas vandeniui. Laboratorinis bandymas esant statiniam slėgiui  
➢  LST EN 12179:2002 Apdarinės sienos. Atsparumas vėjo apkrovai. Bandymo metodas  
➢ LST EN 13116:2002 Fasadinių sienų uždanga. Atsparumas vėjo apkrovai. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai  
➢ LST EN 13830:2015 Sienos apdaras. Gaminio standartas 
➢ LST EN 14019:2016 Apdarinės sienos. Atsparumas smūgiams. Eksploataciniai reikalavima  
➢  LST EN 14351-1:2006 Langai ir durys. Gaminio standartas, eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių 

įeinamųjų durų sąrankos 
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➢ Degumo klasę žiūrėti GS dalyje. 
 

Aliuminio profilių lydinio savybės: 
 
Aliuminio- stiklo konstrukcijoms naudojami profiliai privalo būti liejami naudojant lydinį A1MgSi0, 5F22 pagal EN AW-6060, sudėtis turi 
atitikti EN 573 standarto 3 ir 4 dalis. Mechaninės lydinio savybės turi atitikti EN 755 standarto 2 dalį. Leistini nukrypimai (nuo normos) – 
pagal DIN 17 615 ir EN 12020-2:2004 standarto 2 dalį. Langams, virtinoms bei durims skirti profiliai turi būti jungiami izoliatoriais Poliamid 
6.6 (PA), kai profilių anodavimas arba dažymas atliekamas po profilių sujungimo, arba Polythermid (PT), kai profilių anodavimas arba 
dažymas atliekamas prieš profilių sujungimą. 
 
Aliuminio profilių padengimas: 
 
Aliuminio paviršiaus padengimo spalva: tamsiai ruda spalva C 34 Dunkel-Bronze 
 
Profilių padengimas-dažymas turi atitikti QUALICOAT keliamus dažymo kokybės milteliniu būdu reikalavimus: 
 

➢ Padengimo kokybė turi atitikti EN ISO 2360 keliamus reikalavimus. 
➢ Dažų sukibimas su paviršiumi turi atitikti EN ISO 2409. 
➢ Pasipriešinimas įspaudimui turi atitikti EN ISO 2815. 

 

Profilių padengimas-anodavimas (jei tokių bus projekte) turi atitikti QUALANOD keliamus reikalavimus.  

 
STIKLO PAKETAI  
 
Stiklo saugumo klasė turi atitikti:  
 
STR 2.05.20:2006 "LANGAI IR IŠORINES IEJIMO DURYS" 26.2 punkto "Užtvara turi buti suprojektuota taip, kad krintantis, slystantis arba 
virstantis žmogus butu apsaugotas nuo iškritimo" reikalavimams "A"- visiškai fistiklintas langas. NUSTATOMAS pagal LST EN 13049:2003 
„Langai. Minkšto ir kieto kuno smugis.  

 

Bandymo metodas, saugos reikalavimai ir klasifikavimas“. Stiklo paketo strukturos, stiklu storiai privalo atitikti statybos techninio reglamento 
keliamus saugumo reikalavimus. Parinkti stiklu storiai privalo atlaikyti jiems tenkancias visas galimas apkrovas pagal konstrukcijos tipą.  

Stiklo paketų duomenys ir paviršiaus charakteristikos: 
 

➢ Stiklo paketo Ug (šilumos perdavimo koeficientas) 0,5W/m2K 
➢ Stiklo paketo G faktorius (bendras saules energijos laidumas) 0,35 % 
➢ Stiklo paketų garso izoliacija: 40 DB  
➢ Stiklo paketo išorinis stiklas grūdintas, vidaus stiklas laminuotas 

 
 

FASADŲ STIKLO ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS  
 
Fasadams naudojama surenkama Schüco FWS 50 SI dviejų kamerų paketų stiklo ir aliuminio fasadinė 50 mm pločio save laikanti 
aliuminio profilių stiklinimo sistema su prispaudžiančiu stiklą profiliu ir išoriniais dangteliais.  
Bazinė konstrukcija. Save nešanti statinių ir skersinių fasado konstrukcija iš aliuminio su pagerinta šilumos izoliacija, skirta 
daugiaaukščiams fasadams. Vidiniai ir išoriniai optiniai profilių pločiai 50 mm.  
 
Įstiklinimas ir įmontuojami elementai. Visi stiklo paketai ir į fasadą montuojami elementai yra išdėstyti vienoje plokštumoje. Stiklų ir/ar 
užpildų tvirtinimui naudojami prispaudžiamieji profiliai. Prispaudžiamieji profiliai gali būti aliumininiai arba plastikiniai, pagal poreikį 
apšiltinti, su atspindinčia šilumą danga su į paketo vidų nukreiptu atspindinčiu paviršiumi. Prispaudžiamieji profiliai su konstrukcine dalim 
sujungiami nerūdijančio plieno varžtais. Turi būti naudojamas polipropileno izoliatorius, kurio lambda vertė < = 0,035 W/mK. Iš vidinės 
pusės įrengiamos stiklų tarpinės, kurios pagamintos iš atmosferos poveikiams atsparios juodos spalvos EPDM gumos, į statinius ir 
skersinius klojamos nevienodame statybiniame aukštyje (6 mm skirtumas). Tarpinių išmatavimai nustatomi pagal stiklo/užpildo storį, 
vadovaujantis sistemos gamintojo įstiklinimo sistemų lentelėmis. Iš išorės naudojamos dvi atskiros 5 mm aukščio tarpinės iš atmosferos 
poveikiams atsparios juodos spalvos EPDM gumos. Sandūrose (statinio su skersiniu) naudojamos kryžminės tarpinės iš EPDM gumos. 
 
Neskaidrios zonos. Naudojamas saugus stiklas, kurio užpakalinė pusė padengta emale. Neskaidrių zonų stiklo iškėlimui į prispaudimo 
plokštumą, naudojami papildomi profiliai. Neskaidrių zonų vėdinimui, privaloma įrengti ventiliacines angas. Iš vidaus, prie neskaidrių zonų 
modulių, tvirtinamas daugiasluoksnis elementas, kurį sudaro izoliacinis elementas, atitinkantis reikalavimus, ir vidaus apdaila iš aliuminio 
skardos / plieno skardos / plastiko plokščių / gipso kartono plokščių ir kt.. Šių konstrukcijos detalių apdirbimui ir užsandarinimui 
naudojamos medžiagos turi būti parenkamos atsižvelgiant į vandens garų difuzijos savybes, vadovaujantis principu „sandariau iš vidaus 
negu iš išorės“ pagal jų charakteristikas ir konkrečius reikalavimus. 
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Laikantieji elementai. Fasado konstrukcijos laikantieji elementai susideda iš stačiakampio formos tuščiavidurių profilių, kurių optinis plotis 
iš vidaus ir iš išorės yra 50 mm. Nešantieji profiliai įrengiami iš vidinės pusės. Visos profilių briaunos yra užapvalintos. Statinių profiliai, 
kuriuos iš vidinės pusės galima rinktis su 1 mm statybinio gylio persistūmimu skersinių profilių atžvilgiu, papildomai turi srieginius kanalus, 
skirtus T formos sujungimams. Skersinių tarpinės  griovelis persidengia su statinių tarpinės grioveliu. Yra įrengtas trijų lygių drenažas: 1 
lygis = skersinis; 2 lygis = skersinis; 3 lygis = statinis. Skersinių profilių galuose padaromos išpjovos, dėl kurių susikirtimo vietose jie 
persidengia su statiniais – taip užtikrinama, kad susidariusi drėgmė bus patikimai pašalinta. Nukreipiamieji kanalai yra sudėtinė aliuminio 
bazinio profilio dalis, todėl jų sandarinimo plokštuma yra atspari pažeidimams, kurie gali atsirasti prisukimo metu. Persidengimo zonos turi 
būti hermetizuojamos tarpikliais arba vidinių stiklo tarpiklių ištisinėmis sandarinimo tarpinėmis. Drenavimo kanalo aukštis 3 lygyje yra ne 
mažiau kaip 13 mm, 1 lygyje – ne mažiau kaip 3 mm. Sandūriniai tarpikliai ir pailgosios prapjovos statinių profilių persidengimo zonose 
užtikrina nevaržomą konstrukcijos plėtimąsi į ilgį. Daugiaaukščiuose fasaduose horizontaliosios sandūros turi būti įrengiamos su 
sudurtinėmis jungtimis ir sandūros detalėmis, kurios yra sistemos dalis. Statinis su skersiniu jungiamas patvirtintą T formos jungtį, kuri 
parenkama iš sistemos gamintojo programos, atsižvelgiant į statikos reikalavimus.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vėdinimas. Stiklo paketo briaunos vėdinamos ir garų slėgio kompensacija vyksta per keturis kiekvieno įstiklinto lauko kampus. Turi būti 
naudojamos pagal stiklo storį parinktos atitinkamos briaunų vėdinimo detalės iš atmosferos poveikiams atsparios EPDM gumos, kurios yra 
sistemos dalis, nenaudojant papildomų skystų sandarinimo priemonių. Laukuose, kurių modulių plotis > 1500 mm, per skersinių vidurį 
įrengiamos papildomos angos, kurios išdėstomos šalia išorinių prispaudžiamųjų profilių tarpiklių.  
 
Angokraščių sandarinimas. Angokraščių sandarinimas (pateikiamas specialiame aprašyme) atliekamas vienoje sandarinimo 
plokštumoje. Perimetru einantys sandarinimo profiliai naudojami atskirai pagal skersinį ir statinį, kad būtų išlygintas 6 mm aukščio 
neatitikimas. Apdirbimui naudojamos EPDM gumos plėvelės įspraudžiamos į šiuos sujungimo profilius kartu su sandarinamąja kojele, 
pritvirtinta vulkanizavimo būdu. Taip užtikrinamas sandarus sujungimas su fasadu, nenaudojant papildomų mechaninio fiksavimo detalių. 
Plėvelės tvirtinamos visu perimetru vienoje plokštumoje už fasado konstrukcijos drenažo sistemos. Visi fiksavimo varžtai, skirti naudojimui 
lauke, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno A4, o naudojami paslėptose vietose – iš nerūdijančio plieno A2. 
 
 
Pagrindiniai langų bandymų rezultatai ir techninės charakteristikos: 
 

➢ Konstrukcijos oro skverbtis - pagal EN 12152  
➢ Konstrukcijos atsparumas krituliams – pagal EN12154  

Konstrukcijos atsparumas vėjo apkrovai – pagal EN 12179 
 
 

Principiniai 50 mm fasadinės sistemos vaizdai:  
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FWS 50 SI sistemos dangteliai, sprendimas greta esamų plieno kolonų 

 
 
FWS 50 SG silikoninė siūlė, vertikalių dangtelių variantai ir principinis sienos montavimo mazgas: 
 

 

 
 

VARSTOMŲ LANGŲ STIKLO ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS 
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Langų sistema Schüco AWS 75 PD  Šilta langų sistema su iš išorės nematomu varčios profiliu ir iš lauko matomu itint siauru 55 
mm matomo pločio, 85 mm gylio rėmu su pagerinta šilumos izoliacija.  
 
Profilių montavimo gyliai: 
 

➢ Rėmai, statramsčiai, skersiniai: gylis   85 mm,  
➢ Varčios profiliai su vidiniu persidengimu: gylis  85 mm 

 
 
Matomi gaminio profilių pjūvių pločiai: 
 

➢ Rėmo  55 mm 
➢ Rėmo ir varčios  55 mm 
➢ Varčia   Paslėpta 

 
Pagrindiniai langų bandymų rezultatai ir techninės charakteristikos: 
 

➢ Konstrukcijos oro skverbtis - pagal EN12152  
➢ Konstrukcijos atsparumas krituliams – pagal EN12154  
➢ Konstrukcijos atsparumas vėjo apkrovai – pagal EN12179  
➢ Langų rėmo šilumos laidumo koeficientas: 1,7 W/(m²·K) 
➢ Oro skverbties sandarumo klasė – 4 
➢ Vėjo apkrovų atsparumas – C5/B5 
➢ Vandens nepralaidumo klasė – 9A 
➢ Maksimalus varčios svoris  - 160 kg  
➢ Maksimalus varčios aukštis – 2500mm 
➢ Maksimalus varčuis plotis – 1750mm  
➢ Galima montuoti iki 50 mm pločio stiklo paketus 
➢ EPD Deklaracija 
➢ CE ženklinimas  

 
Principiniai AWS 75 PD lango profilio pjūviai ir vaizdai:    
 

      
 
Ant AWS 75 PD SI išorės paviršiaus montuojasi 35 mm dangtelis. AWS 75 PD montuojama ant PVC sisteminio 
palanginio profilio. 
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Rėmo spalva RAL: .................... 
 
 

LANGŲ RANKENOS ir VYRIAI  
 
Langų vyriai ir furnitūra - nerūdijančio plieno, pilnai integruoti ir paslėpti.   
Rankenos paviršiaus padengimas: nerūdijantis plienas arba nerūdijančio plieno optika. 

 

VARSTOMŲ DURŲ STIKLO ALIUMINIO KONSTRUKCIJOS  
 
Vastomos durims komercinėse patalpose naudojama Schüco AD UP 75 durų sistema su dviguba izoliacija. Durų sistemos bazinis 
gylis yra 75 mm 
 
Konstrukcinės savybės: 
 
Iš lauko ir iš vidaus pusės vientisą plokštumą tarp rėmo ir varčios profilių sudaranti durų konstrukcija su išoriniu perimetru suformuota 7 
mm pločio šešėline siūle. Penkių kamerų profilių simetriškos kompozicijos konstrukcija, kurią sudaro trys aliuminio pusprofiliai, tarpusavyje 
sujungti specialiais izoliatoriais, kurių tarpuose nėra izoliacinių putų. Siekiant sumažinti vadinamąjį bimetalo efektą (durų varčios 
išsilenkimo dėl lauko ir vidaus temperatūrų skirtumo), durų varčių išorinis izoliatorius su išoriniu aliuminio pusprofiliu jungiami paslankia 
jungtimi. Durų varčios projektuojamos su 45 laipsnių kampu sujungtu ištisiniu varčios profiliu, įrengtu iš 4 pusių.  
Hidroizoliaciją turi sudaryti viena centrinė tarpinė ir dvi atraminių tarpinių plokštumos. Apkaustai montuojami viduriniame aliuminio 
dangtelyje, ne izoliaciniame barjere. Sujungimas su pastato konstrukcija galimas per profilio vidurį, naudojant vidurinį dangtelį. Apatinis 
durų slenkstis turi būti komplektuojamas su stabilizuojančiu, termiškai atskirtu tarpiniu aliuminio profiliu ir atitinkamais, vandeniui 
nepralaidžiais jungiamaisiais elementais. 
 



24030-01-TvDP-VST-TS-7-21 

Durų principinis pjūvis ir vaizdai: 
 

          
 
Profilių įstatymo gyliai: 
 

➢ Išorinis rėmas, statinis, skersinis 75 mm 
➢ Varčios rėmas (durys) 75 mm 

 
Optiniai profilių pločiai 
 

➢ Įstatomas išorinis rėmas, į vidų atsidarančios durys 63 mm 
➢ Įstatomas išorinis rėmas, į išorę atsidarančios durys 37 mm 
➢ Išorinis rėmas / slenkstis, apačioje   127 mm 
➢ Slenkstis, apačioje    157 mm 
➢ Išorinis rėmas, šonuose ir viršuje   76 mm 
➢ Statinis      108 mm 
➢ Skersinis     108 mm 
➢ Varčios rėmas, atsidarantis į išorę   119 mm 
➢ Varčios rėmas, atsidarantis į vidų   87 mm 
➢ Išorinio rėmo praplatinimo profilis   44 mm 

 
Pagrindiniai durų bandymų rezultatai ir techninės charakteristikos: 
 

➢ Konstrukcijos oro skverbtis - pagal EN 12152  
➢ Konstrukcijos atsparumas krituliams – pagal EN12154  
➢ Konstrukcijos atsparumas vėjo apkrovai – pagal EN 12179  
➢ Durų rėmo šilumos laidumo koeficientas: 1.4 W/(m²·K) 
➢ Durų aliuminio konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas Ucw turi neviršyti 1,0 W/(m²·K) 
➢ Oro skverbties sandarumo klasė – 4 
➢ Vėjo apkrovų atsparumas – C3/B3 
➢ Vandens nepralaidumo klasė – E750 
➢ Maksimalus varčios svoris  - 200 kg  
➢ Maksimalus varčios aukštis – 3000 mm 
➢ Maksimalus varčuis plotis – 1400 mm  
➢ Galima montuoti iki 53 mm pločio stiklo paketus 
➢ EPD Deklaracija  
➢ CE ženklinimas  

 
Durų rankenos ir furnitūra: 
 
Rankenų tipą, formą ir padengimą derinti su projekto autoriumi. Lauko (išorinėse) duryse, laiptinių bei intensyvaus varstymo duryse 
rekomenduojama montuoti traukiamas rankenas. Traukiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tarpusavio 
tvirtinimo varžtais. Nulenkiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos 
intensyviam naudojimui, visuomeniniams pastatams, 200.000 varstymo ciklų. 
 
 

TIPO Nr. APRAŠYMAS VAIZDAS 
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1 TIPAS Nulenkiamas rankena, durų spalvos (dažoma). Pritaikytos intensyviam 
naudojimui, visuomeniniams pastatams, 200 000 darbo ciklų. Artikulo 
numeris: 240153 
 
Rankenos paviršiaus padengimo spalva: Nerūdijančio plieno 
 

 
2 TIPAS Nulenkiama durų rankena intensyviam naudojimui. Sertifikuota 200 000 

ciklų. Sertifikuota pagal LST EN179. durų spalvos (dažoma). 
Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, 
evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto 
reikalavimus.  
Artikulo numeris 240183 
 
Rankenos paviršiaus padengimo spalva: Nerūdijančio plieno 
 

 
 

3 TIPAS „Panic bar“ nuspaudžiama rankena LST EN1125.  
 
Dvivėrų evakuacinių durų pasyvi varčia komplektuojama su 
mechaninėmis trijų taškų fiksavimo evakuacinėmis spynomis. Antipanik 
strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai 
sertifikuotomis mechaninėmis arba elektromechaninėmis spynomis. 
Evakuacinių durų, pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, – pagal 
LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Rakinimo tipą derinti su 
užsakovu ir architektais.  
Artikulo numeris 240438. Spalva INOX. 

 

4 TIPAS Durų aukščio vertikalios rankenos išorinėms pagrindinių įėjimų durims. 
Artikulo numeriai: 279429 kartu naudojant kartu su 279431.   
 
Galimas maksimalus aukštis 3000 mm.   
 
Rankenos paviršiaus padengimo spalva: Nerūdijančio plieno 
 
 

   
 
Tipai bus nurodomi prie kiekvieno gaminio žiniaraščiuose. 
 
Durų vyriai : 
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Vyrių tipą, formą ir padengimą derinti su projekto autoriumi. Lauko (išorinėse) duryse, laiptinių bei intensyvaus varstymo duryse 
rekomenduojama montuoti cilindrinius vyrius. Vyriai privalo būti pritaikytos intensyviam naudojimui, visuomeniniams pastatams, parinkus 
tinkamą vyrių komplektaciją, durys privalo tarnauti 1.000.000 varstymo ciklų. Varčios svoris neturi viršyti 200 kg. Derinti su architektu ir 
užsakovu.  

      
 
Vyrių paviršiaus padengimo spalva: Nerūdijančio plieno. 
 
Durų spynos: 
 
Kiekvienose duryse turi būti spyna. Durų spynos, sklendės, elektromagnetai parenkami ir tikslinami kiekiai darbo projekto metu suderinus 
su užsakovu. Jeigu reikia, koreguojant susijusias projekto dalis, rekomenduojama naudoti sistemines , pritaikytas konkrečiai aliuminio 
profilių sistemai spynas. 
 

TIPAI: 

1. Generalinio rakto sistema. Sertifikuota pagal LST EN12209 saugumo klasė – 3 ir ilgaamžiškumas ne mažiau 200 000 ciklų. Tinka 
priešgaisrinėms, priešdūminėms durims. Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą. 
Rakto sauga – 6 klasė, mechaninis atparumas įsilaužimui – ne žemesnė nei 1 klasė. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 
000 ciklų. Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus pardavėjus. 
2. Lauko durų MECHANINĖS spynos: Sertifikuota pagal LST EN12209 saugumo klasė – 2 ir ilgaamžiškumas ne mažiau 200 000 ciklų. 
Tinka priešgaisrinėms, priešdūminėms durims. Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 
standartą. Rakto sauga – 6 klasė, mechaninis atparumas įsilaužimui – ne žemesnė nei 1 klasė. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų 
skaičius - 100 000 ciklų. Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus 
pardavėjus. 
3. Lauko durų ELEKTROMECHANINĖS spynos:  Durims su praėjimo kontrole, evakuacinėms durims (LST EN 179 / LST EN 1125), 
priešgaisrinėms / priešdūminėms durims. Sertifikuota pagal LST EN 12209 ir LST EN 14846 standartą - 3 saugumo klasė, 200 000 ciklų. 
Atsparumas korozijai 3 klasė.Maitinimo įtampa 12-24 VDC, komplektuojamos su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. Maitinimo įtampa 12-24 
VDC, komplektuojamos su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. Spyna turi turėti galimybę keisti nustatymus: iš „Fail locked“ į „Fail unlocked“, 
varstymo kryptis, laisvo išėjimo pusę. Spynos turi būti komplektuojamos su elektros kabeliais, kurie irgi yra testuoti 200 000 atidarymo 
ciklų. 
4. Lauko durų MOTORINĖS spynos. Durims su praėjimo kontrole (trauk/stumk funkcija), evakuacinėms durims (LST EN 179 / LST EN 
1125), priešgaisrinėms/priešdūminėms durims. Sertifikuota pagal LST EN 12209 ir LST EN 14846 standartą - 3 saugumo klasė, 200 000 
ciklų. Atsparumas korozijai 3 klasė. Maitinimo įtampa 12-24 VDC, komplektuojamos su valdymo kabeliu ir kabelio šarvu. Spyna turi turėti 
galimybę keisti nustatymus: iš „Fail locked“ į „Fail unlocked“, varstymo kryptis, laisvo išėjimo pusę. Spynos turi būti komplektuojamos su 
elektros kabeliais, kurie irgi yra testuoti 200 000 atidarymo ciklų. 
 
Durų pritraukikliai: 
 

➢ Priešgaisrinėse duryse bei ten kur nurodyta, turi būti įrengtas Užsakovo patvirtintas durų pritraukiklis. 
➢ Durų pritraukikliai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą. 
➢ Pritraukikliai su atskirai reguliuojama uždarymo jėga - EN 2 - 6 klasės. 
➢ Pritraukikliai privalomi su BC („back-check“  arba „priešvėjinė“). 
➢ Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti pritraukikliai. 
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Traukės tipą ar pritraukiklio spalvą derinti su projekto autoriumi. 
Dvivėrių Antipanik durų pritraukikliai komplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais priedais. 
 
Evakuacinių išėjimų durų spynos ir furnitūra (Antipanik įrenginiai): 
Evakuacinių išėjimų durų užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Evakuacinių 
išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto 
reikalavimus. Evakuacinių durų, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, - pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. 
Antipanik strypai ir rankenos gali būti komplektuojamos su atitinkamai sertifikuotomis mechaninėmis arba elektromechaninėmis spynomis. 
 

➢ Priešgaisrinėse duryse bei ten kur nurodyta, turi būti įrengtas Užsakovo patvirtintas durų pritraukiklis. 
➢ Durų pritraukikliai klasifikuojami pagal LST EN 1154 standartą.  
➢ Pritraukikliai su atskirai reguliuojama uždarymo jėga -  EN 2 - 6 klasės. 
➢ Pritraukikliai privalomi su BC („back-check“ arba „priešvėjinė“).   
➢ Priešgaisrinėse duryse naudojami CE ženklinti pritraukikliai.  
➢ Traukės tipą ar pritraukiklio spalva RAL7016 arba juoda, derinti su projekto autoriumi. 
➢ Dvivėrių durų pritraukikliai komplektuojami su uždarymo sekos koordinatoriais ir kitais būtinais priedais. 

 
 

Durų pritraukiklis su standartine trauke. Vidaus ir lauko durims, 
priešgaisrinėms durims iki 120 kg. Su „back-check“ funkcija. 
Sertifikuotas 500.000 darbo ciklų, reguliuojama uždarymo jėga 
uždarymo jėga EN 2-6, temperatūrinis režimas -35°C…+45°C. 
Neatsijungianti traukė. CE ženklinimas. 
 

 
Durų pritraukiklis su slankiojančiu bėgeliu. Vidaus ir lauko 
durims. Priešgaisrinėms durims iki 120 kg ir 1400 mm pločio. Su 
„back-check“ funkcija. Sertifikuota 500 000 ciklų, reguliuojama 
uždarymo jėga uždarymo jėga EN 3-6, temperatūrinis režimas -
35°C…+45°C. CE ženklinimas.  
 

 
Durų pritraukiklis su slankiojančiu bėgeliu. Vidaus ir lauko 
durims. Priešgaisrinėms durims plotis iki 80 kg ir 1100 mm pločio. 
Su „back-check“ funkcija. Sertifikuota 500 000 ciklų, 
reguliuojama uždarymo jėga uždarymo jėga EN 1-4, 
temperatūrinis režimas -35°C…+45°C. CE ženklinimas.   
 

 

VARSTOMŲ DURŲ AUTOMATIKA 

Ten kur nurodyta, montuojama varstomų durų automatika, sertifikuota naudoti priešgaisrinėms, evakuacinėms avarinio ir atsarginio 
išėjimo durims. Programuojamos „Push&Go”, laisvo varstymo (“free swing”) funkcijos, pritraukimo prieš atidarant duris funkcija, atidarytų 
durų funkcija, normalaus ir uždelsto impulso jungtys, gaisrinės signalizacijos (aliarmo signalo) jungtis. Durų automatika montuojama su 
saugumo radarais, fiksuojančiais kliūtį durų atidarymo-uždarymo trajektorijoje. Durų automatika elektroniškai valdoma nuotoliniu būdu (iš 
centrinio valdymo ar priešgaisrinės signalizacijos valdymo pulto) ir/arba praėjimo kontrolės įrenginiu (kortelių skaitytuvas, kodinė 
klaviatūra). Sertifikuotas durų automatikos varstymo atidarymo-uždarymo skaičius - 1.000.000 ciklų 
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TS – 2 AKUSTINIO TINKO SISTEMA 
 
Sistemą sudaro perlito pagrindu pagamintas akustinis tinkas (Ecophon Fade™ ONE Smooth arba analogiškas). Smulkaus grūdėtumo 
perlitas leidžia nušlifuoti paviršių ir padaryti jį itin lygų. Dėl savo neorganinės sudėties jis nesensta, o paviršius laikui bėgant išlieka 
nepažeistas ir gražus. Tinkuotas paviršius besiūlis, turi turėti galimybę būti dažomas, neprarandant savo akustinių savybių. Galima 
montuoti ant beveik bet kokio paviršiaus, įskaitant tiesias ir išlenktas lubas, kampus ir arkinius kupolus. 

 
 
Matmenys: 1200x1200x40 mm. 
Valymas: paviršiaus dulkes ir nešvarumus galima nuvalyti minkštu, sausu šepečiu arba suslėgtu oru. 
Degumo klasė: A2-s1,d0. 
Atsparumas drėgmei: ISO DS/EN 6270-2 
Kokybė: skirtingų gamybos partijų spalvos gali šiek tiek skirtis. 
Šviesos atspindys: balta NCS S 1002-Y20R, CIE Y=73% šviesos atspindžio. Blizgesys < 1.  
Galimos spalvos: bet kokios spalvos pagal NCS/RAL spalvų paletę. 
Garso sugertis: priklausomai nuo pasirinkto vatos storio, deklaruojamas garso sugerties rodiklis yra nuo 0.55 iki 0.95. 
 

 
 
MONTAVIMAS  
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TS – 3 CEMENTINĖ PLOKŠTĖ LUBŲ KONSTRUKCIJOMS 
 
 
Cementinė plokštė, tinkuojama, skirta vidaus patalpų ir išorės lubų konstrukcijoms (AQUAPANEL® Cement Board SkyLite arba 
analogiška).  
Plokštę sudaro portlandcemenčio branduolys su užpildais ir iš abiejų pusių padengtu stiklo pluošto tinklu. Plokštės skersinės briaunos yra 
pjautos, o išilginės padengtos stiklo pluošto armavimo tinklu ir sustiprintos (EasyEdge™). Plokštė turi būti 100 % atspari vandens bei 
drėgmės poveikiui ir sudaryti nepalankią terpę pelėsinio grybelio atsiradimui. 
Ekologiška ir draugiška aplinkai. Lengva, stabili ir tvirta. Paprastai pjaunama, pakanka įpjauti ir atlaužti. Lengvai ir paprastai montuojama 
įrengiant lubas. Lenkiama sausa - lenkimo spindulys iki 1 m. 
 
Cementinė plokštė naudojama pertvarų ir sienų apkalai drėgnose ir šlapiose patalpose. Paviršiaus pagrindas privalo būti tinkamas 
plytelėms ir visų rūšių glaistams. Plokštė privalo atitinkti reikalavimus, keliamus cementinėms plokštėms pagal standartą EN 12467 
(kategorija C, klasė 2). 
 
Tvirtinimo karkaso profiliai, pakabos ir kiti elementai turi būti dengti ne žemesne kaip C3 antikorozine padengimo klase. 
 
Techniniai duomenys 

Pavadinimas Vertės 

Ilgis (mm) 900 / 1200 / 1250 / 2400 

Plotis (mm 900 / 1200 / 1250 

Storis (mm) 8 

Svoris (kg/m2 ) apie 10,5 

Sausos medžiagos tūrinis tankis (kg/m3 ) pagal EN 12467 apie 1230 

Minimalus lenkimo spindulys (m) 1 

Lenkimo stipris (MPa) pagal EN 12467 ≥ 10,9 

pH vertė 12 

Šilumos laidumas (W/m·K) pagal EN ISO 10456 0,36 

Vandens garų laidumo koeficientas µ pagal EN ISO 12572 40 

E modulis (N/mm2 apie 1750 

Degumo klasė pagal EN 13501 A1, nedegi 
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1 Montavimo profilis (Knauf CD 60/27/06 arba analogiškas) 
2 Montavimo profilis (Knauf CD 60/27/06 arba analogiškas) kas 300 mm 
3 Cementinė plokštė (AQUAPANEL® Cement Board SkyLite arba analogiška) 
4 Savisriegis (AQUAPANEL® Maxi Screws SN 25 arba analogiškas) 
5 Armavimo juosta (AQUAPANEL® Tape arba analogiška) 10 cm 
6 Gruntas (AQUAPANEL® Board Primer arba analogiškas) 
7 Armavimo tinklas (AQUAPANEL® SkyLite Reinforcing Mesh arba analogiškas) 
8 Siūlių ir viso paviršiaus glaistas (AQUAPANEL® SkyLite Joint Filler & Skim Coating arba analogiškas) 
9 Paint Finish dažai 

 
 
a Atstumas tarp pakabų iki 750 mm 
b atstumas tarp laikančių profilių iki 1000 mm  
c Atstumas tarp montavimo profilių iki 300 mm 
1 Cementinė plokštė (AQUAPANEL® Cement Board SkyLite arba analogiška) 
2 CD profilis  
3 Pakaba (Knauf Nonius arba analogiška) 
 
 

  



24030-01-TvDP-VST-TS-15-21 

TS – 4  MDF PLOKŠTĖS 
 
MDF - vidutinio tankio medienos plaušų plokštė, naudojama baldų, durų, sienų, lubų, pertvarų gamybai. MDF plokštė 
gaminama iš medžio pluošto ir rišančių medžiagų, veikiant jas aukšta temperatūra ir aukštu slėgiu. MDF plokštė naudojama 
tik sausose patalpose.  
 
MDF plokštės dažomos arba faneruojamos. 
MDF plokštės, kurios montuojamos ekspozicijų salėse, pilnai gruntuojamos iš visų pusių, dažoma fasadinė plokštuma ir 
briaunos. Dažoma analogiškais dažais ir spalva kaip ir ekspozicijų sienos. 
MDF plokštės, kurios faneruojamos – faneruojama fasadinė plokštuma ir briaunos. 
 
MDF plokštės storis 18-19 mm. 
MDF plokštės degumo klasė turi atitikti Gaisrinės dalies reikalavimus, bet ne žemesnė kaip B-s1, d0. 
Plokščių matmenis žiūrėti brėžiniuose. 
 
 

 
OKOUME FANERA 
 
Rūšis: 100% Okoume (Aucoumea klaineana)  
Paviršiaus kokybė: B/BB (II/III) pagal EN 635-2  
Pagrindas: Atrinkti 100% natūralus pilni lakštai  
Apdirbimas: Kalibruota ir nušlifuota iš abiejų pusių  
Klijai: 3 klasės išorinės fenolio E1 dangos pagal EN314-2 ir 636 standartus  
Tankis: 480-500 kg/m3 (+-10%) pagal EN 323  
Matmenų tolerancija: Pagal EN 315  
Techninis sertifikavimas: BS-1088: 2018 FCBA CC DQ 69/21)  
Tvarumo sertifikatas: FSC®-100 % pagal pareikalavimą  
Žymėjimas: CE2+ konstrukciniam naudojimui ≥ 8 mm pagal EN 13986 , CE ne konstrukciniam naudojimui < 8 mm pagal EN 
13986  
 
  

TS - 5 KLIJUOTĖ (FANERA)  
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→→ Abdeckprofil Eilox

Länge mm Artikel-Nr.

2000 783.53.951

6060 783.53.956

zum seitlichen Verblenden des Einhängeprofils Eilox 
Standard, zur Anwendung als Spiegeleinfassung
Aluminium
eloxiert E6/EV1, silberfarben
Montage: zum Eindrücken

Paneel-Montagesystem Eilox

>> exakter Sitz durch Einhängehaken
>> gleiche Schiene für Wand und Bauteil
>> mit Steg an der Unterseite z.B. für Kabelführung
>> äußerst geringe Aufbauhöhe und damit platzsparend

 
Anwendung: 
Das Paneel-Montagesystem Eilox ist aus dem Ladenbau ​
entstanden. Eine schnelle Montage sowie ein einfacher ​
Umbau bzw. Austausch von Elementen zeichnet dieses ​
System aus.
Das Einhängeprofil Eilox findet seinen Einsatz neben der ​
Montage von Wandpaneelen auch bei Hängeschränken, ​
Bildern, Spiegeln und Wandverkleidungen. Profilsimse, ​
Werbeelemente, Displays sowie Rammschutzplatten wer
den mit Eilox einfach, sicher und verdeckt befestigt.

Montage Einhängeprofil

! Abdeckprofil
" Einhängeprofil Eilox Standard
§ Wandpaneel
$ Spiegel

! Abdeckprofil
" Einhängeprofil Eilox Mini
§ Wandpaneel
$ Spiegel

Abpackung: 1 Stück
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TS - 6 MEDINIŲ SKYDŲ TVIRTINIMO SISTEMA  
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→→ Einhängeprofil Eilox Standard

Länge mm Artikel-Nr.

2000 783.53.001

6050 783.53.006

Aluminium
Ausführung: Lochraster 96 mm,  
für Hospa 5,0 oder Varianta 6,0
Montage: zum Schrauben

Hinweis: Max. 1000 mm Abstand  
zwischen 2 Einhängeprofilen in ​der Höhe.

Bestellhinweis: Ungelochte Schienen für  
Klebemontage auf Anfrage lieferbar.

→→ Einhängeprofil Eilox Mini

Länge mm Artikel-Nr.

2000 783.53.011

Aluminium
Ausführung: Lochraster 64 mm, 
für Hospa 4,5
Montage: zum Schrauben

Hinweis: Max. 600 mm Abstand zwischen  
2 Einhängeprofilen in der ​Höhe.

Bestellhinweis: Ungelochte Schienen für  
Klebemontage auf Anfrage lieferbar.

Paneel-Montagesystem Eilox

Abpackung: 1 Stück

Abpackung: 1 Stück
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TS – 7 BALDINĖS KOJELĖS 
 

 

(K0048-25) BALDINĖ KOJELĖ 
 
 
 
Metalinės kojos, skirtos korpusiniams arba minkštiems 
baldams. 
Aukštis: 

• 25 mm; . 
Spalva (dengimas): chromas 
Sriegis: M8 
 
 
https://arviele.lt/preke/metalines-baldines-kojeles-
chromuotos-k0048-25/ 

 
 

RIEX GR72 BALDINĖ KOJELĖ, 60X60MM, H20, 

CHROMAS 

 

RŪŠIS RIEX 

SPALVA CHROMAS 

PAVIRŠIAUS APDAILA POLIRUOTAS 

REGULIACIJA NE 

KATALOGO PUSLAPIS 5.32 

AUKŠTIS20 MM 

KELIAMOJI GALIA 500 KG 

 KODAS - F003595 

 

HTTPS://WWW.HRANIPEX.LT/LT/PRODUKTAS/RIE

X-GR72-BALDINE-KOJELE-60X60MM-H20-

CHROMAS-FWF003595/#PREKES-APRASYMAS 

 
 
 
 

TS – 8 GIPSO KARTONO PAKABINAMOS LUBOS 
 
1. Konstrukcijos aprašymas 
Pakabinamų lubų sistemą sudaro metalinis CD profilių karkasas, pritvirtintas prie pagrindinių lubų naudojant pakabas, ir 
dviejų sluoksnių gipso kartono plokštės. Kur nurodyta, gali būti montuojamas vieno sluoksnio, pvz. perforuotos gipso kartono 
plokštės. 
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Ši sistema skirta vidaus patalpoms, kur reikalingas lygus paviršius, gera garso izoliacija ir atsparumas (Knauf sistema D112 
su Nonius pakabomis arba analogiška). 
 
2. Konstrukcijos elementai 

1. Gipso kartono plokštės: 

• Gipso kartono plokštės (standartinės GKB arba drėgmei atsparios GKBI, jei patalpa yra drėgna). 

• Plokščių storis: 12,5 mm. 

• Montuojamos dviem sluoksniais, su persidengiančiomis siūlėmis. 

• Montuojant perforuoto gipso kartono plokštę, vienas sluoksnis. 

2. Metalinis karkasas: 

• Naudojami CD profiliai (60x27 mm) kaip pagrindiniai ir skersiniai profiliai. 

• UD profiliai (28x27 mm) tvirtinami prie sienų kaip perimetro rėmas. 

3. Pakabos: 

• Naudojamos pakabos, sudarytos iš viršutinės ir apatinės dalių, su fiksavimo kaiščiais. 

• Pakabų ilgis parenkamas pagal reikiamą lubų nuleidimo aukštį. 

4. Tvirtinimo elementai: 

• Savisriegiai varžtai gipso kartono tvirtinimui (TN 25 mm pirmam sluoksniui, TN 35 mm antram 

sluoksniui). 

• Savisriegiai varžtai metaliniam karkasui sujungti. 

• Plastikiniai kaiščiai ir varžtai nonius pakabų tvirtinimui prie pagrindinių lubų. 

5. Izoliacinės medžiagos (jei reikalinga): 

• Mineralinė vata (pvz., Knauf Insulation arba analogiška) tarp karkaso profilių, siekiant pagerinti garso 

izoliaciją ir šilumos izoliaciją. 

3. Montavimo eiga 
1. Paruošiamieji darbai: 

• Nustatomas lubų aukštis ir pažymima perimetro linija ant sienų. 

• Lubos montuojamos atitrauktos nuo sienų. Detalių matmenis žiūrėti brėžiniuose. 

2. Pakabų montavimas: 

• Nonius pakabos tvirtinamos prie pagrindinių lubų naudojant kaiščius ir varžtus. 

• Pakabų išdėstymas: kas 900–1000 mm pagrindiniams CD profiliams. 

3. Karkaso montavimas: 

• CD profiliai įstatomi į UD profilius ir tvirtinami prie nonius pakabų. 

• Skersiniai CD profiliai montuojami kas 400–500 mm, naudojant specialius sujungimo elementus. 

4. Gipso kartono montavimas: 

• Pirmasis sluoksnis gipso kartono tvirtinamas prie karkaso, siūlės neturi sutapti su antruoju sluoksniu. 

• Antrasis sluoksnis montuojamas su persidengimu, naudojant ilgesnius varžtus. 

• Tarp plokščių paliekamas 2–3 mm tarpas, kuris užpildomas siūlių glaistu. 

5. Apdaila: 

• Siūlės užglaistomos naudojant siūlių glaistą ir armavimo juostą. 

• Paviršius šlifuojamas ir paruošiamas dažymui arba kitai apdailai. 

4. Techniniai parametrai 

• Garso izoliacija: Iki 60 dB (priklausomai nuo izoliacinės medžiagos). 

• Atsparumas ugniai: Priklauso nuo naudojamų plokščių tipo (pvz., GKF plokštės suteikia didesnį atsparumą 

ugniai). 

• Maksimalus apkrovos svoris: Iki 15 kg/m² (priklausomai nuo karkaso ir pakabų išdėstymo). 

5. Pastabos 

• Montavimo metu būtina laikytis gamintojo techninių reikalavimų ir rekomendacijų. 

• Jei patalpa yra drėgna, būtina naudoti drėgmei atsparias medžiagas (GKBI plokštes, atsparius varžtus ir kt.). 

• Rekomenduojama atlikti konstrukcijos patikrinimą prieš apdailos darbus. 
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TS – 9 VIDAUS DAŽAI 
 
Specialios paskirties akriliniai vidaus dažai, saugantys dažytą paviršių nuo pelėsio (Tikkurila Luja 7 arba analogiški). 
Naudojama betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniams ir gipso-kartono, medienos drožlių bei plaušų plokštėmis 
dengtiems paviršiams. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.  
Skirti vestibiulių, laiptinių, ligoninių koridorių, palatų ir kt. patalpų, kurioms reikia plovimui ir dilimui itin atsparių dažų, sienoms 
bei luboms ir kitiems stipriau nei įprasta mechaniškai veikiamiems paviršiams.  
 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 
Blizgumas: Matinis  
Statybinių medžiagų emisijos klasė: M1  
Teorinė išeiga: Įgeriantys paviršiai – 7-9 m²/l, neįgeriantys paviršiai – 10-12 m²/l.  
Skiediklis: Vanduo  
Įrankiai: Teptukas, volelis arba beoris purkštuvas. Beorio purkštuvo antgalio skersmuo 0,015–0,021". Džiūvimo trukmė 
(esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui): Liesti galima maždaug po 2 val., dengti kitą sluoksnį 
galima maždaug po 4 val.  
Atsparumas šlapiajam šveitimui: 1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998.  
Atsparumas plovimui: Labai geras. Galima plauti ligoninėse naudojamomis valymo ir dezinfekavimo priemonėmis.  
Cheminis atsparumas: Atsparūs vaitspiritui ir kitiems tirpikliams.  
Atsparumas karščiui: Atlaiko 85 °C temperatūrą (ISO 4211-2, ISO 4211-3).  
Sausasis likutis: 40 proc.  
Tankis: Apie 1,2 kg/l, ISO 2811.  
 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
 
Dažams, glaistams, gruntui ir t.t. parenkamos to pačio gamintojo medžiagos, laikantis gamintojo instrukcijų. 
 
Dengimo sąlygos: 
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 ºC, santykinis oro drėgnis 
neturi viršyti 80 proc.  
 
Paviršiaus paruošimas nedažytam paviršiui:  
Pašalinamas purvas ir dulkės. Jei reikia, išlyginama tinkamu glaistu. Glaistui išdžiuvus, nušlifuojama ir pašalinamos 
šlifavimo dulkės. Paviršius nugruntuojamas atitinkamu gruntu.  
 
Paviršiaus paruošimas anksčiau dažytam paviršiui:  
Nuplaunama plovikliu pagal instrukciją ir leidžiama išdžiūti. Grandikliu pašalinami atšokę ir trupantys seni dažai. Blizgų 
paviršius pašlifuojamas, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinamos šlifavimo dulkės. Trūkiai bei duobutės užglaistomos, 
paviršius išlyginamas atitinkamu glaistu. Išdžiuvus, glaistytos vietos nušlifuojamos ir pašalinamos šlifavimo dulkės. Paviršius 
nugruntuojamas atitinkamu gruntu. 
 
Skiedimas: 
Skiedimas vandeniu (naudojama iki 5 tūrio proc.).  
 
Dengimas: 
Prieš naudojant, dažus privaloma gerai išmaišyti. Dengiama 1-2 sluoksniai voleliu, teptuku arba purkštuvu. 
  
Įrankių valymas: 
Plaunama vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus galima valyti atitinkamu įrankių valikliu.  
 
Paviršiaus priežiūra: 
Dažytą paviršių galima valyti ne anksčiau kaip po mėnesio neutraliu (pH 6–8) valikliu naudojant minkštą šepetį, kempinę 
arba šluostę. Labai nešvarų paviršių galima valyti silpnu šarminiu (pH 8–10) valikliu naudojant kempinę arba šluostę. 
Nuvalius, kruopščiai nuskalaujama. Valiklis skiedžiamas pagal gamintojo instrukciją.  
Normaliomis sąlygomis dažų danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias 
savaites dažytą paviršių privalu naudoti labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valoma minkštu šepečiu arba 
drėgna šluoste.  
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Remontinis dažymas:  
Dažytą paviršių galima perdažyti tais pačiais arba panašiais vandeniniais dažais. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.  
 
Sandėliavimas: 
Dažai turi būti saugomi nuo šalčio. Dažų negalima ilgai laikyti nesandariai uždarytose pakuotėse ir jei jie yra spalvinti. 
Spalvintus dažus reikia sunaudoti per vieną dažymo sezoną. 
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TS – 10 FASADINIS STEINFIX® DISTO® PROFILIS (Arba 
analogiškas) 
 

1. Joint width: 12 mm 
2. Height: 38 mm 
3. Slot opening: 5 mm 
4. Length: 2.0 m 
5. Bundle à 12 m 
6. Material: hard PVC, UV-resistant 
7. Colours: traffic grey 
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Tvarkybos darbų kiekių žiniaraštis 
 

Mėlynai pažymėti remonto darbai 
Kiekiai pateikti pagal brėžinius skaičiuojamosios kainos nustatymui 

Nr Darbų ir išlaidų aprašymas Mato vnt Kiekis 

   VS-9 Vertingoji savybė VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso laiptinės lubose 

1.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

m/2 141,6 

2.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai m/2 21,24  

3.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų m/2 14,16  

4.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

m/2 28,32  

5.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais m/2 141,6  

6.  Atstatomos tinko netektys m/2 21,24  

7.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. m/2 141,6  

8.  Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta 
dažų sistema 

m/2 141,6  

9.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

m/2 141,6  

VS-9.1    

10.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas 
mechaniniu rankiniu būdu 

m/2 15,4 

11.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai m/2 15,4 

12.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų m/2 15,4 

13.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas 
sukibimui užtikrinti 

m/2 15,4 

14.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais m/2 15,4 

15.  Atstatomos tinko netektys m/2 15,4 

16.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. m/2 15,4 

17.  Paviršius glaistomas , svidinams, medžiagomis suderintomi su pasirinkta 
dažų sistema 

m/2 15,4 

18.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus 
patalpoms pagal dažų gamintojų rekomendacijas. 

m/2 15,4 

VS-11 Vertingoji savybė VS-11 tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a. patalpoje 

19.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

m/2 59,44  
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20.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai m/2 11,88 

21.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų m/2 2,97 

22.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

m/2 11,88 

23.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais m/2 59,44  

24.  Atstatomos tinko netektys m/2 8.92  

25.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. m/2 59,44  

26.  Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta 
dažų sistema 

m/2 59,44  

27.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

m/2 59,44 

VS -12 Vertingoji savybė VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio 
skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir granito plokštėmis 

  

 Kolonos apdailintos dolomito plokštėmis   

28.  Kolonų pamatų atkasimas 80cm žemiau žemės paviršiaus M3 24,58 

29.  Akmeninių laiptų tarp kolonų demontavimas M3 1,94  

30.  Betoninio laiptų pamato demontavimas 60cm žemiau žemės paviršiaus M3 2,88 

31.  Cokolinės pamato dalies granitinės apdailos demontavimas. M2 5,81 

32.  Silpno betono - tinko kolonų paviršiaus demontavimas , storis 7cm M3 0.61 

33.  Kolonų cokolio apibetonavimas torkretavimo būdu armuojant armat. tinklu  M3 0.61 

34.  Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui. M2 10,8 

35.  Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas M2 10,8 

36.  Drenažinės membranos sumontavimas M2 10,8 

37.  Granitinių plokščių su specialiomis montavimo briaunomis pagaminimas, 
poliravimas (500x900x30) 

M2/m3 10,8/0,324 

38.  Cokolio apklijavimas poliruotomis granitinėmis plokštėmis 500x900x30  M2 10,8 

39.  Membranos uždengimo profilio sumontavimas m 22,8 

40.  Dolomitu apdailintų paviršių nuplovimas vandeniu su neutraliais ar šarminiais 
valikliais. 

M2 77,76 

41.  Paviršiaus perplovimas švariu vandeniu M2 77,76 

42.  Įsigėrusių nešvarumų pašalinimas naudojant valiklį „Clean Galena neutral“, 
„Clean Galena max“ ar jų mišinį (Remmers“) arba analogiškais , pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

M2 15,55 

43.  Samanos, kerpsamanes ir dumbliai nuvalomi „Remmers Grünbelag-
Entferner“ priemonė („Remmers“) arba analogiškais , pagal gamintojo 
rekomendacijas. 

M2 15,55 

44.  Trūkstamų ar itin pažeistų plokščių keitimas naujomis M2 15,552 
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45.  Netekčių tvarkymas . 1 būdas kai sunykę plotai didesni nei 4cm. 
Sunykusios akmenų dalys išpjaunamos. Įklijuojamos ( inkrustuojamos) 
analogiško akmens ir paviršiaus apdailos fragmentai. Siūlės glaistomos 
CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY 

M2 7,76 

46.  Netekčių tvarkymas . 2 būdas kai sunykę plotai mažesni nei 4cm. 
Defektuotos vietos išgręžiamos vamzdiniu deimantiniu grąžtu , tuo pačiu grąžtu 
išgręžiamos naujos analogiškos plokštės fragmentas , jis įklijuojamas į 
paruoštą vietą. 

M2 3,90 

47.  Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog. m 418,32 

48.  Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais M2 88,56 

 Kolonos apdailintos granito plokštėmis   

49.  Kolonų pamatų atkasimas 80cm žemiau žemės paviršiaus M3 81,9 

50.  Granitinės apdailos demontavimas. M2 288 

51.  Silpno betono - tinko kolonų paviršiaus demontavimas , storis 10cm m2 28,8 

52.  Kolonų apibetonavimas torkretavimo būdu M3 28,8 

53.  Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų 
granitinių plokščių klijavimui. 

M2 288 

54.  Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas m2 288 

55.  Drenažinės membranos sumontavimas m2 43,2 

56.  Granitinių plokščių su specialiomis montavimo briaunomis pagaminimas, 
poliravimas (400x900x30) 
 
Restauravimas 

M2/vnt. 288/795 

57.  Kolonų apklijavimas poliruotomis granitinėmis plokštėmis 400x900x20  plokštes 
papildomai tvirtinant ner. pl. Ankeriais Halfen Natural Stone Support System 

m2 288 

58.  Membranos uždengimo profilio sumontavimas individ. gaminys m 72 

59.  Lašelinės profilio sumontavimas individ. gaminys m 72 

60.  Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog. m 1096,5 

61.  Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais M2 288 

VS-18 Vertingoji savybė VS-18 apskrito skerspjūvio laikančiosios gelžbetonio kolonos dailės galerijos pastato I a. 
PV patalpose 

62. ` Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

M2 20,69  

63.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai M2 3,014  

64.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų M2 2,1  

65.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

M2 20,69  

66.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais M2 20,69  

67.  Atstatomos tinko netektys M2 4,14  
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68.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. M2 20,69  

69.  Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta 
dažų sistema 

M2 20,69  

70.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

M2 20,69  

VS-19   Vertingoji savybė VS-19  gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų pakopomis ir 
dekoratyviais tekinto metalo turėklais 

 Labradorito laiptai   

71.  Sausas valymas M2 140,53 

72.  Labradoritu apdailintų paviršių nuplovimas vandeniu su neutraliais ar šarminiais 
valikliais. 

M2 80,27 

73.  Paviršiaus perplovimas švariu vandeniu M2 80,27 

74.  Įsigėrusių nešvarumų pašalinimas naudojant valiklį „Clean Galena neutral“, 
„Clean Galena max“ ar jų mišinį (Remmers“) arba analogiškais , pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

M2 27.21 

75.  Sujungimo siūlių sandarinimas OTTOSEAL® S 80 m 61,5 

76.  Popakopinės juostos remontas smukiagrūdžiais mineraliniais glaistais M2 60,3 

77.  Popakopinės juostos glaistymas M2 60,3 

78.  Popakopinės juostos dažymas matiniais betono dažais , spalvą priderinant prie 
esamos spalvos. 

M2 60,3 

79.  Pirminis poliravimas. Naudojamas smulkesnis abrazyvas 800-1200 gritų. Taip 
pat galima naudoti ir poliravimo pastą oksalo rūgšties pagrindu. 

M2 80,27 

80.  Galutinis poliravimas atliekamas, naudojant 1500-3000 gritų abrazyvais arba 
naudojama deimantinė pasta (0,5 -3 μm). 

M2 80,27 

81.  Pakartotinas drėgnas valymas M2 80,27 

 Dekoratyvinis tekinto metalo turėklas   

82.  Turėklo atsargus demontavimas  kompl 1 

83.  Dažų nuvalymas  M2 7,02 

84.  Dažymas milteliniu būdu M2 7,015 

85.  Varinių detalių konservavimas M2 0,26 

86.  Turėklo sumontavimas į tą pačią vietą. kompl 1 

VS-20 Vertingoji savybė VS-20 medienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipas 

 MDF plokščių atitvaros šildymo prietaisams uždengti:   

 Skydai VS-20.1   

87.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 6,30 

88.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 6,30/0,034 
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89.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 6,30 

90.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 6,30 

91.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 6,30 

 Skydai VS-20.2   

92.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 6,24 

93.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 6,24/0,034 

94.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 6,24 

95.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 6,24 

96.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 6,24 

 Skydai VS-20.3   

97.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 4,45 

98.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 4,45/0,024 

99.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 4,45 

100.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 4,45 

101.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 4,45 

 Skydai VS-20.4   

102.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 6,26 

103.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 6,26/0,034 

104.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 6,26 

105.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 6,26 

106.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 6,26 

 Skydai VS-20.5   

107.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 4,51 

108.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 4,51/0,024 

109.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 4,51 
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110.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 4,51 

111.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 4,51 

 Skydai VS-20.6   

112.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 30,40 

113.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 30,40/0,165 

114.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 30,40 

115.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 30,40 

116.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 30,40 

 Skydai VS-20.7   

117.  Esamų plokščių ir tvirtinimo karkasų demontavimas m2 30,40 

118.  Iš graduotos C24 Grade džiovintos spygliuočių medienos lentų 70x20mm 
sumontuojamas rėminis karkasas . Karkasas prie metalinių  rėmų tvirtinamas  
varžtais 

M2/m3 30,40/0,165 

119.  Įrengiamas Hafele Eilox Standard aliuminio tvirt. sistema m2 30,40 

120.  Pagaminamos plokštės iš ugniai atsparios MDF pagal brėžinį, dažomos 
„kameroje“ dažais atspariais karščiui ir atitinkančiais muziejų reikalavimams 

m2 30,40 

121.  Sumontuojamos plokštės vietoje pagal brėžinius. m2 30,40 

VS-21 Vertingoji savybė VS-21 stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų 
rėmų ir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas 

 AV1 DIDŽIOSIOS VITRINOS   

122.  AV1 vitrinos vnt./m² 3/280.0 

123.  AV1 durys vnt./m² 6/28.0 

124.  AV1 slankiojančios durys vnt./m² 1/4.0 

125.  vitrinų angokraščiai /sienos/ m 64.0 

126.  vitrinų angokraščiai /lubos/ m 29.0 

127.  vitrinų angokraščiai /grindys/ m 29.0 

128.  Aliuminio liejinys /horizontalus/ m 143.0 

129.  Aliuminio liejinys /vertikalus/ m 189.0 

130.  Apskardinimas M² 68.0 

VS-22 Vertingoji savybė VS-22 langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas 

 AV2 VITRINOS   

131.  AV2 vitrinos vnt./m² 37/308.0 
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132.  AV2 varstomos dalys vnt./m² 5/12.0 

133.  AV2 durys vnt./m² 4/14.0 

134.  Vitrinų angokraščiai /sienos, lubos/ M 484.0 

135.  Vitrinų angokraščiai /grindys/ M 75.0 

136.  Apskardinimas M² 40.0 

 AV3 LANGAI   

137.  AV3 langai vnt./m² 20/30.0 

138.  AV3 varstomi langaI vnt./m² 112/259.0 

139.  AV3 langai rūsyje vnt./m² 15/26.0 

140.  AV3 varstomi langai rūsyje vnt./m² 16/28.0 

141.  langų angokraščiai /sienos, lubos/ M 584.0 

142.  langų angokraščiai /palangės/ M 151.0 

143.  langų rūsyje angokraščiai /sienos, lubos/ M 130.0 

144.  langų rūsyje angokraščiai /palangės/ M 37.0 

145.  apskardinimas M² 76.0 

 AV4 VITRINOS   

146.  AV4 vitrinos vnt./m² 3/51.0 

147.  AV4 aklinos vitrinos vnt./m² 2/2.0 

148.  AV4 varstomos aklinos vitrinos vnt./m² 4/3.0 

149.  vitrinų angokraščiai /sienos, lubos/ M 31.0 

150.  vitrinų angokraščiai /palangės/ M 13.0 

151.  apskardinimas M² 18.0 

   VS-23 Vertingoji savybė Vertingoji savybė VS – 23 Langų metalinių vertikalių grotų tipas 

 VS-23   

152.  Dažų sluoksnių, purvo ir pertrynimų pašalinimas mechaniniu, rankiniu arba 
cheminiu būdu. 

M2 47,07 

153.  Gruntavimas, glaistymas M2 47,07 

154.  Dažymas M2 47,07 

155.  Senų, susidėvėjusių, sulūžusių ir kt. profilių pakeitimas naujomis plieno 
juostomis. 

M/kg 103/258,53 

 VS-23.1   

156.  Dažų sluoksnių, purvo ir pertrynimų pašalinimas mechaniniu, rankiniu arba 
cheminiu būdu. 

M2 176 

157.  Gruntavimas, glaistymas M2 176 
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158.  Dažymas M2 176 

159.  Senų, susidėvėjusių, sulūžusių ir kt. profilių pakeitimas naujais (UPE 80) lovio 
profiliais. 

M/kg 35,2/250 

VS-24 Vertingoji savybė VS-24 Vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio 
marmuro ir rusvo granito plokštėmis 

 Granito plokštėmis  apdailinta siena   

160.  Sausas valymas M2 55,25 

161.  Granito plokštėmis apdailintų paviršių nuplovimas vandeniu su neutraliais ar 
šarminiais valikliais. 

M2 55,25 

162.  Paviršiaus perplovimas švariu vandeniu M2 55,25 

163.  Įsigėrusių nešvarumų pašalinimas naudojant valiklį „Clean Galena neutral“, 
„Clean Galena max“ ar jų mišinį (Remmers“) arba analogiškais , pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

M2 11,05  

164.  Netekčių tvarkymas . 2 būdas kai sunykę plotai mažesni nei 4cm. 
Defektuotos vietos išgręžiamos vamzdiniu deimantiniu grąžtu , tuo pačiu grąžtu 
išgręžiamos naujos analogiškos plokštės fragmentas , jis įklijuojamas į 
paruoštą vietą. 

M2 0,55 

165.  Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog. M 254,74 

166.  Pirminis poliravimas. Naudojamas smulkesnis abrazyvas 800-1200 gritų. Taip 
pat galima naudoti ir poliravimo pastą oksalo rūgšties pagrindu. 

M2 55,25 

167.  Galutinis poliravimas atliekamas, naudojant 1500-3000 gritų abrazyvais arba 
naudojama deimantinė pasta (0,5 -3 μm). 

M2 55,25 

168.  Pakartotinas drėgnas valymas M2 55,25 

 Dirbtinu marmuru apdailinta siena tvarkoma pagal Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos 
pastatas (Uk KVR 45138) dirbtinio marmuro bareljefo „Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir restauravimo 
programą 

VS-25 Vertingoji savybė VS-25 tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

169.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

M2 117,9 

170.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai M2 23,58  

171.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų M2 17,7  

172.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

M2 117,9 

173.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais M2 117,9 

174.  Atstatomos tinko netektys M2 23,58  

175.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. M2 117,9 
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176.  Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta 
dažų sistema 

M2 117,9 

177.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

M2 117,9 

VS-27 Vertingoji savybė VS-27 stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose 

 Granito plokštėmis dengtos puskolonės   

178.  Sausas valymas m2 8,10 

179.  Granito plokštėmis apdailintų paviršių nuplovimas vandeniu su neutraliais ar 
šarminiais valikliais. 

m2 8,10 

180.  Paviršiaus perplovimas švariu vandeniu m2 8,10 

181.  Įsigėrusių nešvarumų pašalinimas naudojant valiklį „Clean Galena neutral“, 
„Clean Galena max“ ar jų mišinį (Remmers“) arba analogiškais , pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

m2 1,62 

182.  Netekčių tvarkymas . 2 būdas kai sunykę plotai mažesni nei 4cm. 
Defektuotos vietos išgręžiamos vamzdiniu deimantiniu grąžtu , tuo pačiu grąžtu 
išgręžiamos naujos analogiškos plokštės fragmentas , jis įklijuojamas į 
paruoštą vietą. 

m2 0,65 

183.  Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog. m 46,6 

184.  Pirminis poliravimas. Naudojamas smulkesnis abrazyvas 800-1200 gritų. Taip 
pat galima naudoti ir poliravimo pastą oksalo rūgšties pagrindu. 

m2 8,10 

185.  Galutinis poliravimas atliekamas, naudojant 1500-3000 gritų abrazyvais arba 
naudojama deimantinė pasta (0,5 -3 μm). 

m2 8,10 

186.  Pakartotinas drėgnas valymas m2 8,10 

 Dirbtinu marmuru dengtos puskolonės   

187.  Pirminis antiseptikavimas priemonėmis „Suma Bac D10“ar  „Terralin® 
protect“ar kt. analogiškomis 

m2 10,2 

188.  Atšokusius nuo pagrindo dirbtinio marmuro fragmentus, reikia priklijuoti, 
naudojant injekcijas. 

dm 4,5 

189.  Paviršiaus poliravimo-apsauginių dangų pašalinimas m2 10,2 

190.  Įsisenėjusių dėmių valymas kompresais, pagamintais hidrogelių pagrindu – 
„Nanorestore Gel“ (Deffner&Johann) ar analogiškais. 

m2 2,04 

191.  Judančių detalių tvirtinimas, klijavimas m2 0,102 

192.  Dirbtinio marmuro bandinių (40x50cm) paruošimas kai naudojama iki 3 
pigmentų 

Vnt. 4 

193.  Smulkių plyšių užtaisymas I sudėtingumo kategorijos dirbtino marmuro 
paviršiuje. 

M2 1,02  

194.  Sunykusių vietų ( išmušų ir pan.) užtaisymas I sudėtingumo kategorijos dirbtino 
marmuro paviršiuje. 

M2 0,51  



Projektas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato  

(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, Kaune 

Vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas 

Statytojas Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus 

 

10 

195. ] I sudėtingumo kat. Dirbtinio marmuro paviršiaus (voratinkliniai plyšiai) 
restauravimas trinant būdėmis 

M2 10,2  

196.  I sudėtingumo kat. Dirbtinio marmuro paviršiaus dailinimas M2 10,2 

197.  I sudėtingumo kat. Dirbtinio marmuro paviršiaus blizginimas M2 10,2 

198.  I sudėtingumo kat. Dirbtinio marmuro paviršiaus poliravimas m2 10,2 

199.  I sudėtingumo kat. Dirbtinio marmuro paviršiaus vaškavimas M2 10,2 

VS - 30 Vertingoji savybė VS-30 įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

200.  Suolo atsargus išardymas nužymint detales ir padarant montažinius brėžinius vnt 4 

201.  Nešvarumų ir lako pašalinimas. M2 48.62 

202.  Defektų sužymėjimas Obj. 4 

203.  Defektuotų faneruotės vietų išpjovimas  M2 9,072 

204.  Analogiškos faneruotės įnkrustavimas. M2 9,072 

205.  Masyvios medienos netekčių keitimas m3 0.01 

206.  Atskirų detalių šlifavimas M2 48.62 

207.  Lakavimas Poliuretaniniu laku SayerlackTZ9020/00 ( arba analogiškas) laku du 
kartus  

M2 48.62 

208.  Suolo sumontavimas vnt 4 

209.  Kojelių pritvirtinimas vnt 44 

VS-31 Vertingoji savybė VS-31 lubų, sienų, kolonų apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės galerijos pastato 
I a. PV patalpose 

 Betoninių tinkuotų lubų dalių remontas   

210.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

M2 127,60 

211.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai M2 31,9  

212.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų M2 19,14  

213.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

M2 31,9  

214.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais M2 127,60 

215.  Atstatomos tinko netektys M2 19,14  

216.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. M2 127,60 

217.  Paviršius glaistomas , svidinams, medžiagomis suderintomi su pasirinkta dažų 
sistema 

M2 127,60 

218.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

M2 127,60 
 

 Akustinių lubų įrengims   
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219.  Esamų betoninių tinkuotų lubų ir jų konstrukcijos demontavimas M2/m3 257.44/19,84 

220.  Esamų metalinių pakabinamų lubų ir jų konstrukcijos demontavimas M2 59.05 

221.  Pakabinimo plieninės konstrukcijos montavimas M2 257.44 

222.  Žemo dažnio arbsorberio montavimas M2 257.44 

223.  Perforuotos akustinės gipskartonio plokštės montavimas M2 257.44 

224.  Perimetro profilių montavimas m 105.50 

225.  Mineralinės vatos tvirtinimas 40mm M2 257.44 

226.  Akustinis tinkas 2mm M2 257.44 

 Sienų  apdailos remontas    

227.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

M2 410,8 

228.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai M2 61,62 

229.  Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų M2 41,8  

230.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

M2 410,8 

231.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais M2 410,8 

232.  Atstatomos tinko netektys M2 102,7 

233.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. M2 410,8 

234.  Paviršius glaistomas, svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta 
dažų sistema 

M2 410,8 

235.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

M2 410,8 

VS-32 Vertingoji savybė VS-32 vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

236.  Esamų plokščių ir jų pakabinimo konstrukcijos demontavimas M2/m3 188 / 20,22 

237.  Naujos lubų pakabinimo konstrukcijos sumontavimas M2 188 

238.  Plokščių paruošimas pagal matmenis , cementinė lubų plokštė*, vienas 
sluoksnis AQUAPANELR Cement Board SkyLite 

M2 188 

239.  AQUAPANELR Maxi savisriegiai vnt 4700 

240.  AQUAPANELR Fugenband siūlių armavimo juosta(10 cm) m 394,8 

241.  AQUAPANELR Grundierung gruntas kg 11.280 

242.  AQUAPANELR SkyLite Fugen- und Flachenspachtel siūlių 
ir paviršiaus glaistas (siūlių glaistymas) 

kg 67.68 

243.  AQUAPANELR SkyLite Fugen- und Flachenspachtel siūlių 
ir paviršiaus glaistas (viso paviršiaus glaistymas) (sluoksnio storis 4 mm) 

kg 394.8 

244.  AQUAPANELR SkyLite armavimo tinklelis M2 206.8 
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245.  AQUAPANELR Q4 Finish plokščių galutinis glaistas 1mm kg 319.6 

VS-33 Vertingoji savybė VS-33 dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su 
faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipas 

 Atitvaros VS-33.1; VS-33.2   

246.  Atsargus kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio demontavimas M3 0,16 

247.  Esamų apdailos plokščių demontavimas M2/m3 52,11/0,5211 

248.  Tvirtinimo karkaso demontavimas M2/m3 52,11/1,043 

249.  Mūro sienų remontas mūrijant molio plytomis M3 0,5 

250.  Tinko remontas M2 52,11 

251.  Kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio netekčių nustatymas. Defektų 
sužymėjimas  

Vnt. 4 

252.  Kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio lako ir nešvarumų pašalinimas , 
nušveitimas 

M2 2 

253.  Kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio restauravimas parenkant 
analogiško tipo ir spalvos kietmedžio medieną . 

Dm3 25 

254.  Restauruotų kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio šlifavimas M2 2 

255.  Restauruotų kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio Beicavimas spalvą 
suvienodinant su naujais faneruotais skydais 

M2 2 

256.  Rėminio skydų kabinimo karkaso iš graduotos C 24 grade džiovintos , obliuotos 
medienos lentų 70x20mm  įrengimas ir pritvirtinimas prie mūro sienų 
mūrvinėmis. 

M2/m3 52,11/0,283 

257.  Skydų iš 9mm Okume klijuotės pagaminimas faneruojant abi puses ąžuolo 
rinktinės kokybės lukštu 

M2 52,11 

258.  Skydinių durų faneruotų  ąžuolo rinktinės kokybės lukštu, su staktomis iš 
klijuotos medienos pagaminimas (staktos faneruojamos analogišku lukštu)   

M2 3,35 

259.  Skydinių durelių faneruotų  ąžuolo rinktinės kokybės lukštu, su staktomis iš 
klijuotos medienos pagaminimas (staktos faneruojamos analogišku lukštu)   

M2 0,76 

260.  Hafele Eilox Standart aliuminio tvirtinimo sistemos sumontavimas ( arba 
analogiškos) 

M2 52,11 

261.  Skydų , durų , durelių , restauruotų kampinių elementų lakavimas Poliuretaniniu 
laku SayerlackTZ9020/00 ( arba analogiškas) du kartus 

M2 56.22 

262.  Restauruotų kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio sumontavimas vnt 4 

263.  Durų ir durelių sumontavimas vietoje. M2 4,11 

264.  Skydų sumontavimas M2 52,11 

 Atitvaros VS-33.3; VS-33.4   

265.  Atsargus kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio demontavimas M3 0,15 

266.  Esamų apdailos plokščių demontavimas M2/m3 42,54/0,2127 
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267.  Tvirtinimo karkaso demontavimas M2/m3 42,54/0,8508 

268.  Mūro sienų remontas mūrijant molio plytomis M3 0,5 

269.  Tinko remontas M2 42,54 

270.  Kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio netekčių nustatymas. Defektų 
sužymėjimas  

vnt 4 

271.  Kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio lako ir nežvarumų pašalinimas , 
nušveitimas 

M2 1,90 

272.  Kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio restauravimas parenkant 
analogiško tipo ir spalvos kietmedžio medieną . 

Dm3 25 

273.  Restauruotų kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio šlifavimas M2 1,90 

274.  Restauruotų kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio Beicavimas spalvą 
suvienodinant su naujais faneruotais skydais 

M2 1,90 

275.  Rėminio skydų kabinimo karkaso iš graduotos C 24 grade džiovintos , obliuotos 
medienos lentų 70x20mm  įrengimas ir pritvirtinimas prie mūro sienų 
mūrvinėmis. 

M2/m3 42,54/ 0,23 

276.  Skydų iš 9mm Okume klijuotės pagaminimas faneruojant abi puses ąžuolo 
rinktinės kokybės lukštu 

M2 42,54 

277.  Skydinių durų faneruotų  ąžuolo rinktinės kokybės lukštu, su staktomis iš 
klijuotos medienos pagaminimas (staktos faneruojamos analogišku lukštu)   

M2 12,39 

278.  Skydinių durelių faneruotų  ąžuolo rinktinės kokybės lukštu, su staktomis iš 
klijuotos medienos pagaminimas (staktos faneruojamos analogišku lukštu)   

M2 0,81 

279.  Hafele Eilox Standart aliuminio tvirtinimo sistemos sumontavimas ( arba 
analogiškos) 

M2 42,54 

280.  Skydų , durų , durelių , restauruotų kampinių elementų lakavimas Poliuretaniniu 
laku SayerlackTZ9020/00 ( arba analogiškas) du kartus 

M2 42,54 

281.  Restauruotų kampinių elementų iš masyvaus kietmedžio sumontavimas Vnt. 4 

282.  Durų ir durelių sumontavimas vietoje. M2 13,2 

283.  Skydų sumontavimas M2 42,54 

VS-34 Vertingoji savybė VS-34 stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

284.  Demontuojama stumdoma pertvara M2/m3 11,90/1,071 

285.  Atsargiai išimama , demontuojama pertvaros rankena. Vnt. 1 

286.  Konservuojama pertvaros rankena ir apyraktės  ( nuvaloma, nepažeidžiant 
patinos ), lakuojama. 

Vnt. 1 

287.  Iš graduotos C 24 grade džiovintos , obliuotos medienos 70x70 ir mm  
70x140mm obliuotų impregnuotų ir antipirenintų tašų pagaminamas stumdomų 
durų rėmas. 

M3/m2 11,90/0,13 

288.  Iš nerūdyjančio plieno pagaminamas rankenos tvirtinimo mazgas Kg. 2 
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289.  Apdailos skydai gaminami iš 9mm Okume klijuotės faneruojant abi puses 
ąžuolo rinktinės kokybės lukštu 

M2 23,80 

290.  Stumdomos pertvaros ir durų briaunos faneruojamos ąžuolo rinktinės kokybės 
lukštu 

M2 3.2 

291.  Skydinių durų faneruotų  ąžuolo rinktinės kokybės lukštu, su staktomis iš 
klijuotos medienos pagaminimas (staktos faneruojamos analogišku lukštu)   

M2 2.66 

292.  Stumdoma pertvara su durimis lakuojama Poliuretaniniu laku 
SayerlackTZ9020/00 ( arba analogiškas) du kartus 

M2 26.46 

293.  Sumontuojamas stumdomos pertvaros važinėjimo mechanizmas SAGA 300 
sistemos ( arba analogiškas ) 

Vnt. 1 

294.  Sumontuojamos pertvaros ir durų rankenos su užrakinimo mechanizmais. Vnt. 1 

295.  Stumdoma pertvara su durimis pakabinimui   sujungiama su pertvaros 
važinėjimo mechanizmas SAGA 300 sistemos ( arba analogiškas ) 

Vnt. 1 

VS-35 Vertingoji savybė VS-35 grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto 
labradorito grindų dangos tipas 

296.  Sausas grindų valymas turėtų būti iššluotos – pašalintos šiukšlės, dulkės, 
voratinkliai ir kiti nešvarumai sušluoti. Būtina išsiurbti visas smulkias daleles 

M2 169.31 

297.  Drėgnas valymas M2 169.31 

298.  Įsisenėjusių dėmių valymas M2 24,50 

299.  Nuodaužų ir įtrūkimų remontas. m 15,27 

300.  Smulkus paviršių šlifavimas M2 169.31 

301.  Pirminis poliravimas M2 169.31 

302.  Galutinis poliravimas M2 169.31 

303.  Dangos kristalizavimas M2 169.31 

VS-36 Vertingoji savybė VS-36 vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipas 

304.  Teraco dangos paviršius nuvalomas ir nuplaunamas. M2 147,92 

305.  Įsisenėjusių dėmių valymas M2 29,6  

306.  Pažeistos vietos perimetru įpjaunamas 2cm gylio griovelis. m 12,57 

307.  Pažeista vieta supjaustoma, kas 3-5 cm. Supjaustyto teraco juostelės 
iškalamos  rankiniu būdu. 

M2 2,64 

308.  Atidengtoje vietoje  kruopščiai išvalomos dulkės, nešvarumai, viskas 
išplaunama vandeniu. Jei reikia, atidengtą paviršių galima pašiurkštinti. 

M2 2,64 

309.  Autentiškoje teraco dangoje nustatomas juodo ir balto marmuro grūdelių 
santykis, jų frakcijos stambumas. Paruošiama keletas bandinių ( 5-10). 
40x50cm 

M2 1,2 

310.  Išvalytos ertmės užpildomos paruoštu mišiniu, paliekant 1-2mm paviršiaus 
nušlifavimui. 

M2 2,64 

311.  Išvalomos , praplatinamos defektinės siūlės m 16,79 
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312.  Siūlės užtaisomos polimeriniais ir epoksidiniais klijais su marmuro dulkių ir 
marmuro trupinių  mišiniu. 

m 16,79 

313.  Atstačius išsidėvėjusias vietas, peršlifuojant atnaujinamas visas dangos 
paviršius 

M2 147,92 

314.  Visas paviršius konservuojamas impregnuojamas M2 147,92 

VS-37 Vertingoji savybė VS-37 vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę 

 Dolomito plokštėmis dengta sienos dalis   

315.  Dolomitu apdailintų paviršių nuplovimas vandeniu su neutraliais ar šarminiais 
valikliais. 

M2 24,41 

316.  Paviršiaus perplovimas švariu vandeniu M2 24,41 

317.  Įsigėrusių nešvarumų pašalinimas naudojant valiklį „Clean Galena neutral“, 
„Clean Galena max“ ar jų mišinį (Remmers“) arba analogiškais , pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

M2 3,7 (15) 

318.  Netekčių tvarkymas . 2 būdas kai sunykę plotai mažesni nei 4cm. 
Defektuotos vietos išgręžiamos vamzdiniu deimantiniu grąžtu , tuo pačiu grąžtu 
išgręžiamos naujos analogiškos plokštės fragmentas , jis įklijuojamas į 
paruoštą vietą.  

M2 1,23 (5) 

319.  Siūlės glaistomos mišiniu: 1 dalis balto cemento; 
3 dalys malto dolomito (0,315, 014 mm frakcijos); 

m 123,5 

 Tinkuotų betoninių lubų remontas   

320.  Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas mechaniniu 
rankiniu būdu 

M2 190,44 

321.  Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai M2 38,09  

322.  Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui 
užtikrinti 

M2 38,09  

323.  Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais M2 190,44 

324.  Atstatomos tinko netektys M2 38,09 

325.  Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu. M2 190,44 

326.  Paviršius glaistomas , svidinams, medžiagomis suderintomi su pasirinkta dažų 
sistema 

M2 190,44 

327.  Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms pagal 
dažų gamintojų rekomendacijas. 

M2 190,44 

VS-39 Vertingoji savybė VS-39 plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

328.  Esamų granito plokščių atsargus demontavimas M2 246,6 

329.  Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje ir 
ekspertiniu būdu 

vnt 1 

330.  Skulptūros „Žmogus“ išramstymas vnt 1 
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331.  Tinko ir suirusių plytų demontavimas M3 24,66 

 Poliruoto granito plokštės POSTAMENTO apdailai    

332.  GA1-1 granito akmens apdaila bxh=400x30 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotas fasadas) 

M2 93.8 

333.  GA1-2 granito akmens apdaila bxh=300x30 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotas fasadas) 

M2 60.6 

334.  GA1-3 granito akmens gaminiai bxh=300x120 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotos 2 kraštinės) 

M2 41.0 

335.  GA1-4 granito akmens gaminiai bxh=100x70 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotos 2 kraštinės) 

M2 12.9 

336.  GA1-5 granito akmens gaminiai bxh=300x160 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotos 2 kraštinės) 

M2 20.5 

337.  GA1-6 granito akmens gaminiai bxh=400x120 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotos 2 kraštinės) 

M2 17.8 

338.  DET. A  granito akmens briaunos frezavimas ir poliravimas M 81.0 

 Poliruoto granito plokštės SIENUTĖS apdailai   

339.  GA2-1 granito akmens apdaila bxh=400x30 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotas fasadas) 

M2 34.5 

340.  GA2-2 granito akmens apdaila bxh=250x30 mm, apdailos l=1000÷1400 mm 
(poliruotas fasadas) 

M2 5.5 

341.  DET. A  granito akmens briaunos frezavimas ir poliravimas m 27.0 

 Montavimo darbai   

342.  Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų 
granitinių plokščių klijavimui. 

M2 286,6 

343.  Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas M2 286,6 

344.  Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant nerūdyjančio pl. 
Ankeriais Halfen Natural Stone Support System 

M2 286,6 

345.  Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog. m 1 146,4 

346.  Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais M2 286,6 

347.  Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis konstrukcijomis 
demontavimas 

Vnt/M3 1/1.3 

VS-40 Vertingoji savybė VS-40 šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio 
ŠR įėjimo, tipas 

348.  Atsargus laiptų pakopų demontavimas M2/m3 101.5/12.20 

349.  Laiptų pakopų atvirkštinės pusės nuvalymas nuo skiedinio , klijų likučių 
mechaniniu būdu. 

M2 132 

350.  Laiptų pakopų fasadinės pusės valymas smėliavimo būdu M2 132 
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351.  Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir granitinių 
pakopinių plokščių klijavimui. 

M2 132 

352.  Naujų laiptinių  pakopų pagaminimas ( 30%viso kiekio) bxh=400x120 mm, 
pakopų l=400÷1100 mm (bučarduotas paviršius) 

M2/m3 30.45/3.66 

353.  Laiptų pakopų klijavimas ( klijų storis 10mm ), M2 132 

354.  Laiptų siūlių  ( storis 5mm) gruntavimas adheziniu gruntu ( Sika Bonding Prier 
arba analogas) 

M2 60.89 

355.  Laiptų siūlių  ( storis 5mm) užtaisymas polipropileno intarpais ( Sika Bottinglist ) 
Paliekant 2cm siūlių įgilinimą.  

M2 50.74 

356.  Laiptų siūlių ( storis 5mm) užpildymas granito pakopų spalvos mastika 
(SikaFlex-11 FC+11) arba analogas 

M3 0.51 

357.  Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais M2 132 

 Poliruoto granito plokštės DEKORATYVINIO TŪRIO apdailai   

358.  GA3-1 granito akmens apdaila bxh=400x30 mm, l=1000÷1400 mm (poliruotas 
fasadas) 

M2 6.55 

359.  GA3-2 granito akmens apdaila bxh=300x30 mm, l=1000÷1400 mm (poliruotas 
fasadas) 

M2 3.35 

360.  DET. A  granito akmens briaunos frezavimas ir poliravimas m 12.1 

361.  Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų 
granitinių plokščių klijavimui. 

M2 9.9 

362.  Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas M2 9.9 

363.  Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant nerūdyjančio pl. 
Ankeriais Halfen Natural Stone Support System 

M2 9.9 

364.  Siūlės glaistomos ( storis 5mm) CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog. m 34.2 

365.  Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais  9.9 

 Dekoratyvis tekinto metalo turėklas   

366.  Turėklo atsargus demontavimas  kompl 1 

367.  Dažų nuvalymas  M2 7,02 

368.  Dažymas milteliniu būdu M2 7,015 

369.  Turėklo sumontavimas į tą pačią vietą. kompl 1 

Eksp. Ekspozicijos iš originalių , pastato statybos laiko, statybinių elementų įrengimas 

370.  Atsargus pagrind. Fasado vitrinos fragmento demontavimas 1000x1500mm 
( su stiklo paketais ) 

M2 1.5 

371.  Pagrind. Fasado vitrinos fragmento konservavimas, paruošimas eksponavimui. M2  1.5 

372.  Atsargus pagrind. Fasado durų demontavimas( su stiklais ) M2 4.25 

373.  Pagrind. Fasado durų konservavimas, paruošimas eksponavimui. M2 4.25 
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374.  Atsargus „languotos“ vitrinos fragmento demontavimas 1000x1500mm ( su 
stiklo paketais ) 

M2  1.5 

375.  „Languotos“ vitrinos fragmento konservavimas, paruošimas eksponavimui. M2  1.5 

376.  Atsargus administracinio korpuso medinio lango su stakta demontavimas M2  2.15 

377.  Administracinio korpuso medinio lango su stakta konservavimas, paruošimas 
eksponavimui. 

M2  2.15 

378.  Atsargus armocementinių lubų fragmento 1000x1500mm 
demontavimas(išpjovimas) 

M2  1.5 

379.  Armocementinių lubų fragmento 1000x1500mm konservavimas, paruošimas 
eksponavimui. 

M2  1.5 

380.  Ekspozicijos dizaino projekto parengimas vnt 1 

381.  Ekspozicijos įrengimas vnt 1 

 Pastoliai   

382.  Mobilūs pastoliai su minkštais ratukais ( Bokšteliai) darbui patalpų viduje Vnt/mėnesiai 4/ 12 

383.  Pastoliai lauko darbams H 4,2m ( Pastolių fasadų išklotinė) M2 250 

St. Atl. Statybinės  atliekos, šiukšlės   

384.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, 
pakraunant rankiniu būdu 

t 10 
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMI TVARKYBOS DARBAI 
Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastate esančios nustatytos vertingosios savybės 

• Unikalus objekto kodas  45138 
• Pilnas pavadinimas  Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas 
• Adresas  Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12 
• Įregistravimo registre data  2020-10-15 
• Statusas  Registrinis 
• Objekto reikšmingumo lygmuo yra  Nacionalinis 
• Rūšis  Nekilnojamas 
• Vertybė pagal sandarą  Pavienis objektas 
• Stilius  postmodernizmas 
• Vertingųjų savybių pobūdis 

o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

 

Nr. Vertingoji savybė Foto  Numatomi tvarkybos darbai 

7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas - 

VS-1 1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu 
aukštu 

       

saugomas , nekeičiamas 

      

 

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

VS-2 sudėtinė, sudaryta iš 
centrinio, daugiatūrio su 
pusiau uždaru kiemeliu ŠR 
dalyje dailės galerijos 
pastato, akcentuotu ŠR-PV 
krypties vestibiulio tūriu ir 
administracinio korpuso ŠR 
dalyje (išskyrus ūkio kiemą 
prie administracinio korpuso 
ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą 
vestibiulio ŠR fasade; 

       

saugomas , nekeičiama 

      

 

VS-3 stogo forma - plokščia, 
vestibiulio tūrio stogo - 
dvišlaitė 

       

saugoma , nekeičiama 



 

Projektas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12, vertingųjų savybių tvarkybos darbai (konservavimas - remontas) 

Užsakovas Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus  j.a.k. 190755932, adresas K. Donelaičio g. 64, Kaunas 

 

 

24030-01-TvDP-VST-SE.F-2-14 

 

 

 

 

 

 

  

VS-4 dangos medžiaga ar jos 
tipas - vestibiulio tūrio stogo 
varinės skardos lakštų, 
sujungtų užlankais stogo 
dangos tipas 

  

     Šiame etape netvarkoma. Varinių 
čerpių stogo danga numatoma 
remontuoti sekančiame etape. 

VS-5 Kiti stogo elementai - 
stačiakampiai plytų mūro 
stogų parapetai, dengti 
dolomito plokštėmis, 
granitiniu tinku, parapetų 
apskardinimo minimalių 
gabaritų skardos lankstiniais 
tipas 

    

   Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko 
dailės galerijos pastato (KVR kodas 
45138). Kauno miesto sav., Kauno 
m., Nepriklausomybės a. 12, stogo 
vertingųjų savybių tvarkybos darbai 
(remontas) 

VS-6 Atraminės tvorelės tipas iš 
apskrito skerspjūvio 
metalinių vamzdžių 

   

  

  

Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko 
dailės galerijos pastato (KVR kodas 
45138). Kauno miesto sav., Kauno 
m., Nepriklausomybės a. 12, stogo 
vertingųjų savybių tvarkybos darbai 
(remontas) 

7.1.1.3. aukštų išplanavimas 

VS-7 dailės galerijos pastato I-III 
a. pereinamų patalpų 
planinė struktūra, 
administracinio korpuso 
kapitalinių sienų tinklas su 
laiptine korpuso V dalyje, 
rūsio ir cokolinio aukšto 
kapitalinių sienų tinklas 

       

Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos 
darbų projekte nenumatomi darbai 
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VS-8 Sienų angos, nišos - 
stačiakampės vidaus durų, 
praėjimų angos, nišos 
dailės galerijos pastato I-III 
a. patalpose 

       

Saugomos sienų angos, nišos 
sužymėtos brėžiniuose, 
angokraščiai, jų apdaila, gabaritai  
nekeičiami . Tvarkybos darbų 
projekte nenumatomi darbai 
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VS-9 stačiakampės švieslangių 
angos dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso 
laiptinės lubose 

 

 

  

 

  Angų forma, proporcijos 
nekeičiamos . Remontuojami 
angokraščiai, jų apdaila. 

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-10 fasadų architektūrinio 
sprendimo visuma ir 
spalvinis sprendimas 
(išskyrus kampu išdėstytus 
stoglangius, ūkio kiemą prie 
administracinio korpuso ŠR 
dalyje, įėjimo tambūrą 
vestibiulio ŠR fasade, 
šlifuoto granito laiptus 
administracinio korpuso P 
dalyje ir Š fasado iš 
Nepriklausomybės aikštės, 
laiptų V pusėje, cokolinę 
dalį;  

       

Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos 
darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. 
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VS-11 fasadų architektūros tūrinės 
detalės - 4 stilizuotos 
apskrito skerspjūvio 
tinkuotos gelžbetonio        

Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos 
darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. 
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kolonos stačiakampiais 
kapiteliais, remiančios 
vestibiulio tūrio stogą iš ŠR 
ir PV pusių, bronzinės ŠR 
kolonų bazės, stačiakampiai 
ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, 
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų 
postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

     

  

Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape numatomi tvarkyti tik  tinkuoti, 
laiptuoti PV kolonų postamentai 
dailės galerijos pastato I a. 
patalpoje. Numatomas tinko paviršių 
remontas, nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas. 

     

  

VS-12 administracinį korpusą 
remiantys kvadratinio 
skerspjūvio stulpai, dengti 
dolomito ir granito 
plokštėmis 

  

 

    

Numatomas kolonų būklės 
sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis 
apdailintų kolonų konservavimas, 
nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 
 

VS-13 Kitos fasadų funkcinės 
detalės - metalinių lietaus 
vandens surinkimo latakų 
su paslėptais laikikliais ir 
apdaila tipas 

  

 

 

   Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko 
dailės galerijos pastato (KVR kodas 
45138). Kauno miesto sav., Kauno 
m., Nepriklausomybės a. 12, stogo 
vertingųjų savybių tvarkybos darbai 
(remontas) 

VS-14 metalinių stilizuotų kopėčių 
tipas 

 

 

  

   Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape, nenumatomi darbai  
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7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-15 pamatas su kapitalinėmis 
plytų mūro rūsio ir cokolinio 
aukšto sienomis, 
laikančiaisiais gelžbetonio 
stulpais tipas 

  

     Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-16 plytų mūro sienų tipas 

       

Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 
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VS-17 gelžbetonio perdangos tipas 

       

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 
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VS-18 apskrito skerspjūvio 
laikančiosios gelžbetonio 
kolonos dailės galerijos 
pastato I a. PV patalpose      

  Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Apdaila remontuojama , nekeičiant 
medžiagiškumo. 

VS-19 funkcinė įranga - I-III a. 
gelžbetoniniai vestibiulio 
laiptai su šlifuoto labradorito 
laiptų pakopomis, granito 
plokštėmis dengtomis, lygiu 
tinku tinkuotomis 
atitvaromis, melsvo dirbtinio 
marmuro ranktūriais ir 
dekoratyviais tekinto metalo 
turėklais 

  

  

   

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  
- remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių 
atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais 
skiediniais. 

       

VS-20 medienos plokščių atitvarų 
šildymo prietaisams 
uždengti tipas 

 

      Būklė daugeliu atveju, labai bloga. 
Turi būti perdaromos ar 
remontuojamos , nekeičiant 
medžiagiškumo , tipo. 

VS-21 stalių ir kitų medžiagų 
gaminiai - vestibiulio tūrio 
ŠR ir PV fasadų vitrininių 
langų rėmų ir įstiklintų durų 
metalinių konstrukcijų ir jų 
skaidymo tipas 

  

  

 

 
 

Langų būklė daugeliu atveju, bloga. 
Planuojamas keitimas, remontas, 
nekeičiant medžiagiškumo ,  jų 
skaidymo tipo 
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VS-22 langų rėmų metalinių 
konstrukcijų ir jų skaidymo 
tipas ((išskyrus horizontalų 
langų skaidymą)        

Langų būklė daugeliu atveju, bloga. 
Planuojamas keitimas, remontas, 
nekeičiant medžiagiškumo ,  jų 
skaidymo tipo. 

  
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

VS-23 langų metalinių vertikalių 
grotų tipas 

 

 

     Numatomas metalinių grotų 
remontas , nuvalymas , gruntavimas 
perdažymas, netekčių atstatymas. 
 
 
 
 
 

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-24 
 

vestibiulio I a. patalpos dvi 
trikampio plano dalys, 
dekoruotos žalio dirbtinio 
marmuro ir rusvo granito 
plokštėmis 

  

     Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių 
konservavimas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių 
atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais 
skiediniais. 

VS-25 tinkuoto plytų mūro, 
puslankio formos atitvaros 
dailės galerijos pastato I-III 
a. patalpose         

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Vidaus apdaila remontuojama , 
nekeičiant medžiagiškumo. 
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VS-26 gelžbetonio galerijos su 
tinkuotomis, granito 
plokštėmis dengtomis 
atitvaromis ir melsvo 
dirbtinio marmuro 
ranktūriais, jungiančios 
dailės galerijos pastato II ir 
III a. patalpas 

 

      

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape, nenumatomi darbai 

       

  

     

VS-27 stačiakampio skerspjūvio 
puskolonės, dengtos granito 
plokštėmis dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose        

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas 
, nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-28 vidaus dekoras - dirbtinio 
žalio marmuro dekoratyvinė 
kompozicija „Žaltys“, 
išdėstyta vestibiulio laiptų 
dešinėje pusėje, tarp I ir II a. 
(kompozicijos autorius - 
Eugenijus Viktoras Miliūnas, 
išpildytojas - Jokūbas 
Dubovskis 

   

    Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomi konservavimo darbai 
pagal atskira meno kūrinio 
konservavimo programą   

VS-29 Mykolo Žilinsko biustas ant 
stačiakampio 
postamento(Kolekcionieriau
s Mykolo Žilinsko dailės 
galerijos pastate pastatytas 
2004 m., autorius Stasys 
Žirgulis 

 

      Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai. 

VS-30 įvairios paskirties baldai - 
mediniai, laužyto kontūro, 
skirtingų dydžių suolai 

       

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  
- remontas, , mechaninis 
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dailės galerijos pastato I-III 
a. patalpose 

       

nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

       

     

  

VS-31 lubų, sienų, kolonų apdaila - 
kabančių, tinkuotų lubų 
tipas dailės galerijos pastato 
I a. PV patalpose        

Nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių , apdailos 
remontas. 

VS-32 vestibiulio tūrio ir 
administracinio korpuso 
išorės praėjimų 
stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su 
tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

  
   

  Būklė bloga. Nekeičiamas 
medžiagiškumas. Numatomas 
remontas. 
 

VS-33 dailės galerijos pastato I-III 
a. patalpų trikampio plano 
dalių faneruotų atitvarų su 
faneruotomis vienvėrėmis 
durimis apdailos tipas 

      

 

Būklė labai bloga. Nekeičiama 
forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas, atskirų dalių 
konservavimas. 

VS-34 stumdomų pertvarų 
faneruotos apdailos tipas 
dailės galerijos pastato I-III 
a. patalpose        

Būklė labai bloga. Nekeičiama 
forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas. 
Rankenos konservuojamos. 
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VS-35 grindų danga ar dangos 
medžiaga, jos tipas - 
vestibiulio, galerijų šlifuoto 
labradorito grindų dangos 
tipas 

       

Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  
- remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių 
atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais 
skiediniais. 

 
      

VS-36 vestibiulio Š dalies 
mozaikinio betono grindų 
dangos tipas 

 
 

     Saugoma , nekeičiama forma , 
medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  
- remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių 
atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais 
skiediniais. 

7.1.1.7. interjeras 

VS-37 vestibiulio I-III a. interjero 
visumos sprendinys 
(išskyrus rūbinės erdvę 

 
 

  

   

Saugomas , nekeičiamas.  
Šiame etape numatomas patalpos 
apdailos atnaujinimas, remontas 
nekeičiant spalvinio sprendimo , 
formų 1 a. apimtyje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
      

 
     

 



 

Projektas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 12, vertingųjų savybių tvarkybos darbai (konservavimas - remontas) 

Užsakovas Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus  j.a.k. 190755932, adresas K. Donelaičio g. 64, Kaunas 

 

 

24030-01-TvDP-VST-SE.F-14-14 

 

 
 
 
 

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 

VS-38 bronzinė skulptūra 
„Žmogus“ pusiau uždarame 
kiemelyje (sukurta 1986 m., 
autorius Petras Mazūras )  

    

  

Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-39 plytų mūro ir gelžbetonio 
postamento, dengto granito 
plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje  

 

     Būklė labai bloga . numatomas 
apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , 
detales . 

VS-40 šlifuoto granito laiptų su 
tekinto metalo laiptų turėklu, 
vedančių link pagrindinio 
ŠR įėjimo, tipas  

  

    Būklė labai bloga . numatomas 
apdailos atnaujinimas, remontas – 
konservavimas,  išlaikant formą , 
proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, 
sutvarkius pagrindus , sumontuoti į 
tas pačias vietas . 

 

 

PDV Gintaras Prikockis,  

NKPAS at. Nr.0711 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

                                                                           VERTINGŲJŲ STATINIO SAVYBIŲ SUŽYMĖJIMO BRĖŽINIAI 
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 
VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, 

administracinio korpuso kapitalinių sienų tinklas. 
remontas Planai  

24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-15 Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  
laikančiaisiais gelžbetonio stulpais tipas 

Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 7. 
 

------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 



Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.
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KM135/A1511KM135/A1511 MastelisMastelis

1 : 2501 : 250Cokolinio a.  planas M 1 : 250Cokolinio a.  planas M 1 : 250

E.MILIŪNO STUDIJAE.MILIŪNO STUDIJA

Įm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, VilniusĮm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, Vilnius
Telefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplan.ltTelefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplan.lt

D. KriaučiūnienėD. Kriaučiūnienė

PDVPDV

20252025

20252025

Statinio NR. ir pavadinimas:Statinio NR. ir pavadinimas:
K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.euK. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.eu

Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus

Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

VS -32VS -32

VS -40VS -40

VS -40VS -40

VS -39VS -39VS -39VS -39

VS -39VS -39

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS
PASTABOS:PASTABOS:

Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiaisPamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiais
gelžbetonio stulpais tipasgelžbetonio stulpais tipas

1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius
nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.

2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)
patalpose.patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro
aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

  

Žym. Vertingoji savybė  Numatomos tvarkybos darbų rūšys Brėžinys , lapas Techninė specifikacija  Sprendiniai kurie numatomi tvarkybos darbų projekte 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 
VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 

korpuso kapitalinių sienų tinklas. 
remontas Planai  

24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir 
granito plokštėmis 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 
24030-01-TvDP-TP-VST 11 

ST – DOL,  TS - 3. Numatomas kolonų būklės sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis apdailintų kolonų konservavimas, 
nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 
 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-15 Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiais 
gelžbetonio stulpais tipas 

Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 7. 
 

------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-32 Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 22. 
 

TS - 3 Būklė bloga. Nekeičiamas medžiagiškumas. Numatomas remontas. 
 

 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos  

VS-39 Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1-7.2 ; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2 . 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 28. 
 

------------------------- Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , detales . 

VS-40 Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR 
įėjimo, tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 -7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 29 
 

ST – MET. Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas – 
konservavimas,  išlaikant formą , proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, sutvarkius pagrindus , sumontuoti į 
tas pačias vietas . 
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1 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.1 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai
7.1.1.3. aukštų išplanavimas7.1.1.3. aukštų išplanavimas

VS - 7VS - 7
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailėsSienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės
galerijos pastato I-III a. patalposegalerijos pastato I-III a. patalposeVS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8
VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8
VS - 8VS - 8

VS - 8VS - 8

Stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų irStačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir
administracinio korpuso laiptinės luboseadministracinio korpuso laiptinės luboseVS - 9VS - 9

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas
Fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotosFasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠRgelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR
ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengtiir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti
granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.
patalpojepatalpoje

VS -11VS -11

VS -11VS -11

VS -11VS -11

VS -11VS -11

VS -11VS -11

Administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito irAdministracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir
granito plokštėmisgranito plokštėmisVS -12VS -12

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

RemontasRemontas

RemontasRemontas

Sienų tinklas  saugomasSienų tinklas  saugomas

VS - 16VS - 16 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro sienų tipasPlytų mūro sienų tipas
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Apskrito skerspjūvio laikančiosios gelžbetonio kolonos dailės galerijos pastato I a. PVApskrito skerspjūvio laikančiosios gelžbetonio kolonos dailės galerijos pastato I a. PV
patalposepatalposeVS -18VS -18

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimasVS -18VS -18

VS -18VS -18

VS -18VS -18

VS -18VS -18

VS -18VS -18

Funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptųFunkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvopakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo
dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklaisdirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais

VS -19VS -19
Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

VS -21VS -21

Langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langųLangų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų
skaidymą)skaidymą)

RemontasRemontasVS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22
VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22 VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22VS -22VS -22

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės
Vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuroVestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuro
ir rusvo granito plokštėmisir rusvo granito plokštėmisVS -24VS -24 KonservavimasKonservavimas

VS -24VS -24

VS -24VS -24
VS -24VS -24

VS -24VS -24

Tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a.Tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a.
patalposepatalposeVS -25VS -25 RemontasRemontas

VS -25VS -25

Vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstytaVidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstyta
vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a.vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a.VS -28VS -28

VS -28VS -28

Lubų, sienų, kolonų apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės galerijos pastato I a.Lubų, sienų, kolonų apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės galerijos pastato I a.
PV patalposePV patalposeVS -31VS -31

Konservuojama pagalKonservuojama pagal
atskiratskirąą program programąą

RemontasRemontas

VS -31VS -31

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijosStačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos
pastato I-III a. patalposepastato I-III a. patalposeVS -27VS -27 KonservavimasKonservavimas

VS -27VS -27

VS -27VS -27

VS -27VS -27

VS -27VS -27

Dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų suDailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su
faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipasfaneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipasVS -33VS -33 RemontasRemontasVS -33VS -33

VS -33VS -33

VS -33VS -33

VS -33VS -33

Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a.Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a.
patalposepatalpose

VS -34VS -34 RemontasRemontas

VS -34VS -34

Grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradoritoGrindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito
grindų dangos tipasgrindų dangos tipas

VS -35VS -35 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

VS -34VS -34

VS -19VS -19

VS -35VS -35

Vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipasVestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipas
VS -36VS -36

Vestibiulio Š dalies mozaikinis betonas prastos kokybės ir atlikimo.  NesaugotinasVestibiulio Š dalies mozaikinis betonas prastos kokybės ir atlikimo.  Nesaugotinas

RemontasRemontas

VS -36VS -36

VS -36VS -36

7.1.1.7. interjeras7.1.1.7. interjeras
Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)VS -37VS -37

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autoriusBronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius
Petras Mazūras )Petras Mazūras )VS -38VS -38

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiauPlytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau
uždarame kiemelyjeuždarame kiemelyje

VS -39VS -39 RemontasRemontas

Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠRŠlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR
įėjimo, tipasįėjimo, tipasVS -40VS -40 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

VS -38VS -38
VS -39VS -39

Įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailėsĮvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės
galerijos pastato I-III a. patalposegalerijos pastato I-III a. patalpose

VS -30VS -30 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

VS -40VS -40

VS -40VS -40

VS -30VS -30

VS -30VS -30

VS -30VS -30

VS -30VS -30

VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9

VS -20VS -20

Medienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipasMedienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipasVS -20VS -20
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1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :
I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)
patalpose.patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro
aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.
Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

PASTABOS:PASTABOS:

Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.

1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius
nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 
VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 

korpuso kapitalinių sienų tinklas. 
remontas Planai  

24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

VS-8 Sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugomos sienų angos, nišos sužymėtos brėžiniuose, 
angokraščiai, jų apdaila, gabaritai  nekeičiami . Tvarkybos darbų 
projekte nenumatomi darbai 

VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso laiptinės lubose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3;4 
24030-01-TvDP-TP-VST -9 

ST – TINK,  Angų forma, proporcijos nekeičiamos . Remontuojami angokraščiai, 
jų apdaila. 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-11 fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš 
ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

Remontas. 
Akmeninės kolonų postamentai ir kolonų 
bazės konservuojamos. 

24030-01-TvDP-TP-VST -3-6 
24030-01-TvDP-TP-VST -10 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. 
Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a. 
patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas. 

VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir 
granito plokštėmis 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 
24030-01-TvDP-TP-VST 11 

ST – DOL,  TS - 3. Numatomas kolonų būklės sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis apdailintų kolonų konservavimas, 
nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 
 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-18 apskrito skerspjūvio laikančiosios gelžbetonio kolonos dailės galerijos pastato I a. 
PV patalpose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3; 
24030-01-TvDP-TP-VST 12. 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Apdaila remontuojama , nekeičiant medžiagiškumo. 

VS-19 funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų 
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 13. 

ST – B.RANK, ST – LABR   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-20 medienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipas Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 3-5 
24030-01-TvDP-TP-VST 14 

TS - 4, TS - 6, ST - MED. Būklė daugeliu atveju, labai bloga. Turi būti perdaromos ar 
remontuojamos , nekeičiant medžiagiškumo , tipo. 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-24 
 

vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuro 
ir rusvo granito plokštėmis 

Konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-4; 
24030-01-TvDP-TP-VST 17. 
 

ST – MARM Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas, nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-25 Tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose  

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-4; 
24030-01-TvDP-TP-VST 17. 
 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Vidaus apdaila remontuojama , nekeičiant medžiagiškumo. 

VS-27 Stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose 

Konservavimas,  24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 19; 
 

ST – MARM, ST - LABR. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas , nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-28 Vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, 
išdėstyta vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a. (kompozicijos autorius - 
Eugenijus Viktoras Miliūnas, išpildytojas - Jokūbas Dubovskis 

Konservavimas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko 
dailės galerijos pastatas (Uk KVR 
45138) dirbtinio marmuro bareljefo 
„Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir 
restauravimo programa 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomi konservavimo darbai pagal atskira meno kūrinio 
konservavimo programą  . 
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VS-30 įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

Remontas , konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 20; 
 

ST – MED, TS - 7 Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-31 Lubų, sienų, kolonų apdaila - kabančių, tinkuotų lubų tipas dailės galerijos pastato I 
a. PV patalpose 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3; 
24030-01-TvDP-TP-VST 21. 
 

ST - TINK, TS - 2. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių , apdailos remontas. 

VS-33 Dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su 
faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipas 

Remontas, konservavimas  
 

24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 23. 
 

ST - MED, TS - 5, TS - 6. Būklė labai bloga. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas, atskirų dalių konservavimas. 

VS-34 Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 24. 
 

ST – MED, TS – 5. Būklė labai bloga. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas. 
Rankenos konservuojamos. 

VS-35 Grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito 
grindų dangos tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 25. 
 

ST - LABR. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-36 Vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipas Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3; 
24030-01-TvDP-TP-VST 26. 
 

ST - TER. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

 7.1.1.7. interjeras 

VS-37 Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1; 
24030-01-TvDP-TP-VST 3-6. 
24030-01-TvDP-TP-VST 27. 
 

ST - DOL, ST - LABR, ST - MARM, 
ST - MET, ST - B. RANK, ST - TINK, 
ST -  MED, TS - 7, TS - 6, TS - 5, TS 
- 1. 

Saugomas , nekeičiamas.  
Šiame etape numatomas patalpos apdailos atnaujinimas, remontas 
nekeičiant spalvinio sprendimo , formų 1 a. apimtyje.  

 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos  

VS-38 Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius 
Petras Mazūras ) 

- ------------------------ ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-39 Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1-7.2 ; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2 . 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 28. 
 

------------------------- Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , detales . 

VS-40 Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR 
įėjimo, tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 -7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 29 
 

ST – MET. Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas – 
konservavimas,  išlaikant formą , proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, sutvarkius pagrindus , sumontuoti į 
tas pačias vietas . 
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VS -27VS -27
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VS -33VS -33
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2 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.2 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai
7.1.1.3. aukštų išplanavimas7.1.1.3. aukštų išplanavimas

VS - 7VS - 7
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailėsSienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės
galerijos pastato I-III a. patalposegalerijos pastato I-III a. patalposeVS - 8VS - 8

Stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų irStačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir
administracinio korpuso laiptinės luboseadministracinio korpuso laiptinės luboseVS - 9VS - 9

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas
Fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotosFasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠRgelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR
ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengtiir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti
granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.
patalpojepatalpoje

VS -11VS -11

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Remontas ,Remontas ,

Remontas ,Remontas ,

Sienų tinklas  saugomasSienų tinklas  saugomas

VS - 16VS - 16 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro sienų tipasPlytų mūro sienų tipas
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptųFunkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvopakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo
dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklaisdirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais

VS -19VS -19

Medienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipasMedienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipasVS -20VS -20

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

RemontasRemontas
Langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langųLangų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų
skaidymą)skaidymą)

RemontasRemontasVS -22VS -22

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės
Vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuroVestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuro
ir rusvo granito plokštėmisir rusvo granito plokštėmisVS -24VS -24 KonservavimasKonservavimas

Tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a.Tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a.
patalposepatalposeVS -25VS -25 RemontasRemontas

Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis irGelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.
patalpaspatalpas

VS -26VS -26 Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstytaVidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstyta
vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a.vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a.VS -28VS -28 Konservuojama pagalKonservuojama pagal

atskiratskirąą program programąą

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijosStačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos
pastato I-III a. patalposepastato I-III a. patalposeVS -27VS -27 KonservavimasKonservavimas

Dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų suDailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su
faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipasfaneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipasVS -33VS -33 RemontasRemontas

Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a.Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a.
patalposepatalpose

VS -34VS -34 RemontasRemontas

Grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradoritoGrindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito
grindų dangos tipasgrindų dangos tipas

VS -35VS -35 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

7.1.1.7. interjeras7.1.1.7. interjeras
Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)VS -37VS -37

Mykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento(Kolekcionieriaus MykoloMykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento(Kolekcionieriaus Mykolo
Žilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys ŽirgulisŽilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys Žirgulis

VS -29VS -29 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailėsĮvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės
galerijos pastato I-III a. patalposegalerijos pastato I-III a. patalpose

VS -30VS -30 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

VS -20VS -20

RemontasRemontas

VS -20VS -20

VS -20VS -20 VS -20VS -20

VS -20VS -20

LaidaLaida
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11

LapasLapas

00

33

Dokumento numeris:Dokumento numeris:
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Statinio NR. ir pavadinimas:Statinio NR. ir pavadinimas:
K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.euK. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.eu

Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus

VS -20VS -20

VS -20VS -20

VS -20VS -20 1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS
PASTABOS:PASTABOS:

Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.

1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius
nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.

2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)
patalpose.patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro
aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 

VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 
korpuso kapitalinių sienų tinklas. 

remontas Planai  
24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

VS-8 Sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugomos sienų angos, nišos sužymėtos brėžiniuose, 
angokraščiai, jų apdaila, gabaritai  nekeičiami . Tvarkybos darbų 
projekte nenumatomi darbai 

VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso laiptinės lubose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3;4 
24030-01-TvDP-TP-VST -9 

ST – TINK,  Angų forma, proporcijos nekeičiamos . Remontuojami angokraščiai, 
jų apdaila. 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-11 fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš 
ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

Remontas. 
Akmeninės kolonų postamentai ir kolonų 
bazės konservuojamos. 

24030-01-TvDP-TP-VST -3-6 
24030-01-TvDP-TP-VST -10 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. 
Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a. 
patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas. 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-19 funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų 
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 13. 

ST – B.RANK, ST – LABR   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-20 medienos plokščių atitvarų šildymo prietaisams uždengti tipas Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 3-5 
24030-01-TvDP-TP-VST 14 

TS - 4, TS - 6, ST - MED. Būklė daugeliu atveju, labai bloga. Turi būti perdaromos ar 
remontuojamos , nekeičiant medžiagiškumo , tipo. 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-24 
 

vestibiulio I a. patalpos dvi trikampio plano dalys, dekoruotos žalio dirbtinio marmuro 
ir rusvo granito plokštėmis 

Konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-4; 
24030-01-TvDP-TP-VST 17. 
 

ST – MARM Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas, nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-25 Tinkuoto plytų mūro, puslankio formos atitvaros dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose  

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-4; 
24030-01-TvDP-TP-VST 17. 
 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Vidaus apdaila remontuojama , nekeičiant medžiagiškumo. 

VS-26 Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a. 
patalpas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1- 7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 4-5; 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte šiame etape, nenumatomi darbai 

VS-27 Stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose 

Konservavimas,  24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 19; 
 

ST – MARM, ST - LABR. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas , nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-28 Vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, 
išdėstyta vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a. (kompozicijos autorius - 
Eugenijus Viktoras Miliūnas, išpildytojas - Jokūbas Dubovskis 

Konservavimas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko 
dailės galerijos pastatas (Uk KVR 
45138) dirbtinio marmuro bareljefo 
„Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir 
restauravimo programa 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomi konservavimo darbai pagal atskira meno kūrinio 
konservavimo programą  . 

VS-29 Mykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento(Kolekcionieriaus Mykolo 
Žilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys Žirgulis 

Biustą ir postamentą išsivežė 
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės 
muziejus. 

------------------------- ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai. 
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VS-30 įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

Remontas , konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 20; 
 

ST – MED, TS - 7 Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-33 Dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su 
faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipas 

Remontas, konservavimas  
 

24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 23. 
 

ST - MED, TS - 5, TS - 6. Būklė labai bloga. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas, atskirų dalių konservavimas. 

VS-34 Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 24. 
 

ST – MED, TS – 5. Būklė labai bloga. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas. 
Rankenos konservuojamos. 

VS-35 Grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito 
grindų dangos tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 25. 
 

ST - LABR. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

 7.1.1.7. interjeras 

VS-37 Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1; 
24030-01-TvDP-TP-VST 3-6. 
24030-01-TvDP-TP-VST 27. 
 

ST - DOL, ST - LABR, ST - MARM, 
ST - MET, ST - B. RANK, ST - TINK, 
ST -  MED, TS - 7, TS - 6, TS - 5, TS 
- 1. 

Saugomas , nekeičiamas.  
Šiame etape numatomas patalpos apdailos atnaujinimas, remontas 
nekeičiant spalvinio sprendimo , formų 1 a. apimtyje.  
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3 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.3 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai
7.1.1.3. aukštų išplanavimas7.1.1.3. aukštų išplanavimas

VS - 7VS - 7
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailėsSienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės
galerijos pastato I-III a. patalposegalerijos pastato I-III a. patalposeVS - 8VS - 8

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas
Fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotosFasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠRgelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR
ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengtiir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti
granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.
patalpojepatalpoje

VS -11VS -11

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Remontas ,Remontas ,

Sienų tinklas  saugomasSienų tinklas  saugomas

VS - 16VS - 16 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro sienų tipasPlytų mūro sienų tipas
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptųFunkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvopakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo
dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklaisdirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais

VS -19VS -19
Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langųLangų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų
skaidymą)skaidymą)

RemontasRemontasVS -22VS -22

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės
Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis irGelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.
patalpaspatalpas

VS -26VS -26 Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstytaVidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, išdėstyta
vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a.vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a.VS -28VS -28 Konservuojama pagalKonservuojama pagal

atskiratskirąą program programąą

Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuotoVestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipasbetono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas RemontasRemontas

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijosStačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos
pastato I-III a. patalposepastato I-III a. patalposeVS -27VS -27 KonservavimasKonservavimas

VS -32VS -32

Dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų suDailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su
faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipasfaneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipasVS -33VS -33 RemontasRemontas

Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a.Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a.
patalposepatalpose

VS -34VS -34 RemontasRemontas

Grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradoritoGrindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito
grindų dangos tipasgrindų dangos tipas

VS -35VS -35 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

Vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipasVestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipas
VS -36VS -36

Vestibiulio Š dalies mozaikinis betonas prastos kokybės ir atlikimo.  NesaugotinasVestibiulio Š dalies mozaikinis betonas prastos kokybės ir atlikimo.  Nesaugotinas

RemontasRemontas

7.1.1.7. interjeras7.1.1.7. interjeras
Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)VS -37VS -37

Mykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento(Kolekcionieriaus MykoloMykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento(Kolekcionieriaus Mykolo
Žilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys ŽirgulisŽilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys Žirgulis

VS -29VS -29 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailėsĮvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės
galerijos pastato I-III a. patalposegalerijos pastato I-III a. patalpose

VS -30VS -30 Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

RemontasRemontas

LaidaLaida

LapųLapųStatytojas:Statytojas:Kalbos trump.Kalbos trump.

11

LapasLapas

00

33

Dokumento numeris:Dokumento numeris:

Projekto pavadinimas:Projekto pavadinimas:

Brėžinio pavadinimas:Brėžinio pavadinimas:

LAIDALAIDA IŠLEIDIMO DATAIŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
2025202500

LTLT

PVPV

G.PrikockisG.Prikockis

Tvarkybos leidimui gauti ir darbams vykdyti.Tvarkybos leidimui gauti ir darbams vykdyti.

24030-01-TvDP-TP-VST-524030-01-TvDP-TP-VST-5

KM 0711KM 0711

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejusNacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus

KM135/A1511KM135/A1511 MastelisMastelis

1 : 2501 : 250Trečio a.  planas M 1 : 250Trečio a.  planas M 1 : 250

E.MILIŪNO STUDIJAE.MILIŪNO STUDIJA

Įm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, VilniusĮm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, Vilnius
Telefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplan.ltTelefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplan.lt

D. KriaučiūnienėD. Kriaučiūnienė

PDVPDV

20252025

20252025

Statinio NR. ir pavadinimas:Statinio NR. ir pavadinimas:
K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.euK. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.eu

Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus

VS -20VS -20

VS -20VS -20

VS -20VS -20

VS -20VS -20

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS
PASTABOS:PASTABOS:

3. Šiame aukšte patalpose , šiame etape nenumatomi tvarkybos darbai išskyrus langų tvarkybą.3. Šiame aukšte patalpose , šiame etape nenumatomi tvarkybos darbai išskyrus langų tvarkybą.
Tvarkomos vertingosios  savybės VS -21; VS - 22Tvarkomos vertingosios  savybės VS -21; VS - 22

Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.

1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius
nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.

2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)
patalpose.patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro
aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 

VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 
korpuso kapitalinių sienų tinklas. 

remontas Planai  
24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

VS-8 Sienų angos, nišos - stačiakampės vidaus durų, praėjimų angos, nišos dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugomos sienų angos, nišos sužymėtos brėžiniuose, 
angokraščiai, jų apdaila, gabaritai  nekeičiami . Tvarkybos darbų 
projekte nenumatomi darbai 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-11 fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš 
ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

Remontas. 
Akmeninės kolonų postamentai ir kolonų 
bazės konservuojamos. 

24030-01-TvDP-TP-VST -3-6 
24030-01-TvDP-TP-VST -10 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. 
Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a. 
patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas. 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-19 funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų 
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 13. 

ST – B.RANK, ST – LABR   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-26 Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a. 
patalpas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1- 7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 4-5; 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte šiame etape, nenumatomi darbai 

VS-27 Stačiakampio skerspjūvio puskolonės, dengtos granito plokštėmis dailės galerijos 
pastato I-III a. patalpose 

Konservavimas,  24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 19; 
 

ST – MARM, ST - LABR. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas , nuplovimas , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-28 Vidaus dekoras - dirbtinio žalio marmuro dekoratyvinė kompozicija „Žaltys“, 
išdėstyta vestibiulio laiptų dešinėje pusėje, tarp I ir II a. (kompozicijos autorius - 
Eugenijus Viktoras Miliūnas, išpildytojas - Jokūbas Dubovskis 

Konservavimas Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko 
dailės galerijos pastatas (Uk KVR 
45138) dirbtinio marmuro bareljefo 
„Žaltys“ tyrimo, konservavimo ir 
restauravimo programa 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomi konservavimo darbai pagal atskira meno kūrinio 
konservavimo programą  . 

VS-29 Mykolo Žilinsko biustas ant stačiakampio postamento(Kolekcionieriaus Mykolo 
Žilinsko dailės galerijos pastate pastatytas 2004 m., autorius Stasys Žirgulis 

Biustą ir postamentą išsivežė 
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės 
muziejus. 

------------------------- ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai. 

VS-30 įvairios paskirties baldai - mediniai, laužyto kontūro, skirtingų dydžių suolai dailės 
galerijos pastato I-III a. patalpose 

Remontas , konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 20; 
 

ST – MED, TS - 7 Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, , mechaninis 
nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas konservuojančiais 
sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-32 Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 22. 
 

TS - 3 Būklė bloga. Nekeičiamas medžiagiškumas. Numatomas remontas. 
 

VS-33 Dailės galerijos pastato I-III a. patalpų trikampio plano dalių faneruotų atitvarų su Remontas, konservavimas  24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; ST - MED, TS - 5, TS - 6. Būklė labai bloga. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
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faneruotomis vienvėrėmis durimis apdailos tipas  24030-01-TvDP-TP-VST 23. 
 

Numatomas remontas, atskirų dalių konservavimas. 

VS-34 Stumdomų pertvarų faneruotos apdailos tipas dailės galerijos pastato I-III a. 
patalpose 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 24. 
 

ST – MED, TS – 5. Būklė labai bloga. Nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas remontas. 
Rankenos konservuojamos. 

VS-35 Grindų danga ar dangos medžiaga, jos tipas - vestibiulio, galerijų šlifuoto labradorito 
grindų dangos tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 25. 
 

ST - LABR. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

VS-36 Vestibiulio Š dalies mozaikinio betono grindų dangos tipas Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 3; 
24030-01-TvDP-TP-VST 26. 
 

ST - TER. Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 

 7.1.1.7. interjeras 

VS-37 Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1; 
24030-01-TvDP-TP-VST 3-6. 
24030-01-TvDP-TP-VST 27. 
 

ST - DOL, ST - LABR, ST - MARM, 
ST - MET, ST - B. RANK, ST - TINK, 
ST -  MED, TS - 7, TS - 6, TS - 5, TS 
- 1. 

Saugomas , nekeičiamas.  
Šiame etape numatomas patalpos apdailos atnaujinimas, remontas 
nekeičiant spalvinio sprendimo , formų 1 a. apimtyje.  
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4 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.4 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai
7.1.1.3. aukštų išplanavimas7.1.1.3. aukštų išplanavimas

VS - 7VS - 7
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas
Fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotosFasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠRgelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR
ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengtiir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti
granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.
patalpojepatalpoje

VS -11VS -11

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Sienų tinklas  saugomasSienų tinklas  saugomas

VS - 16VS - 16 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro sienų tipasPlytų mūro sienų tipas
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.
Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmųStalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmų
ir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipasir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas

VS -21VS -21 RemontasRemontas

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės
Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuotoVestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipasbetono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas RemontasRemontas

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

VS -32VS -32

7.1.1.7. interjeras7.1.1.7. interjeras
Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)VS -37VS -37

VS -32VS -32

VS -32VS -32

RemontasRemontas

LaidaLaida

LapųLapųStatytojas:Statytojas:Kalbos trump.Kalbos trump.
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Statinio NR. ir pavadinimas:Statinio NR. ir pavadinimas:
K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.euK. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.eu

Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS
PASTABOS:PASTABOS:

3. Šiame aukšte patalpose , šiame etape nenumatomi tvarkybos darbai išskyrus langų tvarkybą.3. Šiame aukšte patalpose , šiame etape nenumatomi tvarkybos darbai išskyrus langų tvarkybą.
Tvarkomos vertingosios  savybės VS -21; VS - 22Tvarkomos vertingosios  savybės VS -21; VS - 22

Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.

1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius1. Konstrukcinių elementų keitimas ar šalinimas galimas tik pagal rekonstrukcijos projekto konstrukcinės dalies sprendinius
nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.nekeičiant saugomų konstrukcijų tipo.

2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :2. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių)
patalpose.patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro
aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 

VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 
korpuso kapitalinių sienų tinklas. 

remontas Planai  
24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-11 fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš 
ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

Remontas. 
Akmeninės kolonų postamentai ir kolonų 
bazės konservuojamos. 

24030-01-TvDP-TP-VST -3-6 
24030-01-TvDP-TP-VST -10 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų tvarkyba 
šiame etape nenumatoma. 
Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a. 
patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas. 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-32 Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 22. 
 

TS - 3 Būklė bloga. Nekeičiamas medžiagiškumas. Numatomas remontas. 
 

 7.1.1.7. interjeras 

VS-37 Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1; 
24030-01-TvDP-TP-VST 3-6. 
24030-01-TvDP-TP-VST 27. 
 

ST - DOL, ST - LABR, ST - MARM, 
ST - MET, ST - B. RANK, ST - TINK, 
ST -  MED, TS - 7, TS - 6, TS - 5, TS 
- 1. 

Saugomas , nekeičiamas.  
Šiame etape numatomas patalpos apdailos atnaujinimas, remontas 
nekeičiant spalvinio sprendimo , formų 1 a. apimtyje.  

2 2 
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PJŪVIS C-CPJŪVIS C-C

9.6009.600

4.8004.800

±0.000±0.000
35.00035.000

-3.300-3.300

-7.200-7.200

-4.200-4.200

-6.000-6.000

-4.200-4.200

9.2009.200

±0.000±0.000
35.00035.000

4.5004.500

1.2001.200

-4.200-4.200

PJŪVIAI C-C; D-D; E-E  VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.PJŪVIAI C-C; D-D; E-E  VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai

7.1.1.3. aukštų išplanavimas7.1.1.3. aukštų išplanavimas

VS - 7VS - 7
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

VS -15VS -15 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbaiPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto

sprendinius.sprendinius.

Sienų tinklas  saugomasSienų tinklas  saugomas

VS - 16VS - 16 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro sienų tipasPlytų mūro sienų tipas
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.

Funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptųFunkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvopakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, melsvo
dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklaisdirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais

VS -19VS -19
Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

7.1.1.7. interjeras7.1.1.7. interjeras
Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę)VS -37VS -37

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autoriusBronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius
Petras Mazūras )Petras Mazūras )VS -38VS -38

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiauPlytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau
uždarame kiemelyjeuždarame kiemelyje

VS -39VS -39 RemontasRemontas

Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠRŠlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR
įėjimo, tipasįėjimo, tipasVS -40VS -40 RemontasRemontas

Stogo forma - plokščia,Stogo forma - plokščia,
vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitėvestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė

VS - 3.1VS - 3.1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija

Dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtųDangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtų
užlankais stogo dangos tipasužlankais stogo dangos tipasVS - 4VS - 4

VS - 3.2VS - 3.2

Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomitoKiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardosplokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos
lankstiniais tipaslankstiniais tipas

VS - 5VS - 5
Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyjeSudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administraciniodailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administracinio
korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje irkorpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje ir
įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;

VS - 2VS - 2
Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųAtraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųVS - 6VS - 6 Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Metalinių stilizuotų kopėčių tipasMetalinių stilizuotų kopėčių tipasVS -14VS -14 Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Gelžbetonio perdangos tipasGelžbetonio perdangos tipasVS -17VS -17
Saugomas tipas ,Saugomas tipas ,
nekeičiama forma ,nekeičiama forma ,
medžiagiškumas.medžiagiškumas.

Saugomas , nekeičiamaSaugomas , nekeičiama
forma , medžiagiškumas,forma , medžiagiškumas,
spalvinis sprendimasspalvinis sprendimas

7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas
1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštuVS - 1VS - 1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama
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VS - 1VS - 1
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Tvarkybos leidimui gauti ir darbams vykdyti.Tvarkybos leidimui gauti ir darbams vykdyti.
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1 : 2501 : 250PJŪVIAI A-A; B-B; C-C; D-D; E-E.PJŪVIAI A-A; B-B; C-C; D-D; E-E.
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Įm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, VilniusĮm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, Vilnius
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D. KriaučiūnienėD. Kriaučiūnienė

PDVPDV

20252025

20252025

Statinio NR. ir pavadinimas:Statinio NR. ir pavadinimas:
K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.euK. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.eu

Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

VS - 16VS - 16 VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16VS - 16VS - 16
VS - 16VS - 16VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16 VS - 16VS - 16
VS - 16VS - 16 VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16VS - 16VS - 16
VS - 16VS - 16

VS - 7VS - 7

VS -40VS -40

1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :
I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų
(restauravimo dirbtuvių) patalpose.(restauravimo dirbtuvių) patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu
neremontuojamose antro aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.neremontuojamose antro aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.
Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

PASTABOS:PASTABOS:

VS -32VS -32

VS -32VS -32

VS -12VS -12 VS -12VS -12
Administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito irAdministracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir
granito plokštėmisgranito plokštėmisVS -12VS -12

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės
Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis irGelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.
patalpaspatalpas

VS -26VS -26
Remontas , konservavimas.Remontas , konservavimas.
Šiame etape tvarkybosŠiame etape tvarkybos
darbai nenumatomi.darbai nenumatomi.

Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuotoVestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipasbetono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas RemontasRemontasVS -32VS -32

NAUJAI PROJEKTUOJAMOS MŪRO SIENOSNAUJAI PROJEKTUOJAMOS MŪRO SIENOS
NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS, ĮRANGANAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS, ĮRANGA
1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

Stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų irStačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir
administracinio korpuso laiptinės luboseadministracinio korpuso laiptinės luboseVS - 9VS - 9

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9

VS -21VS -21 VS -21VS -21

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -26VS -26

VS -26VS -26

VS -26VS -26

VS -26VS -26

VS -26VS -26

VS -26VS -26

VS -37VS -37

Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.

Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiaisPamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiais
gelžbetonio stulpais tipasgelžbetonio stulpais tipas

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

Žym. Vertingoji savybė  Numatomos tvarkybos darbų rūšys Brėžinys , lapas Techninė specifikacija  Sprendiniai kurie numatomi tvarkybos darbų projekte 

 7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas  

VS-1 1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu saugomas , nekeičiamas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 

------------------------- saugomas , nekeičiamas 

 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

VS-2 sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje 
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠR-PV krypties vestibiulio tūriu ir 
administracinio korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso 
ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade; 

Kompozicija saugoma , nekeičiama. 
 

24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugomas , nekeičiama 

VS-3 stogo forma - plokščia, vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė saugoma , nekeičiama 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugoma , nekeičiama 

VS-4 dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, 
sujungtų užlankais stogo dangos tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Šiame etape netvarkoma. Varinių čerpių stogo danga numatoma 
remontuoti sekančiame etape. 

VS-5 Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito 
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos 
lankstiniais tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 
12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

VS-6 Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžių remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 
12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 

VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 
korpuso kapitalinių sienų tinklas. 

remontas Planai  
24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso laiptinės lubose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3;4 
24030-01-TvDP-TP-VST -9 

ST – TINK,  Angų forma, proporcijos nekeičiamos . Remontuojami angokraščiai, 
jų apdaila. 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir 
granito plokštėmis 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 
24030-01-TvDP-TP-VST 11 

ST – DOL,  TS - 3. Numatomas kolonų būklės sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis apdailintų kolonų konservavimas, 
nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 
 

VS-14 metalinių stilizuotų kopėčių tipas Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape, nenumatomi darbai 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-15 Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiais 
gelžbetonio stulpais tipas 

Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 7. 
 

------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-17 gelžbetonio perdangos tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 7 ------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-19 funkcinė įranga - I-III a. gelžbetoniniai vestibiulio laiptai su šlifuoto labradorito laiptų 
pakopomis, granito plokštėmis dengtomis, lygiu tinku tinkuotomis atitvaromis, 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais ir dekoratyviais tekinto metalo turėklais 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3-5; 
24030-01-TvDP-TP-VST 13. 

ST – B.RANK, ST – LABR   Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Numatomas paviršių konservavimas  - remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, padengimas 
konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 



Dokumento numeris : 

 
24030-01-TvDP-TP-VST-7.3  
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 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-26 Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a. 
patalpas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1- 7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 4-5; 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte šiame etape, nenumatomi darbai 

VS-32 Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 22. 
 

TS - 3 Būklė bloga. Nekeičiamas medžiagiškumas. Numatomas remontas. 
 

 7.1.1.7. interjeras 

VS-37 Vestibiulio I-III a. interjero visumos sprendinys (išskyrus rūbinės erdvę remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1; 
24030-01-TvDP-TP-VST 3-6. 
24030-01-TvDP-TP-VST 27. 
 

ST - DOL, ST - LABR, ST - MARM, 
ST - MET, ST - B. RANK, ST - TINK, 
ST -  MED, TS - 7, TS - 6, TS - 5, TS 
- 1. 

Saugomas , nekeičiamas.  
Šiame etape numatomas patalpos apdailos atnaujinimas, remontas 
nekeičiant spalvinio sprendimo , formų 1 a. apimtyje.  

 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 

VS-38 Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius 
Petras Mazūras ) 

- ------------------------ ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-39 Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1-7.2 ; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2 . 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 28. 
 

------------------------- Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , detales . 

VS-40 Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR 
įėjimo, tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 -7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 29 
 

ST – MET. Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas – 
konservavimas,  išlaikant formą , proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, sutvarkius pagrindus , sumontuoti į 
tas pačias vietas . 
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PJŪVIAI A-A; B-B  VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.PJŪVIAI A-A; B-B  VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai

7.1.1.3. aukštų išplanavimas7.1.1.3. aukštų išplanavimas

VS - 7VS - 7
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

VS -15VS -15 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbaiPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto

sprendinius.sprendinius.

Sienų tinklas  saugomasSienų tinklas  saugomas

VS - 16VS - 16 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro sienų tipasPlytų mūro sienų tipas
Pertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projektoPertvarinės sienos kurios gali būti judinamos , pagal rekonstrukcijos projekto
sprendinius.sprendinius.

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autoriusBronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius
Petras Mazūras )Petras Mazūras )VS -38VS -38

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiauPlytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau
uždarame kiemelyjeuždarame kiemelyje

VS -39VS -39 RemontasRemontas

Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠRŠlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR
įėjimo, tipasįėjimo, tipasVS -40VS -40 RemontasRemontas

Stogo forma - plokščia,Stogo forma - plokščia,
vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitėvestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė

VS - 3.1VS - 3.1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija

Dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtųDangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtų
užlankais stogo dangos tipasužlankais stogo dangos tipasVS - 4VS - 4

VS - 3.2VS - 3.2

Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomitoKiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardosplokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos
lankstiniais tipaslankstiniais tipas

VS - 5VS - 5
Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyjeSudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administraciniodailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administracinio
korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje irkorpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje ir
įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;

VS - 2VS - 2
Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųAtraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųVS - 6VS - 6 Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Metalinių stilizuotų kopėčių tipasMetalinių stilizuotų kopėčių tipasVS -14VS -14 Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Gelžbetonio perdangos tipasGelžbetonio perdangos tipasVS -17VS -17
Saugomas tipas ,Saugomas tipas ,
nekeičiama forma ,nekeičiama forma ,
medžiagiškumas.medžiagiškumas.

7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas
1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštuVS - 1VS - 1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

NAUJAI PROJEKTUOJAMOS MŪRO SIENOSNAUJAI PROJEKTUOJAMOS MŪRO SIENOS
NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS, ĮRANGANAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS, ĮRANGA

VS -14VS -14

VS -40VS -40
VS -40VS -40

VS -40VS -40

LapųLapų

44

LapasLapas

66

Dokumento numeris:Dokumento numeris:

24030-01-TvDP-TP-VST-7.424030-01-TvDP-TP-VST-7.4

VS - 1VS - 1 VS - 2VS - 2

VS - 1VS - 1 VS - 2VS - 2

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

VS - 4VS - 4

VS - 5VS - 5VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5 VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5 VS - 5VS - 5

VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6

VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7 VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7 VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7

VS - 7VS - 7 VS - 7VS - 7

VS -14VS -14

VS -15VS -15
VS -15VS -15

VS -15VS -15VS -15VS -15

VS -15VS -15VS -15VS -15VS -15VS -15VS -15VS -15VS -15VS -15

VS -15VS -15 VS -15VS -15 VS -15VS -15 VS -15VS -15 VS -15VS -15

VS -15VS -15 VS -15VS -15 VS -15VS -15

VS -15VS -15

VS - 16VS - 16VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16 VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16 VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16 VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS - 16VS - 16

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17
VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17
VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17VS -17VS -17

VS -17VS -17

VS -17VS -17

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

VS -38VS -38

VS -38VS -38

VS -39VS -39

VS -39VS -39

VS -40VS -40

VS - 5VS - 5

1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų
pertvarkymas, remontas.pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir
saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpose.saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I
etapu neremontuojamose antro aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštųetapu neremontuojamose antro aukšto (ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų
patalpose.patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

PASTABOS:PASTABOS:

Stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų irStačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir
administracinio korpuso laiptinės luboseadministracinio korpuso laiptinės luboseVS - 9VS - 9

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

VS - 9VS - 9

VS -32VS -32

VS -32VS -32

VS - 9VS - 9 VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9 VS - 9VS - 9

VS - 9VS - 9VS - 9VS - 9

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22
VS -22VS -22

VS -22VS -22 VS -22VS -22

Administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito irAdministracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir
granito plokštėmisgranito plokštėmisVS -12VS -12

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmųStalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmų
ir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipasir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas

VS -21VS -21 RemontasRemontas

Langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langųLangų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų
skaidymą)skaidymą)

RemontasRemontasVS -22VS -22

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės
Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis irGelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a.
patalpaspatalpas

VS -26VS -26
Remontas , konservavimas.Remontas , konservavimas.
Šiame etape tvarkybosŠiame etape tvarkybos
darbai nenumatomi.darbai nenumatomi.

Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuotoVestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipasbetono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas RemontasRemontasVS -32VS -32

Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinioDailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio
korpuso kapitalinių sienų tinklas.korpuso kapitalinių sienų tinklas.

Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiaisPamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiais
gelžbetonio stulpais tipasgelžbetonio stulpais tipas
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

Žym. Vertingoji savybė  Numatomos tvarkybos darbų rūšys Brėžinys , lapas Techninė specifikacija  Sprendiniai kurie numatomi tvarkybos darbų projekte 

 7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas - 

VS-1 1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu saugomas , nekeičiamas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 

------------------------- saugomas , nekeičiamas 

 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

VS-2 sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje 
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠR-PV krypties vestibiulio tūriu ir 
administracinio korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso 
ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade; 

Kompozicija saugoma , nekeičiama. 
 

24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugomas , nekeičiama 

VS-3 stogo forma - plokščia, vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė saugoma , nekeičiama 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugoma , nekeičiama 

VS-4 dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, 
sujungtų užlankais stogo dangos tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Šiame etape netvarkoma. Varinių čerpių stogo danga numatoma 
remontuoti sekančiame etape. 

VS-5 Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito 
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos 
lankstiniais tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 
12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

VS-6 Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžių remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės a. 
12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

 7.1.1.3. aukštų išplanavimas 

VS-7 Dailės galerijos pastato I-III a. pereinamų patalpų planinė struktūra, administracinio 
korpuso kapitalinių sienų tinklas. 

remontas Planai  
24030-01-TvDP-TP-VST 1-6 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte nenumatomi 
darbai 

VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I-III a. patalpų ir 
administracinio korpuso laiptinės lubose 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 3;4 
24030-01-TvDP-TP-VST -9 

ST – TINK,  Angų forma, proporcijos nekeičiamos . Remontuojami angokraščiai, 
jų apdaila. 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir 
granito plokštėmis 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 
24030-01-TvDP-TP-VST 11 

ST – DOL,  TS - 3. Numatomas kolonų būklės sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis apdailintų kolonų konservavimas, 
nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas, 
padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais skiediniais. 
 

VS-14 metalinių stilizuotų kopėčių tipas Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape, nenumatomi darbai 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-15 Pamatas, su rūsio ir cokolinio aukšto kapitalinių plytų mūro sienų su  laikančiaisiais 
gelžbetonio stulpais tipas 

Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 7. 
 

------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. 
Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-16 plytų mūro sienų tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 1-7 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte 
nenumatomi darbai 

VS-17 gelžbetonio perdangos tipas Saugomas medžiagiškumas, tipas. 24030-01-TvDP-TP-VST 7 ------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-21 stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų  aliuminių vitrininių 
langų rėmų skaidymo tipas 

Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 3-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 15 
 

TS – 1 Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 
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 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės 

VS-26 Gelžbetonio galerijos su tinkuotomis, granito plokštėmis dengtomis atitvaromis ir 
melsvo dirbtinio marmuro ranktūriais, jungiančios dailės galerijos pastato II ir III a. 
patalpas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1- 7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 4-5; 
 

------------------------- Saugoma , nekeičiama forma , medžiagiškumas.  
Tvarkybos darbų projekte šiame etape, nenumatomi darbai 

VS-32 Vestibiulio tūrio ir administracinio korpuso išorės praėjimų stačiakampių presuoto 
betono plokščių, su tarpeliais tarp jų, lubų tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 22. 
 

TS - 3 Būklė bloga. Nekeičiamas medžiagiškumas. Numatomas remontas. 
 

 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 

VS-38 Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius 
Petras Mazūras ) 

- ------------------------ ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-39 Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1-7.2 ; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2 . 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 28. 
 

------------------------- Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , detales . 

VS-40 Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR 
įėjimo, tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 -7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 29 
 

ST – MET. Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas – 
konservavimas,  išlaikant formą , proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, sutvarkius pagrindus , sumontuoti į 
tas pačias vietas . 
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Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus
7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas

Fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotosFasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠRgelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR
ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengtiir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti
granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.
patalpojepatalpoje

VS -11VS -11

Administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito irAdministracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir
granito plokštėmisgranito plokštėmisVS -12VS -12

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

Remontas , konservavimas,Remontas , konservavimas,
tik 1a. patalpose.tik 1a. patalpose.

Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmųStalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmų
ir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipasir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas

VS -21VS -21 RemontasRemontas

Langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langųLangų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų
skaidymą)skaidymą)

RemontasRemontasVS -22VS -22

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autoriusBronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius
Petras Mazūras )Petras Mazūras )VS -38VS -38

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiauPlytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau
uždarame kiemelyjeuždarame kiemelyje

VS -39VS -39 RemontasRemontas

Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠRŠlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR
įėjimo, tipasįėjimo, tipasVS -40VS -40

Fasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus kampuFasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus kampu
išdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimoišdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimo
tambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P dalyjetambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P dalyje
ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį;ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį;

VS -10VS -10 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
šiame etape nenumatomišiame etape nenumatomi
darbaidarbai

Kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų suKitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų su
paslėptais laikikliais ir apdaila tipaspaslėptais laikikliais ir apdaila tipasVS -13VS -13 Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal

projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Metalinių stilizuotų kopėčių tipasMetalinių stilizuotų kopėčių tipasVS -14VS -14 Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

RemontasRemontasLangų metalinių vertikalių grotų tipasLangų metalinių vertikalių grotų tipasVS -23VS -23

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
šiame etape fasadųšiame etape fasadų
tvarkybos darbaitvarkybos darbai
nenumatomi.nenumatomi.

Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

1 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.1 AUKŠTO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai

Stogo forma - plokščia,Stogo forma - plokščia,
vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitėvestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė

VS - 3.1VS - 3.1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija

Dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtųDangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtų
užlankais stogo dangos tipasužlankais stogo dangos tipasVS - 4VS - 4

VS - 3.2VS - 3.2

Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomitoKiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardosplokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos
lankstiniais tipaslankstiniais tipas

VS - 5VS - 5
Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyjeSudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administraciniodailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administracinio
korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje irkorpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje ir
įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;

VS - 2VS - 2
Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųAtraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųVS - 6VS - 6 Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Remontas , konservavimas.Remontas , konservavimas.
šiame etape tvarkybosšiame etape tvarkybos
 darbai nenumatomi. darbai nenumatomi.

7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas
1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštuVS - 1VS - 1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai

VS - 1VS - 1

VS - 1VS - 1

VS - 2VS - 2

VS - 2VS - 2

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1 VS - 3.1VS - 3.1 VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.2VS - 3.2

VS - 3.2VS - 3.2

VS - 4VS - 4

VS - 4VS - 4

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5
VS - 5VS - 5
VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6

VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6VS - 6

VS -10VS -10

VS -10VS -10

VS -11VS -11 VS -11VS -11

VS -11VS -11 VS -11VS -11

VS -12VS -12 VS -12VS -12

VS -12VS -12

VS -13VS -13

VS -13VS -13 VS -13VS -13 VS -13VS -13

VS -14VS -14
VS -14VS -14

VS -14VS -14

VS -14VS -14

VS -21VS -21

VS -21VS -21

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -23VS -23VS -23VS -23 VS -23VS -23

VS -23VS -23

VS -38VS -38

VS -39VS -39

VS -40VS -40

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpose.• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro aukšto• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro aukšto
(ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.(ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

PASTABOS:PASTABOS:

2. Šiame etape nenumatomi fasadų tvarkybos darbai išskyrus langų , metalinių grotų, kolonų po administraciniu korpusu , lauko2. Šiame etape nenumatomi fasadų tvarkybos darbai išskyrus langų , metalinių grotų, kolonų po administraciniu korpusu , lauko
laiptų ir skulptūros postamento tvarkybą.laiptų ir skulptūros postamento tvarkybą.
Tvarkomos vertingosios  savybės VS - 12;VS -21; VS - 22; VS - 23;VS - 39; VS - 40.Tvarkomos vertingosios  savybės VS - 12;VS -21; VS - 22; VS - 23;VS - 39; VS - 40.

Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato 

vertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektasvertingųjų savybių tvarkybos darbų ( konservavimo, remonto) projektas
(KVR kodas 45138)(KVR kodas 45138) Nepriklausomybės a. 12, KauneNepriklausomybės a. 12, Kaune
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

Žym. Vertingoji savybė  Numatomos tvarkybos darbų rūšys Brėžinys , lapas Techninė specifikacija  Sprendiniai kurie numatomi tvarkybos darbų projekte 

 7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas  

VS-1 1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu saugomas , nekeičiamas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 

------------------------- saugomas , nekeičiamas 

 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

VS-2 sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje 
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠR-PV krypties vestibiulio tūriu ir 
administracinio korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso 
ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade; 

Kompozicija saugoma , nekeičiama. 
 

24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugomas , nekeičiama 

VS-3 stogo forma - plokščia, vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė saugoma , nekeičiama 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugoma , nekeičiama 

VS-4 dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, 
sujungtų užlankais stogo dangos tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Šiame etape netvarkoma. Varinių čerpių stogo danga numatoma 
remontuoti sekančiame etape. 

VS-5 Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito 
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos 
lankstiniais tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės 
a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

VS-6 Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžių remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės 
a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-10 fasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus kampu 
išdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimo 
tambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P 
dalyje ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį;  

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST -8 ------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų 
tvarkyba šiame etape nenumatoma. 
 

VS-11 fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš 
ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

Remontas. 
Akmeninės kolonų postamentai ir kolonų 
bazės konservuojamos. 

24030-01-TvDP-TP-VST -3-6 
24030-01-TvDP-TP-VST -10 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų 
tvarkyba šiame etape nenumatoma. 
Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato 
I a. patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas. 

VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir 
granito plokštėmis 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 
24030-01-TvDP-TP-VST 11 

ST – DOL,  TS - 3. Numatomas kolonų būklės sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis apdailintų kolonų 
konservavimas, nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių 
atstatymas, padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais 
skiediniais. 
 

VS-13 Kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų su 
paslėptais laikikliais ir apdaila tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės 
a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

VS-14 metalinių stilizuotų kopėčių tipas Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape, nenumatomi darbai 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-21 stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų  aliuminių vitrininių 
langų rėmų skaidymo tipas 

Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 3-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 15 
 

TS – 1 Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 
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VS-23 langų metalinių vertikalių grotų tipas remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 30. 
 

ST – MET. Numatomas metalinių grotų remontas , nuvalymas , gruntavimas 
perdažymas, netekčių atstatymas. 

 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 

VS-38 Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius 
Petras Mazūras ) 

- ------------------------ ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-39 Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1-7.2 ; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2 . 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 28. 
 

------------------------- Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , detales . 

VS-40 Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR 
įėjimo, tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 -7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 29 
 

ST – MET. Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas 
– konservavimas,  išlaikant formą , proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, sutvarkius pagrindus , 
sumontuoti į tas pačias vietas . 
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Dokumento numeris:Dokumento numeris:

24030-01-TvDP-TP-VST-8.424030-01-TvDP-TP-VST-8.4

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas

Fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotosFasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠRgelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš ŠR
ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengtiir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, dengti
granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato I a.
patalpojepatalpoje

VS -11VS -11

Administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito irAdministracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir
granito plokštėmisgranito plokštėmisVS -12VS -12

Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

7.1.1.5. konstrukcijos7.1.1.5. konstrukcijos

Remontas , konservavimas,Remontas , konservavimas,
tik 1a. patalpose.tik 1a. patalpose.

Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmųStalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų vitrininių langų rėmų
ir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipasir įstiklintų durų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas

VS -21VS -21 RemontasRemontas

Langų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langųLangų rėmų metalinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų
skaidymą)skaidymą)

RemontasRemontasVS -22VS -22

7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos
Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autoriusBronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius
Petras Mazūras )Petras Mazūras )VS -38VS -38

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
nenumatomi darbainenumatomi darbai

Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiauPlytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau
uždarame kiemelyjeuždarame kiemelyje

VS -39VS -39 RemontasRemontas

Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠRŠlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR
įėjimo, tipasįėjimo, tipasVS -40VS -40

Fasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus kampuFasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus kampu
išdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimoišdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimo
tambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P dalyjetambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P dalyje
ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį;ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį;

VS -10VS -10 Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
šiame etape nenumatomišiame etape nenumatomi
darbaidarbai

Kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų suKitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų su
paslėptais laikikliais ir apdaila tipaspaslėptais laikikliais ir apdaila tipasVS -13VS -13 Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal

projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Metalinių stilizuotų kopėčių tipasMetalinių stilizuotų kopėčių tipasVS -14VS -14 Remontas , konservavimasRemontas , konservavimas

RemontasRemontasLangų metalinių vertikalių grotų tipasLangų metalinių vertikalių grotų tipasVS -23VS -23

Tvarkybos darbų projekteTvarkybos darbų projekte
šiame etape fasadųšiame etape fasadų
tvarkybos darbaitvarkybos darbai
nenumatomi.nenumatomi.

Remontas, konservavimasRemontas, konservavimas

PIETINIO IR VAKARINIO FASADŲ VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.PIETINIO IR VAKARINIO FASADŲ VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ APRAŠAS IR NUMATOMOS TVARKYBOS RŪŠYS.

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai

Stogo forma - plokščia,Stogo forma - plokščia,
vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitėvestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė

VS - 3.1VS - 3.1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija

Dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtųDangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, sujungtų
užlankais stogo dangos tipasužlankais stogo dangos tipasVS - 4VS - 4

VS - 3.2VS - 3.2

Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomitoKiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardosplokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos
lankstiniais tipaslankstiniais tipas

VS - 5VS - 5
Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyjeSudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administraciniodailės galerijos pastato, akcentuotu ŠRPV krypties vestibiulio tūriu ir administracinio
korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje irkorpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje ir
įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade;

VS - 2VS - 2
Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųAtraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžiųVS - 6VS - 6 Tvarkyta 2023 pagalTvarkyta 2023 pagal
projektą:projektą:
 Stogo vertingųjų savybių Stogo vertingųjų savybių
tvarkybos darbai (remontas)tvarkybos darbai (remontas)

Remontas , konservavimas.Remontas , konservavimas.
šiame etape tvarkybosšiame etape tvarkybos
 darbai nenumatomi. darbai nenumatomi.

7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas
1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštuVS - 1VS - 1 Saugoma, nekeiSaugoma, nekeičiamačiama

Žym.Žym. Sut. ženkl.Sut. ženkl. Vertingoji sVertingoji sąąvybvybėė Numatomi tvarkybos darbaiNumatomi tvarkybos darbai

PASTABOS:PASTABOS:

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1 VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 1VS - 1

VS - 1VS - 1

VS - 2VS - 2

VS - 2VS - 2

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.1VS - 3.1

VS - 3.2VS - 3.2

VS - 3.2VS - 3.2

VS - 4VS - 4

VS - 4VS - 4

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5 VS - 5VS - 5 VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5
VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5 VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 5VS - 5

VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6

VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6 VS - 6VS - 6

VS -10VS -10

VS -10VS -10

VS -10VS -10

VS -11VS -11 VS -11VS -11

VS -11VS -11 VS -11VS -11

VS -13VS -13 VS -13VS -13
VS -13VS -13VS -13VS -13

VS -13VS -13 VS -13VS -13
VS -13VS -13VS -13VS -13 VS -14VS -14

VS -21VS -21

VS -21VS -21

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -22VS -22 VS -22VS -22

VS -22VS -22 VS -22VS -22

VS -22VS -22

VS -23VS -23

VS -23VS -23VS -23VS -23

VS -23VS -23

VS -23VS -23

VS -23VS -23

VS -23VS -23

VS -23VS -23 VS -23VS -23

VS -23VS -23 VS -23VS -23 VS -23VS -23

1 DARBŲ ETAPAS1 DARBŲ ETAPAS

1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :1. Preliminariai planuojamo 1 etapo statybos darbų apimtys numatytos projektavimo užduotyje. :

I Etapas:I Etapas:
• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.• Rūsio, cokolinio, pirmo aukšto visų patalpų ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpų pertvarkymas, remontas.
• Visų administracinių patalpų remontas.• Visų administracinių patalpų remontas.
• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.• Visų pastato aliuminio vitrinų keitimas ir naujų įrengimas.
• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.• Pastato fasadų granito plokščių apdailos atnaujinimas.
• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.• Pagrindinėse pastato prieigose iš Nepriklausomybės a. esamų dangų keitimas ir sutvarkymas.
• Liftų, keltuvų įrengimas.• Liftų, keltuvų įrengimas.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpose.• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų įrengimas pastato rūsyje, cokoliniame, pirmame aukšte ir saugyklų (restauravimo dirbtuvių) patalpose.
• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro aukšto• Inžinerinių komunikacijų ir sistemų magistralių, stovų ir pan. įrengimas iki paskirstymo kolektorių I etapu neremontuojamose antro aukšto
(ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.(ekspozicijų erdvės ir lauko terasos), trečio ir ketvirto aukštų patalpose.

Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.Tvarkybos darbai vykdomi šio 1 statybos etapo apimtyse.

2. Šiame etape nenumatomi fasadų tvarkybos darbai išskyrus langų , metalinių grotų, kolonų po administraciniu korpusu , lauko2. Šiame etape nenumatomi fasadų tvarkybos darbai išskyrus langų , metalinių grotų, kolonų po administraciniu korpusu , lauko
laiptų ir skulptūros postamento tvarkybą.laiptų ir skulptūros postamento tvarkybą.
Tvarkomos vertingosios  savybės VS - 12;VS -21; VS - 22; VS - 23;VS - 39; VS - 40.Tvarkomos vertingosios  savybės VS - 12;VS -21; VS - 22; VS - 23;VS - 39; VS - 40.
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VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ IŠSAUGOJIMO SPRENDINIAI 

Žym. Vertingoji savybė  Numatomos tvarkybos darbų rūšys Brėžinys , lapas Techninė specifikacija  Sprendiniai kurie numatomi tvarkybos darbų projekte 

 7.1.1.1. Aukštis ir / ar aukštingumas  

VS-1 1-3 a. su rūsiu ir cokoliniu aukštu saugomas , nekeičiamas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 – 
7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 

------------------------- saugomas , nekeičiamas 

 7.1.1.2. tūrinė erdvinė kompozicija 

VS-2 sudėtinė, sudaryta iš centrinio, daugiatūrio su pusiau uždaru kiemeliu ŠR dalyje 
dailės galerijos pastato, akcentuotu ŠR-PV krypties vestibiulio tūriu ir 
administracinio korpuso ŠR dalyje (išskyrus ūkio kiemą prie administracinio korpuso 
ŠR dalyje ir įėjimo tambūrą vestibiulio ŠR fasade; 

Kompozicija saugoma , nekeičiama. 
 

24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugomas , nekeičiama 

VS-3 stogo forma - plokščia, vestibiulio tūrio stogo - dvišlaitė saugoma , nekeičiama 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- saugoma , nekeičiama 

VS-4 dangos medžiaga ar jos tipas - vestibiulio tūrio stogo varinės skardos lakštų, 
sujungtų užlankais stogo dangos tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Šiame etape netvarkoma. Varinių čerpių stogo danga numatoma 
remontuoti sekančiame etape. 

VS-5 Kiti stogo elementai - stačiakampiai plytų mūro stogų parapetai, dengti dolomito 
plokštėmis, granitiniu tinku, parapetų apskardinimo minimalių gabaritų skardos 
lankstiniais tipas 

remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės 
a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

VS-6 Atraminės tvorelės tipas iš apskrito skerspjūvio metalinių vamzdžių remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės 
a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

 7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas 

VS-10 fasadų architektūrinio sprendimo visuma ir spalvinis sprendimas (išskyrus kampu 
išdėstytus stoglangius, ūkio kiemą prie administracinio korpuso ŠR dalyje, įėjimo 
tambūrą vestibiulio ŠR fasade, šlifuoto granito laiptus administracinio korpuso P 
dalyje ir Š fasado iš Nepriklausomybės aikštės, laiptų V pusėje, cokolinę dalį;  

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST -8 ------------------------- Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų 
tvarkyba šiame etape nenumatoma. 
 

VS-11 fasadų architektūros tūrinės detalės - 4 stilizuotos apskrito skerspjūvio tinkuotos 
gelžbetonio kolonos stačiakampiais kapiteliais, remiančios vestibiulio tūrio stogą iš 
ŠR ir PV pusių, bronzinės ŠR kolonų bazės, stačiakampiai ŠR kolonų postamentai, 
dengti granito plokštėmis, tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos 
pastato I a. patalpoje 

Remontas. 
Akmeninės kolonų postamentai ir kolonų 
bazės konservuojamos. 

24030-01-TvDP-TP-VST -3-6 
24030-01-TvDP-TP-VST -10 

ST - TINK.   Saugoma , nekeičiama. Tvarkybos darbų projekte fasadų 
tvarkyba šiame etape nenumatoma. 
Tvarkybos darbų projekte šiame etape numatomi tvarkyti tik  
tinkuoti, laiptuoti PV kolonų postamentai dailės galerijos pastato 
I a. patalpoje. Numatomas tinko paviršių remontas, nuplovimas , 
mechaninis nuvalymas, netekčių atstatymas. 

VS-12 administracinį korpusą remiantys kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti dolomito ir 
granito plokštėmis 

Remontas, konservavimas 24030-01-TvDP-TP-VST 2. 
24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 
24030-01-TvDP-TP-VST 11 

ST – DOL,  TS - 3. Numatomas kolonų būklės sutvirtinimas  granitinės apdailos 
remontas. Dolomito plokštėmis apdailintų kolonų 
konservavimas, nuplovimas , mechaninis nuvalymas, netekčių 
atstatymas, padengimas konservuojančiais sutvirtinančiais 
skiediniais. 
 

VS-13 Kitos fasadų funkcinės detalės - metalinių lietaus vandens surinkimo latakų su 
paslėptais laikikliais ir apdaila tipas 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 8 ------------------------- Tvarkyta 2023 pagal projektą:  
 Kolekcionieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato (KVR 
kodas 45138). Kauno miesto sav., Kauno m., Nepriklausomybės 
a. 12, stogo vertingųjų savybių tvarkybos darbai (remontas) 

VS-14 metalinių stilizuotų kopėčių tipas Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7-8 ------------------------- Medžiagiškumas nekeičiamas. Tvarkybos darbų projekte šiame 
etape, nenumatomi darbai 

 7.1.1.5. konstrukcijos 

VS-21 stalių ir kitų medžiagų gaminiai - vestibiulio tūrio ŠR ir PV fasadų  aliuminių vitrininių 
langų rėmų skaidymo tipas 

Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 3-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 15 
 

TS – 1 Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 

VS-22 aliuminių langų rėmų skaidymo tipas (išskyrus horizontalų langų skaidymą) Remontas  24030-01-TvDP-TP-VST 1-8; 
24030-01-TvDP-TP-VST 16. 
 

TS – 1  Langų būklė daugeliu atveju, bloga. Planuojamas keitimas, 
remontas, nekeičiant medžiagiškumo ,  jų skaidymo tipo. 
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VS-23 langų metalinių vertikalių grotų tipas remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 30. 
 

ST – MET. Numatomas metalinių grotų remontas , nuvalymas , gruntavimas 
perdažymas, netekčių atstatymas. 

 7.1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos 

VS-38 Bronzinė skulptūra „Žmogus“ pusiau uždarame kiemelyje (sukurta 1986 m., autorius 
Petras Mazūras ) 

- ------------------------ ------------------------- Tvarkybos darbų projekte nenumatomi darbai 

VS-39 Plytų mūro ir gelžbetonio postamento, dengto granito plokštėmis, tipas pusiau 
uždarame kiemelyje 

Remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1-7.2 ; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1-8.2 . 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 28. 
 

------------------------- Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas  
išlaikant formą , proporcijas , detales . 

VS-40 Šlifuoto granito laiptų su tekinto metalo laiptų turėklu, vedančių link pagrindinio ŠR 
įėjimo, tipas 

Konservavimas, remontas 24030-01-TvDP-TP-VST 7.1 -7.2; 
24030-01-TvDP-TP-VST 8.1 – 8.2 
24030-01-TvDP-TP-VST 2 – 3. 
24030-01-TvDP-TP-VST 29 
 

ST – MET. Būklė labai bloga . numatomas apdailos atnaujinimas, remontas 
– konservavimas,  išlaikant formą , proporcijas , detales . Laiptų 
pakopas numatoma demontuoti, sutvarkius pagrindus , 
sumontuoti į tas pačias vietas . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

                                                    VERTINGŲJŲ PASTATO SAVYBIŲ TVARKYMO SPRENDINIŲ BRĖŽINIAI 
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Dokumento numeris:Dokumento numeris:

Projekto pavadinimas:Projekto pavadinimas:

LAIDALAIDA IŠLEIDIMO DATAIŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
2025202500

LTLT

PVPV

G.PrikockisG.Prikockis

Tvarkybos leidimui gauti ir darbams vykdyti.Tvarkybos leidimui gauti ir darbams vykdyti.

24030-01-TvDP-TP-VST -924030-01-TvDP-TP-VST -9

KM 0711KM 0711

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejusNacionalinis M.K. Čiurlionio dailes muziejus

KM135/A1511KM135/A1511 MastelisMastelis

1 : 1001 : 100

E.MILIŪNO STUDIJAE.MILIŪNO STUDIJA

Įm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, VilniusĮm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, Vilnius
Telefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplan.ltTelefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplan.lt

D. KriaučiūnienėD. Kriaučiūnienė

PDVPDV

20252025

20252025

Statinio NR. ir pavadinimas:Statinio NR. ir pavadinimas:K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.euK. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL.P: studija@mstudija.eu Statinys - MuziejusStatinys - Muziejus

Brėžinio pavadinimas :Brėžinio pavadinimas :
VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I- a.VS-9 stačiakampės švieslangių angos dailės galerijos pastato I- a.
patalpų lubosepatalpų lubose

DarbDarbų eiliškumas :ų eiliškumas :

1.1.Dažų sluoksnių,stiklo audinio tapetų, glaisto, purvo, cementinių pertrynimųDažų sluoksnių,stiklo audinio tapetų, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų
pašalinimas mechaniniu rankiniu būdupašalinimas mechaniniu rankiniu būdu
2. Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai2. Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai
3. Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų3. Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų
4. Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui4. Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui
užtikrintiužtikrinti
5. Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais5. Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais
6. Atstatomos tinko netektys6. Atstatomos tinko netektys
7. Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu.7. Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu.
8. Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su8. Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su
pasirinkta dažų sistemapasirinkta dažų sistema
9. Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms9. Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms
pagal dažų gamintojų rekomendacijas.pagal dažų gamintojų rekomendacijas.

Pastabos:Pastabos:
1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš
gaminant gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros duomenis.gaminant gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros duomenis.
2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus : ST - TINK, TS - 9.2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus : ST - TINK, TS - 9.

VS - 9VS - 9
Stačiakampės švieslangių angosStačiakampės švieslangių angos
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DarbDarbų eiliškumas :ų eiliškumas :

1.1.Dažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimasDažų sluoksnių, glaisto, purvo, cementinių pertrynimų  pašalinimas
mechaniniu rankiniu būdumechaniniu rankiniu būdu
2. Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai2. Mechaniniu būdu pašalinami silpni destruktūrizuoti tinko sluoksniai
3. Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų3. Tinkuotų paviršių valymas nuo druskų
4. Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui4. Paviršiaus paruošimas – įtrūkimų rievėjimas, sandūrų drėkinimas sukibimui
užtikrintiužtikrinti
5. Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais5. Paviršius sutvirtinamas giluminiais gruntais
6. Atstatomos tinko netektys6. Atstatomos tinko netektys
7. Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu.7. Paviršius išlyginamas mineraliniu glaistu.
8. Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta8. Paviršius glaistomas , svidinamas, medžiagomis suderintomis su pasirinkta
dažų sistemadažų sistema
9. Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms9. Paviršiai gruntuojami , dažomi dažais tinkamai muziejų vidaus patalpoms
pagal dažų gamintojų rekomendacijas.pagal dažų gamintojų rekomendacijas.
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1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš
gaminant gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros duomenis.gaminant gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros duomenis.
2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus : ST - TINK, TS - 9.2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus : ST - TINK, TS - 9.
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a. patalpų ir administracinio korpuso laiptinės lubosea. patalpų ir administracinio korpuso laiptinės lubose RemontasRemontas
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Langų rėmų metalinių konstrukcijų
ir jų skaidymo tipas (išskyrus
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RemontasVS - 22

PASTABOS:

1. Matmenys orientaciniai, skirti skaičiavimams, matmenis būtina tikslinti pagal natūros
duomenis.
2. Kartu žiūrėti TS - 1
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Dokumento numeris:Dokumento numeris:

24030-01-TvDP-TP-VST -28.124030-01-TvDP-TP-VST -28.1

Skulptūros postamento ir dekoratyvinės sienutės remonto  darbai ir jų eiliškumas:Skulptūros postamento ir dekoratyvinės sienutės remonto  darbai ir jų eiliškumas:

1. Esamų granito plokščių atsargus demontavimas1. Esamų granito plokščių atsargus demontavimas
2. Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje ir ekspertiniu būdu2. Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje ir ekspertiniu būdu
3. Skulptūros „Žmogus“ išramstymas3. Skulptūros „Žmogus“ išramstymas
4. Tinko ir suirusių plytų demontavimas4. Tinko ir suirusių plytų demontavimas
5. Postamento pagrindo apibetonavimas vykdomas pagal konstrucinius sprendinius5. Postamento pagrindo apibetonavimas vykdomas pagal konstrucinius sprendinius
pateiktus pastato rekonstrukcijos I etapo projekto konstrukcijų dalyje 24030-01-TDP-SKpateiktus pastato rekonstrukcijos I etapo projekto konstrukcijų dalyje 24030-01-TDP-SK
6. Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų granitinių6. Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų granitinių
plokščių klijavimui.plokščių klijavimui.
7. Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas7. Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas
8. Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant nerūdyjančio pl. Ankeriais8. Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant nerūdyjančio pl. Ankeriais
Halfen Natural Stone Support System arba analogiškaisHalfen Natural Stone Support System arba analogiškais
9. Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog.9. Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog.
10. Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais10. Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais
11. Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis konstrukcijomis11. Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis konstrukcijomis
demontavimasdemontavimas

Pastabos:Pastabos:

1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš gaminant1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš gaminant
gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros duomenis.gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros duomenis.
2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus :2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus :
ST –ST –
3. Šiame etape planuojamas esamų pastato fasadų ir dangų granito plokš3. Šiame etape planuojamas esamų pastato fasadų ir dangų granito plokščičių apdailosų apdailos
atnaujinimasatnaujinimas

ESAMOS MŪRO SIENOSESAMOS MŪRO SIENOS
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ESAMOS ALIUMINIO / STIKLO KONSTRUKCIJOSESAMOS ALIUMINIO / STIKLO KONSTRUKCIJOS
ESAMOS DANGŲ ALT.ESAMOS DANGŲ ALT.±0.000±0.000

ESAMOS G/B MONOLITINĖS KONSTRUKCIJOSESAMOS G/B MONOLITINĖS KONSTRUKCIJOS

NAUJA GRANITO AKMENS APDAILANAUJA GRANITO AKMENS APDAILA
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TIPASTIPASŽYM.ŽYM.

GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=300x120 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=300x120 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)
GA1-2GA1-2

GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=100x70 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=100x70 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)
GA1-3GA1-3

GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=300x160 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=300x160 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)
GA1-4GA1-4

GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=400x120 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)GRANITO AKMENS GAMINIAI BxH=400x120 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTOS 2 KRAŠTINĖS)
GA1-5GA1-5

GRANITO AKMENS APDAILA BxH=400x30 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTAS FASADAS)GRANITO AKMENS APDAILA BxH=400x30 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTAS FASADAS)GA1-1GA1-1

GA1GA1 POSTAMENTO GRANITO AKMENS APDAILOS ŽINIARAŠTISPOSTAMENTO GRANITO AKMENS APDAILOS ŽINIARAŠTIS

GRANITO AKMENS BRIAUNOS FREZAVIMAS, POLIRAVIMASGRANITO AKMENS BRIAUNOS FREZAVIMAS, POLIRAVIMASDET. ADET. A

GRANITO AKMENS APDAILA BxH=300x30 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTAS FASADAS)GRANITO AKMENS APDAILA BxH=300x30 MM, L=1000÷1400 MM (POLIRUOTAS FASADAS)
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Dokumento numeris:Dokumento numeris:

24030-01-TvDP-TP-VST -28.224030-01-TvDP-TP-VST -28.2

Pjūvis A - A M 1 : 10Pjūvis A - A M 1 : 10

Skulptūros postamento ir dekoratyvinės sienutės remonto  darbaiSkulptūros postamento ir dekoratyvinės sienutės remonto  darbai
ir jų eiliškumas:ir jų eiliškumas:

1. Esamų granito plokščių atsargus demontavimas1. Esamų granito plokščių atsargus demontavimas
2. Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje2. Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje
ir ekspertiniu būduir ekspertiniu būdu
3. Skulptūros „Žmogus“ išramstymas3. Skulptūros „Žmogus“ išramstymas
4. Tinko ir suirusių plytų demontavimas4. Tinko ir suirusių plytų demontavimas
5. Postamento pagrindo apibetonavimas vykdomas pagal5. Postamento pagrindo apibetonavimas vykdomas pagal
konstrucinius sprendinius pateiktus pastato rekonstrukcijos I etapokonstrucinius sprendinius pateiktus pastato rekonstrukcijos I etapo
projekto konstrukcijų dalyje 24030-01-TDP-SKprojekto konstrukcijų dalyje 24030-01-TDP-SK
6. Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui6. Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui
ir naujų granitinių plokščių klijavimui.ir naujų granitinių plokščių klijavimui.
7. Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas7. Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas
8. Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant8. Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant
nerūdyjančio pl. Ankeriais Halfen Natural Stone Support System arbanerūdyjančio pl. Ankeriais Halfen Natural Stone Support System arba
analogiškaisanalogiškais
9. Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog.9. Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog.
10. Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba10. Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba
analogiškaisanalogiškais
11. Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis11. Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis
konstrukcijomis demontavimaskonstrukcijomis demontavimas

Pastabos:Pastabos:

1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams.1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams.
Prieš gaminant gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūrosPrieš gaminant gaminius būtina matmenis tikslinti pagal natūros
duomenis.duomenis.
2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus : ST –2. Kartu žiūrėti specialiųjų technologijų aprašymus : ST –

EKSPLIKACIJA :EKSPLIKACIJA :

1. AKMENS PLOKŠTĖS APDAILA1. AKMENS PLOKŠTĖS APDAILA
2. KLIJAI2. KLIJAI
3. DVIKOMPONENTĖ HIDROIZOLIACIJA3. DVIKOMPONENTĖ HIDROIZOLIACIJA
4. ESAMA MŪRO / GELŽBETONIO SIENA, PERDANGA4. ESAMA MŪRO / GELŽBETONIO SIENA, PERDANGA
(TVARKOMA PAGAL REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO (_)(TVARKOMA PAGAL REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO (_)
SPRENDINIUSSPRENDINIUS
5. EPOKSIDINIS SANDARIKLIS HERMETIKAS5. EPOKSIDINIS SANDARIKLIS HERMETIKAS
6. FREZUOJAMA AKMENS PLOKŠTĖS BRIAUNA 10 X 10 MM6. FREZUOJAMA AKMENS PLOKŠTĖS BRIAUNA 10 X 10 MM

Naujas apibetonavimasNaujas apibetonavimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

ESAMOS MESAMOS MŪRO SIENOSŪRO SIENOS
ESAMOS G/B MONOLITINĖS KONSTRUKCIJOSESAMOS G/B MONOLITINĖS KONSTRUKCIJOS

ESAMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGAESAMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGA
NAUJA GRANITO AKMENS APDAILANAUJA GRANITO AKMENS APDAILA
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Dokumento numeris:Dokumento numeris:

24030-01-TvDP-TP-VST -28.324030-01-TvDP-TP-VST -28.3

Skulptūros postamento ir dekoratyvinės sienutės remonto  darbai ir jų eiliškumas:Skulptūros postamento ir dekoratyvinės sienutės remonto  darbai ir jų eiliškumas:

1. Esamų granito plokščių atsargus demontavimas1. Esamų granito plokščių atsargus demontavimas
2. Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje ir ekspertiniu būdu2. Skulptūros „Žmogus“ įtvirtinimo nustatymas atliekant tyrimą natūroje ir ekspertiniu būdu
3. Skulptūros „Žmogus“ išramstymas3. Skulptūros „Žmogus“ išramstymas
4. Tinko ir suirusių plytų demontavimas4. Tinko ir suirusių plytų demontavimas
5. Postamento pagrindo apibetonavimas vykdomas pagal konstrucinius sprendinius pateiktus pastato5. Postamento pagrindo apibetonavimas vykdomas pagal konstrucinius sprendinius pateiktus pastato
rekonstrukcijos I etapo projekto konstrukcijų dalyje  24030-01-TDP-SKrekonstrukcijos I etapo projekto konstrukcijų dalyje  24030-01-TDP-SK
6. Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų granitinių plokščių klijavimui.6. Betono paviršiau išlyginimas, paruošimas hidroizoliacijos įrengimui ir naujų granitinių plokščių klijavimui.
7. Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas7. Dvikomponentės hidroizoliacijos įrengimas
8. Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant nerūdyjančio pl. Ankeriais Halfen Natural Stone8. Granitinio akmens klijavimas ( klijų storis 10mm ), tvirtinant nerūdyjančio pl. Ankeriais Halfen Natural Stone
Support System arba analogiškaisSupport System arba analogiškais
9. Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog.9. Siūlės glaistomos CERESIT CE 79 ULTRAEPOXY arba analog.
10. Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais10. Paviršių hidrofobizavimas „Funcosil SNL“ ar „Funcosil FC„ arba analogiškais
11. Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis konstrukcijomis demontavimas11. Skulptūros „Žmogus“išramstymo, apsaugojimo, medinėmis konstrukcijomis demontavimas

Pastabos:Pastabos:

1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš gaminant gaminius būtina matmenis1. Matmenys orientaciniai pateikti milimetrais skirti skaičiavimams. Prieš gaminant gaminius būtina matmenis
tikslinti pagal natūros duomenis.tikslinti pagal natūros duomenis.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :
ESAMOS G/B MONOLITINĖS KONSTRUKCIJOSESAMOS G/B MONOLITINĖS KONSTRUKCIJOS

ESAMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGAESAMA GRANITO PLOKŠČIŲ DANGA
NAUJA GRANITO AKMENS APDAILANAUJA GRANITO AKMENS APDAILA

DEKORATYVINĖ SIENUTĖ  M 1 : 50DEKORATYVINĖ SIENUTĖ  M 1 : 50
















