Paketo, 1 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

1421.76

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Lauko laipty remontas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,
irengiant individualius mini
rekuperatorius butuose.

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plok&témis, tinkuojant armuotu tinku
ir aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Pastaty cokoliy igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3.

Betonavimas armuojant.

Papildomas darby aprasymas

Ziiiréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruosimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruosimu.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant bet
neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose; 2. Mini rekuperatoriy
montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriy prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly,
veikimo patikrinimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruoSimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant
tinkleli; 5. Langy angokrasciy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas apdailos
plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4.

Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plok3¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruoSimu.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas.
3. Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Ziuréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".
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Ivadinés paskirstymo spintos,
sumontuotos ant iSorinés pastato
sienos perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,25>U=0,18
W/(m2K)

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok$témis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?-K)

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.

Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2

Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>U=1,1 W/(m?K)

Esamy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m%
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas iki 2,0 m2.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m*K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kabeliy atjungimas. 2. Kabeliy ivado poZzeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 3.
Ivadinés paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujy atraminiy konstrukcijy sumontavimas. 5. Ivadinés
paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabeliy prijungimas paskirstymo spintoje.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSsiltinimo; 6. Plok$ iy klijavimas ir tvirtinimas
smeigémis; 7. Angokras$ iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirSiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apS$iltinimo; 6. Plok$ iy klijavimas ir tvirtinimas
smeigémis; 7. Angokra$ iy aptaisymas; 8. 15lyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio jirengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés
tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandiry tarp sieny
ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas is sienuy, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas is sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas; 3.
Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynu ir
dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Visy balkony ploksciy remontas,
stiprinimas ir pirmo auksto balkony
ploksciy Siltinimas i$ apacios, kad bty
panaikinti ilginiai Silumos tilteliai
balkoniniy ploks¢iy ir sienos sandiroje.
Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".
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Esamy dury keitimas plastikinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?.
Plastikiniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3 W/(m?K)

Lietaus nuvedimo sistemos $laitiniams
stogams keitimas (m2 stogo ploto).

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esamag dangg termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant ritinine
(bitumineg arba sintetine) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné
vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkony stogeliy irengimas

24 moduliy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas
Siluminiy mazgy patalpose.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir risio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu,
Sviestuvy keitimas.

Tvadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji
galia daugiau 100 iki 150 kW.

Moduliniy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas, kai
skydo moduliy skaicius 24 vnt,
skai¢iuojamoji galia iki 50 kW.
Vertikalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy apsvietimo
instaliacijos kabeliu, prietaisy,
Sviestuvy keitimas pastatuose iki 5
auksty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy
bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynuy ir
dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio
irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos
Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas;
9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. Zaibolaidziy
irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po ap3iltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio i3 istiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio
apskardinimas.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy
jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir
gnybty. 3. Paskirstymo skydy iZzeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy
jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy
montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvuy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas riisio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamuy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Tvadiniy paskirstymo skydy paruosimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy
jungikliy, srovés nuotékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir
gnybty. 3. Paskirstymo skydy iZzeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamuy laidy, Sviestuvuy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy déZuciy montavimas. 5.
Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos
davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Virsutiniy balkony stogeliy irengimas.
Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitiréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziaréti priedg "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".
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Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy irengimas
pastatuose (m stovo)

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose iki 5
auksty (m stovo).

Magistraliniy karstojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Ranksluosciy dziovintuvy irengimas

Karsto vandens termobalansiniy

srauto reguliavimo ventiliy jrengimas.

Nataralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jrengimas.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras,
galia iki 3kW.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdZziy skersmuo 110
mm.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 2. Skyliy greZimas perdanguose.
3. Plieniniy dékly vamzdZiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uzdaromosios ir
reguliuojamosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdyny izoliavimas. 6. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 7. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy
ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
iSleidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens
tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. UZzdaromosios armatiiros montavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir rank$luosc¢iy dZiovintuvy su
termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruo$imas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy jrengimas.
3. Izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos
sistemos prijungimas prie stovo.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3.
Vidinio agregato tvirtinimas. 4. ISorinio agregato montavimas, tvirtinant prie irengty konstrukcijy. 5.
Kabelio tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir iSorinio agregaty prijungimas prie kondicionavimo sistemy ir
elektros tinkly. 7. Sumontuoty agregaty veikimo patikrinimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas, jungiant prie risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Ziiiréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Trengiami elektriniai ranksluosciy
dZiovintuvai. ZiGréti prieda "Numatomy
igyvendinti namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy
detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitiréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

vnt

vnt

butas

vnt.

vnt

80

80

100

32

32

75€

40 €

250 €

235€

1263 €

230 €

1350 €

80 €

2000 €

6000 €

4000 €

8000 €

1880 €

4041.6

1840 €

6750 €

1S viso:

800 €

2420 €

7260 €

4840 €

9680 €

22748 €

4890.34 €

22264 €

8167.5€

594573.15
€

968 €



Pastato buitinio nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas, kai vamzdZziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir
laipty paprastasis remontas su atskiry
viety apdailos plyteliy atstatymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty
turékly paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.
3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas virs stogo sistemai
védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo
butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pazeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Suremontuoty viety paruosimas
plyteliy klijavimui. 4. Paruosty pavirsiy aptaisymas plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirdiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy viety
nuvalymas ir padengimas radziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavirsiy dazymas. 6. Netinkamy
porankiy keitimas nauijais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy
dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirdiy
dazymas.

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zireéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitreéti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziiiréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

40

100

50

80

90

50

90

230

65 €

65 €

50€

70 €

30€

8 €

20 €

20 €

2600 €

6500 €

2500 €

5600 €

2700 €

400 €

1800 €

4600 €

18 viso:

3146 €

7865 €

3025 €

6776 €

3267 €

484 €

2178 €

5566 €

33275 €



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02

Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N L v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esaf“'. ) F 323164.03 214.61 187.16 27.45

rodikliai

Paket

aneto B klasé 14472436 96.11 50.79 4532 5522 4158

rodikliai



4.
4.2.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Eiles Nr.

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

I1Slaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos

Projekto administravimas

13 ju:

1S ju:

1S viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

627848.15 €

594573.15 €
126536.64 €

63268.32 €
754384.79 €
125569.63 €

Santykiné kaina Eur/m2

441.6 €/m2

418.2 €/m2

44.5 €/m2

530.6 €/m2
88.32 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 1421.76 89 € 126536.64 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 40 % 50614.66 €

42.2. Statybos techniné prieZilira 10 % 12653.66 €

4.23. Projekto administravimas 50 % 63268.32 €

4.2.4. IS viso: 100 % 126536.64 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) o s 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 14614.66 €

433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 25000 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 1000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3000 €

437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 2000 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo

438, Sltatylbos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1500 €
iregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1000 €

4.3.10. 1S viso: 50614.66 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

Eiles Nr. Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos Administravimo paslaugy apmokeéjimo
' dalimis (%)* P suap ! aye sumos (eur)
44.1. 50 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 31634.16 €
44.2. 15 % Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys 9490.25 €
4.43. 15 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 9490.25 €
444 20 % Igyvendm.tljls prolek'ta ir gavu§ Yalstybe%s'parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 12653.66 €
nesumokeéjimo projekto administratoriui
4.4.5. 100 %

1§ viso: | 63268.32€
* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. L ) 50614.66 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 V|s.0AIesAq pore|k|s (AEur) statybos techninei priezilrai pagal projekto 12653.66 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 63268.32 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) 1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

55
34

44
31

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) oy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos 627848.15 € 83.23%
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 126536.64 € 16.77 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 754384.79 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. gim S ) : .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Suma, Eur

126536.64 € 89 €

63268.32 €

37960.99 €

25307.33 €

170611.2 € 120 €

297147.84 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
214.61 96.11 0.0762

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1.2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra -1) imokal
1.3 2.58



Eiles

Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1996-2038-
5017:0026

Buto/patalpos
numeris: 2
1996-2038-
5017:0001

Buto/patalpos
numeris: 3
1996-2038-
5017:0002

Buto/patalpos
numeris: 4
1996-2038-
5017:0030

Buto/patalpos
numeris: 5
1996-2038-
5017:0003

Buto/patalpos
numeris: 6
1996-2038-
5017:0004

Buto/patalpos
numeris: 7
1996-2038-
5017:0005

Buto/patalpos
numeris: 8
1996-2038-
5017:0006

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy

naudingasis
plotas, m2

42.02

43.37

37.08

54.83

41.95

43.39

37.17

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

13551.83

13987.21

11958.63

17683.17

13529.25

13993.66

11987.66

17383.23

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

5190.9

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3557.4

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

2223.38
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
2223.38

4746.23

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3112.73

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

6760.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2223.38

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur :762.3

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

5408.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

983.41

1015.02

867.81

1283.22

981.78

1015.49

869.91

1261.46

19726.14

15002.23

15049.82

23712.62

2127191

18784.35

16632.77

24053.39

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

5042.4

5204.4

4449.6

6579.6

5034

5206.8

4460.4

6468

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

14683.74

9797.83

10600.22

17133.02

16237.91

13577.55

12172.37

17585.39

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

1.46

0.94

1.61

1.36

1.36

Ar
vir§yjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

1.75

1.43

1.56

1.93

1.56

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
ménesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Buto/patalpos
numeris: 9
1996-2038-
5017:0031

Buto/patalpos
numeris: 10
1996-2038-
5017:0028

Buto/patalpos
numeris: 11
1996-2038-
5017:0007

Buto/patalpos
numeris: 12
1996-2038-
5017:0032

Buto/patalpos
numeris: 13
1996-2038-
5017:0008

Buto/patalpos
numeris: 14
1996-2038-
5017:0009

Buto/patalpos
numeris: 15
1996-2038-
5017:0010

Buto/patalpos
numeris: 16
1996-2038-
5017:0011

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

42.46

43.31

37.58

54.49

41.96

43.33

37.36

13693.73

13967.86

12119.89

17573.51

13532.48

13974.31

12048.94

17834.75

3775.2
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

6860.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

3775.2
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

5998.58

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2223.38

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

6878.85

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
889.35

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3775.2
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

11906.4

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3557.4

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

3775.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

993.72

1013.62

879.52

1275.26

982.01

1014.09

874.37

1294.23

18462.65

21842.18

16774.61

22623.97

20513.07

18763.6

19802.16

31035.38

5095.2

5197.2

4509.6

6538.8

5035.2

5199.6

4483.2

6636

13367.45

16644.98

12265.01

16085.17

15477.87

13564

15318.96

24399.38

1.31

1.36

1.23

1.54

1.71

1.84

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.92

1.48

1.85

2.05

2.21

Ne

Ne

Ne

Ne



7.7

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

Buto/patalpos
numeris: 17
1996-2038-
5017:0029

Buto/patalpos
numeris: 18
1996-2038-
5017:0012

Buto/patalpos
numeris: 19
1996-2038-
5017:0013

Buto/patalpos
numeris: 20
1996-2038-
5017:0014

Buto/patalpos
numeris: 21
1996-2038-
5017:0015

Buto/patalpos
numeris: 22
1996-2038-
5017:0016

Buto/patalpos
numeris: 23
1996-2038-
5017:0017

Buto/patalpos
numeris: 24
1996-2038-
5017:0018

Buto/patalpos
numeris: 25
1996-2038-
5017:0019

Buto/patalpos
numeris: 26
1996-2038-
5017:0020

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

55.05

37.05

43.79

42.21

55.31

36.88

43.56

41.98

55.12

37.35

17754.12

11948.96

14122.67

13613.1

17837.97

11894.13

14048.49

13538.93

17776.7

12045.71

4002.08
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
4002.08

4283.4

Patalpoje kei€iamuy langy bendra kaina, Eur:
3557.4

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

3775.2
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

7604.85

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
889.35

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

3775.2
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

1288.37

867.11

1024.84

987.87

1294.46

863.12

1019.48

982.48

1290.01

874.13

23044.57

12816.07

19430.91

14600.97

22907.63

16532.45

18843.17

18296.61

26671.56

16695.04

6606

4446

5254.8

5065.2

6637.2

4425.6

5227.2

5037.6

6614.4

4482

16438.57

8370.07

14176.11

9535.77

16270.43

12106.85

13615.97

13259.01

20057.16

12213.04

1.24

0.94

1.35

0.94

1.23

1.37

1.32

1.52

1.36

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.49

1.48

1.56

1.82

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

Buto/patalpos
numeris: 27
1996-2038-
5017:0021

Buto/patalpos
numeris: 28
1996-2038-
5017:0022

Buto/patalpos
numeris: 29
1996-2038-
5017:0027

Buto/patalpos
numeris: 30
1996-2038-
5017:0023

Buto/patalpos
numeris: 31
1996-2038-
5017:0024

Buto/patalpos
numeris: 32
1996-2038-
5017:0025

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

43.72

42.62

54.41

43.8

42.11

1421.76

14100.09

13745.33

17547.71

12029.58

14125.89

13580.85

458530.37

3775.2

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

3775.2

3775.2

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3775.2

3775.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3775.2

3775.2

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

3775.2
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3775.2

136043.35

1023.21

997.45

1273.4

872.97

1025.07

985.54

33274.43

18898.5

18517.98

22596.31

16677.75

18926.16

18341.59

627848.15

5246.4

5114.4

6529.2

4476

5256

5053.2

13652.1

13403.58

16067.11

12201.75

13670.16

13288.39

170611.2  457236.92

1.31

1.23

1.36

1.31

42.79

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

51.34

1.48

1.63

Ne

Ne

Ne



Paketo, 2 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

1421.76

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Lauko laipty remontas

Pandusy su turéklais irengimas (m2
horizontalios projekcijos ploto).

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,
irengiant individualius mini
rekuperatorius butuose.

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plok§témis, tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Pastaty cokoliy igilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok$témis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinanéios priemonés
Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3.
Betonavimas armuojant.

Papildomas darby aprasymas

Ziiiréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliuju poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. AikStelés paruo$imas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas.
4.Turékly sumontavimas.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruosimu.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant bet
neapsiribojant): 1. Horizontaliy skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose; 2. Mini rekuperatoriy montavimas;
3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatoriy prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly, veikimo
patikrinimas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy plok3$¢iy
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant
tinklel; 5. Langy angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavir8iaus paruosimas; 4.
Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas
su pagrindo paruoSimu.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno poZeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3.
Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Mato
vnt.

m3

m2

vnt

Darby
kiekis

70

145

145

45

Tkainis

700 €

187.36 €

423 €

600 €

180 €

120 €

Kaina,
be
PVM

1400 €

1124.16
€

2961 €

6600 €

26100 €

17400 €

3600 €

Kaina, su
PVM

1694 €

1360.23 €

3582.81 €

7986 €

31581 €

21054 €

4356 €



Ivadinés paskirstymo spintos,
sumontuotos ant iSorinés pastato
sienos perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,25>U=0,18
W/(m2K)

Balkony apacios Siltinimas ir
aptaisymas tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Lietaus nuvedimo sistemos $laitiniams
stogams keitimas (m2 stogo ploto).

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esama danga termoizoliacinémis
plok3témis, irengiant ritinine
(bituming arba sinteting) danga.
Termoizoliacinis sluoksnis - mineraliné
vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkony stogeliy irengimas

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>U=1,1 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Kabeliy atjungimas. 2. Kabeliy ivado poZzeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 3.
Ivadinés paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujy atraminiy konstrukcijy sumontavimas. 5. ITvadinés
paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabeliy prijungimas paskirstymo spintoje.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5.
Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Plok3¢iy klijavimas ir tvirtinimas
smeigémis; 7. Angokras iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus valymas( paruodimas). 2. Izoliaciniy plok3¢iy klijavimas ir papildomas
tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko jirengimas. 4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas. 3.
Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant
termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakeélimas ( iki reikiamo aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio
irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plok$témis; 6. Papildomos

Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9.

Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy
irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio i$ istiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio
apskardinimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziliréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Visy balkony plok$¢&iy remontas,
stiprinimas ir balkony ploks iy
Siltinimas i$ apacios, kad baty
panaikinti ilginiai Silumos tilteliai
balkoniniy ploks¢iy ir sienos
sandaroje. Zidréti priedg "Numatomy
igyvendinti namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy
detalizavimas".

Esamy balkony aptvérimy
atnaujinimas/naujy irengimas. Zidreéti
prieda "Numatomy igyvendinti namo
atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Virdutiniy balkony stogeliy irengimas.
Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti
namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

vnt

m2

1214.6

72

144

541.8

541.8

24

520 €

135€

150 €

100 €

160 €

180 €

350 €

520 €

163971
€

10800 €

14400 €

5418 €

86688 €

4320 €

1848 €

629.2 €

198404.91
€

13068 €

17424 €

6555.78 €

104892.48
€

5227.2 €

2236.08 €



Esamy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m%
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas iki 2,0 m?.
Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamy dury keitimas plastikinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m2
Plastikiniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3 W/(m?K)

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy irengimas
pastatuose (m stovo)

Karstojo vandentiekio sistemos

tiekiamujy stovy keitimas sanitariniame

mazge pastatuose iki 5 auksty (m
stovo).

Magistraliniy kar3tojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Ranksluosciy dziovintuvy irengimas

Karsto vandens termobalansiniy srauto

reguliavimo ventiliy irengimas.

Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i3 sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy i$émimas; 3.
Naujy montuojamuy bloky jistatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5.
Sandry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokras iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spynuy ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitiréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziaréti priedg "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy montavimas. 2. Skyliy grezimas perdanguose. 3.
Plieniniy dékly vamzdziams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uzdaromosios ir reguliuojamosios
armatiiros montavimas. 5. Vamzdyny izoliavimas. 6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 7. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir
atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens
iSleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens
tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. UZzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir rank$luosc¢iy dZiovintuvy su termostatais
montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruo$imas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy jrengimas.
3. Izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly
dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i angg ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitiréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziuréti priedg "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Irengiami elektriniai ranks$luosciy
dZiovintuvai. Ziaréti prieda
"Numatomy igyvendinti namo
atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitrréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Ziiiréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

Zitréti prieda "Numatomy igyvendinti

namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy detalizavimas".

vnt

vnt

butas

vnt.

69.15

10.6

5.3

80

80

100

32

32

350 €

560 €

390 €

25¢€

75 €

40 €

250 €

235€

1263 €

230 €

24202.5
€

5936 €

2067 €

2000 €

6000 €

4000 €

8000 €

1880 €

4041.6

1840 €

29285.03
€

7182.56 €

2501.07 €

2420 €

7260 €

4840 €

9680 €

22748 €

4890.34 €

2226.4 €



Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

- L . neapsiribojant): 1. Skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Ziuréti priedg "Numatomy igyvendinti
Sildymo - vésinimo sistema oras-oras, e . . . . L " ) . -
alia iki 3kW Vidinio agregato tvirtinimas. 4. ISorinio agregato montavimas, tvirtinant prie irengty konstrukciju. 5. Kabelio namo atnaujinimo (modernizavimo) vnt 5 1350 € 6750 € 8167.5€
§ ’ tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir iSorinio agregaty prijungimas prie kondicionavimo sistemy ir elektros tinkly. priemoniy detalizavimas".
7. Sumontuoty agregaty veikimo patikrinimas.
< 500779.39
IS viso:

€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02

Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N . v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esaf“'. ) F 323164.03 214.61 187.16 27.45

rodikliai

Paket

aneto B klasé 151093.98 100.34 55.02 4532 5325 40.09

rodikliai



4.
4.2.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Eiles Nr.

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

I1Slaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos

Projekto administravimas

13 ju:

1S ju:

1S viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

500779.39 €

500779.39 €
126536.64 €

63268.32 €
627316.03 €
100155.88 €

Santykiné kaina Eur/m2

352.22 €/m2

352.22 €/m2

44.5 €/m2

441.22 €/m2
70.44 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 1421.76 89 € 126536.64 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 40 % 50614.66 €

4.2.2. Statybos techniné priezidra 10 % 12653.66 €

4.23. Projekto administravimas 50 % 63268.32 €

4.2.4. IS viso: 100 % 126536.64 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) o o 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 14614.66 €

433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 25000 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 1000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3000 €

437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 2000 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo

438, Sltatylbos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1500 €
iregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1000 €

4.3.10. 1S viso: 50614.66 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos $iomis

Eiles Nr. Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos Administravimo paslaugy apmokeéjimo
: dalimis (%)* P suap ! aye sumos (eur)
4.4.1. 50 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 31634.16 €
44.2. 15 % Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys 9490.25 €
4.43. 15 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) 9490.25 €
444 20 % Igyvendm.tljls prolek'ta ir gavu§ Yalstybe%s'parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 12653.66 €
nesumokeéjimo projekto administratoriui
4.4.5. 100 %

18 viso: 63268.32 €
* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentuy.
yt p g yrus p p: ) ytos proj 8Yyv p



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. S ) 50614.66 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 VIS.0A|eSAL[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 12653.66 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 63268.32 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) I1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

48
25

38
25

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) vy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 500779.39 € 79.83 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 126536.64 € 2017 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 627316.03 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. wim S ) . .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Suma, Eur

126536.64 € 89 €

63268.32 €

37960.99 €

25307.33 €

170611.2 € 120 €

297147.84 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
214.61 100.34 0.0762

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra-1) imokal
1.3 2.08



Eiles

Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1996-2038-
5017:0026

Buto/patalpos
numeris: 2
1996-2038-
5017:0001

Buto/patalpos
numeris: 3
1996-2038-
5017:0002

Buto/patalpos
numeris: 4
1996-2038-
5017:0030

Buto/patalpos
numeris: 5
1996-2038-
5017:0003

Buto/patalpos
numeris: 6
1996-2038-
5017:0004

Buto/patalpos
numeris: 7
1996-2038-
5017:0005

Buto/patalpos
numeris: 8
1996-2038-
5017:0006

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investiciju suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms Valstybés Investicijy Ar
Preliminarus _
paramos suma . vir§yjama
Patalpy . A mén. e
naudingasis ) dydis atémus i mokos didZiausia
ot 3 ) Bendros . K|tom.s 1§ viso: rangos valstybés dld' EUR leistina
plotas, m investicijos, Individualios investicijos, Eur priemonems darbams parama, Y ISZ meénesio
m .
Eur (eur) Eur imoka?
Gyvenamosios paskirties patalpos
5190.9
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
42,02 13457.56 poje keiclamuy fangy : 3557”4 0 1864846 50424  13606.06 135 Ne
Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5
43.37 13889.92 0 0 13889.92 5204.4 8685.52 0.83 Ne
2223.38
37.08 11875.45 Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur: 0 14098.83 4449.6 9649.23 1.08 Ne
2223.38
4746.23
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
54.83 17560.16 pol uiangy 0 2230639 65796 1572679 1.2 Ne
3112.73
Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5
2985.68
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
41.95 13435.14 2223.38 0 16420.82 5034  11386.82 1.13 Ne
Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur :762.3
43.39 13896.32 0 0 13896.32 5206.8 8689.52 0.83 Ne
37.17 11904.27 0 0 11904.27 4460.4 7443.87 0.83 Ne
1633.5
53.9 17262.32 0 18895.82 6468 12427.82 0.96 Ne

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

1.44

1.36

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

Buto/patalpos
numeris: 9
1996-2038-
5017:0031

Buto/patalpos
numeris: 10
1996-2038-
5017:0028

Buto/patalpos
numeris: 11
1996-2038-
5017:0007

Buto/patalpos
numeris: 12
1996-2038-
5017:0032

Buto/patalpos
numeris: 13
1996-2038-
5017:0008

Buto/patalpos
numeris: 14
1996-2038-
5017:0009

Buto/patalpos
numeris: 15
1996-2038-
5017:0010

Buto/patalpos
numeris: 16
1996-2038-
5017:0011

Buto/patalpos
numeris: 17
1996-2038-
5017:0029

Buto/patalpos
numeris: 18
1996-2038-
5017:0012

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

42.46

43.31

37.58

54.49

41.96

43.33

37.36

55.3

55.05

37.05

13598.48

13870.7

12035.58

17451.27

13438.35

13877.11

11965.12

17710.69

17630.62

11865.84

3085.5

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

2223.38
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2223.38

3103.65

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
889.35

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra
kaina, Eur :762.3

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1452

8131.2

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3557.4

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur:762.3

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1633.5

4002.08
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
4002.08

0

0

0

0

13598.48

16956.2

12035.58

17451.27

15661.73

13877.11

15068.77

25841.89

21632.7

11865.84

5095.2

5197.2

4509.6

6538.8

5035.2

5199.6

4483.2

6636

6606

4446

8503.28

11759

7525.98

10912.47

10626.53

8677.51

10585.57

19205.89

15026.7

7419.84

0.83

0.83

0.83

1.06

0.83

1.45

1.14

0.83

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.36

1.27

1.42

1.74

1.37

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

Buto/patalpos
numeris: 19
1996-2038-
5017:0013

Buto/patalpos
numeris: 20
1996-2038-
5017:0014

Buto/patalpos
numeris: 21
1996-2038-
5017:0015

Buto/patalpos
numeris: 22
1996-2038-
5017:0016

Buto/patalpos
numeris: 23
1996-2038-
5017:0017

Buto/patalpos
numeris: 24
1996-2038-
5017:0018

Buto/patalpos
numeris: 25
1996-2038-
5017:0019

Buto/patalpos
numeris: 26
1996-2038-
5017:0020

Buto/patalpos
numeris: 27
1996-2038-
5017:0021

Buto/patalpos
numeris: 28
1996-2038-
5017:0022

Buto/patalpos
numeris: 29
1996-2038-
5017:0027

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

43.79

42.21

55.31

36.88

43.56

41.98

55.12

37.35

43.72

42.62

54.41

14024.43

13518.41

17713.89

11811.4

13950.77

13444.75

17653.04

11961.92

14002.01

13649.72

17425.65

4283.4

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3557.4

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 726

3829.65

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
889.35

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 762.3

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 2178

0

0

18307.83

13518.41

17713.89

11811.4

13950.77

13444.75

21482.69

11961.92

14002.01

13649.72

17425.65

5254.8

5065.2

6637.2

4425.6

5227.2

5037.6

6614.4

4482

5246.4

5114.4

6529.2

13053.03

8453.21

11076.69

7385.8

8723.57

8407.15

14868.29

7479.92

8755.61

8535.32

10896.45

1.24

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.49

1.34

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.30

7.31

7.32

7.33

Buto/patalpos
numeris: 30
1996-2038-
5017:0023

Buto/patalpos
numeris: 31
1996-2038-
5017:0024

Buto/patalpos
numeris: 32
1996-2038-
5017:0025

. A
yvenamuy 373 11945.91
(buty)
Gyvenamujy 438 14027.63
(buty)
. .
yvenamud: - 4511 13486.39
(buty)
15 viso: 1421.76 455340.84

45438.55

0

0

11945.91

14027.63

13486.39

500779.39

4476

5256

5053.2

170611.2

7469.91

8771.63

8433.19

330168.17

0.83

0.83

0.83

30.64

Ne

Ne

Ne

36.86

Ne
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