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Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m plocio)

Pastaty cokoliy jigilinamosios i grunta dalies
Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokStémis ir padengimas drenazine
membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m?*K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant iSorinés
pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)

Balkony apacios Siltinimas ir aptaisymas
tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Pastaty sieny Siltinimas iS iSorés
termoizoliacinémis ploktémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,39>U=0,25
W/(m?K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pavirsiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. 1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokrasciy aptaisymas apdailos
plytelémis; 6.. PavirSiaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Dujy vamzdyno pozeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3. Vamzdyno perkélimas ant naujy
atramu. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas
vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas
po apsiltinimo; 6. Ploks¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio jirengimas; 12.
Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pavirsiaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio
armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirdiaus paruodimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopé¢&iy demontavimas ir naujy irengimas po ap3iltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas
po apSiltinimo; 6. Plok& iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokras¢iy aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12.
Dazymas.
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Balkony aptvérimy Siltinimas ir aptaisymas
apdailos plokstémis.

Lietaus nuvedimo sistemos $laitiniams
stogams keitimas (m2 stogo ploto).

Sutapdinty stogy Siltinimas, kei¢iant esama
danga termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritinine (bitumine arba sintetine)
danga. Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkony stogeliy irengimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langy
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki
0,5 m2 Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langu
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2 Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -1,3>Uz1,1
W/(m?K)

Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5
m? iki 3,0 m?. Plastikiniy langy $ilumos

perdavimo koeficientas - 1,3>Uz1,1 W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m?. Metaliniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,7>U=1,4
W/(m?K)

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m2. Metaliniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,9>U=1,7
W/(m2K)

Elektromechaniniy spyny irengimas duryse.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pavirsiaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas. 3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie balkono
konstrukciju. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakeélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio jrengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy
siltinimas termoizoliacinémis plok$témis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8.
Tlaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 11. Zaibolaidziy irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po ap3iltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio i$ istiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokras iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés jirengimas
ir tvirtinimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sienu, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy jrengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iS$émimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6.
Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Spynu, sklendziy istatymas i paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros grandiniy prijungimas.
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Automatiniy orlaidZiy jstatymas esamy
langy rémuose, nukeliant lango var¢ig nuo

vyriy

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji galia
daugiau 100 iki 150 kW.

24 moduliy paskirstymo skydy su elektros
aparatais montavimas Siluminiy mazgy
patalpose.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, jrengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir risio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu, Sviestuvy
keitimas.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy
ir namo laiptiniy ap$vietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos

vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamujy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos cirkuliaciniy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose (m stovo).

Kars$to vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy irengimas.

Ranksluosciy dziovintuvy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Lango varcios nuémimas nuo viriy. 2. Angy frezavimas. 3. Orlaidés montavimas. 4. Orlaidés stogelio montavimas. 5. Lango
varcios jstatymas, reguliavimas.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy (kei¢iamuy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. ITvadiniy paskirstymo skydy paruodimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy jungikliy, srovés nuotékio reliy,
kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybtu. 3. Paskirstymo skydy iZzeminimas. 4. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas. 3. Sujungimy, atSaky ir
pravady déZzuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo
naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio
davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy)
montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy stovy
montavimas. 3. Uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
VamzdZiy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy demontavimas, iSneSimas ir pakrovimas i trasporto
priemones. 2. Naujy privedamuyjy vamzdyny apvedimo linijy ir rank$luosciy dZiovintuvy su termostatais montavimas. 3.
Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.
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Sildymo daliklinés apskaitos sistemos iki 100
Silumos dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu irengimas.

Silumos punkty modernizavimas, kei¢iant
esamus irenginius i 2 kontiry modulinius
irenginius, kai skirtomujy irenginiy galia iki
300kW.

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo
ventiliy irengimas pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny
izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdeés sistemos
stovy vamzdynus pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio valdymo -
reguliavimo voZtuvy montavimas.

Termostatiniy radiatoriy voZtuvy
montavimas, kai voZtuvai su automatiniu
srauto ribojimu.

UZdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

UZdaromosios armatiiros stovams keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm skersmens
irengimas.

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir irenginiy montavimas.
3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy $ilumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karSto, ir 8alto vandens sistemuy. 4. Padengimas antikorozine
danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo
sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdziy nuvalymas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdziy,
ventiliy, flandy, alklniy izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4.
Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5.
Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5.
Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
VamzdZziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdziy paruo$imas. 2. Termostatiniy voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo armatiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo
ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo armatiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo
ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis
iSbandymas; 5. Sumontuotos jirangos izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angos stoge grezimas. 2. Stovo jstatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus
jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Silumos

daliklis

kw

vnt.

kW

vnt.

vnt.

vnt.

vnt.

butas

vnt.

210

300

240

625

76

72

55

148.68 €

65 €

295 €

15€

40 €

35€

150 €

60 €

110€

80 €

65 €

1263 €

229.58 €

13381.2
€

13650 €

5310 €

4500 €

9600 €

21875 €

11400 €

4320 €

1980 €

640 €

3575 €

4041.6 €

1836.64
€

16191.25
€

16516.5 €

6425.1 €

5445 €

11616 €

26468.75
€

13794 €

5227.2€

2395.8 €

7744 €

4325.75 €

4890.34 €

222233 €



Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) keitimas,

kai vamzdZziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas,
kai vamzdZziy skersmuo 110 mm.

Saltojo vandentiekio ivadiniy apskaitos
mazgy be apvedimo linijos keitimas, kai
ivady DN 50 mm, skaitikliy DN 32 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty

paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny

paprastasis remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby

paprastasis remontas su pavirSiaus dazymu.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie risio
vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vandens apskaitos mazgy demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos mazgy i$ pagaminty fasoniniy daliy
(pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo ivadinés iki skirstomujy tinkly vamzdyny uzdaromosios armatdros. 3.
UZdaromosios armatiros, apskaitos prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry montavimas. 4. Praplovimas, bandymas,
dezinfekcija. 5. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios armatliros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atS8aky i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pazeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavirsiy paruosimas dazymui. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
NeSvarumy nuo pavirdiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Suradijusiy viety nuvalymas ir padengimas ridziy
riSikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavir$iy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny dazy pasalinimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny dazy nuplovimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

vnt.

40

135

35

135

180

70

320

100

95 €

65 €

65€

1033.88
€

45 €

65€

16 €

7.51€

20€

20€

1S viso:

760 €

2600 €

8775 €

1033.88
€

1575 €

8775 €

2880 €

525.7 €

6400 €

2000 €

1S viso:

669722.31
€

919.6 €

3146 €

10617.75
€

1250.99 €

1905.75 €

10617.75
€

3484.8 €

636.1 €

7744 €

2420 €

42742.74
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02

Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N L v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esaf“'. ) F 346981.17 264.95 191.74 73.21

rodikliai

Paket

aneto B klasé 143493.97 109.57 60.08 49.49 58.65 47.41

rodikliai



4.
4.2.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Eiles Nr.

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

I1Slaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos islaidos

Projekto administravimas

13 ju:

1S ju:

1S viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

712465.05 €

669722.31 €
109036.57 €

59970.11 €
821501.62 €
142493.01 €

Santykiné kaina Eur/m2

581.54 €/m2

546.65 €/m2

48.95 €/m2

670.54 €/m2
116.31 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuocjamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 1225.13 89 € 109036.57 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 35% 38162.8 €

42.2. Statybos techniné prieZilira 10 % 10903.66 €

4.23. Projekto administravimas 55 % 59970.11 €

4.2.4. IS viso: 100 % 109036.57 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms iSlaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) o s 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 4000 €

433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 22662.8 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 1000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3500 €

437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 2500 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo

438, Sltatylbos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1000 €
iregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1000 €

4.3.10. 1S viso: 38162.8 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

30 % Sudaryta valstybés paramos sutartis

20 % Sudarytos statybos techninés prieZziiros ir rangos darby sutartys

30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 18 viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

17991.03 €
11994.02 €
17991.03 €

11994.02 €

59970.1 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo , 38162.8 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 V|s.0AIesAq pore|k|s (AEur) statybos techninei priezilrai pagal projekto 10903.66 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 59970.11 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) 1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
4.5.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

61
42

50
39

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) oy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo IéSos 712465.05 € 86.73 %
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 109036.57 € 13.27 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 821501.62 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. gim S ) : .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Suma, Eur

109036.57 € 89 €

54518.29 €

3271097 €

21807.31 €

147015.6 € 120 €

256052.17 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
264.95 109.57 0.0695

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1.2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra -1) imokal
1 2.38



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1998-6005-
2010:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
1998-6005-
2010:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
1998-6005-
2010:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
1998-6005-
2010:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
1998-6005-
2010:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
1998-6005-
2010:0006

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

29.27

38.49

4413

42.53

29.28

38.49

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

13561.67

17833.57

20446.75

19705.42

13566.3

17833.57

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

2253.02
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2253.02

3142.37
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3142.37

889.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
889.35

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

6869.65

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2668.05

Patalpje montuojamuy balkono dury bendra

kaina, Eur : 728.42

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

1021.17

1342.85

1539.59

1483.77

1021.51

1342.85

16835.86

22318.79

21986.34

22078.54

18060.99

26046.07

Valstybés

paramos
dydis
rangos
darbams
(eur)

35124

4618.8

5295.6

5103.6

3513.6

4618.8

Investicijy .
Preliminarus
suma X
. meén.
atémus i
valstybés imokos
ara’:n dydis EUR
p a, m2
Eur
13323.46 1.9
17699.99 1.92
16690.74 1.58
16974.94 1.66
14547.39 2.07
21427.27 2.32

Ar
vir§yjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

2.28

2.3

1.99

2.48

2.78

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
ménesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Taip

Taip

Pastabos

langai 5,32
m2,
orlaidé
Tvnt.

langai 7,42
m2,
orlaidé
2vnt.

orlaidé
2vnt.

langai 2,1
m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

langai 6,3
m2,
balkono
durys 1,72
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.



7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

Buto/patalpos
numeris: 7
1998-6005-
2010:0007

Buto/patalpos
numeris: 8
1998-6005-
2010:0008

Buto/patalpos
numeris: 9
1998-6005-
2010:0009

Buto/patalpos
numeris: 10
1998-6005-
2010:0010

Buto/patalpos
numeris: 11
1998-6005-
2010:0011

Buto/patalpos
numeris: 12
1998-6005-
2010:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
1998-6005-
2010:0013

Buto/patalpos
numeris: 14
1998-6005-
2010:0014

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

43.85

43.27

29.57

43.52

41.65

30.14

38.76

20317.02

20048.29

13700.67

17652.87

20164.12

19297.69

13964.77

17958.67

5090.95

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
889.35

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 728.42

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

5980.3

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1778.7

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 728.42

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

1529.85

1509.59

1031.64

1329.21

1518.31

1453.08

1051.51

1352.25

26937.82

27538.18

18205.49

22455.26

25155.61

24223.95

18489.46

22784.1

5262

5192.4

3548.4

4572

5222.4

4998

3616.8

4651.2

21675.82

22345.78

14657.09

17883.26

19933.21

19225.95

14872.66

18132.9

2.06

2.15

2.07

1.96

1.91

1.92

2.06

1.95

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.47

2.58

2.48

2.35

2.29

23

2.47

2.34

Taip

Taip

Taip

Ne

Taip

langai 2,10
m2,
balkono
durys 1,72
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

langai 4,2
m2,
balkono
durys 1,72
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.



7.15

7.16

7.7

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

Buto/patalpos
numeris: 15
1998-6005-
2010:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
1998-6005-
2010:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
1998-6005-
2010:0017

Buto/patalpos
numeris: 18
1998-6005-
2010:0018

Buto/patalpos
numeris: 19
1998-6005-
2010:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
1998-6005-
2010:0020

Buto/patalpos
numeris: 21
1998-6005-
2010:0021

Buto/patalpos
numeris: 22
1998-6005-
2010:0022

Buto/patalpos
numeris: 23
1998-6005-
2010:0023

Buto/patalpos
numeris: 24
1998-6005-
2010:0024

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

44.07

42.52

42.74

44.26

37.67

28.65

4212

43.43

38.61

28.57

20418.95

19700.79

19802.72

20506.98

17453.64

13274.4

19515.46

20122.42

17889.17

13237.34

3473.18
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3142.37
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3142.37

5251.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1778.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

1537.5

1483.43

1491.12

1544.12

1314.21

999.54

1469.5

1515.19

1347.04

996.72

25429.63

24657.4

24436.21

22051.1

18767.85

14273.94

26236.84

25110.79

22709.39

17707.24

5288.4

5102.4

5128.8

5311.2

4520.4

3438

5054.4

5211.6

4633.2

3428.4

20141.23

19555

19307.41

16739.9

14247.45

10835.94

21182.44

19899.19

18076.19

14278.84

1.92

1.88

1.58

1.58

1.58

2.1

1.91

1.95

2.08

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.28

23

2.26

2.52

2.29

2.34

2.5

Ne

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

langai 7,42
m2,
orlaidé
2vnt.

orlaidé
2vnt.

orlaidé
2vnt.

orlaidé
Tvnt.

langai 4,2
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.



7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

Buto/patalpos
numeris: 25
1998-6005-
2010:0025

Buto/patalpos
numeris: 26
1998-6005-
2010:0026

Buto/patalpos
numeris: 27
1998-6005-
2010:0027

Buto/patalpos
numeris: 28
1998-6005-
2010:0028

Buto/patalpos
numeris: 29
1998-6005-
2010:0029

Buto/patalpos
numeris: 30
1998-6005-
2010:0030

Buto/patalpos
numeris: 31
1998-6005-
2010:0031

Buto/patalpos
numeris: 32
1998-6005-
2010:0032

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

42.09

41.12

37.44

28.49

41.18

43.87

38.09

29.16

1225.13

19501.56

19052.13

17347.07

13200.27

19079.93

20326.29

17648.24

13510.7

567639.46

3473.18
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3473.18
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

102083.49

1468.43

1434.57

1306.22

993.94

1436.67

1530.53

1328.87

1017.32

427421

24443.17

23959.88

22126.47

17667.39

23989.78

25330

22450.29

18001.2

712465.05

5050.8

4934.4

4492.8

3418.8

4941.6

5264.4

4570.8

3499.2

147015.6

19392.37

19025.48

17633.67

14248.59

19048.18

20065.6

17879.49

14502

565449.43

1.92

1.93

1.96

2.08

1.93

1.91

1.96

2.07

61.77

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

74.11

23

2.32

2.35

2.5

2.32

2.29

2.35

2.48

Ne

Taip

Ne

Ne

Taip

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.



Paketo, 2 Variantas



1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé

1225.13

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m plocio)

Pastaty cokoliy jgilinamosios i grunta
dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?-K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis
puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Dujy vamzdyno, sumontuoto ant
iSorinés pastato sienos, perkélimas.

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant védinama fasada ir aptaisant
apdailos plokstémis. Termoizoliacinis
sluoksnis-mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,18>U=0,12
W/(m?K)

Balkony apacios Siltinimas ir aptaisymas
tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Lentelé Nr.2 "Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruos$imu.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruo$imas; 4.
Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
plok& iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruo$imu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy plok3$ciy tvirtinimas,
klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. ISlyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy
angokrasciy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. Pavir$iaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Dujy vamzdyno pozeminés dalies atkasimas ir uzkasimas. 2. Naujy atramy irengimas. 3.
Vamzdyno perkélimas ant naujy atramy. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dazymas. 5. Vamzdyno
pneumatinis bandymas. 6. Dujy tiekimo atstatymas vartotojams.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir$iaus paruosimas; perforuoto cokolinio
profilio irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy
irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy
profiliy karkaso sistemos jrengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos
irengimas; 9. Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas
smeigémis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Papildomas darby aprasymas

Mato
vnt.

Darby
kiekis

97.79

117.31

114.73

11911

20.16

Ikainis

20.29 €

120 €

180 €

76.97 €

165 €

120 €

Kaina,
be PVM

1984.16
€

14077.2
€

20651.4
€

384.85 €

196531.5
€

2419.2 €

Kaina, su
PVM

2400.83 €

17033.41
€

24988.19
€

465.67 €

237803.12
€

2927.23 €



Pastaty sieny Siltinimas is iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis
sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,39>U=0,25
W/(m?K)

Balkony aptvérimy Siltinimas ir
aptaisymas apdailos plokstémis.

Lietaus nuvedimo sistemos $laitiniams
stogams keitimas (m2 stogo ploto).

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant
esama danga termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant ritinine (bitumine
arba sinteting) danga. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m2K)

Balkony stogeliy irengimas

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas iki 0,5 m2 Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -
1,3>U=z1,1 W/(m?K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy
langy keitimas plastikiniais langais.
Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas -1,3>U=1,1 W/(m?-K)

Esamy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m%
Plastikiniy langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>U=1,1 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir
stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéc¢iy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos
nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Ploks¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7.
Angokras iy aptaisymas; 8. 1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas
armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio jirengimas; 12. Dazymas.

sienos balkone

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pavir$iaus valymas (paruosimas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas. 3. Lenkty
profiliy tvirtinimas prie balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant termoizoliacines
plokstes. 5 Apdailiniy ploks iy tvirtinimas.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos
sumontavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas;
4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos Siltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8. Ilaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy
aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny
kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty irenginiy nuémimas
ir atstatymas po apSiltinimo.

Zaibosaugos remontas,
apsauginés tvorelés jrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1.Balkono stogelio i$ istiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angokras iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés
tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko jistatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir
rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

Balkonas stiklinamas per visg
auksti, nuo grindy iki luby

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iS$émimas i sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Rusio langai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Laiptinés langai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas; 3. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Seni buty langai
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Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?.
Metaliniy dury $ilumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamy dury keitimas plastikinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0 m?.
Plastikiniy dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3 W/(m?K)

Elektromechaniniy spyny irengimas
duryse.

Automatiniy orlaidziy jstatymas esamy
langy rémuose, nukeliant lango varcia
nuo vyriy

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji galia
daugiau 100 iki 150 kW.

24 moduliy paskirstymo skydy su
elektros aparatais montavimas Siluminiy
mazgy patalpose.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir risio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisu, Sviestuvy
keitimas.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir namo laiptiniy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Magistraliniy kar$tojo vandentiekio
sistemos vamzdyny keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Laiptinés ir rusio durys

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Tambdry ir Silumos punkto
durys

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Spynu, sklendZiy jstatymas i paruostus lizdus, tvirtinimas, reguliavimas. 2. Elektros grandiniy

prijungimas.

Trengiamy orlaidziy kiekis
vienetais. Orlaidés
montuojamos i gyvenamy
kambariy langus.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Lango varcios nuémimas nuo viriy. 2. Angy frezavimas. 3. Orlaidés montavimas. 4. Orlaidés
stogelio montavimas. 5. Lango var¢ios istatymas, reguliavimas.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamuy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy
paskirstymo skydy paruo3imas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas. 2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy jungikliu,
srovés nuoteékio reliy, kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty. 3.
Paskirstymo skydy iZeminimas. 4. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy
montavimui. 3. Kabeliy gysly komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy
matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvuy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Sujungimuy, atSaky ir pravady déZzuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy
ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvuy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas. 3. Elektros kabeliy montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy
montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais
montavimas. 7. Varzy matavimas.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny
montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. Vamzdziy rusyje, cirkuliacija per stovus
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis nejrengiama.
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Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamuyjy stovy keitimas sanitariniame
mazge pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy irengimas.

Ranksluosciy dziovintuvy keitimas

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus irenginius i 2 kontlry
modulinius irenginius, kai skirtomuju
irenginiy galia iki 300kW.

Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny izoliacijos keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5
auksty.

Vienvamzdés $ildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés
sistemos stovy vamzdynus pastatuose iki
5 auksty (m stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voztuvy
montavimas.

Termostatiniy radiatoriy voZtuvy
montavimas, kai voZtuvai su automatiniu
srauto ribojimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir
atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo
¢iaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose.
5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy irengimas. 3.
Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy demontavimas,

iSnesimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir ranksluosciy

dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruoSimu
montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens
sistemuy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy
ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdziy nuvalymas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai
atspariais dazais. 4. Vamzdziy, ventiliy, flansuy, alkiiniy izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas
korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir
prijungiamyjy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy
vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje iki perdangos vamzdyno
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir
pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruoSimas. 2. Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruosimas. 2. Termostatiniy voZtuvy montavimas.

Irengiami kombinuoti
elektriniai ranksluosciy
dziovintuvai komplekte su
atjungimo armatira, tenu ir

elektros instaliacijos irengimu.

(Kombinuoti ranksluosciy
dZiovintuvai voniose jungiami
prie Sildymo sistemos).

Kombinuoti ranksluosciy
dziovintuvai ( vasarg Sildomi
nuo elektros) voniose jungiami
prie Sildymo sistemos.
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UZdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

UZdaromosios armatiiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Natdralios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens jrengimas.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras,
galia iki 3kW.

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady)
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Pastato buitinio nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110
mm.

Saltojo vandentiekio ivadiniy apskaitos
mazgy be apvedimo linijos keitimas, kai
ivady DN 50 mm, skaitikliy DN 32 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatliros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas;
3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny
hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatliros sumontavimas;
3. Seny drenazo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos stovy ar visos
sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly
dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus
montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos
prijungimas prie stovo.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Vidinio
agregato tvirtinimas. 4. 1Sorinio agregato montavimas, tvirtinant prie irengty konstrukcijy. 5. Kabelio tiesimas
kanaluose. 6. Vidinio ir iSorinio agregaty prijungimas prie kondicionavimo sistemy ir elektros tinkly. 7.
Sumontuoty agregaty veikimo patikrinimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdZiy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei irangos montavimas nuo iSvado imovos riisyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti.
3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti.
5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos mazgy demontavimas. 2. Naujy vandens apskaitos mazgy i$
pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo ivadinés iki skirstomuyjy tinkly
vamzdyny uzdaromosios armatiros. 3. Uzdaromosios armatiros, apskaitos prietaisy, slégio matavimo
prietaisy, filtry montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dazymas.

vnt.

vnt.

butas

vnt.

vnt

vnt.

55

32

40

80 €

65 €

1263 €

229.58 €

1334.09
€

95 €

65 €

65€

1033.88
€

640 €

3575 €

4041.6 €

1836.64
€

5336.36
€

1S viso:

760 €

2600 €

8775 €

1033.88
€

7744 €

4325.75 €

4890.34 €

222233 €

6457 €

704223.9
€

919.6 €

3146 €

10617.75
€

1250.99 €



Saltojo vandentiekio magistraliniy ir
gaisro gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy
keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir
laipty paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty
turékly paprastasis remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus
dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armatlros montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir atSaky
atjungiamuosius bei stovy vandens isleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pazeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavirsiy paruosimas dazymui. 4. Pavir$iy
dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirsiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy viety
nuvalymas ir padengimas radziy riSikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavirsiy dazymas. 6. Netinkamy
porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. PavirSiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirdiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavir$iy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

35

135

90

150

50

45 €

65 €

16 €

751¢€

20€

20€

1575 €

8775 €

1440 €

60.08 €

3000 €

1000 €

13 viso:

1905.75 €

10617.75
€

17424 €

72.7€

3630 €

1210 €

35112.94
€



Lentelé Nr.3 "Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Inicijuojamos Siluminés

L Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy .. . Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaic¢iuojamas Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas I$metamo SESD C02

Rodikliai ] . o - N . L. sgnaudos patalpy Sildymui N . v L i . S -
naudingumo klasé Sildymui ir karStam vandeniui ruosti rUokti patalpy karStam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esaf“'. ) F 346981.17 264.95 191.74 73.21

rodikliai

Paket

aneto B klasé 143493.97 109.57 60.08 49.49 58.65 47.41

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. I1Slaidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 739336.84 € 603.48 €/m2
4.2. 13 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 7042239 € 574.82 €/m2
44. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezidra, projekto administravimas, kitos iSlaidos 109036.57 €

4.5. 1S ju:

4.6. Projekto administravimas 59970.11 € 48.95 €/m2
4.7. 18 viso: 848373.41 € 692.48 €/m2

4.8. Rezervas 147867.37 € 120.7 €/m2



IP priedas ,,PRELIMINARUS PASLAUGY FINANSINIS PLANAS"

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS” pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos batinos islaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - jraSomi dydZiai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieziiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuota ikaini (Eur)

4.1.1. 1225.13 89 € 109036.57 €/m2



Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas Sitloma ikainio procentiné dalis (%)* Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 35% 38162.8 €

4.2.2. Statybos techniné priezidra 10 % 10903.66 €

4.23. Projekto administravimas 55 % 59970.11 €

4.2.4. IS viso: 100 % 109036.57 €

* Procentinis jkainio paskirstymas gali biti kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydZius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas pries

4.3.1. ) o o 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 4000 €

433. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezitirg) 22662.8 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 1000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 3500 €

437, Pastato s'a.n‘darum'o ban(ljyr1.1al| |rlpastato energinio naudingumo sertifikatas 2500 €
po atnaujinimo priemoniy idiegimo

438, Sltatylbos Ifeidimas, §tatybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties 1000 €
iregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1000 €

4.3.10. 1S viso: 38162.8 €



Eiles Nr.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokeéjimo paskirstymas

Administravimo paslaugos apmokamos Siomis

dalimis (%) Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos

30 % Sudaryta valstybés paramos sutartis

20 % Sudarytos statybos techninés prieZiiros ir rangos darby sutartys

30 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)

20 % Igyvendinus projekta ir gavus valstybés parama buty savininkams, iSskyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies
(

nesumokeéjimo projekto administratoriui

100 % 1S viso:

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.

Administravimo paslaugy apmokéjimo
sumos (eur)

17991.03 €
11994.02 €
17991.03 €

11994.02 €

59970.1 €



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. LéSy poreikis Suma, Eur

1S viso 1éSy poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

4.5.1. Lo , 38162.8 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 18 VIS.0A|eSAL[ pore|k|s (AEur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 10903.66 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso 1&é8y poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 50970.11 €

rinkos kainas:

Trikstamos (-)/sutaupomos(+) 1éSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés prieziiros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
ivertinus valstybés parama pagal fiksuota ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) Zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trikstama I€Sy suma paslaugoms apmokéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias léSas.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksmé

63
a4

53
a2

Pastabos



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

) vy Planuojamas investiciju dydis, Procentiné dalis nuo visos sumos,

Eiles Nr. LéSy Saltiniai
Eur %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 739336.84 € 87.15%
6.2. Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 109036.57 € 12.85%
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky Ié3os projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieZzitrai 0€ 0%

- vykdyti °
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo léSos) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 848373.41 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos léSos"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius:

Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos

6.1.1. wim S ) . .
techninei priezitrai vykdyti (teikiama projekto jgyvendinimo metu)*

6.1.1.1. 50 proc. dalis
6.1.1.2. 30 proc. dalis
6.1.1.3. 20 proc. dalis
6.1.2 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanciy

o priemoniy i$laidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta)
6.1.3. 18 viso:

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto iSlaidy
vieneto ikainis, Eur/m2

Suma, Eur

109036.57 € 89 €

54518.29 €

3271097 €

21807.31 €

147015.6 € 120 €

256052.17 €

Duomenys imokai apskaiciuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliy/koeficienty reikSmeés,
264.95 109.57 0.0695

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2,
jeigunéra-1)

2.2 1.2

Kk

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés priezidiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo aktg, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduota igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto iSlaidy ikaini

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ Saltiniai -1,3, Apskaiciuota maksimali
jeigu néra-1) imokal
1.3 3.09



Eiles
Nr.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Buty ir kity
patalpy
numeris ar
kitas
identifikavimo
pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1998-6005-
2010:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
1998-6005-
2010:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
1998-6005-
2010:0003

Buto/patalpos
numeris: 4
1998-6005-
2010:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
1998-6005-
2010:0005

Buto/patalpos
numeris: 6
1998-6005-
2010:0006

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy

(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

29.27

38.49

4413

42.53

29.28

38.49

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, butu ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

14030.49

18450.06

21153.58

20386.63

14035.28

18450.06

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

2579.69

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2416.34

Sildymo sistemos elementy keitimo suma:
163.35

3469.07
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3469.07

326.7
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

1216.05
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1216.05

3636.53

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

7196.38

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2924.71

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 798.49

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

838.88

1103.14

1264.77

1218.91

839.16

1103.14

17449.06

23022.27

22745.05

22821.59

18510.97

26749.58

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

35124

4618.8

5295.6

5103.6

3513.6

4618.8

Investicijy

suma
atémus
valstybés
parama,
Eur

13936.66

18403.47

17449.45

17717.99

14997.37

22130.78

Preliminarus

mén.

imokos

dydis EUR
m2

1.98

1.99

1.65

1.74

213

24

Ar

vir§yjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
men.
imokos
dydis
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

2.38

2.39

1.98

2.09

2.56

2.88

Ar
virSijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos

langai 5,32
m2,
orlaidé
Tvnt.

langai 7,42
m2,
orlaidé
2vnt.

orlaidé
2vnt.

langai 2,1
m2,
orlaide
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

langai 6,3
m2,
balkono
durys 1,72
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaide
2vnt.



7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

Buto/patalpos
numeris: 7
1998-6005-
2010:0007

Buto/patalpos
numeris: 8
1998-6005-
2010:0008

Buto/patalpos
numeris: 9
1998-6005-
2010:0009

Buto/patalpos
numeris: 10
1998-6005-
2010:0010

Buto/patalpos
numeris: 11
1998-6005-
2010:0011

Buto/patalpos
numeris: 12
1998-6005-
2010:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
1998-6005-
2010:0013

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

43.85

43.27

29.57

38.1

43.52

41.65

30.14

21019.36

20741.34

14174.29

18263.12

20861.18

19964.8

14447.52

5417.63

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
1068.94

Patalpje montuojamy balkono dury bendra
kaina, Eur : 875.51
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

6307.03

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2010.5

Patalpje montuojamy balkono dury bendra

kaina, Eur : 823.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3636.53

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3636.53

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

1256.76

1240.12

847.49

1091.94

1247.28

1193.7

863.81

27693.75

28288.49

18658.31

23154.94

25908.34

24958.38

18947.86

5262

5192.4

3548.4

4572

5222.4

4998

3616.8

22431.75

23096.09

15109.91

18582.94

20685.94

19960.38

15331.06

2.13

2.22

213

2.03

1.98

2.12

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.44

2.38

24

Ne

Ne

Ne

Ne

langai 2,1
m2,
balkono
durys 1,72
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

langai 4,2
m2,
balkono
durys 1,72
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.



7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

Buto/patalpos
numeris: 14
1998-6005-
2010:0014

Buto/patalpos
numeris: 15
1998-6005-
2010:0015

Buto/patalpos
numeris: 16
1998-6005-
2010:0016

Buto/patalpos
numeris: 17
1998-6005-
2010:0017

Buto/patalpos
numeris: 18
1998-6005-
2010:0018

Buto/patalpos
numeris: 19
1998-6005-
2010:0019

Buto/patalpos
numeris: 20
1998-6005-
2010:0020

Buto/patalpos
numeris: 21
1998-6005-
2010:0021

Buto/patalpos
numeris: 22
1998-6005-
2010:0022

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

38.76

44.07

42.52

42.74

44.26

37.67

28.65

42.12

43.43

18579.49

21124.82

20381.83

20487.29

21215.9

18057

13733.29

20190.09

20818.04

5414.13

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1614.25

5414.13

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1614.25

3799.88

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3469.07
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3469.07

326.7
Patalpoje kei€iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

326.7
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

163.35
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

4689.23
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1216.05
Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

1110.87

1263.05

1218.63

1224.95

1268.49

1079.62

821.12

1207.18

1244.72

25104.49

27802

25400.34

25181.31

22811.09

19463.32

14717.76

26086.5

25862.64

4651.2

5288.4

5102.4

5128.8

5311.2

4520.4

3438

5054.4

5211.6

20453.29

22513.6

20297.94

20052.51

17499.89

14942.92

11279.76

21032.1

20651.04

2.2

213

1.99

1.95

1.65

1.65

1.64

2.08

1.98

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.39

2.34

1.98

1.98

1.97

25

2.38

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.,
Silumos
siurblys 1
vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt,,
Silumos
siurblys 1
vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

langai 7,42
m2,
orlaide
2vnt.

orlaidé
2vnt.

orlaidé
2vnt.

orlaidé
Tvnt.

langai 4,2
m2,
balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.



7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

Buto/patalpos
numeris: 23
1998-6005-
2010:0023

Buto/patalpos
numeris: 24
1998-6005-
2010:0024

Buto/patalpos
numeris: 25
1998-6005-
2010:0025

Buto/patalpos
numeris: 26
1998-6005-
2010:0026

Buto/patalpos
numeris: 27
1998-6005-
2010:0027

Buto/patalpos
numeris: 28
1998-6005-
2010:0028

Buto/patalpos
numeris: 29
1998-6005-
2010:0029

Buto/patalpos
numeris: 30
1998-6005-
2010:0030

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

38.61

28.57

42.09

41.12

37.44

28.49

41.18

43.87

18507.59

13694.94

20175.71

19710.75

17946.75

13656.59

19739.51

21028.95

5414.13

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1614.25

3636.53

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei€iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

5250.78

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1614.25

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3799.88

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

1106.58

818.8

1206.31

1178.5

1073.05

816.52

1180.22

1257.32

25028.3

18150.27

25181.9

24689.13

22819.68

19723.89

24719.61

26086.15

4633.2

3428.4

5050.8

4934.4

4492.8

3418.8

4941.6

5264.4

20395.1

14721.87

20131.1

19754.73

18326.88

16305.09

19778.01

20821.75

2.2

2.15

1.99

2.04

2.38

1.98

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.39

24

245

2.86

24

2.38

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.,
Silumos
siurblys 1
vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
lvnt.,
Silumos
siurblys 1
vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.



7.31

7.32

7.33

Buto/patalpos

numeris: 31 Gyvenamujy 38.09
1998-6005- (butuy)
2010:0031
Buto/patalpos
numeris: 32 Gyvenamujy 29.16
1998-6005- (buty)
2010:0032
18 viso: 1225.13

18258.33

13977.76

587262.33

3799.88

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
326.7

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

3636.53

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
163.35

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3473.18

116962.1

1091.66

835.72

35112.41

23149.87

18450.01

739336.84

4570.8

3499.2

147015.6

18579.07

14950.81

592321.25

2.03

214

64.68

Ne

Ne

77.67

2.44

Ne

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
2vnt.

balkono
stiklinimas
11,96 m2,
orlaidé
Tvnt.
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