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Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Nuogrindos sutvarkymas

Lauko laipty remontas

Pastaty cokoliy jgilinamosios i grunta dalies
Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas drenazine
membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas - U
< 0,36 W/(m?*K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i3 iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis ploktémis,
tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos
plytelémis. Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas- U
< 0,36 W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas i iSorés
termoizoliacinémis plok$témis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,25>U=0,18
W/(m?2-K)

Pastaty sieny Siltinimas is$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas - 0,39>U=0,25
W/(m?2-K)

Balkony apacios Siltinimas ir aptaisymas
tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinanéios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruo$imu.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruoSimas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokra$¢iy aptaisymas apdailos
plytelémis; 6.. Pavir$iaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po ap3iltinimo; 6. Plok3¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokra3¢iy aptaisymas; 8. 18lyginamojo
sluoksnio jirengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio
irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po ap3iltinimo; 6. Plok3¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokra3¢iy aptaisymas; 8. 18lyginamojo
sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio
irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pavir$iaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio
armuoto tinko jrengimas. 4. Dazymas.
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Balkony aptvérimy Siltinimas ir aptaisymas
apdailos plokstémis.

Sutapdinty stogy Siltinimas, keiciant esama
danga termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritinine (bitumine arba sinteting)
danga. Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkony stogeliy apSiltinimas

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas iki 2,0 m?. Metaliniy dury $ilumos
perdavimo koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?2K)

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m2 Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?K)

Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5
m? iki 3,0 m Plastikiniy langy Silumos

perdavimo koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?*K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langy
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m?, Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -1,3>Uz1,1
W/(m?2K)

Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus valymas (paruo$imas). 2. Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas. 3. Lenkty profiliy tvirtinimas prie
balkono konstrukcijy. 4. Balkono aptvérimy Siltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokstes. 5 Apdailiniy ploksciy
tvirtinimas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir iltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakeélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy
Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos jrengimas; 8.
Tlaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 11. Zaibolaidziy irengimas; 12. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.15lyginamojo (nuolydZio) sluoksnio jrengimas. 3.1zoliaciniy ploks iy
paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky
sutvarkymas ir iSvezimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky i$émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokras¢iy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokras¢iy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6.
Angokras$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokra$¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokra$¢&iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas
ir tvirtinimas; 6. Angokra3¢iy apdaila.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy déZuc¢iy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio
davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.
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Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir rsio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Tvadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skaic¢iuojamoji galia
daugiau 150 kW.

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy jrengimas.

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamujy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Ranksluosciy dziovintuvy keitimas

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos nuo
101 iki 200 Silumos dalikliy su nuotoliniu
duomeny nuskaitymu irengimas.

Silumos punkty modernizavimas, kei¢iant
esamus irenginius i 2 kontlry modulinius
irenginius, kai skirtomujy irenginiy galia nuo
300kW iki 400kW.

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo
ventiliy irengimas pastatuose iki 5 auksty.

UZdaromosios armatiiros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksSty.

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Vienvamzdeés $ildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés sistemos
stovy vamzdynus pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas. 3. Sujungimu, atSaky ir
pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir $viestuvy montavimas risio bendrojo
naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparatu. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy paruosimas ijungimui.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uZztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliu)
montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens ileidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy demontavimas, iSnesimas ir pakrovimas i trasporto
priemones. 2. Naujy privedamujy vamzdyny apvedimo linijy ir rank$luos¢iy dZiovintuvy su termostatais montavimas. 3.
Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Sildymo ir karstojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir irenginiy
montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemy. 4. Padengimas antikorozine
danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo
sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo = 84 Sildymo, 24

ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny daZymas korozijai atspariais dazais. 4.
Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5.
Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
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Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
Sildymo radiatoriais.

Natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm skersmens
irengimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy jégainiy
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios jrengimas
ant pastaty ploks¢iy stogy.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 160 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5.
Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i angg ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus
jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge
hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros frangos montavimas. 6. Elektros kabeliy
klojimas ir komutavimas. 7. TZeminimo irengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. UZzdaromosios armatliros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atS8aky i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens i$leidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Su
termostatinémis kw
galvomis

butas
Traukai pagerinti
ir Salto oro
. vnt.
patekimo
sumazinimui.
kw
Iki Sulinio m
m
m
m

297

30

120

228

107

192

150 €

150 €

250 €

2000 €

100 €

90 €

50 €

60 €

44550 €

9000 €

7500 €

10000 €

18 viso:

12000 €

20520 €

5350 €

11520 €

18 viso:

53905.5 €

10890 €

9075 €

12100 €

1354245.87
€

14520 €

24829.2 €

6473.5 €

13939.2 €

59761.9 €



Lentelé Nr.3 "Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaiciuojamas Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas I1¥metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

Sa.ml. ) F 592022.31 189.71 126.04 63.67

rodikliai

Paketo .

B klasé 261824.21 83.9 43.44 40.46 55.77 76.94

rodikliai



4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Eiles Nr.

Statybos darbai i$ viso

Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

18laidy pavadinimas

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms

Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné prieZilira, projekto administravimas, kitos islaidos

Projekto administravimas

18 ju:

18 ju:

1S viso:

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

1414007.77 €

1354245.87 €
156904.02 €

94142.41 €
1570911.79 €
282801.55 €

Santykiné kaina Eur/m2

486.64 €/m2

466.08 €/m2

32.4€/m2

540.64 €/m2
97.33€/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS”

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Trasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés , I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydziai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieZiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotg ikaini (Eur)

4.1.1. 2904.93 54 € 156904.02 €/m2



Eiles Nr. Paslaugy pavadinimas

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
4.2.2. Statybos techniné priezidra

4.2.3. Projekto administravimas

4.2.4.

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

IS viso:

Sitiloma jkainio procentiné dalis (%)*
30 %

10 %

60 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
47071.21 €

15690.4 €

94142.41 €

156904.02 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

431, In\l/esticijf.[ p.Ianas irApéstato energinio naudingumo sertifikatas prie$ 1500 €
priemoniy igyvendinima

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 10000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezidra) 25000 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 0€

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 0€

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 4000 €

437 Pastatf) §andar.umo t{angymgi ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po 357121 €
atnaujinimo priemoniy jdiegimo
Statybos leidimas, statybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

43.8. L . ) 1500 €
jregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1500 €

4.3.10. 18 viso: 47071.21 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

. Administravimo paslaugos apmokamos Siomis - . Administravimo paslaugy apmokéjimo
Eiles Nr. . Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos
dalimis (%)* sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 37656.96 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninés prieziros ir rangos darby sutartys 18828.48 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 18828.49 €

444 209 IgyvendirTLl{s projek'ta ir gavu§ \‘/alstybéAs'parama buty savininkams, i$skyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 18828.48 €

nesumokeéjimo projekto administratoriui
445, 100 % 1S viso:  94142.41 €

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto jgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procenty.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lésy poreikis Suma, Eur

451, IS VIS.OAleS.q pore|k|s (‘Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 47071.21 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 1S V|slo‘leslu porelk|s (}Eur) statybos techninei prieziurai pagal projekto 15690.4 €
poreikius ir rinkos kainas:

453 1S viso leSy poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 94142.41 €

rinkos kainas:

Tritkstamos (-)/sutaupomos(+) IéSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés priezitros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
jvertinus valstybés parama pagal fiksuotg ikaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trilkstama léSy suma paslaugoms apmokeéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias lé3as.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaina

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§mé Pastabos

88
69

48
24



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Planuojamas investiciju dydis, . X .
Procentiné dalis nuo visos sumos, %

Eiles Nr. Lésy Saltiniai
Eur
6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é50s 1414007.77 € 90.01 %
6.2 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezitrai vykdyti 156904.02 € 9.99 %
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky IéSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezidrai o€ 0%
- vykdyti
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo |€30s) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 1570911.79 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos lé3o0s"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius: Suma, Eur
611 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos 156904.02 €
o techninei priezilrai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)* '
6.1.1.1. 50 proc. dalis 78452.01 €
6.1.1.2. 30 proc. dalis 47071.21 €
6.1.1.3. 20 proc. dalis 31380.8 €
612 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanc¢iy priemoniy 334147.45 €
o iSlaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta) '
6.1.3. 1S viso:  491051.47 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto islaidy
vieneto jkainis, Eur/m2

54 €

115 €

Duomenys imokai apskaiCiuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudoj faktinés rodikliu/koeficienty reik§més,
audojamos faktinés rodikliu/koeficienty reikSmés, 18971 83.9 0.0794 29

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
néra-1)

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuota projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés prieZziiros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

Apskaic¢iuota maksimali
imokall

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ 3altiniai -1,3,
jeigu néra -1)

1.3 24



Eiles
Nr.

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Butuy ir kity
patalpu
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1996-4015-
1013:0057

Buto/patalpos
numeris: 2
1996-4015-
1013:0033

Buto/patalpos
numeris: 3
1996-4015-
1013:0034

Buto/patalpos
numeris: 4
1996-4015-
1013:0035

Buto/patalpos
numeris: 5
1996-4015-
1013:0036

Buto/patalpos
numeris: 6
1996-4015-
1013:0037

Buto/patalpos
numeris: 7
1996-4015-
1013:0038

Buto/patalpos
numeris: 8
1996-4015-
1013:0039

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

45.06

57.69

45.08

45.06

46.28

57.69

45.08

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan€ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

17740.46

18149.91

22712.98

17748.33

17740.46

18220.78

22712.98

17748.33

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

18 viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

5333.92
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
2230.27

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

5333.92
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2230.27
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

926.73

948.12

1186.51

927.15

926.73

951.83

1186.51

927.15

24001.11

22201.68

27003.14

21779.13

24001.11

22276.26

27003.14

21779.13

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

5181.9

5301.5

6634.35

5184.2

5181.9

5322.2

6634.35

5184.2

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

18819.21

16900.18

20368.79

16594.93

18819.21

16954.06

20368.79

16594.93

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR

m2

1.74

1.47

1.74

1.47

Preliminarus

Ar men.
vir§yjama imokos
didZiausia dydis

leistina iskaidiavus

meénesio numatoma
imoka? rezerva
Eur/m2

Ne 2.09

Ne 1.84

Ne 1.76

Ne 1.84

Ne 2.09

Ne 1.84

Ne 1.76

Ne 1.84

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Ne

Ne

Ne

Pastabos



7.9

7.11

7.16

7.18

7.20

Buto/patalpos
numeris: 9
1996-4015-
1013:0002

Buto/patalpos
numeris: 10
1996-4015-
1013:0040

Buto/patalpos
numeris: 11
1996-4015-
1013:0058

Buto/patalpos
numeris: 12
1996-4015-
1013:0003

Buto/patalpos
numeris: 13
1996-4015-
1013:0004

Buto/patalpos
numeris: 14
1996-4015-
1013:0041

Buto/patalpos
numeris: 15
1996-4015-
1013:0005

Buto/patalpos
numeris: 16
1996-4015-
1013:0042

Buto/patalpos
numeris: 17
1996-4015-
1013:0006

Buto/patalpos
numeris: 18
1996-4015-
1013:0007

Buto/patalpos
numeris: 19
1996-4015-
1013:0008

Buto/patalpos
numeris: 20
1996-4015-
1013:0043

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

45.06

57.69

45.08

4477

46.28

57.69

45.08

43.35

46.13

57.69

45.08

17740.46

18149.91

22712.98

17748.33

17626.28

18220.78

22712.98

17748.33

17067.22

18161.73

22712.98

17748.33

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

926.73

948.12

1186.51

927.15

920.81

951.83

1186.51

927.15

891.59

948.78

1186.51

927.15

21770.84

22201.68

27003.14

21779.13

21650.74

22276.26

27003.14

21779.13

21062.46

22214.16

27003.14

21779.13

5181.9

5301.5

6634.35

5184.2

5148.55

5322.2

6634.35

5184.2

4985.25

5304.95

6634.35

5184.2

16588.94

16900.18

20368.79

16594.93

16502.19

16954.06

20368.79

16594.93

16077.21

16909.21

20368.79

16594.93

1.53

1.47

1.53

1.47

1.53

1.53

1.47

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.84

1.76

1.84

1.84

1.84

Ne

Ne

Ne

Ne



7.21

7.24

7.26

Buto/patalpos
numeris: 21
1996-4015-
1013:0009

Buto/patalpos
numeris: 22
1996-4015-
1013:0010

Buto/patalpos
numeris: 23
1996-4015-
1013:0011

Buto/patalpos
numeris: 24
1996-4015-
1013:0059

Buto/patalpos
numeris: 25
1996-4015-
1013:0044

Buto/patalpos
numeris: 26
1996-4015-
1013:0012

Buto/patalpos
numeris: 27
1996-4015-
1013:0013

Buto/patalpos
numeris: 28
1996-4015-
1013:0014

Buto/patalpos
numeris: 29
1996-4015-
1013:0060

Buto/patalpos
numeris: 30
1996-4015-
1013:0045

Buto/patalpos
numeris: 31
1996-4015-
1013:0015

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butu)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

45.03

45.89

57.69

45.08

45.03

46.11

57.69

45.08

45.03

45.41

57.69

17728.65

18067.24

22712.98

17748.33

17728.65

18153.85

22712.98

17748.33

17728.65

18153.85

22712.98

4660.19
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1556.54

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

6108.32
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

6108.32
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

926.13

943.82

1186.51

927.15

926.13

948.36

1186.51

927.15

926.13

948.36

1186.51

23314.97

22114.71

27003.14

21779.13

24763.1

22205.86

27003.14

21779.13

21758.43

25210.53

27003.14

5178.45

5277.35

6634.35

5184.2

5178.45

5302.65

6634.35

5184.2

5178.45

5302.65

6634.35

18136.52

16837.36

20368.79

16594.93

19584.65

16903.21

20368.79

16594.93

16579.98

19907.88

20368.79

1.68

1.47

1.47

1.47

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.02

1.84

217

1.84

2.16

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.32

7.34

7.36

7.38

7.40

7.41

7.42

Buto/patalpos
numeris: 32
1996-4015-
1013:0016

Buto/patalpos
numeris: 33
1996-4015-
1013:0017

Buto/patalpos
numeris: 34
1996-4015-
1013:0046

Buto/patalpos
numeris: 35
1996-4015-
1013:0047

Buto/patalpos
numeris: 36
1996-4015-
1013:0061

Buto/patalpos
numeris: 37
1996-4015-
1013:0048

Buto/patalpos
numeris: 38
1996-4015-
1013:0018

Buto/patalpos
numeris: 39
1996-4015-
1013:0019

Buto/patalpos
numeris: 40
1996-4015-
1013:0020

Buto/patalpos
numeris: 41
1996-4015-
1013:0049

Buto/patalpos
numeris: 42
1996-4015-
1013:0062

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

45.08

45.03

46.11

57.69

45.08

45.03

45.93

57.69

44.88

45.03

46.3

17748.33

17728.65

18153.85

22712.98

17748.33

17728.65

18082.98

22712.98

17669.59

17728.65

18228.66

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

6898.21
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:

3794.56
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

6108.32
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

927.15

926.13

948.36

1186.51

927.15

926.13

944.66

1186.51

923.02

926.13

952.25

21779.13

21758.43

22205.86

30797.7

24783.8

21758.43

22131.29

27003.14

21696.26

21758.43

22284.56

5184.2

5178.45

5302.65

6634.35

5184.2

5178.45

5281.95

6634.35

5161.2

5178.45

5324.5

16594.93

16579.98

16903.21

24163.35

19599.6

16579.98

16849.34

20368.79

16535.06

16579.98

16960.06

1.53

1.81

1.53

1.47

1.54

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.84

1.84

2.1

217

1.84

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

7.50

7.52

Buto/patalpos
numeris: 43
1996-4015-
1013:0021

Buto/patalpos
numeris: 44
1996-4015-
1013:0022

Buto/patalpos
numeris: 45
1996-4015-
1013:0050

Buto/patalpos
numeris: 46
1996-4015-
1013:0051

Buto/patalpos
numeris: 47
1996-4015-
1013:0052

Buto/patalpos
numeris: 48
1996-4015-
1013:0023

Buto/patalpos
numeris: 49
1996-4015-
1013:0024

Buto/patalpos
numeris: 50
1996-4015-
1013:0053

Buto/patalpos
numeris: 51
1996-4015-
1013:0025

Buto/patalpos
numeris: 52
1996-4015-
1013:0054

Buto/patalpos
numeris: 53
1996-4015-
1013:0026

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

57.62

45.01

44.82

46.3

57.62

45.03

44.81

46.12

57.62

45.03

44.81

22685.42

17720.77

17645.97

18228.66

22685.42

17728.65

17642.03

18157.79

22685.42

17728.65

17642.03

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

6108.32
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

5333.92
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
2230.27

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

3103.65

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

3103.65

1185.08

925.71

921.83

952.25

1185.08

926.13

921.59

948.54

1185.08

926.13

921.59

26974.15

24754.8

23901.72

22284.56

26974.15

21758.43

21667.27

22209.98

26974.15

21758.43

21667.27

6626.3

5176.15

5154.3

5324.5

6626.3

5178.45

5153.15

5303.8

6626.3

5178.45

5153.15

20347.85

19578.65

18747.42

16960.06

20347.85

16579.98

16514.12

16906.18

20347.85

16579.98

16514.12

1.47

1.74

1.47

1.53

1.53

1.47

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

1.76

217

2.09

1.84

1.84

1.84

Ne

Ne

Ne

Ne



7.54

7.59

Buto/patalpos
numeris: 54
1996-4015-
1013:0055

Buto/patalpos
numeris: 55
1996-4015-
1013:0027

Buto/patalpos
numeris: 56
1996-4015-
1013:0028

Buto/patalpos
numeris: 57
1996-4015-
1013:0029

Buto/patalpos
numeris: 58
1996-4015-
1013:0030

Buto/patalpos
numeris: 59
1996-4015-
1013:0056

Buto/patalpos
numeris: 60
1996-4015-
1013:0031

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

1S viso:

46.3

57.62

45.03

44.83

46.3

57.62

44.82

2904.93

18228.66

22685.42

17728.65

17649.91

18228.66

22685.42

17645.97

1143968.21

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

3103.65
Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
3103.65

210279.59

952.25

1185.08

926.13

922.01

952.25

1185.08

921.83

59759.97

22284.56

26974.15

21758.43

21675.57

22284.56

26974.15

21671.45

1414007.77

5324.5 16960.06

6626.3 20347.85

5178.45 16579.98

5155.45 16520.12

5324.5 16960.06

6626.3 20347.85

5154.3 16517.15

334147.45 1079860.29

1.53

1.47

1.47

93.15

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

111.86

1.84

1.84

1.76

Ne

Ne

Ne



Paketo, 2 Variantas



1.1
1.2

Paketo naudingumo klasé

Pastato naudingas plotas

B klasé
2904.93

Lentelé Nr. 1 "Ivadiné lentelé"



Trumpas darby aprasas

Nuogrindos sutvarkymas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,
irengiant individualius mini rekuperatorius
butuose.

Lauko laipty remontas

Pastaty cokoliy igilinamosios i gruntg dalies
Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas drenaZine
membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas - U

< 0,36 W/(m?K)
Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki
nuogrindos termoizoliacinémis plokstémis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos

plytelémis. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy

sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas- U
< 0,36 W/(m2K)

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokStémis, jrengiant
védinama fasada ir aptaisant apdailos
plokStémis. Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,18>U=0,12 W/(m?K)

Lentelé Nr.2 "Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés"

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinanéios priemonés
Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos dangy ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruo$imu.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant bet neapsiribojant): 1.
Horizontaliy skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose; 2. Mini rekuperatoriy montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose;
4. Rekuperatoriy prijungimas prie elektros ir valdymo tinkly, veikimo patikrinimas.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Monolitiniy laipty remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. Pavir$iaus paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5.
Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pavirdiaus paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai
tvirtinant smeigémis; 4. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy angokra$¢iy aptaisymas apdailos
plytelémis; 6.. Pavir$iaus aptaisymas apdailos plytelémis.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopé¢iy demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas; 7. Sieny
Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos jrengimas; 9. Apdailiniy plok3¢iy tvirtinimas; 10.
Kampy ir angokras¢iy sutvarkymas.

Papildomas
darby
aprasymas

1 komplektas
butui, kiekis ir
modelis
parenkami TDP
metu.

Lauko laipty ir
aiksteliy
remontas

U-0,22

uU-0,22

u-0,18,
ventiliuojamas
fasadas, apdaila
parenkama TDP
metu

Mato
vnt.

m2

vnt

m3

mZ

Darby
kiekis

80

60

4.2

170

138

1105

L Kaina,

Ikainis be PVM
80 € 6400 €
1000 € 60000 €
1800 € 7560 €
160€ 27200 €
180€ 24840 €
200 € 221000 €

Kaina, su
PVM

7744 €

72600 €

9147.6 €

32912 €

30056.4 €

267410 €



Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plok3témis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos
perdavimo koeficientas - 0,39>U=0,25
W/(m?K)

Balkony apacios Siltinimas ir aptaisymas
tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Sutapdinty stogy Siltinimas, kei¢iant esama
danga termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritinine (bitumine arba sintetine)
danga. Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Balkony stogeliy apsiltinimas

Esamy dury keitimas metalinémis durimis.
Dury plotas iki 2,0 m?. Metaliniy dury $ilumos
perdavimo koeficientas - 1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis.
Dury plotas daugiau 2,0 m2 Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?2K)

Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5
m? iki 3,0 m Plastikiniy langy Silumos

perdavimo koeficientas - 1,1>U=0,7 W/(m?K)

Bendrojo naudojimo patalpy esamy langy
keitimas plastikiniais langais. Lango plotas
daugiau 0,5 m? iki 1,0 m2 Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -1,3>Uz1,1
W/(m?2K)

Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy
profiliy blokus

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, irengiant automatinius
jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirSiaus paruodimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apS$iltinimo; 6. Plok$¢iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokra$ iy aptaisymas; 8. ISlyginamojo
sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio
irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
PavirSiaus valymas( paruosimas). 2. Izoliaciniy ploks$¢iy klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis. 3. Plonasluoksnio
armuoto tinko irengimas. 4. Dazymas.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakélimas ( iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio jrengimas; 4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy
Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos $iltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8.
Tlajy, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés
irengimas; 11. ZaibolaidZiy irengimas; 12. Seny kopéé&iy ir / arba liuky pakeitimas ar paauk$tinimas; 13. Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant):
1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.13lyginamojo (nuolydzio) sluoksnio irengimas. 3.1zoliaciniy plok$¢&iy
paklojimas. 4.Naujos dangos irengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinés dalies apskardinimas. 6.Atlieky
sutvarkymas ir iSvezimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5. Angokras¢iy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy i$émimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6.
Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny bloky iSémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angokras iy paruosimas balkony rémy konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas

ir tvirtinimas; 6. Angokras ¢iy apdaila.
Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2. MontaZiniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5. Varzy matavimas.

U - 0,30, sienos
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U-0,30
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ir apdaila.

Balkony
stogeliai, U - 0,30

U - 1,50, rusio,
iéjimo, Siluminio
punkto durys.

U - 1,30, tambiro
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U - 0,90, 3 stiklai
U - 1,3, rusio
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Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir
namo laiptiniy apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy keitimas
pastatuose iki 5 auksty

Horizontalios instaliacijos magistraliniy
kabeliy ir rusio patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai skai¢iuojamoji galia
daugiau 150 kW.

Karsto vandens termobalansiniy srauto
reguliavimo ventiliy irengimas.

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auk3ty.

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamujy
stovy keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m stovo).

Ranks$luosciy dZiovintuvy keitimas

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos nuo
101 iki 200 Silumos dalikliy su nuotoliniu
duomeny nuskaitymu irengimas.

Silumos punkty modernizavimas, kei¢iant
esamus irenginius i 2 kontiry modulinius
irenginius, kai skirtomujy irenginiy galia nuo
300kW iki 400kW.

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo
ventiliy irengimas pastatuose iki 5 auksty.

UZdaromosios armatlros magistraléms
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auk3ty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZiy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuc¢iy montavimas. 5. Jungikliy montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio
davkliais, lauko Sviestuvy su Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas. 3. Sujungimuy, atSaky ir
pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo
naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy (kei¢iamy) aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy montavimas. 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparatu. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy paruosimas ijungimui.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Vamzdziy pjaustymas, galy paruosimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventiliy irengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. UZzdaromosios armatlros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy karstojo vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir at8aky i butus (iki skaitikliu)
montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy vandens isleidimo ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy ranksluosciy dziovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy demontavimas, iSnesimas ir pakrovimas i trasporto
priemones. 2. Naujy privedamuyjy vamzdyny apvedimo linijy ir rank$luosciy dziovintuvy su termostatais montavimas. 3.
Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

Sildymo ir kar§tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Silumos dalikliy montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir irenginiy
montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy jregistravimas.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy Silumos punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemy. 4. Padengimas antikorozine
danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo
sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uzdarymo armatiiros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir nuorinimo 84 &ildymo, 24

ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos
izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais. 4.
Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.
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Vienvamzdeés $ildymo sistemos stovy
vamzdyny keitimas i dvivamzdés sistemos
stovy vamzdynus pastatuose iki 5 auksty (m
stovuy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais
$ildymo radiatoriais.

Natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm skersmens
irengimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy jégainiy
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios jrengimas
ant pastaty ploks¢iy stogy.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras, galia iki
3kW.

Pastato buitinio nuotakyno risio vamzdyny
keitimas, kai vamzdziy skersmuo 160 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai
vamzdziy skersmuo 110 mm.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5.
Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Radiatoriy atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSnesimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas i paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5.
Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Védinimo kanaly valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Angos stoge grezimas. 2. Stovo istatymas i angg ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus
jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge
hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros frangos montavimas. 6. Elektros kabeliy
klojimas ir komutavimas. 7. TZeminimo irengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.

Sildymo - vésinimo sistema oras-oras

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Skyliy grezimas pastaty iSorinése sienose. 2. Atraminiy konstrukcijy montavimas. 3. Vidinio agregato tvirtinimas. 4. I1Sorinio
agregato montavimas, tvirtinant prie irengty konstrukcijy. 5. Kabelio tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir iSorinio agregaty
prijungimas prie kondicionavimo sistemy ir elektros tinkly. 7. Sumontuoty agregaty veikimo patikrinimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Buitiniu nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas
vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medzZiagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas stogo
perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. UZzdaromosios armatliros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
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Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas,
pastatuose iki 5 auksty.

Bendrojo naudojimo laiptiniy sieny
paprastasis remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy grindy ir laipty
paprastasis remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy laipty turékly
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Esamy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy stovy ir atS8aky i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens i$leidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis
bandymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. Pavir$iy glaistymas. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Pazeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. Pavir$iy paruosimas dazymui. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darbuy ir medziagy sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Ne&varumy nuo pavir§iaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surtdijusiy viety nuvalymas ir padengimas rudziy
risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. PavirSiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas naujais.
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Lentelé Nr.3 "Numatomuy jgyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Rodikliai Pastato energinio Inicijuojamos Siluminés sanaudos patalpy Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés sanaudos Skaiciuojamas Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas I1¥metamo SESD C02
naudingumo klasé Sildymui ir kar$tam vandeniui ruosti patalpy Sildymui ruosti patalpy karstam vandeniui ruosti palyginti su esamos padéties duomenimis kiekio sumazéjimas
Naudingumo klasé kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus

Esami

Sa.ml. ) F 592022.31 189.71 126.04 63.67

rodikliai

Paketo .

B klasé 261824.21 83.9 43.44 40.46 55.77 76.94

rodikliai



Lentelé Nr.4 "Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina"

Eiles Nr. 18laidy pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykiné kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai i$ viso 1616227.08 € 556.37 €/m2
4.2. 18 ju:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 1505566.53 € 518.28 €/m2
4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techniné priezilira, projekto administravimas, kitos i$laidos 156866.22 €

4.5. 18 ju:

4.6. Projekto administravimas 78433.11 € 27 €/m2
4.7. 18 viso: 17730933 € 610.37 €/m2

4.8. Rezervas 32324542 € 111.27 €/m2



IP priedas ,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS”

IP priedo ,,PRELIMINARUS PASLAUGUY FINANSINIS PLANAS" pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelés)

Lentelé Nr. 4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Irasomos bitinos iSlaidos projekto (jo daliy) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelé Nr. 4.4 "Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengéju nustato administravimo paslaugy apmokéjimo dalis (proc.).

Lentelé Nr. 4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eiluté - duomenys ateina i$ 4.3 lentelés , I3 viso”

4.5.2.ir 4.5.3. eilutés - iraSomi dydziai (Eur), atsizvelgiant i rinkos kainas ir projekto poreikius (iraso IP rengéjas / projekto administratorius).



Lentelé Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas ikainis paslaugoms (Eur/mz2) Valstybés paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei prieZiirai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotg ikaini (Eur)

4.1.1. 2904.93 54 € 156866.22 €/m2



Eiles Nr.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Paslaugy pavadinimas
Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.
Statybos techniné priezidra

Projekto administravimas

Lentelé Nr.4.2. "Planuojamas valstybés paramos paskirstymas"

IS viso:

Sitiloma jkainio procentiné dalis (%)*
40 %

10 %

50 %

100 %

Valstybés paramos dydis paslaugy daliai, Eur
62746.49 €

15686.62 €

78433.11 €

156866.22 €

* Procentinis ikainio paskirstymas gali bati kei¢iamas, pateikti procentai pagal igyvendinamy projekty tenkancius islaidy dydzius nurodytoms islaidy grupéms apmokéti.



Lentelé Nr.4.3. "LéSy poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. iSlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

Investicijy planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prie$

4.3.1. ) P L 1500 €
priemoniy igyvendinimg

4.3.2. Projektiniai pasitlymai 20690.4 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (iskaitant jo vykdymo priezidra) 30000 €

4.3.4. Prisijungimo salygos, toponuotraukos ir kt. 0€

4.3.5. Privalomi statinio tyrinéjimai, ekspertizés 0€

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizé 4000 €

437 Pastatf) sandar.umo t{angymgi ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po 3556.09 €
atnaujinimo priemoniy jdiegimo
Statybos leidimas, statybos uzbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

4.3.8. L . . 1500 €
jregistravimas Registry centre

4.3.9. Elektroninis Zurnalas 1500 €

4.3.10. 18 viso: 62746.49 €



Lentelé Nr.4.4. Planuojamas projekto igyvendinimo administravimo paslaugy apmokéjimo paskirstymas

. Administravimo paslaugos apmokamos Siomis - . Administravimo paslaugy apmokéjimo
Eiles Nr. o Administravimo paslaugy apmokéjimo salygos
dalimis (%)* sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybés paramos sutartis 31373.24 €

4.4.2. 20% Sudarytos statybos techninés prieziros ir rangos darby sutartys 15686.62 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 15686.63 €

444 0% IgyvendirTLl{s projek'ta ir gavu§ \‘/alstybéAs'parama buty savininkams, i$skyrus Taisyklése numatyta salyga dél Sios dalies 15686.62 €

nesumokeéjimo projekto administratoriui
445, 100 % 1§ viso:  78433.11 €

* Nurodyti procentai gali bati kei¢iami, iSskyrus paskutine dali, kuri apskai¢iuojama nuo numatytos projekto igyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentuy.



Lentelé Nr.4.5. "LéSy poreikio ir valstybés paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lésy poreikis Suma, Eur

451, IS VIS.OAleS.q pore|k|s (‘Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto 62746.49 €
poreikius ir rinkos kainas:

452, 1S V|slo‘leslu pore|k|s (}Eur) statybos techninei priezitrai pagal projekto 15686.62 €
poreikius ir rinkos kainas:

453, 18 viso leSy poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir 7843311 €

rinkos kainas:

Tritkstamos (-)/sutaupomos(+) IéSos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,
45.4. statybos techninés priezitros ir projekto administravimo paslaugoms, 0€
jvertinus valstybés parama pagal fiksuotg jkaini ir rinkos kainas

* Jeigu lentelés 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) zenklu, priimamas buty ir kity patalpy savininky sprendimas kaupti trilkstama léSy suma paslaugoms apmokeéti, arba panaudoti sukauptas buty ir kity patalpy savininky kaupiamasias lé3as.



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvesting kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaina

Atémus valstybés parama

Lentelé Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas"

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reikSmé Pastabos

92
72

52
27



Lentelé Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Planuojamas investiciju dydis, . X .
Procentiné dalis nuo visos sumos, %

Eiles Nr. Lésy Saltiniai
Eur
6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é5os 1616227.08 € 91.15 %
6.2 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei priezidrai vykdyti 156866.22 € 8.85%
63 Nuosavos buty ir kity patalpy savininky IéSos projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos techninei prieziarai o€ 0%
- vykdyti
6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos teikéjo |€30s) 0€ 0%

6.5. 18 viso: 17730933 € 100 %



Lentelé Nr.6.1. "Valstybés paramos lé3o0s"

Eiles Nr. Fiksuota valstybés parama pagal Taisyklése nustatytus ikainius: Suma, Eur
611 Valstybés parama projektui ar jo daliai parengti, projekto igyvendinimui administruoti ir statybos 156866.22 €
T techninei priezilrai vykdyti (teikiama projekto igyvendinimo metu)* '
6.1.1.1. 50 proc. dalis 78433.11 €
6.1.1.2. 30 proc. dalis 47059.87 €
6.1.1.3. 20 proc. dalis 31373.24 €
612 Valstybés parama rangos darbams, skirta igyvendinty energini efektyvuma didinanc¢iy priemoniy 334066.95 €
o iSlaidoms kompensuoti (teikiama igyvendinus projekta) '
6.1.3. 1S viso:  490933.17 €

*Pagal Taisyklése nustatytas salygas ir tvarka

Fiksuotas projekto islaidy
vieneto jkainis, Eur/m2

54 €

115 €

Duomenys imokai apskaiCiuoti:

Ee (kWh/m2 per Ep (kWh/m2 per Ke
metus metus) (eur/kWh
Naudojamos faktinés rodikliu/koeficienty reikSmés, 18971 83.9 0.0825 55

skaiciuojant imoka

K (jeigu yra KITOS priemonés - 1,2, jeigu
néra-1)

Pastabos

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

iSmokama gavus statybos leidima

iSmokama pasirasius statybos techninés prieZzilros ir rangos darby
sutartis

iSmokama gavus statybos uzbaigimo akta, energinio naudingumo
sertifikata, parengta ir iSduotg igyvendinus projekta

Pagal Taisyklése nustatyta fiksuotg projekto islaidy ikaini

Apskaiciuota maksimali
imokall

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ 3altiniai -1,3,
jeigu néra -1)

1.3 2.5



Eiles
Nr.

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Butuy ir kity
patalpu
numeris ar
kitas
identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
1996-4015-
1013:0057

Buto/patalpos
numeris: 2
1996-4015-
1013:0033

Buto/patalpos
numeris: 3
1996-4015-
1013:0034

Buto/patalpos
numeris: 4
1996-4015-
1013:0035

Buto/patalpos
numeris: 5
1996-4015-
1013:0036

Buto/patalpos
numeris: 6
1996-4015-
1013:0037

Patalpy
paskirtis

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Patalpy
naudingasis
plotas, m2

45.06

46.1

57.69

45.08

45.06

46.28

Lentelé Nr.7 "Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams"

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma didinan€ioms priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

16451.38

16831.08

21062.59

16458.68

16451.38

16896.8

Individualios investicijos, Eur

Kitoms
priemonéms

1S viso:

Gyvenamosios paskirties patalpos

8819.93
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
2230.27

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8819.93
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2230.27

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

1716.46

1756.07

2197.61

1717.23

1716.46

1762.93

26987.77

25176.81

29849.86

24765.57

26987.77

25249.39

Valstybés
paramos
dydis
rangos
darbams

(eur)

5181.9

5301.5

6634.35

5184.2

5181.9

5322.2

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

21805.87

19875.31

23215.51

19581.37

21805.87

19927.19

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

2.02

2.02

1.79

Ar
virSyjama
didziausia

leistina
meénesio
imoka?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Preliminarus
meén.
imokos
dydis
iskaidiavus
numatoma
rezerva

Eur/m2

2.42

2.16

2.02

217

2.42

2.15

Ar
vir§ijama
didZiausia
leistina
meénesio
imoka,
iskaiciavus
numatoma
rezerva

Ne

Pastabos



7.7

7.8

7.9

7.11

7.14

Buto/patalpos
numeris: 7
1996-4015-
1013:0038

Buto/patalpos
numeris: 8
1996-4015-
1013:0039

Buto/patalpos
numeris: 9
1996-4015-
1013:0002

Buto/patalpos
numeris: 10
1996-4015-
1013:0040

Buto/patalpos
numeris: 11
1996-4015-
1013:0058

Buto/patalpos
numeris: 12
1996-4015-
1013:0003

Buto/patalpos
numeris: 13
1996-4015-
1013:0004

Buto/patalpos
numeris: 14
1996-4015-
1013:0041

Buto/patalpos
numeris: 15
1996-4015-
1013:0005

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

57.69

45.08

45.06

57.69

45.08

4477

46.28

57.69

21062.59

16458.68

16451.38

16831.08

21062.59

16458.68

16345.5

16896.8

21062.59

11957.22
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3794.56

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

2197.61

1717.23

1716.46

1756.07

2197.61

1717.23

1705.39

1762.93

2197.61

35217.42

24765.57

24757.5

25176.81

29849.86

24765.57

24640.55

25249.39

29849.86

6634.35

5184.2

5181.9

5301.5

6634.35

5184.2

5148.55

5322.2

6634.35

28583.07

19581.37

19575.6

19875.31

23215.51

19581.37

19492

19927.19

23215.51

2.06

1.81

1.68

1.79

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.47

217

217

2.16

2.02

217

217

2.15

2.02

Ne

Ne

Ne

Ne



7.18

7.21

Buto/patalpos
numeris: 16
1996-4015-
1013:0042

Buto/patalpos
numeris: 17
1996-4015-
1013:0006

Buto/patalpos
numeris: 18
1996-4015-
1013:0007

Buto/patalpos
numeris: 19
1996-4015-
1013:0008

Buto/patalpos
numeris: 20
1996-4015-
1013:0043

Buto/patalpos
numeris: 21
1996-4015-
1013:0009

Buto/patalpos
numeris: 22
1996-4015-
1013:0010

Buto/patalpos
numeris: 23
1996-4015-
1013:0011

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

45.08

43.35

46.13

57.69

45.08

45.03

45.89

57.69

16458.68

15827.06

16842.04

21062.59

16458.68

16440.43

16754.41

21062.59

10384.22
Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3794.56

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo jirenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8146.2
Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
1556.54

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

1717.23

1651.28

1757.18

2197.61

1717.23

1715.35

1748.1

2197.61

28560.13

25641

25188.88

31422.86

24765.57

26301.98

25092.17

29849.86

5184.2

4985.25

5304.95

6634.35

5184.2

5178.45

5277.35

6634.35

23375.93

20655.75

19883.93

24788.51

19581.37

21123.53

19814.82

23215.51

2.16

1.95

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

2.59

2.39

2.16

2.15

217

2.34

2.16

2.02

Taip

Ne

Ne

Ne



7.24

7.25

7.31

Buto/patalpos
numeris: 24
1996-4015-
1013:0059

Buto/patalpos
numeris: 25
1996-4015-
1013:0044

Buto/patalpos
numeris: 26
1996-4015-
1013:0012

Buto/patalpos
numeris: 27
1996-4015-
1013:0013

Buto/patalpos
numeris: 28
1996-4015-
1013:0014

Buto/patalpos
numeris: 29
1996-4015-
1013:0060

Buto/patalpos
numeris: 30
1996-4015-
1013:0045

Buto/patalpos
numeris: 31
1996-4015-
1013:0015

Buto/patalpos
numeris: 32
1996-4015-
1013:0016

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

45.08

45.03

46.11

57.69

45.08

45.03

45.41

57.69

45.08

16458.68

16440.43

16834.74

21062.59

16458.68

16440.43

16579.17

21062.59

16458.68

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

9594.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

9594.33

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

1717.23

1715.35

1756.51

2197.61

1717.23

1715.35

1729.85

2197.61

1717.23

24765.57

27750.11

25180.91

29849.86

24765.57

24745.44

27903.35

31422.86

24765.57

5184.2

5178.45

5302.65

6634.35

5184.2

5178.45

5222.15

6634.35

5184.2

19581.37

22571.66

19878.26

23215.51

19581.37

19566.99

22681.2

24788.51

19581.37

1.81

2.09

2.08

1.79

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

217

2.51

2.16

2.02

217

217

2.5

2.15

217

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne



7.33

7.37

7.40

Buto/patalpos
numeris: 33
1996-4015-
1013:0017

Buto/patalpos
numeris: 34
1996-4015-
1013:0046

Buto/patalpos
numeris: 35
1996-4015-
1013:0047

Buto/patalpos
numeris: 36
1996-4015-
1013:0061

Buto/patalpos
numeris: 37
1996-4015-
1013:0048

Buto/patalpos
numeris: 38
1996-4015-
1013:0018

Buto/patalpos
numeris: 39
1996-4015-
1013:0019

Buto/patalpos
numeris: 40
1996-4015-
1013:0020

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

45.03

46.11

57.69

45.08

45.03

45.93

57.69

44.88

16440.43

16834.74

21062.59

16458.68

16440.43

16769.02

21062.59

16385.66

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

10384.22

Patalpoje kei¢iamuy langy bendra kaina, Eur:
3794.56

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

9594.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkonu stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

1715.35

1756.51

2197.61

1717.23

1715.35

1749.65

2197.61

1709.59

24745.44

26753.91

33644.42

27770.24

24745.44

26681.33

29849.86

24684.91

5178.45

5302.65

6634.35

5184.2

5178.45

5281.95

6634.35

5161.2

19566.99

21451.26

27010.07

22586.04

19566.99

21399.38

23215.51

19523.71

1.81

1.94

1.95

2.09

1.81

1.81

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

217

2.33

2.34

2.51

217

2.33

2.02

217

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne



7.41

7.42

7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

Buto/patalpos
numeris: 41
1996-4015-
1013:0049

Buto/patalpos
numeris: 42
1996-4015-
1013:0062

Buto/patalpos
numeris: 43
1996-4015-
1013:0021

Buto/patalpos
numeris: 44
1996-4015-
1013:0022

Buto/patalpos
numeris: 45
1996-4015-
1013:0050

Buto/patalpos
numeris: 46
1996-4015-
1013:0051

Buto/patalpos
numeris: 47
1996-4015-
1013:0052

Buto/patalpos
numeris: 48
1996-4015-
1013:0023

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamujy
(buty)

45.03

46.3

57.62

45.01

44.82

46.3

57.62

45.03

16440.43

16904.1

21037.03

16433.13

16363.76

16904.1

21037.03

16440.43

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

11957.22

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3794.56

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

9594.33

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
3004.67

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8819.93

Patalpoje kei¢iamy langy bendra kaina, Eur:
2230.27

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

1715.35

1763.71

2194.95

1714.57

1707.27

1763.71

2194.95

1715.35

24745.44

25257.47

35189.2

27742.03

26890.96

25257.47

29821.64

24745.44

5178.45

5324.5

6626.3

5176.15

5154.3

5324.5

6626.3

5178.45

19566.99

19932.97

28562.9

22565.88

21736.66

19932.97

23195.34

19566.99

1.81

1.79

2.07

2.09

2.02

1.79

1.68

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

217

2.15

2.48

2.51

2.42

215

2.02

217

Ne

Ne

Ne

Taip

Ne

Ne

Ne



7.49

7.52

7.56

Buto/patalpos
numeris: 49
1996-4015-
1013:0024

Buto/patalpos
numeris: 50
1996-4015-
1013:0053

Buto/patalpos
numeris: 51
1996-4015-
1013:0025

Buto/patalpos
numeris: 52
1996-4015-
1013:0054

Buto/patalpos
numeris: 53
1996-4015-
1013:0026

Buto/patalpos
numeris: 54
1996-4015-
1013:0055

Buto/patalpos
numeris: 55
1996-4015-
1013:0027

Buto/patalpos
numeris: 56
1996-4015-
1013:0028

Buto/patalpos
numeris: 57
1996-4015-
1013:0029

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(butuy)

Gyvenamuyjy
(buty)

44.81

46.12

57.62

45.03

44.81

46.3

57.62

45.03

44.83

16360.11

16838.39

21037.03

16440.43

16360.11

16904.1

21037.03

16440.43

16367.41

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

8162.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

Sildymo irenginiy kaina, Eur: 1573

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:

5379.66
Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

1706.94

1756.85

2194.95

1715.35

1706.94

1763.71

2194.95

1715.35

1707.71

24656.71

25184.9

31394.64

24745.44

24656.71

25257.47

31394.64

24745.44

24664.78

5153.15

5303.8

6626.3

5178.45

5153.15

5324.5

6626.3

5178.45

5155.45

19503.56

19881.1

24768.34

19566.99

19503.56

19932.97

24768.34

19566.99

19509.33

1.81

1.79

1.81

1.81

1.79

1.79

1.81

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

217

2.16

2.15

217

2.17

2.15

215

217

217

Ne

Ne

Ne

Ne



7.58

Buto/patalpos
numeris: 58
1996-4015-
1013:0030

Buto/patalpos
numeris: 59
1996-4015-
1013:0056

Buto/patalpos
numeris: 60
1996-4015-
1013:0031

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

Gyvenamujy
(buty)

18 viso:

46.3

57.62

44.82

2904.93

16904.1

21037.03

16363.76

1060588.31

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkony stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

6589.66

Buto/patalpos balkonuy stiklinimo kaina, Eur:
5379.66

Patalpoje irengiamuy rekuperatoriy kaina,
Eur: 1210

444980.87

1763.71

2194.95

1707.27

110657.9

25257.47 5324.5

29821.64 6626.3

24660.69 5154.3

1616227.08 334066.95

19932.97

23195.34

19506.39

1282160.17

1.79

110.62

Ne

Ne

Ne

132.75

2.15

2.02

2.17

Ne
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