KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, el. p. priimamasis@kalvarija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Rangovams 2026-11- Nr.

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo „Pastatų aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia laisvės g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto darbai“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. lapkričio 4 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 10324199.

Informuojame, kad 2026 m. lapkričio 6 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai (pranešimo ID 859897), klausimai pridedami atskiru failu (PDF formatu).

Vadovaujantis supaprastinto viešojo pirkimo „Pastatų aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia Laisvės g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto darbų“ atviro (supaprastinto) konkurso specialiųjų sąlygų (toliau – Specialiosios sąlygos) 1 priedo 4 p., teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis:

1 punkto atsakymas - Atsakymas. Įrengiama PIR termoizoliacija 80 mm, $\lambda D \leq 0{,}023$ W/(m·K), gniuždymo stipris ≥ 150 kPa (TS STS-GR-04; SKŽ poz. 1; Br-01.1-ŠK).

Sąmatos koregavimas. LS SK-1 PSK-2 eil. 3: izoliacijos storis pakeistas iš 100 mm į 80 mm, medžiaga – į PIR, medžiagų kaina perskaičiuota.

2 punkto atsakymas - Langas L-1 – klijuoto medžio rėmas su saugaus stiklo paketais (Br-05.1-ŠK, poz. 5). Lango matmenis tikslinti natūroje.

Sąmatos koregavimas. LS SK-1 PSK-2 eil. 13: norma N2P-0103#4 (plastiko blokai) pakeista į N2P-0101#4 (klijuotos medienos blokų montavimas mūrinėse sienose), medžiagų kaina perskaičiuota.

3 punkto atsakymas - Įrengiami 5 komplektai: D-1 (2 vnt.), D-2, D-3, D-4 (po 1 vnt.) pagal Br-05.1-ŠK. Atkreipkite dėmesį, jog projekte pateiktas matmuo be durų staktos, reikia užtikrinti švarų praėjimo matmenį - 850 mm. atidarius duris. Staktos matmenys priklauso nuo durų konstrukcijos. Pagal tai formuojama anga 10,965 m²

Sąmatos koregavimas. LS SK-1 PSK-2 eil. 12: norma F10-4-3 pakeista į R62P-3202#1, medžiagų kaina perskaičiuota pagal Br-05.1-ŠK specifikaciją.

Elektroninio dokumento nuorašas

4 punkto atsakymas - LS SK-1 PSK-2 eil. 10 apima V-1, V-D-1, V-D-2, V-D-3 su durimis, furnitūra, užraktais ir automatiniais slenksčiais (Br-05.1-ŠK). Durys D-1–D-4 įkainotos eil. 12, apsauginės stiklo sienelės – eil. 11.

Sąmatos koregavimas. LS SK-1 PSK-2 eil. 10: medžiagų kaina perskaičiuota.

5 punkto atsakymas - Atliekų kiekis perskaičiuotas pagal ardymo darbų apimtis. Pakoreguota -98 t. Atliekos išvežamos.

Sąmatos koregavimas. LS SK-1 PSK-1 eil. 22: kiekis perskaičiuotas, įskaičiuotas statybinių atliekų priėmimo mokestis.Visose kitose sąmatos atliekų išvežimo eilutėse įskaičiuotas priėmimo mokestis. Atskiros atliekų panešimo eilutės išbrauktos.

6 punkto atsakymas. - Kabelis turi būti 5x4, sanaudų žiniaraštyje padaryta klaida.

7 punkto atsakymas – Metalinis lovys perforuotas 100x60, šiaurinei daliai tenkantis ilgis – 42m.

8 punkto atsakymas – Samatoje kabelių tiesimas turi būti 990m.

9 punkto atsakymas – 103 patalpa – 1kl. Jung. – 1vnt, 2kl. Jung. -3vnt, 104 patalpa – 1kl.Jung. – 1vnt, 2kl. Jung. -1vnt, 105 patalpa – 1kl.Jung. – 1vnt, 2kl. Jung. -1vnt, 106 patalpa – 1kl.Jung. – 1vnt, Dimeris. -1vnt, 109 patalpa – 2kl. Jung. -2vnt, 111 patalpa – 2kl. Jung. -1vnt, 112 patalpa – 2kl. Jung. -1vnt. Viso 1kl.Jung. – 4vnt, 2kl. Jung. -9vnt, dimeris – 1 vnt.

10 punkto atsakymas – AS-1 ir PS-1 skydai pilna apimtimi priklauso šiauriniai pirkimo daliai.

11 punkto atsakymas – Projekte grindinė dėžutė nenumatyta, numatoma kištukinius lizdus montuoti prie stalo.

12 punkto atsakymas – Visi kabeliai FTP Cat 5 ir lizdai Cat5.

13 punkto atsakymas – Šiauriniai daliai numatyta vienas vienas komutatorius, todėl reikalinga pridėti vieną komutacinę panelę.

14 punkto atsakymas - Reikalinga vadovautis projekto TS 3 punktu.

15 punkto atsakymas - Šiaurinėje dalyje didesnė dalis kabelio bus klojama lovyje, todėl santykis skiriasi.

16 punkto atsakymas – Šioje projekto dalyje numatyta centralė su plėtimo galimybe, išplėtimo moduliai į šią apimtį neįeina.

17 punkto atsakymas – Šiauriniai daliai numatyti 2 ranka valdomi signalizatoriai ir viena zona jiems.

18 punkto atsakymas – Akumuliatorių talpa šiam etapui pakankama.

19 punkto atsakymas – Kondicionavimo projekto dalis nebuvo rengiama. Projekte numatytas kondicionierių pozicionavimas ir tipas. Galingumai turi būti tikslinami pagal patalpų parametrus. Trasų ilgiai vertinami ir tikslinami natūroje.

20 punkto atsakymas – Rangos metu, žaliuzių matmenis tikslinti natūroje. Daugelio langų vidutinis gabaritas: 1250 mm (P), x 2050 (H). Projekte pateiktų žaliuzių kiekyje yra vienas aukštesnis langas - L-1, 2800 mm (H). Audinių parametrai pateikti Techninėse specifikacijose.

21 punkto atsakymas – Taktilinių paviršių išdėstymas pateiktas Grindų dangų plane - 2048 - TDP - SI - Br - 01.3-ŠK. Daugiau taktilinių paviršių projekte nenumatyta.

Informacinių ženklų išdėstymas ir jų grafinė išraiška sprendžiami atskirai, rangos metu.

22 punkto atsakymai – Pasiūlymą rengti tik pagal pateiktus žiniaraščius.

Taip pat Vadovaujantis Specialiųjų sąlygų 1 priedo 4 p., viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. lapkričio 20 d. 9.00 val.

PRIDEDAMA:

1. Tiekėjo klausimai;
2. Pakoreguotos lokalinės sąmatos.

Komisijos pirmininkė Ugnė Daminaitienė

Ugnė Daminaitienė, tel. + 370 638 69 004, el. p. ugne.daminaitiene@kalvarija.lt

Eil. Nr.	Tema	Excel failas / lapas / vieta	Projekto vieta	Konkretus palyginimas ir išvada	Klausimas užsakovui / projektuotojui
1	Grindų izoliacija: PIR ar EPS	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 38 Langeliai: C38:E38	P01 | 4.pdf PDF p.23 TS, A laida; P03 | 4.pdf PDF p.101 2048-TDP-SI-SKŽ; A;	Projekte: 80 mm PIR, λD ≤ 0,023 W/(m·K), gniuždymo stipris ≥ 150 kPa. Sąmatoje: 100 mm putų polistirenas. Plotas sutampa – 178,8 m^2.	Prašome patvirtinti izoliacijos medžiagą ir storį pagal STS-GR-04 bei patikslinti sąmatos poz. 3 aprašymą.
2	Lango rėmas: medis ar PVC	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 48 Langeliai: C48:E48	P03 | 4.pdf PDF p.101 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 2/11 P05 | 4.pdf PDF p.124 2048-TDP-SI-Br-05.1-ŠK; A; lapas 1/1 1A. Šiaurinis korpusas. Stiklo atitvarų, langų ir durų žiniaraštis; poz.1–9	Projekte L-1: klijuoto medžio rėmas, saugus stiklo paketas, 1250 × 2800 mm. Sąmatoje: PVC langas. Plotas sutampa – 3,5 m^2.	Prašome patvirtinti L-1 rėmo medžiagą ir suderinti sąmatos aprašymą su langų žiniaraščiu.
3	Vidaus durų vienetas ir kiekis	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 47 Langeliai: C47:E47	P03 | 4.pdf PDF p.101 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 2/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.1–27 P05 | 4.pdf PDF p.124 2048-TDP-SI-Br-05.1-ŠK; A; lapas 1/1 1A. Šiaurinis korpusas. Stiklo atitvarų, langų ir durų žiniaraštis; poz.1–9	Projekte: 5 durų komplektai D-1–D-4, pagal matmenis – 9,66 m^2. Sąmatos poz. 12: 5 m^2. Nesutampa matavimo vienetas ir perskaičiuotas plotas.	Prašome patikslinti poz. 12 vienetą ir kiekį: 5 komplektai ar 9,66 m^2? Nurodykite įskaičiuojamus užraktus ir automatiką bei ar numatytos papildomos durys.
4	Stiklo pertvarų komplektacija	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 45 Langeliai: C45:E45	P03 | 4.pdf PDF p.101 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 2/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.1–27 P05 | 4.pdf PDF p.124 2048-TDP-SI-Br-05.1-ŠK; A; lapas 1/1 1A. Šiaurinis korpusas. Stiklo atitvarų, langų ir durų žiniaraštis; poz.1–9	Projekte: V-1 ir V-D elementai su durimis, mediniu rėmu, HPL/CPL apdaila, garso izoliacija ≥ 35 dB ir automatiniais slenksčiais. Bendras plotas – 32,55 m^2.	Ar sąmatos poz. 10 apima visus V-1 ir V-D-1/2/3 elementus su durimis, furnitūra ir slenksčiais, atskirai nuo D-1–D-4 durų?
5	Atliekų kiekis: 15 t	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 15, 29, 32–33 Langeliai: C15:E15; C29:E29; C32:E32; C33:E33	P02 | 4.pdf PDF p.100 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 1/11 Šiaurinis korpusas – demontavimas; poz.5,18–20 P01 | 4.pdf PDF p.23 TS, A laida; spausdintas lapas 14/90 STS-GR-02–04	Numatyta ardyti 21,5 m^3 betono ir 121,44 m^2 mūro (sąmatoje – 18,15 m^3). Taikant prielaidinius 2,4 ir 1,8 t/m^3 tankius, susidarytų apie 84,27 t atliekų. 15 t kiekis nepagrįstas skaičiavimu.	Prašome pateikti atliekų kiekius pagal medžiagų rūšis, išvežimo ir tvarkymo apimtį bei patikslinti sąmatos 15 t kiekį.
6	Jėgos kabelio skerspjūvis	8. Elektrotechnika Nr.2.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 52 Langeliai: C52:E52	P08 | 1.pdf PDF p.25 2048-TDP-E-SŽ; 0; lapas 2/3 Kabeliai poz.2; vamzdžiai poz.4; darbai poz.1–13	Projekto E-SŽ poz. 2: Cu 5 × 6 mm^2 kabelis, 35 m. Sąmatoje: Cu 5 × 4 mm^2, 35 m. Skiriasi skerspjūvis.	Kurį kabelį įkainoti: Cu 5 × 6 ar 5 × 4 mm^2? Prašome suderinti žiniaraštį su principine schema, apkrovomis ir apsaugos aparatais.

7	Kabelinio lovio matmenys ir kiekis	8. Elektrotechnika Nr.2.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 61, 67 Langeliai: C61:E61; C67:E67	P08 | 1.pdf PDF p.25 2048-TDP-E-SŽ; 0; lapas 2/3 Kabeliai poz.2; vamzdžiai poz.4; darbai poz.1–13	Projekte: cinkuotas 100 × 65 mm lovys, visam projektui – 84 m. Sąmatoje: neperforuotas 100 × 60 mm lovys, 42 m.	Prašome patvirtinti lovio matmenis, perforaciją, komplektaciją su dangčiu ir laikikliais bei šiaurinei daliai tenkantį ilgį.
8	Kabelių tiekimo ir tiesimo skirtumas	8. Elektrotechnika Nr.2.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 49, 51–56 Langeliai: C49:E49; C51:E51; C52:E52; C53:E53; C54:E54; C55:E55; C56:E56	P08 | 1.pdf PDF p.25 2048-TDP-E-SŽ; 0; lapas 2/3 Kabeliai poz.2; vamzdžiai poz.4; darbai poz.1–13	Sąmatoje: kabelių tiekimas – 990 m, tiesimas – 955 m. 35 m skirtumo paskirtis nenurodyta.	Prašome paaiškinti 35 m skirtumą: tai kabelio atsarga, kita tiesimo operacija ar trūkstamas darbų kiekis?
9	Jungiklių ir dimerio kiekis	8. Elektrotechnika Nr.2.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 41–43 Langeliai: C41:E41; C42:E42; C43:E43	P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42 P08 | 1.pdf PDF p.25 2048-TDP-E-SŽ; 0; lapas 2/3 Kabeliai poz.2; vamzdžiai poz.4; darbai poz.1–13	SI-SKŽ: 12 jungiklių. Elektros sąmatoje: 4 vieno ir 9 dviejų klavišų jungikliai bei 1 dimeris – iš viso 14 mechanizmų.	Prašome pateikti šiaurinės dalies jungiklių ir dimerio vietas bei suderinti mechanizmų kiekius.
10	Skydų kiekis ir darbų apimtis	8. Elektrotechnika Nr.2.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 15–16, 19–20 Langeliai: C15:E15; C16:E16; C19:E19; C20:E20	P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42 P07 | 1.pdf PDF p.24 2048-TDP-E-SŽ; 0; lapas 1/3 Įrengimų, gaminių ir medžiagų kiekių žiniaraštis – skydai ir apšvietimas P08 | 1.pdf PDF p.25 2048-TDP-E-SŽ; 0; lapas 2/3 Kabeliai poz.2; vamzdžiai poz.4; darbai poz.1–13	SI-SKŽ: 1 skydelio įrengimas. E-SŽ ir elektros sąmatoje: AS-1 ir PS-1 – 2 skydai. Jų priskyrimas pirkimo daliai neaiškus.	Prašome nurodyti AS-1 ir PS-1 vietas ir patvirtinti, ar abu skydai įeina į šio pirkimo darbų apimtį.
11	Grindinės dėžės komplektacija	8. Elektrotechnika Nr.2.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 46 Langeliai: C46:E46	P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42	SI-SKŽ poz. 31: 1 grindinė instaliacijos dėžė patalpoje 106, nuoroda STS-4.11. Elektros sąmatoje atskira tiekimo ir montavimo pozicija neišskirta.	Prašome nurodyti dėžės komplektaciją, modulių skaičių, apkrovų klasę ir sąmatos eilutę jos tiekimui bei montavimui.

12	Ryšių tinklo kategorija ir ekranavimas	9. Elektroniniai rysiai - Nr.3.xlsx Lapas: Sheet1 Excel eil.: 23–24, 26–27 Langeliai: C23:E23; C24:E24; C26:E26; C27:E27	P09 | 2.pdf PDF p.3 2048-TDP-ER-AR; 0; lapas 1/2 Aiškinamasis raštas – kompiuteriniai tinklai P10 | 2.pdf PDF p.13 2048-TDP-ER-SŽ; 0; lapas 1/1 Medžiagos poz.1–8; darbai poz.1–8 P11 | 2.pdf PDF p.14 2048-TDP-ER-B.01; 0; lapas 1/2 Elektroninių ryšių ženklai ir struktūrinė schema	Projekte: Cat 5e FTP sistema. Sąmatoje: CAT5 FTP lizdai, Cat 6 UTP instaliacinis kabelis ir CAT6 FTP komutaciniai laidai. Skiriasi kategorija ir ekranavimas.	Prašome patvirtinti bendrą kanalo kategoriją, ekranavimą, įžeminimą ir bandymų reikalavimus bei suderinti visų komponentų žymas.
13	Komutacinės panelės kiekis	9. Elektroniniai rysiai - Nr.3.xlsx Lapas: Sheet1 Excel eil.: 16–17, 25 Langeliai: C16:E16; C17:E17; C25:E25	P10 | 2.pdf PDF p.13 2048-TDP-ER-SŽ; 0; lapas 1/1 Medžiagos poz.1–8; darbai poz.1–8 P11 | 2.pdf PDF p.14 2048-TDP-ER-B.01; 0; lapas 1/2 Elektroninių ryšių ženklai ir struktūrinė schema	ER-SŽ: 3 komutacinės panelės po 24 RJ lizdus visam projektui. Sąmatoje panelė atskirai neišskirta. Aktyvusis komutatorius nėra komutacinė panelė.	Kiek komutacinių panelių reikia šiai daliai ir kuriose sąmatos eilutėse numatytas jų tiekimas bei montavimas?
14	Aktyviosios ryšių įrangos apimtis	9. Elektroniniai rysiai - Nr.3.xlsx Lapas: Sheet1 Excel eil.: 17, 25 Langeliai: C17:E17; C25:E25	P09 | 2.pdf PDF p.3 2048-TDP-ER-AR; 0; lapas 1/2 Aiškinamasis raštas – kompiuteriniai tinklai P10 | 2.pdf PDF p.13 2048-TDP-ER-SŽ; 0; lapas 1/1 Medžiagos poz.1–8; darbai poz.1–8 P11 | 2.pdf PDF p.14 2048-TDP-ER-B.01; 0; lapas 1/2 Elektroninių ryšių ženklai ir struktūrinė schema	ER-AR nurodo, kad aktyvioji įranga neprojektuojama. ER-SŽ numato 3 komutatorius ir jų montavimą, schemoje – 24 lizdų komutatorius. Sąmatoje: 1 komutatorius.	Ar aktyvioji įranga įeina į rangovo darbų apimtį? Jei taip, prašome nurodyti šiai daliai tenkantį kiekį ir techninius parametrus.
15	Ryšių kiekių paskirstymas dalims	9. Elektroniniai rysiai - Nr.3.xlsx Lapas: Sheet1 Excel eil.: 21–22, 25–26, 28 Langeliai: C21:E21; C22:E22; C25:E25; C26:E26; C28:E28	P10 | 2.pdf PDF p.13 2048-TDP-ER-SŽ; 0; lapas 1/1 Medžiagos poz.1–8; darbai poz.1–8 P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42	Visame ER-SŽ: 2250 m kabelio, 450 m Ø16 vamzdžio, 10 m Ø50 vamzdžio, 10 m 100 × 60 mm kanalo ir 3 komutatoriai. Sąmatoje: 600 m kabelio, 150 m Ø16 vamzdžio ir 1 komutatorius. Apimčių paskirstymas neaiškus.	Prašome paskirstyti ER kiekius šiauriniam ir pietiniam korpusams bei II aukštui ir nurodyti, kur įvertinti Ø50 vamzdžiai bei 100 × 60 mm kanalai.
16	GAS išplėtimo moduliai	GAS dalis samata Nr.4.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 16, 25, 33 Langeliai: C16:E16; C25:E25; C33:E33	P13 | 3.pdf PDF p.11 2048-TDP-GSS-SŽ; 0; lapas 1/2 Medžiagos poz.1–10 P15 | 3.pdf PDF p.14 2048-TDP-GSS-B.02; 0; lapas 1/1 Gaisrinės signalizacijos struktūrinė schema	GSS-SŽ: 4 spindulių centralė ir du 8 spindulių moduliai (iki 20 spindulių). Schemoje: SP1–SP12. Sąmatoje atskira modulių tiekimo ir montavimo pozicija neišskirta.	Ar abu 8 spindulių moduliai bei 12 spindulių perkėlimas ir derinimas įeina į sąmatą? Prašome nurodyti atitinkamas eilutes.

17	GAS rankinių mygtukų kiekis	GAS dalis samata Nr.4.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 19, 28 Langeliai: C19:E19; C28:E28	P12 | 3.pdf PDF p.3 2048-TDP-GSS-AR; 0; lapas 1/2 Aiškinamasis raštas – techniniai rodikliai ir autonomija P13 | 3.pdf PDF p.11 2048-TDP-GSS-SŽ; 0; lapas 1/2 Medžiagos poz.1–10 P14 | 3.pdf PDF p.12 2048-TDP-GSS-SŽ; 0; lapas 2/2 Darbai poz.1–10	GSS-AR: 7 rankiniai gaisro pavojaus mygtukai. GSS-SŽ: 4. Sąmatoje: 2. Kiekių paskirstymas nepateiktas.	Prašome patvirtinti galutinį mygtukų kiekį, pateikti jų žymas pagal aukštus ir korpusus bei suderinti AR, SŽ ir sąmatą.
18	GAS akumuliatorių talpa	GAS dalis samata Nr.4.xls Lapas: Sheet1 Excel eil.: 17, 27 Langeliai: C17:E17; C27:E27	P12 | 3.pdf PDF p.3 2048-TDP-GSS-AR; 0; lapas 1/2 Aiškinamasis raštas – techniniai rodikliai ir autonomija P13 | 3.pdf PDF p.11 2048-TDP-GSS-SŽ; 0; lapas 1/2 Medžiagos poz.1–10	Reikalaujama 24 h budėjimo ir 3 h aliarmo režimo. GSS-SŽ ir sąmatoje: 2 akumuliatoriai po 12 V, 7 Ah. Galutinės įrangos srovių ir talpos skaičiavimas nepateiktas.	Prašome pateikti akumuliatorių talpos skaičiavimą su rezervu, įvertinant centralę, modulius ir sirenas bei 24 h + 3 h režimą.
19	Kondicionierių galia ir trasos	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 60–61 Langeliai: C60:E60; C61:E61	P16 | 4.pdf PDF p.62 TS, A laida; spausdintas lapas 53/90 STS-4.12 Sieninis kondicionierius; STS-4.13 Lubinis kondicionierius P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42	Projekte: 3 sieniniai ir 1 lubinis kondicionierius. Kiekiai sutampa, tačiau galios ir trasų ilgiai nepatvirtinti. Lubiniam numatytos 4 oro kryptys ir švelnaus oro technologija. Ankstesnės 3,5 / 5 kW ir 8 m/vnt. reikšmės – kainodaros prielaidos.	Prašome pateikti kondicionierių parinkimą, blokų vietas, vėsinimo ir elektros galias, trasų bei kondensato nuvedimo ilgius.
20	Žaliuzių matmenys	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 69 Langeliai: C69:E69	P17 | 4.pdf PDF p.64 TS, A laida; spausdintas lapas 55/90 STS-4.15 Vertikalios žaliuzės P18 | 4.pdf PDF p.65 TS, A laida; spausdintas lapas 56/90 STS-4.15 tęsinys; STS-4.16 Palangės P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42	Projekte ir sąmatoje: 10 žaliuzių. STS numato 89 mm „solar-control“ juostas ir matavimą prieš gamybą. Matmenys nepateikti, ankstesnė 2 m^2/vnt. reikšmė – prielaida.	Prašome pateikti kiekvienos žaliuzės plotį ir aukštį bei patvirtinti audinio techninius parametrus.

21	Informacinių ženklų komplektas	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: 70 Langeliai: C70:E70	P19 | 4.pdf PDF p.80 TS, A laida; spausdintas lapas 71/90 STS-9.1 Informaciniai ženklai. Grafiniai simboliai P20 | 4.pdf PDF p.81 TS, A laida; spausdintas lapas 72/90 Informacinių ženklų aprašymas; poz.1–14 P21 | 4.pdf PDF p.82 TS, A laida; spausdintas lapas 73/90 Informacinių ženklų aprašymas; poz.15–30 P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42	Šiaurinei daliai nurodytas 1 komplektas. Bendrame aprašyme – 30 ženklų pozicijų skirtinguose aukštuose ir patalpose. Šios dalies komplekto sudėtis neapibrėžta.	Prašome pateikti šiaurinės dalies ženklų numerius, kiekius, matmenis ir medžiagas bei nurodyti taktilinių ir Brailio ženklų vietas.
22	Baldų ir kitų darbų apimtis	šiaurinis korpusas Nr.1.xlsx Lapas: Sąmata Excel eil.: visas dokumentas / antraštė Atskiros pozicijos nėra; N32 – C1 antraštė. Žiniaraščio pozicijų numeriai – „Excel išrašai“, ID N30.	P22 | 4.pdf PDF p.103 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 4/11 Šiaurinis korpusas – baldai ir interjero elementai P03 | 4.pdf PDF p.101 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 2/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.1–27 P04 | 4.pdf PDF p.102 2048-TDP-SI-SKŽ; A; lapas 3/11 Šiaurinis korpusas – įrengimas; poz.28–42	Projekte atskirai numatyti baldai ir interjero elementai. E, ER ir GSS dokumentai apima platesnes pastato dalis. Pateikti 4 sąmatų žiniaraščiai neapima visų projekto pozicijų.	Ar pasiūlymą reikia teikti tik pagal 4 pateiktus žiniaraščius? Jei reikia įtraukti baldus ar kitas dalis, prašome pateikti jų kainodaros formas.

LOKALINĖ SĄMATA

Forma LS3

Sudaryta pagal 2026-04 kainas

Statinių grupė Vidaus įrengimo sąmata

Statinys Pastatų aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia Laisvės g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto projektas

Žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					vieneto kaina	Iš viso (su Sodra)
	SK-1	**Šiaurinis korpusas**				
	PSK-1	Šiaurinis korpusas (demontavimas)				
1	**R7-3**	Skydinių durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt.	6		0,00
2	**N2P-0302#2**	Metalinių durų blokų demontavimas	kv.m	2		0,00
3	**N2P-0307**	Stiklinių pertvarų demontavimas	kv.m	58,35		0,00
4	**N46-143**	Gipso kartono pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	100 m2	0,1245		0,00
5	**R6-4**	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo K8=17%	kub.m	18,15		0,00
6	**A5-28-1**	Laiptų pakopų ardymas	10 kv.m	0,2		0,00
7	**R19-50**	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	1		0,00
8	**R19-49**	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	1		0,00
9	**R19-15**	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt.	1		0,00
10	**R21-27**	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt.	0,18		0,00
11	**N46-150**	Pakabinamų gipso kartono lubų išardymas	100 m2	0,7128		0,00
12	**N46-151**	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100 m2	0,9666		0,00
13	**A5-98-1**	Grindjuosčių nuėmimas	100 m	0,4655		0,00
14	**N11P-1203**	Laminuotų grindų dangų ardymas	kv.m	44,43		0,00
15	**R5-35**	Seno linoleumo nuėmimas	kv.m	108,22		0,00
16	**R5-56**	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,5814		0,00
17	**N46-145**	Sienų LMDP skydų išardymas	100 m2	0,1132		0,00
18	**A5-33-1**	Vertikalių žaliuzių demontavimas	vnt.	12		0,00
19	**N46-164**	Betono sluoksnio išardymas (iki konstrukcijos ~12 cm) K8=17%	kub.m	21,5		0,00
20	**N46-33**	Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų, stulpų, kolonų, piliastrų K8=17%	100 m2	2,268		0,00
21	**R7-4**	Lauko durų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	1		0,00
22	**R23-72**	Statybinių atliekų panešimas 50m atstumu	t	15		0,00
23	**R23-62**	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	98		0,00
	Poskyryje PSK-1					0,00
	PSK-2	Šiaurinis korpusas (įrengimas)				
1	**N15P-1504**	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100 m2	2,2		0,00
2	**N11P-0201#3**	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas prilydant hidroizoliacinę dangą gruntuojant pagrindą K8=14%	kv.m	178,8		0,00

3	**N11P-0302#3**	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes kai PIR plokštės storis 80mm 10 mm PIR plokštės storio pokyčiui pridėti ar atimti -2	100 m2	1,788		0,00
4	**N11-165-7**	80mm storio armuotų grindų betonavimas vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1,788		0,00
5	**N7-50**	Sąramų, kurių masė iki 0.3t įrengimas rankiniu būdu,iškertant vagas pneumo plaktuku	vnt.	3		0,00
6	**W3-301-03-01**	Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	kv.m	2		0,00
7	**N8P-0808#4**	Plytų mūro sienų tvarkymas K9=15%	kv.m	226,8		0,00
8	**N15P-0202#3**	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas purkštuvu	100 m2	2,268		0,00
9	**F9-12-6**	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,9962		0,00
10	**N2P-0307**	Stiklo pertvarų su durimis montavimas	kv.m	32,55		0,00
11	**N2P-0504#1**	Apsauginių sienelių iš stiklo įrengimas	kv.m	10,1		0,00
12	**F10-4-3**	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais vidinės durys, blokai iki 2 m2	kv.m	10,965		0,00
13	**N2P-0103#4**	Medinių (klijuotos medienos) durų blokų montavimas mūrinėse sienose kai durų blokų plotas daugiau 3 m2	kv.m	3,5		0,00
14	**R61P-2403**	Medinių palangių remontas, užtaisant plyšius	kv.m	15		0,00
15	**R62P-3506#1**	Keičiamų langų, durų vidaus angokraščių aptaisymas, apšiltinant ir tinkuojant plonasluoksniu tinku angokraščių plotis 15cm	100 m	0,695		0,00
16	**N15P-0119#3**	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles kai siūlės glaistomos trim sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100 m2	1,52		0,00
17	**N15P-0201#2**	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	1,52		0,00
18	**N15P-0202#2**	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	1,52		0,00
19	**N15P-0101#1**	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais pirmasis 1mm storio sluoksnis	100 m2	1,52		0,00
20	**N15P-0101#2**	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais kartotinis 1mm storio sluoksnis	100 m2	1,52		0,00
21	**N15P-0701#2**	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100 m2	1,52		0,00
22	**N15P-0701#5**	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100 m2	1,52		0,00
23	**N15-224**	Sienų apdailos įrengimas, klijuojant LMDP plokštes	100 m2	0,87		0,00
24	**IKN-56**	Akustinis , apdailinis skydas	m2	5		0,00
25	**N20P-0602#1**	Sieninių oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas kai įrenginio našumas iki 500 m3/val. įrengimas	vnt.	3		0,00

26	**N20P-0602#2**	Lubinio kondicionieriaus, montavimas kai įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	1		0,00
27	**F15-1-10**	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	kv.m	170,55		0,00
28	**N11P-0702#2**	Vinilinės grindų dangos įrengimas	kv.m	175,8		0,00
29	**N11P-0705#3**	Grindjuosčių tvirtinimas vinilinių dangų grindims kai grindjuostės PVC	m	78,8		0,00
30	**N15P-0318#1**	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės)	100 m	0,701		0,00
31	**F27-17-3**	Apvalių taktilinių įspėjimo indikatorių įrengimas neregių vedančiuosiuose takuose, įstatant į lizdus priklijuojant	kv.m	1,32		0,00
32	**N23P-0708#2**	Avalynės valymo takas prie durų K9=15%	vnt.	1		0,00
33	**F15-10-2**	Esamų seifo durų dažymas, šlifuojant ir glaistant (100m2 durų blokų)	100 m2	0,02		0,00
34	**N2P-0114#1**	Vertikalių žaliuzių įrengimas	vnt.	10		0,00
35	**IKN-59**	Informaciniai ženklai. Grafiniai simboliai	kompl	1		0,00
36	**R23-72**	Statybinių atliekų panešimas 50m atstumu	t	1,5		0,00
37	**R23-62**	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5		0,00
	Poskyryje PSK-2					0
	Skyriuje SK-1					0
Bendra vertė be PVM						0
Pridėtinės vertės mokestis 21%						0,00
Bendra vertė su PVM						0

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

Statinių grupė **Kalvarijos savivaldybės administracija**

Statinys projektas **Pastatų aplinkos (interjero) pritaikymo asmenims su negalia Laisvės g. 2, Kalvarijoje, paprastojo remonto**

Žiniaraštis **1 Elektrotechninė dalis (šiauriniai pastato daliai)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Skydai				
1	N21-562	36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	001,0		
2	N21-563	60 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	001,0		
3	N21-280	Laidų ir kabelių vienvielių 16 mm2 skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų	100vnt	001,31		
4	D1-637	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	kompl.	001,0		
5	8001	AS-1 skydas	kompl.	001,0		
6	8002	PS-1 skydas	kompl.	001,0		
		Skyriuje 1				
		2 Šviestuvai				
1	N21-229	LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,67		
2	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,06		
4	8003	Šviestuvas. Įleidžiama LED panelė 600 x 600	vnt	006,0		
5	8004	Įleidžiamas lubinis šviestuvas. D160	vnt	009,0		
6	8005	Įleidžiamas lubinis šviestuvas. D100	vnt	020,0		
8	8007	Šviestuvai. Prožektoriai, kryptiniai, akcentiniai (ant „track" bėgelio)	vnt	011,0		
9	8008	Trifaziai „track" bėgeliai su komplektuojančiomis detalėmis	m.	010,0		
10	8009	Šviestuvai. Pakabinami, linijiniai LED	vnt	004,0		
11	8010	Šviestuvas. Pakabinamas	vnt	001,0		
12	8011	Šviestuvai. Sieniniai	vnt	006,0		
12	8011	Šviestuvų (akcentinis augalams)	vnt	004,0		
13	8012	3W IP65. Evakuacinis LED šviestuvas su 1h akumuliatoriniu idėklu, piktograma	vnt	005,0		
14	8013	3W IP65. Avarinis LED šviestuvas su 1h akumuliatoriniu idėklu	vnt	001,0		
15	8014	Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos	kompl.	000001,0		
		Skyriuje 2				
		3 APŠVIETIMO VALDYMO MEDŽIAGOS				
1	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais betono sienose	100vnt	0,91		
2	N21-204	Rozečių, jungiklių montavimas	100vnt	0,91		
3	8015	Dimeriuojamas jungiklis, įleidžiamas IP20 (PUCH)	vnt	000001,0		
4	8016	Jungiklis vieno klavišo, įleidžiamas IP20	vnt	000004,0		
5	8017	Jungiklis dviejų klavišų, įleidžiamas IP20	vnt	000009,0		
6	8018	Judesio daviklis	vnt	000001,0		
7	8019	Kištukinis lizdas 230V/16A/IP20	vnt	000076,0		
11	8023	Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos	kompl.	000001,0		
		Skyriuje 3				
		4 Kabeliai				
1	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	009,55		
2	N50-360	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai betono sienose	100m	004,5		
3	8024	El. kabelis Cu 5x10mm2	m.	000035,0		
4	8025	El. kabelis Cu 5x4mm2	m.	000035,0		
5	8026	El. kabelis Cu 3x2.5mm2	m.	000420,0		

6	8027	El. kabelis Cu 3x1.5mm2	m.	000420,0
7	8028	El. Kab. Cu 2x0,5mm2 ugniai atsparus E90	m.	000060,0
8	8029	Cu įžeminimui 1x4 mm2	m.	000020,0
9	8030	Smulkios montažinės ir tvirtinimo medžiagos	kompl.	000001,0
		Skyriuje 4		
	5	**Vamzdžiai ir montažiniai gaminiai**		
1	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	003,9
2	N21-165	Metalinių lovių montavimas (perforuotas 100x60) ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0,42
3	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,91
4	N51-162	Paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	050,0
5	8031	PVC vamzdis Ø32 mm	m.	000040,0
6	8032	PVC vamzdis Ø20 mm	m.	000150,0
7	8033	PVC vamzdis Ø16 mm	m.	0002 0,0
8	8034	Kabelinis kanalas cinkuotas 100x60 neperforuotas	m.	000042,0
9	8035	Potinkinė montavimo dėžutė jungikliams ir kištukiniams lizdams montuoti, IP20	vnt.	000091,0
10	8036	Virštinkinė paskirstymo dėžutė kabeliams	vnt.	000050,0
11	8037	Montažinės, tvirtinimo medžiagos	vnt	000001,0
		Skyriuje 5		
	6	**Kiti darbai**		
1	8038	Seno elektros tinklo demontavimas	kompl.	000001,0
2	8039	Įžeminimo kontūro varžos matavimo, komutavimo darbai	kompl.	001,0
3	8040	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimai	kompl.	001,0
4	8041	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	001,0
5	8042	Sistemos montavimo ir derinimo darbai	kompl.	000001,0
		Skyriuje 6		
		žiniaraštyje 1		
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		
		Iš viso žiniaraštyje 1		

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsakymai į rangovo klausimus (Laisvės 2)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-13 Nr. PS-277 (6.62 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-13 13:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2026-11-07 15:13 - 2031-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Ragaišienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-13 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-18 18:58 - 2030-02-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Klausimai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	šiaurinis korpusas taisytas Nr.1.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8. Elektrotechnika Nr.2.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-13 nuorašą suformavo Ugnė Daminaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-13)