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Bendroji dalis 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis, kompiuterinės programos kuriomis vadovaujantis parengta ši 

dalis 

Normatyviniai ir kiti dokumentai 

 

Pagrindiniai  normatyviniai,  kiti  dokumentai  ir  duomenys,  kuriais  vadovaujantis  parengta projekto dalis 

 

Statinio projekto architektūros dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei duomenimis: 

Statinio projektavimo programine užduotimi; 

LR STR 1.04.04:2017 – „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 2.02.07:2012 – „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 

STR 2.01.01(2):1999 – „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

Higienos normos HN 69:2003 – „Darbo vietų įrengimo bendrieji reikalavimai“ 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (LR DSSĮ) 

LR priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR teritorijų planavimo įstatymas 

STR 2.05.20:2013 – „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ 

STR 1.04.02:2011 – „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

 

BENDRIEJI DUOMENYS PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

Statybos rūšis: Rekonstrukcija, nauja statyba; 

Statinių naudojimo paskirtis: kita 

Statinių kategorija: II gr. Nesudėtingieji, nesudėtingieji 

Projektuotojas: UAB „Projektų rengimo biuras“, Ulonų g. 5-502, Vilnius 
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Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija 

 

Esamos situacijos aprašymas 

 

 Statybos teritorijos apibūdinimas 

Teritorija-Anykščių parkas. Šiuo metu esama infrastruktūra (takai, mažoji architektūra, tilteliai, apšvietimas, esami tvenkiniai) 

apleisti, prastos būklės. Projektiniais psrendiniais numatoma esamų takų dangos, mažosios architektūros elementų, tiltelių atnaujinimas bei 

mineralinio vandens garintuvo, nauja statyba.  

 Reljefo ir geologinės sąlygos 

Sklypas pasižymi nedideliu nuolydžiu vakarų šiaurės/rytų kryptimi, kuriame aukščių skirtumas tarp rytinės ir vakarinės dalies 

siekia iki 2 m. 

 Želdiniai ir ekologinė situacija 

Sklype daug medžių ir krūmų, projekto sprendiniai numatoma dalies esamų, sergančių ir pažeistų medžių kirtimas, naujų medžių ir 

įvairių augalų užsodinimas. 

Aplinkinių teritorijų užstatymas ir kultūros vertybės 

Aplink sklypą esanti teritorija  urbanizuota. Artimiausios apgyvendintos vietovės yra ties parko sklypo riba. Kultūros paveldo 

objektų ar saugomų teritorijų šalia nėra, todėl projektiniais sprendiniais numatomi darbai nesudarys poveikio kultūros vertybėms. 

 Inžinerinės ir susisiekimo komunikacijos 

Projektuojama teritorija yra apsupta sodybiniu užstatymu, tad aplink teritoriją esančios gatvės aprūpintos visa infrastruktūra. 

 Duomenų apie žemės sklype esančius servitutus nėra. 

 

Projektuojami statiniai 

1. Mineralinio vandens garintuvas 

Naujai projektuojamas mineralinio vandens garintuvas, skirtas teritorijoje esančio mineralinio vandens garinimui. Statinio 

esminė paskirtis sudaryti sąlygas mineralinio vandens garinimo procedūroms-ypač populiarus sprendinys kurotinėse zonose. 

Statinio konstrukcijos iškirtinai naturalios, siekiant išvengti nuodingų priemonių (medžio impregnantų ir t.t.) statinio 

konstrukcijos formuojamos iš naturalios, termo būdu apdirbtos medienos. Statinio pamatai-gelžbetonio konstrukcijos. Aplink 

pamatus formuojama talpa mineralinio vandens sankaupoms. Pasiekus talpos apimtį, perteklinis mineralinis vanduo 

nuleidžiamas į lietaus nuotekas, per tam tikslui suprojektuotus lietaus nuotekų tinklus. Statinio termo medienos tūris 

užpildytas lapuočio šakelėmis. Mineralinis vanduo per lašelinę sistemą ties statinio stogo kraigu naturaliai silpna srove laša 

per lapuočių šakelų užpildą, tokiu būdu generuodamas mineralinio vandens, veikiamo atmoferos poveikio, garinimą aplink 

statinį esančioje terittrijoje. Mineralinio vandens garintiuvas bus naudojamas sezoniškai -pavasario, vasaros ir dallies rudens 

laikotarpiu. Pasibaigus sezonui, minearalinio vandens padavimo sistema bus atjungiama nuo tinklo, vamzdynai prapučiami 

ir paliekami sausi žiemos sezonui. 

2. Tilteliai 

Šiuo metu teritorijoje yra įrengti g/b perdangos plokštėmis dengti tilteliai, prastos estetinįs ir konstrukcinės būklės. Pagal 

parengtą projektavimo užduotį, suprojektuoti nauji, estettiški tilteliai. Tiletelių konstrukcija-metalinė lovinės sijos 

konstrukcijos. Apsiuvama termo medienos konstrukcijomis. Įrengiamas LED šiuolaikiškas apšvietimas. 

3. Mažoji architektūra. 

Parko teritorijoje projektuojami nauji suoliukai. Pagal esamų takų išplanavimą bei siekiant kaip įmanoma jautriau integruoti 

suolelius į esamą, nusistovėjusią aplinką, teritorijoje išskirti 10 skirtingų variant. Visų naujai projektuojamų suoleliai 

konstrukciniai ir estetiniai sprendiniai yra vienuodi, keičiasi tik forma ir plotis. Suoliukų konstrukcijai parinkti betono 

sprendiniai su termo medienos sėdimąja dalimi. Pagrindų (konstrukcijos) įrengimui galimi gamybos sprendiniai gamykloje 

taip pat ir pagal paruoštus klojinus betono liejimas vietoje. Tinkamesnę technologiją pasirinks Rangovas. 

4. Esamų laiptų, esančių ties pagrindinių patekimu į esamą teritoriją rekonstreavimas. 

Esami laiptai prastos būklės, tad nuspręsta juo rekonstruoti. Rengiant laiptų sprendinių pakeitimus, atsisakyta nuo vientisos 
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laiptų konstrukcijos, dalį skiriant vejai ir sodinamiems augalams, sprendiniai sudaro sąlygas įrengti naturalias vietas poilsiui, 

pasisedęjimui žalumos apsuptyje. Perprojektuojant esamus laiptus pagerintos sąlygos žmonių su sveikatos sutrikimais, 

judėjimui. 

5. Teritorijos apšvietimas. 

Esami, švistuvai nebeatitinka, saugos, reikaimos apšvietos bei ekonominio energijos vartojimų poreikių. Projektiniais 

sprendiniais numatoma esamų šviestuvų bei, įvertinus teritorijos ypatumus,, naujų švistuvų įrengimą. 

 

KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS, kurias naudojant buvo rengiamas šis PROJEKTAVIMO  dokumentas. 

     GRAFINĖS DALIES PARENGIMUI: 
 Revit 2024 

 Autocad Architecture 2020 

DOKUMENTŲ RUOŠIMUI: 

 Microsoft Office Word 2013 

 Microsoft Exel 2013 

 Foxit PDF Reader 
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1. Bendrieji nurodymai 
1.1. Šiame projekte pateiktos techninės specifikacijos apima statybos gaminių ir kai kurių 
statybos 
technologinių procesų aprašymus. Aprašyti gaminiai ir technologijos tinka šiam objektui. 
Statybos rangovas, nustatydamas savo paslaugų kainą iki sutarties pasirašymo, privalo įvertinti 
čia pateiktus reikalavimus. 
1.2. Visus darbams keliamus kokybinius reikalavimus, kurie nėra aprašyti šiose specifikacijose, 
rangovas privalo suderinti su projekto autoriais prieš skaičiuodamas sąmatą ir pradėdamas 
darbus. Šiam projektui taikomi kokybiniai atliktų darbų reikalavimai yra aukštesni nei Aplinkos 
ministerijos nustatyta tvarka įregistruotose statybos taisyklėse. 
1.3. Darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. 
1.4. Projekto autorius pasilieka teisę tikslinti ar keisti gaminio technines specifikacijas darbo 
projekto metu. 
2. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 
2.1. 2.1. Statytojas, tyrinėtojas, statinio projektuotojas, rangovas, subrangovai, statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas, statybos produktų gamintojas, importuotojas, platintojas ir kiti statybos 
proceso dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių esminius 
statinių reikalavimus, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, STR dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų. 
2.2. 2.2. Statinio statybos darbus leidžiama pradėti tik gavus statybą leidžiantį dokumentą. 
Statytojas privalo Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikti informaciją apie statybos pradžią, 
gauti statybą leidžiantį dokumentą ir perduoti jį statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, taip pat 
rangovui. 
2.3. 2.3. Rangovui perduodami šie dokumentai: 
• Nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas statinio techninis projektas su prisijungimo 
sąlygų, specialiųjų reikalavimų, sąlygų laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams už 
statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui 
tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijomis; 
• Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais 
priedais, įskaitant statytojo atliktų paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentus, kuriuose 
nurodyti atliktų darbų trūkumai (jei jų yra); 
• Statybos darbų žurnalas. 
2.4. Jei pagal rangos sutartį statinio projektą rengia rangovas: 
• Rangovas gali statinio projektą rengti savo jėgomis, jei jo įmonės įstatuose yra įrašyta 
architektūrinė ir inžinerinė veikla, ir įmonėje dirba nustatytąja tvarka atestuoti statinio 
projekto vadovas ir statinio projekto dalių vadovai; 
• Rangovas gali užsakyti parengti projektą statinio projektuotojui, jei tai leidžia rangos 
sutartis. 
2.5. Prieš pradėdamas žemės darbus, rangovas privalo reglamentu STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka raštu pakviesti inžinerinių tinklų, 
susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų, esančių statybvietėje ar šalia jos, savininkų ar 
naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus 
(nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės 
aktų reikalavimus. 
3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, subrangovams ir statybos produktų tiekėjams 
3.1. Rangovas ir subrangovai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.02.01:2017 „Statybos 
dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 
3.2. Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai turi atitikti Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
ir STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
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keliamus kvalifikacinius reikalavimus. 
4. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 
4.1. Iki statybos darbų pradžios privaloma aptverti statybvietės teritoriją, paruošti medžiagų ir 
gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas, užtikrinti saugius privažiavimus ir 
priėjimus prie statybvietės. 
4.2. Statybos metu turi būti imamasi visų priemonių, kad būtų apsaugoti trečiųjų asmenų 
interesai ir nepažeistos jų teisės. Kaimyninių sklypų gyventojai neturi patirti nepatogumų dėl 
statybos darbų. Priėjimai ir privažiavimai prie kaimyninių sklypų turi būti užtikrinti. Kaimyninių 
sklypų inžineriniai tinklai neturi būti pažeisti. 
4.3. Jei statybos metu būtina paliesti kaimyninių sklypų inžinerinius tinklus, statytojas ar 
rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir suderinimus. 
4.4. Statinys, pradėtas eksploatuoti, neturi daryti neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms. 
5. Statinio ekspertizė 
5.1. Statinio projekto ekspertizė privaloma. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka 
statytojas. 
6. Esminiai reikalavimai statiniui 
6.1. Statinio esminiai reikalavimai – tai Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostata, kad statinys (ar 
jo dalys) turi būti pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 
statinio naudojimo trukmę tenkintų šiuos esminius reikalavimus: 
• Mechaninio patvarumo ir pastovumo; 
• Gaisrinės saugos; 
• Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; 
• Naudojimo saugos (apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų); 
• Apsaugos nuo triukšmo; 
• Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. 
7. Mechaninis statinio patvarumas ir pastovumas. Reikalavimai statiniui ir jo dalims 
7.1. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas projektuojami taip, kad būtų užtikrintas 
normalus statinio eksploatavimas per visą jo gyvavimo ciklą, atsižvelgiant į eksploatacinės 
ribinės būklės susidarymo tikimybę. Todėl: 
• Negali atsirasti deformacijų ar poslinkių, kurie trukdytų normaliai statinio eksploatacijai 
arba sukeltų apdailos ar nelaikančiųjų elementų pažeidimus; 
• Negali atsirasti vibracijų, kurios sukeltų diskomfortą žmonėms arba pavojų statiniams ar 
juose esantiems įrenginiams, arba trikdytų jų funkcionalumą; 
• Negali įvykti statinio supleišėjimas. 
8. Prioriteto tvarka tarp techninių specifikacijų, brėžinių ir žiniaraščių 
8.1. Kilus neatitikimams tarp techninių specifikacijų, brėžinių ir žiniaraščių, pirmenybė teikiama 
tokia tvarka: 
• Techninės specifikacijos; 
• Brėžiniai; 
• Žiniaraščiai. 
8.2. Rangovas privalo atkreipti Užsakovo dėmesį į visus reikšmingus neatitikimus tarp šių 
dokumentų prieš priimdamas sprendimą dėl konkrečios interpretacijos. 
8.3. Jei pasikeičia nuostatos, teisiniai dokumentai, standartai ir pan., pirmenybė teikiama 
techninių specifikacijų ir brėžinių nuostatoms. Tačiau Rangovas privalo informuoti Užsakovą 
apie visus tokius neatitikimus prieš priimdamas sprendimą dėl konkrečios interpretacijos, ypač 
teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
8.4. Visos techninėse specifikacijose vartojamos sąvokos apibrėžtos Statybos techniniuose 
reglamentuose (STR) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
9. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 
9.1. Normatyviniai dokumentai. Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis šių dokumentų 
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reikalavimų: 
• Statinio darbo projektas: Vadovaujamasi tik darbo projektu. Taip pat privaloma turėti 
rangovo parengtą ir suderintą statybos darbų technologijos projektą, atsižvelgiant į šiose 
specifikacijose aprašytus apdailos ir gaminių bandinius. Darbo projekto dokumentacijos 
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
reikalavimus. Rangovas darbus gali vykdyti tik turėdamas darbo brėžinius su techninio 
prižiūrėtojo žyma „VYKDYMUI“. 
• Teisės aktai: Būtina laikytis visų galiojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų 
planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, standartų ir 
normatyvinių statinio saugos bei paskirties dokumentų. 
• Valstybinių institucijų reikalavimai: Privaloma laikytis viešojo administravimo subjektų, 
atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimų bei statinio saugos ir paskirties 
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų. 
• Statybos įmonės taisyklės: Vadovaujamasi statybos įmonės patvirtintomis ir Aplinkos 
ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotomis statybos taisyklėmis. 
• Gamintojų instrukcijos: Visiems darbams atlikti privaloma vadovautis dokumentacijoje 
ir gamintojo pateiktomis instrukcijomis. 
9.2. Būtini parengti dokumentai. Be minėtų normatyvinių dokumentų, iki statybos darbų pradžios 
ir jų metu privaloma parengti šiuos dokumentus: 
• Darbo projekto brėžiniai: Pateikiami detalūs darbo projekto brėžiniai, kuriuose aiškiai 
nurodomi visi statinio elementai, jų matmenys, medžiagos ir konstrukciniai sprendiniai. 
Brėžiniuose turi būti aiškiai matoma jų atitiktis techninio projekto sprendiniams ir 
techninėms specifikacijoms. 
• Statybos darbų technologijos projektas: Aprašomos statybos darbų atlikimo 
technologijos, naudojamos medžiagos, įranga ir mechanizmai. Projekte turi būti 
numatytos priemonės darbų saugai užtikrinti. 
• Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos: 
Pateikiamos gamintojų parengtos instrukcijos, kuriose nurodomi specifinių ir naujų 
konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių montavimo, eksploatavimo ir priežiūros 
reikalavimai. 
• Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos: Pateikiamos tikslios inžinerinių tinklų 
geodezinės nuotraukos, kuriose nurodoma jų vieta ir altitudės. 
• Brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA": Statybos darbų eigoje 
atliekami brėžinių ir techninių specifikacijų pakeitimai, kurie turi būti atitinkamai 
dokumentuojami. Pakeisti brėžiniai ir techninės specifikacijos turi būti patvirtinti 
atsakingų asmenų ir pažymėti užrašu „TAIP PASTATYTA“. Šie dokumentai turi atspindėti 
faktinius statybos darbų rezultatus. 
9.3. Papildomi dokumentai: 
• Statybos darbų žurnalas 
• Darbų saugos instrukcijos 
• Aplinkosaugos reikalavimų laikymosi dokumentai: Juose nurodomos priemonės, kurių 
imamasi siekiant apsaugoti aplinką statybos darbų metu. 
9.4. Dokumentai turi būti parengti laikantis galiojančių teisės aktų ir standartų, užtikrinant 
pakankamą detalumą, kad būtų galima įvertinti statybos darbų kokybę ir atitiktį projektui. 
10. Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio 
statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 
10.1. Prieš pradedant darbus. Rangovas privalo suderinti su projektuotoju ir technine priežiūra 
visus dokumentus, susijusius su statybos darbų technologija, medžiagų parinkimu, konstrukcijų 
montavimu ir kitais svarbiais aspektais. Tai apima: 
• Statybos darbų technologijos projektą; 
• Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijas; 
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• Darbų saugos instrukcijas; 
• Aplinkosaugos reikalavimų laikymosi dokumentus. 
10.2. Atsiradus pakeitimams. Jei statybos darbų metu atsiranda poreikis keisti projekto 
sprendinius, rangovas privalo nedelsdamas informuoti projektuotoją ir techninę priežiūrą. 
Pakeitimai gali būti derinami žodžiu (pvz., telefonu) ir vėliau patvirtinami raštu, elektroniniu 
paštu. 
10.3. Baigus darbus. Rangovas privalo suderinti su projektuotoju ir technine priežiūra visus 
dokumentus, susijusius su atliktų darbų dokumentavimu. Tai apima: 
• Brėžinius ir technines specifikacijas su užrašu „TAIP PASTATYTA“; 
• Statybos darbų žurnalą; 
• Kitus dokumentus, susijusius su atliktų darbų kokybės kontrole. 
10.4. Dokumentacijos pateikimas. Rangovas pateikia projektuotojui ir techninei priežiūrai visus 
reikiamus dokumentus elektroniniu arba popieriniu formatu. 
10.5. Peržiūra ir derinimas. Projektuotojas ir techninė priežiūra peržiūri pateiktus dokumentus ir, 
esant poreikiui, teikia pastabas ir pasiūlymus rangovui. 
10.6. Koregavimai. Rangovas, gavęs pastabas, atlieka reikiamus koregavimus ir pakartotinai 
pateikia dokumentus derinimui. 
10.7. Patvirtinimas. Kai dokumentai atitinka visus reikalavimus, projektuotojas ir techninė 
priežiūra juos patvirtina. Patvirtinimas gali būti įforminamas parašais ant dokumentų arba 
atskiru raštu. 
11. Reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo 
statybvietėje tvarka 
11.1. Atitiktis techninių specifikacijų reikalavimams: 
• Visi statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) ir įrenginiai privalo atitikti šiose techninėse 
specifikacijose nurodytus reikalavimus, įskaitant kokybės, saugos ir aplinkosaugos 
reikalavimus. 
• Jei numatoma keisti techninių specifikacijų nurodytus produktus analogiškais, tai leidžiama tik 
gavus raštišką projektuotojo ir statinio statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Analogiški 
produktai turi būti ne prastesnių techninių charakteristikų ir atitikti projekto reikalavimus. 
• Keičiant produktus analogiškais, rangovas privalo pateikti projektuotojui ir techninei 
priežiūrai išsamią informaciją apie siūlomus produktus, įskaitant jų techninius duomenis, 
sertifikatus ir kitus dokumentus, įrodančius jų atitiktį projekto reikalavimams. 
11.2. Nenaudotinos medžiagos: 
• Draudžiama naudoti statybos produktus (gaminius ir medžiagas), kurių sudėtyje yra 
asbesto, kenksmingų cheminių priedų ar kitų medžiagų, kurios kelia pavojų žmonių 
sveikatai ar aplinkai. 
• Rangovas atsako už tai, kad statybos darbuose būtų naudojamos tik saugios ir leistinos 
medžiagos. 
11.3. Atitiktį įrodantys dokumentai. Rangovas privalo pateikti statybos produktų (gaminių ir 
medžiagų) ir įrenginių atitiktį įrodančius privalomuosius dokumentus, tokius kaip: 
• Atitikties sertifikatai; 
• Atitikties deklaracijos; 
• Techniniai duomenų lapai; 
• Eksploatavimo instrukcijos; 
• Kiti dokumentai, nurodyti šiose techninėse specifikacijose arba galiojančiuose teisės 
aktuose. 
11.4. Kokybės kontrolė. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė atliekama: 
• Gamybos vietoje pagal ISO 9001 standartą arba kitus atitinkamus standartus; 
• Statybvietėje – kontrolė atliekama pasirinktinai, siekiant įsitikinti, kad produktai atitinka 
techninių specifikacijų reikalavimus. 
• Kokybės kontrolės rezultatai dokumentuojami ir pateikiami techninei priežiūrai. 
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11.5. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka. 
• Galutiniai gaminiai, medžiagos ir spalvos derinami darbo projekto rengimo metu pagal 
techninio projekto gaminių specifikacijas. Rangovui pasiūlius kelis gaminių, medžiagų ir 
(arba) jų spalvų variantus, projektuotojas parenka geriausiai tinkantį variantą. Jei nė 
vienas Rangovo pateiktas variantas netenkina architektūros kokybei keliamų 
reikalavimų, projektuotojas turi teisę siūlyti savo gaminių, medžiagų ir (arba) jų spalvų 
variantus. 
11.6. Medžiagų, detalių bandiniai. Išvardintų produktų, paviršių ir gaminių bandiniai turi būti 
pateikti (arba sumontuoti) statybų aikštelėje ar kitoje, su projekto architektais suderintoje, 
vietoje ir suderinti su projekto architektais ir statytoju prieš užsakant jų tiekimą ir atliekant 
galutinį išpildymą. Kai kuriuos iš šių produktų gali tiekti ne statybos rangovas, o kita statytojo 
pasamdyta įmonė. 
11.6.1. Fasadai: 
• Cokolio detalės fragmentas (nuogrinda / trinkelės + fasadas / vitrina); 
• Fasado fragmentas; 
• Parapeto fragmentas su apskardinimu ir tvorele; 
• Lango ir vitrinos angokraščio detalės fragmentai (vertikalus ir horizontalus); 
• Vėdinimo kamerų uždengimo stogo ir fasado fragmentai; 
• Įėjimo stogelio fragmentas; 
11.6.2. Durys ir langai: 
• Visų lauko ir vidaus durų / langų montavimo bandiniai (atkreipiant dėmesį į sienos / 
angokraščio ir gaminio paviršių suvedimą); 
• Furnitūros pavyzdžiai; 
• Padengimo pavyzdžiai; 
11.6.3. Grindys: 
• Grindų, grindjuosčių ir sienų apdailos jungimo / suvedimo bandiniai, atitinkantys 
architekto reikalavimus; 
11.6.4. Lubos: 
• Lubų, sienų apdailos jungimo ir inžinerinės įrangos montavimo / suvedimo bandiniai, 
atitinkantys architekto reikalavimus; 
11.6.5. Sienos: 
• Sienų apdailos ir prie / į sieną montuojamų gaminių suvedimo bandiniai, atitinkantys 
architekto reikalavimus; 
11.6.6. Laiptai: 
• Laiptinių pakopų, maršų ir aikštelės jungimo bandiniai; 
• Turėklo prie laiptų montavimo bandinys; 
11.6.7. Gaminiai: 
• Prieš užsakant ar perkant gaminius, pateikti jų pavyzdžius; 
11.7. Paviršiaus pavyzdys turi būti pakankamai didelis, kad atspindėtų bendrą plokštumos / 
patalpos vaizdą. 
11.8. Paviršių ir gaminių pavyzdžiai (mastelis 1:1) gali būti demonstruojami ir kitoje vietoje, nei 
statybų aikštelė, gavus projekto vykdymo priežiūrą vykdančio architekto sutikimą. 
11.9. Apdailos paviršiai ir matomi gaminiai montuojami tik suderinus bandinius arba gaminių 
pavyzdžius su projekto vykdymo priežiūrą vykdančiu architektu. 
11.10. Projekto autorius ir autorinės priežiūros vykdytojas turi teisę reikalauti ir kitų, šiame 
punkte 
nenurodytų, bandinių ar detalių pavyzdžių, iliustruojančių skirtingų medžiagų sujungimą. 
11.11. Statinio kokybę lemia skirtingų paviršių, medžiagų ir gaminių jungčių kokybė (detalės). 
Dėl šios priežasties gretimų paviršių ar medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikiami kartu, 
demonstruojant galutinį jungties tarp jų išpildymą (detalę). 
11.12. Gabenimas ir saugojimas: 
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• Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) turi būti gabenami ir saugojami laikantis 
gamintojo nurodymų ir galiojančių standartų. 
• Rangovas atsako už tai, kad produktai būtų apsaugoti nuo pažeidimų, drėgmės, šalčio ir 
kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos jų kokybei. 
11.13. Paslėptų darbų priėmimo tvarka: 
• Paslėpti darbai priimami vadovaujantis STR 1.05.07:2016 „Statybos ir montavimo darbų 
kokybė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais. 
• Rangovas privalo informuoti techninę priežiūrą apie paslėptų darbų atlikimą ir sudaryti 
sąlygas jiems apžiūrėti ir priimti. 
• Paslėptų darbų priėmimo faktas fiksuojamas paslėptų darbų aktuose. 
11.14. Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų tvarka: 
• Laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos turi būti išbandomos pagal projekte 
numatytą tvarką ir galiojančius standartus. 
• Išbandymai atliekami siekiant įsitikinti, kad konstrukcijos ir sistemos atitinka projekto 
reikalavimus ir yra saugios eksploatuoti. 
• Išbandymų rezultatai dokumentuojami ir pateikiami techninei priežiūrai. 
12. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 
12.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. Rangovas ir 
subrangovai, užbaigę statybos darbus, privalo parengti ir pateikti šiuos dokumentus: 
• Atliktų darbų aktą: Akte nurodomi atlikti darbai, jų apimtys ir atitiktis projekto 
reikalavimams. Aktą pasirašo rangovas, techninis prižiūrėtojas ir užsakovas. 
• Brėžinius ir technines specifikacijas su užrašu „TAIP PASTATYTA": Šie dokumentai turi 
atspindėti faktinius statybos darbų rezultatus ir visus atliktus pakeitimus, lyginant su 
pradiniu projektu. Pakeitimai turi būti patvirtinti projektuotojo ir techninės priežiūros. 
• Statybos darbų žurnalą: Jame registruojami visi svarbiausi statybos darbų etapai, atlikti 
darbai, panaudotos medžiagos, atlikti bandymai ir kita svarbi informacija. 
• Inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas: Pateikiamos atliktų inžinerinių tinklų 
geodezinės nuotraukos su nurodyta jų vieta ir altitudėmis. 
• Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas: Pateikiamos visų sumontuotų įrenginių ir 
sistemų eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos. 
• Garantijas: Pateikiamos rangovų ir gamintojų suteikiamos garantijos atliktiems darbams 
ir įrenginiams. 
• Kitus dokumentus: energetinio naudingumo sertifikatą, priešgaisrinės saugos 
dokumentus ir kt. 
12.2. Reikalavimai dokumentacijai: 
• Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, tvarkingai ir įskaitomai. 
• Dokumentai turi būti pasirašyti atsakingų asmenų ir patvirtinti antspaudais (jei taikoma). 
• Dokumentai turi būti pateikti tiek elektroniniu, tiek popieriniu formatu, pagal rangos 
sutartyje nurodytus reikalavimus. 
12.3. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai: 
• Rangovas pateikia užsakovui visus 12.1 punkte nurodytus dokumentus. 
• Užsakovas organizuoja statinio priėmimo komisiją, kurią sudaro užsakovo, rangovo, 
projektuotojo, techninės priežiūros ir kitų suinteresuotų šalių atstovai. 
• Komisija apžiūri statinį, įvertina atliktų darbų kokybę ir atitiktį projektui bei galiojantiems 
standartams. 
• Jei komisija nustato trūkumų, rangovas privalo juos pašalinti. 
• Kai komisija patvirtina, kad statybos darbai atlikti tinkamai, surašomas statybos 
užbaigimo aktas. 
• Statybos užbaigimo aktas statybos rangovo registruojamas Informacinėje sistemoje 
„Infostatyba“. 
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PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Anykščių rajono savivaldybės administracija)

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

LT

Kval.
patv.

dok. Nr.

34620

Dokumento žymuo

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos,

Parko g. Anykščių m., Anykščių raj. sav., projektas
Statinio numeris ir pavadinimas

PV
Statinio numeris ir pavadinimas

A1506 PDV

Ernestas Gegeckas

Marius Brežinskas

Laida

Lapas Lapų

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Ekspertizei. Statybos leidimui20260

0

11282-00-TDP-SA-B.01

Mineralinio vandens garintuvo planas, M1:100

PASTABOS: Matmenys brėžinyje pažymėti metrais (m).



PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Anykščių rajono savivaldybės administracija)

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

LT

Kval.
patv.

dok. Nr.

34620

Dokumento žymuo

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos,

Parko g. Anykščių m., Anykščių raj. sav., projektas
Statinio numeris ir pavadinimas

PV
Statinio numeris ir pavadinimas

A1506 PDV

Ernestas Gegeckas

Marius Brežinskas

Laida

Lapas Lapų

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Ekspertizei. Statybos leidimui20260

0

11282-00-TDP-SA-B.02

Mineralinio vandens garintuvo išklotinės

14 3 2

1 2 3 8



PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Anykščių rajono savivaldybės administracija)

Statytojas ir (arba) užsakovas

Dokumento pavadinimas

Statinio projekto pavadinimas

LT

Kval.
patv.

dok. Nr.

34620

Dokumento žymuo

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pėsčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos,

Parko g. Anykščių m., Anykščių raj. sav., projektas
Statinio numeris ir pavadinimas

PV
Statinio numeris ir pavadinimas

A1506 PDV

Ernestas Gegeckas

Marius Brežinskas

Laida

Lapas Lapų

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Ekspertizei. Statybos leidimui20260

0

11282-00-TDP-SA-B.03

Mineralinio vandens garintuvo išklotinės

6 5 4

A 7 7



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Tiltelio T2-1, 2-2 detalizacija

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -

17,450

0
,0

5
0

2
,2

5
0

0
,0

5
0

0
,1

0
0

2
,5

5
0

0
,1

0
0

0
,6

0
0

0
,1

0
0

0
,6

5
0

0
,1

0
0

0
,6

0
0

0
,1

0
0

4,950 7,450 4,950S
-0

1

E
-0

3

0
,1

0
0

1
,5

0
0

0
,4

0
0

0
,6

5
0

0
,3

0
0

17,450

0,100
0,050

0,100

0,600
0,100

0,650
0,100

0,600
0,100

0,050

0,100

0,050
0,100

0,600 0,100 0,650 0,100 0,600
0,100

0,050

0
,3

2
0

Lovinės sijos UPN320

Termo medienos tašelis
50x100

Termo medienos konstrukcijų
turėklai

Termo medienos lentų danga

Gelžbetonio pagalvė

Gelžbetonio kolonos d300

0
,1

0
0

0
,3

0
0

1
,2

0
0

0
,3

2
0

0
,0

5
0

0
,0

5
0

1
,2

0
0

S-01 Building Section 1:50

E-03 Elevation 1:50

282-TDP-SA-B.04



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Tiltelio T1-1; 1-2; 1-3 detalizacija

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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282-TDP-SA-B.05



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Siuoliukas S-1

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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4,40 kv.m termo medienos

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Suoliukas S-1

Suoliuko S-1 konstrukcija

282-TDP-SA-B.06



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-2

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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R 8,286

R 7,625

0,6 kub.m betono

Suoliukas S-2

Suoliuko S-2 konstrukcija

282-TDP-SA-B.07



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-3

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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Suoliukas S-3

Suoliuko S-3 konstrukcija

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

282-TDP-SA-B.08



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: LapųLapas

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Sauoliukas S-4

PV

PDVA1506

11

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laidos statusas.  Keitimo priežaIšleidimo dataLaida stis (jei taikoma)

--
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Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Šiukšliadežė

Suoliukas S-4

Suoliuko S-4 konstrukcija

282-TDP-SA-B.09



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-5

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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R 19,743

R 19,167

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Suoliukas S-5

Suoliuko S-5 konstrukcija

282-TDP-SA-B.10



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-6

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Suoliukas S-6

Suoliuko S-6 konstrukcija

0. Ground Floor 1:50

282-TDP-SA-B.11



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-7

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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R 18,450

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Gėlių vazonai

Gėlių vazonai

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Suoliukas S-7

Suoliuko S-7 konstrukcija

R 19,000

282-TDP-SA-B.12



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-8

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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R 19,478

R 18,721

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Suoliuko S-8 konstrukcija

Suoliukas S-8

282-TDP-SA-B.13



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: LapųLapas

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-9

PV

PDVA1506

11

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laidos statusas.  Keitimo priežaIšleidimo dataLaida stis (jei taikoma)

--
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R 18,340

R 19,000

Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Gėlių vazonas

Gėlių vazonas

Suoliukas S-9

Suoliuko S-9 konstrukcija

282-TDP-SA-B.14



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Suoliukas S-10

PV

A1506 PDV

1 1

E. Gegeckas

Dokumento žymuo:

0

Laida Išleidimo data Laidos statusas.  Keitimo priežastis (jei taikoma)

- -
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R 22,045
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Termo medienos, 100x50 lentų apdaila

Gelžbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atvežamas ir

sumontuojamas

Gėlių vazonas

Gėlių vazonas

Suoliukas S-10

Suoliuko S-10 konstrukcija

282-TDP-SA-B.015



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: Lapas    Lapų

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

 

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Laiptų detalizacija

   

A1506         PDV

11

 M. Brežinskas

Dokumento žymuo:

0

Laidos statusas.  Keitimo priežaIšleidimo dataLaida stis (jei taikoma)

--

Architektūrinis betonas

Liejama grindinio danga
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34620 PV E. Gegeckas



Kalba

Kval. patv.
dok. Nr.

M. Brežinskas

Statinio numeris ir pavadinimas:

Statytojas ir (arba) užsakovas: LapųLapas

34620

Laida

LT

0

Kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties statinių (pesčiųjų takų)
rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo įrenginio) statybos, Parko g.
Anykščių m., Anykščių raj. sav.,projektas

Statinio projekto pavadinimas:

UAB „Anykščių rajono savivaldybė"

Dokumento pavadinimas:

Vizualaziacijos

PV

PDVA1506

11

E. Gegeckas

0

Laidos statusas.  Keitimo priežaIšleidimo dataLaida stis (jei taikoma)

--

Dokumento žymuo:

282-TDP-SA-B.17
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