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Bendroiji dalis
Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis, kompiuterinés programos kuriomis vadovaujantis parengta i
dalis

Normatyviniai ir kiti dokumentai

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Statinio projekto architektiiros dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei duomenimis:
Statinio projektavimo programine uzduotimi;

LR STR 1.04.04:2017 — ,,Statinio projektavimas, projekto eksperti &*

STR 2.02.07:2012 — ,,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®

STR 2.01.01(2):1999 — , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

Higienos normos HN 69:2003 — ,,Darbo viety jrengimo bendrieji reikalavimai“

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (LR DSS])

LR priesgaisrinés saugos jstatymas

LR teritorijy planavimo jstatymas

STR 2.05.20:2013 — ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*

STR 1.04.02:2011 — ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai

BENDRIEJI DUOMENYS PAZINTINIAI DUOMENYS

Statybos riisis: Rekonstrukcija, nauja statyba;
Statiniy naudojimo paskirtis: kita
Statiniy kategorija: II gr. Nesudétingieji, nesudétingieji

Projektuotojas: UAB ,,Projekty rengimo biuras®, Ulony g. 5-502, Vilnius
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Statytojas: Anyksciy rajono savivaldybés administracija

Esamos situacijos aprasymas

e  Statybos teritorijos apibuidinimas
Teritorija-Anyks¢iy parkas. Siuo metu esama infrastruktiira (takai, maZoji architektiira, tilteliai, ap§vietimas, esami tvenkiniai)
apleisti, prastos biiklés. Projektiniais psrendiniais numatoma esamy taky dangos, mazosios architektiiros elementy, tilteliy atnaujinimas bei
mineralinio vandens garintuvo, nauja statyba.
e  Reljefo ir geologinés salygos
Sklypas pasizymi nedideliu nuolydziu vakary Siaurés/ryty kryptimi, kuriame auks¢iy skirtumas tarp rytinés ir vakarinés dalies
siekia iki 2 m.
e Zeldiniai ir ekologiné situacija
Sklype daug medziy ir krtimy, projekto sprendiniai numatoma dalies esamy, sergan¢iy ir pazeisty medziy kirtimas, naujy medziy ir
ivairiy augaly uzsodinimas.
Aplinkiniy teritorijy uzstatymas ir kultliros vertybés
Aplink sklypa esanti teritorija urbaniluota. Artimiausios apgyvendintos vietovés yra ties parko sklypo riba. Kultiiros paveldo
objekty ar saugomy teritorijy Salia néra, todél projektiniais sprendiniais numatomi darbai nesudarys poveikio kultiiros vertybéms.
e Inzinerinés ir susisiekimo komunikacijos
Projektuojama teritorija yra apsupta sodybiniu uzstatymu, tad aplink teritorija esancios gatvés apriipintos visa infrastruktira.

e  Duomeny apie zemes sklype esancius servitutus néra.

Projektuojami statiniai

1. Mineralinio vandens garintuvas
Naujai projektuojamas mineralinio vandens garintuvas, skirtas teritorijoje esancio mineralinio vandens garinimui. Statinio
esminé paskirtis sudaryti salygas mineralinio vandens garinimo procediiroms-ypa¢ populiarus sprendinys kurotinése [onose.
Statinio konstrukcijos iSkirtinai naturalios, siekiant i§vengti nuodingy priemoniy (medzio impregnanty ir t.t.) statinio
konstrukcijos formuojamos i§ naturalios, termo biidu apdirbtos medienos. Statinio pamatai-gelzbetonio konstrukcijos. Aplink
pamatus formuojama talpa mineralinio vandens sankaupoms. Pasiekus talpos apimtj, perteklinis mineralinis vanduo
nuleidziamas | lietaus nuotekas, per tam tikslui suprojektuotus lietaus nuoteky tinklus. Statinio termo medienos tiiris
uzpildytas lapuocio Sakelémis. Mineralinis vanduo per laseling sistema ties statinio stogo kraigu naturaliai silpna srove lasa
per lapuociy sakely uzpilda, tokiu bidu generuodamas mineralinio vandens, veikiamo atmoferos poveikio, garinimg aplink
statinj esancioje terittrijoje. Mineralinio vandens garintiuvas bus naudojamas seloniskai -pavasario, vasaros ir dallies rudens
laikotarpiu. Pasibaigus seonui, minearalinio vandens padavimo sistema bus atjungiama nuo tinklo, vamCdynai prapuciami
ir paliekami sausi ziemos sel onui.

2. Tilteliai
Siuo metu teritorijoje yra jrengti g/b perdangos plokstemis dengti tilteliai, prastos estetinjs ir konstrukcinés biiklés. Pagal
parengta projektavimo uzduotj, suprojektuoti nauji, estettiski tilteliai. Tileteliy konstrukcija-metaliné lovinés sijos
konstrukcijos. Apsiuvama termo medienos konstrukcijomis. Jrengiamas LED S§iuolaikiskas apSvietimas.

3. Mazoji architektiira.
Parko teritorijoje projektuojami nauji suoliukai. Pagal esamy taky iSplanavima bei siekiant kaip jmanoma jautriau integruoti
suolelius | esama, nusistovéjusig aplinka, teritorijoje iSskirti 10 skirtingy variant. Visy naujai projektuojamy suoleliai
konstrukciniai ir estetiniai sprendiniai yra vienuodi, keiciasi tik forma ir plotis. Suoliuky konstrukcijai parinkti betono
sprendiniai su termo medienos sédimaja dalimi. Pagrindy (konstrukcijos) jrengimui galimi gamybos sprendiniai gamykloje
taip pat ir pagal paruostus klojinus betono liejimas vietoje. Tinkamesn¢ technologija pasirinks Rangovas.

4. Esamy laipty, esanciy ties pagrindiniy patekimu j esamg teritorijg rekonstreavimas.

Esami laiptai prastos biiklés, tad nuspresta juo rekonstruoti. Rengiant laipty sprendiniy pakeitimus, atsisakyta nuo vientisos
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laipty konstrukcijos, dalj skiriant vejai ir sodinamiems augalams, sprendiniai sudaro salygas jrengti naturalias vietas poilsiui,

pasisedgjimui zalumos apsuptyje. Perprojektuojant esamus laiptus pagerintos salygos zmoniy su sveikatos sutrikimais,

judéjimui.

Teritorijos apSvietimas.

Esami, Svistuvai nebeatitinka, saugos, reikaimos apsvietos bei ekonominio energijos vartojimy poreikiy. Projektiniais

sprendiniais numatoma esamy §viestuvy bei, jvertinus teritorijos ypatumus,, naujy $vistuvy jrengima.

KOMPIUTERINIY PROGRAMU SARASAS, kurias naudojant buvo rengiamas $is PROJEKTAVIMO dokumentas.
GRAFINES DALIES PARENGIMUI:

Revit 2024
Autocad Architecture 2020

DOKUMENTU RUOSIMUI:

Microsoft Office Word 2013
Microsoft Exel 2013
Foxit PDF Reader
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1. Bendrieji nurodymai

1.1. Siame projekte pateiktos techninés specifikacijos apima statybos gaminiy ir kai kuriy
statybos

technologiniy procesy aprasymus. Aprasyti gaminiai ir technologijos tinka Siam objektui.
Statybos rangovas, nustatydamas savo paslaugy kaing iki sutarties pasiraSymo, privalo jvertinti
Cia pateiktus reikalavimus.

1.2. Visus darbams keliamus kokybinius reikalavimus, kurie néra aprasyti Siose specifikacijose,
rangovas privalo suderinti su projekto autoriais prie$ skaiCiuodamas sgmatg ir pradédamas
darbus. Siam projektui taikomi kokybiniai atlikty darby reikalavimai yra aukstesni nei Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka jregistruotose statybos taisyklése.

1.3. Darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai.

1.4. Projekto autorius pasilieka teise tikslinti ar keisti gaminio technines specifikacijas darbo
projekto metu.

2. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

2.1. 2.1. Statytojas, tyrinétojas, statinio projektuotojas, rangovas, subrangovai, statinio statybos
techninis prizidrétojas, statybos produkty gamintojas, importuotojas, platintojas ir kiti statybos
proceso dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy, reglamentuojanciy esminius
statiniy reikalavimus, Vyriausybés nutarimuy, teritorijy planavimo dokumenty, STR dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty.

2.2. 2.2. Statinio statybos darbus leidziama pradéti tik gavus statybg leidZiantj dokumenta.
Statytojas privalo Statybos jstatymo nustatyta tvarka pateikti informacijg apie statybos pradzia,
rangovui.

2.3. 2.3. Rangovui perduodami Sie dokumentai:

* Nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas statinio techninis projektas su prisijungimo

salygy, specialiyjy reikalavimy, sglygy laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams uz
statybvietés riby jrengti ir projektavimo sglygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui

tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijomis;

» Statybvietés perdavimo ir priemimo aktas (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais
priedais, jskaitant statytojo atlikty paruoSiamuyjy darby jvykdymo dokumentus, kuriuose
nurodyti atlikty darby trakumai (jei jy yra);

« Statybos darby Zurnalas.

2.4. Jei pagal rangos sutartj statinio projektg rengia rangovas:

* Rangovas gali statinio projektg rengti savo jégomis, jei jo jmonés jstatuose yra jrasyta
architektdriné ir inZineriné veikla, ir jmonéje dirba nustatytgja tvarka atestuoti statinio

projekto vadovas ir statinio projekto daliy vadovai;

» Rangovas gali uzsakyti parengti projektg statinio projektuotojui, jei tai leidzia rangos

sutartis.

2.5. Prie$ pradédamas Zzemés darbus, rangovas privalo reglamentu STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos priezitra“ nustatyta tvarka rastu pakviesti inzineriniy tinkly,
susisiekimo komunikacijy ir kity objekty, esanciy statybvietéje ar Salia jos, savininky ar
naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jrasSyti savo reikalavimus
(nurodymus) j Statybos darby zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity teisés
akty reikalavimus.

3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, subrangovams ir statybos produkty tiekéjams
3.1. Rangovas ir subrangovai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® ir STR 1.02.01:2017 ,Statybos
dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas” keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
3.2. Bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai turi atitikti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“
ir STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®
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keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

4. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

4.1. Iki statybos darby pradzios privaloma aptverti statybvietés teritorijg, paruosti medziagy ir
gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas, uztikrinti saugius privaziavimus ir
priéjimus prie statybvietés.

4.2. Statybos metu turi bati imamasi visy priemoniy, kad baty apsaugoti treciyjy asmeny
interesai ir nepazeistos jy teisés. Kaimyniniy sklypy gyventojai neturi patirti nepatogumy dél
statybos darby. Priéjimai ir privaziavimai prie kaimyniniy sklypy turi bati uztikrinti. Kaimyniniy
sklypy inZineriniai tinklai neturi bati pazeisti.

4.3. Jei statybos metu bitina paliesti kaimyniniy sklypy inZinerinius tinklus, statytojas ar
rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir suderinimus.

4 .4. Statinys, pradétas eksploatuoti, neturi daryti neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms.

5. Statinio ekspertize

5.1. Statinio projekto ekspertizé privaloma. Statinio projekto ekspertizés iSlaidas apmoka
statytojas.

6. Esminiai reikalavimai statiniui

6.1. Statinio esminiai reikalavimai — tai Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostata, kad statinys (ar
jo dalys) turi bati pastatytas i$ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjstg
statinio naudojimo trukme tenkinty Siuos esminius reikalavimus:

* Mechaninio patvarumo ir pastovumo;

* Gaisrinés saugos;

* Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;

* Naudojimo saugos (apsaugos nuo nelaimingy atsitikimy);

» Apsaugos nuo triukSmo;

* Energijos taupymo ir Silumos iSsaugojimo.

7. Mechaninis statinio patvarumas ir pastovumas. Reikalavimai statiniui ir jo dalims

7.1. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas projektuojami taip, kad baty uztikrintas
normalus statinio eksploatavimas per visg jo gyvavimo ciklg, atsizvelgiant j eksploatacinés
ribinés buklés susidarymo tikimybe. Todél:

» Negali atsirasti deformacijy ar poslinkiy, kurie trukdyty normaliai statinio eksploatacijai

arba sukelty apdailos ar nelaikanCiyjy elementy pazeidimus;

* Negali atsirasti vibracijy, kurios sukelty diskomfortg Zmonéms arba pavojy statiniams ar
juose esantiems jrenginiams, arba trikdyty jy funkcionaluma;

» Negali jvykti statinio supleis$éjimas.

8. Prioriteto tvarka tarp techniniy specifikacijy, bréziniy ir Ziniarasciy

8.1. Kilus neatitikimams tarp techniniy specifikacijy, bréziniy ir Ziniarasciy, pirmenybé teikiama
tokia tvarka:

* Techninés specifikacijos;

* BréZiniai;

« Ziniarasdiai.

8.2. Rangovas privalo atkreipti Uzsakovo démes;j j visus reikSmingus neatitikimus tarp Siy
dokumenty prie$ priimdamas sprendimg dél konkrecios interpretacijos.

8.3. Jei pasikeiCia nuostatos, teisiniai dokumentai, standartai ir pan., pirmenybé teikiama
techniniy specifikacijy ir bréziniy nuostatoms. Ta¢iau Rangovas privalo informuoti UZsakovg
apie visus tokius neatitikimus prie$ primdamas sprendimg dél konkrecios interpretacijos, ypa¢
teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

8.4. Visos techninése specifikacijose vartojamos sgvokos apibréztos Statybos techniniuose
reglamentuose (STR) ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

9. Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai
9.1. Normatyviniai dokumentai. Statybos darbai turi bati vykdomi laikantis Siy dokumenty
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reikalavimuy:

« Statinio darbo projektas: Vadovaujamasi tik darbo projektu. Taip pat privaloma turéti
rangovo parengtg ir suderintg statybos darby technologijos projekta, atsizvelgiant j Siose
specifikacijose apraSytus apdailos ir gaminiy bandinius. Darbo projekto dokumentacijos
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimus. Rangovas darbus gali vykdyti tik turédamas darbo brézZinius su techninio
priziarétojo Zyma ,VYKDYMUI“.

* Teises aktai: Butina laikytis visy galiojancCiy jstatymuy, Vyriausybés nutarimuy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, standarty ir
normatyviniy statinio saugos bei paskirties dokumenty.

» Valstybiniy institucijy reikalavimai: Privaloma laikytis vieSojo administravimo subjekty,
atliekanciy statybos valstybine priezitrg, reikalavimy bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieZilros institucijy nustatyty reikalavimy.

« Statybos jmonés taisyklés: Vadovaujamasi statybos jmonés patvirtintomis ir Aplinkos
ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotomis statybos taisyklémis.

» Gamintojy instrukcijos: Visiems darbams atlikti privaloma vadovautis dokumentacijoje
ir gamintojo pateiktomis instrukcijomis.

9.2. Butini parengti dokumentai. Be minéty normatyviniy dokumenty, iki statybos darby pradzios
ir jy metu privaloma parengti Siuos dokumentus:

 Darbo projekto bréziniai: Pateikiami detalUs darbo projekto bréZiniai, kuriuose aiskiai
nurodomi visi statinio elementai, jy matmenys, medziagos ir konstrukciniai sprendiniai.
Bréziniuose turi bati aiSkiai matoma jy atitiktis techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

« Statybos darby technologijos projektas: Aprasomos statybos darby atlikimo
technologijos, naudojamos medziagos, jranga ir mechanizmai. Projekte turi bati
numatytos priemonés darby saugai uztikrinti.

» Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijos:
Pateikiamos gamintojy parengtos instrukcijos, kuriose nurodomi specifiniy ir naujy
konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy montavimo, eksploatavimo ir priezidros
reikalavimai.

* Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos: Pateikiamos tikslios inzineriniy tinkly
geodezinés nuotraukos, kuriose nurodoma jy vieta ir altitudés.

* Bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,TAIP PASTATYTA": Statybos darby eigoje
atliekami bréziniy ir techniniy specifikacijy pakeitimai, kurie turi bati atitinkamai
dokumentuojami. Pakeisti bréZiniai ir techninés specifikacijos turi bati patvirtinti
atsakingy asmeny ir pazyméti uzrasu ,TAIP PASTATYTA". Sie dokumentai turi atspindéti
faktinius statybos darby rezultatus.

9.3. Papildomi dokumentai:

» Statybos darby Zurnalas

 Darby saugos instrukcijos

* Aplinkosaugos reikalavimy laikymosi dokumentai: Juose nurodomos priemonés, kuriy
imamasi siekiant apsaugoti aplinkg statybos darby metu.

9.4. Dokumentai turi bati parengti laikantis galiojanciy teisés akty ir standarty, uztikrinant
pakankamg detaluma, kad buty galima jvertinti statybos darby kokybe ir atitiktj projektui.
10. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezidros vadovu atvejai ir tvarka

10.1. Prie$ pradedant darbus. Rangovas privalo suderinti su projektuotoju ir technine priezilra
visus dokumentus, susijusius su statybos darby technologija, medziagy parinkimu, konstrukcijy
montavimu ir kitais svarbiais aspektais. Tai apima:

« Statybos darby technologijos projekts;

» Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijas;
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» Darby saugos instrukcijas;

* Aplinkosaugos reikalavimy laikymosi dokumentus.

10.2. Atsiradus pakeitimams. Jei statybos darby metu atsiranda poreikis keisti projekto
sprendinius, rangovas privalo nedelsdamas informuoti projektuotojg ir technine prieziura.
Pakeitimai gali bati derinami ZodzZiu (pvz., telefonu) ir véliau patvirtinami rastu, elektroniniu
pastu.

10.3. Baigus darbus. Rangovas privalo suderinti su projektuotoju ir technine priezitira visus
dokumentus, susijusius su atlikty darby dokumentavimu. Tai apima:

* Brézinius ir technines specifikacijas su uzrasu ,TAIP PASTATYTAY,

« Statybos darby Zurnalg;

* Kitus dokumentus, susijusius su atlikty darby kokybés kontrole.

10.4. Dokumentacijos pateikimas. Rangovas pateikia projektuotojui ir techninei prieziGrai visus
reikiamus dokumentus elektroniniu arba popieriniu formatu.

10.5. Perziura ir derinimas. Projektuotojas ir techniné priezitra perziari pateiktus dokumentus ir,
esant poreikiui, teikia pastabas ir pasitalymus rangovui.

10.6. Koregavimai. Rangovas, gaves pastabas, atlieka reikiamus koregavimus ir pakartotinai
pateikia dokumentus derinimui.

10.7. Patvirtinimas. Kai dokumentai atitinka visus reikalavimus, projektuotojas ir techniné
priezidra juos patvirtina. Patvirtinimas gali bati jforminamas parasais ant dokumenty arba
atskiru rastu.

11. Reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy priemimo
statybvietéje tvarka

11.1. Atitiktis techniniy specifikacijy reikalavimams:

« Visi statybos produktai (gaminiai ir medziagos) ir jrenginiai privalo atitikti Siose techninése
specifikacijose nurodytus reikalavimus, jskaitant kokybés, saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus.

« Jei numatoma keisti techniniy specifikacijy nurodytus produktus analogiskais, tai leidZziama tik
gavus rastiSkg projektuotojo ir statinio statybos techninés priezidros vadovo sutikimg. Analogiski
produktai turi bati ne prastesniy techniniy charakteristiky ir atitikti projekto reikalavimus.

+ Kei€iant produktus analogiSkais, rangovas privalo pateikti projektuotojui ir techninei
priezidrai iSsamig informacijg apie sillomus produktus, jskaitant jy techninius duomenis,
sertifikatus ir kitus dokumentus, jrodancius jy atitiktj projekto reikalavimams.

11.2. Nenaudotinos medziagos:

 DraudZiama naudoti statybos produktus (gaminius ir medziagas), kuriy sudétyje yra
asbesto, kenksmingy cheminiy priedy ar kity medziagy, kurios kelia pavojy Zmoniy

sveikatai ar aplinkai.

» Rangovas atsako uz tai, kad statybos darbuose bity naudojamos tik saugios ir leistinos
medziagos.

11.3. Atitiktj jrodantys dokumentai. Rangovas privalo pateikti statybos produkty (gaminiy ir
medziagy) ir jrenginiy atitiktj jrodancius privalomuosius dokumentus, tokius kaip:

* Atitikties sertifikatai;

» Atitikties deklaracijos;

* Techniniai duomeny lapai;

* Eksploatavimo instrukcijos;

» Kiti dokumentai, nurodyti Siose techninése specifikacijose arba galiojanCiuose teisés
aktuose.

11.4. Kokybés kontrolé. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé atliekama:
* Gamybos vietoje pagal ISO 9001 standartg arba kitus atitinkamus standartus;

« Statybvietéje — kontrolé atliekama pasirinktinai, siekiant jsitikinti, kad produktai atitinka
techniniy specifikacijy reikalavimus.

» Kokybés kontrolés rezultatai dokumentuojami ir pateikiami techninei priezidrai.

Dokumento zymuo: Lapas Lapy Laida

282-00-TDP-SK-TS
5 7 0




11.5. Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka.

+ Galutiniai gaminiai, medZziagos ir spalvos derinami darbo projekto rengimo metu pagal
techninio projekto gaminiy specifikacijas. Rangovui pasitlius kelis gaminiy, medziagy ir
(arba) jy spalvy variantus, projektuotojas parenka geriausiai tinkantj variantg. Jei né
vienas Rangovo pateiktas variantas netenkina architektiros kokybei keliamy

reikalavimy, projektuotojas turi teise sitlyti savo gaminiy, medZziagy ir (arba) jy spalvy
variantus.

11.6. Medziagy, detaliy bandiniai. ISvardinty produkty, pavirsiy ir gaminiy bandiniai turi bati
pateikti (arba sumontuoti) statyby aiksteléje ar kitoje, su projekto architektais suderintoje,
vietoje ir suderinti su projekto architektais ir statytoju prieS uzsakant jy tiekimg ir atliekant
galutinj iSpildyma. Kai kuriuos i$ Siy produkty gali tiekti ne statybos rangovas, o kita statytojo
pasamdyta jmoné.

11.6.1. Fasadai:

 Cokolio detalés fragmentas (nuogrinda / trinkelés + fasadas / vitrina);

» Fasado fragmentas;

 Parapeto fragmentas su apskardinimu ir tvorele;

« Lango ir vitrinos angokras€io detalés fragmentai (vertikalus ir horizontalus);

+ Védinimo kamery uzdengimo stogo ir fasado fragmentai;

* |éjimo stogelio fragmentas;

11.6.2. Durys ir langai:

* Visy lauko ir vidaus dury / langy montavimo bandiniai (atkreipiant démesj j sienos /
angokrascio ir gaminio pavirsiy suvedimg);

* Furnitlros pavyzdziai;

» Padengimo pavyzdZziai;

11.6.3. Grindys:

* Grindy, grindjuosciy ir sieny apdailos jungimo / suvedimo bandiniai, atitinkantys
architekto reikalavimus;

11.6.4. Lubos:

* Luby, sieny apdailos jungimo ir inzinerinés jrangos montavimo / suvedimo bandiniai,
atitinkantys architekto reikalavimus;

11.6.5. Sienos:

+ Sieny apdailos ir prie / j sieng montuojamy gaminiy suvedimo bandiniai, atitinkantys
architekto reikalavimus;

11.6.6. Laiptai:

* Laiptiniy pakopy, marsy ir aikStelés jungimo bandiniai;

* Turéklo prie laipty montavimo bandinys;

11.6.7. Gaminiai:

* Prie$ uzsakant ar perkant gaminius, pateikti jy pavyzdzius;

11.7. PavirSiaus pavyzdys turi bati pakankamai didelis, kad atspindéty bendrg plokStumos /
patalpos vaizda.

11.8. Pavirsiy ir gaminiy pavyzdziai (mastelis 1:1) gali bati demonstruojami ir kitoje vietoje, nei
statyby aikstelé, gavus projekto vykdymo priezitrg vykdancio architekto sutikima.

11.9. Apdailos pavir$iai ir matomi gaminiai montuojami tik suderinus bandinius arba gaminiy
pavyzdZzius su projekto vykdymo priezitirg vykdanciu architektu.

11.10. Projekto autorius ir autorinés priezitros vykdytojas turi teise reikalauti ir kity, Siame
punkte

nenurodyty, bandiniy ar detaliy pavyzdZziy, iliustruojanciy skirtingy medziagy sujungima.
11.11. Statinio kokybe lemia skirtingy pavirSiy, medziagy ir gaminiy jungCiy kokybé (detalés).
Dél Sios priezasties gretimy pavirSiy ar medziagy pavyzdziai turi bati pateikiami kartu,
demonstruojant galutinj jungties tarp jy iSpildyma (detale).

11.12. Gabenimas ir saugojimas:
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» Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) turi bati gabenami ir saugojami laikantis
gamintojo nurodymy ir galiojanciy standarty.

» Rangovas atsako uz tai, kad produktai bty apsaugoti nuo pazeidimy, drégmeés, Salcio ir
kity veiksniy, galinCiy turéti jtakos jy kokybei.

11.13. Paslépty darby priémimo tvarka:

* Paslépti darbai priimami vadovaujantis STR 1.05.07:2016 ,Statybos ir montavimo darby
kokybé*® ir kitais galiojanciais teisés aktais.

* Rangovas privalo informuoti technine priezitrg apie paslépty darby atlikimg ir sudaryti
salygas jiems apziareéti ir priimti.

* Paslépty darby priemimo faktas fiksuojamas paslépty darby aktuose.

11.14. Laikanciyjy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka:

« Laikanciosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos turi bati iSbandomos pagal projekte
numatytg tvarkg ir galiojanCius standartus.

* ISbandymai atliekami siekiant jsitikinti, kad konstrukcijos ir sistemos atitinka projekto
reikalavimus ir yra saugios eksploatuoti.

* ISbandymy rezultatai dokumentuojami ir pateikiami techninei priezitrai.

12. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigimg

12.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. Rangovas ir
subrangovai, uzbaige statybos darbus, privalo parengti ir pateikti Siuos dokumentus:

* Atlikty darby aktg: Akte nurodomi atlikti darbai, jy apimtys ir atitiktis projekto

- BréZinius ir technines specifikacijas su uzrasu ,TAIP PASTATYTA": Sie dokumentai turi
atspindéti faktinius statybos darby rezultatus ir visus atliktus pakeitimus, lyginant su
pradiniu projektu. Pakeitimai turi bati patvirtinti projektuotojo ir techninés priezidros.

« Statybos darby Zurnalg: Jame registruojami visi svarbiausi statybos darby etapai, atlikti
darbai, panaudotos medziagos, atlikti bandymai ir kita svarbi informacija.

* Inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas: Pateikiamos atlikty inZineriniy tinkly
geodezinés nuotraukos su nurodyta jy vieta ir altitudémis.

 Eksploatavimo ir priezidros instrukcijas: Pateikiamos visy sumontuoty jrenginiy ir
sistemy eksploatavimo ir prieziaros instrukcijos.

» Garantijas: Pateikiamos rangovy ir gamintojy suteikiamos garantijos atliktiems darbams
ir jrenginiams.

» Kitus dokumentus: energetinio naudingumo sertifikatg, prieSgaisrinés saugos
dokumentus ir kt.

12.2. Reikalavimai dokumentacijai:

+ Visi dokumentai turi bati parengti lietuviy kalba, tvarkingai ir jskaitomai.

» Dokumentai turi bati pasirasyti atsakingy asmeny ir patvirtinti antspaudais (jei taikoma).
» Dokumentai turi bati pateikti tiek elektroniniu, tiek popieriniu formatu, pagal rangos
sutartyje nurodytus reikalavimus.

12.3. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai:

» Rangovas pateikia uzsakovui visus 12.1 punkte nurodytus dokumentus.

» Uzsakovas organizuoja statinio priemimo komisijg, kurig sudaro uzsakovo, rangovo,
projektuotojo, techninés priezidros ir kity suinteresuoty Saliy atstovai.

« Komisija apziari statinj, jvertina atlikty darby kokybe ir atitiktj projektui bei galiojantiems
standartams.

+ Jei komisija nustato trikumuy, rangovas privalo juos pasalinti.

» Kai komisija patvirtina, kad statybos darbai atlikti tinkamai, suraSomas statybos
uzbaigimo aktas.

« Statybos uzbaigimo aktas statybos rangovo registruojamas Informacinéje sistemoje
,infostatyba“.
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Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
. UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe" X QAL
PjUVIS LT 282-TDP-SA-B.05 1 1




5,300

Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

R .
LT,
««.,4{//'/"}/.0
,’/’ /’/?/,/‘,

Suoliukas S-1

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose —
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir A1506 PDV M. BreZinskas
sumontuojamas Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliuko S-1 konstrukcija iuoli _
/ 0,95 kub.m betono Siuoliukas S-1 0
4,40 kv.m termo medienos
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe"
LT 282-TDP-SA-B.06 1 1




5,864

06‘00

o3 °

6,318
Suoliukas S-2

Suoliuko S-2 konstrukcija

R 8,286

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-2
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UAB , Anyksc¢iy rajono savivaldybé"
LT 282-TDP-SA-B.07 1 1




/./.. o \‘\“\\
/.’./lulul\l\‘\“\‘ X
o
fijiny
Termo medienos, 100x50 lenty apdaila <

0,100, | 10,100
Suoliukas S-3

o

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
Suoliuko S-3 konstrukcija sumontuojamas

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-3
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyks¢&iy rajono savivaldybé" 282-TDP-SA-B.08 1 1




0,1

VE-05

0,450

0,250

, 1,900 0,650 1,900

0,100

Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

Suoliukas S-4

Siuksliadezé

o |
9]
<
S

1,900 \ 0,65/ 1,900

10250
0,100 0,100

1

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir 0,46 kub.m betono
sumontuojamas 2,0 kv.m termo medienos

Suoliuko S-4 konstrukcija

450

0,050
400 110,050

T
0,100 0,250

0,100

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Sauoliukas S-4
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UAB ,AnykSc&iy rajono savivaldybé"
LT yrsel el y 282-TDP-SA-B.09 1 1 1




0.600

Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

Suoliukas S-5

R 19,167

0,500

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
sumontuojamas

R 19,743

Suoliuko S-5 konstrukcija

0,400

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-5
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyks¢iy rajono savivaldybé 282-TDP-SA-B.10 1 1




Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

Termo medienos konstrukcija,

suformuota i$ 50x100 mm
taseliy

Suoliukas S-6

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir

Suoliuko S-6 konstrukcija sumontuojamas

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-6
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe" 282-TDP-SA-B.11 1 1




2,300

0 600

Géliy vazonai

0,19, L4
O

2,380

2300
2,300

2380
2,380
Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
sumontuojamas

Suoliukas S-7

Géliy vazonai

Suoliuko S-7 konstrukcija

0090

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose

vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
sumontuojamas

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-7
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe" 282-TDP-SA-B.12 1 1




0090

R 18,721 2.800

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
sumontuojamas

Suoliuko S-8 konstrukcija

Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

Suoliukas S-8

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-8
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe" 282-TDP-SA-B.13 1 1




Géliy vazonas

0090

Termo medienos, 100x50 lenty apdaila

Suoliukas S-9

0,100 | , 10,100
Géliy vazonas

R 18,340

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
sumontuojamas

R 19,000

Suoliuko S-9 konstrukcija

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-9
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyks¢iy rajono savivaldybé 282-TDP-SA-B.14 1 1




gy |

[

4.300

4,300
. 1,600
Termo medienos, 100x50 lenty apdaila ‘

o
o
w
Suoliukas S-10

Géliy vazonas

Gelzbetonio gaminys, liejamas klojiniuose
vietoje ar gamybos vietoje, atveZamas ir
sumontuojamas

R 22,045

Suoliuko S-10 konstrukcija

0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Suoliukas S-10
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe"
LT 282-TDP-SA-B.015 1 1
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0 - -
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesciujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyk&&iy m., Anyksciy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Laipty detalizacija
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UAB ,Anyk&c&iy rajono savivaldybé"
LT yrsel el y 282-TDP-SA-B.16 1 1 1




Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kity inZineriniy statiniy grupés, kitos paskirties statiniy (pesc¢iujy taky)
Kval. patv. rekonstravimo ir kitos paskirties statinio (garinimo jrenginio) statybos, Parko g.
dok. Nr. Anyksc€iy m., Anyks¢&iy raj. sav.,projektas
Statinio numeris ir pavadinimas:
34620 PV E. Gegeckas
A1506 PDV M. Brezinskas
Dokumento pavadinimas: Laida
Vizualaziacijos
0
Kalba Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT UAB ,Anyk3¢iy rajono savivaldybe" 282-TDP-SA-B.17 1 1
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