
Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties  
2 priedas

Klaipėdos uosto geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, sąrašas ir įkainiai
                                        

Eil.
Nr. Kelio Nr. Geležinkelio kelio buvimo vieta

Nuo                                      iki
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m
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Iešmų
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Įkainis
1 mėn.,

Eur
be PVM

Suma 36
mėn., Eur
be PVM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

„Klaipėdos“ stotis

1. Nr. 30 Nuo iešmo Nr. 107  kryžmės galo iki
iešmo Nr. 106 kryžmės galo 

349 R50 gb. ir
med.

- - Dengti
lietaus

surinkimo
latakai – 436

m
2. Nr. 29 Nuo iešmo Nr. 105 kryžmės galo iki 

iešmo Nr. 110 kryžmės galo
435 R50 gb. ir

med.
107,1/9K - + + -

106,1/9D - + +
4. Nr. 28 Nuo iešmo Nr. 103 kryžmės galo iki 

iešmo Nr. 110 rėminio bėgio 
sandūros

509 R50 gb.ir
med.

105, 1/9K - + + -
108, 1/9D - + +
110, 1/9K - + +

7. Nr. 27 Nuo iešmo Nr. 103 rėminio bėgio 
sandūros iki iešmo Nr. 108 kryžmės 
galo

472 R50 gb. ir
med.

103, 1/9K - + + - Metalinės
apšvietim
o atramos

– 2 vnt.
8. Nr. 10 Nuo iešmo Nr. 4 kryžmės galo  iki 

KLASCO tvoros
202 R65 gb. ir

med.
- -

9. Nr. 9 Nuo iešmo Nr. 6 kryžmės galo link 
KLASCO tvoros

105 R65 gb. ir
med.

- -

10. Nr. 15 Nuo iešmo Nr. 2 kryžmės galo iki 
iešmo Nr. 6 kryžmės galo

99 R65 gb. ir
med.

4, 1/9D - + + -
6, 1/9D - + +
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12. Nr. 35 Nuo iešmo Nr. 110 rėminio bėgio 

sandūros iki iešmo Nr. 120 rėminio 
bėgio sandūros.

162 R50 gb. SS
(saugos
smailė)

- + + -

13. Nr. 46 Nuo iešmo Nr. 202 kryžmės galo iki 
KLASCO  tvoros

117 R50 gb. ir
med.

- -

„Draugystės“ stotis

14. Nr.1 Nuo iešmo Nr. 1a rėminio bėgio 
sandūros iki pervažos per Perkėlos 
gatvę (įskaitant pervažą)

218 R65,
R50

gb. 1a, 1/9K + - - 20,4 +

15. Nr.1 Nuo AB Vakarų laivų gamyklos 
tvoros iki pervažos (įskaitant 
pervažą)

66 R50 gb. 7, 1/9K + - - 6,0 -

16. Nr. 10 Nuo iešmo Nr. 10 kryžmės galo iki 
AB Vakarų laivų gamyklos tvoros

29 R50 gb. - -

17. Nr. 9 Nuo AB Vakarų laivų gamyklos 
tvoros iki pervažos (įskaitant 
pervažą)

8 R50 med. - 6,0 -

18. Nr. 6 Nuo AB Vakarų laivų gamyklos 
tvoros iki pervažos (įskaitant 
pervažą) 

66 R50 gb. 10, 1/9K + - - 6,0 -

19. Nr. 1/ Nuo iešmo Nr. 4 (įskaitant visą 
iešmą su priedangomis)  iki UAB 
Kamineros krovinių terminalo 
tvoros

321 R50,
R65

gb. ir
med.

4, 1/9D - + +

20. Nr.1 Nuo iešmo Nr. 500 rėminio bėgio 
sandūros  iki pėsčiųjų perėjos per 
Jūrininkų prospektą (įskaitytinai)

82 R65 gb. ir
med.

500, 1/9K - + + 12,0
3,0

+
+

21. Nr. 204 Nuo UAB „Ferteksos transportas“ 
tvoros per Nevėžio g. iki 
UAB ,,Kuusakoski“ tvoros

28 R50 medis - 9,0 -

22. Nr. 5 Nuo iešmo Nr. 627 rėminio bėgio 
sandūros  iki LKAB ,,Klaipėdos 
Smeltė“ tvoros

65 R65 gb. ir
med.

627,
1/9K

- + + -

23. Nr. 210 Nuo KJKK „Bega“ tvoros pietinėje 
dalyje iki iešmo Nr. 517

67 R65 medis 517,
1/9K

+ - - -
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24. Nr. 5 Nuo UAB „Granmax“  tvoros iki 

iešmo Nr. 647 (esančio geležinkelio 
kelyje Nr. 201) kryžmės galo 

42 R65 gb. - -

25. Nr. 214 Nuo iešmo Nr. 611 RBS iki iešmo Nr.
540 RBS (UAB Birių krovinių 
terminalo tvoros/vartų)

70 60E1 med. SS1 
611,
1/9K

- + + -

26. Nr. 209 Nuo iešmo Nr. 628 rėminio bėgio 
sandūros 

534 R65 gb. ir
med.

628,
1/9D

- + + -

23
.

Nr. 54 Prižiūrima tik pervaža tarp Kairių ir 
Perkėlos gatvių su visais ten 
esančiais EC įrenginiais (įskaitant 
izoliuotas sandūras)

- - - - 20 +

Iš viso: 4046 Iš viso be
PVM:
PVM

suma:
Iš viso su

PVM:

Pastaba. Centralizuoti iešmai šildomi tik pagal atskirą susitarimą tarp geležinkelius prižiūrinčios įmonės ir  uosto naudotojo arba AB „Lietuvos 
geležinkeliai“.

Tiekėjo įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas ________________________
Įmonės anspaudas
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