

**Klaipėdos uosto geležinkelio kelių, esančių už nuomojamų teritorijų ribų, sąrašas ir įkainiai**

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Geležinkelio kelio buvimo vieta iki Nuo	Kelio ilgis, m	Bėgių tipas	Pabėgių tipas	Iešmo Nr., markė	Iešmų valdymas rank., elekt., šild.	Pervažos plotis, m.	Įrengta automat. šviesoforinė signalizacija	Kiti įrenginiai	Įkainis 1 mėn., Eur be PVM	Suma 36 mėn., Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>„Klaipėdos“ stotis</b>										
1.	Nr. 30	Nuo iešmo Nr. 107 kryžmės galo iki iešmo Nr. 106 kryžmės galo	349	R50	gb. ir med.	-		-		Dengti lietaus surinkimo latakai - 436 m		
2.	Nr. 29	Nuo iešmo Nr. 105 kryžmės galo iki iešmo Nr. 110 kryžmės galo	435	R50	gb. ir med.	107,1/9K	- + +	-				
						106,1/9D	- + +					
4.	Nr. 28	Nuo iešmo Nr. 103 kryžmės galo iki iešmo Nr. 110 rėminio bėgio sandūros	509	R50	gb. ir med.	105, 1/9K	- + +	-				
						108, 1/9D	- + +					
						110, 1/9K	- + +					
7.	Nr. 27	Nuo iešmo Nr. 103 rėminio bėgio sandūros iki iešmo Nr. 108 kryžmės galo	472	R50	gb. ir med.	103, 1/9K	- + +	-		Metalinės apšvietimo atramos - 2 vnt.		
8.	Nr. 10	Nuo iešmo Nr. 4 kryžmės galo iki KLASCO tvoros	202	R65	gb. ir med.	-		-				
9.	Nr. 9	Nuo iešmo Nr. 6 kryžmės galo link KLASCO tvoros	105	R65	gb. ir med.	-		-				
10.	Nr. 15	Nuo iešmo Nr. 2 kryžmės galo iki iešmo Nr. 6 kryžmės galo	99	R65	gb. ir med.	4, 1/9D	- + +	-				
						6, 1/9D	- + +					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Nr. 35	Nuo iešmo Nr. 110 rėminio bėgio sandūros iki iešmo Nr. 120 rėminio bėgio sandūros.	162	R50	gb.	SS (saugos smailė)	- + +	-				
13.	Nr. 46	Nuo iešmo Nr. 202 kryžmės galo iki KLASCO tvoros	117	R50	gb. ir med.	-		-				
		<b>„Draugystės“ stotis</b>										
14.	Nr.1	Nuo iešmo Nr. 1a rėminio bėgio sandūros iki pervažos per Perkėlos gatvę (įskaitant pervažą)	218	R65, R50	gb.	1a, 1/9K	+ - -	20,4	+			
15.	Nr.1	Nuo AB Vakarų laivų gamyklos tvoros iki pervažos (įskaitant pervažą)	66	R50	gb.	7, 1/9K	+ - -	6,0	-			
16.	Nr. 10	Nuo iešmo Nr. 10 kryžmės galo iki AB Vakarų laivų gamyklos tvoros	29	R50	gb.	-		-				
17.	Nr. 9	Nuo AB Vakarų laivų gamyklos tvoros iki pervažos (įskaitant pervažą)	8	R50	med.	-		6,0	-			
18.	Nr. 6	Nuo AB Vakarų laivų gamyklos tvoros iki pervažos (įskaitant pervažą)	66	R50	gb.	10, 1/9K	+ - -	6,0	-			
19.	Nr. 1'	Nuo iešmo Nr. 4 (įskaitant visą iešmą su priedangomis) iki UAB Kamineros krovinių terminalo tvoros	321	R50, R65	gb. ir med.	4, 1/9D	- + +					
20.	Nr.1	Nuo iešmo Nr. 500 rėminio bėgio sandūros iki pėsčiųjų perėjos per Jūrininkų prospektą (įskaitytinai)	82	R65	gb. ir med.	500, 1/9K	- + +	12,0 3,0	+ +			
21.	Nr. 204	Nuo UAB „Ferteksos transportas“ tvoros per Nevėžio g. iki UAB „Kuusakoski“ tvoros	28	R50	medis	-		9,0	-			
22.	Nr. 5	Nuo iešmo Nr. 627 rėminio bėgio sandūros iki LKAB „Klaipėdos Smeltė“ tvoros	65	R65	gb. ir med.	627, 1/9K	- + +	-				
23.	Nr. 210	Nuo KJKK „Bega“ tvoros pietinėje dalyje iki iešmo Nr. 517	67	R65	medis	517, 1/9K	+ - -	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Nr. 5	Nuo UAB „Granmax“ tvoros iki iešmo Nr. 647 (esančio geležinkelio kelyje Nr. 201) kryžmės galo	42	R65	gb.	-		-				
25.	Nr. 214	Nuo iešmo Nr. 611 RBS iki iešmo Nr. 540 RBS (UAB Birių krovinių terminalo tvoros/vartų)	70	60E1	med.	SS1 611, 1/9K	- + +	-				
26.	Nr. 209	Nuo iešmo Nr. 628 rėminio bėgio sandūros	534	R65	gb. ir med.	628, 1/9D	- + +	-				
23	Nr. 54	Prižiūrima tik pervažas tarp Kairių ir Perkėlos gatvių su visais ten esančiais EC įrenginiais (įskaitant izoliuotas sandūras)	-	-	-	-		20	+			
		Iš viso:	4046							Iš viso be PVM:		
										PVM suma:		
										Iš viso su PVM:		

**Pastaba.** Centralizuoti iešmai šildomi tik pagal atskirą susitarimą tarp geležinkelius prižiūrinčios įmonės ir uosto naudotojo arba AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Tiekėjo įmonės vadovo vardas, pavardė, parašas \_\_\_\_\_  
Įmonės anspaudas