

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2025-02- NR. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „APŠVIETIMO TINKLŲ ŪKININKŲ G., GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJ. SAV., ĮRENGIMO DARBAI“ PIRKIMO NR. 1024824

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo organizatorius (toliau – Organizatorius) vykdo mažos vertės skelbiamos apklausos „Apšvietimo tinklų Ūkininkų g., Giedručių k., Šakių raj. sav., įrengimo darbai“ (toliau – Pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija gavo tiekėjų paklausimus ir vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 56 punktu, teikia atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo sąlygas.

1. Klausimas (kalba netaisyta) *Ar turite apšvietimui įrengti apšvietimo projekto planą? Jeigu taip prašom pateikti. “Prašome pateikti techninį projektą, kur būtų matoma apšvietimo linijos trasa ir atramų koordinatės”.*

Atsakymas. Taip, turime, bet kadangi keičiasi stulpų išdėstymo planas pagal faktą, todėl tiekėjai turi vadovautis pateiktu kiekių žiniaraščiu.

2. Klausimas (kalba netaisyta) *Jeigu projekto nėra rangovui vykdant darbus pažeidus bet kokias komunikacijas, kas prisiims atsakomybę?*

Atsakymas. Atsakomybę priima rangovas.

3. Klausimas (kalba netaisyta) *Darbų kiekio žiniaraštyje nurodyta: Kabelio Cu-3x1,5 montavimas atramoje m 385; 1kV galinės lauko movos Al-4x16 kabeliui montavimas kompl. 1; 1kV galinės vidaus movos Al-4x16 kabeliui montavimas kompl. 70. prašome patikslinti minėtas pozicijas.*

Atsakymas. Minėtos pozicijos pateiktos teisingai pagal gatvės charakteristikas.

4. Klausimas (kalba netaisyta) *Pagal EJT apšvietimo atramos žeminamos iki 30 omų, o jus reikalaujate: Įžeminimo įrenginio $R \leq 10 \Omega$ kompl. 35 Prašom patikslinti.*

Atsakymas. Tai mūsų privalomas reikalavimas suderinus su ESO.

5. Klausimas (kalba netaisyta) *Prašome pratęsti rangovams protingą pasiūlymo pateikimo terminą.*

Atsakymas. Perkančioji organizacija nenukels pasiūlymų pateikimo termino.

6. Klausimas (kalba netaisyta) *Prašau nurodyti, kodėl statybos darbams nėra pateiktas techninis projektas darbams atlikti.*

Atsakymas. Atlikus kelio asfaltavimo darbus, keičiasi atramų išdėstymo kiekis.

7. Klausimas (kalba netaisyta) *Kokių dokumentų pagrindu bus gautas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti darbus, ir kas ruoš ir pateiks šiuos dokumentus?*

Atsakymas. Leidimas dirbti bus išduotas pasirašius sutartį, be kasinėjimo leidimo.

8. Klausimas (kalba netaisyta) *Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad rangovas turi pradėti darbus per 2 darbo dienas nuo sutarties sudarymo, tačiau darbai negali būti pradėti be dokumento, suteikiančio teisę atlikti darbus. Ar būtų galima tiksliau apibrėžti, kaip bus užtikrinta, kad dokumentas, suteikiantis teisę atlikti darbus, bus gautas laiku, ir ar nereikėtų peržiūrėti termino dėl suderinimo su atsakingomis institucijomis, kadangi 2 darbo dienų laikotarpis gali būti per trumpas?*

Atsakymas. Objekto darbų perdavimo aktą išduosime kartu su pasirašyta sutartimi.

9. Klausimas (kalba netaisyta) *Norėjau pasiteirauti, ar turite schemą atramų ir skydinių spintų, kad galėčiau tinkamą parinkti.*

Atsakymas. Schema yra paruošta, tačiau pagal faktą neatitinka, tiekėjai turi vadovautis kiekių žiniaraščiu, kuris yra teisingas.

Organizatorius

Lina Rūgienė

J. Simonavičienė , tel. (8 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjų klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-05 Nr. VPR-114
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Rūgienė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-05 13:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-10 10:16 - 2027-02-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-05 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-