

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(46191) TŪM KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS, GEDMINŲ G. 7, SPORTO SALĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 46191 "TŪM KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS, GEDMINŲ G. 7, SPORTO SALĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2025-02-04
Dokumento registracijos numeris	2025-PROT-22
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Kamilė Gajauskienė, Vyr. specialistė, 2025-01-29 15:18:39 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-01-31 13:57:05
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2025-02-03 09:34:42 Jolanta Mickevičienė, L.e.p. vedėja, 2025-02-03 15:59:32 Inga Kubilienė, Vedėja, 2025-01-31 15:36:00
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-02-04 11:26:04
Dokumentai	Klp. „Santarvės“ prog. Gedminų g. 7 sporto salės papr. remonto d. k. sąlygos.docx, 102,45KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:23, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:32 1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 58,38KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:23, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:34

	<p>2 priedas - Techninė specifikacija.docx, 2351,6KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:24, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:46</p> <p>3 priedas - Atliktų darbų sąrašo forma.docx, 18,66KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:27, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:48</p> <p>4 priedas - Specialistų sąrašo forma.docx, 52,53KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:28, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:50</p> <p>5 priedas - Rangos sutartis (projektas).docx, 63,2KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:29, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:54</p> <p>6 priedas - EBVPD.zip, 85,24KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:29, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:29</p> <p>Rengimo medžiaga.zip, 23,89KB, įkėlimo data: 2025-01-29 15:17:29, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 15:17:29</p> <p>Klp. „Santarvės“ prog. Gedminių g. 7 sporto salės papr. remonto d. k. sąlygos.docx, 210,59KB, įkėlimo data: 2025-01-29 16:34:50, paskutinio redagavimo data: 2025-01-29 16:34:57</p> <p>6 priedas - EBVPD.zip, 86,96KB, įkėlimo data: 2025-02-03 08:41:06, paskutinio redagavimo data: 2025-02-03 08:41:06</p> <p>Klp. „Santarvės“ _prog._Gedminių_g._7_sporto_salės_papr._remonto_d._k._sąlygos.docx, 210,54KB, įkėlimo data: 2025-02-03 08:41:06, paskutinio redagavimo data: 2025-02-03 08:41:14</p>
<p>Komentarai/Pastabos</p>	<p>Atnaujintas EBVPD dėl naujas pašalinimo pagrindo, kuris įsigalioja nuo 2025-02-01. Sąlygų 17.1.2. punkto formuluotė atnaujinta pagal VPT patikslinimą, kitos sąlygos nekeistos.</p> <p>, Kamilė Gajauskienė, parašymo data ir laikas: 2025-02-03 08:42:06</p>