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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Paprastojo remonto aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 

reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais 

teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 

paskirties dokumentais. 

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas 

A1-595 
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos nuostatai 

1116 
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

D1-738 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

D1-713 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

D1-848 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

D1-653 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

D1-878 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

D1-933 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

420 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

LST 1516 
:2015/1K:2021 

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

A1-103/V-265 „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“ 

A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 
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64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

V-87 T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai 

1086 Kelių eismo taisyklės 

V-16 KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas 

 ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

V-389 ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

V-151 
ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

 

1.2 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis rengiama ši dalis: 

- AutoCAD Civil 3D; 

- Autodesk AEC collection; 

- Microsoft Office. 
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2. ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ TECHNINĖ BŪKLĖ 

2.1 Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Paprastojo remonto darbai atliekami Kauno apskrityje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Žiežmarių seniūnijoje, 

Žiežmarių gyvenvietėje. Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1816 Liutonys-Žiežmariai_Dovainonys 7,790 km. 

Koordinatės X= 6074311; Y= 528467. Leistinas maksimalus greitis – 50 km/val. Nagrinėjamame kelio ruože vyrauja 

gyvenamieji namai, aikštė, bažnyčia. 

  
1 pav. Situacijos schema 

2.2 Esama situacija 

Esamoje situacijoje 7,790 km per valstybinės reikšmės rajoninį kelią, kurio plotis ties projektuojama perėja 

siekia 12,5 m iš abiejų kelio pusių yra įrengtas šaligatvis.. Esamas horizontalusis kelio ženklinimas yra nusidėvėjęs.  

2.3 Eismo paros intensyvumas 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys-Žiežmariai-Dovainonys vidutinis metinis paros eismo 

intensyvumas buvo įvertintas remiantis AB Via Lietuva pateiktais eismo intensyvumo duomenimis. 

2023 metų duomenimis 7,790 km buvo nustatytas 24 aut./parą sunkiojo transporto ir  321 aut./parą lengvojo 

transporto eismas.  
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2 Pav. 7,790 km esama situacija 

2.4 Statinio techniniai duomenys 

Kelio pagrindiniai techniniai duomenys: 

 

Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas 

Statinio rūšis: inžinerinis statinys 

Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį: susisiekimo komunikacijos 

Susisiekimo komunikacijų pogrupis pagal paskirtį: keliai 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys 

Kelio kategorija V 

Kelio juostos plotis 18 m 

Eismo juostų skaičius 2,0 vnt. 

Eismo juostų plotis 3,00 m 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

Paprastojo remonto aprašo apimtyje numatyti šie darbai: 

Perėjos atnaujinimas; 

• Perėjos įrengimas 7,790 km; 

• Įrengiami taktiliniai įspėjamieji paviršiai; 

• Vertikaliojo ir horizontaliojo kelio ženklinimo projektavimas; 

• Atgrindos įrengimas; 

• Pėsčiųjų infrastruktūros projektavimas; 

• Įrengiamas kryptinis apšvietimas; 

3.1 Pėsčiųjų infrastruktūros projektavimas 

Atsižvelgus į aplinkos apstatymą, esamą pėsčiųjų perėją atnaujinama ir įrengiamas kryptinis apšvietimas. 

Remonto metu projektuojamas takas. Takas numatomas iš plytelių dangos įrėmintas vejos bortais. Takas įrengiamas 

šalia važiuojamosios kelio dalies. Projektuojamo tako vienšlaitis skersinis nuolydis – 2,0 %. Priimti projektiniai 

sprendiniai parinkti remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Tikslūs projektuojami sprendiniai pateikti 

dangų ir eismo organizavimo plane (žr. P24-033-01-1816-PRA.B-01) 

 

3.2 Dangos konstrukcijos 

Atnaujinamų dangų konstrukcijos: 

 

Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija: 

- Betoninės plytelės      0,08 m; 

- Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5    0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa) 0,15 m; 

- Šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2≥30 MPa)    0,19 m; 

- Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa) 

 

Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija: 

- Betoninės trinkelės      0,08 m; 

- Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5    0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa) 0,15 m; 

- Šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2≥30 MPa)    0,19 m; 

- Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa) 

 

Projektuojamos užvažiuojamos saugos salelės dangos konstrukcija: 

- Dangos sluoksnis iš granitinių trinkelių     0,08 m; 

- Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5   0,03 m; 

 

 

Rajoninio kelio dangos atstatymas ties bordiūrais: 

- Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS    0,04 m; 

- Esama dangos konstrukcija. 

 

3.3 Sprendinių pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais 

Aprašo apimtyje numatomi sprendiniai pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Susikirtimuose su 

važiuojamąja dalimi įrengiami neregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai iš geltonos spalvos betoninių trinkelių. Ties 

perėjos zona numatomas pėsčiųjų tako aukščių suvedimas su važiuojamosios dalies aukščiais, įrengiami nužeminti 
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betoniniai bordiūrai. Aukščių skirtumas tarp nuleisto borto ir važiuojamosios dalies negali būti didesnis kaip 5 mm. 

 
Detalesni sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

3.4 . Kultūros paveldas 

Projektuojami paprastojo aprašo sprendiniai patenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritoriją. kuriai yra 

priskirtas Žiežmarių miesto istorinė dalis (kodas 17131).  

 

 
3 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio 

 
Žiežmarių miesto istorinė dalies vertingųjų savybių pobūdis: 

- Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

- Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

- Kraštovaizdžio; 

- Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus) 

 

Darbai numatyti šiame projekte nepažeis Žiežmarių miesto istorinės dalies vertingųjų savybių.  

Šio projekto apimtyje numatoma įrengti pėsčiųjų perėją, , taip pat įrengti kryptinį apšvietimą. 

Perėja  
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Kryptiniui apšvietimui įrengti elektros kabelis pajungiamas nuo esamo aikštės apšvietimo stulpo. Klojant 

elektros kabelį numatoma jį pakloti atviru būdu, o išardytos danga atstatoma. Esamas akmeninis grindinys 

demontuojamas, įrengiamas takas iki perėjos iš trinkelių dangos, šonuose demontuotas grindinys perklojamas naujai. 

Pastaba: 

Vykdant darbus Žiežmarių miesto istorinė dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17131) teritorijoje 

ir pozony privalu vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 

1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: Jei atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta 

archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo 

pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui <...>.  

3.5 Projektuojamas kryptinis apšvietimas  

Proj. perėjos kryptinis apšvietimas prijungiamas prie naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS. 

AVS prijungiamas prie numatomos AB ESO sumontuoti apskaitos (sąlygos pridedamos). Perėjų kryptiniam apšvietimui 

įrengiamos naujos proj. saugios atramos 6m virš žemės paviršiaus, sumontuojami LED kryptiniai perėjų šviestuvai. 

Montuojant šviestuvus išskirstyti kiek įmanoma tolygiau ant kiekvienos fazės. Šviestuvų atjungimui atramose 

montuojami 6A saugikliai, šviestuvų pajungimui atramose naudojami Cu 3x1,5 mm2 skerspjūvio kabeliai. Apšvietimui 

yra montuojami LED šviestuvai, kadangi jų didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti 

energijos vartojimo ir eksploatavimo išlaidas. Projektuojamas apšvietimo elektros tinklas remiantis EĮĮBT pajungiamas 

Al 4x16mm2 skerspjūvio kabeliais, apšvietimo valdymo spinta komplektuojama pagal schemą. Apšvietimo atramoms 

įrengti įžeminimą pagal schemą, įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω. Apšvietimo valdymo skydo AVS 

įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. Tikslios įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje.  

Įžeminimo įrenginį montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuką. Šiuo metodu vibroplaktuko smūgiai 

persiduoda tiesiai kalamam strypui. Įžeminimo elektrodai į gruntą įkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai 

teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga 

persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias 

žemėje kliūtis uždedamas kieto metalo antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. 

Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną įkalimo galvutės sujungimą kalimo 

metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie elektrodo tvirtinama kryžminės 

jungties pagalba. Horizontalią įžeminimo šyną kloti ne mažesniam nei 0,5m gylyje.  

Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 

Kabelį grunte per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, o uždaru būdu ir po važiuojama dalimis 

∅110 mm. 0,4 kV KL įrengti ne mažesniame nei 1,2 m gylyje klojant lygiagrečiai keliui ir ne mažesniame nei 1,5 

m gylyje nuo griovio dugno vykdant kirtimus po keliu. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje 

kloti 0,3 m nuo žemės paviršiaus KL signalinę juostą. 
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4. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 

4.1 Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Projektuojamoje teritorijoje nėra kertamų ar projektuojamų medžių, želdinių. 

4.2 Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo 
statybvietėje sąlygos 

Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637.“, kurios nustato statybinių 

atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia 

įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, 

asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos 

tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatais“). Susidarius 

atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių 

registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 

susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai 

laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau 

ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones antriniam 

perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias atliekas galinčiai, 

sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti, įmonei. 

4.3 Eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos 

Statybos darbų metu galimas laikinas eismo ribojimas. Eismas reguliuojamas vadovaujantis Automobilių kelių 

darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimais. 

Papildomą žemės sklypą laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti nustato Rangovas, 

suderinęs su žemės sklypo  savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo, statybos metu. Jei reikia 

rengti privažiavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai išnuomotoje žemėje (privažiavimo kelių bei 

aikštelės įrengimą Rangovas įsivertina pats). 

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ir sveikatai 

nekeltų pavojaus.  

Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonoje be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų 

metu nesant tos įmonės atstovo sandėliuoti medžiagas, įrengti transporto priemonių ir mechanizmų stovėjimo aikšteles 

draudžiama. Laikinų inžinerinių tinklų trasos konkretizuojamos Rangovo, statybos metu. 

4.4 Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 
medžiagų sandėliavimo vietą 

Medžiagos sandėliuojamos statybvietėje, numatytoje laikinoje sandėliavimo aikštelėje, nepažeidžiant trečiųjų 

asmenų interesų. Medžiagos turi būti sandėliuojamos užtikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus. 

Kenksmingos bei pavojingos medžiagos saugomos specialiai tam skirtose vietose. 

4.5 Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių numatyta tvarka. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo į sąvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje: konteineriuose, uždaroje taroje, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 

Rangovas atsako už atliekų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas baigęs darbus statyboje, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 

netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą 

Rangovas privalo atlikti visus reikiamus natūrinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių 

geometriniai bei dangos aukščių matavimai ir kt.), reikalingus paprastojo remonto darbams atlikti. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Vykdant statybos darbus, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ bei Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT 

ŽS 17. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 

be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 

be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašu TRA UŽPILDAI 19. Asfalto dangą rengti vadovaujantis Automobilių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA 

ASFALTAS 24, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašu TRA 

BITUMAS 23. 

Statybos metu RANGOVAS privalo vadovautis ne tik šiose Techninėse specifikacijose išvardintais 

reikalavimais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, įstatymais, 

reikalavimais, standartais ir normatyviniais dokumentais. 

1.3. Kiti bendrieji reikalavimai 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie 

statinio statybos darbų vykdymą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina 

raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti ruožo, kuriame 

vykdomi statybos darbai, schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

Aprašo pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir STATYTOJO sutikimas. Aprašo 

keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam 

dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 
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2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 

KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas“ (toliau – ĮT ŽS 

17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai valstybinės reikšmės krašto kelio remonto darbų pradžioje 

atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Paprastojo remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu RANGOVAS privalo: 

- užtikrinti lietaus vandens nuleidimą nuo statybvietės paviršiaus; 

- jeigu yra poreikis apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir 

kt.; 

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

- pašalinti dirvožemio sluoksnį ir/ar kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

- remiantis normatyviniais dokumentais darbus organizuoti taip, kad kiek įmanoma būtų apsaugota aplinka 

nuo neigiamo poveikio ir sumažintas statybų triukšmas; 

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 

2.2.1. Eismo organizavimas statybos metu 

Rangovas turi įsivertinti visus reikalingus darbus ir medžiagas eismui organizuoti statybos metu ir eismo 

organizavimo atstatymui statybų pabaigoje, jeigu nenumatyta kitaip, pašalinti laikinai įrengtas dangas. 

Statybos metu Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą 

vadovaujantis techninės specifikacijos ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Sugadinus ar kitaip paveikus kelio 

elementus, kurių nenumatoma šiuo aprašu remontuoti ar demontuoti, Rangovas privalo atstatyti į pirminę būklę. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus RANGOVAS turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių, liūčių ir pakilęs gruntinis vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 

būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl RANGOVO kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens 

priemonės priklauso pagalbiniams darbams. 

2.2.3. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 priedą. 

2.2.4. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 ir IX skyriaus reikalavimais. Visą 

pašalintą dirvožemį nuo žemės paviršiaus ir šlaitų numatoma pervežti į sandėliavimo aikšteles ir vėliau panaudoti 

kelio šlaitų ir teritorijų šalia užpylimui. Užpylus dirvožemį reikia jį apsėti, bet kokių lietuviškam klimatui tinkamų 

savaiminių žolinių augalų mišiniu, mišinyje negali būti adventyvinių ir invazinių augalų sėklų. Mišinio sudėtį ir sėklų 

santykį parinkti pagal poreikį priklausomai ar reikia tvirtinti šlaitus, ar užsėjami horizontalūs paviršiai. 

2.2.5. Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. 

Frezuoto asfalto granulės numatyta panaudoti kelių priežiūros darbuose, t. y. kelkraščių atstatymui ar žvyro dangos 

pažaidų ištaisymui kituose keliuose 
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Vykdant darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, turi būti transportuojamos į Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos arba suderinus su 
STATYTOJU galimas išvežimas ir į kitas sandėliavimo vietas parenkant optimaliausią atstumą. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

− Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 

atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 

gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

− Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir 

kt.; 

− Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos 

į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos 

tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos 

mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė 

tenka rangovui. 

2.2.6. Statybinės atliekos 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių 

atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų 

vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Visos medžiagos, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 

reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

2.2.7. Griovimas, demontavimas ir ardymas 

RANGOVAS, atlikdamas kelio elementų išardymo darbus, turi juos vykdyti ekonomiškai pagrįstu ir 

optimaliu medžiagų išardymo būdu. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai, mechaniškai 

nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, 

tai būtų laikoma RANGOVO rizika ir atsakomybė tektų RANGOVUI. 

Demontavimo ir ardymo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.  

Statybos metu radus sprendinių įgyvendinimui trukdančius kelio ir kitus elementus, kurių nenumatyta 

demontuoti ar ardyti darbų kiekių žiniaraščiuose arba pirkimo dokumentuose, būtina apie juos informuoti 

STATYTOJĄ, dėl tolimesnio šių elementų tvarkymo. 

2.2.8. Ženklinimo pašalinimas 

Šalinimo darbus Rangovas turi naudoti tinkamus metodus, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis dangos 

pažeidimas. ženklininko pašalinimas aukšto vandens slėgio įrenginiais ar ženklinimo frezavimas. 

2.3. Darbų priėmimas 

Priimant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas aprašui ar iš statybvietės pašalintos visos apraše 

nurodytos medžiagos ir požeminių komunikacijų elementai, ar gruntas sutankintas. 

Darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis ĮT ŽS 17 V skyriaus, penkto skirsnio reikalavimais. 

2.4. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Įvadas 

Žemės darbai turi būti atliekami pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), 

statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas“ (toliau – ĮT ŽS 17), STR 

1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 „Gruntų 

pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ŽD 13 

„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai“ (toliau MN GEOSINT ŽD 13), 

galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 

įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 

ĮT ŽS 17 VII skyriaus ir MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

3.3. Darbų atlikimas 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus 

reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 

priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

Prieš atliekant gruntų sustiprinimo arba pagerinimo darbus virš esamų inžinerinių tinklų būtina juos atsikasti 

ir nustatyti jų tikslų gylį, kad būtų išvengta jų sugadinimo. 

metodas.  

3.3.2. Žemės sankasa  

Žemės sankasos paviršius formuojamas 4,0 % nuolydžiu. Įrengiamos sankasos tako deformacijos modulis 

Ev2 turi būti 30 MPa. Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 3.3.2. punkte 

nurodytos lentelės reikalavimus. Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 3.3.2. 

punkte nurodytos lentelės reikalavimus.  

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį takuose Ev2≥30 MPa. 

Viso aprašo apimtyje vadovaujantis ĮT ŽS 17 222 p. atliekamas dinaminis deformacijos modulio tikrinimo 

metodas.  

3.4. Pakelės plotai 

Visas pašalintas dirvožemis panaudojamas kelio šlaitų ir pakelės plotų užpylimui. Šlaitų ir planiruotų 

pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole (žolės sėklomis). Mišinio sudėtį ir sėklų 

santykį parinkti pagal poreikį priklausomai ar reikia tvirtinti šlaitus, ar užsėjami horizontalūs paviršiai.  

Reikalavimai šlaitų įrengimui pateikti ĮT ŽS 17 X skyriuje. 
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4. NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIAI 

4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 

UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 

be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančių Lietuvos standartų 

(LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir 

mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

4.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (toliau – ŠNS) rengiamas po automobilių važiuojamąja dalimi, 

nuovažomis, sankryžomis ir pėsčiųjų-dviračių takais. Šalčiui nejautriam sluoksniui gali būti naudojamos kartotinio 

panaudojimo medžiagos. Detalesni reikalavimai išdėstyti TRA SBR 19 VI skyriuje. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS) naudojamas po automobilių važiuojamąja dalimi, nuovažomis, 

sankryžomis ir pėsčiųjų-dviračių takais. SPS įrengti naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45, 

kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio 

deformacijos modulis po kelio važiuojamąja dalimi Ev2 turi būti ≥120 MPa, po pėsčiųjų takais Ev2 turi būti ≥100 

MPa. Detalesni reikalavimai išdėstyti TRA SBR 19 VI skyriuje. 

SPS ir ŠNS naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 keliamus reikalavimus.  

Pasluoksniui įrengti naudojami 0/5 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 

arba lygiaverčio reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. Pasluoksnio medžiaga 

turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir 

sutankinimo sąlygas. Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 5 cm. 

Nesurištųjų mišinių pralaidumas vandeniui turi tenkinti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus. 

4.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19, ĮT ŽS 

17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti 

vėl sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, 

molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar 

nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei 

tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 

patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS. 

4.4. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti klojami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti 

švarus, lygus ir nepažeistas. ŠNS galima rengti žiemą tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio įrengimo ir 

apsaugos priemonės. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. Pagrindo 

sluoksnių klojimas yra draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu. 

4.4.1. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti paskleidžiami ir tankinami laikantis 

ĮT SBR 19 reikalavimų. 
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Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 

tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo 

rodiklis. 

4.4.2. Tolerancija 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus keliamais 

reikalavimais. 

4.4.3. Darbų priėmimas 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka. 

4.5. Standartai 

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio 

tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo 

smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 

priemaišų nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-

11:2005 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 

Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

 

4.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

MN ŠRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu 

R NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
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5. ASFALTO DANGOS  

5.1. Įvadas 

Asfalto dangos įrengiamos vadovaujantis Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 

aprašo TRA ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 (toliau – ĮT ASFALTAS 24), Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 

bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 (toliau – TRA BITUMAS 23), galiojančių Lietuvos standartų 

(LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 

paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Medžiagos 

5.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 

bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 

reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 

pagrindo, apatinio, viršutinio ir pagrindo-dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus 

akmens) mikroužpildą. 

5.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 

ir aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo 

reikalavimus. 

Asfalto mišiniuose naudojamas kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas 

vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 I lentele. 

5.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 

savybės turi būti deklaruotos. 

5.3. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 

pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 

11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

5.3.1. Viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VS 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys (AC V) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 

mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo.  

Asfalto viršutinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 9 lentelėje keliamus reikalavimus 

5.4. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 

nurodymai. 

Maksimali rišiklio leistina temperatūra nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lentelėje. 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra ºC nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lentelėje. 

5.5. Darbų atlikimas 

Reikalavimai darbų atlikimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 VIII skyriuje. 



 

 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-033-01-1816-PRA.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

12 41 0 
 

5.6. Reikalavimai posluoksniui 

Reikalavimai darbų atlikimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 IX skyriuje. 

5.7. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

5.7.1. Sluoksnių sukibimas 

Reikalavimai sluoksnių sukibimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriuje, I skirsnyje. 

5.7.2. Siūlės 

Reikalavimai siūlių įrengimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus II skirsnyje. 

5.7.3. Prijungtys ir sandarinimo siūlės 

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo siūlėms pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus III skirsnyje. 

5.7.4. Briaunų formavimas 

Reikalavimai briaunų formavimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.  

5.7.5. Briaunų šonų sandarinimas 

Reikalavimai briaunų šonų sandarinimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.  

5.8. Bituminės siūlių sandariklio juostos 

Asfalto ir betono bortų prijungčių sandarinimui, ir betono ir betono elementų prijungčių sandarinimui 

naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto 

vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi būti atspari 

atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari 

drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

5.9. Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas, kai keičiamas mišinys 

Įprastiniu atveju, kai keičiamas viršutinio asfalto sluoksnio mišinys, įrengiamos technologinės siūlės. 

Siekiant užtikrinti kuo lygesnę asfalto dangą, kad neįrenginėti technologinių siūlių, viršutinį asfalto sluoksnį, 

kai keičiamas jo mišinys, galima kloti nepertraukiamai. Vieną asfalto mišinį pakeičiant kitu galimas ≤ 2 m ilgio 

asfalto mišinių persimaišymo ruožas, kuriam negali būti taikomi TRA ASFALTAS asfalto mišiniams keliami 

reikalavimai granuliometrinei sudėčiai, rišiklio rūšiai ir rišiklio markei.  

5.10. Asfalto sluoksnių įrengimas 

Reikalavimai asfalto sluoksnių įrengimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 XI skyriuje. 

5.11. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamų reikalavimų. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 

asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus 3 lentele 

skirsnyje nurodytų asfalto mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu 

turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą 

palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

5.12. Klojimas ir tankinimas 

Asfalto sluoksnių klojimas ir tankinimas turi būti apliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

5.13. Asfalto sluoksnių lygumas 

Reikalavimai Asfalto sluoksnių lygumui pateikiami ĮT ASFALTAS 24 VIII skyriaus II skirsnyje. 
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5.14. Darbų kontrolė ir priėmimas 

5.14.1. Nuokrypiai ir tolerancija 

Nuokrypiai ir tolerancija aprašomi TRA ASFALTAS 24, ĮT ASFALTAS 24, o mineralinių medžiagų – TRA 

UŽPILDAI 19 . 

5.14.2. Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus. 

5.14.3. Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės pateikti ĮT ASFALTAS 24 VII skyriuje. 

5.15. Standartai 

LST 1419:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 

mineraliniams milteliams. 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 

mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 

nustatymas distiliavimo metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas 

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir 

rutulio metodas. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų 

distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 

LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 

LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 

LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 

LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 

kapiliaru. 

LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 

metodas. 

LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo 

metodas. 

LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 

LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 

LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 

LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 

LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 

LST EN 12697-

10:2002/AC:2007      

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
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LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 

Temperatūros matavimas. 

LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens 

kiekis. 

LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių 

ėmimas. 

LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 

paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio 

metodas (ISO 2592:2000). 

 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 

nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario 

piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 

nustatymo metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.16. Statybos techniniai dokumentai 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
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6. BETONO IR GRANITINIAI GAMINIAI  

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 

(toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 

nurodymų (toliau – MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašo (toliau – TRA TRINKELĖS 14), Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

(toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal STR 2.05.05:2005): 

- Kelio bortų pamatų betonavimas ≥ C20/25 XC2; 

- Betoninių vejos bortų pamatų betonavimas ≥ C12/15; 

- Kelio ženklų atramų pamatų betonavimas ≥C25/30 XF2 F50; 

- Betoniniai kelio bortai (100x15x30 cm); 

- Betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm); 

- Silpnaregių vedimo sistema ir įspėjimo sistemas iš betoninių trinkelių (20x10x8 cm). 

6.2. Medžiagos 

6.2.1. Betoniniai bortai 

Surenkami betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 

arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai 

reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 

Pagal TRA TRINKELĖS 14 38 lentelę, bordiūrų klasė numatoma 2T, kurių charakteringas lenkiamasis 

stipris ≥5,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris ≥4,0 MPa. 

Pastaba. Projekte sąnaudų kiekiai paskaičiuoti pagal surenkamųjų betoninių bordiūrų įrengimo kiekius. 

Kaip alternatyvą galima naudoti vietoje liejamus bordiūrus panaudojant slenkančio klojinio technologiją ar kitą, 

tačiau dėl alternatyvių įrengimo būdų pasirinkimo, pakitusias sąnaudas rangovas įsivertina pats.  

6.2.2. Granitiniai bortai 

Natūralaus akmens (granito) bordiūrai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir TRA TRINKELĖS 14 

XVI skyriaus reikalavimus. 

Gatvės granitiniai bordiūrai įrengiami pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir 

ne žemesnės kaip ≥ C20/25 betono klasės pagrindo. Bordiūrai ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar 

neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų siūlės įrengiamos su tarpais (3-5 mm). Užvažiuojamų bortų siūlės gali 

būti užpildomos elastine medžiaga. Atsparos, pagal skersiniuose profiliuose pateiktas detales, įrengiamos 

panaudojant klojinius. 

6.2.3. Betoninių plytelių ir trinkelių danga 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1388 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus 

atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima 

pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra 

mažiausi techniniai reikalavimai Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus 

reikalavimus. 

Betoninių trinkelių matmenys: 

Ilgis Plotis Aukštis 

≤ 200 mm ≤ 100 mm ± 80 mm 

Trinkelių forma ir spalva parenkama darbo projekto metu suderinus su STATYTOJU. 

Betoninių plytelių matmenys: 
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Ilgis Plotis Aukštis 

≤ 500 mm ≤ 500 mm ± 80 mm 

Plytelių forma ir spalva parenkama darbo projekto metu suderinus su STATYTOJU. 

6.2.4. Granitinių trinkelių danga 

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto EN 1342:2012 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 

1342:2012 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos 

klasės yra mažiausi techniniai keliami reikalavimai. Atsparumas atmosferos poveikiui nurodytas TRA trinkelės 14 X 

skyriaus IV skirsnyje. 

Granitinės trinkelės numatomas pjauto ir deginto paviršiaus, trinkelės šonai ir apačia pjauti.  

6.2.5. Silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemos 

Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 

Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti nemažiau 560-610 

mm. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš 

visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300-320 mm.  

Silpnaregių vedimo paviršius įrengiamas tik apsisprendimo taškų vietose, likusioje trasoje silpnaregiai 

vedami 0,03 m virš dangos iškilusiu vejos bordiūru. 

Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ iš 

kontrastingos spalvos trinkelių. 

Silpnaregių trinkelių spalva - geltona 

Betoninės trinkelės naudojamos silpnaregių žmonių įspėjamiesiems paviršiams įrengti (su pailgomis 

juostelėmis vedimo krypčiai nurodyti ir apvaliais kauburėliais įspėti apie pavojų). 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui (nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji paviršiai 

yra netinkami). Šiame projekte numatomi naudoti įspėjamieji paviršiai dviejų tipų: su šachmatiškai išdėstytais 

kauburėliais ir lygiagrečiai išdėstytais kauburėliais. Įspėjamųjų ir vedimo paviršių parametrai ir reikalavimai jiems 

nurodyti standarte ISO 21542:2021. 

6.2.6. Pasluoksnis 

Pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti 

techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus. 

Pasluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Siūlių užpilui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

6.2.7. Sandarinimo juostos 

Asfalto ir betono bortų prijungčių sandarinimui, betono ir betono elementų prijungčių sandarinimui 

naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto 

vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi būti atspari 

atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari 

drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

6.3. Darbų atlikimas 

6.3.1. Kelio ir vejos bortų įrengimas 

Vejos betoniniai bortai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo.  

Kelio betoniniai bortai įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir ne žemesnės kaip ≥ C20/25 XC2 betono 

klasės pagrindo. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato 

betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų atsparos plotis turi būti mažiausiai 15 cm.  

Prieš statant bortus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas pagrindas. Tuomet ant pagrindo išpylus 

nurodytą kiekį betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Kelio bortai turi būti klojami 

projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

Bordiūrų darbų atlikimas nurodytas ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 
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6.3.2. Prijungčių sandarinimas 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba 

užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu 

išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama 

prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna  yra  būtina,  nes  priešingu  atveju  juosta  tinkamai  neprilips  ir  

nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

6.3.3. Betoninių trinkelių įrengimas 

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai arba 

įrengiama viskas kartu.  

Klojant trinkelių dangą, prie bordiūrų linijų, pastatų sienų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono 

mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų 

trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelių juostomis. 

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Trinkelės dedamos ant atsijų 

pasluoksnio, kuris turi būti laidus vandeniui, bet neįmirktų. 

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio išilginę kryptį ir aukščius, 

paliekant reikiamo dydžio plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm. 

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus 

būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas  1-3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai.  

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 mm. 

Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės 

plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausią galingumą. 

6.3.4. Silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemos įrengimas 

Silpnaregių dangos iš trinkelių įrengimas atitinka aprašytus trinkelių dangos įrengimo reikalavimus. 

Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų sprendiniams 

įgyvendinti prieš tai sprendinius suderinęs su STATYTOJU. Kai įspėjamieji paviršiai įrengiami asfalto dangoje, 

tuomet naujai įrengtas asfaltas pjaunamas. Rankiniu būdu išardomas pagrindas iki projektinių altitudžių, įrengiamas 

0,03 m storio posluoksnis smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio ir paklojamos trinkelės 

6.4. Transportavimas 

6.4.1. Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta 

komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti 

matuojami klojimo vietoje. 

6.4.2. Betoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunami betono gaminiai turi būti atremti ir įtvirtinti, kad juose nesusidarytų 

liekamųjų deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant betono gaminius statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

- draudžiama iškrauti betono gaminius iš transporto priemonės, jas išmetant; 

- betono gaminiai turi būti apsaugoti nuo elementų pažaidų; 

- gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių. 

6.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

6.5.1. Priežiūra 

RANGOVO turi būti paskirtas kompetentingas asmuo, įpareigotas prižiūrėti visas armatūros ir betono darbų 

stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi šiam asmeniui tiesiogiai prižiūrint. 
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6.6. Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės aprašomi ĮT TRINKELĖS 14 X skyriuje ir TRA TRINKELĖS 14. 

6.7. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti užtikrintas atitikimas projekto brėžiniams. Atlikti darbai negali prieštarauti 

ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams.  

6.8. Standartai 

6.9. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 
  

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN 10080:2005  Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 

LST EN 15258:2009(D) Surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
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7. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ŽENKLINIMAS 

7.1.  Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT 

KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 

12), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių 

Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 

įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

7.2. Medžiagos 

7.2.1. Kelio ženklų atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti  "Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08  ir  „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

techninių reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 

danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m. 

7.2.2. Kelio ženklų skydai 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas 

pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

Projektuojamų kelio ženklų dydis – 1 grupės.  

Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė – įprastoje aplinkoje RA2. 

7.2.3. Dangos ženklinimas 

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis ĮT ŽM 12 ,,Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo 

ir ženklinimo įrengimo taisyklės (toliau – ĮT ŽM 12) “ ir ,,Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ nuostatomis. 

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 

priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamų medžiagų atspindėjimas šviesai turi atitikti ĮT ŽM 12 IV skirsnio 

„Matomumas naktį“ reikalavimus. 

Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Kelių ir 

gatvių važiuojamajai daliai ženklinti naudojami dažai, polimerinės ar kitokios medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Išilginio ženklinimo linijų pločiai turi atitikti kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 11 punkto reikalavimus: 

Siaura linija 0,12 m 

Ženklinimo linijų brūkšnių ir tarpų ilgiai projektuojami vadovaujantis kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 

13 punktu. 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje. Siekiant, 

kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.  

Naudojama medžiaga horizontalaus ženklinimo ant dangos įrengimui – termoplastinės medžiagos. 

7.3. Darbų atlikimas 

7.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, plieno klasė, 

sienelės storis ir kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08. 

7.3.2. Dangos ženklinimas 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su 

danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 
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7.4. Bandymai ir darbų priėmimas 

7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 

dengtose ir sausose saugyklose. 

7.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 12 

bei TRA VŽ 12 keliamus reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais 

prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

7.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi Rangovo 

sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 

7.5. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos. 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 

kelyje reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesoforai. 

LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.6. Kiti statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
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8. ŠULINIŲ LIUKAI IR DANGČIAI 
 

Šulinių/kamerų dangčiai turi atitikti LST EN 124-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Dangčiai turi būti 

kalaus ketaus su užraktu ir  triukšmą slopinančią tarpine. Dangčiai turi būti apvalūs, glaudžiai prigludę prie korpuso 

žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu 2,5mm. 

Įtrūkimai dangčiuose neleistini. 

Šulinių/kamerų dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė 

D400), turi būti „plaukiojančio“ tipo su  galimybe įstatyti mechaninį užraktą. Nevažiuojamoje dalyje dangčiai turi 

atlaikyti mažiausiai 12,5  tonų apkrovą (klasė B125). 

Šulinių dangčiai turi būti atitinkamais logotipais, nurodančiais paskirtį ir eksploatuojančią organizaciją. 

Atitinkami logotipai turi būti suderinti su tinklus eksploatuojančia organizacija.  

9. SAVIKONTROLĖS IR KONTROLINIŲ LABORATORINIŲ BANDYMŲ RŪŠYS IR APIMTYS 
 

Atliekant statybos darbus savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai ir apimtys taikomi 

pagal šiame skyriuje pateiktą lentelę „Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir 

kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolės ir kontroliniams 

laboratoriniams bandymams netaikomi.   

Žemės sankasos, apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus sluoksnio, skaldos pagrindo ir žvyro 

pagrindo sluoksnių profilio padėties, pločio, lygumo (po 3 m ilgio liniuote), storio savikontrolės ir kontroliniai 

bandymai (matavimai) atliekami įprasta tvarka. 
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1.lentelė Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys. 

 

PASTABOS: 
1 Projekto apraše numatytų statybos darbų (objektų) apimčiai. 
2 Netaikoma pėsčiųjų-dviračių takams. 

 

Dėl labai mažos darbų apimties tiek objekte, tiek pakete kontroliniai bandymai neatliekami betoniniams bortams, trinkelėms, plytelėms, 

pasluoksnio medžiagoms, betono mišiniams, vejos sėkloms, kabėlių apsaugos vamzdžiams, vandens surinkimo latakams, šulinių liukams ir 

paaukštinimo medžiagoms, vandens nuvedimo vamzdynams ir šuliniams, pralaidoms ir pėsčiųjų tvorelės gaminiams. Jų tinkamumas naudojimui 

ir atitikimas paprastojo remonto aprašo techninėms specifikacijoms grindžiamas gamintojo pateikta eksploatacinių savybių deklaracija. 

 

 

Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

Žemės 

sankasa (ŽS) 

„Automobilių kelių 

sankasos ir pagrindo 

sutankinimo bandymo 

dinaminiu prietaisu 

instrukcija“ 

Deformacijos 

modulis EV2 
3 matavimai /objektui 3 matavimai /paketui1 

Ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename 

kilometre; 
platinant žemės sankasą – 

ne mažiau kaip trys 
matavimai kiekvieniems 

4000m2 

Matuojamas dinaminis 
deformacijos modulis 

EVD 

LST 1360.5 

„Automobilių kelių 

gruntai. Bandymo 

metodai. Bandymas 

štampu“ 

Sutankinimo rodiklis 

DPr 
netaikoma netaikoma 

Ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename 

kilometre; 
platinant žemės sankasą – 

ne mažiau kaip trys 
matavimai kiekvieniems 

4000 m² 

Vertinta aplinkybė, kad 
dirbama ant esamos, 
sutankintos žemės 
sankasos. Siekiant 
užtikrinti aukščiau 
įrengiamų dangos  

konstrukcijos sluoksnių 
sutankinimą ir 

deformacijos modulį, 
matuojama esamos 

žemės sankasos 
laikomoji geba – 

dinaminis deformacijos 
modulis EVD. Dažnu 



 

 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-033-01-1816-PRA.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

23 41 0 
 

Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

atveju darbų objekte 
ypač sudėtingos 

sąlygos atlikti bandymą 
statine plokšte ir nėra 
reikiamos apkrovos. 

Šalčiui 

nejautrus 

sluoksnis 

(ŠNS) 

LST EN 13286-47 

„Nesurištieji ir 

hidrauliškai surišti 

mišiniai. 47 dalis. 

Laikomosios gebos 

Kalifornijos rodiklio, 

tiesioginės laikomosios 

gebos rodiklio ir linijinio 

išbrinkimo nustatymo 

metodas“ 

Laikomosios gebos 

Kalifornijos rodiklis 

(CBR vertė) 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

12000 m2 

Netaikoma dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. 

LST EN 933-1 

„Bandymai užpildų 

geometrinėms 

savybėms nustatyti. 1 

dalis. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. 

Sijojimo metodas“  

(arba lygiavertis) 

Granuliometrinė 

sudėtis ir smulkiųjų 

dalelių kiekis 

1 bandymas/objektui netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Netaikoma dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. Tinkamumas 

naudojimui ir atitikimas 

techninėms 

specifikacijoms 

grindžiamas gamintojo 

pateikta eksploatacinių 

savybių deklaracija ir 

savikontrolės 

bandymais. Vidutinė 

bandymo atlikimo 

LST EN ISO 17892-11 

„Geotechniniai 

tyrinėjimai ir bandymai. 

Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. 

Pralaidumas 

vandeniui 
1 bandymas/objektui netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

Pralaidumo vandeniui 

bandymai (ISO 17892-

11:2019)“ (arba 

lygiavertis) 

trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo). 

LST 1360.5 

„Automobilių kelių 

gruntai. Bandymo 

metodai. Bandymas 

štampu“ 

Sutankinimo rodiklis netaikoma netaikoma 

1 ėminys arba 

1 matavimas kiekvieniems 

4500 m2 

 

Skaldos 

pagrindo 

sluoksnis 

(SPS) 

LST 1360.5 

„Automobilių kelių 

gruntai. Bandymo 

metodai. Bandymas 

štampu“ 

Sutankinimo rodiklis2 1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 
1 ėminys arba 

1 matavimas kiekvieniems 

4500 m2 

Vertinama EV2/EV1 

vertė.  

„Automobilių kelių 

sankasos ir pagrindo 

sutankinimo bandymo 

dinaminiu prietaisu 

instrukcija“ 

Deformacijos 

modulis 
3 matavimai /objektui 1 matavimas /objektui 

1 ėminys arba 

1 matavimas kiekvieniems 

4500 m2 

Matuojamas dinaminis 

deformacijos modulis 

EVD. Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 2 d.d. 

(nuo užsakymo 

pateikimo). 

LST EN 933-1 (arba 

lygiavertis) 

Granuliometrinė 

sudėtis ir smulkiųjų 

dalelių kiekis 

1 ėminys/objektui netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Netaikoma dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. Tinkamumas 

naudojimui ir atitikimas 

techninėms 

specifikacijoms 

grindžiamas gamintojo 

pateikta eksploatacinių 

savybių deklaracija ir 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

savikontrolės 

bandymais. Vidutinė 

bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo) 

LST EN 933-5 „Užpildų 

geometrinių savybių 

nustatymo metodai. 5 

dalis. Trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių 

santykinio kiekio 

stambiuosiuose 

užpilduose 

nustatymas“ 

Trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių 

santykinis kiekis 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 Netaikoma dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. Tinkamumas 

naudojimui ir atitikimas 

techninėms 

specifikacijoms 

grindžiamas gamintojo 

pateikta eksploatacinių 

savybių deklaracija. 

Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 5 d.d. 

(nuo užsakymo 

pateikimo). 

LST EN 1097-2 

„Bandymai užpildų 

mechaninėms ir 

fizinėms savybėms 

nustatyti. 2 dalis. 

Atsparumo trupinimui 

nustatymo metodai“ 

Atsparumas 

trupinimui 
netaikoma netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

LST 1361.10 

„Mineralinės 

automobilių kelių 

medžiagos. Bandymo 

metodai. Skaldos 

atsparumo smūgiams 

nustatymas“ 

Atsparumas 

smūgiams 
netaikoma netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Asfalto 

mišiniai 
LST EN 12697-2 5 

(arba lygiavertis) 

Granuliometrinė 

sudėtis 
1 band./objektui 

1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 
1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 

apimtimi dėl labai 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

tipą) mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete.  

LST EN 12274-25 

(arba lygiavertis) 
Rišiklio kiekis 1 band./objektui 

1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 

tipą) 

1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 

apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. 

LST EN 1427 „Bitumas 

ir bituminiai rišikliai. 

Minkštėjimo 

temperatūros 

nustatymas. Žiedo ir 

rutulio metodas“ 

Regeneruoto rišiklio 

minkštėjimo 

temperatūra, 

penetracija ir 

tamprioji atstata (tik 

PMB) 

1 band./objektui 

1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 

tipą) 

1 band./9000 m2  

LST EN 12697-9 (arba 

lygiavertis) 

LST EN 12697-8 (arba 

lygiavertis) 

 

Bandinio tūrinis 

tankis ir oro tuštymių 

kiekis 

1 band./objektui 

1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 

tipą) 

1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 

apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. 

Asfalto 

sluoksniai 

(viršutinis) 

TRA ASFALTAS 24 XII 

skyrių 
Sutankinimo laipsnis netaikoma 1 bandymas/paketui1 1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 

apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. Vidutinė 

bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo) 

TP Asphalt StB, 2012 

Dalis 80 
Sluoksnių sukibimas netaikoma netaikoma 1 band./15000 m2 

Netaikoma dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

pakete. Vidutinė 

bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo). 

LST EN 12697-8 Oro tuštymių kiekis netaikoma 1 bandymas/paketui1 1 band./15000 m2 

Taikoma sumažinta 

apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. Vidutinė 

bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo). 

CEN/TS 15901-14 

„Kelių ir aerodromų 

dangų paviršių 

charakteristikos. 14 

dalis 

Paviršiaus atspar. 

slydimui 
netaikoma netaikoma - 

Netaikoma dėl labai 

mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 

pakete. 

LST EN 12697-36 

(arba lygiavertis) 

Sluoksnio storis arba 

sluoksnio svoris 
netaikoma 1 bandymas/paketui1 

Imant ir gręžiant kernus 

200-300 m 
 

LST EN 13036-7 (arba 

lygiavertis) 

Lygumas (po 3 m 

ilgio liniuote) 
1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 

Liniuotės metodu ne rečiau 

kaip kas 50 m kiekvienoje 

eismo juostoje 

 

Horizontalus 

ženklinimas 

(HŽ) 

LST EN 1463-1 

Sauso paviršiaus 

matomumas naktį 

(RL) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 

 

LST EN 1463-1 

Drėgno paviršiaus 

matomumas naktį (tik 

II tipo ženklinimo 

sistemai) (RL) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 

 

LST CEN/TS 13036-2 Paviršiaus 2 lentelėje nurodytas 2 lentelėje nurodytas 2 lentelėje nurodytas  
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

atsparumas slydimui 

(SRT) 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 

LST EN 1463-1 
Matomumas dieną 

(Qd) 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų 

skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 

matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 

 

Vertikalusis 

ženklinimas 

(VŽ) 

LST EN 12899-1; 

CIE 54.2, 5.5 p. (arba 

lygiavertis) 

Vertikaliojo kelio 

ženklo atspindžio 

koeficientas 

1 bandymas/ objektui 1 bandymas/paketui1 -  

LST EN ISO 

2808:2019, 7B.2 p. 

(arba lygiavertis) 

Kelio elementų cinko 

dangos storio 

nustatymas 

1 bandymas/ objektui 1 bandymas/paketui1 -  

2 lentelė 

Ženklinimas linijomis, 

vertinamas pagal ilgį, km 

Kiti ženklinimo ženklai, 

vertinami pagal plotą, m2 

Matavimo ruožų 

skaičius 

 1  120 1 

1−5 120−600 2 

> 5−10 > 600−1200 3 

> 10 > 1200 4 
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10. ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

10.1. Bendrieji reikalavimai 

Šiame ir kituose  susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 

pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 

užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Šis dokumentas ir aiškinamasis raštas sudaro vieną bendrą dokumentą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

10.2. Normos ir standartai 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), 

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai 

neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 

Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 

Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 

10.3. Galios skirstymo sistema 

Galios skirstymo sistema, parodyta brėžiniuose, turi būti išpildyta, kad atitiktų TN-C-S elektros tinklo 

sistemą. Nominali įtampa yra 400/230V, AC, 50Hz. 

Energijos paskirstymas turi būti vykdomas jėgos kabeliais. 

Energijos tiekimo sistema turi būti atlikta taip, kad bet kuri grandinė arba prietaisas, galėtų būti atjungtas 

nuo maitinimo, išjungiant atitinkamą jungiklį, neatjungus lygiagrečiai maitinamų įrenginių. 

10.4. Elektros įrenginių techninės specifikacijos 

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi būti 

sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. 

Prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. 

Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. 

Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 

Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs 

įrenginius, turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 

Šviestuvų galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95. 
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10.5. Saugi flanšinė apšvietimo atrama 6m su pamatu 

Saugios atramos standartas EN12767 HE3 saugos klasė. 

Tvirtinimas – flanšinė atrama, H – 6m aukščio. 

Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko dangos storis 

70µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 

 
Komplektuojama su flanšiniu pamatu: 
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11. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KABELIAMS SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 
1 KV, SKIRTIEMS KLOTI, PATALPOSE, ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE 
 

Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

Eil. 

Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 

2. 

Tipiniai bandymai turi būti Europos 

Sąjungos Šalies akredituotoje 

laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti 

gaminius visoje ES 

Pateikti: 

• akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 

• pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos patalpos; žemėje; atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 4; 

8.2. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 

8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 

8.6.. Išorinis apvalkalas 
Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.7. 
Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos 

ir išorinio apvalkalo 
Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta. 

9. 
Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 

temperatūra 
+ 90 °C 

10. 
Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra ≥ -10 °C 

12. 
Kabelio konstrukcija ir techniniai 

parametrai 
Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys 
≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 

14. Tarnavimo laikas > 40 metų 

15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

Laidininko 
skerspjūvio 
plotas, mm2 

Laidininko 
konstrukcija

* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė srovė 

grunte, A** 

Ilgalaikė gyslos 
(+90°C) darbinė 
srovė ore, A** 

Aliuminio gyslomis 

4x16 RE 1,91 78 80 

 

* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.**Ilgalaikės darbinės 

srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, 

oro +25 °C. 
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12. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm) 

110; 

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu 110mm 

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 

• Atsparumas smūgiams; 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis 

13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

13. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE 

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm 

8.  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 750 N; (Posūkiuose 450 N) 

9.  Atsparumas smūgiams  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus 

10.  Vamzdžio komplektacija Su mova 

11.  Vamzdžio ilgis ≥ 750 N – 6m; 
450 N – 50m. 

12.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

• Gamintojas; 

• Standartas; 

• Atsparumas gniuždymui; 

• Atsparumas smūgiams; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

• Vamzdžio nominalus diametras; 

• Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis. 

13.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

14.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

14. LAUKO TIPO ATRAMŲ NUMERACIJAI SKIRTI DAŽAI 
Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Standartas  LST EN ISO 12944  

2.  Skirti naudoti  Lauko sąlygomis  

3.  Antikoroziniai pigmentai  Galimi  

4.  Sausų medžiagų kiekis  ≥ 60 %  

5.  Spalva  RAL9004 (juoda) šviesioms atramoms 

6.  Plėvelės patvarumas  Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1  

7.  Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 
technologijos)  

≥ 24 mėnesiai  

8.  Plėvelės atsparumas  • Atmosferiniam poveikiui;  
• UV spinduliams;  
• Temperatūrai nuo -35 oC iki 70 oC ;  
• Korozijai;  
• Alyvai.  

9.  Dengiamas paviršius  Cinkuotas plienas, dažytas plienas, gelžbetonio 
konstrukcija  

10.  Dengimo būdas  Purškiant  

11.  Dengiamo paviršiaus temperatūra  Nuo +5 oC iki +60 oC  

12.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu  < 80 %  

13.  Vardinis sausos plėvelės storis dengiant 
vienu sluoksniu  

≥40 m  

14.  Sluoksnių skaičius  1 sluoksnis purškiant  

15.  Džiūvimo trukmė esant 23 oC  ≤10 val.  

 

15. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI GNYBTYNAMS KABELIŲ GYSLŲ 
SUJUNGIMUI METALINĖJE ATRAMOJE SU SAUGIKLIU 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  EN 60999 

2.  Laidininko skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

• 16 mm2; 

3.  Vardinė įtampa ≥500V 

4.  Korpusas  Plastikas 

5.  Atsparumas aplinkos poveikiui ≥IP23 

6.  Saugiklio nominali srovė • 6 A; 

7.  Aplinkos temperatūra ≤-25 oC - ≥+55 oC 

8.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

9.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai 

Saugiklinė Gnybtas 
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16. ĮŽEMINIMAS 

Eil. 
Nr. 

Įžeminimo elementų techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, 
sąlyga 

1. Galiojantys standartai ISO 9001; EN 1403; 

2. Įžeminimo strypo medžiaga Plienas 

3. Įžeminimo strypo padengimas Variuota danga ≥21,8 µm (Plieniniam strypui) 

4. Įžeminimo strypo parametrai 14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) 

5. Įžeminimo strypo forma Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos 
(be sriegio) 

6. Įžeminimo strypo suardanti mechaninė tempimo jėga  590N/mm2 

7. Jungiamosios movos paskirtis Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui 

8. Jungiamosios movos medžiaga Bronza, atspari žemės korozijai 

9. Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2 mm 

10. Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad strypai susijungia 
movos viduryje ir jėga kalimo metu 
persiduoda per strypus; 

Be sriegio 

11. Kryžminės jungties paskirtis Įžeminimo strypo sujungimui su 
įžeminimo laidininku. Turi būti 
naudojama grunte 

12. Kryžminė jungties medžiaga 2mm storio plieninė skarda 

13. Kryžminės jungties forma ir sujungimas Trys plieninės plokštelės, sujungtos 4 
varžtais M8 (M10) 

14. Kryžminės jungties padengimas 14,2 Zn/Cu/Žalvaris (Cu 4700) 

15. Įžeminimo laidininkas Pasirenkama užsakant 

• Cinkuota juosta – 25x4mm; 

• Cinkuota viela - ø8mm; 

16. Plieno padengimas Cinkuota danga ≥21,8 µm 

17. Antikorozinė izoliacinė juostos paskirtis Apsaugoti požeminius ir antžeminius 
sujungimus nuo korozijos 

18. Antikorozinės izoliacinės juostos medžiaga Cheminio pluošto audeklas dengtas 
petrolatumu. Galima naudoti šaltą. 

19. Įžeminimo laidininko montavimas Įvedant į atramos vidų. 

20. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 25 metai 

21. Garantija ≥ 5 metai 

 

17. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 

2.  Spalva Geltona 

3.  Skirta naudoti  Žemėje 

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7.  Juostos plotis Vienai kabelių linijai – 100mm; 
Dviems kabelių linijoms – 310 mm; 

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

18. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, 
sąlyga 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis: − 0,4 kV kabelių linijų 
operatyvinių ir techninių 
pavadinimų sudarymas. 

2. Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas − Temperatūra: -35 …+35 C; 

− Santykinė drėgmė: ≥ 95 %; 

− Atsparus ultravioletiniams 

spinduliams, 

atmosferiniam ir 
mechaniniam poveikiui 

3. Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 

4. Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva – 
balta. 

5. Užrašo spalva Juoda 

6. Plokštelės matmenys − Ilgis – ≤ 60 mm; 
− Plotis – 70 mm. 

7. Šrifto aukštis 5 mm 

8. Plokštelės prie elektros įrenginių tvirtinamos Prie kabelio tvirtinama plastikiniu 
dirželiu ant PEN arba PE laido. 

9. Tarnavimo laikas  25 metai 

10. Garantinis laikas  48 mėnesiai 

 

19. MINIMALŪS REIKALAVIMAI PERĖJŲ KRYPTINIAM APŠVIETIMUI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 

2 Apšvietimo optika Dešininė 

3 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

4 Galios koeficientas (cos φ) 
≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai 
pritemdyta 50 % režimu 

5 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra CCT) 

5700 K ±10 % 

6 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W 

7 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę 
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8 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 

9 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

10 Šviestuvo atsparumas smūgiams 
≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus 

11 Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C 

12 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

ne mažiau 10 kV 

13 Atsparumas aplinkos poveikiui 
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, 
kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 
arba lygiaverčio standarto reikalavimus 

14 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

15 Šviestuvų korpuso spalva Pilka 

16 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 
padengtas antikorozine danga, atsparus 
ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė 
sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio 
dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso 
viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų standartinė 
jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti 

18 Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar 
kitomis apšvietimo projektavimo programomis 
skaičiavimai 

19 Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio 
dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, 
nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir 
nekeičiant šviestuvo padėties 

20 Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR 
kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai 
parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet 
kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo 
nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso 
privalo būti QR ženklas 

21 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 
reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 
perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; 
3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 
4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 
6. DALI (pagal protokolą IEC 62386-102) 

22 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 

20. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI. IKI 1KV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS 
VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, 
sąlyga 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011 

2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6. Eksploatavimo sąlygos • Uždaroje patalpoje 
• Lauke 

7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
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8. Laidininkų skaičius Nurodoma užsakant: 

• 3. 

9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 
klasė pagal LST EN 60228 

10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 

11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) 
arba IEC 60757 

12. Išorinis apvalkalas • Juodas, UV atsparus lauko 

sąlygoms 
• PVC arba nepalaikantis 

degimo behalogenis 
mišinys 

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 

14. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥ +160 °C 

15. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 
16. Kabelio skerspjūvio plotas • 1,5 mm² 

• 2,5 mm² 

17. Minimalus lenkimo spindulys montuojant • Montuojant 10xD; 
• Sulenkus vieną 

kartą 8xD. D – išorinis 
kabelio skersmuo 

18. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

21. MONTAŽAS 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 

Atlikus elektros montavimo  darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems 

vartotojams. 

21.1. Instaliacijos atlikimas 

Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, 

įmonė. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 

kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų 

keliančiomis elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi 

ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės 

tokia tvarka: 

- išjungti įtampą; 

- atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 

- imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 

- iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 

- patikrinti, ar nėra įtampos; 

- nustatyta tvarka įžeminti; 

- paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas 

priemones). 

Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparatų, 

kuriais įtampa išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa 

patikrinama specialiai tam skirtais išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks 

indikatorius, kuris yra išbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo 

terminas. Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia 

vadovautis atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos 

įžemikliais, trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. Darbo vietai paruošti taikomos šios 

priemonės: 
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- darbo vietos aptvėrimas; 

- darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais 

ženklais „STOK! ĮTAMPA“; 

- atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginių prieduose, užtikrinimas; 

- dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų 

darbo vietos pusių, iš kur gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas 

(intarpus) arba pavaras, elektros spintas, kameras, aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais 

užraktais arba atjungti elektros įrenginį maitinančius laidus (šynas); 

- darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 

- be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir 

kitos darbų saugos norminių aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse 

nustatytų ženklų. Kitos vizualinės informacijos priemonės taikomos tik kaip papildančios 

pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė 

turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus 

konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. 

Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 

technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo 

šviestuvus atramose reikia naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia 

prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai 

iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, 

negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos 

šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir 

sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 

2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, 

pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir 

pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. 

Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: perklojamame 

kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo 

mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 

apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 

rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai 

pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 

- išvedami darbuotojai (brigada); 

- darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 

- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

- nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 

- nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 

- nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 

Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo 

operaciją, nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ 

leidžiama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. Atjungtą 

elektros įrenginį leidžiama įjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti leidžia 

budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą įrašęs 

nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=117505
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21.2. Kabeliai 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio 

rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, 

horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau 

neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos 

suderinti su Užsakovu. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.  

Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos riebokšliu, užtikrinančiu 

įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 

Gyslos negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 

Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

Laidininkai >16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, 0,4 kV KL. Kabelius kloti ne mažesniame 

nei 0,7 m gylyje, po gatvėmis ne mažesniame nei 1,2m gylyje, ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno, išvalius 

tranšėją nuo šiukšlių. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje kloti 0,3 m nuo žemės 

paviršiaus KL signalinę juostą 
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22. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

22.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 

lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 

remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

22.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastasis 
remontas, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

1 Paruošiamieji darbai     

TS-2 
1.1 

Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 
10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir 
išvežimas sandėliavimui  

m2 177 

1.2 
Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas nuo asfalto 
dangos 

m2 9 

2 Žemės sankasa     

TS-3 

2.1 
Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 38 

2.2 Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas m3 38 

2.3 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai  m2 93 

2.4 
Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio 
dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole (žolės sėklomis).  

m2 55 

3 Pėsčiųjų tako dangos iš betoninių trinkelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas m3 8 

3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 36 

3.3 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 36 

3.4 Betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas m2 34 

3.5 
Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) 
įrengimas 

m2 2 

4 Pėsčiųjų tako dangos iš betoninių plytelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

4.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas m3 12 

4.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 55 

4.3 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 55 

4.4 Betoninių plytelių(50x50x8cm) įrengimas m2 53 

4.5 
Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) 
įrengimas 

m2 2 

5 Atgrindos iš granitinių trinkelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

5.1 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 10 

5.2 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 10 

5.3 Granitinių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas m2 10 

6 Asfalto atsatymas prie bordiūro      

TS-5 
6.1 

Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 
11 VS įrengimas 

m2 11 

7 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    

TS-7 
7.1 I grupės ženklų skydų montavimas ant apšvietimo atramų vnt. 4 

7.2 
Kelio ženklų vienstiebių atramų įrengimas iš cinkuoto 
metalinio vamzdžio  Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 
25/30 betono, V=0,05m3 

vnt. 1 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastasis 
remontas, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

7.3 
I grupės ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
vamzdinių atramų 

vnt. 2 

8 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    
TS-7 

8.1 Asfalto dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis m2 42 

9 Betoninių elementų įrengimas     

TS-6 

9.1 
Granitinių gatvės bortų (100x22x15cm) ant betono pagrindo 
C20/25 įrengimas 

m 10 

9.2 
Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 29 

9.3 
Betoninių vejos bortų (100x30x8cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 20 

9.4 Sandarinimo juostos įrengimas m 29 

9.5 Bituminės masės įrengimas m 29 

10 Inžinerinių tinklų apsaugojimas       

10.1 

Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas 
iki projektinio dangos lygio, pakeičiant esamą dangtį į 
„plaukiojančio“ tipo ketinį šulinio dangtį pritaikytą 40 t 
apkrovai, taip pat pasukant esamą arba pakeičiant šulinio 
perdangą, taip kad šulinio dangtis nebūtų vežėje 

vnt. 1 

TS-8 

10.2 
Šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas 
iki projektinio dangos lygio, pakeičiant esamą dangtį į 
lengvo tipo ketinį šulinio dangtį pritaikytą 12,5 t apkrovai 

vnt. 1 

11 Darbai už kelio sklypo ribų       

11.1 Paruošiamieji darbai     

TS-2 

11.1.1 Kelio ženklų metalinių skydų išardymas ir išvežimas vnt. 10 

11.1.2 Kelio ženklų metalinių atramų išardymas ir išvežimas vnt. 4 

11.1.3 
Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 
10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir 
išvežimas sandėliavimui  

m2 48 

11.1.4 Betoninių kelio bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas 
į rangovo pasirinktą vietą 

m 78 

11.1.5 
Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

m2 1 

11.1.6 
Betoninių plytelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

m2 48 

11.1.7 
Esamo horizontalaus ženklinimo šalinimas nuo asfalto 
dangos 

m2 1 

11.1.8 
Akmeninio grindinio demontavimas, išsaugojimas 
perklojimui 

m2 9 

11.2 Žemės sankasa     

TS-3 
11.2.1 

Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 31 

11.2.2 Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas m3 42 

11.2.3 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai  m2 75 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastasis 
remontas, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

11.2.4 
Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio 
dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole (žolės sėklomis).  

m2 13 

11.3 Pėsčiųjų tako dangos iš betoninių trinkelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

11.3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas m3 4 

11.3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 18 

11.3.3 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 18 

11.3.4 Betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas m2 18 

11.3.5 
Akmeninio grindinio perklojimas iš esamų akmenų, tarpus 
pabetonuojant 

m2 9 

11.4 Pėsčiųjų tako dangos iš betoninių plytelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

11.4.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas m3 12 

11.4.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 56 

11.4.3 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 56 

11.4.4 Betoninių plytelių(50x50x8cm) įrengimas m2 56 

11.5 Atgrindos iš granitinių trinkelių įrengimas     

TS-6 
11.5.1 

Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 11 

11.5.2 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 11 

11.5.3 Granitinių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas m2 11 

11.6 Asfalto atsatymas prie bordiūro      

TS-5 
11.6.1 

Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 
11 VS įrengimas 

m2 5 

11.7 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    

TS-7 11.7.1 
Kelio ženklų vienstiebių atramų įrengimas iš cinkuoto 
metalinio vamzdžio  Ø76,1 mm, betonuojant pamatą iš C 
25/30 betono, V=0,05m3 

vnt. 1 

11.7.2 
I grupės ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
vamzdinių atramų 

vnt. 2 

11.8 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    
TS-7 

11.8.1 Asfalto dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis m2 3 

11.9 Betoninių elementų įrengimas     

TS-6 

11.9.1 
Granitinių gatvės bortų (100x22x15cm) ant betono pagrindo 
C20/25 įrengimas 

m 12 

11.9.2 
Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 26 

11.9.3 
Betoninių vejos bortų (100x30x8cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 8 

11.9.4 Sandarinimo juostos įrengimas m 26 

11.9.5 Bituminės masės įrengimas m 26 

12 Kiti darbai       
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastasis 
remontas, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

12.1 

Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos 
deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės 
nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą 
parengtam projektui) 

kompl. 1 

12.2 
Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto 
kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos 
patikslinimas 

Kompl. 1 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

1. Trasos nužymėjimas kompl. 1 

TS-10; 

TS-11; 

TS-12; 

TS-13; 

TS-14; 

TS-15; 

TS-16; 

TS-17; 

TS-18; 

TS-19; 

TS-20; 

TS-21; 

 

2. Tranšėjos kasimas rankiniu būdu  km 0,007 

3. Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu km 0,007 

4. Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 110 mm) m 10 

5. Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu vnt./m3 2/3 

6. 
Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui uždaru 
būdu 

vnt./m3 2/3 

7. KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg) m 12 

8. KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 1 kg) m 12 

9. KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg) m 17 

10. Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm) m 7 

11. Plotų išlyginimas mechanizuotai m2 7 

12. Grunto tankinimas m3 2 

13. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio km 0,007 

14. 
Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu ir 
šviestuvais montavimas 

kompl. 2 

15. Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω kompl. 2 

16 Įžeminimo įrenginio varžos matavimas vnt. 2 

17. Gnybtyno su 6A saugikliais montavimas vnt. 2 

18. KL fazavimas vnt. 2 

19. Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 2 

20. Linijos išpildomoji nuotrauka kompl. 1 

21. Atramų numeravimas vnt. 2 

22. Apšviestumo matavimai kompl. 1 

 
 

    

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS) 

1. 0,4 kV kabelis Al 4x16 mm2, XLPE izol. m 29 TS-10; 

TS-11; 

TS-12; 

TS-13; 

2. Kabelis 3x1,5 mm2, Cu PVC izol. m 12 

3. Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas) m 7 

4. Ø 110 mm PE vamzdis (lygus) m 10 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

5. 
Karštai cinkuota saugi flanšinė atrama, aukštis virš žemės 
paviršiaus – 6m, komplekte su flanšiniu pamatu 

vnt. 2 TS-14; 

TS-15; 

TS-16; 

TS-17; 

TS-18; 

TS-19; 

TS-20; 

TS-21; 

 

6. Kryptinis šviestuvas perėjos apšvietimui ≤55W LED, IP66 vnt. 2 

7. Gnybtynas su 6A saugikliais vnt.  2 

 
8. 

Įžeminimo komplektas R≤30Ω: 
− Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 4 vnt.; 
− Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 
− Cinkuota juosta 25x4mm – 4m. 

kompl. 2 

9. Signalinė juosta m 7 

10. Vamzdžių užsandarinimo putos but. 2 

11. Lauko tipo atramų numeracijai skirti dažai vnt. 2 

 

PASTABOS: 

*Pateikti asfalto dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m2) pagal 
projektuojamo sluoksnio viršų;  

*Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos; 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojama betoninių plytelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas su esama danga;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.

Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8 m. gylyje, o po važiuojamąja

dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po

takais iki 0,8 m., o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija, grunto kasimo

darbai atliekami rankiniu būdu

- Vykdant žemės darbus Žiežmarių istorinės miesto dalies  teritorijoje ir vizualinės apsaugos pozony privalu

vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi: Jei

atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų

savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui

* - kintantis matmuo.

- perklojamas esamas akmeninis grindinys, tarpus užpildant cementu;

- projektuojama nuogrinda iš granitinių trinkelių dangos;

- projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x220 (3 cm virš proj. dangos);

- šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas iki projektinio dangos lygio, pakeičiant

esamą dangtį į „plaukiojančio“ tipo ketinį šulinio dangtį pritaikytą 40 t apkrovai, taip pat pasukant

esamą arba pakeičiant šulinio perdangą, taip kad šulinio dangtis nebūtų vežėje

- esamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojamas  betoninis pereinamasis kelio bordiūras (nuo dangos lygio iki 15 cm aukščio);

- šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į lengvo tipo dangtį pritaikytą 12,5 t apkrovai;

- sunkiasvorio transporto gabaritas;

- demontuojamas esamas horizontalusis ženklinimas;
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Proj. perėjos kryptinio apšvietimo

šviestuvai prijungiami nuo esamo

gatvės apšvietimo stulpo.
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v. Ø110mm, L=10 m
įrengiama uždaru būdu
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-09

Statinio projekto pavadinimas

Statybai

Objekto pavadinimas

PV Vytautas Zorūba

 Paprastojo remonto aprašų parengimo paslauga

36595

LT

Kaišiadorių rajono

savivaldybė

P24-033-

1

01-1816-PRA.B-01

Pėsčiųjų perėjos dangų planas, M1:200

1

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastasis

remontas, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją

Ignas Arnašius
Inž.



Esama kelio danga

 DETALĖ "A"

(bortas nuleistas iki 0 cm)

 M 1:25

Tako konstrukcija

0,20 0,15

0,12 0,18

0
,
2

0

Esama kelio konstrukcija

0,15

BB 100.30.15

Asfalto viršutinis sluoksnis iš

mišinio AC 11 VS, h - 4 cm

Sandarinimo juosta

Bituminė masė

 M 1:25

Betoninis bordiūras

BB 100.30.15

0.50
0.15 0.15 0.20

0.2
0

0.12

0.3
00.1

5

 Betoniniai bordiūrai (BB)

 Skersinis profilis

1-1

esamas nuolydis %esamas nuolydis %

Detalė A

Detalė A

0,15

0,15

Neregių įspėjamasis paviršius

Neregių įspėjamasis paviršius

BB 100.30.15

BB 100.30.15

Esamas takas

6,90*

       i %
i%

0,600,20

4,05

2,50

0,200,60

Projektuojama 6m aukščio saugi apšvietimo atrama

PASTABOS:

* - Kintantis matmuo;

1. Aukščių skirtumas tarp nuleisto borto ir važiuojamosios dalies negali būti didesnis kaip 5 mm;

2. Apšvietimo stulpo pamato viršaus altitudė vejoje virš grunto - 5cm. Montuojant stulpą pėsčiųjų tako zonoje apšvietimo stulpo pamato viršus

lygus su trinkelėmis/plytelėmis/asfalto danga;

3. Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija, grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu;

4. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje, statybos metu, išsikviečiant atitinkamos institucijos atstovą.

Neišlaikant minimalių atstumų tarp esamų komunikacijų, privaloma numatyti apsaugos priemones;

Betoninis bordiūras

BB 100.20.8

0.2
0

0.10 0.08 0.10

0.28

3,00

5,0 %

0,00

0,15

0
,
1

5

1,00

5,0 %

0,00

0,15

0
,
1

5

 Nužemintų bordiūrų išilginis pjūvis

M 1:50

4,00%

6,80*

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio 0/45, E

v2

≥100MPa

Šalčiui nejautrus sluoksnis

Žemės sankasa, 

E

v2

≥30MPa

Proj. nauja tako konstr. (betoninių trinkelių danga)

Betoninės trinkelės

19 cm

15 cm

8 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5 3 cm

S
k
l
y
p

o
 
r
i
b

a

Esama tvora

      4,00 %

1,30

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio 0/45, E

v2

≥100MPa

Šalčiui nejautrus sluoksnis

Žemės sankasa, 

E

v2

≥30MPa

Proj. nauja tako konstr. (betoninių plytelių danga)

Betoninės plytelės

19 cm

15 cm

8 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5 3 cm

M 1:10

Esama kelio danga

Šaligatvio konstrukcija

BB 100.30.15

Asfalto viršutinis sluoksnis iš

mišinio AC 11 VS, h - 4 cm

Sandarinimo juosta

Bituminė masė

0,20

0,15

0,12

0,15

0
,
2

0

 DETALĖ C

(bortas iškilęs 5 cm)

 M 1:25

Detalė C

Proj. užvažiuojamos salelės konstr. (granitinių trinkelių danga)

3 cm

8 cm
Dangos sluoksnis iš granitinių trinkelių

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5

DETALĖ A

       i %

 Skersinis profilis

2-2

Esama kelio danga

 DETALĖ B

(bortas iškilęs 15 cm)

 M 1:25

Šaligatvio konstrukcija

BB 100.30.15

Asfalto viršutinis sluoksnis iš

mišinio AC 11 VS, h - 4 cm

Sandarinimo juosta

Bituminė masė

0,20 0,15

0,12

0,15

0
,
2

0

0,15

Granitinis bordiūras

GB 100.22.15

0.2
2

0.15

0.43

Detalė B

BB 100.30.15

Esamas takas

i%

4,00%

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio 0/45, E

v2

≥100MPa

Šalčiui nejautrus sluoksnis

Žemės sankasa, 

E

v2

≥30MPa

Proj. nauja tako konstr. (betoninių trinkelių danga)

Betoninės trinkelės

19 cm

15 cm

8 cm

Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5 3 cm

2,00*

1,78*

Perklojami esami akmenys tarpus užpildant

cementu

 Skersinis profilis

3-3

0,25

Užpilamas gruntas

S
k
l
y
p

o
 
r
i
b

a

Skersiniai profiliai

M1:50

1
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Sutartiniai žymėjimai:

Psk = 0,110 kW
Isk = 1 A
ΔU=0,2%
Itr.j.= 417 A

Proj. 0,4kV KL apsauginiame vamzdyje

Perėjos kryptinis šviestuvas
LED ≤55W, bendras H 6m

Proj. Al 4x16,

L=20m

Proj. Al 4x16,

L=9m

Proj. perėjos apšvietimas prijungiamas nuo

plane nurodytos esamos apšvietimo atramos
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Apšvietimo skaičiuojamoji schema
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio

Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys paprastasis

remontas, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją



   

 

 

 

 

 

AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

  TVIRTINU: 

Martynas Gedaminskas 
(Vardo raidė, pavardė, parašas) 

____________________ 
(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 

2. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. 

 

3. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–

Dovainonys 7,790 km paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją. 

 

4. Statybos rūšis: paprastasis remontas. 

 

5. Etapas: aprašas. 

 

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

 

7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 

 

8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 

 

9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 
 

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

10.1. numatoma darbų vykdymo riba: valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–

Žiežmariai–Dovainonys 7,790 km (tikslinama projektavimo metu); 

 

10.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje 

projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

 



reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 

 

10.3. projektavimo paslaugų apimtis: suprojektuoti pėsčiųjų perėją; 

 

10.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: numatyti patogias ir logiškas 

takų jungtis, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; 

 

10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 

 

10.6. vandens nuleidimas nuo kelio: nustatoma projektavimo metu; 

 

10.7. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: pėsčiųjų perėja; 

 

10.8. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės plotis, m: pagal Pėsčiųjų perėjimo 

per kelius ir gatves organizavimo taisykles; 

 

10.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 

 

10.10. inžinerinės eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį 

projektavimo metu vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10 ir Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves 

organizavimo taisyklėmis ; 

 

10.11. kiti reikalavimai: projektuojama pėsčiųjų perėja turi atitikti eismo saugos kriterijus 

pagal Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių nuostatas. 
  

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 

 

11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 

 

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 

 

11.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos. 

 

13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 

techninės specifikacijos 6.3. p.. 

 

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  

– atlikti kitas paslaugas, kaip tai numato Techninė specifikacija ir Bendradarbiavimo sutarties 

sąlygos; 



– pateikti įkainotų darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą 

(excel formatu); 

– apšvietimą projektuoti pagal tipines kelių apšvietimo projektavimo sąlygas ir minimalius 

reikalavimus kryptiniam apšvietimui (https://lakd.lt/aktuali-informacija). 

 

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 

šių dokumentų pateikimo laikotarpis: techninė specifikacija. 

 

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  

– žemės sklypo unikalus numeris: 4400-4643-3036; 

– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-4845-5790. 
  

 

STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

  

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

   

 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-05 16:09:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2191143

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-11-27

Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias - Kelias Nr. 1816 Liutonys-Žiežmariai-Dovainonys (7,832-9,026 km)
Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai

Unikalus daikto numeris: 4400-4845-5801
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių

Žymėjimas plane: 1-54
Statybos pabaigos metai: 1977

Papr. remonto pabaigos metai: 2000
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 1.194 km

Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikšmė: Valstybinės

Kelio kategorija: V
Eismo juostų skaičius: Dvi

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 331000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 82800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-05-15
Vidutinė rinkos vertė: 82800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-05-15

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-05-15
2.2. Kelias - Kelias Nr. 1816 Liutonys-Žiežmariai-Dovainonys (6,488-7,799 km)

Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai
Unikalus daikto numeris: 4400-4845-5790

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Žymėjimas plane: 1-68

Statybos pabaigos metai: 1977
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 1.308 km

Danga: Asfaltbetonis
Kelio reikšmė: Valstybinės

Kelio kategorija: V
Eismo juostų skaičius: Dvi

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 363000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 90700 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-05-15
Vidutinė rinkos vertė: 90700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-05-15

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-05-15
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-4845-5790, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-4845-5801, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-4845-5790, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-4845-5801, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-01

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

7/5/24, 4:09 PM NT Registras 44/2191143
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Daiktas: kelias Nr. 4400-4845-5790, aprašytas p. 2.2.
kelias Nr. 4400-4845-5801, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
2018-05-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-01
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

JUSTINA JATUŽYTĖ
Daiktas: kelias Nr. 4400-4845-5790, aprašytas p. 2.2.

kelias Nr. 4400-4845-5801, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2304

2018-05-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-06-01

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GIEDRĖ DELTUVAITĖ

7/5/24, 4:09 PM NT Registras 44/2191143
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-05 16:07:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2333902

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-03-26

Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai

Unikalus daikto numeris: 4400-4643-3036
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4972/7001:1 Žiežmarių m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.8362 ha

Kelių plotas: 1.8362 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 39.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 21800 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-05-30
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-01-28
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-175-(14.6.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-30

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330
Įrašas galioja: Nuo 2019-06-14

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.6151 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.9856 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3574 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntinių
geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0003 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.4509 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.4509 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2303 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.4189 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.9.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.644 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-03-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-175-(14.6.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-30
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

JUSTINA JATUŽYTĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4643-3036, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2304
2019-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-30

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100341368
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-01 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kaišiadorių r. savivaldybėje Nr. 3-119
Įregistravimo data: 2022-03-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1173 kv. m, nuo 2023-01-03

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100106654

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-12
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1469 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100097181

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1000 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100097729

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 523 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100093183

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1076 kv. m, nuo 2023-01-05
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11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100083044

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100090781

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100083408

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 238 kv. m, nuo 2023-01-04

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100090176

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m, nuo 2023-01-05

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100079978

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 50 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100075334

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-10-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 47 kv. m, nuo 2023-01-05

11.12. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100241328

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-02-01 Mažo slėgio skirstomojo dujotiekio
nuo esamo dujotiekio Vilniaus gatvėje, Vilniaus gatve iki sklypo ribos Vilniaus g. 40,
Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., įrengimo projektas Nr. D2A2120727

Įregistravimo data: 2022-02-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2023-01-05

11.13. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110000

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1-257 ?Dėl Kaišiadorių-Žiežmarių skirstomųjų
dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-440

Įregistravimo data: 2021-11-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1560 kv. m, nuo 2023-01-04

11.14. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100349611
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-05-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 319 kv. m, nuo 2023-01-05

11.15. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100349024
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-05-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 483 kv. m, nuo 2023-01-05

11.16. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100348627
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-05-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1743 kv. m, nuo 2023-01-05

11.17. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100348070
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 235 kv. m, nuo 2023-01-05
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11.18. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100347913
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 43 kv. m, nuo 2023-01-05

11.19. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100347644
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4610 kv. m, nuo 2023-01-04

11.20. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100347584
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 186 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GIEDRĖ DELTUVAITĖ
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER24-66972

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-07-19, 
Galioja iki: 2025-07-19

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"
Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.lt

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Žalgirio g. -, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2466972

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Žalgirio g. -, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamą komercinės apskaitos spintą KAS-atr103/1 prijungtą nuo transformatorinės Ž-103 pakeisti į 
dvivietę. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidų įrengiant 35 mm2 skerspjūvio kabelių liniją.
4.2. Pagal 4.1. puntką keičiamoje komercinės apskaitos spintoje KAS-atr103/1, prijungtoje nuo 
transformatorinės Ž-103 įrengti vienfazį „C“ charakteristikos 16 A automatinį jungiklį 
4.3. Įrengti elektros energijos apskaitos skaitiklį.
4.4. Ant esamos žemos įtampos oro linijos L-100, prijungtos nuo transformatorinės Ž-103 Atramose 
100/2;100/5 esamų vartotojų atvadus perjungti nuo esamos žemos įtampos oro linijos L-200, prijungtos 
nuo transformatorinės Ž-103.
4.5. Esamą komercinės apskaitos spintą KAS-atr100/4 prijungtą nuo oro linjos L-100 iš 
transformatorinės Ž-103, perjungti nuo esamos žemos įtampos oro linijos L-200, prijungtos nuo 
transformatorinės Ž-103.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 697 61 852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 24-66972
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212  Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Marius Balčiūnas 2024-10-16 Pritarta - -

Registracijos Nr. P108015

Pasirašymo data 2024-10-16 08:45

 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojama betoninių plytelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas su esama danga;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.

Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8 m. gylyje, o po važiuojamąja

dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po

takais iki 0,8 m., o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija, grunto kasimo

darbai atliekami rankiniu būdu

- Vykdant žemės darbus Žiežmarių istorinės miesto dalies  teritorijoje ir vizualinės apsaugos pozony privalu

vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi: Jei

atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų

savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui

* - kintantis matmuo.

- perklojamas esamas akmeninis grindinys;

- neregistruoto sklypo riba;

- projektuojama nuogrinda iš granitinių trinkelių dangos;

- projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x220 (3 cm virš proj. dangos);

- šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas iki projektinio dangos lygio, pakeičiant

esamą dangtį į „plaukiojančio“ tipo ketinį šulinio dangtį pritaikytą 40 t apkrovai, taip pat pasukant

esamą arba pakeičiant šulinio perdangą, taip kad šulinio dangtis nebūtų vežėje

- esamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojamas  betoninis pereinamasis kelio bordiūras (nuo dangos lygio iki 15 cm aukščio);

- šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į lengvo tipo dangtį pritaikytą 12,5 t apkrovai;

- sunkiasvorio transporto gabaritas;

- demontuojamas esamas horizontalusis ženklinimas;
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Proj. perėjos kryptinio apšvietimo

šviestuvai prijungiami nuo esamo

gatvės apšvietimo stulpo.
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Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojama betoninių plytelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas su esama danga;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.

Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8 m. gylyje, o po važiuojamąja

dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po

takais iki 0,8 m., o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija, grunto kasimo

darbai atliekami rankiniu būdu

- Vykdant žemės darbus Žiežmarių istorinės miesto dalies  teritorijoje ir vizualinės apsaugos pozony privalu

vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi: Jei

atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų

savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui

* - kintantis matmuo.

- perklojamas esamas akmeninis grindinys;

- neregistruoto sklypo riba;

- projektuojama nuogrinda iš granitinių trinkelių dangos;

- projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x220 (3 cm virš proj. dangos);

- šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas iki projektinio dangos lygio, pakeičiant

esamą dangtį į „plaukiojančio“ tipo ketinį šulinio dangtį pritaikytą 40 t apkrovai, taip pat pasukant

esamą arba pakeičiant šulinio perdangą, taip kad šulinio dangtis nebūtų vežėje

- esamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojamas  betoninis pereinamasis kelio bordiūras (nuo dangos lygio iki 15 cm aukščio);

- šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į lengvo tipo dangtį pritaikytą 12,5 t apkrovai;

- sunkiasvorio transporto gabaritas;

- demontuojamas esamas horizontalusis ženklinimas;
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Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688  

 Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt 

 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

KAUNO TERITORINIS SKYRIUS 

 

 

 

 

 

 

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1816 LIUTONYS-

ŽIEŽMARIAI-DOVAINONYS, PAPRASTOJO REMONTO, 7,790 KM, ĮRENGIANT 

PĖSČIŲJŲ PERĖJĄ PROJEKTO DERINIMO 

 

              Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius gavo 

prašymą dėl ,,Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liūtonys-Žiežmariai-Dovainonys, 

paprastojo remonto, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją“ projekto derinimo. 

              Informuojame, kad projekto sprendiniai, Žiežmarių mstl. patenka į saugomos kultūros 

paveldo vietovės - Žiežmarių miesto istorinė dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 

17131) teritoriją. Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau NKPAĮ) 8 straipsnio 12 dalimi, yra vieši 

ir skelbiami tinklapyje http://kvr.kpd.lt/heritage.  

              Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius pritaria 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys-Žiežmariai-Dovainonys , paprastojo 

remonto, 7,790 km, įrengiant pėsčiųjų perėją“ projekto sprendiniams. Derinimo data 2024-10-18, 

derinimo Nr.24-13KŠ. Būtina išsaugoti šaligatvio lauko akmenų grindinį, prie Laisvės angelo 

skulptūros, prieš Žiežmarių bažnyčią.   

             Vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio 3 dalimi, jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių 

radinių ar kitų kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, apie tai būtina pranešti savivaldybės 

paveldosaugos padaliniui. 

Viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. įpareigoja institucijas nurodyti asmenims 

administracinio sprendimo apskundimo tvarką, todėl informuojame, kad šis sprendimas gali būti 

skundžiamas per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos 

skyriui  (Laisvės al. 36, Kaunas). 
 

 

 

Vedėjas                                                                                                              Svaigedas Stoškus          

 

 

Vyr. specialistas Mindaugas Norkus, tel. 8 37 20 58 83, el. paštas: mindaugas.norkus@kpd.lt 

2024-10-              Nr.  

2024-10-16          Nr. į prašymą 

Ignas Arnašius  

 SRP Projektas 

el.paštas: ignas.arnasius@srp.lt 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojama betoninių plytelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas su esama danga;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.

Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8 m. gylyje, o po važiuojamąja

dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po

takais iki 0,8 m., o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija, grunto kasimo

darbai atliekami rankiniu būdu

- Vykdant žemės darbus Žiežmarių istorinės miesto dalies  teritorijoje ir vizualinės apsaugos pozony privalu

vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi: Jei

atliekant statybos ar kitokius darbus bus aptikta archeologinių radinių ar kitų nekilnojamo daikto vertingųjų

savybių, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui

* - kintantis matmuo.

- perklojamas esamas akmeninis grindinys;

- neregistruoto sklypo riba;

- projektuojama nuogrinda iš granitinių trinkelių dangos;

- projektuojamas granitinis bordiūras 1000x150x220 (3 cm virš proj. dangos);

- šulinio dangčių sureguliavimas ir pakėlimas/pažeminimas iki projektinio dangos lygio, pakeičiant

esamą dangtį į „plaukiojančio“ tipo ketinį šulinio dangtį pritaikytą 40 t apkrovai, taip pat pasukant

esamą arba pakeičiant šulinio perdangą, taip kad šulinio dangtis nebūtų vežėje

- esamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojamas  betoninis pereinamasis kelio bordiūras (nuo dangos lygio iki 15 cm aukščio);

- šulinio sureguliavimas ir dangčio pakeitimas į lengvo tipo dangtį pritaikytą 12,5 t apkrovai;

- sunkiasvorio transporto gabaritas;

- demontuojamas esamas horizontalusis ženklinimas;
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PROJEKTUOJAMAS ANT
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APŠVIETIMO ATRAMOS
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KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS

TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

2024 m. lapkričio    d.   Nr.

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 29

punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į UAB ,,SPR Projektas“ 2024 m. lapkričio 7 d. prašymą Nr. SAV-335461,

n e p r i e š t a r a u j u dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje,

kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių

tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 

statinių, plokščiųjų horizontalių 

inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 

rūšis (-ys)

1 Kaišiadorių perėja. Elektrai tinklai.

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Nr. 4972/0001:1, Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav.

Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas

(-ai)*

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje.

Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2

dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro

Elektroninio dokumento nuorašas



linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai

priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius,

požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat

vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos

Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų

sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra

laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar

neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai

statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas

sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems

jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams

(toliau – objektas) valstybinėje žemėje  bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  III skyriaus

ketvirtame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 1,4 kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus

Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose

Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka

vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu

suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,

nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka pateikiamas

prašymas.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376, ar jo teisių perėmėjas

įpareigoja, kad:

– Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo

jos įregistravimo raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje

pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13

straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

– Kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš

Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo raštu

informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;



– Jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties

sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl

pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20

darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo

dienos buvusios būklės. 

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių.

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės vicemeras,

pavaduojantis Savivaldybės merą                     Algimantas Radvila

Parengė

Danguolė Jacinavičienė

2024-11-12
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KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI

PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE

ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

2024 m. lapkričio   d.   Nr.

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 29

punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdamas į UAB ,,SRP Projektas“ 2024 m. lapkričio 7 d. prašymą Nr. SAV-335458,

n e p r i e š t a r a u j u dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje,

kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių

tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų 

statinių, plokščiųjų horizontalių 

inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), 

rūšis (-ys)

1 Kaišiadorių perėja. Keliai.

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Nr. 4972/7001:1, Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav.

Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas

(-ai)*

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje.

Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems

funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas. 

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini

statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar)

Elektroninio dokumento nuorašas



joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės,

savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai susisiekimo

komunikacijų  statyba reikalinga įgyvendinant  valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms

atlikti.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems

inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar

neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos,

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai

statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas

arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems

funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20

darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo

dienos buvusios būklės. 

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių.

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administracinio teismo Kauno rūmams

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Savivaldybės vicemeras,

pavaduojantis Savivaldybės merą           Algimantas Radvila

Parengė

D. Jacinavičienė

2024-11-12
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ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Kaišiadorių rajono savivaldybės

Kaišiadorių r. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius

tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti

plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje

žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-11-12 Nr. V16E-1225

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algimantas Radvila Savivaldybės vicemeras, pavaduojantis

Savivaldybės merą

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-11-12 16:22

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-11-12 16:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-03-23 17:10 - 2028-03-21 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Brėžinys-335458.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20241030.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-13)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-11-13 nuorašą suformavo Danguolė Jacinavičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



8/29/23, 11:25 AM Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21317& 1/1

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Vytautas Zorūba

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 36595 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2016-10-13

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-10-13
iki 2018-04-30

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų
(aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.

Nuo 2018-04-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti
transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-12-21 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
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ĮGALIOJIMAS 

 
2024 m. liepos 3 d. Nr. ĮG-24-37 

Vilnius 

 
Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas)  2024 m. birželio 

17 d. sudaryta sutartimi Nr. VPE-154 / S24-033 ir 2024 m. liepos 2 d. įgaliojimu Nr. (3.23E) V8-1714,  

į g a l i o j u  UAB „SRP Projektas“ projekto vadovą Vytautą Zorūbą, atstovauti Užsakovo vardu 

teikiant ir gaunant dokumentus, susijusius su projekto rengimu, bei gaunant prisijungimo (technines) 

sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, atliekant kitus veiksmus, susijusius su paprastojo remonto aprašų 

rengimu ir atliekant veiksmus susijusius su sutarties vykdymu: 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1807 Kaišiadorys–Antakalnis 0,447 km paprastasis 

remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją“ paprastojo remonto aprašą; 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys 7,790 km 

paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją“ paprastojo remonto aprašą; 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena 2,224 km paprastasis 

remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją“ paprastojo remonto aprašą. 

 

Šis įgaliojimas galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. e. p. generalinis direktorius                                  Tomas Merkevičius 
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http://www.srp.lt/
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Nepriklausomybės a. 2, Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema

LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Robertas Černiavskis1GKV-1651 2024.08.14

Užsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 10 vertikalios padėties: 10

TIIIS prašymo numeris TIIIS1-20240814-051944 

UAB "Topokada"
P.Lukšio g. 7, Vilnius   įm.k. 301153984, Tel. Nr. +37067855903

Geoidas: LIT20G

65/34 - 0074 65/34 - 0075
65/34 - 0054 65/34 - 0055

607430052
85

50

607435052
85

50

607435052
84

50

607425052
84

50

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
  Topografinės nuotraukos išdėstymo schema



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-30 15:36

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROBERTAS ČERNIAVSKIS

GKP: 1GKV-1651

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240814-051944

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240814-051944

Pavadinimas: 1356.Nepriklausomybės a. 2, Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r.

Adresas: Nepriklausomybės a. 2, Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

Prašymo teritorija: 0.47 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

nepriklausomybes_a2-s0814.pdf, Ziezmariai_AR-s0814.pdf,
Ziezmariai_UZS.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (273)

EDT grupė: Kaišiadorių r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius (359)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

LAIMUTĖ GRABLIAUSKIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

Pridėti dokumentai: nepriklausomybes_a2-s0814.pdf, Ziezmariai_AR-s0814.pdf, Ziezmariai_UZS.

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-14 16:25:25 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-28 14:12:50 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-08-29 11:57:53 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-30 15:31:18 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti



Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (273)

Organizacijos grupė: Kaišiadorių r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (360)

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kaišiadorių vandenys“ (395)

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kaišiadorių šiluma“ (141)

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: nepriklausomybes_a2.dwg
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A.s. LT662150051000047782  

OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas 

Banko kodas 21500 

Juridinio asmens kodas: 300043111 

PVM mokėtojo kodas: LT 100001187111 
http://www.srp.lt 

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 

 

 

UAB „SRP PROJEKTAS“ 

PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

 

 

Eil. Nr. Programinė įranga Licencijų skaičius 

1. AutoCAD Civil 3D 5 

2. Autodesk AEC collection (Revit, Civil 3D, Navisworks) 10 

3. Docs for AEC Collection 10 

5. Solibri (neribota) 

6. Trimble Connect (neribota) 

7. M365 (Onedrive, Word, Excel, Teams, Outlook) 33 

 

 

 

 

Generalinis direktorius        Tadas Kasperavičius 

mailto:info@srp.lt
http://www.srp.lt/
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Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Perėjos apšvietimo skaičiavimas



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Luminaire list

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 2

Φtotal

16616 lm

Ptotal

108.6 W

Luminous efficacy

153.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

54.3 W 8308 lm 153.0 lm/W2 Philips BGP282I-

e9717a1a-

dcfd-4187-

9a37-

e8a50a553

4ff

BGP392 T25 LED94-4S/757 PSU DPR1 FG



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 3

Philips - BGP392 T25 LED94-4S/757 PSU DPR1 FG

Article No. BGP282I-e9717a1a-

dcfd-4187-9a37-

e8a50a5534ff

P 54.3 W

ΦLamp 9400 lm

ΦLuminaire 8308 lm

η 88.38 %

Luminous efficacy 153.0 lm/W

CCT 5700 K

CRI 70

Polar LDC



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 4



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 5

Manufacturer Philips

Article No. BGP282I-e9717a1a-

dcfd-4187-9a37-

e8a50a5534ff

Article name BGP392 T25 LED94-

4S/757 PSU DPR1 FG

Fitting 1x LED94-4S/757

P 54.3 W

ΦLuminaire 8308 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-2.339 m -2.973 m 6.000 m 1

-11.358 m -6.171 m 6.000 m 2



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 6



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 7

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali perėjos plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

112 lx 98.3 lx 120 lx 0.88 0.82 CG1

Vertikali perėjos plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 327.4°, Height: 1.000 m

50.0 lx 35.1 lx 69.1 lx 0.70 0.51 CG2

Vertikali perėjos plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 149.3°, Height: 1.000 m

50.2 lx 24.4 lx 71.6 lx 0.49 0.34 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Perėja P24-033-01-1816-PRA4

Site 1 (Light scene 1)

Horizontali perėjos plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 8

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali perėjos plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

112 lx 98.3 lx 120 lx 0.88 0.82 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Vertikali perėjos plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 9

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali perėjos plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 327.4°, Height: 1.000 m

50.0 lx 35.1 lx 69.1 lx 0.70 0.51 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Vertikali perėjos plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 10

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali perėjos plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 149.3°, Height: 1.000 m

50.2 lx 24.4 lx 71.6 lx 0.49 0.34 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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