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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Paprastojo remonto aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais 
teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir 
paskirties dokumentais. 

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas 

A1-595 
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos nuostatai 

1116 
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo 
dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

D1-738 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

D1-713 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

D1-848 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

D1-653 STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

D1-878 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

D1-933 STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

420 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

LST 1516 
:2015/1K:2021 

Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

346 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

A1-103/V-265 „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai“ 

A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 
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95 Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai 

64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

V-87 T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

501 Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai 

1086 Kelių eismo taisyklės 

V-16 KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

3-82 Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės 

 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 
reikalavimų aprašas 

 ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

V-389 ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

V-151 
ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

 

1.2 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis rengiama ši dalis: 

- AutoCAD Civil 3D; 
- Autodesk AEC collection; 
- Microsoft Office. 
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2. ESAMŲ SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ TECHNINĖ BŪKLĖ 

2.1 Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Paprastojo remonto darbai atliekami Kauno apskrityje, Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kaišiadorių miesto 
seniūnijoje, Kaišiadorių gyvenvietėje. Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1827 Kiemeliai-Gudiena paprastasis 
remontas, 2,224 km. Koordinatės X= 6081008; Y= 531041. Leistinas maksimalus greitis – 40 km/val. Nagrinėjamame 
kelio ruože vyrauja gyvenamieji namai, garažai. 

  
1 pav. Situacijos schema 

2.2 Esama situacija 

Esamoje situacijoje 2,224  km per valstybinės reikšmės rajoninį kelią, kurio plotis ties projektuojama perėja 
siekia 6,77 m.,  iš abiejų kelio pusių yra įrengtas šaligatvis trinkelių dangos.  

        
2 Pav. 2,224 km esama situacija 
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2.3 Statinio techniniai duomenys 

Kelio pagrindiniai techniniai duomenys: 
Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas 
Statinio rūšis: inžinerinis statinys 
Inžinerinių statinių grupė pagal paskirtį: susisiekimo komunikacijos 
Susisiekimo komunikacijų pogrupis pagal paskirtį: keliai 
Statinio kategorija: ypatingasis statinys 
Kelio kategorija V 
Kelio juostos plotis 18 m 
Eismo juostų skaičius 2,0 vnt. 
Eismo juostų plotis 3,00 m 

 
  



 

 

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-033-03-1827-PRA.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 10 0 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
Paprastojo remonto aprašo apimtyje numatyti šie darbai: 
Perėjos įrengimas; 

 Perėjos įrengimas 2,224km; 

 Įrengiami taktiliniai įspėjamieji paviršiai; 

 Vertikaliojo ir horizontaliojo kelio ženklinimo projektavimas; 

 Pėsčiųjų infrastruktūros projektavimas; 

 Įrengiamas kryptinis apšvietimas; 

3.1 Pėsčiųjų infrastruktūros projektavimas 

Atsižvelgus į aplinkos apstatymą, įrengiama pėsčiųjų perėją ir įrengiamas kryptinis apšvietimas. Remonto metu 
projektuojamas takas. Takas numatomas iš trinkelių dangos įrėmintas vejos bortais. Tako plotis 1,44 m (kintamas). 
Takas įrengiamas šalia važiuojamosios kelio dalies. Priimti projektiniai sprendiniai parinkti remiantis STR 2.03.01:2019 
„Statinių prieinamumas“. Tikslūs projektuojami sprendiniai pateikti dangų ir eismo organizavimo plane (žr. P24-033-
03-1807-PRA.B-02) 

3.2 Dangos konstrukcijos 

Atnaujinamų dangų konstrukcijos: 
 
Pėsčiųjų tako dangos iš esamų trinkelių konstrukcija: 
- Esamos betoninės trinkelės                Esamas storis; 
- Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5    0,03 m; 
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa) 0,15 m; 
- Šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2≥30 MPa)    ≥0,19m; 
- Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa) 

 
Pėsčiųjų tako dangos iš esamų trinkelių konstrukcija: 
- Esamos betoninės trinkelės                Esamas storis; 
- Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5    0,03 m; 
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa) 0,15 m; 
- Esama konstrukcija 

 
Pėsčiųjų tako dangos iš trinkelių konstrukcija: 
- Betoninės trinkelės      0,08 m; 
- Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5    0,03 m; 
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2≥100 MPa) 0,15 m; 
- Šalčiui nejautrus sluoksnis (Ev2≥30 MPa)    ≥0,19 m; 
- Žemės sankasa (Ev2≥30 MPa) 

 
Rajoninio kelio dangos atstatymas ties bordiūrais: 
- Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS    0,04 m; 
- Esama dangos konstrukcija. 
 

3.3 Sprendinių pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais 

Aprašo apimtyje numatomi sprendiniai pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Susikirtimuose su 
važiuojamąja dalimi įrengiami neregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai iš geltonos spalvos betoninių trinkelių. Ties 

perėjos zona numatomas pėsčiųjų tako aukščių suvedimas su važiuojamosios dalies aukščiais, įrengiami nužeminti 
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betoniniai bordiūrai. Aukščių skirtumas tarp nuleisto borto ir važiuojamosios dalies negali būti didesnis kaip 5 mm. 

 
Detalesni sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

3.4 . Kultūros paveldas 

Projektuojami paprastojo aprašo sprendiniai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritoriją.  
 

  
3 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapio 

 

4. PROJEKTUOJAMAS KRYPTINIS APŠVIETIMAS 
Proj. perėjos kryptinis apšvietimas prijungiamas prie naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo AVS. 

AVS prijungiamas prie numatomos AB ESO sumontuoti apskaitos (sąlygos pridedamos). Perėjų kryptiniam apšvietimui 
įrengiamos naujos proj. saugios atramos 6m virš žemės paviršiaus, sumontuojami LED kryptiniai perėjų šviestuvai. 
Montuojant šviestuvus išskirstyti kiek įmanoma tolygiau ant kiekvienos fazės. Šviestuvų atjungimui atramose 
montuojami 6A saugikliai, šviestuvų pajungimui atramose naudojami Cu 3x1,5 mm2 skerspjūvio kabeliai. Apšvietimui 
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yra montuojami LED šviestuvai, kadangi jų didelė darbo trukmė ir aukšta energijos taupymo klasė. Tai leidžia sumažinti 
energijos vartojimo ir eksploatavimo išlaidas. Projektuojamas apšvietimo elektros tinklas remiantis EĮĮBT pajungiamas 
Al 4x16mm2 skerspjūvio kabeliais, apšvietimo valdymo spinta komplektuojama pagal schemą. Apšvietimo atramoms 
įrengti įžeminimą pagal schemą, įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω. Apšvietimo valdymo skydo AVS 
įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. Tikslios įžeminimo vietos nustatomos atlikus nužymėjimą vietoje.  

Įžeminimo įrenginį montuoti kalimo metodu, naudojant vibroplaktuką. Šiuo metodu vibroplaktuko smūgiai 
persiduoda tiesiai kalamam strypui. Įžeminimo elektrodai į gruntą įkalami dalimis po 1,5 m. Apsauginiai elementai 
teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga 
persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias 
žemėje kliūtis uždedamas kieto metalo antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. 
Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną įkalimo galvutės sujungimą kalimo 
metu. Elektrodai tarpusavyje sujungiami cinkuotos juostos pagalba. Pastaroji prie elektrodo tvirtinama kryžminės 
jungties pagalba. Horizontalią įžeminimo šyną kloti ne mažesniam nei 0,5m gylyje.  

Sukalus elektrodus ir nepasiekus reikiamos varžos būtina didinti elektrodų skaičių arba jų įgilinimą. 
Kabelį grunte per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, o uždaru būdu ir po važiuojama dalimis 

∅110 mm. 0,4 kV KL įrengti ne mažesniame nei 1,2 m gylyje klojant lygiagrečiai keliui ir ne mažesniame nei 1,5 
m gylyje nuo griovio dugno vykdant kirtimus po keliu. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje 
kloti 0,3 m nuo žemės paviršiaus KL signalinę juostą. 
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5. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI 

5.1 Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos 

Projektuojamoje teritorijoje nėra kertamų ar projektuojamų medžių, želdinių. 

5.2 Susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis, jų tvarkymo būdai, panaudojimo 
statybvietėje sąlygos 

Susidariusios statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637.“, kurios nustato statybinių 
atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia 
įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, 
asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos 
tam tikslui įrengtose vietose (įrengiamos vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietės nuostatais“). Susidarius 
atliekų išvežimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui įmonės, registruotoms atliekas tvarkančių įmonių 
registre ir turinčioms licencijas tvarkyti šias atliekas. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai 
laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau 
ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones antriniam 
perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias atliekas galinčiai, 
sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti, įmonei. 

5.3 Eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos 

Statybos darbų metu galimas laikinas eismo ribojimas. Eismas reguliuojamas vadovaujantis Automobilių kelių 
darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimais. 

Papildomą žemės sklypą laikiniems pastatams, įrenginiams bei medžiagoms sandėliuoti nustato Rangovas, 
suderinęs su žemės sklypo  savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo, statybos metu. Jei reikia 
rengti privažiavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai išnuomotoje žemėje (privažiavimo kelių bei 
aikštelės įrengimą Rangovas įsivertina pats). 

Statybvietėje įrengiama tiek ir tokio pobūdžio judėjimo kelių, kad judėjimas darbuotojų saugai ir sveikatai 
nekeltų pavojaus.  

Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonoje be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų 
metu nesant tos įmonės atstovo sandėliuoti medžiagas, įrengti transporto priemonių ir mechanizmų stovėjimo aikšteles 
draudžiama. Laikinų inžinerinių tinklų trasos konkretizuojamos Rangovo, statybos metu. 

5.4 Medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos, atskiriant kenksmingų ir pavojingų 
medžiagų sandėliavimo vietą 

Medžiagos sandėliuojamos statybvietėje, numatytoje laikinoje sandėliavimo aikštelėje, nepažeidžiant trečiųjų 
asmenų interesų. Medžiagos turi būti sandėliuojamos užtikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus. 

Kenksmingos bei pavojingos medžiagos saugomos specialiai tam skirtose vietose. 

5.5 Atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos 

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių numatyta tvarka. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo į sąvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos aptvertoje 

statybos teritorijoje: konteineriuose, uždaroje taroje, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. 
Rangovas atsako už atliekų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas. 

Statytojas baigęs darbus statyboje, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą 

Rangovas privalo atlikti visus reikiamus natūrinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių 
geometriniai bei dangos aukščių matavimai ir kt.), reikalingus paprastojo remonto darbams atlikti. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Vykdant statybos darbus, žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ bei Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT 
ŽS 17. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 
be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 
be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašu TRA UŽPILDAI 19. Asfalto dangą rengti vadovaujantis Automobilių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA 
ASFALTAS 24, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašu TRA 
BITUMAS 23. 

Statybos metu RANGOVAS privalo vadovautis ne tik šiose Techninėse specifikacijose išvardintais 
reikalavimais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, įstatymais, 
reikalavimais, standartais ir normatyviniais dokumentais. 

1.3. Kiti bendrieji reikalavimai 

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie 
statinio statybos darbų vykdymą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina 
raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti ruožo, kuriame 
vykdomi statybos darbai, schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią. 

Aprašo pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir STATYTOJO sutikimas. Aprašo 
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam 
dokumentui naują laidą. Keičiant dokumentus kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. 
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2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 
KTR 1.01:2008), statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas“ (toliau – ĮT ŽS 
17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai valstybinės reikšmės krašto kelio remonto darbų pradžioje 
atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Paprastojo remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu RANGOVAS privalo: 
- užtikrinti lietaus vandens nuleidimą nuo statybvietės paviršiaus; 
- jeigu yra poreikis apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir 

kt.; 
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
- pašalinti dirvožemio sluoksnį ir/ar kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
- remiantis normatyviniais dokumentais darbus organizuoti taip, kad kiek įmanoma būtų apsaugota aplinka 

nuo neigiamo poveikio ir sumažintas statybų triukšmas; 
- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 

2.2.1. Eismo organizavimas statybos metu 

Rangovas turi įsivertinti visus reikalingus darbus ir medžiagas eismui organizuoti statybos metu ir eismo 
organizavimo atstatymui statybų pabaigoje, jeigu nenumatyta kitaip, pašalinti laikinai įrengtas dangas. 

Statybos metu Rangovas privalo užtikrinti tinkamą darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą 
vadovaujantis techninės specifikacijos ir normatyvinių dokumentų reikalavimais. Sugadinus ar kitaip paveikus kelio 
elementus, kurių nenumatoma šiuo aprašu remontuoti ar demontuoti, Rangovas privalo atstatyti į pirminę būklę. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus RANGOVAS turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nuleidimas iš statybvietės. Potvynių, liūčių ir pakilęs gruntinis vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad 
būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 
padaryta dėl RANGOVO kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens 
priemonės priklauso pagalbiniams darbams. 

2.2.3. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams 

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 
ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 
žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 priedą. 

2.2.4. Dirvožemio ir augmenijos pašalinimas 

Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 ir IX skyriaus reikalavimais. Visą 
pašalintą dirvožemį nuo žemės paviršiaus ir šlaitų numatoma pervežti į sandėliavimo aikšteles ir vėliau panaudoti 
kelio šlaitų ir teritorijų šalia užpylimui. Užpylus dirvožemį reikia jį apsėti, bet kokių lietuviškam klimatui tinkamų 
savaiminių žolinių augalų mišiniu, mišinyje negali būti adventyvinių ir invazinių augalų sėklų. Mišinio sudėtį ir sėklų 
santykį parinkti pagal poreikį priklausomai ar reikia tvirtinti šlaitus, ar užsėjami horizontalūs paviršiai. 
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2.2.5. Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. 
Frezuoto asfalto granulės numatyta panaudoti kelių priežiūros darbuose, t. y. kelkraščių atstatymui ar žvyro dangos 
pažaidų ištaisymui kituose keliuose 

Vykdant darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, turi būti transportuojamos į Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. arba suderinus su 
STATYTOJU galimas išvežimas ir į kitas sandėliavimo vietas parenkant optimaliausią atstumą. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

 Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 
atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo 
gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

 Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir 
kt.; 

 Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; 
Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos 

į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 
Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos 

tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos 
mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė 
tenka rangovui. 

2.2.6. Statybinės atliekos 

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių 
atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų 
vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus. 

Visos medžiagos, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

2.2.7. Griovimas, demontavimas ir ardymas 

RANGOVAS, atlikdamas kelio elementų išardymo darbus, turi juos vykdyti ekonomiškai pagrįstu ir 
optimaliu medžiagų išardymo būdu. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai, mechaniškai 
nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, 
tai būtų laikoma RANGOVO rizika ir atsakomybė tektų RANGOVUI. 

Demontavimo ir ardymo apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraščiuose.  
Statybos metu radus sprendinių įgyvendinimui trukdančius kelio ir kitus elementus, kurių nenumatyta 

demontuoti ar ardyti darbų kiekių žiniaraščiuose arba pirkimo dokumentuose, būtina apie juos informuoti 
STATYTOJĄ, dėl tolimesnio šių elementų tvarkymo. 

2.2.8. Ženklinimo pašalinimas 

Šalinimo darbus Rangovas turi naudoti tinkamus metodus, kad būtų užtikrintas kuo mažesnis dangos 
pažeidimas. ženklininko pašalinimas aukšto vandens slėgio įrenginiais ar ženklinimo frezavimas. 

2.3. Darbų priėmimas 

Priimant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas aprašui ar iš statybvietės pašalintos visos apraše 
nurodytos medžiagos ir požeminių komunikacijų elementai, ar gruntas sutankintas. 

Darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis ĮT ŽS 17 V skyriaus, penkto skirsnio reikalavimais. 

2.4. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas 
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KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Įvadas 

Žemės darbai turi būti atliekami pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), 
statybos taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir sankasos įrengimas“ (toliau – ĮT ŽS 17), STR 
1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 „Gruntų 
pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ŽD 13 
„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai“ (toliau MN GEOSINT ŽD 13), 
galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Medžiagos 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 
ĮT ŽS 17 VII skyriaus ir MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

3.3. Darbų atlikimas 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus 
reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti  
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 
priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

Prieš atliekant gruntų sustiprinimo arba pagerinimo darbus virš esamų inžinerinių tinklų būtina juos atsikasti 
ir nustatyti jų tikslų gylį, kad būtų išvengta jų sugadinimo. 

3.3.2. Žemės sankasa  

Žemės sankasos paviršius formuojamas 4,0 % nuolydžiu. Įrengiamos sankasos tako deformacijos modulis 
Ev2 turi būti 30 MPa. Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 3.3.2. punkte 
nurodytos lentelės reikalavimus. Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų ĮT ŽS 17 3.3.2. 
punkte nurodytos lentelės reikalavimus.  

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį takuose Ev2≥30 MPa. 
Viso aprašo apimtyje vadovaujantis ĮT ŽS 17 222 p. atliekamas dinaminis deformacijos modulio tikrinimo 

metodas.  

3.4. Pakelės plotai ir šlaitai 

Visas pašalintas dirvožemis panaudojamas kelio šlaitų ir pakelės plotų užpylimui. Šlaitų ir planiruotų 
pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole (žolės sėklomis). Mišinio sudėtį ir sėklų 
santykį parinkti pagal poreikį priklausomai ar reikia tvirtinti šlaitus, ar užsėjami horizontalūs paviršiai.  

Reikalavimai šlaitų įrengimui pateikti ĮT ŽS 17 X skyriuje. 
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4. NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIAI 

4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 
UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams 
be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos 
konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančių Lietuvos standartų 
(LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir 
mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

4.2.1. Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (toliau – ŠNS) rengiamas po automobilių važiuojamąja dalimi, 
nuovažomis, sankryžomis ir pėsčiųjų-dviračių takais. Šalčiui nejautriam sluoksniui gali būti naudojamos kartotinio 
panaudojimo medžiagos. Detalesni reikalavimai išdėstyti TRA SBR 19 VI skyriuje. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau – SPS) naudojamas po automobilių važiuojamąja dalimi, nuovažomis, 
sankryžomis ir pėsčiųjų-dviračių takais. SPS įrengti naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys fr. 0/45, 
kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentelę nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio 
deformacijos modulis po kelio važiuojamąja dalimi Ev2 turi būti ≥120 MPa, po pėsčiųjų takais Ev2 turi būti ≥100 
MPa. Detalesni reikalavimai išdėstyti TRA SBR 19 VI skyriuje. 

SPS ir ŠNS naudojamos medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 keliamus reikalavimus.  
Pasluoksniui įrengti naudojami 0/5 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 

arba lygiaverčio reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. Pasluoksnio medžiaga 
turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir 
sutankinimo sąlygas. Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 5 cm. 

Nesurištųjų mišinių pralaidumas vandeniui turi tenkinti ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus. 

4.3. Darbų atlikimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19, ĮT ŽS 
17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti 
vėl sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 
klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, 
molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar 
nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei 
tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 
patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS. 

4.4. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti klojami laikantis ĮT SBR 19 
reikalavimų. 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti 
švarus, lygus ir nepažeistas. ŠNS galima rengti žiemą tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio įrengimo ir 
apsaugos priemonės. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. Pagrindo 
sluoksnių klojimas yra draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu. 
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4.4.1. Paskleidimas ir tankinimas 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti paskleidžiami ir tankinami laikantis 
ĮT SBR 19 reikalavimų. 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 
atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti 
tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 

Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 
Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 
Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo 
rodiklis. 

4.4.2. Tolerancija 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus keliamais 
reikalavimais. 

4.4.3. Darbų priėmimas 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka. 

4.5. Standartai 

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio 
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo 
smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 
priemaišų nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-
11:2005 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 
(ISO/TS 17892-11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
 

4.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 
MN ŠRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu 
R NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas. 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 
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5. ASFALTO DANGOS  

5.1. Įvadas 

Asfalto dangos įrengiamos vadovaujantis Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 
aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų 
aprašo TRA ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 (toliau – ĮT ASFALTAS 24), Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 
bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 (toliau – TRA BITUMAS 23), galiojančių Lietuvos standartų 
(LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Medžiagos 

5.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto 
pagrindo, apatinio, viršutinio ir pagrindo-dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus 
akmens) mikroužpildą. 

5.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 
ir aprašo TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo 
reikalavimus. 

Asfalto mišiniuose naudojamas kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas 
vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 I lentele. 

5.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 
savybės turi būti deklaruotos. 

5.3. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 
pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

5.3.1. Viršutinis asfalto sluoksnis AC 11 VS 

Asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys (AC V) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo.  

Asfalto viršutinis sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 9 lentelėje keliamus reikalavimus 

5.4. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 
nurodymai. 

Maksimali rišiklio leistina temperatūra nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lentelėje. 
Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra ºC nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lentelėje. 

5.5. Darbų atlikimas 

Reikalavimai darbų atlikimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 VIII skyriuje. 
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5.6. Reikalavimai posluoksniui 

Reikalavimai darbų atlikimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 IX skyriuje. 

5.7. Sluoksnių sukibimas, siūlės, prijungtys ir sandarintos siūlės, briaunų formavimas 

5.7.1. Sluoksnių sukibimas 

Reikalavimai sluoksnių sukibimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriuje, I skirsnyje. 

5.7.2. Siūlės 

Reikalavimai siūlių įrengimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus II skirsnyje. 

5.7.3. Prijungtys ir sandarinimo siūlės 

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo siūlėms pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus III skirsnyje. 

5.7.4. Briaunų formavimas 

Reikalavimai briaunų formavimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.  

5.7.5. Briaunų šonų sandarinimas 

Reikalavimai briaunų šonų sandarinimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.  

5.8. Bituminės siūlių sandariklio juostos 

Asfalto ir betono bortų prijungčių sandarinimui, ir betono ir betono elementų prijungčių sandarinimui 
naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto 
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi būti atspari 
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari 
drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

5.9. Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas, kai keičiamas mišinys 

Įprastiniu atveju, kai keičiamas viršutinio asfalto sluoksnio mišinys, įrengiamos technologinės siūlės. 
Siekiant užtikrinti kuo lygesnę asfalto dangą, kad neįrenginėti technologinių siūlių, viršutinį asfalto sluoksnį, 

kai keičiamas jo mišinys, galima kloti nepertraukiamai. Vieną asfalto mišinį pakeičiant kitu galimas ≤ 2 m ilgio 
asfalto mišinių persimaišymo ruožas, kuriam negali būti taikomi TRA ASFALTAS asfalto mišiniams keliami 
reikalavimai granuliometrinei sudėčiai, rišiklio rūšiai ir rišiklio markei.  

5.10. Asfalto sluoksnių įrengimas 

Reikalavimai asfalto sluoksnių įrengimui pateikti ĮT ASFALTAS 24 XI skyriuje. 

5.11. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamų reikalavimų. 
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 24 VI skyriaus 3 lentele 
skirsnyje nurodytų asfalto mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu 
turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą 
palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

5.12. Klojimas ir tankinimas 

Asfalto sluoksnių klojimas ir tankinimas turi būti apliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 

5.13. Asfalto sluoksnių lygumas 

Reikalavimai Asfalto sluoksnių lygumui pateikiami ĮT ASFALTAS 24 VIII skyriaus II skirsnyje. 
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5.14. Darbų kontrolė ir priėmimas 

5.14.1. Nuokrypiai ir tolerancija 

Nuokrypiai ir tolerancija aprašomi TRA ASFALTAS 24, ĮT ASFALTAS 24, o mineralinių medžiagų – TRA 
UŽPILDAI 19 . 

5.14.2. Darbų priėmimas 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus. 

5.14.3. Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės pateikti ĮT ASFALTAS 24 VII skyriuje. 

5.15. Standartai 

LST 1419:1995 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 
mineraliniams milteliams. 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai aktyvintiems 
mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų išeigos iš bitumo emulsijų 

nustatymas distiliavimo metodu. 
LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas 
LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir 

rutulio metodas. 
LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, gaunamų 

distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. 
LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą nustatymas. 
LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 
LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 

kapiliaru. 
LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo 

metodas. 
LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo 

metodas. 
LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 
LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 
LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 
LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo 

regeneravimas sukiuoju garintuvu. 
LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo 

regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697- Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 
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10:2002/AC:2007      Sutankinamumas. 
LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 

Temperatūros matavimas. 
LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens 

kiekis. 
LST EN 12697-27:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių 

ėmimas. 
LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. Ėminių 

paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2002 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando atviro tiglio 
metodas (ISO 2592:2000). 
 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio 
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto dvikapiliario 
piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 
nustatymo metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.16. Statybos techniniai dokumentai 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BITUMAS 23 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 
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6. BETONO GAMINIAI  

6.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių 
(toliau – ĮT TRINKELĖS 14), Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 
nurodymų (toliau – MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašo (toliau – TRA TRINKELĖS 14), Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
(toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jų įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
Šis TS skyrius apima visų išvardintų betoninių konstrukcijų objekte įrengimą. Projekte numatomos betono 

konstrukcijos yra šios (betono klasės pagal STR 2.05.05:2005): 
- Kelio bortų pamatų betonavimas ≥ C20/25 XC2; 
- Betoninių vejos bortų pamatų betonavimas ≥ C12/15; 
- Kelio ženklų atramų pamatų betonavimas ≥C25/30 XF2 F50; 
- Betoniniai kelio bortai (100x15x30 cm); 
- Betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm); 
- Silpnaregių vedimo sistema ir įspėjimo sistemas iš betoninių trinkelių (20x10x8 cm). 

6.2. Medžiagos 

6.2.1. Betoniniai bortai 

Surenkami betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1340 
arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai 
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 

Pagal TRA TRINKELĖS 14 38 lentelę, bordiūrų klasė numatoma 2T, kurių charakteringas lenkiamasis 
stipris ≥5,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris ≥4,0 MPa. 

Pastaba. Projekte sąnaudų kiekiai paskaičiuoti pagal surenkamųjų betoninių bordiūrų įrengimo kiekius. 
Kaip alternatyvą galima naudoti vietoje liejamus bordiūrus panaudojant slenkančio klojinio technologiją ar kitą, 
tačiau dėl alternatyvių įrengimo būdų pasirinkimo, pakitusias sąnaudas rangovas įsivertina pats.  

6.2.2. Betoninių trinkelių danga 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1388 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus 
atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra 
mažiausi techniniai reikalavimai Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus 
reikalavimus. 

Betoninių trinkelių matmenys: 

Ilgis Plotis Aukštis 

≤ 200 mm ≤ 100 mm ± 80 mm 

Trinkelių spalva parenkama darbo projekto metu suderinus su STATYTOJU. 
 

6.2.3. Silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemos 

Lytėjimo indikatoriai turi būti pagaminti iš ilgalaikių medžiagų ir užtikrinti reikalingą paviršiaus kontrastą. 
Indikatoriai neturi būti slidaus paviršiaus. Efektyvus įspėjamųjų paviršių ilgis ir plotis turi būti nemažiau 560-610 
mm. Jeigu įspėjamasis paviršius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi būti įrengiamas per visą pavojaus plotį iš 
visų pusių ir turi būti atitrauktas nuo pavojaus nemažiau 300-320 mm.  

Silpnaregių vedimo paviršius įrengiamas tik apsisprendimo taškų vietose, likusioje trasoje silpnaregiai 
vedami 0,03 m virš dangos iškilusiu vejos bordiūru. 
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Silpnaregiams pritaikyti paviršiai įrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ iš 
kontrastingos spalvos trinkelių. 

Betoninės trinkelės naudojamos silpnaregių žmonių įspėjamiesiems paviršiams įrengti (su pailgomis 
juostelėmis vedimo krypčiai nurodyti ir apvaliais kauburėliais įspėti apie pavojų). 

Įspėjamieji paviršiai privalo būti ilgaamžiai, atsparūs dilimui (nudažomi ir priklijuojami įspėjamieji paviršiai 
yra netinkami). Šiame projekte numatomi naudoti įspėjamieji paviršiai dviejų tipų: su šachmatiškai išdėstytais 
kauburėliais ir lygiagrečiai išdėstytais kauburėliais. Įspėjamųjų ir vedimo paviršių parametrai ir reikalavimai jiems 
nurodyti standarte ISO 21542:2021. 

Silpnaregių vedimo ir įspėjamųjų paviršių trinkelių spalva – geltona. 

6.2.4. Pasluoksnis 

Pasluoksnio ir siūlių užpilo medžiagų mišiniams naudojamos mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti 
techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus. 

Pasluoksniui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Siūlių užpilui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 

6.2.5. Sandarinimo juostos 

Asfalto ir betono bortų prijungčių sandarinimui, betono ir betono elementų prijungčių sandarinimui 
naudojamos priklijuojamos išsilydančios sandariklio juostos. Asfalto viršutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto 
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi būti atspari 
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybių tiek žemose, tiek ir aukštose temperatūrose. Atspari 
drėgmei, vandeniui bei daugeliui cheminių junginių. 

6.3. Darbų atlikimas 

6.3.1. Kelio ir vejos bortų įrengimas 

Vejos betoniniai bortai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo.  
Kelio betoniniai bortai įrengiami ant ne plonesnio kaip ≥20 cm ir ne žemesnės kaip ≥ C20/25 XC2 betono 

klasės pagrindo. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato 
betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bordiūrų atsparos plotis turi būti mažiausiai 15 cm.  

Prieš statant bortus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas pagrindas. Tuomet ant pagrindo išpylus 
nurodytą kiekį betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Kelio bortai turi būti klojami 
projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

Bordiūrų darbų atlikimas nurodytas ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

6.3.2. Prijungčių sandarinimas 

Kontakto vieta turi būti sausa, švari ir turi būti padengta atitinkamu gruntu. Gruntą reikia tolygiai užtepti arba 
užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. priklausomai nuo oro sąlygų. 

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudžiant. Propano dujų degikliu 
išlydoma viena siūles sandarinančios juostos pusė ir tinkamu įrankiu (glaistykle, plokščia mente) ji prispaudžiama 
prie siūlės šono. Išlydyti juostos pusę liepsna  yra  būtina,  nes  priešingu  atveju  juosta  tinkamai  neprilips  ir  
nebus pasiektas siūlės sandarinimo poveikis. 

6.3.3. Betoninių trinkelių įrengimas 

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai arba 
įrengiama viskas kartu.  

Klojant trinkelių dangą, prie bordiūrų linijų, pastatų sienų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono 
mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimų 
trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelių juostomis. 

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Trinkelės dedamos ant atsijų 
pasluoksnio, kuris turi būti laidus vandeniui, bet neįmirktų. 
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Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio išilginę kryptį ir aukščius, 
paliekant reikiamo dydžio plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm. 

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus 
būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas  1-3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai.  

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 mm. 
Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės 

plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausią galingumą. 

6.3.4. Silpnaregių vedimo ir įspėjimo sistemos įrengimas 

Silpnaregių dangos iš trinkelių įrengimas atitinka aprašytus trinkelių dangos įrengimo reikalavimus. 
Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sąjungoje sertifikuotus gaminius žmonių su negalia dangų sprendiniams 
įgyvendinti prieš tai sprendinius suderinęs su STATYTOJU. Kai įspėjamieji paviršiai įrengiami asfalto dangoje, 
tuomet naujai įrengtas asfaltas pjaunamas. Rankiniu būdu išardomas pagrindas iki projektinių altitudžių, įrengiamas 
0,03 m storio posluoksnis smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio ir paklojamos trinkelės 

6.4. Transportavimas 

6.4.1. Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta 
komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti 
matuojami klojimo vietoje. 

6.4.2. Betoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunami betono gaminiai turi būti atremti ir įtvirtinti, kad juose nesusidarytų 
liekamųjų deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant betono gaminius statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 
- draudžiama iškrauti betono gaminius iš transporto priemonės, jas išmetant; 
- betono gaminiai turi būti apsaugoti nuo elementų pažaidų; 
- gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių. 

6.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

6.5.1. Priežiūra 

RANGOVO turi būti paskirtas kompetentingas asmuo, įpareigotas prižiūrėti visas armatūros ir betono darbų 
stadijas. Betono bandomieji kubeliai turi būti gaminami statybvietėje ir išbandomi šiam asmeniui tiesiogiai prižiūrint. 

6.6. Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės aprašomi ĮT TRINKELĖS 14 X skyriuje ir TRA TRINKELĖS 14. 

6.7. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti užtikrintas atitikimas projekto brėžiniams. Atlikti darbai negali prieštarauti 
ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams.  

6.8. Standartai 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės 
sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
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LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
LST EN 10080:2005  Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai 
LST EN 15258:2009(D) Surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai 
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės 
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

MN TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 

TRA TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 
aprašas 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
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7. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ŽENKLINIMAS 

7.1.  Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT 
KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo 
ženklinimo taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 
12), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių 
Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 
įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

7.2. Medžiagos 

7.2.1. Kelio ženklų atramos 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos turi atitikti  "Kelio ženklų 
atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisykles" PĮT KŽA 08  ir  „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
techninių reikalavimų aprašo“ TRA VŽ 12 reikalavimus. 

Kelio ženklų atramos ir jungiamosios detalės nuo aplinkos poveikio turi būti apsaugoti cinko antikorozine 
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį ir kiekvieno jų cinko dangos masė turi būti ne mažesnė nei 325 g/m. 

7.2.2. Kelio ženklų skydai 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas 
pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 
Projektuojamų kelio ženklų dydis – 1 grupės.  
Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė – įprastoje aplinkoje RA2. 

7.2.3. Dangos ženklinimas 

Horizontalusis ženklinimas projektuojamas vadovaujantis ĮT ŽM 12 ,,Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo 
ir ženklinimo įrengimo taisyklės (toliau – ĮT ŽM 12) “ ir ,,Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ nuostatomis. 
Naudojamos medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių 
priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamų medžiagų atspindėjimas šviesai turi atitikti ĮT ŽM 12 IV skirsnio 
„Matomumas naktį“ reikalavimus. 

Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Kelių ir 
gatvių važiuojamajai daliai ženklinti naudojami dažai, polimerinės ar kitokios medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Išilginio ženklinimo linijų pločiai turi atitikti kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 11 punkto reikalavimus: 

Siaura linija 0,12 m 

Ženklinimo linijų brūkšnių ir tarpų ilgiai projektuojami vadovaujantis kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių 
13 punktu. 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje. Siekiant, 
kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.  

Naudojama medžiaga horizontalaus ženklinimo ant dangos įrengimui – termoplastinės medžiagos. 

7.3. Darbų atlikimas 

7.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, plieno klasė, 
sienelės storis ir kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08. 
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7.3.2. Dangos ženklinimas 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su 
danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

7.4. Bandymai ir darbų priėmimas 

7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos 
dengtose ir sausose saugyklose. 

7.4.2. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 
nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi Rangovo 
sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus. 

7.5. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 
LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos. 

LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 
kelyje reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 
LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 
LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesoforai. 
LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai 
LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

1.2. Kiti statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
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8. SAVIKONTROLĖS IR KONTROLINIŲ LABORATORINIŲ BANDYMŲ RŪŠYS IR APIMTYS 
 
Atliekant statybos darbus savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai ir apimtys taikomi 

pagal šiame skyriuje pateiktą lentelę „Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir 
kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys“. Papildomi reikalavimai savikontrolės ir kontroliniams 
laboratoriniams bandymams netaikomi.   

Žemės sankasos, apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus sluoksnio, skaldos pagrindo ir žvyro 
pagrindo sluoksnių profilio padėties, pločio, lygumo (po 3 m ilgio liniuote), storio savikontrolės ir kontroliniai 
bandymai (matavimai) atliekami įprasta tvarka. 



 

 

 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-033-03-1827-PRA.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

23 43 0 
 

1.lentelė Pėsčiųjų perėjų ir jų prieigų paprastojo remonto darbų savikontrolės ir kontrolinių laboratorinių bandymų reikalavimai bei apimtys. 
 

PASTABOS: 
1 Projekto apraše numatytų statybos darbų (objektų) apimčiai. 
2 Netaikoma pėsčiųjų-dviračių takams. 
 
Dėl labai mažos darbų apimties tiek objekte, tiek pakete kontroliniai bandymai neatliekami betoniniams bortams, trinkelėms, plytelėms, 
pasluoksnio medžiagoms, betono mišiniams, vejos sėkloms, kabėlių apsaugos vamzdžiams, vandens surinkimo latakams, šulinių liukams ir 
paaukštinimo medžiagoms, vandens nuvedimo vamzdynams ir šuliniams, pralaidoms ir pėsčiųjų tvorelės gaminiams. Jų tinkamumas naudojimui 
ir atitikimas paprastojo remonto aprašo techninėms specifikacijoms grindžiamas gamintojo pateikta eksploatacinių savybių deklaracija. 
 
 

Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

Žemės 
sankasa (ŽS) 

„Automobilių kelių 
sankasos ir pagrindo 
sutankinimo bandymo 
dinaminiu prietaisu 
instrukcija“ 

Deformacijos 
modulis EV2 

3 matavimai /objektui 3 matavimai /paketui1 

Ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename 

kilometre; 
platinant žemės sankasą – 

ne mažiau kaip trys 
matavimai kiekvieniems 

4000m2 

Matuojamas dinaminis 
deformacijos modulis 

EVD 

LST 1360.5 
„Automobilių kelių 
gruntai. Bandymo 
metodai. Bandymas 
štampu“ 

Sutankinimo rodiklis 
DPr 

netaikoma netaikoma 

Ne mažiau kaip 10 
matavimų kiekviename 

kilometre; 
platinant žemės sankasą – 

ne mažiau kaip trys 
matavimai kiekvieniems 

4000 m² 

Vertinta aplinkybė, kad 
dirbama ant esamos, 
sutankintos žemės 
sankasos. Siekiant 
užtikrinti aukščiau 
įrengiamų dangos  

konstrukcijos sluoksnių 
sutankinimą ir 

deformacijos modulį, 
matuojama esamos 

žemės sankasos 
laikomoji geba – 

dinaminis deformacijos 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

modulis EVD. Dažnu 
atveju darbų objekte 

ypač sudėtingos 
sąlygos atlikti bandymą 
statine plokšte ir nėra 
reikiamos apkrovos. 

Šalčiui 
nejautrus 
sluoksnis 

(ŠNS) 

LST EN 13286-47 
„Nesurištieji ir 
hidrauliškai surišti 
mišiniai. 47 dalis. 
Laikomosios gebos 
Kalifornijos rodiklio, 
tiesioginės laikomosios 
gebos rodiklio ir linijinio 
išbrinkimo nustatymo 
metodas“ 

Laikomosios gebos 
Kalifornijos rodiklis 

(CBR vertė) 
netaikoma netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 
12000 m2 

Netaikoma dėl labai 
mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
pakete. 

LST EN 933-1 
„Bandymai užpildų 
geometrinėms 
savybėms nustatyti. 1 
dalis. Granuliometrinės 
sudėties nustatymas. 
Sijojimo metodas“  
(arba lygiavertis) 

Granuliometrinė 
sudėtis ir smulkiųjų 

dalelių kiekis 
1 bandymas/objektui netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 
6000 m2 

Netaikoma dėl labai 
mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
pakete. Tinkamumas 

naudojimui ir atitikimas 
techninėms 

specifikacijoms 
grindžiamas gamintojo 
pateikta eksploatacinių 
savybių deklaracija ir 

savikontrolės 

LST EN ISO 17892-11 
„Geotechniniai 
tyrinėjimai ir bandymai. 

Pralaidumas 
vandeniui 

1 bandymas/objektui netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

Laboratoriniai grunto 
bandymai. 11 dalis. 
Pralaidumo vandeniui 
bandymai (ISO 17892-
11:2019)“ (arba 
lygiavertis) 

bandymais. Vidutinė 
bandymo atlikimo 

trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo). 

LST 1360.5 
„Automobilių kelių 
gruntai. Bandymo 
metodai. Bandymas 
štampu“ 

Sutankinimo rodiklis netaikoma netaikoma 
1 ėminys arba 

1 matavimas kiekvieniems 
4500 m2 

 

Skaldos 
pagrindo 
sluoksnis 

(SPS) 

LST 1360.5 
„Automobilių kelių 
gruntai. Bandymo 
metodai. Bandymas 
štampu“ 

Sutankinimo rodiklis2 1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 
1 ėminys arba 

1 matavimas kiekvieniems 
4500 m2 

Vertinama EV2/EV1 
vertė.  

„Automobilių kelių 
sankasos ir pagrindo 
sutankinimo bandymo 
dinaminiu prietaisu 
instrukcija“ 

Deformacijos 
modulis 

3 matavimai /objektui 1 matavimas /objektui 
1 ėminys arba 

1 matavimas kiekvieniems 
4500 m2 

Matuojamas dinaminis 
deformacijos modulis 

EVD. Vidutinė bandymo 
atlikimo trukmė – 2 d.d. 

(nuo užsakymo 
pateikimo). 

LST EN 933-1 (arba 
lygiavertis) 

Granuliometrinė 
sudėtis ir smulkiųjų 

dalelių kiekis 
1 ėminys/objektui netaikoma 

1 ėminys kiekvieniems 
6000 m2 

Netaikoma dėl labai 
mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
pakete. Tinkamumas 

naudojimui ir atitikimas 
techninėms 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

specifikacijoms 
grindžiamas gamintojo 
pateikta eksploatacinių 
savybių deklaracija ir 

savikontrolės 
bandymais. Vidutinė 

bandymo atlikimo 
trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo) 

LST EN 933-5 „Užpildų 
geometrinių savybių 
nustatymo metodai. 5 
dalis. Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių 
santykinio kiekio 
stambiuosiuose 
užpilduose 
nustatymas“ 

Trupintųjų ir 
skaldytųjų dalelių 
santykinis kiekis 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

Netaikoma dėl labai 
mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
pakete. Tinkamumas 

naudojimui ir atitikimas 
techninėms 

specifikacijoms 
grindžiamas gamintojo 
pateikta eksploatacinių 

savybių deklaracija. 
Vidutinė bandymo 

atlikimo trukmė – 5 d.d. 
(nuo užsakymo 

pateikimo). 

LST EN 1097-2 
„Bandymai užpildų 
mechaninėms ir 
fizinėms savybėms 
nustatyti. 2 dalis. 
Atsparumo trupinimui 
nustatymo metodai“ 

Atsparumas 
trupinimui 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 

LST 1361.10 
„Mineralinės 
automobilių kelių 
medžiagos. Bandymo 

Atsparumas 
smūgiams 

netaikoma netaikoma 
1 ėminys kiekvieniems 

6000 m2 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

metodai. Skaldos 
atsparumo smūgiams 
nustatymas“ 

Asfalto 
mišiniai 

LST EN 12697-2 5 
(arba lygiavertis) 

Granuliometrinė 
sudėtis 

1 band./objektui 
1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 
tipą) 

1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 
apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 
tiek objekte, tiek 

pakete.  

LST EN 12274-25 
(arba lygiavertis) 

Rišiklio kiekis 1 band./objektui 
1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 
tipą) 

1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 
apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 
tiek objekte, tiek 

pakete. 
LST EN 1427 „Bitumas 
ir bituminiai rišikliai. 
Minkštėjimo 
temperatūros 
nustatymas. Žiedo ir 
rutulio metodas“ 

Regeneruoto rišiklio 
minkštėjimo 
temperatūra, 
penetracija ir 

tamprioji atstata (tik 
PMB) 

1 band./objektui 
1 band./paketui1 

(pagal a/b sluoksnio 
tipą) 

1 band./9000 m2  

LST EN 12697-9 (arba 
lygiavertis) 
LST EN 12697-8 (arba 
lygiavertis) 
 

Bandinio tūrinis 
tankis ir oro tuštymių 

kiekis 
1 band./objektui 

1 band./paketui1 
(pagal a/b sluoksnio 

tipą) 
1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 
apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 
tiek objekte, tiek 

pakete. 

Asfalto 
sluoksniai 
(viršutinis) 

TRA ASFALTAS 24 XII 
skyrių 

Sutankinimo laipsnis netaikoma 1 bandymas/paketui1 1 band./3000 m2 

Taikoma sumažinta 
apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 
tiek objekte, tiek 
pakete. Vidutinė 
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

bandymo atlikimo 
trukmė – 5 d.d. (nuo 
užsakymo pateikimo) 

TP Asphalt StB, 2012 
Dalis 80 

Sluoksnių sukibimas netaikoma netaikoma 1 band./15000 m2 

Netaikoma dėl labai 
mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
pakete. Vidutinė 

bandymo atlikimo 
trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo). 

LST EN 12697-8 Oro tuštymių kiekis netaikoma 1 bandymas/paketui1 1 band./15000 m2 

Taikoma sumažinta 
apimtimi dėl labai 

mažos darbų apimties 
tiek objekte, tiek 
pakete. Vidutinė 

bandymo atlikimo 
trukmė – 5 d.d. (nuo 

užsakymo pateikimo). 
CEN/TS 15901-14 
„Kelių ir aerodromų 
dangų paviršių 
charakteristikos. 14 
dalis 

Paviršiaus atspar. 
slydimui 

netaikoma netaikoma - 

Netaikoma dėl labai 
mažos darbų apimties 

tiek objekte, tiek 
pakete. 

LST EN 12697-36 
(arba lygiavertis) 

Sluoksnio storis arba 
sluoksnio svoris 

netaikoma 1 bandymas/paketui1 
Imant ir gręžiant kernus 

200-300 m 
 

LST EN 13036-7 (arba 
lygiavertis) 

Lygumas (po 3 m 
ilgio liniuote) 

1 bandymas/objektui 1 bandymas/objektui 
Liniuotės metodu ne rečiau 
kaip kas 50 m kiekvienoje 

eismo juostoje 
 

Horizontalus LST EN 1463-1 Sauso paviršiaus 2 lentelėje nurodytas 2 lentelėje nurodytas 2 lentelėje nurodytas  
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Sluoksnis/ 
darbų tipas 

Bandymo metodas 
Kontroliuojami 

dydžiai ar bandymų 
rūšys 

Savikontrolės 
ėminių /bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų 

dažnis 

Kontrolinių 
ėminių/bandymų dažnis 

(pagal norminius 
dokumentus) 

Pastabos 

ženklinimas 
(HŽ) 

matomumas naktį 
(RL) 

matavimų ruožų 
skaičius/objektui 

matavimų ruožų 
skaičius/paketui1 

matavimų ruožų skaičius 
pagal atliktų darbų apimtis 

LST EN 1463-1 

Drėgno paviršiaus 
matomumas naktį (tik 

II tipo ženklinimo 
sistemai) (RL) 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų 
skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų 
skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

LST CEN/TS 13036-2 
Paviršiaus 

atsparumas slydimui 
(SRT) 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų 
skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų 
skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

LST EN 1463-1 
Matomumas dieną 

(Qd) 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų 
skaičius/objektui 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų 
skaičius/paketui1 

2 lentelėje nurodytas 
matavimų ruožų skaičius 

pagal atliktų darbų apimtis 
 

Vertikalusis 
ženklinimas 

(VŽ) 

LST EN 12899-1; 
CIE 54.2, 5.5 p. (arba 
lygiavertis) 

Vertikaliojo kelio 
ženklo atspindžio 

koeficientas 
1 bandymas/ objektui 1 bandymas/paketui1 -  

LST EN ISO 
2808:2019, 7B.2 p. 
(arba lygiavertis) 

Kelio elementų cinko 
dangos storio 
nustatymas 

1 bandymas/ objektui 1 bandymas/paketui1 -  

2 lentelė 
Ženklinimas linijomis, 

vertinamas pagal ilgį, km 
Kiti ženklinimo ženklai, 

vertinami pagal plotą, m2 
Matavimo ruožų 

skaičius 
 1  120 1 
15 120600 2 

> 510 > 6001200 3 
> 10 > 1200 4 



  
 
 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-033-03-1827-PRA.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

30 43 0 
 

9. ELEKTROS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

9.1. Bendrieji reikalavimai 

Šiame ir kituose  susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Šis dokumentas ir aiškinamasis raštas sudaro vieną bendrą dokumentą. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne. 

9.2. Normos ir standartai 

Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), 
Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai 
neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir standartams. 

Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. 
Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. 

9.3. Galios skirstymo sistema 

Galios skirstymo sistema, parodyta brėžiniuose, turi būti išpildyta, kad atitiktų TN-C-S elektros tinklo 
sistemą. Nominali įtampa yra 400/230V, AC, 50Hz. 

Energijos paskirstymas turi būti vykdomas jėgos kabeliais. 
Energijos tiekimo sistema turi būti atlikta taip, kad bet kuri grandinė arba prietaisas, galėtų būti atjungtas 

nuo maitinimo, išjungiant atitinkamą jungiklį, neatjungus lygiagrečiai maitinamų įrenginių. 

9.4. Elektros įrenginių techninės specifikacijos 

Visos medžiagos ir įrenginiai, tiekiami pagal šį projektą, turi atitikti projekto specifikacijas ir turi būti 
sukonstruoti ir pagaminti gamyklos sąlygomis. Medžiagos turi atitikti vartojimo paskirtį. 

Prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti, išskyrus tuos, kurie reikalingi testavimui. 
Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. 
Turi būti užtikrintas instaliacijos ir įrenginių kvalifikuotas aptarnavimas. 
Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo. 
Sudėtiniai įrenginiai gali būti surinkti iš atskirų gamintojų komponentų, tačiau gamintojas, surinkęs 

įrenginius, turi atsakyti už galutinį rezultatą ir komponentų suderinamumą. 
Šviestuvų galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95. 

 

9.5. Saugi flanšinė apšvietimo atrama 6 m su pamatu 

Saugios atramos standartas EN12767 HE3 saugos klasė. 
Tvirtinimas – flanšinė atrama, H – 6m aukščio. 
Antikorozinė apsauga – karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko dangos storis 

70µm sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461. 
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Komplektuojama su flanšiniu pamatu: 
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10. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI KABELIAMS SU PLASTIKINE IZOLIACIJA IKI 
1 KV, SKIRTIEMS KLOTI, PATALPOSE, ŽEMĖJE IR ATVIRAME ORE 
 
Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 

2. 

Tipiniai bandymai turi būti Europos 
Sąjungos Šalies akredituotoje 

laboratorijoje, turinčioje teisę sertifikuoti 
gaminius visoje ES 

Pateikti: 
 akredituotos sertifikavimo įstaigos 

gaminio sertifikatą; 
 pilnas atliktų (pagal standarto aktualiąją 

redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 

6. Eksploatavimo sąlygos 
patalpos; 
žemėje; 

atvirame ore; 
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  

8.1. Laidininkų skaičius 4; 
8.2. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 
8.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 
8.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

8.5.. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 

8.6.. Išorinis apvalkalas 
Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

8.7. 
Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos 

ir išorinio apvalkalo 
Visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta. 

9. 
Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 

temperatūra 
+ 90 °C 

10. 
Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui ( 5 s) 
+ 250 °C 

11. Žemiausia klojimo temperatūra ≥ -10 °C 

12. 
Kabelio konstrukcija ir techniniai 

parametrai 
Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę 

13. Minimalus lenkimo spindulys 
≤ 12xD 

D – išorinis kabelio skersmuo 
14. Tarnavimo laikas > 40 metų 
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

Iki 1000 V kabelių su plastikine izoliacija techniniai parametrai 

Laidininko 
skerspjūvio 
plotas, mm2 

Laidininko 
konstrukcija

* 

Aktyvioji varža 
esant 20 °C, 

Ω/km 

Ilgalaikė gyslos 
(+70°C) darbinė srovė 

grunte, A** 

Ilgalaikė gyslos 
(+90°C) darbinė 
srovė ore, A** 

Aliuminio gyslomis 
4x16 RE 1,91 78 80 

 

* RE – apvalus monolitinis; RM – apvalus daugiavielis; SM - sektorinis daugiavielis.**Ilgalaikės darbinės 
srovės aliuminiams laidininkams nurodytos pagal LST 1702 (HD 603) standartą, kai grunto temperatūra +15 °C, 
oro +25 °C. 
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11. UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI   

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje 

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 
7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio 

skersmuo, mm) 
110; 

10. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 
 

11. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 
LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

12. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu 110mm 
 

 Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 

apsauginis vamzdis 
13. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
14. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

12. ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 
7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys 75mm 
8.  Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 

standartą 
≥ 750 N; (Posūkiuose 450 N) 

9.  Atsparumas smūgiams  pagal LST EN 61386-24 
standartą 

Normalus  

10.  Vamzdžio komplektacija Su mova 
11.  Vamzdžio ilgis ≥ 750 N – 6m; 

450 N – 50m. 
12.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui; 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus diametras; 
 Žaliava iš kurios pagamintas vamzdis. 

13.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 
14.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
15.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

13. LAUKO TIPO ATRAMŲ NUMERACIJAI SKIRTI DAŽAI 

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai  Dydis, sąlyga  

1.  Standartas  LST EN ISO 12944  
2.  Skirti naudoti  Lauko sąlygomis  
3.  Antikoroziniai pigmentai  Galimi  
4.  Sausų medžiagų kiekis  ≥ 60 %  
5.  Spalva  RAL9004 (juoda) šviesioms atramoms 

6.  Plėvelės patvarumas  Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 12944-1  
7.  Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 

technologijos)  
≥ 24 mėnesiai  

8.  Plėvelės atsparumas  • Atmosferiniam poveikiui;  
• UV spinduliams;  
• Temperatūrai nuo -35 oC iki 70 oC ;  
• Korozijai;  
• Alyvai.  

9.  Dengiamas paviršius  Cinkuotas plienas, dažytas plienas, gelžbetonio 
konstrukcija  

10.  Dengimo būdas  Purškiant  
11.  Dengiamo paviršiaus temperatūra  Nuo +5 oC iki +60 oC  
12.  Santykinė oro drėgmė dengimo metu  < 80 %  
13.  Vardinis sausos plėvelės storis dengiant 

vienu sluoksniu  
≥40 m  

14.  Sluoksnių skaičius  1 sluoksnis purškiant  
15.  Džiūvimo trukmė esant 23 oC  ≤10 val.  

14. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI GNYBTYNAMS KABELIŲ GYSLŲ 
SUJUNGIMUI METALINĖJE ATRAMOJE SU SAUGIKLIU 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  EN 60999 
2.  Laidininko skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

 16 mm2; 
3.  Vardinė įtampa ≥500V 
4.  Korpusas  Plastikas 
5.  Atsparumas aplinkos poveikiui ≥IP23 
6.  Saugiklio nominali srovė  6 A; 
7.  Aplinkos temperatūra ≤-25 oC - ≥+55 oC 
8.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 
9.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 
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Rekomenduojami pavyzdžiai arba analogai 
Saugiklinė Gnybtas 

  

15. ĮŽEMINIMAS 

Eil. 
Nr. 

Įžeminimo elementų techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, 
sąlyga 

1. Galiojantys standartai ISO 9001; EN 1403; 
2. Įžeminimo strypo medžiaga Plienas 
3. Įžeminimo strypo padengimas Variuota danga ≥21,8 µm (Plieniniam strypui) 

4. Įžeminimo strypo parametrai 14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) 
5. Įžeminimo strypo forma Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos 

(be sriegio) 
6. Įžeminimo strypo suardanti mechaninė tempimo jėga  590N/mm2 

7. Jungiamosios movos paskirtis Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui 
8. Jungiamosios movos medžiaga Bronza, atspari žemės korozijai 
9. Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2 mm 
10. Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad strypai susijungia 

movos viduryje ir jėga kalimo metu 
persiduoda per strypus; 
Be sriegio 

11. Kryžminės jungties paskirtis Įžeminimo strypo sujungimui su 
įžeminimo laidininku. Turi būti 
naudojama grunte 

12. Kryžminė jungties medžiaga 2mm storio plieninė skarda 
13. Kryžminės jungties forma ir sujungimas Trys plieninės plokštelės, sujungtos 4 

varžtais M8 (M10) 
14. Kryžminės jungties padengimas 14,2 Zn/Cu/Žalvaris (Cu 4700) 
15. Įžeminimo laidininkas Pasirenkama užsakant 

 Cinkuota juosta – 25x4mm; 
 Cinkuota viela - ø8mm; 

16. Plieno padengimas Cinkuota danga ≥21,8 µm 
17. Antikorozinė izoliacinė juostos paskirtis Apsaugoti požeminius ir antžeminius 

sujungimus nuo korozijos 
18. Antikorozinės izoliacinės juostos medžiaga Cheminio pluošto audeklas dengtas 

petrolatumu. Galima naudoti šaltą. 
19. Įžeminimo laidininko montavimas Įvedant į atramos vidų. 
20. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 25 metai 
21. Garantija ≥ 5 metai 
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16. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 
3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis Vienai kabelių linijai – 100mm; 

Dviems kabelių linijoms – 310 mm; 
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 
9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

17. APŠVIETIMO VALDYDMO SPINTA 

Spinta skirta lauko instaliacijai, montuojama ant pamato. Spinta pilnai izoliuota, atspari druskoms ir chemiškai 
agresyvioms aplinkoms. Spintos užraktas hermetinis, antivandalinis. Apsaugos klasė ne mažiau IP44. Spintos 
korpusas metalinis. Valdymo spinta turi būti įžeminta.  

Spintos turi būti pritaikytos aptarnavimui, kabelių prijungimui ir prietaisų pakeitimui pagal poreikį. Spintos turi 
turėti kabelių įėjimus apačioje. Prijungus visus kabelius, visi skydų ir kabelių plyšiai turi būti izoliuoti nedegiomis 
medžiagomis. 
Temperatūrinis rėžimas spintos viduje ne mažiau 0oC - +40oC. 
Apšvietimo valdymo spintoje privalo būti šie komponentai: 

- Įvadinis tripolis automatinis kirtiklis; 
- Kontaktoriai ir pavėluoto įjungimo relės apšvietimo linijoms įjungti; 
- Apsauginiai automatiniai vienfaziai, trifaziai išjungėjai kiekvienai apšvietimo linijai; 
- Apšvietimo valdymo įrenginys su foto ir laiko relėmis; 
- Šildytuvas su termostatu; 
- Viršįtampių ribotuvai B+C. 

 
Valdymo spintos įrenginiai: 
 

Astronominis laikrodis – 2 valdymo kanalai, 40 programų, minimalus intervalas - 1 sek. 
Keičiamas elementas, PIN kodas, Lietuviškas Meniu, ON valandų skaitiklis. 
Saulės kilimo ir nusileidimo laiko koregavimas (pavėlinimas arba paankstinimas). 
Automatinis perėjimas į vasaros/žiemos laiką. 

Vardinė įtampa 230 V AC 

Vardinė srovė 16 (10) A / 250 V AC 

Montavimas Bėgelis DIN35 

Dydis 2 moduliai 

Darbinė temperatūra -10° C iki +45° C 
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Maitinimo įtampa 230 V AC 

 
Automatiniai jungikliai – naudojami apsaugai nuo perkrovimu ir trumpo jungimo srovių. 
Pagrindiniai reikalavimai: 

 poliu skaičius - 1 arba 3; 

 jėgos grandiniu įtampa ~400/230V, 50Hz; 
 indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”; 

 apsaugos laipsnis IP20. 

 
Viršįtampiu apsaugos įtaisas- naudojami apsaugai nuo žaibo iškrovų bei elektros tinkle gedimų sukeltų impulsinių 
įtampos šuoliu. Pagrindiniai reikalavimai: 

 poliu skaičius - 1 arba 3; 

 jėgos grandiniu įtampa ~400/230V, 50Hz; 

 klasė B+C; 
 apsaugos laipsnis IP20. 

 
Kirtikliai – naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai: 

 poliu skaičius – 3; 
 jėgos grandiniu įtampa ~400/230V, 50Hz; 

 indikacija “IJUNGTAS-IŠJUNGTAS”; 

 apsaugos laipsnis IP20. 
 

Kontaktoriai – naudojami apšvietimo valdymui ir komutacijai. Pagrindiniai reikalavimai: 

 poliu skaičius -3 + papildomi kontaktai; 

 pagrindiniu jėgos grandiniu įtampa ~400/230V, 50Hz; 

 valdymo grandinės įtampa ~230V, 50Hz; 

 visi kontaktai vienalaikio veikimo; 
 padėties indikacija; 

 apsaugos laipsnis IP20. 
Šildytuvas su termostatu – šildytuvas komplektuojamas su termostatu, IP20, montuojama ant DIN bėgelio, 
reguliuojama temperatūra 0 - +60 °C. 
 
Foto rėlė - paskirtis lauko apšvietimo valdymui. Reguliuojamas suveikimo vėlinimas, atmetant klaidingus signalus 
trumpalaikio apšviestumo pasikeitimo atveju (pravažiavus automobiliui su šviesomis). Įjungimo- išjungimo funkcija 
priklauso nuo jutiklio apšvietimo. Reguliuojamas suveikimo vėlinimas. Aukštos kokybės daviklis gali būti 
montuojamas ant sienos IP65 (komplekte šviesos jutiklis). Laidų skerspjūvis 2.5 mm². 

Apsaugos laipsnis IP 20 / IP 65 (sensorius) 

Normatyvai EN 61812-1 

Vardinė srovė 16 A (AC1) 

Montavimas Bėgelis DIN35 

Kontaktai 1P - perjungiami 
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Maitinimo įtampa 230 V AC 

Laiko diapozonas 0 s - 2 min 

Apšvietimo lygis 1 - 100 Lx 

 
Perjungiklis – 3 padėčių, montavimui ant DIN bėgelio, IP20. 

 
18. ELEKTROS ĮRENGINIŲ ŽYMENYS 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, 
sąlyga 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis:  0,4 kV kabelių linijų 
operatyvinių ir techninių 
pavadinimų sudarymas. 

2. Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  Temperatūra: -35 …+35 C; 
 Santykinė drėgmė: ≥ 95 %; 
 Atsparus ultravioletiniams 

spinduliams, 
atmosferiniam ir 

mechaniniam poveikiui 
3. Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo. 
4. Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. Spalva – 

balta. 
5. Užrašo spalva Juoda 
6. Plokštelės matmenys  Ilgis – ≤ 60 mm; 

 Plotis – 70 mm. 

7. Šrifto aukštis 5 mm 

8. Plokštelės prie elektros įrenginių tvirtinamos Prie kabelio tvirtinama plastikiniu 
dirželiu ant PEN arba PE laido. 

9. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

10. Garantinis laikas ≥ 48 mėnesiai 
 

19. MINIMALŪS REIKALAVIMAI KRYPTINIAM ŠVIESTUVUI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė 

1. Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas 

2 Apšvietimo optika Dešininė 

3. Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 % 

4. Galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai 
pritemdyta 50 % režimu 

5. 
Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė 
temperatūra CCT) 5700 K ±10 % 

6. Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W 

7. Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę 

8. Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C) 

9. Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70 

10. Šviestuvo atsparumas smūgiams ≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba 
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lygiaverčio standarto reikalavimus 

11. Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra nuo –30 °C iki +35 °C 

12. 
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams ne mažiau 10 kV 

13. Atsparumas aplinkos poveikiui 
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, 
kaip IP 66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 

arba lygiaverčio standarto reikalavimus 

14. Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra) 

15. Šviestuvų korpuso spalva Pilka 

16. Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo 

17. Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija 

Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 
padengtas antikorozine danga, atsparus 

ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams 
pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optinė 

sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio 
dalies sandaria pertvara. Šviestuvo korpuso 
viršuje turi būti NEMA 7 kontaktų standartinė 

jungtis šviestuvo valdikliui įmontuoti 

18. Šviestuvų fotometriniai duomenys 
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar 
kitomis apšvietimo projektavimo programomis 

skaičiavimai 

19. Techninis aptarnavimas 

Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio 
dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, 

nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir 
nekeičiant šviestuvo padėties 

20. Šviestuvų registracija 

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR 
kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai 
parametrai. Kodas turi būti nuskaitomas bet 

kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo 
nuskaitymo programa. Ant šviestuvų korpuso 

privalo būti QR ženklas 

21. 
Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji 
reikalavimai, funkcijos 

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui; 
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, 

perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo; 
3. Įtampa 230 V / 50 Hz; 

4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO); 
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20; 

6. DALI (pagal protokolą IEC 62386-102) 

22. CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą 
 

20. TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI. IKI 1KV STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS 
VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, 
sąlyga 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos  Uždaroje patalpoje 

 Lauke 
7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius Nurodoma užsakant: 

 3. 
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9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 
klasė pagal LST EN 60228 

10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) 

arba IEC 60757 
12. Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko 

sąlygoms 
 PVC arba nepalaikantis 

degimo behalogenis 
mišinys 

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
14. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥ +160 °C 
15. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 
16. Kabelio skerspjūvio plotas  1,5 mm² 

 2,5 mm² 
17. Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD; 

 Sulenkus vieną 
kartą 8xD. D – išorinis 
kabelio skersmuo 

18. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
19. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

 
 

21. MONTAŽAS 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 
Atlikus elektros montavimo  darbus turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems 

vartotojams. 

21.1. Instaliacijos atlikimas 

Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, 
įmonė. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti 
kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų 
keliančiomis elektros įrangos dalimis montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi 
ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės 
tokia tvarka: 

- išjungti įtampą; 
- atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 
- imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 
- iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 
- patikrinti, ar nėra įtampos; 
- nustatyta tvarka įžeminti; 
- paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas 

priemones). 
Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ kabinamas ant elektros aparatų, 

kuriais įtampa išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa 
patikrinama specialiai tam skirtais išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks 
indikatorius, kuris yra išbandytas gamintojo nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo 
terminas. Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia 
vadovautis atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos 
įžemikliais, trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. Darbo vietai paruošti taikomos šios 
priemonės: 
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- darbo vietos aptvėrimas; 
- darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais 

ženklais „STOK! ĮTAMPA“; 
- atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginių prieduose, užtikrinimas; 
- dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų 

darbo vietos pusių, iš kur gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas 
(intarpus) arba pavaras, elektros spintas, kameras, aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais 
užraktais arba atjungti elektros įrenginį maitinančius laidus (šynas); 

- darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 
- be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir 

kitos darbų saugos norminių aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse 
nustatytų ženklų. Kitos vizualinės informacijos priemonės taikomos tik kaip papildančios 
pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė 
turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus 
konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. 
Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis 
technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo 
šviestuvus atramose reikia naudoti žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia 
prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai 
iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, 
negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos 
šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir 
sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 

2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, 

pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir 
pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. 
Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų saugos reikalavimų: perklojamame 
kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines pirštines. Apsaugai nuo 
mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 
rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 
- išvedami darbuotojai (brigada); 
- darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 
- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 
- nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 
- nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 
- nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 

Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo 
operaciją, nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ 
leidžiama nukabinti tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. Atjungtą 
elektros įrenginį leidžiama įjungti, kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti leidžia 
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budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą įrašęs 
nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 

21.2. Kabeliai 

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio 
rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, 
horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 
Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau 

neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos 

suderinti su Užsakovu. 
Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai.  
Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos riebokšliu, užtikrinančiu 

įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 
Gyslos negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 
Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti 

tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. 
Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

Laidininkai >16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 
Kabelį per visą ilgį apsaugoti apsauginiais vamzdžiais ∅75 mm, 0,4 kV KL. Kabelius kloti ne mažesniame 

nei 0,7 m gylyje, po gatvėmis ne mažesniame nei 1,2m gylyje, ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno, išvalius 
tranšėją nuo šiukšlių. Vamzdžių galus užsandarinti putomis. Virš paklotos KL tranšėjoje kloti 0,3 m nuo žemės 
paviršiaus KL signalinę juostą 

22. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

22.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

22.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statybos darbų užbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena paprastasis remontas, 2,224 km, 
įrengiant  pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

1 Paruošiamieji darbai     

TS-2 

1.1 
Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 
10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir 
išvežimas sandėliavimui  

m2 5 

1.2 Betoninių kelio bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas 
į rangovo pasirinktą vietą 

m 7 

1.3 Betoninių vejos bordiūrų išardymas, pakrovimas ir 
išvežimas į rangovo pasirinktą vietą 

m 12 

1.4 
Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

m2 6 

1.5 
Betoninių trinkelių išardymas, išsaugojimas panaudojimui 
kitoje vietoje 

m2 5 

1.6 
Įspėjamųjų paviršių betoninių trinkelių išardymas, 
išsaugojimas panaudojimui kitoje vietoje 

m2 2 

2 Žemės sankasa     

TS-3 

2.1 
Humusingo dirvožemio sluoksnio h=0,15 m pašalinimas, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 20m atstumu 

m3 2 

2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 5 

2.3 
Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 5 

2.4 Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas m3 5 

2.5 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai  m2 12 

2.6 
Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio 
dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole (žolės sėklomis).  

m2 8 

3 Pėsčiųjų tako dangos iš betoninių trinkelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

3.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=0,19 m įrengimas m3 3 

3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 13 

3.3 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 13 

3.4 Betoninių trinkelių (20x10x8cm) įrengimas m2 6 

3.5 Esamų betoninių trinkelių įrengimas m2 3 

3.6 
Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) 
įrengimas 

m2 1 

3.7 Įspėjamųjų paviršių iš esamų betoninių trinkelių įrengimas m2 2 

3.8 
Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) 
įrengimas 

m2 1 

4 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    
  

4.1 Asfalto dangos ženklinimas termoplastinėmis medžiagomis m2 9 

5 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    
TS-7 

5.1 I grupės ženklų skydų montavimas ant apšvietimo atramų vnt. 2 

6 Asfalto atstatymas prie bordiūro     TS-7 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena paprastasis remontas, 2,224 km, 
įrengiant  pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

6.1 
Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 
11 VS įrengimas 

m2 2 

7 Betoninių elementų įrengimas     

TS-6 

7.1 
Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 7 

7.2 
Betoninių vejos bortų (100x20x8cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 11 

7.3 Sandarinimo juostos įrengimas m 7 

7.4 Bituminės masės įrengimas m 7 

8 Darbai už kelio sklypo ribų       

8.1 Paruošiamieji darbai     

TS-2 

8.1.1 
Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki 
10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir 
išvežimas sandėliavimui  

m2 1 

8.1.2 Betoninių kelio bordiūrų išardymas, pakrovimas ir išvežimas 
į rangovo pasirinktą vietą 

m 12 

8.1.3 
Betoninių trinkelių išardymas, pakrovimas ir išvežimas į 
rangovo pasirinktą vietą 

m2 3 

8.1.4 
Betoninių trinkelių išardymas, išsaugojimas panaudojimui 
kitoje vietoje 

m2 13 

8.1.5 
Vedimo paviršių betoninių trinkelių išardymas, išsaugojimas 
panaudojimui kitoje vietoje 

m2 3 

8.2 Žemės sankasa     

TS-3 

8.2.1 
Humusingo dirvožemio sluoksnio h=0,15 m pašalinimas, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 20m atstumu 

m3 3 

8.2.2 
Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 3 

8.2.3 
Esamo grunto iškasimas mechanizuotai, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 4 

8.2.4 Nepanaudoto grunto pakrovimas į savivarčius ir išvežimas m3 4 

8.2.5 
Šlaitų ir planiruotų pakelės plotų tvirtinimas 6 cm storio 
dirvožemio sluoksniu, užsėjant žole (žolės sėklomis).  

m2 4 

8.3 Pėsčiųjų tako dangos iš betoninių trinkelių įrengimas     

TS-4; 
TS-6 

8.3.1 
Skaldos pagrindo sluoksnio fr. 0/45, h=0,15 m  įrengimas, 
Ev2=100 Mpa. 

m2 19 

8.3.2 Skaldos atsijų pasluoksnio h=0,03 m įrengimas m2 19 

8.3.3 Esamų betoninių trinkelių įrengimas m2 13 

8.3.4 
Vedimo paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) 
įrengimas 

m2 2 

8.3.5 Įspėjamųjų paviršių iš esamų betoninių trinkelių įrengimas m2 3 

8.3.6 
Įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių (20x10x8cm) 
įrengimas 

m2 1 

8.4 Asfalto atsatymas prie bordiūro      

TS-5 
8.4.1 

Asfalto viršutinio 4 cm storio dangos sluoksnio iš mišinio AC 
11 VS įrengimas 

m2 3 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena paprastasis remontas, 2,224 km, 
įrengiant  pėsčiųjų perėją 

Eilės 
Nr. 

Darbo pavadinimas, aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

8.5 
Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas 
(kelio ženklai) 

    
TS-7 

8.5.1 I grupės ženklų skydų montavimas ant apšvietimo atramų vnt. 2 

8.6 Betoninių elementų įrengimas     

TS-6 

8.6.1 
Betoninių gatvės bortų (100x30x15cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 11 

8.6.2 
Betoninių vejos bortų (100x20x8cm) ant betono pagrindo 
C16/20 įrengimas 

m 8 

8.6.3 Sandarinimo juostos įrengimas m 11 

8.6.4 Bituminės masės įrengimas m 11 

9 Atstatymas po elektros kabelio paklojimo atviru būdu      

TS-2;  
TS-3; 
TS-4; 
TS-5; 
TS-6;      

9.1 
Humusingo dirvožemio sluoksnio h=0,15 m pašalinimas, 
perstumiant jį mechanizuotai iki 20m atstumu 

m3 1 

9.2 Esamo grunto iškasimas rankiniu būdu, pakrovimas į 
savivarčius ir išvežimas 

m3 3 

9.3 
Gerai drenuojančio grunto užpylimas iki dangos 
konstrukcijos sluoksnio 

m3 3 

9.4 
Plotų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant 
žole (žolės sėklomis).  

m2 3 

10 Kiti darbai     

  
10.1 

Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos 
deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės 
nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą 
parengtam projektui) 

kompl. 1 

10.2 
Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto 
kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos 
patikslinimas 

Kompl. 1 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

1. Trasos nužymėjimas kompl. 1 TS-9; 

TS-10; 

TS-11; 

TS-12; 

TS-13; 

TS-14; 

TS-15; 

TS-16; 

TS-17; 

TS-18; 

TS-19; 

TS-20; 

TS-21; 

2. Tranšėjos kasimas rankiniu būdu  km 0,010 

3. Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu km 0,010 

4. Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu  km 0,004 

5. Tranšėjos užkasimas mechanizuotu būdu km 0,004 

6. Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 110 mm) m 8 

7. Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu vnt./m3 2/3 

8. 
Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui uždaru 
būdu 

vnt./m3 2/3 

9. KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg) m 16 

10. KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 1 kg) m 12 

11. KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg) m 22 

12. Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm) m 14 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI) 

13. Plotų išlyginimas mechanizuotai m2 14 TS-22. 

14. Grunto tankinimas m3 4 

15. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio km 0,014 

16 
Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu ir 
šviestuvais montavimas 

kompl. 2 

17. Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤10 Ω kompl. 1 

18. Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω kompl. 2 

19. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas vnt. 3 

20. Apšvietimo valdymo spintos montavimas vnt. 1 

21. Gnybtyno su 6A saugikliais montavimas vnt. 2 

22. KL fazavimas vnt. 3 

23. Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 3 

24. Linijos išpildomoji nuotrauka kompl. 1 

25. Atramų numeravimas vnt. 2 

26. Apšviestumo matavimai kompl. 1 

 
 

    

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į  TS 

APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS) 

1. 0,4 kV kabelis Al 4x16 mm2, XLPE izol. m 38 

TS-9; 

TS-10; 

TS-11; 

TS-12; 

TS-13; 

TS-14; 

TS-15; 

TS-16; 

TS-17; 

TS-18; 

TS-19; 

TS-20; 

TS-21; 

TS-22. 

2. Kabelis 3x1,5 mm2, Cu PVC izol. m 12 

3. Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas) m 14 

4. Ø 110 mm PE vamzdis (lygus) m 8 

5. 
Karštai cinkuota saugi flanšinė atrama, aukštis virš žemės 
paviršiaus – 6m, komplekte su flanšiniu pamatu 

vnt. 2 

6. Kryptinis šviestuvas perėjos apšvietimui ≤55W LED, IP66 vnt. 2 

7. Gnybtynas su 6A saugikliais vnt.  2 

 
12. 

Įžeminimo komplektas R≤30Ω: 
− Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 4 vnt.; 
− Mova ≥14,2mm – 3 vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 
− Cinkuota juosta 25x4mm – 4m. 

kompl. 2 

13. 

Įžeminimo komplektas R≤10Ω: 
− Įžeminimo strypas ≥14,2mm 1,5m – 10 vnt.; 
− Mova ≥14,2mm – 9 vnt.; 
− Įkalimo galvutė ≥14,2mm – 1 vnt.; 
− Kryžminė jungtis ≥14,2mm – 1 vnt.; 
− Cinkuota juosta 25x4mm – 4m. 

kompl. 1 

14. Apšvietimo valdymo spinta AVS kompl. 1 

15. Signalinė juosta m 14 

16. Vamzdžių užsandarinimo putos but. 2 

17. Lauko tipo atramų numeracijai skirti dažai vnt. 2 
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PASTABOS: 

*Pateikti asfalto dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m2) pagal 
projektuojamo sluoksnio viršų;  

*Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos; 
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PROJEKTUOJAMAS

ANT APŠVIETIMO

ATRAMOS

Projektuojama AVS, prijungiama prie

AB ESO apskaitos spintos KAS, pagal

sąlygas Nr. TER24-66984.
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Y=531045.951

X=6081008.739

v. Ø110mm, L=8 m
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių vedimo paviršius;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio

reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams. Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų

altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų

žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8

m. gylyje, o po važiuojamąja dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo

projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po takais iki 0,8 m.,

o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine

komunikacija, grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu

* - kintantis matmuo.

E2

- projektuojamas 0,4 kV KL apsauginiame vamzdyje

- projektuojama apšvietimo valdymo spinta AVS

- projektuojamas 0,4 kV KL įrengiama uždaru būdu

- atstatoma veja po elektros kabelio paklojimo

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras (iškeltas 3 cm nuo dangos lygio);

- projektuojamas pereinamasis betoninis vejos bordiūras (nuo dangos lygio iki 3 cm);

- projektuojama betoninių trinkelių danga iš esamų trinkelių;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius iš esamų trinkelių;
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena

paprastasis remontas, 2,224 km, įrengiant  pėsčiųjų perėją

Ignas Arnašius
Inž.



Esama kelio danga

 DETALĖ "A"

(bortas nuleistas iki 0 cm)

 M 1:25

Šaligatvio konstrukcija

0,20 0,15

0,12 0,18

0
,
2

0

Esama kelio konstrukcija

0,15

BB 100.30.15

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

iš mišinio AC 16 PD, h - 8 cm

Sandarinimo juosta

Bituminė masė

 M 1:25

Betoninis bordiūras

BB 100.30.15

0.50
0.15 0.15 0.20

0.2
0

0.12

0.3
00.1

5

 Betoniniai bordiūrai (BB)

 Skersinis profilis

1-1

esamas nuolydis %esamas nuolydis %

Detalė A

Detalė A

Proj. konstr., kai yra esamas takas ir bortas nuleidžiamas

0,15

0,15

3,385*

Neregių įspėjamasis paviršius

Neregių įspėjamasis paviršius

BB 100.30.15

BB 100.30.15

Esama veja

3 cm

8 cm
Dangos sluoksnis iš betoninių trinkelių

Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5

Esama dangos konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių

medžiagų mišinio 0/45, E

v2

≥100MPa

15 cm

4,78*

       i %
i%

0,600,20

2,50*

Esama tako konstrukcija

1,53

0,200,60

Projektuojama 6m aukščio saugi apšvietimo atrama

PASTABOS:

* - Kintantis matmuo;

1. Aukščių skirtumas tarp nuleisto borto ir važiuojamosios dalies negali būti didesnis kaip 5 mm;

2. Apšvietimo stulpo pamato viršaus altitudė vejoje virš grunto - 5cm. Montuojant stulpą pėsčiųjų tako zonoje apšvietimo stulpo pamato viršus

lygus su trinkelėmis/plytelėmis/asfalto danga;

3. Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine komunikacija, grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu;

4. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje, statybos metu, išsikviečiant atitinkamos institucijos atstovą.

Neišlaikant minimalių atstumų tarp esamų komunikacijų, privaloma numatyti apsaugos priemones;

Betoninis bordiūras
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0.2
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 Nužemintų bordiūrų išilginis pjūvis
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Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių
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≥100MPa

Šalčiui nejautrus sluoksnis
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Betoninės trinkelės
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Pasluoksnis iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/5 3 cm

1,00

Skersiniai profiliai
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Kiekvienam stulpui įrengiamas atskiras įžeminimo
kontūras, standartinės apšvietimo stulpų

komplektacijos:

Perėjos kryptinis šviestuvas
LED ≤55W, bendras H 6m
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PR - perjungiklis su nuline padėtimi;

KT1-astronominis laikrodis;

K-16A - kontaktorius 16A,  400V;

FR - Foto relė

1 0,4 kV KL Al 4x16mm²,
L=9m

1F/10/C

4

FR

N

Proj. Al 4x16,

L=10m

Psk = 0,110 kW
Isk = 1 A
ΔU=0,1%
Itr.j.= 915 A

3
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5
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6
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Šildytuvas su

termostatu 30W

Nr.2

Proj. Al 4x16,
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Nr.1
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Inž.

Apšvietimo skaičiuojamoji schema
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 

  TVIRTINU: 

Martynas Gedaminskas 
(Vardo raidė, pavardė, parašas) 

____________________ 
(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 

 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

 

2. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. 

 

3. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena 2,224 

km paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją. 

 

4. Statybos rūšis: paprastasis remontas. 

 

5. Etapas: aprašas. 

 

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 

 

7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 

 

8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 

 

9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 
 

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

10.1. numatoma darbų vykdymo riba: valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–

Gudiena 2,224 km (tikslinama projektavimo metu); 

 

10.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis (gyvenvietėje 

projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

 



reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 

 

10.3. projektavimo paslaugų apimtis: suprojektuoti pėsčiųjų perėją; 

 

10.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: numatyti patogias ir logiškas 

takų jungtis, pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms; 

 

10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: pagal 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 

 

10.6. vandens nuleidimas nuo kelio: nustatoma projektavimo metu; 

 

10.7. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: pėsčiųjų perėja; 

 

10.8. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės plotis, m: pagal Pėsčiųjų perėjimo 

per kelius ir gatves organizavimo taisykles; 

 

10.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 

 

10.10. inžinerinės eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį 

projektavimo metu vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10 ir Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves 

organizavimo taisyklėmis; 

 

10.11. kiti reikalavimai: projektuojama pėsčiųjų perėja turi atitikti eismo saugos kriterijus 

pagal Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių nuostatas. 
  

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 

techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 

poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 

 

11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 

http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 

 

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 

 

11.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 
  

12. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos. 

 

13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 

techninės specifikacijos 6.3. p.. 

 

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  

– atlikti kitas paslaugas, kaip tai numato Techninė specifikacija ir Bendradarbiavimo sutarties 

sąlygos; 



– pateikti įkainotų darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą 

(excel formatu); 

– apšvietimą projektuoti pagal tipines kelių apšvietimo projektavimo sąlygas ir minimalius 

reikalavimus kryptiniam apšvietimui (https://lakd.lt/aktuali-informacija). 

 

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 

šių dokumentų pateikimo laikotarpis: techninė specifikacija. 

 

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:  

– žemės sklypo unikalus numeris: 4400-2342-8311; 

– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2175-9006. 
  

 

STATYTOJAS 

Akcinė bendrovė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

  

PROJEKTUOTOJAS 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

   

 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-05 16:10:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1430019

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2011-05-26

Teritorija: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias - Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 1827 Kiemeliai-Gudiena
Unikalus daikto numeris: 4400-5917-9830

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Žymėjimas plane: 24-30

Statybos pradžios metai: 1978
Statybos pabaigos metai: 1978

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.035 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: V

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 185000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 46200 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2022-07-14

Vidutinė rinkos vertė: 46200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-14
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-07-14

2.2. Kelias - Kelias Kiemeliai - Gudiena
Aprašymas / pastabos: Kelias Nr.1827

Unikalus daikto numeris: 4400-2175-9006
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių

Ilgis: 2.397 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: AM (automagistralė)

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 566207 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 141624 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2011-10-07

Vidutinė rinkos vertė: 141624 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-10-07

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-5917-9830, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-22

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kelias Nr. 4400-2175-9006, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-5917-9830, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-10-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-930
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-22

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638

Daiktas: kelias Nr. 4400-2175-9006, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-05

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra
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10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias Nr. 4400-5917-9830, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-10-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-930

2022-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-22

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
DARIUS RANKELĖ

Daiktas: kelias Nr. 4400-5917-9830, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-636

2022-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-22

10.3. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: JŪRATĖ JONUŠIENĖ

Daiktas: kelias Nr. 4400-2175-9006, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1530

2022-01-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-03-16

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-2175-9006, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-24

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212

Daiktas: kelias Nr. 4400-2175-9006, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Licencija Nr. G-814-(40)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-100

Įrašas galioja: Nuo 2011-11-24

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GIEDRĖ DELTUVAITĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-05 16:09:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1509210

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2012-04-16

Teritorija: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Rajoninis kelias Nr. 1827 "Kiemeliai - Gudiena" (1,629 km - 2,445 km)

Unikalus daikto numeris: 4400-2342-8311
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 4912/7001:8 Gudienos k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.9883 ha

Kelių plotas: 0.9883 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 44.1

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 18767 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2012-02-29
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-06-07
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
įsakymas Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-497

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-05

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.69 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.69 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3923 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3923 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0672 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.9883 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0758 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-12-08 Licencija Nr. ŽS-1
2008-09-25 Licencija Nr. G-814-(40)
2011-06-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-25
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2342-8311, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-04-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo

įsakymas Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-497
Įrašas galioja: Nuo 2012-04-25

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100387978
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-02-02 Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro įsakymas dėl elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos VšĮ 'Plačiajuostis internetas' tinklo plano Kaišiadorių
rajono savivaldybėje patvirtinimo Nr. 3-40

Įregistravimo data: 2023-02-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 70 kv. m, nuo 2024-05-16

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100341368
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-01 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kaišiadorių r. savivaldybėje Nr. 3-119
Įregistravimo data: 2022-03-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 683 kv. m, nuo 2024-05-16

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100161385

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 26 kv. m, nuo 2024-05-16

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100109491

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 88 kv. m, nuo 2024-05-16

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100097219

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2024-05-16

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100092119

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-11-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2024-05-16

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100079310

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-10-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2024-05-16
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11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100076652

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-10-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 28 kv. m, nuo 2024-05-16

11.9. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100109999

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1-257 ?Dėl Kaišiadorių-Žiežmarių skirstomųjų
dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-440

Įregistravimo data: 2021-11-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 329 kv. m, nuo 2024-05-16

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100347106
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 205 kv. m, nuo 2024-05-16

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 44/1430019.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GIEDRĖ DELTUVAITĖ

7/5/24, 4:09 PM NT Registras 44/1509210

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1720184951&tnr=44&rnr=1509210&ntr=&doktipas=0 3/3



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER24-66984

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-07-12, 
Galioja iki: 2025-07-12

Akcinė bendrovė "Via Lietuva"

Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37060293509,
projektai@srp.lt

Objekto pavadinimas: Gatvės apšvietimas

Objekto adresas: Sodų g. -, Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2466984

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia

Nauja leistinoji naudoti galia

Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW

kW

kW

-

3

3
Vienfazis

Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Sodų g. -, Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., prijungimui prie 
AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas 
optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui:
3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 99 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamoje komercinės apskaitos spintoje KAS-715, prijungtoje nuo transformatorinės TR-66 įrengti 
vienfazį „C“ charakteristikos 16 A automatinį jungiklį.
4.2. Įrengti elektros energijos apskaitos skaitiklį.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Marius Balčiūnas 2024-10-01 Pritarta - -

Registracijos Nr. P105953

Pasirašymo data 2024-10-01 13:16
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PROJEKTUOJAMAS

ANT APŠVIETIMO

ATRAMOS

Projektuojama AVS, prijungiama prie

AB ESO apskaitos spintos KAS, pagal

sąlygas Nr. TER24-66984.

1

2

Y=531045.951

X=6081008.739

v. Ø110mm, L=8 m
įrengiama uždaru būdu

E

2

E

2
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X=6081005.292

Y=531047.469

X=6081004.489
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PROJEKTUOJAMAS

ANT APŠVIETIMO

ATRAMOS

6
,
7

7

1
,
6

0

0,30

2
,
5

0

R

1

,

0

0

R

1

,
0

0

R

1

,

5

0

R

1

,

0

0

R

1

,

0

0

1
,
4
4

2
,
0
0

0
,
7
8

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių vedimo paviršius;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio

reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams. Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų

altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų

žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8

m. gylyje, o po važiuojamąja dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo

projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po takais iki 0,8 m.,

o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine

komunikacija, grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu

* - kintantis matmuo.

- projektuojamos iškilios perėjos asfalbetonio danga;

- projektuojamas latakas;

E2

- projektuojamas 0,4 kV KL apsauginiame vamzdyje

- projektuojama apšvietimo valdymo spinta AVS

- projektuojamas 0,4 kV KL įrengiama uždaru būdu

- atstatoma veja po elektros kabelio paklojimo

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras (iškeltas 3 cm nuo dangos lygio);

- projektuojamas pereinamasis betoninis vejos bordiūras (nuo dangos lygio iki 3 cm);

- projektuojama betoninių trinkelių danga iš esamų trinkelių;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius iš esamų trinkelių;

Laida

Lapas Lapų

0

STATYTOJAS IR (AR) UŽSAKOVAS

KVAL.

PATV.

DOK.

NR.

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

LAIDA IŠLEIDIMO DATA
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-09

Statinio projekto pavadinimas

Statybai

Objekto pavadinimas

PV Vytautas Zorūba

 Paprastojo remonto aprašų parengimo paslauga

36595

LT

Kaišiadorių rajono

savivaldybė

P24-033-

1
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PROJEKTUOJAMAS

ANT APŠVIETIMO

ATRAMOS

Projektuojama AVS, prijungiama prie

AB ESO apskaitos spintos KAS, pagal

sąlygas Nr. TER24-66984.

1

2

Y=531045.951

X=6081008.739

v. Ø110mm, L=8 m
įrengiama uždaru būdu

E

2

E

2

Y=531046.652

X=6081005.292

Y=531047.469

X=6081004.489

Y=531049.956

X=6081004.175

Y=531054.56

X=6081002.87

Y=531037.012

X=6081006.919

E
2

E
2

E2

PROJEKTUOJAMAS

ANT APŠVIETIMO

ATRAMOS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- projektuojamas  betoninis kelio bordiūras;

- projektuojamas vertikalus ženklinimas;

- projektuojamas kryptinis apšvietimas;

- projektuojamas horizontalusis ženklinimas;

- projektuojama betoninių trinkelių danga;

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras;

- kelio sklypo riba;

- kadastrinis sklypas;

- projektuojamas silpnaregių vedimo paviršius;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius;

- atstatoma asfalbetonio danga;

- projektuojami veja apželdinti plotai;

- projektuojami sprendiniai, patenkantys už kelio sklypo ribos - suvedimas;

- projektuojamas nužemintas iki dangos lygio betoninis kelio bordiūras;

PASTABOS:

- Pėsčiųjų perėjos zonoje danga įrengiama vadovaujantis Statybos techninio

reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas" reikalavimais;

- Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams. Statybos darbų metu inžineriniai tinklai išsaugomi;

- Prieš vykdant darbus privaloma patikslinti darbų vykdymo zonoje esamų tinklų

altitudes ir padėtį;

- Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuotų

žinybų atstovai.

- Jeigu statybos metu esantys ryšių, elektros tinklai yra mažesniame kaip 0,8

m. gylyje, o po važiuojamąja dalimi yra mažesniame kaip 1,2 m. gylyje nuo

projektinio paviršiaus, tada būtina juos apsaugoti įgilinant juos po takais iki 0,8 m.,

o po važiuojamąja dalimi - 1,2 m. ir apgaubti sudedamaisiais vamzdžiais.

- Vykdant darbus atviru būdu, 1 m atstumu iki susikirtimo su esama požemine

komunikacija, grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu

* - kintantis matmuo.

- projektuojamos iškilios perėjos asfalbetonio danga;

- projektuojamas latakas;

E2

- projektuojamas 0,4 kV KL apsauginiame vamzdyje

- projektuojama apšvietimo valdymo spinta AVS

- projektuojamas 0,4 kV KL įrengiama uždaru būdu

- atstatoma veja po elektros kabelio paklojimo

- projektuojamas betoninis vejos bordiūras (iškeltas 3 cm nuo dangos lygio);

- projektuojamas pereinamasis betoninis vejos bordiūras (nuo dangos lygio iki 3 cm);

- projektuojama betoninių trinkelių danga iš esamų trinkelių;

- projektuojamas silpnaregių įspėjamasis paviršius iš esamų trinkelių;
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Ignas Arnašius | SRP

Nuo: Virginijus Mikalauskis <virginijus.mikalauskis@vialietuva.lt>
Išsiųsta: Monday, September 30, 2024 8:43 AM
Kam: Ignas Arnašius | SRP
Kopija: Indrė Žemaitė
Tema: RE: Dėl projektuojamų pėsčiųjų perėjų Kaišiadorių rajono savivaldybėje. dvi perėjos 

derinimui

Vykdymo vėliavėlė: Vykdyti
Vėliavėlės būsena: Pažymėta vėliavėle

Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atidūs atidarinėdami laiške prisegtus failus ar nuorodas!  

Sveiki, 
Pastabų planui neturiu. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pagarbiai, 
Virginijus Mikalauskis 
 

Projektų vadovas 
Planavimo ir projektavimo priežiūros skyrius  
Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupė  
 
Tel. +370 618 82058 
El. p. virginijus.mikalauskis@vialietuva.lt 
Kauno g. 22-202, LT–03212 Vilnius 
www.vialietuva.lt 
 

 
 
 
 
 

From: Ignas Arnašius | SRP <ignas.arnasius@srp.lt>  
Sent: Friday, September 27, 2024 10:30 AM 
To: Virginijus Mikalauskis <virginijus.mikalauskis@vialietuva.lt> 
Cc: Indrė Žemaitė <indre.zemaite@vialietuva.lt> 
Subject: Dėl projektuojamų pėsčiųjų perėjų Kaišiadorių rajono savivaldybėje. dvi perėjos derinimui 

 

DĖMESIO: Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atsargūs, nespauskite nuorodų ir neatidarykite pridėtų prie el. laiško 
bylų, nebent atpažįstate siuntėją ir žinote, kad turinys yra saugus! 

Laba diena, 
Siunčiu dvi perėjas derinimui. 
Kelyje 1807 perėja per susi9kimą buvo patvir9nta. Pastabų nebuvo.  
Kelyje 1827 perėja perstumta į vietą pagal tech. užduo?, atsisakyta iškili perėja. 
 
Prašome pateik9 derinimus, arba pastabų. 
 
Ačiū 
 
 
Pagarbiai, 
 

Ignas Arnašius 
Inžinierius 
UAB „SRP Projektas“ 



2

+370 605 63224 
+370 5 2500605 
ignas.arnasius@srp.lt 
Savanorių pr. 176C 03154 Vilnius 
www.srp-projektas.lt 

 

Siekdama užtikrinti saugą, Microsoft Office uždraudė automatinį paveikslėlio atsisiuntimą iš interneto.
Fegda  
Siekdama užtikrinti saugą, Microsoft Office uždraudė automatinį paveikslėlio atsisiuntimą iš interneto.
Fegda

 
FEGDA GRUPĖS NARYS 
Šis pranešimas yra skirtas tik asmeniui, kuriam yra adresuotas, ir jame pateikta informacija gali būti konfidenciali. Jei šis pranešimas nėra skirtas Jums, skaityti, spausdinti, 
kopijuoti, laikyti, atskleisti, platinti ar bet kokiu būdu panaudoti šiame pranešime pateiktą informaciją ar jos dalį yra griežtai draudžiama. Jei šį pranešimą gavote per klaidą, 
prašome nedelsiant apie tai informuoti siuntėją ir ištrinti visas šio pranešimo kopijas iš Jūsų sistemos.  

The information included in this message may be confidential and is only intended for the addressee. If you are not the intended addressee, you are not authorized to read, 
print, retain, copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete it from 
your system.  

 

Iš: Virginijus Mikalauskis <virginijus.mikalauskis@vialietuva.lt>  
Išsiųsta: Tuesday, September 17, 2024 9:44 AM 
Kam: Ignas Arnašius | SRP <ignas.arnasius@srp.lt>; Aurelija Endriekutė <aurelija.endriekute@vialietuva.lt> 
Tema: pastabos perėjoms 
 
Šis laiškas gautas iš išorinio siuntėjo. Būkite atidūs atidarinėdami laiške prisegtus failus ar nuorodas!  
Sveiki, 
Pastabos  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pagarbiai, 
Virginijus Mikalauskis 
 

Projektų vadovas 
Planavimo ir projektavimo priežiūros skyrius  
Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupė  
 
Tel. +370 618 82058 
El. p. virginijus.mikalauskis@vialietuva.lt 
Kauno g. 22-202, LT–03212 Vilnius 
www.vialietuva.lt 
 

 
 
 



Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19  

01103 Vilnius 

https://nzt.lrv.lt 

Tel. 8 706 86 666 

El. paštas nzt@nzt.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188704927   

4 

 

 

 
     

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
Kaišiadorių  rajono  savivaldybės  

administracija 

Katedros  g.  4,  LT—56121  Kaišiadorys 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2024-11-11 Nr. 1GST-9534  

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2024-11-11 prašymą 

Nr. 1GST-9534, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

kelias "3 Kaišiadorių perėja" ( Kategorija: V) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

4912/7001:8 Gudienos k.v. 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas 

baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal 

sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas žemės sklypas. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra 

laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 26,4 kv. m. Specialiųjų žemės 

SUVA-      -(8.53.E.) 20  -  - 



 

 

2 

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės 

tarnybą prie Aplinkos ministerijos. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus patarėjas (-a)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astra Mockienė, tel. 870685976, el. p. astra.mockiene@nzt.lt 
126377763 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 
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Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19  

01103 Vilnius 

https://nzt.lrv.lt 

Tel. 8 706 86 666 

El. paštas nzt@nzt.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188704927   

 

 

 
     

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

 
Kaišiadorių  rajono  savivaldybės  

administracija 

Katedros  g.  4,  LT—56121  Kaišiadorys 

               ______________ Nr. _________________ 
 

             Į 2024-11-08 Nr. 1GST-9488  

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 

IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, 

KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 

 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2024-11-08 prašymą 

Nr. 1GST-9488, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 

Susisiekimo komunikacijų, 

inžinerinių tinklų ir jiems 

funkcionuoti būtinų statinių 

pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

elektros tinklas "3 Kaišiadorių perėja. El. tinklai" ( Įtampa, 

kV: <1 kV) 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 

adresas (-ai)** 

4912/7001:8 Gudienos k.v. 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  

(-ai)** 

            

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui 

aptarnauti. 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 

brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 

statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 

metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 

elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 

transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

SUVA-      -(8.53.E.) 20  -  - 



 

 

2 

įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos 

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais 

daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 5 kv. m. Specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka 

vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 

pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 

neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, 

inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos 

aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 

inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 

valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai 

privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės 

tarnybą prie Aplinkos ministerijos. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 

 

Skyriaus patarėjas (-a)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andžela Vaitkun, tel. 870 68 6190, el. p. andzela.vaitkun@nzt.lt 
126316853 

______ 
*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 

metaduomenyse. 

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 

funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 

susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 

žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Vytautas Zorūba

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 36595 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2016-10-13

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-10-13
iki 2018-04-30

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros
vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų
(aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.

Nuo 2018-04-30 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti
transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2021-12-21 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-08-22. Paieškos data: 2023-08-29.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/


 
 

 

 

 

©UAB „SRP Projektas“    
Savanorių pr. 176c 

Vilnius LT-03154 
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A.s. LT662150051000047782  

OP Corporate Bank plc, Lietuvos filialas 
Banko kodas 21500 

Juridinio asmens kodas: 300043111 

PVM mokėtojo kodas: LT 100001187111 

http://www.srp.lt 

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
 

 

ĮGALIOJIMAS 

 
2024 m. liepos 3 d. Nr. ĮG-24-37 

Vilnius 

 
Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas)  2024 m. birželio 

17 d. sudaryta sutartimi Nr. VPE-154 / S24-033 ir 2024 m. liepos 2 d. įgaliojimu Nr. (3.23E) V8-1714,  

į g a l i o j u  UAB „SRP Projektas“ projekto vadovą Vytautą Zorūbą, atstovauti Užsakovo vardu 

teikiant ir gaunant dokumentus, susijusius su projekto rengimu, bei gaunant prisijungimo (technines) 

sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, atliekant kitus veiksmus, susijusius su paprastojo remonto aprašų 

rengimu ir atliekant veiksmus susijusius su sutarties vykdymu: 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1807 Kaišiadorys–Antakalnis 0,447 km paprastasis 

remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją“ paprastojo remonto aprašą; 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1816 Liutonys–Žiežmariai–Dovainonys 7,790 km 

paprastasis remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją“ paprastojo remonto aprašą; 

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1827 Kiemeliai–Gudiena 2,224 km paprastasis 

remontas, įrengiant pėsčiųjų perėją“ paprastojo remonto aprašą. 

 

Šis įgaliojimas galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. e. p. generalinis direktorius                                  Tomas Merkevičius 

 

mailto:info@srp.lt
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Pagrindinis objektų padėties tikslumas, cm

Vardas ir pavardėKv. paž. Nr.

Objektas

Data

Sodų g. 9A, Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Lapas LapųKoordinačių sistema

LKS 94

Mastelis

1:500

Aukščių sistema

LAS07 1 1

Parašas

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Robertas Černiavskis1GKV-1651 2024.08.16

Užsakovas Privatus asmuo Rangovas Privatus asmuo

horizontalios padėties: 10 vertikalios padėties: 10

TIIIS prašymo numeris TIIIS1-20240816-052147 

UAB "Topokada"
P.Lukšio g. 7, Vilnius   įm.k. 301153984, Tel. Nr. +37067855903

Geoidas: LIT20G

66/36 - 0324 66/36 - 0325
66/36 - 030466/36 - 0305

608105053
10

50

AutoCAD SHX Text
  Topografinės nuotraukos išdėstymo schema



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-30 15:58

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROBERTAS ČERNIAVSKIS

GKP: 1GKV-1651

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240816-052147

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240816-052147

Pavadinimas: 1356.Sodų g. 9A, Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r.

Adresas: Sodų g. 9A, Gudiena, Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.

Prašymo teritorija: 0.12 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Sodu9a_AR-s0816.pdf, Sodu9a_UZS.pdf, sodu9a-s0816.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (273)

EDT grupė: Kaišiadorių r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius (359)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

LAIMUTĖ GRABLIAUSKIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: sodu9a.dwg

Pridėti dokumentai: Sodu9a_AR-s0816.pdf, Sodu9a_UZS.pdf, sodu9a-s0816.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-16 14:36:25 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-28 14:28:02 Atmesti: neteisingi duomenys

2024-08-29 11:45:41 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-30 15:53:28 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti



Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (273)

Organizacijos grupė: Kaišiadorių r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (360)

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kaišiadorių šiluma“ (141)

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kaišiadorių vandenys“ (395)

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: sodu9a.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: sodu9a.dwg
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PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

 

 

Eil. Nr. Programinė įranga Licencijų skaičius 

1. AutoCAD Civil 3D 5 

2. Autodesk AEC collection (Revit, Civil 3D, Navisworks) 10 

3. Docs for AEC Collection 10 

5. Solibri (neribota) 

6. Trimble Connect (neribota) 

7. M365 (Onedrive, Word, Excel, Teams, Outlook) 33 
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Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Perėjos apšvietimo skaičiavimai



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Luminaire list

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 2

Φtotal

16616 lm

Ptotal

109.0 W

Luminous efficacy

152.4 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

54.5 W 8308 lm 152.4 lm/W2 Philips BGP282I-

10936789-

4f2c-44d8-

a5bd-

3eb0670a

8c2f

BGP392 T25 LED94-4S/757 PSD DPR1 FG



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 3

Philips - BGP392 T25 LED94-4S/757 PSD DPR1 FG

Article No. BGP282I-10936789-

4f2c-44d8-a5bd-

3eb0670a8c2f

P 54.5 W

ΦLamp 9400 lm

ΦLuminaire 8308 lm

η 88.38 %

Luminous efficacy 152.4 lm/W

CCT 5700 K

CRI 70

Polar LDC



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 4



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 5

Manufacturer Philips

Article No. BGP282I-10936789-

4f2c-44d8-a5bd-

3eb0670a8c2f

Article name BGP392 T25 LED94-

4S/757 PSD DPR1 FG

Fitting 1x LED94-4S/757

P 54.5 W

ΦLuminaire 8308 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-13.211 m 4.181 m 6.000 m 1

-5.620 m 1.516 m 6.000 m 2



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1

Luminaire list

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 6

Φtotal

16616 lm

Ptotal

109.0 W

Luminous efficacy

152.4 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

54.5 W 8308 lm 152.4 lm/W2 Philips BGP282I-

10936789-

4f2c-44d8-

a5bd-

3eb0670a

8c2f

BGP392 T25 LED94-4S/757 PSD DPR1 FG



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 7



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 8

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali apšvietimo plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

120 lx 100 lx 129 lx 0.83 0.78 CG1

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 293.4°, Height: 1.000 m

50.2 lx 36.8 lx 67.1 lx 0.73 0.55 CG2

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 112.6°, Height: 1.000 m

50.0 lx 36.5 lx 67.5 lx 0.73 0.54 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1 (Light scene 1)

Horizontali apšvietimo plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 9

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Horizontali apšvietimo plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

120 lx 100 lx 129 lx 0.83 0.78 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1 (Light scene 1)

Vertikali apšvietimo plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 10

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 293.4°, Height: 1.000 m

50.2 lx 36.8 lx 67.1 lx 0.73 0.55 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))



Perėja Kaišiadorių raj. P24-033-03-1827

Site 1 (Light scene 1)

Vertikali apšvietimo plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 11

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vertikali apšvietimo plokštuma

Vertical illuminance

Rotation: 112.6°, Height: 1.000 m

50.0 lx 36.5 lx 67.5 lx 0.73 0.54 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))


	Sheets and Views
	P24-033-03-1827-PRA.B-01

	Sheets and Views
	P24-033-03-1827-PRA.B-02

	Sheets and Views
	P24-033-03-1827-PRA.B-03

	paraiškos_lentelė_105953.pdf (p.1)
	P105953_signed_20241001_131826.pdf (p.2)
	P24-033-03-1827-PRA.B-01

	Sheets and Views
	P24-033-03-1827-PRA.B-01

	Sheets and Views
	Model


		2024-10-08T11:47:50+0300
	Rolandas Litvaitis




